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Formular nr. 6 

 

 

Contract de lucrări 

nr. ______________data_______________ 

 

 

1. Părţile contractante 

 

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,  

între 

 

COMUNA TOTEȘTI cu sediul în Comuna Totești, sat Totești, Strada Principală, nr. 53, jud. 

Hunedoara, tel: 0254.775.640, fax: 0254.775.641, email: primaria.totesti@yahoo.com, C.I.F. 4633370, 

având contul IBAN RO52TREZ24A705000565302X deschis la Trezoreria Hațeg, reprezentată prin 

Pasconi Tiberiu în funcția de primar, în calitate de Autoritate contractantă, pe de o parte, 

 

şi  

 

……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic adresă 

.................................................................. telefon/fax ..............................................  număr de 

înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) 

..........................................................................reprezentată prin 

............................................................................................... (denumirea conducătorului), 

funcţia............................................... în calitate de executant, pe de altă parte. 

 

2. Definiţii  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; 

e. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt 

considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 

naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 

enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea 

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică; an - 365 zile. 

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 

 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 

în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul şi preţul contractului 

4.1 Obiectul contractului constă în: Execuție lucrări de modernizare a drumurilor de acces 

agricole în comuna Totești în cadrul proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE 

EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA TOTEȘTI, JUDEȚUL HUNEDOARA” în perioada 

convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

4.2. – (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil 

executantului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de .................... lei, fără TVA, la care 

se adaugă TVA conform legislației în vigoare. În situatia în care, cota de TVA se va modifica, inclusiv 

prin acte normative emise de către Guvernul Romaniei, valoarea TVA se va calcula potrivit 

reglementărilor aplicabile la momentul emiterii facturii. 

 

 

5. Durata contractului 

5.1 – Durata prezentului contract este de ………………. luni și începe de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor și până la receția finală a lucrărilor. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin): 

a) caietul de sarcini inclusiv, daca este cazul, clarificările și/sau măsurile de remediere aduse acestuia 

până la depunerea ofertelor; 

b) propunerea tehnică inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

c) propunerea financiară inclusiv, dacă este cazul, clarificările din perioada de evaluare; 

d) graficul de îndeplinire a contractului; 

e) garanţia de bună execuţie; 

f) acordul de asociere nr. ………………., dacă este cazul; 

g) contractul de subcontractare nr. ……………, dacă este cazul; 

h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul. 

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte 

intergrantă a contractului) 

 

7. Executarea contractului  

7.1 - Executantul va începe execuția lucrărilor după primirea ordinului de începere a lucrărilor. 

,,Ordin de începere a Lucrărilor” - documentul care atestă momentul începerii execuției Lucrărilor 

și prin care Autoritatea contractantă înștiințează Executantul și, după caz, dirigintele de șantier, că 

execuția Lucrărilor poate începe. Data indicată pentru începerea lucrărilor în ordinul de începere a 

lucrărilor se consideră data de începere a execuției și este data de la care se calculează durata de 

execuție. 

7.2 - Ordinul de începere a execuției lucrărilor se va emite în termen de 5 zile după predarea 

amplasamentului. 

7.3 – Predarea amplasamentului se va realiza în termen de 5 zile după constituirea garanției de bună 

execuție. 

 

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional  

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 

proprietatea absolută a achizitorului.  

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
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îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel 

de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile 

vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

8.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 8.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 

istorice. 

 

9. Obligaţiile principale ale executantului  

9.1 Executantul se obligă să execute și să finalizeze Execuție lucrări de modernizare a drumurilor 

de acces agricole în comuna Totești în cadrul proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE 

EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA TOTEȘTI, JUDEȚUL HUNEDOARA”, în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

9.1.1 Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 

ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, 

inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

9.1.2 Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

9.1.3 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 

spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.  

9.1.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în 

vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de 

el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către 

executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele 

contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, 

calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească 

sau care sunt cerute de achizitor. 

9.1.5 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră 

că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în 

scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu 

excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în 

execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

achizitorului. 

9.1.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 

achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor 

umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 

sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, 

pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte 

furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
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obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrărilor.  

9.1.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 

cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui 

pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de 

către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  

iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 

rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.1.8 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere 

a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

9.1.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 

în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 

legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

9.1.10 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi 

vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod 

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe 

şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri 

ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci 

prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, 

doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice 

ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau 

altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor 

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 

consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 

care se află pe traseul şantierului.  

9.1.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
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9.1.12 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, 

ivite de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a 

construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de 

execuţie aferente execuţiei lucrării. 

9.1.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 

utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o 

astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 

achizitor. 

9.1.14 - Executantul are obligaţia de a asigura resursele necesare pentru execuția lucrărilor solicitate 

de autoritatea contractantă (resurse umane, materiale, echipamente/aparatură, utilaje și orice alte 

articole provizorii sau permanente), conform celor declarate la nivelul ofertei și documentației de 

atribuire.  
9.1.15 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, din culpa executantului, se constată un ritm 

nesatisfăcător al execuţiei lucrărilor, autoritatea contractantă va notifica executantul în această 

privinţă. Antreprenorul va actualiza graficul de execuție, în termen de 3 zile de la primirea notificării. 

Graficul de execuție actualizat va include un plan de măsuri pe care executantul le va lua în vederea 

recuperării întârzierilor apărute. În vederea recuperării întârzierilor apărute, executantul se obligă să 

mobilizeze resurse suplimentare (resurse umane, materiale, echipamente/aparatură, utilaje și orice alte 

articole provizorii sau permanente) fără ca acestea să implice costuri suplimentare pentru autoritatea 

contractantă. 

 

10. Obligaţiile achizitorului 

10.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia și finalizarea 

Execuție lucrări de modernizare a drumurilor de acces agricole în comuna Totești în cadrul 

proiectului “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA 

TOTEȘTI, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 

10.2 -La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 

execuţiei lucrărilor. 

10.3 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier; 

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 

d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 

şantierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către executant. 

10.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 

circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea 

cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

10.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 

de la notificarea executantului. 

10.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

 

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile 

asumate prin Contract, atunci Autoritatea contractantă va percepe, ca penalități, o sumă echivalentă cu 

o cotă procentuală de 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate la termen, conform graficului de 
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execuție, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Suma maximă a 

penalităților de întârziere va fi de 15 % din prețul Contractului la semnarea Contractului.  

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează, în mod nejustificat, facturile în termen de 30 de zile de 

la expirarea perioadei convenite, atunci Executantul poate solicita plata de penalități în sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la 

îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 

culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 

această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 

executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 

partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

 

 

12.1 Clauză suspensivă – NU ESTE CAZUL 

 

12. 2 Clauze specifice - Garanţia de bună execuţie a contractului 

12.2.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 

10%, pentru perioada de ……........................... şi, oricum înainte de începerea execuţiei contractului.  

Garanția de bună execuție se constituie în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

Cuantumul Garanției de Bună Execuție a Contractului de lucrări reprezintă 10 % din prețul 

Contractului fără TVA, respectiv ………………… lei, și se va constitui în una din oricare din formele 

prevăzute la art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare 

12.2.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 

contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

12.2.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

12.2.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 de zile de la 

executarea obligaţiilor asumate. 

Autoritatea contractantă va restitui Executantului garanția de bună execuție după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar 

riscul pentru vicii ascunse este minim 

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, 

pe baza procesului-verbal de recepție finală.  

12.2.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 

 

12.3. Modificarea contractului 

1.1. Modificări ale Contractului 

(1) Părțile contractante au dreptul, numai în perioada de execuție a Contractului, de a conveni 

modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, prin act adițional, fără organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele 

dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu prevederile art. 165 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
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achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stipulate la sub - clauza 20.2. 

din prezentul Contract și sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea 

unei noi proceduri de atribuire. 

(3) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se aplică 

prevederile Legii. 

(4) Modificările Contractului, astfel cum sunt stipulate la sub-clauza 20.2. din prezentul Contract, nu 

trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de 

condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau 

diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător, putând permite 

selecția altui ofertant decât Executantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă 

Ofertă decât cea a Executantului sau ar fi putut fi atrași și alți participanți la procedura de atribuire. 

(5) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale. 

1.2. - Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora 

(1) Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor 

Părți contractante. 

(2) Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul duratei de execuție a Contractului și cu 

respectarea prevederilor stipulate la clauza 27 din prezentul Contract, ca urmare a identificării, 

determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea 

împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de Autoritatea contractantă, 

astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini. 

(3) Circumstanțele care pot determina Modificarea Contractului sunt: 

(a) orice modificare a datelor de contact, reprezentanților autorizați ai Părților, persoanelor de contact, 

conturilor bancare în care se efectuează plățile; 

(b) Executantul și-a modificat forma, denumirea societății, orice alte schimbări care nu atrag crearea 

unei persoane juridice noi; 

(c) drepturile și obligațiile Executantului stabilite prin Contract sunt preluate de către un alt operator 

economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, în condițiile stabilite prin Lege; 

(d) înlocuirea/introducerea de Subcontractanți cu respectarea prevederilor stipulate la sub clauza 23.1 

din prezentul Contract; 

(e) identificarea oricărei erori, omisiuni sau oricărui viciu în cerințele Autorității contractante, urmare 

căreia/căruia Executantul înregistrează întârzieri și/sau costuri suplimentare și în cazul în care 

Executantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/ omisiune/viciu 

până la depunerea Ofertei; 

(f) identificarea necesității execuției de lucrări suplimentare, inclusiv echipamente și/sau materiale 

care nu au fost incluse în Contract, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia și 

trebuie achiziționate de la Executant, întrucât schimbarea acestuia nu poate fi realizată din motive 

economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu 

echipamentele deja incluse în Contract și cu lucrările deja executate în cadrul Contractului, iar 

schimbarea Executantului cauzează Autorității contractante dificultăți semnificative, materializate 

inclusiv prin creșterea semnificativă a costurilor; 

(g) adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren (schimbări ale cotelor, pozițiilor și/sau 

dimensiunilor unor lucrări etc.), inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale; 

(h) diferențe cantitative/valorice rezultate în urma remăsurătorilor definite la sub-clauza 2.1., în acest 

caz sumele datorate vor fi calculate în funcție de cantitățile de lucrări real executate, pe baza prețurilor 

unitare stabilite în propunerea financiară. La finalul Contractului creșterea prețului Contractului 

reprezentată de valoarea netă a diferențelor rezultate din remăsurători nu va depăși plafonul aferent 

"Cheltuielilor diverse și neprevăzute" din devizul general al obiectivului de investiții menționat la sub-

clauza 3.1.; Bugetul indicativ anexă la contractul de finanțare conține cheltuieli diverse și neprevăzute, 

dar acestea nu au fost incluse în cadrul valorii estimate. 

(i) modificarea prețului inițial al Contractului ca efect al modificărilor nesubstanțiale și/sau ca urmare 
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a prevederilor stabilite la clauza 19 din prezentul Contract. 

(j) schimbări la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementări, Standarde comunicate prin 

intermediul Propunerii tehnice, Anexă la Contract; 

(k) înlocuirea personalului implicat în Contract cu respectarea clauzei 22 din prezentul Contract.; 

(l) modificarea duratei de execuție din motive ce nu se datorează Executantului și nu a survenit prin 

încălcarea Contractului de către acesta; 

(m) înlocuirea Executantului cu terțul său susținător în cazul în care întâmpină dificultăți în 

implementarea Contractului, iar respectivul terț susținător va prelua îndeplinirea obligațiilor 

contractuale. 

(4) Pentru toate modificările considerate conform prezentei clauze, Autoritatea contractantă va stabili 

prețurile în baza următoarelor principii: 

a) când lucrarea considerată este similară sau executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în 

lista de cantități, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare (dacă este cazul); 

b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în 

lista de cantități, prețul nou va fi evaluat în raport cu prețurile relevante de piață (dacă există) și cu 

costul rezonabil de execuție a lucrării, luând în considerare orice aspect relevant care reflectă 

consumurile de materiale, manoperă, utilaj și/sau transport necesare, după caz, la care se adaugă cota 

de cheltuieli indifecte și cota de profit, astfel cum sunt precizate în ofertă. 

1.3. - Notificarea privind Modificările Contractului 

(a) Fiecare Parte contractantă are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată 

existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția 

lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului. 

Înainte de emiterea actului adițional de modificare, Partea care invocă necesitatea Modificării 

Contractului va notifica fundamentat cealaltă Parte, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data 

preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional, cu privire la natura și forma Modificării 

considerate. 
 

13. Începerea şi execuţia lucrărilor 

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 

ordinului în acest sens din partea achizitorului. Data indicată pentru începerea lucrărilor în ordinul de 

începere a lucrărilor se consideră data de începere a execuției și este data de la care se calculează 

durata de execuție. 

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la 

data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie 

de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe 

parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea 

achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data 

prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle 

asumate prin contract. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 

îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze 

executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 

neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 

conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a 

notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi 

anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este 

cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
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ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

13.4 - (1) Materialele și echipamentele cu montaj trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia 

de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de 

trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 

verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă 

acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 

sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va 

suporta aceste cheltuieli. 
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13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 

achizitorului. 

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 

fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi 

de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 

conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 

de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

 

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

14.1 - În cazul în care:  

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, 

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi 

a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista 

lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la 

expirarea termenului prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului. 

 

15. Finalizarea lucrărilor 

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un 

termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se 

calculează de la data începerii lucrărilor. 

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 

îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul 

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se 

constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele 

pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă 

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 

prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 

constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi 

funcţional.  

 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

16.1 - Perioada de garanţie este de …………….. luni și decurge de la data recepţiei la terminarea 

lucrărilor şi până la recepţia finală. 

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, 

în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 
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ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 

lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 

implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2 alin. (2), achizitorul 

este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 

lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

 

 

17. Modalităţi de plată 

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în perioada convenită, respectiv în 30 

zile de la emiterea facturii de către acesta. 

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 

atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. 

Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt 

timp posibil. 

17.3 - (1) Plățile parțiale pot fi făcute la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu 

respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare 

printr- o situație de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. 

(2) Situația de lucrări va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv în Șantier, în conformitate cu 

listele de cantități prevăzute în Contract și evaluate pe baza prețurilor unitare corespunzătoare. 

(3) La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Executantul va transmite Autorității contractante situația 

lucrărilor executate în luna respectivă, în forma agreată anterior cu Dirigintele de șantier și 

reprezentantul Autorității contractante, în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul este 

îndreptățit, împreună cu documentele justificative aferente, conform prevederilor legale și 

contractuale. 

(4) Situația de lucrări executate va fi transmisă spre decontare în 3 exemplare originale în format 

letric și 1 exemplar în format electronic și va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente: 

a) adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate; 

b) documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV recepții calitative, P.V.L.A. și rapoartele 

de” stingere a neconformităților, dacă este cazul, în original, respectiv copie “conform cu originalul” 

semnate de dirigintele de șantier, nume prenume etc.); 

c) documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente 

tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie “conform cu originalul”, semnate de 

dirigintele de șantier, nume, prenume etc.) 

d) Centralizator pe obiectiv F1- original; 

e) Centralizator categorii de lucrări F2 — original; 

f) Formularele F3 — original; 

g) Centralizatorul listei de cantități — atașamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 

(5) Lista documentelor care trebuie să însoțească Situațiile de lucrări ale Executantului: 

a) Măsurători (atașamente) pentru lucrările executate în luna respectivă, confirmate cu înregistrările 

din jurnalul evenimentelor al Executantului/Subcontractantului; 

b) Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse în operă: 

- Procese Verbale de Recepție Calitativă a Lucrărilor, Procese Verbale pe Faze Determinante etc.); 

- probe, teste, încercări și/sau rapoarte; 

- certificate de calitate; 

- certificate de performanță; 

- declarații/certificate de conformitate; 

- agremente tehnice; 

- fișe tehnice; 
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c) Confirmarea stadiului lucrărilor conform Graficului de execuție (fizic și valoric) ; 

d) Situație de lucrări — întocmită pe baza măsurătorilor din atașamente și a prețurilor unitare din 

oferta Executantului- Anexă la contract. 

(6) Situațiile de lucrări și documentele justificative însoțitoare se confirmă în termen de maximum 15 

zile lucrătoare de la data depunerii acestora de către Executant. În cazul în care documentația nu este 

completă, Executantul are obligația de a furniza documente și informații suplimentare conform 

observațiilor primite. 

(7) Plata finală se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către 

Autoritatea contractantă și a recepției la terminarea lucrărilor, însoțite de factura corespunzătoare.  

(8) Executantul va emite factura electronică după acceptarea, de către Autoritatea contractantă, a 

lucrărilor facturate. Factura electronică va fi transmisă Autorității contractante în sistemul național 

privind factura electronică RO e-Factura. 

(9) Data comunicării facturii electronice către Autoritatea contractantă se consideră data la care factura 

electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică 

RO e-Factura. În cazul în care, în interiorul termenului de plată, Autoritatea contractantă are obiecții 

asupra facturii electronice transmise de executant, acesta înștiințează executant, inclusiv în sistemul 

național privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens. 

(10) Corecția facturii electronice comunicată Autorității contractante în sistemul RO e-Factura se 

efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite Autorității contractante în cadrul 

aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura. Un nou termen de plată va curge de 

la primirea de către Autoritatea contractantă a documentelor corectate și/sau completate în mod 

corespunzător de către Executant. 

17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 

lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o 

situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din 

situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului 

şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în 

contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit, respectiv 15 zile. 

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi 

garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a 

lucrărilor executate. 

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 

de către achizitor. 

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 

semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata 

ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea 

certificatului de recepţie finală. 

 

18. Ajustarea preţului contractului 

18.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 

propunerea financiară, anexă la contract. 

18.2 - Prețul contractului nu se ajustează. 

18.3 - Ajustarea preturilor unitare se va face având la baza modificările legislative, modificările 

normelor tehnice sau pentru care au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au 

ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se 

reflecta în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul Contractului si doar 

pentru restul rămas de executat.  
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19. Asigurări 

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va 

cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, 

echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să 

testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane 

fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi 

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate 

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele 

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 

angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a 

agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

 

20. Subcontractanţi 

20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 

condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu 

aceştia se constituie în anexe la contract. 

20.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte 

partea sa din contract. 

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi 

îndeplinesc partea lor din contract. 

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa 

din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi se va face numai cu 

acordul achizitorului. 

 
21. Terțul Susținător 

21.1 Executantul se angajează, ca prin actul juridic încheiat cu terțul susținător să includă: 

(a) obligații exprese cu privire la resursele detaliate puse la dispoziție de către acesta; 

(b) modalitatea și termenele în care se asigură punerea la dispoziția Executantului a acestor resurse; 

(c) obligații exprese cu privire la lucrările pe care terțul le va executa, în conformitate cu dispozițiile 

art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare (doar în cazul susținerii capacității tehnice și profesionale); 

(d) graficul de execuție pentru lucrările pe care terțul le va executa, așa cum a fost prezentat în 

propunerea tehnică (doar în cazul susținerii capacității tehnice și profesionale); 

(e) dreptul Executantului la daune-interese în situația în care terțul susținător nu își îndeplinește 

obligațiile asumate; 

(f) obligația terțului susținător de a răspunde solidar cu Executantul pentru executarea Contractului; 

(g) renunțarea de către terțul susținător la beneficiile de diviziune și discuțiune; 

21.2 Executantul se va asigura că actul juridic încheiat cu terțul susținător își produce efectele până 

la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de Executant prin prezentul 

Contract. 
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21.3 Executantul va prezenta Autorității contractante stadiul îndeplinirii obligațiilor asumate prin 

angajamentul terțului susținător, precum și modalitatea efectivă prin care terțul susținător a luat 

cunoștință despre eventuale dificultăți ale Executantului în realizarea activităților din prezentul 

Contract, așa cum sunt aceste dificultăți descrise în evidențele întâlnirilor de monitorizare a 

performanțelor în cadrul prezentului Contract. 

21.4 Executantul cesionează Autorității contractante, gratuit, cu titlu de garanție orice creanță cu 

privire la daune pe care Executantul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru 

nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm și prin actul juridic încheiat între Executant 

și terțul susținător în temeiul acestui angajament. 

 

 

21. Forţa majoră 

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

21.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 

21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca 

vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

22. Soluţionarea litigiilor 

22.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie 

prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti de pe 

teritoriul administrativ al Autorității contractante.  

 

23. Limba care guvernează contractul 

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

24. Comunicări 

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
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25. Legea aplicabilă contractului 

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte.  

(se precizează data semnării de către părţi) 

 

ACHIZITOR, 

COMUNA TOTEȘTI 

reprezentată prin 

Tiberiu PASCONI 

Primar 

EXECUTANT, 

............................................... 

reprezentată prin 

............................................. 

...................................... 

 


