



CAIET DE SARCINI

Privind achiziția contractului de execuție a lucrărilor suplimentare pentru obiectivul "Consolidare corp C2 - Școala Gimnazială nr. 17"

1. Introducere
2. Obiectul contractului
3. Termen de realizare/executare
4. Criteriul de atribuire
5. Decontarea lucrărilor
6. Lista documente anexate

1. Introducere

În vederea realizării obiectivului "Consolidare corp C2 - Școala Gimnazială nr. 17" s-a realizat Proiectul tehnic de execuție nr. 182/2023 de către SC ARHIDESKVISION SRL.

Pentru aducerea clădirii la starea necesară de funcționare pentru îndeplinirea criteriilor de performanță, proiectantul a propus o serie de lucrări suplimentare cuprinse în Proiectul tehnic de execuție nr. 182/2023, anexat, respectiv Nota de constatare nr. 3 și Dispoziția tehnică de șantier nr. 3.

2. Obiectul contractului

Autoritatea contractantă-Municipiul Galați dorește realizarea lucrărilor suplimentare susmenționate și pune la dispoziția ofertanților antemăsurătoarea, Dispoziția de șantier nr. 3, listele de cantități, fișele tehnice și proiectul tehnic de execuție, în baza căruia se vor realiza lucrările.

Cerințele ce urmează sunt minimale și nu limitative.

Execuția lucrărilor va respecta prevederile caietului de sarcini, normativele și legislația specifică în vigoare.

În cadrul Contractului se vor organiza întâlniri între Autoritatea contractantă, Contractant, Proiectant și Dirigintele de Șantier.

Schimbările/modificările în ceea ce privește construcția sau intervenția, vor fi solicitate, după cum urmează:

- Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă și termenul de soluționare.

- Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul și termenul de soluționare.

2.1. Personal solicitat pentru realizarea obiectivului

1. Șef de șantier - ing. construcții civile și industriale
2. Responsabil cu asigurarea calității lucrărilor;
3. Responsabil tehnic/Responsabili tehnici cu execuția (RTE);
- să fie atestat/atestați conform Ordinului 1865/2016 al MLPTL ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE) pentru domeniile aferente prezentului contract și anume:
Construcții civile și industriale

4. Responsabil securitate și sănătate în muncă (SSM)

Accesul la serviciile specialiștilor poate fi asigurat de către ofertanți fie prin resurse proprii (caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză), fie prin externalizare (situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), cu prezentarea documentelor relevante în susținere.

În ceea ce privește accesul la specialiștii atestați și la personalul specializat/autorizat/atestat, persoanele juridice române/străine care apelează la personal străin vor avea în vedere posibilitatea prezentării accesului la personal cu calificări echivalente din țara de rezidență a respectivului personal sau pentru care se poate face dovada depunerii cererii de recunoaștere a calificărilor respective autorităților române.

Persoanele juridice în cauză trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta până la momentul semnării contractului de achiziție publică certificatul/autorizația/atestatul - după caz, recunoscut de autoritățile române.

3. Termen de realizare/executare

Termenul de execuție a lucrărilor este de 2 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

4. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

5. Decontarea lucrărilor

Contractantul poate solicita plata în baza situațiilor de lucrări lunare, doar după ce a realizat activitățile.

Garanția de bună execuție va fi de 7% din valoarea contractului fără TVA.


6. Lista documente anexate

- Dispoziția de Șantier nr. 3/05.11.2025,
- listele de cantități,
- fișele tehnice,
- Proiectul tehnic de execuție nr. 182/2023

Director executiv D.D.L.P.
Ing. Capetis Cristian



Șef Serviciu Investiții
Pavlenco Violeta



Întocmit,
Strîmbeanu Liliana

