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EXECUȚIE SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE ASISTENTE MEDICALE LA SECȚIILE EXTERIOARE PSIHIATRIE, RECUPERARE ȘI REUMATOLOGIE


I.  OBIECTUL  ACHIZIȚIEI  PUBLICE
Obiectul achiziției este servicii de ”EXECUȚIE SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE ASISTENTE MEDICALE LA SECȚIILE EXTERIOARE PSIHIATRIE, RECUPERARE ȘI REUMATOLOGIE”.

II.  AMPLASAMENT
loc. Zalău, în incinta Spitalului Județean de Urgență, str. Dumbrava, nr. 58; 
loc. Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 110, Brădet.

III.  TITULARUL  INVESTIŢIEI - BENEFICIARUL 
	Județul Sălaj, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău – clădire Recuperare și Reumatologie; 
	S.C. Trifan Prodcom S.R.L., str. 9 Mai, nr. 1, bl. U, ap. 12, Zalău – clădire Psihiatrie. 

IV.  ORDONATOR  PRINCIPAL  DE  CREDITE / INVESTITOR
- Nume, prenume proprietar         : Judeţul Sălaj;
- Adresa  			      : Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11; 
- Oraş / Judeţ			      : mun. Zalău, jud. Sălaj.

V.  SITUAȚIA  EXISTENTĂ 
	Amplasamentul obiectivului de clădire Recuperare și Reumatologie este situat în intravilanul mun. Zalău, în zona de instituții și servicii publice. Suprafața terenului de amplasament este de 1.533 m² și are o formă în plan regulată / dreptunghiulară, în conformitate cu extrasul de carte funciară și planul de situație aferent. Clădirea are 2 niveluri P+E, cu o suprafață construită la sol de 377 m² și o suprafață desfășurată de 754 m².
	Amplasamentul obiectivului de clădire Psihiatrie este situat în intravilanul mun. Zalău, la ieșire din oraș, în zona Brădet. Suprafața terenului de amplasament este de 460 m² și are o formă în plan regulată / dreptunghiulară, în conformitate cu extrasul de carte funciară și planul de situație aferent. Clădirea are 3 niveluri P+2E, cu o suprafață construită la sol de 332 m² și o suprafață desfășurată de 926,28 m². 
	Ambele clădiri studiate nu au cunoscut lucrări de modernizare ori reabilitare substanțiale, nu dețin platforme / ascensoare interioare ori exterioare, izolații la fațade ori sisteme de instalații actuale cum ar fi cele de fluide medicale sau sistem de apelare asistente, deseori combinate prin rampe medicale, prize de oxigen și aer comprimat cu avertizare și tablouri de alarmare și control.  
A.        Clădire Recuperare și Reumatologie – spații cu destinații specifice distribuite pe nivele: 
· Parter		          - saloane 8 buc			   - gr. sanitare 3 buc	
· Etaj 		          - saloane 5 buc			   - gr. sanitare 4 buc
B.        Clădire Psihiatire – spații cu destinații specifice distribuite pe nivele: 
· Parter 		          - saloane 2 buc	 		   - gr. sanitare 2 buc (în saloane)
· Etaj 1		          - saloane 8 buc			   - gr. sanitare 8 buc (în saloane)
· Etaj 2		          - saloane 8 buc			   - gr. sanitare 8 buc (în saloane)

VI.  SITUAȚIA  PROPUSĂ 
[bookmark: _Hlk219375741]Pentru adaptarea tuturor secțiilor S.J.U.Z., inclusiv secțiilor exterioare ce n-au beneficiat de lucrări complexe și complete de modernizare, la cerințele legilor și reglementărilor actuale prin supervizarea Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (A.N.M.C.S.) ce are ca scop îmbunătățirea și menținerea standardelor înalte ale prestării serviciului medical în spitalele publice din România, este necesară implementarea unei măsuri imediate. 

	Această măsură constă în adaptarea secțiilor exterioare de Psihiatrie, Recuperare și Reumatologie din cadrul S.J.U.Z. la legislația privind securitatea și siguranța pacientului, prin executarea pentru fiecare clădire în parte a unui sistem de avertizare și alarmare asistente medicale. 

	Pentru implementarea corespunzătoare a acestei măsuri este necesară aprofundarea condițiilor ce trebuie îndeplinite funcție de spații și cerințele fiecărei secții în parte astfel: 

A. 	Clădirea secțiilor Recuperare și Reumatologie 
· 2 bucle independente, respectiv 2 trasee separate, astfel se vor prevedea 2 centrale de avertizare asistentă, cate una pentru fiecare dintre cele 2 niveluri ale clădirii; 
· Pentru Parter se vor prevedea 29 de butoane de panică pacient, câte unul la fiecare din cele 26 de paturi și 3 grupuri sanitare de pe nivel; 
· Pentru Etaj se vor prevedea 20 de butoane de panică pacient, câte unul la fiecare din cele 16 de paturi și 4 grupuri sanitare de pe nivel; 
· Sistemul va fi asigurat cu protecție la avarie a alimentării cu energie electrică prin acumulatori, deoarece clădirea nu este deservită de grup electrogen; 
· Sistemul va avea deopotrivă avertizare acustică, precum și luminoasă simultan în hol deasupra ușii, pentru identificarea optimă a poziției solicitării pacientului. 

B. Clădirea secției de Psihiatrie 
· 3 bucle independente, respectiv 3 trasee separate, astfel se vor prevedea 3 centrale de avertizare asistentă, cate una pentru fiecare dintre cele 3 niveluri ale clădirii; 
· Sistemul va fi prevăzut fără fir pozat la vedere, fie îngropat sub tencuială, fie wi-fi, deoarece protecția pacienților cu nivel ridicat de instabilitate psihologică este un criteriu obligatoriu la o astfel de secție, iar firul poate reprezenta un pericol avansat de autovătămare; 
· Pentru Parter se vor prevedea 18 de butoane de panică pacient, câte unul la fiecare din cele 16 de paturi și 2 grupuri sanitare ce sunt incluse în saloane; 
· Pentru Etajul 1 se vor prevedea 28 de butoane de panică pacient, câte unul la fiecare din cele 20 de paturi și 8 grupuri sanitare ce sunt incluse în saloane; 
· Pentru Etajul 2 se vor prevedea 24 de butoane de panică pacient, câte unul la fiecare din cele 16 de paturi și 8 grupuri sanitare ce sunt incluse în saloane; 
· Sistemul va fi asigurat cu protecție la avarie a alimentării cu energie electrică prin acumulatori, deoarece clădirea nu este deservită de grup electrogen; 
· Sistemul va avea deopotrivă avertizare acustică, precum și luminoasă simultan în hol deasupra ușii, pentru identificarea optimă a poziției solicitării pacientului. 

C. Subsumând punctele A și B, avem un total de elemente principale ale sistemului de apelare asistentă pentru cele 2 clădiri de: 

1. Centrală de avertizare asistentă				- 5 buc; 

2. Buton de panică pacient					- 119 buc. 

Dintre cele 119 butoane de panică pacient:

· Model de salon 						- 94 buc; 

· Model de grup sanitar					- 25 buc.

Notă finală: Elemente auxiliare ale sistemului de apelare asistentă vor fi adaptate funcție de elementele principale și cerințele enumerate anterior, la punctele V și VI. 



VII.  ETAPELE  CONTRACTULUI  DE  LUCRĂRI
Contractul de execuție lucrări  se va derula într-o singură etapă.
Începerea execuției lucrărilor se va face în baza Ordinului de începere emis de către Autoritatea contractantă. 
Durata de realizare a acestei etape este de maxim 45 de zile de la emiterea Ordinului de începere de către Autoritatea contractantă. Toate schimbările apărute pe parcursul execuției lucrărilor vor fi efectuate prin acordul Autorității contractante și Executantului. 
Realizarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor va fi urmărită de către reprezentanți ai autorității contractante care vor confirma îndeplinirea condiţiilor în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate, prin măsurători în teren în acord cu Executantul. 
Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securi- tăţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 508 / 933 / 2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, precum şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente. 
Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice / proiectului tehnic dacă este cazul, a caietului de sarcini și cu respectarea legislației în vigoare.
Pentru toate schimbările apărute pe parcursul execuției lucrărilor se va solicita avizul proiectantului, dacă este cazul.
Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de proiectant, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
Executantul va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către autoritatea contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.
Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc. care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de începere a lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
Executantul va avea grijă să ia toate măsurile necesare pentru a nu afecta întru-un mod dăunător instalațiile, echipamentele și finisajele din incinta spitalului, în caz contrar acesta va suporta orice reparație de stricăciune / deteriorare din culpa sa, exclusiv pe cheltuială proprie. 
Plata utilităților cade în sarcina Executantului, prin organizarea de șantier. 
Documentația tehnică va fi păstrată pe șantier, într-un loc adecvat și sigur în vederea includerii acestora în Cartea construcției. Toate documentele vor fi accesibile și prezentate spre verificare la cererea beneficiarului și a altor factori abilitați de a efectua controale în șantier. 
Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul:
· va evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
· va depozita în locuri adecvate sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, materiale aflate în surplus pe şantier;
· va aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.                                                                                                      
Executantul va organiza pregătirea începerii activităţii pe şantier, în concordanţă cu:
· termenele contractuale de execuţie;
· termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.
La finalizarea execuției lucrărilor se va realiza recepția în condițiile prevederilor H.G. nr. 273 / 1994 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente.
Recepţia se realizează în două etape:
a) Recepţia la terminarea lucrărilor;
b) Recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.
Cartea tehnică a construcției se va completa cu documentele ce atestă calitatea materialelor puse în operă (certificate de calitate, declarații de conformitate) în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor cu modificările și completările ulterioare ale acestora. 
Garanţia de bună execuţie a lucrărilor este de 36 de luni de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
În timpul execuției lucrărilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor și la protejarea mediului.
Autoritatea contractantă recomandă ca, anterior elaborării ofertelor, să se efectueze vizitarea amplasamentului. 

VIII. PERSONALUL PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRI
Personalul va avea calificarea, competenţa şi experienţa necesară astfel încât să poată asigura execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție ”EXECUȚIE SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE ASISTENTE MEDICALE LA SECȚIILE EXTERIOARE PSIHIATRIE, RECUPERARE ȘI REUMATOLOGIE”. 
Pe parcursul derulării contractului, Executant are obligația de a asigura  personalul necesar care să acopere întreaga durată a acestuia. 
Executantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în prezentul Caiet de sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.
Pentru execuție, Executantul va asigura un coordonator de lucrare / lider de echipă / manager proiect / lider adjunct de echipă / manager adjunct de proiect / șef de echipă / șef adjunct de echipă, cu experiență pe această poziție în cel puțin un contract.
În cadrul propunerii tehnice, coordonator de lucrare / lider de echipă / manager proiect / lider adjunct de echipă / manager adjunct de proiect / șef de echipă / șef adjunct de echipă, cu experiență pe această poziție în cel puțin un contract, ofertantul va prezenta următoarele documente:
·   CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;
·   Contract de muncă / extras REVISAL / angajament sau acord de participare;
·   Diplomă de studii / calificare în domeniul construcțiilor / instalațiilor, în copie;
·   Documente justificative care să dovedească experiența profesională specifică solicitată:   recomandări / fișa post / orice alte documente relevante din care rezultă experiența profesională specifică solicitată (minim 1 contract). 

IX. DEMARAREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR
Lucrările de execuție vor demara de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către  Autoritatea contractantă.
Sistarea lucrărilor se va face în următoarele cazuri:
· pe timp friguros;
· condiţii meteorologice deosebite;
· pentru organizarea necorespunzătoare şi neaplicare a sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, cu participarea tuturor factorilor implicaţi, respectiv Autoritate contractantă,  Executant. 

X. PLATA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR
Plata pentru execuția lucrărilor se va face în termen de 60 de zile de la primirea facturii, în baza Situațiilor de lucrări verificate și avizate de către Autoritatea contractantă, iar ultima factură va fi însoțită și de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

XI. VALOAREA ESTIMATĂ 
Pentru efectuarea serviciului de ”EXECUȚIE SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE ASISTENTE MEDICALE LA SECȚIILE EXTERIOARE PSIHIATRIE, RECUPERARE ȘI REUMATOLOGIE” valoarea estimată este de 220.000,00 lei, inclusiv TVA. 




XII. DURATA CONTRACTULUI
Contractul este valabil de la data semnării acestuia până la semnarea Procesului - verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor fără observații. 
Acesta încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garanție acordata lucrărilor executate, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului - verbal de Recepție finală.
Durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de catre Autoritatea contractantă, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al Părţilor în acest sens, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorităţii contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în Contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul Contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a lucrărilor. 
Diferența între durata totală a contractului și  durata de execuție a lucrărilor rezultă din prevederile HG nr. 343 / 2017 - modificarea HG nr. 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora, respectiv o lună pentru pentru pregătirea recepției la terminarea lucrărilor și trei luni termenul maxim de remediere a eventualelor neconformități constatate de comisia de recepție (dacă este cazul).

XIII. RISCURI
         Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea contractantă pot consta în:
1.  Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor;
2. Incapacitatea Executantului de a aproviziona la timp și în cantitățile necesare toate materialele care vor fi puse în operă.
Oferta trebuie să includă măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

XIV. DETALII PRIVIND MONITORIZAREA CONTRACTULUI
În vederea monitorizării contractului, Autoritatea contractantă va organiza ședințe de progres la sediul instituției cu echipele factorilor implicați, dacă va considera necesar.

XV. MODIFICAREA CONTRACTULUI
           Modificarea contractului se face în condițiile stipulate în clauzele contractuale atașate.

XVI. SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII
	Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistenţă socială, imigrare şi emigrare, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale. 
	Mai exact se vor respecta prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 508 / 933 / 2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, precum şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente. 
	Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.									Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.


           	Întocmit într-un exemplar,		  	                  		  
           	Serviciul B.F.C. - Investiții					                 As. Șef Secție Recuperare
Ing. Domuța Ionuț - Mihai 						   As. Lazăr Daniela
           As. Șef Secție Psihiatrie			           
					           As. Metea Maria			  
              Serv. Tehnic - Administrativ 						  As. Șef Secție Reumatologie
              El. Pocol Florian								  As. Crișan Mariana
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