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CAIET DE SARCINI

Privind achizitia lucrarilor suplimentare de canalizare (NCS tip 2) , din Dispozitia de
santier nr. 1 aferenta Proiectului tehnic nr. 15/2022, necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,, MODERNIZARE S| EXTINDERE BLOC ALIMENTAR -

SNPAP”

Utilitatea, oportunitatea si necesitatea executarii lucrarilor suplimentare de
canalizare (NCS tip 2) din Dispozitia de santier nr. 1, necuprinse in contractul
de lucrari nr. 29093/14.08.2024 necesare pentru realizarea obiectivului de
investitii ,Modernizare si extindere Bloc Alimentar - SNPAP”.
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1. INTRODUCERE:

Prezentele precizari cuprind specificatiile tehnice generale si fac parte integranta din
documentatia de atribuire elaboraté in vederea participarii la procedura de achizitie pentru
atribuirea contractului de executie a lucrarilor suplimentare de canalizare (NCS tip 2),
aferente Contractului de lucrari nr. 29093/14.08.2024, stabilite prin Dispozitia de santier nr.
1 si necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,Modernizare si extindere Bloc
alimentar”.

in cuprinsul prezentului caiet de sarcini sunt utilizati termenii ,ofertant’ si
,contractant’, in functie de etapa procedurii de achizitie si de executare a contractului,
acestia avand semnificatiile prevazute de legislatia aplicabild in domeniul achizitiilor publice.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a
contractului de achizitie publica de lucrari si stabileste cerintele tehnice, functionale si de
calitate pe care operatorii economici trebuie sa le respecte la elaborarea ofertei si, ulterior,
la executarea contractului.

Cerintele prevazute in prezentul caiet de sarcini au rolul de a asigura elaborarea unor
oferte conforme cu necesitatile autoritatii contractante si cu obiectivele investitiei, cu
respectarea prevederilor legale si a normativelor tehnice aplicabile.

2. INFORMATII GENERALE:

2.1. Denumirea achizitiei publice: Executia lucrarilor suplimentare de canalizare (NCS tip
2) privind devierea retelei de canalizare, conform Dispozitiei de santier nr. 1, aferente
obiectivului de investitii ,Modernizare si extindere Bloc alimentar - SNPAP".

2.2. Autoritatea contractanta: Scoala Nationalda de Politie Penitenciara ,,Constantin
Brancoveanu” Targu Ocna.

2.3. Amplasamentul: orasul Targu-Ocna, str. Tisesti, nr. 137, jud. Bacau.

2.4. Documentele care stau la baza executiei lucrarilor: Dispozitia de santier nr. 1
aferenta Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA
S.R.L.

2.6. Durata de executie a lucrarilor suplimentare este de 5 zile calendaristice,
calculate de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor.

2.7. Categoria de importanta: conform HGR nr. 766/1997 privind stabilirea categoriei de
importanta, cladirea face parte din categoria de importantd C — normala.

2.8. Perioada de garantie acordata lucrari va avea o durata minima de 36 luni (3 ani),
conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

3.COD CPV:
45232400-6 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale.

4. VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:

Valoarea estimatd a lucrarilor suplimentare privind devierea retelei de canalizare,
stabilite prin Dispozitia de santier nr. 1, este de 65.857,39 lei, fara TVA, respectiv de
79.687,44 lei, inclusiv TVA. Valoarea estimata reprezintd valoarea maxima ce poate fi
ofertatd. Ofertele financiare care depasesc aceasta valoare vor fi considerate neconforme.

5. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI:

in perioada de executie a lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii
,Modernizare si extindere Bloc alimentar’, s-a constatat in santier faptul ca& pe
amplasamentul noului corp propus C5 se afla reteaua de canalizare menajera existenta a
cladirii.

in aceste conditii, pentru asigurarea realizarii obiectivului de investitii, a devenit necesara
devierea retelei de canalizare si relocarea unor camine aferente acesteia.
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in vederea solutiondrii situatiei constatate, proiectantul lucrarilor a emis Dispozitia de
santier nr. 1, prin care au fost prevazute lucrari suplimentare (NCS tip 2), cu preturi
necuprinse in oferta initiald, necesare pentru devierea retelei de canalizare.

6. INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA:

Denumire: Scoala Nationald de Politie Penitenciard ,,Constantin Brancoveanu” Targu
Ocna;

Adresa: str. Tisesti, nr. 137, orasul Targu Ocna, judetul Bacau;

Telefon/fax: 0234 344149/0234 344153,

E-mail: smaptgocha@anp.gov.ro

Reprezentant legal: Comisar sef de politie penitenciara Mihai lonut RUSINOIU, Director.

Scoala Nationald de Politie Penitenciara ,,Constantin Brancoveanu” Targu Ocna,
este o institutie publica de invatamant militar de interes national, cu personalitate juridica
aflata in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, respectiv Ministerul Justitiei
si face parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala a
statului.

Scoala Nationala de Politie Penitenciara ,,Constantin Brancoveanu” Targu Ocna este
acreditatd ca institutie de invatamant preuniversitar militar, de zi, pentru calificare de politist
de penitenciare, asigurand scolarizarea pentru vitorii agenti de politie penitenciara.

7. INFORMATII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA:
Realizarea lucrarilor suplimentare necesare pentru devierea retelei de canalizare

menajera si relocarea caminelor aferente va contribui la mentinerea functionarii sistemului
de evacuare a apelor uzate, prevenind aparitia unor disfunctionalitati tehnice.

Prin realizarea lucrarilor propuse se va asigura conformitatea investitiei cu normele
si reglementarile tehnice in vigoare privind amplasarea si protectia retelelor edilitare, precum
si respectarea cerintelor de calitate, siguranta si durabilitate aplicabile constructiilor.

Totodat3, solutionarea situatiei identificate in teren contribuie la evitarea intarzierilor
n executia proiectului, la reducerea riscurilor asociate desfasurarii lucrarilor si la optimizarea
procesului de implementare a investitiei. in acest mod, se creeaza conditiile necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse prin proiect si pentru punerea in functiune a cladirii
modernizate.

8. ALTE INITIATIVE/ICONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTA ACHIZITIE DE LUCRARI:

» Pentru executia lucrarilor aferente Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de
firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA S.R.L., autoritatea contractanta a incheiat cu
constructorul Asociere S.C. ACIS CONTRACTOR S.R.L. si S.C. HIDRO SALT B-92 S.R.L.,
contractul de executie lucrari nr. 29093/14.08.2024.

» Asistenta tehnica din partea proiectantului:

1. pe perioada de executie a lucrarilor,

2. la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, document avizat de
catre Biroul de control al calitati in constructii, din cadrul Administratiei Nationale a
Penitenciarelor, va fi asiguratd de proiectantul general care a intocmit Proiectul tehnic nr.
15/2022, respectiv S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.

> Serviciul de dirigentie de santier, necesar pentru monitorizarea executiei lucrarilor
de constructii ce se realiza la imobilul Bloc alimentar, asigurat de céatre Autoritatea
contractanta printr-un contract de prestari servicii de dirigentie de santier.
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9. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI:
» Lucrarile de canalizare vor fi executate conform prevederilor din Dispozitia de santier

nr. 1 aferentd Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C.
GLOBEXTERRA S.R.L. si Autorizatia de construire pentru lucrari de constructii cu caracter
special nr. 137-581.479 din 02.11.2023.

» Executarea lucrarilor de canalizare se va efectua cu personal calificat si instruit care
sd respecte toate regulile specifice categoriilor de lucrari pe care le realizeaza.

> Autoritatea contractantd va emite ordinul de incepere al lucrarilor dupd semnarea
contractului si depunerea dovezii de constituirii a garantiei de buné executie.

> Obligatiile principale ale Ofertantului:

- se obligd sa realizeze orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru
pregatirea santierului;

- se obliga sa realizeze transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente
si echipamente de lucru necesare pentru executia lucrarilor,

- se obligd sa realizeze orice testare si testele relevante, solicitate de legislatia si
reglementarile Tn domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

- se obliga sa intretina lucrarile executate pana la realizarea receptiei la terminarea
lucrarilor;

- executantul trebuie s intocmeasca Planul calitatii pentru executia lucrarilor;

- executia lucrarilor se va face Tn conformitate cu Dispozitia de santier nr. 1 aferenta
Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.

- executantul este responsabil de realizarea procesului verbal de predare — primire al
amplasamentului si a bornelor de reper. Acest documente trebuie sa fie datat, semnat si
stampilat.

- procesele - verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse trebuie elaborate de
executant, datate si semnate conform programului de urmarire si control al calitatii lucrarilor
din proiectul tehnic;

- executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la
procesul de executie — factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate
cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

> Documente necesare pentru decontarea lucrarilor realizate:

- executantul are obligatia de a Tnainta autoritatii contractante, in vederea decontarii
lucrarilor realizate, situatia de lucrari care va cupinde cantitatile cu valori contractate insotite
de documente justificative, pe care le va prezenta spre verificare dirigintelui de santier.

- situatia de lucrari va fi elaborata de catre contructor.

- situatia de lucrari va fi insotitd de un centralizator, semnat de dirigintele de santier,
autoritatea contractanta si executant. Atat pe centralizator, cat si pe situatia de lucrari trebuie
sa apara scris data si perioada de executie a lucrarilor.

- situatia de lucrdri prezentatd pentru decontare, trebuie sa respecte articolele de
deviz, unitatile de masura, cantitatile si preturile ofertate. Situatia de lucrari va fi insotita de
masuratorile lucrarilor executate semnate de cétre dirigintele de santier si executant cét si
de documentele de calitate utilizate in lucrari.

- constructorul este responsabil de prezentarea situatiei de lucréri si a documentelor
de calitate (certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in opera, buletine de
analize a materialelor, buletine de Tncercéri, agremente tehnice, condica de betoane etc.).

- situatia de lucrdri nu va contine lucréri ce nu sunt executate si nu se regasesc in
oferta financiara si tehnica a constructorului.

- lucrarile de canalizare executate trebuie sa respecte intocmai Dispozitia de santier
nr. 1 aferentd Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C.
GLOBEXTERRA S.R.L.pldtile aferente situatilor de lucrari se face dupa verificarea si
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acceptarea situatiei de lucrari.

- constructorul este responsabil de utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor
si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice,
care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor — martor, inlocuirea
produselor si a procedeelor previzute n proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului.

> Realizarea receptiei la terminarea lucrarilor:

- constructorul lucrarii se va ingriji pentru convocarea la timp a receptiei la terminarea
lucrérilor si se obligd a efectua in cel mai scurt timp eventualele remedieri cuprinse in
procesul verbal intocmit. Receptia la terminarea lucrarilor va fi convocata de beneficiar la
nstiintarea constructorului prin adresa scrisa, precum ca lucrérile au finalizate si va urma
procedura cuprinsd in Decizia ANP nr. 500027/2017 privind aprobarea Instructiunilor de
receptie a lucrérilor de construciii si instalatii aferente acestora care se executé la cladirile
si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al
unitatilor subordonate.

- constructorul va instiinta beneficiarul prin adresa scrisa si transmisa la secretariatul
unitatii de faptul ca lucrérile au fost terminate si pregatite de receptie.

- dirigintele de santier impreunad cu constructorul, va verifica dacd sunt intrunite
conditiile de realizare a receptie la terminarea lucrarilor.

- beneficiarul va organiza receptia la terminarea lucrarilor si va comunica
constructorului data stabilita si componenta comisiei de receptie.

- comisia de receptie la terminarea lucrarilor va emite si va semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor conform Deciziei ANP nr. 500027/2017 privind aprobarea
Instructiunilor de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora care se
executd la cladirile si constructile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a
Penitenciarelor si al unitatilor subordonate.

- lucrarile de constructii vor fi considerate receptionate numai dupa ce beneficiarul va
aproba admiterea receptiei cu sau fara obiectiuni.

- autoritatea contractanta va notifica constructorul despre termenul de remediere, daca
receptia s-a admis cu obiectii, iar constructorul se obliga sa execute lucréarile de remediere
in termenul prevazut in procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- constructorul va remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative aparute din vina
sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitd conform Legii.

10. REZUMATUL INFORMATIILOR $1 CERINTELOR TEHNICE:
10.1. Amplasare/Localizare:

Imobilul este amplasat in orasul Targu Ocna, str. Tisesti, nr.137, face parte din
domeniul public al Statului Roman si este in administrarea Scolii Nationale de Pregétire a
Agentilor de Penitenciare ,,Constantin Brancoveanu” Targu Ocna, conform Hotararii
Guvernului Romaniei nr. 1705/2006 (Anexa 11), modificata prin Hotardrea Guvernului
Romaniei nr. 416/2016.

Constructia este inscrisd in Cartea funciara nr. 60631, Targu Ocna, nr. cadastral
60631, cu suprafata 39.325 mp.

Accesul la amplasament se face prin Post control nr. 1 al SNPAP Téargu Ocna,
amplasat pe strada Tisesti, nr. 137.

Nu existd monumente istorice sau de arhitecturd pe amplasament si nu se afla in
interiorul unei zone protejate.

10.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor:

Anexat si parte a prezentului caiet de Sarcini, autoritatea Contractantd pune la
dispozitia ofertantului, Dispozitia de santier nr. 1 aferenta Proiectului tehnic nr. 15/2022
intocmit de firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA S.R.L.
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10.3. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant:

Executia lucrarilor de canalizare se va face in conformitate cu Dispozitia de santier
nr. 1 aferentd Proiectului tehnic nr. 15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C.
GLOBEXTERRA S.R.L.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

> toate lucrarile de canalizare vor fi realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
caietului de sarcini si cu cerintele Dispozitia de santier nr. 1 aferenta Proiectului tehnic nr.
15/2022 intocmit de firma de proiectare S.C. GLOBEXTERRA S.R.L;

> perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau
material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucréarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei si finalizarea lucrérilor includ:
> Procesele verbale de receptie calitativa, lucrari ascunse si receptie materiale;

» Situatia de lucrari;

» Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform Decizia ANP nr.
500027/2017 privind aprobarea Instructiunilor de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora care se executa la cladirile si constructiile speciale din
patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitétilor subordonate.

10.4. Personalul Ofertantului:

Ofertantul are obligatia de a face dovada detinerii de personal specializat in
vederea realizarii in bune conditii a executiei lucrarilor de deviere a retelei de canalizare si
relocarea unor camine aferente acesteia.

Este strict necesar pentru indeplinirea contractului de lucrari, asigurarea urmatoarei
forte de muncé specializata in supravegherea, conducerea si executia lucrarilor:

a) Responsabil tehnic cu executia, autorizat Tn domeniul: instalati aferente
constructiilor;

b) Sef de santier - domeniul instalatii sanitare;

¢) Minim 1 muncitori avand calificarea profesionala de instalator pentru constructii.

Ofertantul _va prezenta in cadrul propunerii _tehnice documentele aferente
personalului specializat solicitat , prin care se dovedeste indeplinirea cerintelor de
calificare profesionala si experienta relevanta a acestora , cum ar fi (fara a se limita
la):

v" Documente care atesta formele de pregatire profesionala;
v" Documente care sa ateste relatiile contractuale cu ofertantul;
v Copie dupa atestate /autorizatiile impuse de cadrul legal aplicabil in materie;

10.5. Utilaje, echipamente si materiale:

Introducerea si scoaterea din santier a utilajelor, echipamentelor si materialelor
necesare pentru executarea lucrarilor vor trebui aprobate in prealabil de autoritatea
contractanta, in conformitate cu regulile de acces in incinta SNPPCB Tg.Ocna.

10.6. Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului:

Contractantul va solicita in scris autoritatii contractante utilitatile si facilitatile care sunt
necesare de a fi puse la dispozitia contractantului pentru executia lucrarilor sau un sumar al
actiunilor pe care contractantul trebuie sa le realizeze pentru a avea acces la zona de lucru,
la utilitati sau alte facilitati necesare pentru executia lucrarilor.
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11. MANAGEMENTUL CALITATII S| MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR:
11.1. Asigurarea calitatii privind lucrarile de executie:

in vederea demonstrarii capacitatii tehnice si profesionale, ofertantul trebuie sa faca
dovada executarii, in ultimii 5 ani calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor, a unor
lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, in valoare cumulatd de
minimum 65.000,00 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maxim trei contracte, (categoria
de importanta ,,C”, conform H.G.R. 766/1997).

Prin lucrari similare se inteleg lucrari de instalatii aferente constructiilor, comparabile din
punctul de vedere al naturii, complexitétii si scopului cu lucrarile care fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie.

Experienta similara se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante, emise
sau contrasemnate de beneficiarii lucrarilor executate, din care sa rezulte valoarea,
perioada si obiectul contractelor invocate.

11.2. Planul calitatii

Planul calitatii, reprezintd un document intocmit de catre ofertant si stabileste conditiile
concrete pentru realizarea lucrarilor ce urmeaza a fi contractate. Ofertantul va intocmi si
prezenta in cadrul propunerii tehnice, planul calitatii care trebuie redactat in conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001:2015 si in conformitate cu reglementérile in materie de sistem
de management al calitatii in constructie (inclusiv, dar fara a se limitata la continutul Anexei
2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie sa cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul caiet
de sarcini. In consecinta, planul calitatii nu trebuie s fie generic, ci specific pentru acest
contract si pentru lucrarile ce sunt incluse in contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea
si asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr.766/1997, Planul calitatii pentru
aceasta lucrare redactat de contractant trebuie:

1. sé& descrie cum va aplica contractantul in cadrul contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementarile, standardele si normele aplicabile;

2. sad demonstreze autoritdtii contractante cum va indeplini contractantul cerintele
privind calitatea incluse in caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in
executia lucrarilor in constructii;

3. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul
contractului pentru a indeplini cerintele;

4. sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractanta prin
aceasta documentatie de atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:

5. Descrierea structurii organizationale a contractantului si identificarea functiilor si
responsabilitatilor personalului implicat direct in executarea contractului;

6. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul
documentelor in cadrul contractului;

7. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca (in
concordanta cu REVISAL), materiale si infrastructura,

8. Modalitatea de comunicare cu autoritatea contractanta;

9. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe
perioada executiei lucrérilor.

Pe durata executarii contractului, planul calitatii se actualizeaza ori de céate ori se
considerd necesar si/sau la solicitarea autoritatii contractante si a proiectantului.

11.3. Managementul documentelor:
Procesele verbale de receptie calitativa, lucrdri ascunse si receptie materiale vor fi
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elaborate de executant, datate si semnate.

Situatia de lucrari va fi insotitd de un centralizator, semnat de dirigintele de santier,
autoritatea contractantd si constructor. Atat pe centralizator, cat si pe situatia de lucréri
trebuie sa apara scris data si perioada de executie a lucrarilor. Situatia de lucrari prezentata
trebuie sa respecte articolele, unitatile de masura, cantitatile si preturile ofertate. Situatia
de lucrari va fi insotitd de masuratorile lucrarilor executate semnate de catre dirigintele de
santier si constructor cat si de documentele de calitate utilizate in lucrari.

Decontarea lucrarilor se face pe baza cantitatilor real executate, rezultate din
masuratori.

Executantul este responsabil de prezentarea documentelor de calitate (certificate de
calitate/conformitate pentru bunurile puse in opera, agremente tehnice, etc.).

Situatia de lucrari nu poate contine lucrari ce nu sunt executate si nu se regasesc in
oferta tehnica si financiara in baza careia a fost incheiat contractul de executie lucrari.

12. CERINTE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI:
12.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant:

Autoritatea contractantd organizeaza procedura de atribuire a contractului,
monitorizeaza executarea acestuia si efectueaza platile catre contractant, in conditiile
prevazute in contract.

Autoritatea contractantd va desemna un responsabil pentru urmarirea contractului,
care va asigura monitorizarea executarii acestuia si comunicarea permanentda cu
reprezentantii contractantului.

Contractantul este responsabil pentru executarea la termen si coordonarea tuturor
activitatilor prevazute in contract, precum si pentru respectarea cerintelor tehnice, de calitate
si de securitate aplicabile lucrarilor.

Executia lucrdrilor de constructii care fac obiectul contractului este supusa
supravegherii si controlului personalului tehnic din cadrul Sectorului Logistica al S$colii
Nationale de Politie Penitenciard ,Constantin Brancoveanu” Targu Ocna, precum si al
structurilor competente din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, respectiv
Serviciul de Control al Calitatii in Constructii si Serviciul Dezvoltare Infrastructura.

12.2. inceperea activititilor pe santier:
Inceperea activitatiilor pe santier se va realiza dupa emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor si predarea amplasamentului de catre autoritatea contractanta.

12.3. Testarea tehnica a lucrarilor:

Contractantul garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executata va intruni calitatile
prevazute in documentatia tehnica de executie, va corespunde reglementarilor tehnice in
vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea
de utilizare, in conditii normale de exploatare sau in cele specificate in documentatia tehnica
de executie.

12.4. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor:

Executantul lucrarii se va ingriji pentru convocarea la timp a receptiei la terminarea
lucréarilor si se obligd a efectua Tn cel mai scurt timp eventualele remedieri cuprinse in
procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor intocmit.

Receptia la terminarea lucrarilor va fi convocatd de autoritatea contractanta la
instiintarea constructorului prin adresa scrisd, precum ca lucrarile au fost finalizate si va
urma procedura cuprinsa in Decizia ANP nr. 500027/2017 privind aprobarea Instructiunilor
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora care se executa la cladirile
si constructiile speciale din patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al
unitatilor subordonate.

Roménia, oras Tirgu-Ocna, str. Tisesti, nr. 137, jud. Bacéu
Telefon : 0234/ 344,149 fax : 0234 / 344151, 0234 341 200, E-mail :smaptgocna@anp.gov.ro, secretariat27@anp.ro
WWW.anp.dov.ro

Pagina 10 din 15



Constructorul va instiinta beneficiarul prin adresa scrisa si transmisa la secretariatul
unitatii de faptul ca lucrarile au fost terminate si pregatite de receptie.

Dirigintele de santier impreund cu constructorul, va verifica dacad sunt intrunite
conditiile de receptie.

Autoritatea contractantd va organiza receptia si va comunica constructorului data
stabilitd si componenta comisiei de receptie. Comisia de receptiei la terminarea lucrarilor va
emite si va semna procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor conform Deciziei ANP
nr. 500027/2017 privind aprobarea Instructiunilor de receptie a lucrérilor de constructii si
instalatii aferente acestora care se executd la cladirile si constructiile speciale din
patrimoniul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitétilor subordonate.

Lucrarile vor fi considerate receptionate numai dupa ce autoritatea contractanta va
aproba admiterea receptiei cu sau fara obiectiuni.

Autoritatea contractanta va notifica constructorul despre termenul de remediere, daca
receptia s-a admis cu obiectii, iar acesta se obligd sa execute lucrarile de remediere in
termenul prevazut in procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Constructorul va remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina
sa, atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitd conform Legii.

13. RISCURILE AFERENTE EXECUTARII CONTRACTULUI:

Nr. . . . . . .
crt Exemple de riscuri identificate Modalitate de combatere a riscului
Semnarea contractului si | Nerestituirea garantiei de participare si
1. | neconstituirea garantiei de buna | neemiterea ordinului de incepere pana la
executie data constituirii garantiei de buna executie
in vederea reducerii acestui risc se au in
vedere urmatoarele masuri:
- Realizarea in faza de initiere a
lucrarilor, a unei planificéri clare pentru
Riscul de indisponibilitate fiecare etapa/activitate de lucru ce

trebuie realizata;

Monitorizarea constantd a resurselor
umane cu planificarea de lucru
realizata in faza de initiere a lucrarilor,
asigurandu-se astfel continuitate in
desfasurarea activitatilor.

2. | temporara a muncitorilor in cadrul
activitatilor desfasurate in santier -

Aparitia unor eventuale dificultati
de colaborare si comunicare intre

diferiti factori interesati si anume:
Contractant, autoritatile

3. | competente, Autoritate
contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante, precum:
verificatori atestati de proiecte,
proiectant, diriginte de santier,

Nominalizarea de catre cele doua parti
semnatare a contractului a unor persoane
responsabile pentru monitorizarea
contractului si stabilirea prin contract a
modalitatilor de comunicare.

Nerespectarea termenului de
executare a lucrarilor.

Aplicarea de penalitati conform
contractului de lucrari pana la finalizarea
lucrarilor.
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Constructorul va fi obligat sa ia in considerare, in executarea contractului, toate
riscurile precum si alte circumstante care pot influenta sau afecta lucrarile si sa ia toate
masurile Th vederea reducerii/eliminarii acestora.

Prin semnarea contractului de lucrari, constructorul isi asuma Tintreaga
responsabilitate cu privire la considerarea tuturor riscurilor ce au implicatii in executarea
corespunzatoare si la termen a contractului.

indeplinirea acestor conditii de combatere a riscurilor contribuie la atenuarea riscului
ca pe parcursul deruldrii viitorului contract sa apara situatii greu gestionabile si/sau intarzieri
nedorite, generate de lipsa de experientd sau chiar de incapacitatea personalului de
specialitate de a realiza anumite activitati.

14. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA S| CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL
S| AL RELATIILOR DE MUNCA):

a. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu completarile si
modificarile ulterioare;

b. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

c. Ordinul MDRL nr. 2212/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a
executarii lucrarilor de constructii cu caracter special;

d. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

e. Decizia ANP nr. 500027/2017 privind aprobarea Instructiunilor de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora, care se executd la cladirile si constructiile
speciale din patrimoniul ANP si al unitatilor subordonate acestora;

f. Decizia ANP nr. 500494/2017 - Norme privind desfasurarea activitatii de aparare
fmpotriva incendiilor in sistemul administratiei penitenciare;

g. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu completarile si modificarile ulterioare;

h. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si Hotararea guvernului nr. 395/2016,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica / acordului — cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice;

i. Codul civil roman;

Alte acte normative/reglementari tehnice specifice domeniului constructiilor
(Normative privind proiectarea realizarea si exploatarea constructiilor).

15. RESPONSABILITATILE CONTRACTANTULUI:

a. Contractantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile de canalizare , precum si
de a remedia vicile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu
obligatiile asumate prin contract.

b. Contractantul are obligatia de a proteja si pastra cu grijé toate reperele, bornele sau
alte elemente utilizate la trasarea lucrérilor.

c. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, contractantul are
obligatia de a lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitétii persoanelor a caror
prezentd pe santier este autorizata si de a mentine santierul si lucrérile in stare de ordine,
astfel incat sa fie prevenit orice pericol pentru aceste persoane. De asemenea, contractantul
are obligatia de a asigura si de a mentine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminat,
protectie, ingrédire, semnalizare si paza, atunci cand acestea sunt necesare sau au fost
solicitate de catre beneficiarul lucrarii.
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d. Pe parcursul executiei lucrarilor de canalizare, contractantul are obligatia de a evita,
pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; de a depozita sau de a indeparta
orice utilaje, echipamente, instalatii sau surplus de materiale care nu mai sunt necesare;
precum si de a colecta si evacua de pe santier deseurile rezultate din executia lucrarilor,
inclusiv lucrarile provizorii devenite inutile.

e. Contractantul are dreptul de a pastra pe santier, pana la finalul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii necesare pentru
indeplinirea obligatiilor sale pe durata garantiei.

f. Contractantul raspunde, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru vicile ascunse ale
constructiei, aparute pe toatd durata de existentd a acesteia, ca urmare a nerespectarii
proiectului si a detaliilor de executie aferente lucrarilor.

16. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE:

Avand in vedere dispozitile din Legea 98/2016, privind achizitile publice, pentru
atribuirea prezentului contract, autoritatea contractanta utilizeaza, pentru determinarea
ofertei castigatoare, criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret.

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate — pret
Este declarata castigatoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma
aplicarii criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate - pret

1. Oferta financiara: 80%
Algoritmul de calcul:

- Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai scazut ofertat se acorda maximul de
puncte: 800 de puncte.

- Pentru celelalte oferte admise, exclusiv oferta care are pretul cel mai mic,
formula de calcul este:
Pp=(Pret min. / Poferta (v)) X80(puncte)
in care:
*Pp - Punctaj pret
Pret min. - pretul cel mai mic - reprezinta pretul cel mai mic dintre preturile ofertelor
Poferts (y) - pretul ofertei admisibile a ofertantului (y)

2. Oferta tehnica — Garantia extinsa a lucrarii = 20%

Algoritm de calcul:

Factorul “Garantia extinsa a lucrarii” - are o pondere de 20% in totalul criteriului de atribuire,
caruia 1i corespunde un maxim de 20 puncte.

-Algoritm de calcul: pentru garantia mai mica de 36 de luni — oferta va fi respinsa;

- pentru garantia minima de 36 de luni de la semnarea procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrarilor se acorda 0 puncte;

-pentru garantia cuprinsa intre 36 si 60 de luni de la semnarea procesului - verbal de receptie
la terminarea lucrarilor se acorda punctaj conform formulei:

Pgn=Pg(n) / Pg(m) x 20 (puncte)

Pgn = punctaj factor "Garantie extinsa a lucrarii”

Pg(n) = perioada de garantie acordata lucrarilor de catre ofertant (n)
Pgm) = perioada maxima de garantie acordata lucrarilor ofertate (60 luni)

-pentru garantia ofertata de 60 de luni de la semnarea procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrarilor se acorda 20 puncte;
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-pentru garantia extinsa a lucrarii acordata pe o perioada mai mare de 60 de luni nu se
acorda punctaj suplimentar.

17. INFORMATII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE:
17.1. Durata de executie a lucrarilor:
Durata de executie a lucrarilor de canalizare, este de 5 zile calendaristice, calculate

de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

17.2. Decontarea lucrarilor:

Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata cétre contractant in termen de
maxim 30 zile de la data primirii facturii emise de catre acesta, in baza situatiei de lucrari si
a certificatului de platd emis de dirigintele de santier, care va contine numai lucrari ce sunt
executate si se regasesc in oferta financiara.

Contractul va fi considerat terminat la expirarea perioadei de garantie acordate lucrarilor,
conform legii.

Receptia finald a lucrarilor de canalizare va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.

18. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

In scopul intocmirii ofertei, fiecare ofertant va putea vizita amplasamentul si va putea
analiza toate conditiile locale care vor determina posibila sa activitate; totodata, este
recomandata vizitarea imobilului pentru a putea analiza toate conditiile locale care vor
determina posibila sa activitate.

Orice neclaritate rezultatd din vizitarea amplasamentului se va adresa autoritatii
contractante prin SEAP, Sectiunea Clarificari.

Fiecare oferta depusa este ferma si se va constitui intr-un document de raspuns la caietul
de sarcini si la documentele anexa la acesta, cu referinte clare care sa raspunda fiecarei
prevederi/cerinte/detaliu din fiecare punct si subpunct al prezentului caiet de sarcini si a
specificatiilor tehnice, inclusiv indicarea valorilor si detaliilor cuantificabile.

Ofertele prezentate de fiecare participant vor respecta in totalitate datele din caietul de
sarcini, fisa de date a achizitiei si formularele anexate.

18.1. Propunerea tehnica:

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica, folosind modelul din sectiunea formulare
din cadrul documentatiei de atribuire, imprenuna cu documentele solicitate prin prezentul
caiet de sarcini, considerate parte a propunerii tehnice.

Prin propunerea tehnicd fnaintatd, ofertantul are obligatia de a face dovada
conformitatii activitatilor care urmeaza a fi realizate cu cerintele prevazute in caietul de
sarcini.

Prin modul de intocmire a propunerii tehnice, ofertantul trebuie sa tina cont de
prevederile documentatiei de atribuire, a documentelor ce insotesc caietul de sarcini si sa
prezinte modul concret in care acesta isi propune sa implementeze obligatiile pe care le va
avea in contractul de achizitie publica, facand referire la toate cerintele solicitate prin caietul
de sarcini.

Astfel, propunerea tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele formulare:

1. Formularul de propunere tehnica - conform Formular 9 din sectiunea Formulare.

2. Planul calitatii pentru executia lucrarilor;

3. Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari Formularul F3 (fara preturi),
conform modelului din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

4. Prezentarea resureselor umane propuse pentru executia contractului , impreuna cu
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documentele suport conform sucap.10.4 Personalul ofertantului din caietul de sarcini.

5. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la respectarea reglementarilor obligatorii
in domeniul social si al mediului, conform Formularului 17 - Declaratie privind respectarea
reglementarilor obligatorii in domeniul mediu, social si al relatiilor de munca.

18.2. Propunerea financiara:

Va fi exprimata in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale, raportata la valoarea totala
a lucrérilor, precum si detaliata conform cu _devizul intocmit de proiectant, pentru
lucrarea ofertatd. Aceasta se va introduce in SEAP, conform instructiunilor si
facilitatilor oferite de sistem.

Propunerea financiara se va intocmi si prezenta conform Fomularului de oferta-
Fomular 10 si Centralizatorul de preturi Formularul 11 din sectiunea Formulare.
Propunerea financiara va fi insotita de urmatoarele documente:

Formularul F1 (cu preturi) - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
Formularele F3 (cu preturi) — Lista cu cantitdtile de lucrari pe categorii de lucrari;
Formularul F4 (cu preturi) — Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice;
Formular C6 (cu preturi) — Lista cuprinzadnd consumurile de resurse materiale;
Formular C7 (cu preturi) — Lista cuprinzand consumurile cu ména de lucru;
Formular C8 (cu preturi) — Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a
utllajelor de constructii;

7. Formular C9 (cu preturi) — Lista cuprinzand consumurile privind transporturile;

O’S”P.‘*’!\’.-*

Conform principiului transparentei respectiv principiului securitatii juridice, autoritatea
contractanta precizeaza pe aceasta cale ca, in conformitate cu prevederile art.210, alin.(3)
din Legea 98/2016, in cazul in care un operator economic, prin modul in care prezinta
propunerea financiara (inclusiv documentele suport) respectiv in urma solicitarii de
clarificare intocmite conform art.210 alin.(1) din Legea 98/2016, nu poate face dovada
faptului ca pretul ofertat poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si
calitativi solicitati prin caietul de sarcini, oferta acestuia va fi declaratd neconforma, si prin
urmare va fi respinsa, conform prevederilor art.136 alin(3) din HG 395/2016.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al
continutului pe toata perioada de valabilitate a acé&%eia.

7

L serviciu logistica 5

Comisar de politie \ ri: nitenciara Justinian RATA
\ *E/]

intocmit,
Agent constructii
Agent sef principal de politie penltenmara lonut ORZANICA

YHLL
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