Anexa la acordul contractual nr. ………………..
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 
Consolidarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Muzeului Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu”  

   Aceste Condiţii Specifice, denumite şi Condiţii Speciale, privind contractele de execuţie de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepţii de aplicabilitate de la Condiţiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiţii Speciale sunt valabile în forma dată de Condiţiile Generale. În cazul unor neconcordanţe între Condiţiile Speciale şi Condiţiile Generale, primează prevederile Condiţiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condiţiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condiţiilor Generale.  

   Beneficiarii sunt îndreptăţiţi să elaboreze Condiţii Speciale numai cu privire la subclauzele şi numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă.
	
	
	

	
	Clauza şi subclauza
	Subiectul

	
	Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului

	
	5.1
	Sarcinile Supervizorului 

	
	
	Conform Documentației de atribuire

	
	Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

	
	8.1
	Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al proiectului tehnic şi a tuturor Documentelor Beneficiarului


	
	Clauza 9 - Acces pe Şantier

	
	9.1
	Termene şi sectoare pentru punerea la dispoziţie a Şantierului 

	
	
	Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Antreprenorului în termen de 5 zile de la Data de Începere comunicată în Ordinul administrativ.  

	
	9.2
	Accesul pe Şantier a altor persoane 

	
	
	Antreprenorul va asigura accesul reprezentaților finanțatorului, precum și altor personane ce vor fi notificate în prealabil de către beneficar.

	
	Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea

	
	10.1
	Responsabilităţi privind autorizaţiile de construire 


	
	Clauza 19 - Modul de execuţie, proiectarea Lucrărilor Provizorii şi proiectarea de către Antreprenor

	
	19.2
	Modalităţi şi calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor

	
	
	Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei conform clauzei 60 [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] înainte ca Antreprenorul să transmită Supervizorului toate documentele necesare întocmirii capitolului B al cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii, şi, după caz, documentele necesare completării capitolelor A şi D al cărţii tehnice a construcţiei.  

	
	Clauza 24 - Interferenţe cu traficul şi căile de acces

	
	24.1
	Măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii


	
	Clauza 44 - Principii generale

	
	44.1
	moneda sau monedele Contractului - leul românesc


Beneficiar,  




                                                Antreprenor, 
JUDEŢUL GORJ                                                   

PREŞEDINTE,                                                                   

Cosmin-Mihai Popescu                                                                                                    
Direcția Juridică, Dezvoltarea Capacității 

Administrative, Achiziții Publice și Patrimoniu




  

Director executiv,          Director executiv adjunct

Marcău Costel                Stricescu Daniela

Direcția Buget, Finanțe, Monitorizare Servicii Comunitare de





Utilități Publice, Proiecte și Programe Naționale


Director executiv,

Arcanu Catinca
Direcția Tehnică,

Director executiv                                Director executiv adjunct,

Cimpoieru Cornel-Lucian                   Bajmatără George-Cosmin

Şef  Serviciu                                           

Achiziţii Publice şi Contractări Servicii Sociale,       

Vlădoescu Liliana   

Întocmit,                                            

Morjan Monica Geanina    
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