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  I. Părțile 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 

Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027(AM PR SV Oltenia), cu sediul în Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Craiova, judeţul Dolj, 

România, cod poştal 200402, telefon +40351802770, fax. +40351463966; +40351463967, poştă electronică 

office@adroltenia.ro/www.adroltenia.ro, cod fiscal 11642243, reprezentată legal prin dl. Ștefan-Cătălin CATANĂ, in calitate de 

Director General Interimar, denumită în cele ce urmează AM PR SV Oltenia 

 

  și 

      UAT COMUNA ROBANEŞTI, cod de identificare fiscală 5002045, cu sediul în comuna Robăneşti, str. Traian Vuia, nr. 

96, județul Dolj, cod postal 207495, România, telefon 0760855966, poștă electronică primariarobanesti@gmail.com, reprezentată 

legal prin  dl. Costin-Ionut STEFANESCU, avand functia de Primar identificat prin CI seria DZ nr. 649335, CNP 1820318160081 

în calitate de Beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele 

condiții: 

  II. Precizări prealabile 

  1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: 

  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul; 

  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 

  d) termenul „Beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 

și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru 

securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

  e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

  f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

  g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

  h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele normative includ și modificările și 

completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente; 

  i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă 

conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor 

depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care 

s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare; 

  j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin „Beneficiar“ se 

înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri); 

  k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca fiind făcută atât la contract, cât și la 

anexele acestuia; 

  l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata 

contractului) se calculează după cum urmează: 

(i)   când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi 

corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni; 

(ii)  când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 

24.00 din ultima zi; 

(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la pct. (i), iar termenul 

pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi 

urmează; 

  m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare încheiat produce efecte reprezintă 

perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare de către AM PR SV Oltenia și data închiderii Programului sau data 
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expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz,  oricare 

intervine ultima. 

  2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare. 

  3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic general în care se va desfășura relația 

contractuală dintre AM PR SV Oltenia și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM PR SV Oltenia și Beneficiar vor fi guvernate 

de prezentul contract de finanțare care, împreună cu dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, 

vor reprezenta legea părților. 

  III. Condiții generale 

  ART. 1 

  Obiectul contractului de finanțare 

  (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PR SV Oltenia, pentru implementarea 

proiectului cod SMIS: 342759 intitulat: „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU NIVELUL 

PRESCOLAR ÎN COMUNA ROBĂNEȘTI, SAT ROBANESTII DE JOS, JUDEȚUL DOLJ “, denumit în continuare proiect, 

în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta. 

  (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de 

finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu legislația europeană și națională aplicabilă. 

  (3) AM PR SV Oltenia se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul 

contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 

  ART. 2 

  Durata contractului 

  (1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte. 

  (2) Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni de la data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la 

care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 10,  cu 

încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească 

data de 31 decembrie 2029. 

  (4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la data închiderii Programului sau data 

expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, 

oricare intervine ultima. 

  (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care nu sunt cofinanțate din Fondul 

social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul 

art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de 

instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului durabil al proiectului pentru o durată 

de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, 

calculată de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub incidența 

ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat 

caracterul durabil, proiectul face obiectul oricăreia din următoarele: 

  a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin; 

  b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 

unui organism public; 

  c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a proiectului și care ar conduce 

la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 

  (6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l),  m) din 

Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru 

perioada stabilită de AM PR SV Oltenia/OI prin Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în 

cadrul prezentului contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai 

mare. 

  (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se calculează proporțional cu perioada 

pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la 

alin. (5) și (6). Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în conformitate cu 

prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 
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  ART. 3 

  Valoarea contractului de finanțare 

  (1) Valoarea totală a contractului este de  7.733.092,32 lei (saptemilioanesaptesutetreizecisitreimiinouazecisidoileisitreizeci 

sidoibani), după cum urmează: 

 
Valoare totală 

eligibilă a 

proiectului, incl. 

TVA eligibil 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă din 

partea fondurilor 

(FEDR/FSE+/FC/FTJ) 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din bugetul 

național 

Valoare cofinanțare 

eligibilă beneficiar 

Valoare totală 

neeligibilă a 

proiectului, 

incl. TVA 

neeligibil1 

Valoare totală a 

proiectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

7.460.506,37 4.476.303,82 60,00% 2.834.992,42 38,00% 149.210,13 2,00% 272.585,95 7.733.092,32 

 

  (2) AM PR SV Oltenia acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 7.311.296,24 lei (saptemilioanetreisute 

unsprezecemiidouasutenouazecisisaseleisidouazecisipatrubani), echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. 

  (3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față de valoarea stabilită prin prezentul 

contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă 

nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile 

specificate la art. 10 alin. (8). 

  (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate și transmise prin sistemul 

MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la 

prezentul contract de finanțare), încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021. 

  (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă nerambursabilă (din partea fondurilor 

și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu 

respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivităţi din cererea de finanțare, după caz. 

  ART. 4 

  Eligibilitatea cheltuielilor 

  (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă sunt realizate în condițiile stabilite 

de prezentul contract și cu respectarea: 

  a) legislației naționale și europene aplicabile; 

  b) Ghidului solicitantului; 

  (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanțare aprobată prevăzută 

în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului contract de finanțare. 

  (3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, 

aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar. 

  (4) AM PR SV OLTENIA își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării contractului, ca 

neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri 

procentuale ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.  

  ART. 5 

  Mecanismul prefinanţării 

  (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condițiile legale aplicabile, cu respectarea și în conformitate cu prevederile 

prezentului contract de finanțare. 

  (2) Prefinanţarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și 

ale prezentului contract de finanțare. 

  (3) Recuperarea prefinanţării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

  ART. 6 

  Rambursarea/Plata cheltuielilor 

  (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM PR SV Oltenia în conformitate cu prevederile legale, pe baza cererilor de 

rambursare/plată transmise AM PR SV Oltenia de Beneficiar și în condițiile specificate în prezentul contract de finanțare. 

 
1 TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor 

efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă 
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  (2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar fiind aplicabile prevederile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

  (3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM PR SV Oltenia, în condițiile prevăzute în legislația 

aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub 

rezerva sau în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM 

PR SV Oltenia vor fi alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, Beneficiarul poate 

să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru  aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.  

        ART. 7 

  Drepturile și obligațiile Beneficiarului  

  (1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru 

cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului 

contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării 

proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de 

finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. 

  (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea acestuia și de a realiza toate 

activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în 

care se constată că implementarea activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 12 luni, 

de la data semnării contractului de finanțare, AM PR SV Oltenia poate dispune rezilierea contractului de finanțare. 

  (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM PR SV Oltenia cu privire la aspectele survenite de natură să 

afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al AM PR SV Oltenia să fie furnizat în baza și în vederea 

executării clauzelor prezentului contract de finanțare și a legislației aplicabile.  

  (4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, 

Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. În cazul în care nu face parte din categoria 

instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea 

contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 

alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 

alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o 

tranziție justă. 

  (5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM PR SV Oltenia sau a oricărui alt organism abilitat de lege, conform 

prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru 

verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM PR SV Oltenia, precum și să 

asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

  (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și 

spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la 

dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format electronic, în 

original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să 

informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare 

de la transmiterea solicitării de către AM PR SV Oltenia/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la 

documente în locul respectiv. 

  (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura 

disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM PR SV Oltenia 

sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice 

naționale aferente acestora, după caz. 

  (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, 

inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei 

piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația 

arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, 

organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, 

cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de 

audit/verificare/control. 

  (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei pentru care 

trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine 

ultima. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie 
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a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM PR SV Oltenia către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul 

unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre 

ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 

  (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor 

lipsă, rambursată/plătită de AM PR SV Oltenia în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri 

europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este 

obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM PR SV Oltenia aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările 

aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate 

electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației 

în vigoare. 

  (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea 

cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură 

cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale prezentului contract de 

finanțare. 

  (14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru 

reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 

  (15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are 

obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor 

sectoriale/achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, 

după caz. 

  (16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor 

de prefinanţare și de a pune la dispoziția AM PR SV Oltenia documentele justificative ce însoțesc cererea de 

rambursare/plată/prefinanţare, spre a fi verificate de către AM PR SV Oltenia în vederea efectuării rambursării/plății.  

  (17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată 

și a cererilor de prefinanţare, în condițiile prezentului contract de finanțare și ale legislației aplicabile. 

  (18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de progres și a documentelor justificative 

care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4). 

  (19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, 

în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea 

realizării de către AM PR SV Oltenia a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de 

achiziție. 

  (20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, 

în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

  (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul 

(UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor 

Ghidului de identitate vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea aplicării de 

către AM PR SV Oltenia a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM PR SV Oltenia orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite 

eronat de către AM PR SV Oltenia în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 

notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM PR SV Oltenia de a solicita Beneficiarului dobânda legală 

datorată, stabilită conform legislației în vigoare.  

  (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM PR SV Oltenia despre orice situație care poate determina încetarea sau 

întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel 

de situație, urmând ca AM PR SV Oltenia să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare. 

  (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM PR 

SV Oltenia și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a 

executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora. 

  (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt 

implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor 

AM PR SV Oltenia. 

  (26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM PR SV Oltenia în legătură cu prezentul contract de finanțare prin 

intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate 

prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca 
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documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului 

MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 

  (27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul 

de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de 

implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului, așa cum 

este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6). 

  (28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără  

acordul prealabil al AM PR SV Oltenia cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această 

modificare să facă parte dintr-un proces de relocare. 

  (29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile 

achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care 

are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta 

reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 

  (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea 

cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, 

după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei 

ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM 

PR SV Oltenia o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; 

în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de finanțare, 

realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. 

  (31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale 

realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, 

respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 

  (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă 

plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ penalizările aferente. 

  (33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM PR SV Oltenia în legătură cu obiectul 

contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 

  (34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea documentelor în legătură cu 

implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de 

documente prin sistemul informatic MySMIS2021. 

  (35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării 

contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM PR SV Oltenia, precum și de către organismele naționale și europene 

abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a 

respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene. 

  (36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM PR SV Oltenia a următoarelor categorii de date2 privind 

utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al 

contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 

20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.  

  (37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM PR SV Oltenia cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea 

întreprinderii ca „întreprindere în dificultate“ și altele asemenea, în termen de 15 zile (Se va stabili de către AM). 

  (38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ“ („do not 

significantly harm“) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și 

contractele de achiziții, acolo unde este cazul. 

  (39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului 

din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene. 

Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări 

  (40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate 

condițiile legale pentru executarea acestora. 

  (41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare 

de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea climatică“, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora 

contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a 

 
2 Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile 

de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060 
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construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția 

Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție. 

  (43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul încheie 

acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura aplicarea prevederii alin. (42). 

Pentru proiectele implementate în cadrul ITI 

  (44) În cazul proiectelor implementate în zona investiției teritoriale integrate (ITI), Beneficiarul are obligația de a transmite 

către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI informațiile necesare privind evoluția proiectului care contribuie la Strategia 

de dezvoltare a ITI. 

  ART. 8 

  Drepturile și obligațiile AM PR SV Oltenia 

  (1) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta 

implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării respectivei decizii, aceasta producând  efecte 

între părți de la data la care a fost comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe 

pagina web a AM PR SV Oltenia. 

  (2) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au 

impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin intermediul 

sistemului MySMIS2021. 

  (3) AM PR SV Oltenia are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 10 zile lucrătoare, 

oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea 

proiectului, cu excepția situațiilor pentru care legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene. 

  (4) AM PR SV Oltenia are obligația de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare și cererile de plată în 

conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

  (5) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și cu 

respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (6) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile prevăzute de legislația 

aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (7) AM PR SV Oltenia are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului, 

pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndep linirii 

obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor. În acest sens, AM PR SV Oltenia va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite 

de monitorizare a activităților aflate în derulare. 

  (8) AM PR SV Oltenia are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor aferente implementării 

proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare. 

  (9) AM PR SV Oltenia are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor aferente implementării 

proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata  de 

implementare a proiectului. 

  (10) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de verificare la fața 

locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de control din partea autorităților care desfășoară activități 

de audit și control, cu excepția vizitelor de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia 

obiectul verificărilor. 

  (11) AM PR SV Oltenia are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea 

ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare 

la implementare/monitorizare/cereri de prefinanţare/cereri de plată/cereri de rambursare/ verificare achiziții/control. 

  (12) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape a procesului de 

verificare și autorizare a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare/ cererilor de plată, precum și rapoartelor de 

progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 

  (13) AM PR SV Oltenia are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării procedurilor de achiziție care 

implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la 

sesizările formulate în legătură cu existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea 

prejudicia obiectul verificărilor. 

  (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM PR SV Oltenia constată existența unor indicii de fraudă 

sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente 

prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

  (15) AM PR SV Oltenia are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină Beneficiarul pentru a 

identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul 

contractului de finanțare. 
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  (16) AM PR SV Oltenia are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele 

prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute 

la art. 13. 

  (17) AM PR SV Oltenia va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice 

de informare. 

         (18) AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția 

instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, 

neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu 

anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

 

  ART. 9 

  Contractarea și cesiunea 

  (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine 

Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu dispozițiile legale. 

  (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face 

obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a 

obligațiilor și drepturilor. 

  ART. 10 

  Modificări și completări 

  (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni modificări, prin act adițional. 

  (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către Beneficiar, acesta are obligația de 

a o transmite AM PR SV Oltenia cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul 

va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

  (3) AM PR SV Oltenia răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 

30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări 

de către AM PR SV Oltenia, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de 

suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

  (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, 

valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor justificate fundamentat. 

  (5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează prin act adițional. 

  (6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act adițional, cu respectarea Ghidului 

solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să depășească 31 decembrie 2029. 

  (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, 

Beneficiarul poate depune la AM PR SV Oltenia responsabil solicitări de modificări contractuale și cereri de 

prefinanţare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată care cuprind cheltuieli angajate 

și plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de 

suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare 

a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului. 

Dacă este cazul, se poate adăuga. 

Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 6 luni (Se stabilește de AM PR SV Oltenia), cu asigurarea condițiilor necesare 

ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029. 

  (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor 

circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care 

sunt reglementate prin acte normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar  le poate 

solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. 

  (9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu 

poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de 

acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor. 

  (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de către AM PR SV Oltenia, unilateral, 

prin notificare, în următoarele situații: 

a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare, cu 

respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a 

modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3); 
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b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul 

proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate 

ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului. 

  (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de Beneficiar prin notificare, care nu 

face obiectul aprobării de către AM PR SV Oltenia, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în 

următoarele situații: 

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii 

și/sau a adresei sediului Beneficiarului; 

b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 

c) înlocuirea reprezentantului legal; 

d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, 

fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin 

Ghidul solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus; 

e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare a cheltuielilor, cu respectarea 

condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului și detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile 

specifice la prezentul contract de finanțare. 

(12)  În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau condițiile de acordare a finanțării, 

atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea autorității de management. 

  (13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare. 

  (14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM PR SV Oltenia, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității acestora față de AM PR SV Oltenia. 

  (15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată și 

temeinică, adresată AM PR SV Oltenia, în următoarele situații: 

  a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială 

din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării 

nerambursabile și ale indicatorilor de proiect, după caz; 

  b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare; 

  c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul; 

  d) înlocuirea managerului de proiect; 

 e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului 

contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și 

asupra Planului de monitorizare; 

 f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 

 g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 

 h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului 

finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea 

prevederilor legale privind procedurile de achiziție; 

 i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează 

a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat 

de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste 

modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte 

prevederile legale în vigoare; 

 j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără 

modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin 

Ghidul solicitantului, în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus. 

  (16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către AM PR SV Oltenia în termen de 10 zile 

lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În 

interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de AM PR SV Oltenia care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a 

notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

  (17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii de către AM PR SV Oltenia a 

unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat la alin. (16). Contractul de finanțare nu se modifică 

în cazul respingerii notificării de către AM PR SV Oltenia. Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de 

motivele respingerii, în termenul prevăzut la alin. (16). 

  ART. 11 

  Conflictul de interese și incompatibilități 

  (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația națională și europeană. 
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  (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica și evita orice conflict de interese 

sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea 

eventualelor termene prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau incompatibilitate, 

potențială, actuală sau consumată. 

  (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform art. 61 din 

Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în 

conformitate cu alte reglementări naționale și europene aplicabile. 

  (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților. 

  (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare 

la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. 

  (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare 

la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi 

legale aplicabile. 

  (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice incompatibilitate/conflict de interese care apare 

în decursul implementării și/sau duratei contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei astfel de situații. 

  (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, 

precum și angajaților AM PR SV Oltenia implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (9) AM PR SV Oltenia își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere unei situații 

de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

  ART. 12 

  Nereguli 

  (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 66/2011. 

  (2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM PR SV Oltenia identifică abateri de la aplicarea 

prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor 

legislației privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM PR SV Oltenia aplică măsurile 

prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

  (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca urmare a constatării unor indicii de 

fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, 

AM PR SV Oltenia suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor 

economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea. 

  (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă și suspendarea 

aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data 

de 31 decembrie 2029. 

  (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor 

constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM PR SV Oltenia cu privire la obligația restituirii acestora 

în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea 

sumelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  ART. 13 

  Monitorizare și raportare 

  (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de către AM PR SV Oltenia în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

  (2) AM PR SV Oltenia realizează monitorizarea proiectelor: 

  a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a proiectului, pe baza documentelor 

justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

  b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în MySMIS2021, și a documentelor justificative 

care însoțesc Raportul de progres, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de 

realizare și rezultat; 

  c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al activităților și stadiul realizării 

indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 
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  d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care Beneficiarul are obligația de a asigura 

sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din 

Regulamentul (UE) 2021/1.060, după caz. 

  (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM PR SV Oltenia pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte 

de progres, cu o frecvență de 3 luni în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

  (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către Beneficiar și se transmite 

AM PR SV Oltenia în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 

  (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, Raportul de progres are ca surse de 

informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, 

graficele de lucrări, rapoartele de activitate și alte documente similare. 

  (6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia va verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în 

conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 

  (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia întreprinde măsuri de sprijinire a Beneficiarului pentru 

identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna implementare a contractului de finanțare, în condițiile 

prevăzute de legislația în vigoare. 

  (8) AM PR SV Oltenia poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru cheltuielile aferente 

perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la 

apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres. 

  (9) AM PR SV Oltenia elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic MySMIS2021 în termen de 10 

zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate 

Beneficiarului, precum și termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar. 

  (10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR SV Oltenia va urmări implementarea recomandărilor și acțiunilor 

corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a vizitelor la fața locului, după caz. 

  (11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în 

Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR SV Oltenia are dreptul să aplice, în funcție de analiza 

obiectivă și riscurile identificate, următoarele măsuri3: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de rambursare până la îndeplinirea 

indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din 

Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului 

de etapă în termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de 

rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la 

valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația 

neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile Beneficiarului; 

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea 

indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM PR SV Oltenia, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene aplicabile. 

  (12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt detaliate în Condițiile specifice ale 

contractului de finanțare. 

  (13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an 

de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea 

indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate 

prin contractul de finanțare, AM PR SV Oltenia poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit prevederilor art. 37 și 

38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite Beneficiarului. 

  ART. 14 

  Forța majoră 

  (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data 

semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de 

răspundere partea care o invocă. Forța majoră se constată de o autoritate competentă. 

 
3 Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.  
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  (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, calamitățile naturale (cutremure, 

inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță 

majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de costisitoare 

executarea obligațiilor uneia din părți. 

  (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 

competentă, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica 

celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la intervenirea încetării. 

  (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor cazului de forță majoră. 

  (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile 

și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa notificării. 

  (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM PR SV Oltenia de la data apariției cazului de forță 

majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră. 

  (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă mai mare de 3 luni sau dacă se poate 

demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la 

expirarea perioadei de 3 luni sau de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni asupra 

modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o înțelegere a părților asupra modului de continuare, 

modificare sau încetare a contractului de finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți 

rezoluțiunea contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din acest motiv. 

  ART. 15 

  Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unor nereguli 

  (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul 

neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract de finanțare. 

  (2) AM PR SV Oltenia poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, 

fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și 

penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în următoarele cazuri: 

a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 

b) în situația în care AM PR SV Oltenia constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu corespund realității 

sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt 

false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității; 

c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 

d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a 

mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după 

caz; 

e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) și alin. (13) din prezentul contract 

de finanțare; 

f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau 

rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale 

Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea; 

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de construire, dacă utilizarea clauzei 

rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză 

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, dacă este 

cazul (Se va introduce de către AM PR SV Oltenia doar dacă AM PR SV Oltenia a prevăzut în Ghid clauza rezolutorie); 

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) din prezentul contract de finanțare 

ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false; 

  (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM PR SV Oltenia prin care se individualizează sumele de restituit 

exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în condițiile legii. 

  (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării acordate. 

  (5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de finanțare prin acordul părților, când 

niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare. 

  ART. 16 

  Soluționarea litigiilor 

  (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între 

ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanțare. 
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  (2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele de 

judecată competente din România, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

  ART. 17 

  Transparență 

  (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele vizând executarea acestora constituie 

informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

respectarea excepțiilor prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

  (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din 

notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter 

confidențial: 

  a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a partenerilor, data de începere și cea de 

finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; 

locul de implementare a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa 

exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

  b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca 

procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel 

și cod SMIS; 

  c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului; 

  d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de lucru; 

  e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare 

activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

  f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum 

și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate; 

  g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor în infrastructură sau producție 

- informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din 

actele adiționale prin care se aduc modificări contractului de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM PR SV 

Oltenia, în condițiile prevederilor art. 49 alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060: 

  a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, denumirea contractantului; în cazul în care 

Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și numele; 

  b) denumirea proiectului; 

  c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 

  d) data de începere a proiectului; 

  e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 

  f) valoarea totală a proiectului; 

  g) fondul din care se finanțează proiectul; 

  h) obiectivul specific vizat; 

  i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 

  j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză. 

  (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-ul AM PR SV Oltenia și localizarea 

Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană 

fizică. 

  ART. 18 

  Confidențialitate 

  (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, 

respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății 

intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile. 

  (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de 

finanțare. 

  (3) AM PR SV Oltenia și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informații stabilite 

de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; 

sau 

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 

sau 
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c) informația devine notorie/publică. 

  ART. 19 

  Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 

  (1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării 

contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării 

clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene aplicabile. 

  (2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea date lor 

cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 

2021/1.060 și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018. 

  (3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai proiectului, ale resurselor umane din 

cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea 

prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

  (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile 

implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea 

de finanțare, contractul, în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în 

implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

  ART. 20 

  Publicarea datelor 

  În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, Beneficiarul își va da acordul cu 

privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de 

finanțare. 

  ART. 21 

  Comunicarea 

  (1) Întreaga comunicare dintre AM PR SV Oltenia și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare se va face, în scris, 

prin MySMIS2021. 

  (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână 

înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare 

consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM PR SV Oltenia și Beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport 

hârtie, la următoarele adrese: 

  a) pentru Beneficiar UAT ROBĂNEŞTI: comuna Robăneşti, str. Traian Vuia, nr.96, județul Dolj, cod postal 207495, 

România, telefon 0760855966, poștă electronică primariarobanesti@gmail.com  

  b) pentru AM PR SV Oltenia: Aleea Teatrului, nr.1, localitatea Craiova, judeţul Dolj, România, cod poştal 200402, telefon 

+40351802770, fax. +40351463966; +40351463967, poştă electronică office@adroltenia.ro/www.adroltenia.ro. 

  (3) AM PR SV Oltenia poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot fi utilizate pentru 

aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  ART. 22 

  Legea aplicabilă și limba utilizată 

  (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română și regulamentele 

europene direct aplicabile. 

  (2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 

  ART. 23 

  Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis 

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis 

  Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli 

aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul contract de finanțare. 

  ART. 24 

  Anexele contractului de finanțare 

  Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași 

forță juridică: 
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  a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 

  b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului; 

  c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare; 

  d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri (dacă este cazul); 

  e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (dacă este cazul, conform schemei aprobate); 

  f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare (dacă este cazul). 

Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului de proiecte.   

  ART. 25 

  Clauze rezolutorii și suspensive 

  (1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: nu este cazul. 

  (2) Alte clauze rezolutorii și/sau suspensive: nu este cazul. 

  ART. 26 

  Dispoziții finale 

  (1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile specifice adoptate prin decizia 

ordonatorului principal de credite al AM PR SV Oltenia/conducătorul AM PR SV Oltenia, care constituie anexa nr. 6 la prezentul 

contract de finanțare. 

  (2) Prin Condițiile specifice, AM PR SV Oltenia completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a Condițiilor generale 

ale prezentului contract de finanțare. 

  (3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, precum și asupra celorlalte anexe, 

dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și europene aplicabile. 

  (4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM PR SV Oltenia pune la dispoziția Beneficiarului Manualul 

Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

  (5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic de toate părțile și transmis prin 

sistemul MySMIS2021. 
 

 

Pentru Autoritatea de management 

Numele: CĂTĂLIN ȘTEFAN CATANĂ 

Funcţia: Director General interimar al ADR Sud-

Vest Oltenia 

Semnătura: 

Data: 

 

Pentru Beneficiar 

Nume: COSTIN-IONUT STEFANESCU 

Funcție: Primar UAT COMUNA ROBANEŞTI 

Semnătura: 

Data: 
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