Acord – cadru de lucrări
nr. ______________ data _______________ 
 
 
În temeiul Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale și H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord cadru între: 
 
1. Părţile acordului-cadru 
 
Entitatea contractantă AQUATIM S.A. cu sediul în Timişoara, str. Lazăr Gheorghe nr. 11A, jud. Timiș, tel. 0256 201 370, fax. 0256 294 753, e-mail: licitatie@aquatim.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/4096/20.10.1992, CIF RO3041480, cont RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timişoara, reprezentată prin dr. ing. Vlaicu Ilie – Director General şi ec. Călțun Marioara – Director Economic în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,  
      şi  
…………………………………………………………… (denumirea operatorului economic), cu sediul în ……………………………………. (adresa), telefon/fax ....................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CIF ………............, cont (trezorerie, banca) ..............................................., reprezentată de ...................... (denumirea reprezentantului legal), având funcţia de ................., în calitate de promitent-executant, pe de altă parte. 
 
 
2. Interpretare 
2.1. În prezentul acord cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
 
3. Scopul şi obiectul acordului cadru  
3.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de execuţie lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord. 
3.2 – Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect execuţie lucrări de „Refacere tramă stradală în urma intervenţiilor la gospodăria subterană de apă şi canal în Municipiul Timisora  si localitatile aferente ” în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru, în aria de acoperire a Aquatim S.A. aferentă prezentului acord cadru. 
3.3 - Aria de acoperire a Aquatim S.A. aferentă prezentului acord cadru este: Municipiul Timisoara si localitatile aferente:  
 
1.Recas:              	-Izvin 
                                	- Herneacova 
                                  	-Stanciova 
                                	-Petrovaselo 
                                	-Bazosu Vechi 
2.Ghiroda:               	-Giarmata Vii 
3.Remetea Mare:     	-Ianova 
4.Mosnita Noua:       	-Mosnita Veche 
                                	-Albina  
                                 	-Urseni 
5.Sanmihaiu Roman:-Utvin 
6.Sag 
7.Giulvaz:                 	-Ivanda 
                                 	-Rudna 
8.Sacalaz 
9.Pischia:             	-Bencecu de Sus 
                             	-Bencecu de Jos 
                             	-Murani 
10.Fibis 
11.Masloc 
12.Bogda:              	-Altringen 
                              	-Charlottenburg 
                              	-Sintar 
                               	-Buzad 
13.Giarmata:         	-Cernateaz 
     14.Sannandrei:       	-Carani 
                               	-Covaci 
15.Bazosu Nou 
 
4. Durata acordului- cadru 
4.1 – Durata prezentului acord-cadru este de 12 luni, de la semnarea lui de ambele parti. 
4.2 – Prezentul acord-cadru ramane valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 
 
5. Preţul lucrărilor 
5 .1 – Preţul unitar al lucrărilor este cel inclus de promitentul/promitenţii prestator/prestatori conform Anexei 1 din propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru, la care se adaugă T.V.A. 
5.2 - Valoarea estimativa a prezentului acord cadru este de ________lei, la care se adaugă T.V.A, conform Anexei 2. 
 
6.Ajustarea preţului 
6.1. – Preţul în lei nu se ajustează. Pretul in lei ramane ferm. 
 
7.Cantitatea previzionată 
7.1 - Cantitatea previzionată de lucrări care va fi executata în baza contractelor subsecvente este conform Anexei 2., calculata  conform Caietului de sarcini, în funcţie de structura rutieră a tramei stradale ce va fi afectată în urma intervenţiilor la gospodăria subterană din cadrul Sucursalei Timisoara. 
 
8. Documentele acordului cadru: 
8.1. Documentele acordului-cadru si anexele acestuia sunt urmatoarele (in ordinea de precedenta): 
a) caietul de sarcini, Anexa 1, Anexa 2, inclusiv clarificarile ce privesc aspectele caietului de sarcini (daca este cazul); 
b) propunerea tehnică + clarificari (daca este cazul); 
c) propunerea financiară + clarificari (daca este cazul); 
d) alte documente care fac parte din acordul-cadru, dupa caz. 
 
9. Obligaţiile promitentului – executantul lucrarilor de refacere trama stradala  
9.1–Promitentul-executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să execute lucrările ce fac obiectul prezentului acord cadru, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
9.2 - Promitentul-executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru. 
9.3 - Promitentul-executant se obligă să exectute lucrările astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, ori de câte ori Promitentul-achizitor solicită acest lucru, în conformitate cu termenele prevăzute în caietul de sarcini. 
9.4 –Promitentul-prestator se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu lucrările executate, şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.  

10. Obligaţiile promitentului–achizitor  
10.1 - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, să achiziţioneze lucrările ce fac obiectul prezentului acord cadru, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru. 
10.2 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul lucrărilor executate către promitentul executant în termenul convenit, respectiv în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii. 
10.3 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor. 
 
11. Amendamente 
11.1- În limitele stabilite de art. 241 din Legea 99/2016, achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentarea produselor, serviciilor, lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract și/sau completarea acestora cu unele noi, similare. Modificarea contractului în acest sens va interveni doar în situaţii temeinic justificate, respectiv în situații în care suplimentarea și/sau completarea este esențială pentru atingerea obiectivelor principale ale contractului, precum și indicatorilor de calitate și performanță ai acestuia.
11.2 - Orice suplimentare și/ sau completare a contractului în sensul celor de mai sus, se va implementa prin încheierea unui act aditional semnat de ambele părți și este posibilă în măsura în care, a apărut odată cu executarea contractului, nu afectează caracterul general al acestuia, așa cum este definit la art. 242 alin.(1) din Legea 99/2016, şi nu duce la o majorare mai mare de 10% din preţul contractului, în conformitate cu dispozițiile art. 241 din Legea 99/2016.
11.3 - Dacă suplimentarea vizează produsele, serviciile sau lucrările care fac obiectul contractului, prețurile unitare la care părțile contractante se vor raporta pentru determinarea valorii aferente suplimentării sunt cele incluse în propunerea financiară din cadrul ofertei. Pentru produse, servicii sau lucrări noi, achizitorul va solicita o ofertă de preț contractantului, iar suplimentarea se va realiza doar în condiții de eficiență economică, respectiv în condițiile în care prețul ofertat nu depășește prețul mediu existent pe piața de profil.
11.4 - Oricare dintre părțile contractante își rezervă dreptul de a solicita modificarea termenelor prezentului contract, pentru situații temeinic justificate, cu acordul celeilalte părți și semnarea unui act aditional. 

12. Cesiunea 
12.1. Nici o Parte nu va cesiona obligaţiile născute din prezentul acord cadru, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.  
12.2. Orice Parte poate cesiona doar creanţele născute din prezentul acord cadru, adică poate cesiona, în favoarea unui terţ, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Acordului Cadru. Potrivit dispozițiilor art. 1578 lit.b) din Noul Cod Civil, debitorul va fi informat asupra cesiunii printr-o comunicare scrisă, cu identificarea cesionarului și a creanțelor cedate, solicitându-i-se să efectueze plata în noul cont bancar indicat. 
 
13. Soluţionarea  litigiilor   
13.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Acordului Cadru. 
13.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Timișoara.  
 
14. Limba care guvernează acordul-cadru 
14.1. Limba care guvernează Acordul Cadru este limba română. 
 
15. Comunicări 
15.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord Cadru, trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii acestuia. 
15.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
16. Garanţia de bună execuţie a contractului 
16.1 -  Garanţia de bună execuţie a contractului reprezintă 3% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie conform conf. art. 164 din Legea 99/2016, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din platile efectuate, ofertantul prezentând scrisoarea Trezoreriei Statului prin care are deschis un cont special constituit pt depozitatrea garantiei aferente contractului subsecvent, la dispozitia achizitorului.  
16.2. - Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie va fi prezentată, în original, la sediul achizitorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
16.3 - Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada deschiderii contului la Trezorerie pentru garanţia de bună execuţie.
 16.4 - Cuantumul garantiei de buna executie este de 3% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie prin retineri succesive din platile efectuate.  
16.5 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

17. Încetarea acordului cadru 
17.1 - (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept: 
-  prin ajungerea la termen sau atingerea valorii maxime previzionate pentru acest acord-cadru; 
- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice.  
 (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: 
- prin acordul de voinţă al părţilor; 
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor prevăzute în prezentul acord – cadru la art.9 şi art.10, de către cealaltă parte, fără intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile de la punerea în întârziere a părţii în culpă, efectuată prin simpla notificare scrisă. 
- neconstituirea, de către executant, a garanției de bună execuție, în termenul stabilit la articolul referitor la “Garanţia de bună execuţie a contractului”, situație care reprezintă o încălcarea gravă a obligațiilor principale, ducând la încetarea anticipată și de drept a prezentului contract; 
- achizitorul constată întârzieri/încălcări repetate, semnificative și nejustificate pe timpul executării lucrărilor, executarea necorespunzătoare a acestora, ori chiar abandonarea lucrărilor de către executant. În aceste situații, rezilierea contractului poate interveni, în termen de 10 zile de la data notificării de reziliere a contractului; 
- în caz de dizolvare, lichidare, intrarea în insolvenţă/faliment, în condiţiile prevăzute de Lg nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei, retragerea autorizaţiei de funcţionare, caz în care contractul poate fi rezilia , părţile având însă obligaţia dea notifica celeilalte părţi intervenirea unei astfel de situaţii și a-și achita  
datoriile una faţă de cealaltă; 
 
18. Legea aplicabilă acordului-cadru 
18.1 – Acordul cadru va fi interpretat conform legilor din România. 
 
18. Prevederi legale 
18.1. Dacǎ vreuna dintre clauzele prezentului acord cardu sau din actele sale adiţionale va fi declaratǎ nulǎ printr-o hotǎrâre judecǎtoreascǎ definitivǎ şi irevocabila, sau va fi lipsitǎ de efecte în orice alt mod, acest fapt nu va afecta restul actului juridic care va rǎmâne în vigoare şi îşi va produce efectele dorite de pǎrţi. 
18.2. Ambele părţi declară, în condiţiile prevazute de art. 1203 din Codul civil, că sunt de acord cu toate clauzele prezentului Acord Cadru. 
 
Părţile au convenit să încheie azi ___________ prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
	Promitent-achizitor, 
	Promitent-executant, 

	 
(semnături autorizate) 
 
............................ 
             LS 
	 
(semnături autorizate) 
 
.............................. 
LS 


 
 
 


 
                                                  Anexa 1 la Acord – Cadru de lucrări Nr. ______________ 
 

CENTRALIZATORUL DE PREŢURI  
REFACERI TRAME STRADALE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI  ÎN LOCALITĂŢILE AFERENTE 
	 
NR. 
CRT. 
	 
GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA OBIECTULUI 
	 
U.M. 
(mp) 
 
	 
Preţ unitar ofertat -lei/mp  
(fără T.V.A.) 

	 
MIXTURĂ ASFALTICĂ PREPARATĂ LA CALD 
DENUMIRE LUCRARE 

	CAROSABIL 

	1 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP A 
	1 
	 

	2 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP B 
	1 
	 

	3 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP C  
	1 
	 

	4 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP D 
	1 
	 

	5 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP E  
	1 
	 

	6 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP F 
	1 
	 

	7 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP G 
	1 
	 

	8 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP H 
	1 
	 

	9 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP I 
	1 
	 

	10 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP J 
	1 
	 

	11 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP K 
	1 
	 

	 
TROTUAR 

	12 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP A  
	1 
	 

	13 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP B 
	1 
	 

	14 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP C 
	1 
	 

	15 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP D 
	1 
	 

	16 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP E 
	1 
	 

	17 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP F 
	1 
	 

	18 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP G 
	1 
	 

	 

	19 
	Borduri mari noi 
	1 
	 

	20 
	Borduri mici noi 
	1 
	 

	21 
	Borduri mari vechi 
	1 
	 

	22 
	Borduri mici vechi 
	1 
	 

	PENTRU MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI  LOCALITĂŢILE AFERENTE 

	Mixtură stocabilă preparată la rece denumire lucrare 

	 
	TIP CAROSABIL                                  
	U.M. 
(mp) 
	Preţ unitar ofertat 
(lei/mp-fără T.V.A.) 

	23 
	REFACERE CAROSABIL CU STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP D (mixtura stocabila) 
	        1 
	 

	24 
	Inlocuire mixtura stocabila TIP D1 
	1 
	 

	 
	TIP TROTUAR                                
	U.M. 
(mp) 
	Preţ unitar ofertat 
(lei/mp-fără T.V.A.) 

	25 
	REFACERE TROTUAR CU STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP E1 
	        1 
	 

	26 
	Inlocuire mixtura stocabila TIP E1 
	1 
	 


 

	Promitent-achizitor, 
	Promitent-executant, 

	 
(semnături autorizate) 
 
............................ 
             LS 
	 
(semnături autorizate) 
 
.............................. 
LS 


 











































Anexa 2 la Acord – cadru de lucrări Nr. __________________ 
 


VALOARE ACORD CADRU 
REFACERI TRAME STRADALE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI  ÎN LOCALITĂŢILE AFERENTE 

	 
	Tip 
	PRET UNITAR OFERTAT 
	SUPRAFATA ESTIMATA 
	VALOARE  ACORD CADRU 

	 
	SISTEM RUTIER 
(COL.1) 
	LEI/MP 
(COL.2) 
	MP 
(COL.3) 
	LEI (FARA TVA) 
(COL.4=COL.2 X COL.3) 

	 
	Tip Carosabil 

	 
	A 
	 
	 
	 

	 
	B 
	 
	 
	 

	 
	C 
	 
	 
	 

	 
	D 
	 
	 
	 

	 
	E 
	 
	 
	 

	 
	F 
	 
	 
	 

	 
	G 
	 
	 
	 

	 
	H 
	 
	 
	 

	 
	I 
	 
	 
	 

	 
	J 
	 
	 
	 

	 
	K 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	A 
	 
	 
	 

	 
	B 
	 
	 
	 

	 
	C 
	 
	 
	 

	 
	D 
	 
	 
	 

	 
	E 
	 
	 
	 

	 
	F 
	 
	 
	 

	 
	G 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	CAROSABIL D 
	 
	 
	 

	 
	CAROSABIL D1 
	 
	 
	 

	 
	TROTUAR E 
	 
	 
	 

	 
	TROTUARE E1 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	       BORDURI MARI NOI 
	 
	 
	 

	 
	        BORDURI MICI NOI 
	 
	 
	 

	 
	       BORDURI MARI VECHI 
	 
	 
	 

	 
	     BORDURI MICI VECHI 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL 
	 
	 
	 

	Promitent-achizitor, 
	Promitent-executant, 
	 
	

	 
(semnături autorizate) 
 
............................ 
LS 
	 
(semnături autorizate) 
 
.............................. 
LS 
	 
	


 
 
 










































Contract subsecvent de lucrări 
                
 
În temeiul Acordului Cadru nr. ................... din data de ........................, a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat intre: 
 
1. Părţile contractului subsecvent 
 
Entitatea contractantă AQUATIM S.A. cu sediul în Timişoara, str. Lazăr Gheorghe nr. 11A, jud. Timiș, tel. 0256 201 370, fax. 0256 294 753, e-mail: licitatie@aquatim.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/4096/20.10.1992, CIF RO3041480, cont RO63BRDE360SV07245353600 BRD Timişoara, reprezentată prin dr. ing. Vlaicu Ilie – Director General şi ec. Călțun Marioara – Director Economic în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, 
 
şi 
.………………………………………………………… (denumirea operatorului economic), cu sediul în ……………………………………. (adresa), telefon/fax ....................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CIF ………............, cont (trezorerie, banca) ..............................................., reprezentată de ...................... (denumirea reprezentantului legal), având funcţia de ................., în calitate de promitent-executant, pe de altă parte. 
 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. achizitor şi executantul lucrarilor de refacere trama stradala - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea. 
e. forţa majoră- un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă.Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi. 
f. durata contractului : 6 (şase) luni de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
 
4.  Obiectul principal al contractului 
4.1 – Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină.lucrările de „Refacere tramă stradală în urma intervenţiilor la gospodăria subterană din cadrul Sucursalei Timisoara care cuprinde Municipiul Timisoara si  localitatile  aferente», în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Aria de acoperire a Aquatim S.A. aferentă prezentului contract subsecvent este: Municipiul Timisoara si localitatile aferente:  
 
1. Recas:              	-Izvin 
                                	-Herneacova 
                                  	-Stanciova 
                                	-Petrovaselo 
                                	-Bazosu Vechi 
2. Ghiroda:               	-Giarmata Vii 
3. Remetea Mare:    	-Ianova 
4. Mosnita Noua:     	-Mosnita Veche 
                                	-Albina  
                                 	-Urseni 
5.Sanmihaiu  Roman: -Utvin 
6. Sag 
7. Giulvaz:                 	-Ivanda 
                                 	-Rudna 
8. Sacalaz 
9.Pischia:             	-Bencecu de Sus 
                             	-Bencecu de Jos 
                             	-Murani 
10.Fibis 
11.Masloc 
12.Bogda:              	-Altringen 
                              	-Charlottenburg 
                              	-Sintar 
                              	-Buzad 
13.Giarmata:         	-Cernateaz 
14.Sannandrei:       	-Carani 
                               	-Covaci 
15.Bazosu Nou 
 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului lucrarilor de refacere trama stradala  preţul datorat, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrărilor de „Refacere tramă stradală în urma intervenţiilor la gospodăria subterană din cadrul Sucursalei Timisoara care cuprinde Municipiul Timisoara   şi  localităţile aferente”. 
 
5. Preţul contractului 
5.1. - Preţul unitar (lei/mp) pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrărilor de „Refacere tramă stradală în urma intervenţiilor la gospodăria subterană din cadrul Sucursalei Timisoara care cuprinde Municipiul Timisoara   şi  localităţile aferente”. este în conformitate cu oferta executantului lucrarilor de refacere trama stradala  şi este detaliat în Anexa 1. a contractului.  
5.2. - Achizitorul va plăti valoarea lucrărilor executate efectiv în perioada de valabilitate a prezentului contract subsecvent, pe baza unui deviz de lucrări întocmit de executantul lucrarilor de refacere trama stradala la valorile ofertate si aprobat de executant, valoare maximă estimată a contractului subsecvent nu poate depăși suma de ……… lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1 – Durata prezentului contract este de 6 luni, începând de la data semnării lui de ambele părţi. 
6.2. Prezentul contract ramane in vigoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 
 
7. Executarea contractului  
7.1. - Executarea contractului începe după ce ofertantul prezinta achizitorului dovada deschiderii un cont special constituit la Trezoreria Statului sau la o banca comerciala necesar  pentru depozitarea garantiei de buna executie aferente contractului subsecvent. Inceperea efectiva a contractului e materializata   prin transmiterea  primului Fax cu lucrări. Acesta  reprezinta totodata si ordinul de începere al execuţiei lucrărilor.
   7.2. -  Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  se obligă să execute fiecare  lucrare individuală de  refacere  a  tramei  stradale ca urmare a intervenţiilor la gospodăria subterană conform tipului stradal existent în max 5 zile pentru  Municipiul Timisoara si  max 5 zile pentru toate celelalte localităţile aferente.
    7.3. – Depasirea, de catre execuntat, a termenului de 5 zile, dă dreptul achizitorului la încasarea penalităților calculate potrivit art.12.1 din contract, pentru fiecare zi de întârziere ce depaseste acest termen. Fiecare situatie de plata ce va fi transmisa Antreprenorului va conține si calculul penalitatilor aferente situatiei de lucrari înaintată pentru plată, urmând ca Antreprenorul să emită factură de penalități și să o înainteze spre plată Executantului. Lucrarile se deruleaza in termenul ofertat de 5 zile de la data transmiterii prin fax catre Executant si se considera finalizate doar dupa ce executantul anunta Antreprenorul cu finalizarea lor.
  7.4. - Fiecare lucrare în parte se consideră executată prin încheierea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, proces verbal semnat de reprezentanţii achizitorului, ai executantului lucrarilor de refacere trama stradala  şi ai Primăriei din localitatea în care se execută lucrarea în cauză.
  7.5. - Recepţiile la Terminarea Lucrărilor precum şi Recepţiile Finale se fac în baza HG 343/2017.
 
8. Documentele contractului 
 
8.1  - Documentele contractului sunt: 
 a) caietul de sarcini; 
 b) propunerea tehnică şi propunerea financiară; 
 c) proiectul tehnic pus de beneficiar la dispoziţie executantului lucrarilor de refacere trama stradala  ; 
 d) acte aditionale, dacă există, precum şi alte documente încheiate pe parcursul derulării contractului. 
 
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.  
9.2 - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
        a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are dreptul; 
        b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 
 
10. Obligaţiile principale ale executantului lucrarilor de refacere trama stradala   
10.1. - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrările de „Refacere tramă stradală în urma intervenţiilor la gospodăria subterană din din cadrul Sucursalei Timisoara care cuprinde Municipiul Timisoara si  localităţile aferente”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, tinand cont de Proiectele Tehnice pentru fiecare tip de structura rutiera in parte. 
10.2 - (1) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract. 
(2) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  răspunde potrivit obligaţiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor de refacere  ivite într-un interval de 3 ani de zile  de la Recepţia la Terminarea Lucrărilor pînă la Recepţia Finală a lucrărilor de refacere, pe toată perioada de garanţie acordată lucrărilor de refacere , pentru toate viciile structurii de rezistenţă ca urmare a nerespectării proiectelor şi a detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrărilor (nerespectarea în execuţie a  „Listelor cu cantităţi de lucrări”, cu descrierea în detaliu a acestora pentru fiecare tip de structură rutieră în parte, nerespectarea specificaţiilor date în „Caietele de Sarcini „ din cadrul Proiectelor Tehnice). 
(3) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 
10.3 - Lucrările trebuie să se deruleze în termenul ofertat care decurge de la data comunicării lor de către beneficiar şi să fie terminate la data stabilită, max 5 zile pentru Municipiul Timisoara si  max 5 zile pentru toate celelalte localităţile aferente.In cazul in care lucrarile trebuie prioritizate termenul de max 5 zile se poate micsora de catre Beneficiar in functie de importanta lucrari prin transmiterea catre Antreprenor unei notificari cu adresa lucrarii ce necesita a fi prioritizata.
10.4.- Fiecare lucrare în parte se consideră executată prin încheierea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, proces verbal semnat de reprezentanţii achizitorului, ai executantului lucrarilor de refacere trama stradala  şi ai Primăriei din localitatea în care se execută lucrarea în cauză. Recepţiile la Terminarea Lucrărilor precum şi Recepţiile Finale se fac în baza HG 343/2017. 
10.5. - Părţile contractante au obligaţia de a notifica în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor atestaţi profesional pentru acest scop, anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului lucrarilor de refacere trama stradala  şi a dirigintelui de şantier atestat potrivit legii din partea achizitorului.
10.6. - (1) Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora revine executantului.Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executantul lucrarilor de refacere trama stradala  dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la cererea achizitorului şi de a reface acele părţi din lucrare, dacă este cazul.
(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform caietelor de sarcini, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, în caz contrar de către executantul lucrarilor de refacere trama stradala  .
10.7. - (1) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  va respecta în totalitate Caietele de sarcini specifice tipului şi genului de lucrări, tehnologii şi materiale cuprinse în Proiectele Tehnice. 
(2) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  va pune la dispoziţia achizitorului probele şi încercările solicitate pe fazele determinante stabilite prin proiect. 
(3) În acest sens va face dovada încheierii unui contract cu un laborator specializat şi autorizat care să preleveze probele de pe teren şi să emită buletine de calitate şi de conformitate pentru materialele şi operaţiile executate conform Proiectelor Tehnice. Aceste documente vor fi predate achizitorului la decontare. 
(4) În cazul în care se vor constata abateri de la Caietele de Sarcini, achizitorul va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor de refacere şi luarea măsurilor care se impun.
10.8.-  Lucrările trebuie să se deruleze în termenul ofertat care curge de la data solicitării achizitorului şi să fie terminate la data stabilită.
10.9. - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte necesare.
10.10.-Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiecte sau in Caietul de Sarcini pe durata indeplinirii contractului.
10.11 - (1) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
(2)Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului lucrarilor de refacere trama stradala  va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executantul lucrarilor de refacere trama stradala  , acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(4) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul lucrarilor de refacere trama stradala  trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
10.12 - (1) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul lucrarilor de refacere trama stradala  considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
 (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. mai sus determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.13. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia:
a)	de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul său) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b)	de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, semnalizare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente pana la finalizarea lucrarilor, inclusiv luarea molozului de pe lucrari, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c)	de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
(2) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv :
a)	confortul riveranilor; sau
b)	caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

10.14. - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazute mai sus, pentru care responsabilitatea revine executantului lucrarilor de refacere trama stradala  .
10.15 - (1).Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul lucrarilor de refacere trama stradala  va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, semnalizare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente pana la finalizarea lucrailor, inclusiv luarea molozului de pe lucrari, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
    (3) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
(4) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executantul lucrarilor de refacere trama stradala  a transportului pe apa, vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(5) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(6) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
10.16. - Pe parcursul executiei lucrarii executantul lucrarilor de refacere trama stradala are obligatia:
a)	de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
b)	de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c)	de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
d)	de a marca şi semnaliza corespunzător punctul de lucru (semnalizarea rutieră) pe toată durata de execuţie a lucrărilor de refacere tramă stradală inclusiv pana la luarea molozului de pe fiecare lucrare in parte ;
10.17. – Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  se obligă de a despăgubi achizitorul împotiva oricăror :
a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate) legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea ; 
b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din nerespectarea proiectelor tehnice  sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.18. - Responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului  lucrarilor de refacere trama stradala  este cel declarat în documentele ofertei adjudecate, înlocuirea lui fiind admisă în baza notificării transmise de către executant şi acceptată de achizitor.
10.19  - (1).Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligativiatea de a înştiinţa achizitorul de lucrările care au fost finalizate prin intermediul unui fax adresat acestuia şi de a convoca comisia de recepţie pentru a face Recepţia la Terminarea Lucrărilor.
(2) În termen de 30 zile calendaristice de la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, executantul va prezenta achizitorului un borderou cu lucrările predate în decursul unei luni, lucrări care au fost finalizate şi recepţionate, împreună cu situaţiile de lucrări anexate în vederea verificării şi decontării lor.
10.20. - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala  este obligat ca pentru sezonul de iarnă să aibă asigurat stocul de mixtură stocabilă din timp.
    10.21. Dupa perioada de iarna si inceperea folosirii mixturii asfaltice preparata la cald, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  este obligat sa inlocuiasca imbracamintea rutiera provizorie (mixtura stocabila)  cu imbracaminte bituminoasa  preparata la cald (stratul de uzura) pe cheltuiala achizitorului pentru toate lucrarile executate.
 10.22. Semnalizarea rutiera se va face de catre executantul lucrarilor de refacere trama stradala in baza OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
  OUG 195/2002 prevede:
„ -semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări.
   Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecţionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lămpi cu lumină galbenă intermitentă. (art. 85, alin. 2)
    Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip “limitatoare de viteză” şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit. (art. 85, alin. 3)
   Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul lucrarilor de refacere trama stradala trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie. (art. 86, alin. 1)
   Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic. (art. 86, alin. 2)
 -Cap.IV art.33 alin.2 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice s-a modificat prin Legea 93/2016 astfel:
-Semnalizarea lucrarilor pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta e insotita pe timpul noptii de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor de refacere trama stradala, cu avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure dplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.
In cazul in care in urma interventiei la trama stradala se va afecta si marcajul rutier existent, constructorul are obligativitatea realizarii  acestuia la starea initiala.    
         10.23.  In caz de conditii meteo nefavorabile, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligativitatea refacerii provizorii a  tramei stradale afectate .
    Refacerea provizorie a tramei stradale afectate se va face prin realizarea umpluturii  in straturi de nisip, balast, piatra sparta a suprafetei tramei stradale afectate.
    Realizarea umpluturii se va face pana la cota tramei stradale existente. 

11. Obligaţiile achizitorului 
11.1 – Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrarilor de refacere trama stradala.
11.2 - La inceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in 4 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie al lucrarilor.
11.4. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului lucrarilor de refacere trama stradala .
11.5. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului lucrarilor de refacere trama stradala, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
11.6. Dupa perioada de iarna si inceperea folosirii mixturii asfaltice preparata la cald, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  este obligat sa inlocuiasca imbracamintea rutiera provizorie (mixtura stocabila)  cu imbracaminte bituminoasa  preparata la cald (stratul de uzura) pe cheltuiala achizitorului pentru toate lucrarile executate.
 
1. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1. - Când se constată că din vina sa, executantul lucrarilor de refacere trama stradala nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contractul subsecvent, atunci achizitorul este îndreptăţit de a percepe din   preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,5% din preţul fiecărei lucrări   întârziate  faţă  de  cele  5 zile acordate pentru lucrarea respectivă, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor contractuale.  Lucrările restante dintr-un contract   subsecvent nu vor fi decalate respectiv decontate din contractul subsecvent următor.
12.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
12.3 - În cazul neîndeplinirii de către una dintre părţi a obligaţiilor asumate prin prezentul contract , prevăzute de art.7, art.10, respectiv de art.11 contractul se desfiinţează de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile de la punerea în întârziere a părţii în culpă, efectuată prin notificare scrisă. Această clauză are natura unui pact comisoriu în executarea contractului.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului lucrarilor de refacere trama stradala, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul lucrarilor de refacere trama stradala are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.5.	Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în plus, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul, în perioada de valabilitate a acestuia, într-una din următoarele situaţii:
            a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, într-una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, în temeiul art. 177 din Legea 99/2016;
            b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
 
12.  Garanţia de bună execuţie a contractului
[bookmark: _Hlk80801573]13.1. Garanţia de bună execuţie a contractului reprezintă 3% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent si se constituie conform conf. art. 164 din Legea 99/2016, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau prin retineri succesive din platile efectuate, ofertantul prezentând scrisoarea Trezoreriei Statului prin care are deschis un cont special constituit pt depozitatrea garantiei aferente contractului subsecvent, la dispozitia achizitorului. 
13.2. - Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie va fi prezentată, în original, la sediul achizitorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent.
13.3. - Achizitorul are obligaţia să emită ordinul de începere al contractului-primul Fax cu lucrari numai după ce executantul lucrarilor de refacere trama stradala a făcut dovada deschiderii respectivului cont unde va fi depozitata garantia de buna executie.
13.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă executantul lucrarilor de refacere trama stradala execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
13.5. - Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului :
Garanţia de bună execuţie este  de 3% din valoarea  fără TVA a fiecărei facturi decontate.
   Modul de constituire a garanţiei: 
Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din situaţiile de plată lunare înaintate de executantul lucrarilor de refacere trama stradala beneficarului  lucrărilor .
13.6. - Garanţia de bună execuţie va fi restituită astfel: 
- 70% din valoarea acesteia va fi restituită în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului Verbal de Recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei;
- 30% din valoarea acesteia va fi restituită în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului Verbal de Recepţie Finală, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

14. Inceperea si executia lucrarilor din cadrul Sucursalelor si a localitatilor aferente  
1. 14.1 În urma intervenţiei la gospodăria subterană de apă şi canal pe care o efectuează Secţia Inceperea si executia lucrarilor din cadrul Sucursalelor si a localitatilor aferente 
14.1 În urma intervenţiei la gospodăria subterană de apă şi canal pe care o efectuează Secţia Mentenanţă Retele Apa Canal (SMRAC) în Timişoara şi în localităţile aferente, vor rezulta lucrari care necesita refacere trama stradala .
14.2 Aceste lucrari  vor fi transmise  de catre Dispecerat Aquatim S.A. in cel mai scurt timp,prin Fax ,către executantul lucrarilor de refacere trama stradala.
14.3 Executantul lucrarilor de refacere trama stradala va transmite prin Fax către Aquatim S.A(fax nr.0256294753) confirmarea primirii lucrărilor în cursul aceleiaşi zile.
14.4 Ordinul de începere al lucrărilor de refacere trama stradala îl constituie Faxul cu lucrari transmis de Aquatim catre executantul lucrarilor de refacere trama stradala. Acest Fax reprezinta totodata  Procesul Verbal de Predare-Primire al amplasamentului dintre achizitor si executantul lucrarilor de refacere trama stradala.       
14.5 Modelul Procesului  Verbal de Predare-Primire al amplasamentului este cuprins în anexa CS.1. la caietul de sarcini.
14.6 Executantul lucrarilor de refacere trama stradala. trebuie să notifice atât beneficiarului cît şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor. 
14.7 Din momentul predării-primirii amplasamentului prin Fax spre refacere şi până la Recepţia la Terminarea Lucrărilor (lucrare terminata, inlusiv molozul ridicat) pentru fiecare refacere în parte, executantul lucrarilor de refacere trama stradala devine răspunzător asupra siguranţei circulaţiei în zona afectată, fiind obligat să asigure semnalizarea rutieră cu indicatoare corespunzătoare pînă la refacerea propriu-zisă,atît ziua căt si noaptea în scopul evitării accidentelor .
14.8 - Semnalizarea rutieră se va face in baza OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
14.9 .OUG 195/2002 prevede:
„ -semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz, în scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări.
   Sectoarele de drum afectate de lucrări trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent-reflectorizante. Acestea nu trebuie confecţionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lămpi cu lumină galbenă intermitentă. (art. 85, alin. 2)
    Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip “limitatoare de viteză” şi se aplică marcaje, corespunzător situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit. (art. 85, alin. 3)
   Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor condiţii de circulaţie. (art. 86, alin. 1)
   Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi observate cu uşurinţă de participanţii la trafic. (art. 86, alin. 2)
 -Cap.IV art.33 alin.2 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice s-a modificat prin Legea 93/2016 astfel:
-Semnalizarea lucrarilor pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta e insotita pe timpul noptii de lampi cu lumina galbena intermitenta sau in cascada si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat sa asigure dplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.
14.10. In caz de condtii meteo nefavorabile, executantul lucrarilor de refacere trama stradala  are obligativitatea refacerii provizorii a  tramei stradale afectate .
    Refacerea provizorie a tramei stradale afectate se va face prin umplerea gropii cu balast sau piatra sparta , avand ca scop asigurarea sigurantei circulatiei rutiere pe respectivul amplasament.
Acest lucru se va face pentru fiecare lucrare în parte,  pînă la refacerea efectivă a tramei stradale afectate.
14.11 - Pentru lucrările de refacere trama stradala  predate prin Fax executantului lucrarilor de refacere trama stradala, în cazul în care instituţiile în drept emit procese verbale de contravenţie sau amenzi către Beneficiar, motivate prin refacerea necorespunzatoare a lucrarilor de refacere trama stradala, sau a neincadrarii in timp a acestora (inclusiv a nesemnalizarii lucrarilor si a luarii molozului), contravaloarea acestora va fi recuperată de la executantul lucrarilor de refacere trama stradala, din valoarea lucrărilor care apar în situaţiile de lucrări , în cazul în care acesta nu achită din proprie iniţiativă valoarea în cauză.
14.12 - Lucrarile trebuie sa se deruleze în termenul ofertat care decurge de la data comunicării lor şi să fie terminate la data stabilită, max 5 zile de la data transmiterii prin Fax a lucrărilor pentru fiecare lucrare în parte pentru Municupiul Timisoara si max 5 zile pentru   localităţile aferente. In cazul in care lucrarile trebuie prioritizate termenul de max 5 zile se poate micsora de catre Beneficiar in functie de importanta lucrari.
14.13 - Dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor întâlni instalaţii edilitare subterane, acestea vor fi protejate şi va fi anunţată Sucursala Timisoara.
14.14 - Este  interzisă acoperirea, îngroparea camerelor de hidrant, a camerelor pentru garniturile de manevră, a robinetelor şi  vanelor, a grătarelor de la gurile de scurgere, a capacelor cu ramă ale căminelor de vane sau de vizitare, ele fiind fixate şi aduse la cota drumului de către executantul lucrarilor de refacere trama stradala cu ocazia refacerii. 
14.15 - Deşeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în aşa fel încât să nu stânjenească circulaţia, urmând a fi ridicate zilnic la finalizarea lucrărilor.
14.16 - Lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulaţia pietonală.
14.17 - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala se obligă să respecte prezentele Caiete de Sarcini şi să execute lucrările solicitate cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în conformitate cu cele mai bune practici aplicabile în domeniu , precum şi cu respectarea tuturor obligaţiilor din cadrul Proiectelor Tehnice puse la dispoziţia executantului  lucrarilor de refacere trama stradala pentru fiecare tip de trama stradala in parte
 14.18 - Proiectele Tehnice puse la dispoziţia executantului  lucrarilor de refacere trama stradala reprezintă documentaţia de execuţie a lucrărilor, Beneficiarul neavând nici o obligaţie de a deconta situaţii de lucrări necuprinse în Proiectele Tehnice respective.
14.19 Dupa perioada de iarna si inceperea folosirii mixturii asfaltice preparata la cald, executantul  lucrarilor de refacere trama stradala este obligat sa inlocuiasca imbracamintea rutiera provizorie ( mixtura stocabila)  cu imbracaminte bituminoasa  preparata la cald (stratul de uzura) pe cheltuiala achizitorului pentru toate lucrarile executate.
 

15.Întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1. - In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile : ploi abundendente, condiţii de iarnă, calamităţi naturale sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului  lucrarilor de refacere trama stradala si nu a survenit prin  încălcarea contractului de catre acesta il indreptatesc pe executantul  lucrarilor de refacere trama stradala sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:.
                      i.orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
                      ii.totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
 
16. Finalizarea lucrărilor din cadrul Sucursalei Timisoara 
16.1.- Lucrările de refacere a tramei stradale, se vor considera finalizate la data întocmirii şi semnării Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (formular CS 2 din Caietul de Sarcini) pentru fiecare lucrare în parte.
16.2. - Recepţia la terminarea lucrărilor pentru  Sucursala Timisoara in parte si localitatile aferente se face in baza HG 343/2017.
16.3. - Executantul  lucrarilor de refacere trama stradala are obligativiatea de a înştiinţa achizitorul (Sucursala Timisoara) de lucrările care au fost finalizate prin intermediul unui fax   către acesta, pentru a convoca comisia de recepţie, cu scopul de a efectua Recepţia la Terminarea Lucrărilor. Componenţa comisiei de recepţie este următoarea:
Preşedinte- Cadru tehnic al beneficiarului (  Sucursala Timisoara);
Membrii-  Inspector Drumuri din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, sau după caz al Primăriei Comunei respective.
 Asistent: -Executantul  lucrarilor de refacere trama stradala .
16.4. - În termen de 30 zile calendaristice de la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, executantul  lucrarilor de refacere trama stradala va prezenta achizitorului (Sucursala Timisoara) un Borderou cu lucrările predate  într-o lună de zile  care au fost  finalizate şi recepţionate împreună  cu situaţiile de lucrări anexate în vederea verificării si decontarii lor.
16.5.- Recepţia finală pentru lucrările de refacere din  fiecare Sucursala in parte si localitatile aferente se va face după expirarea perioadei de garanţie de 2 ani de zile in baza HG 343/2017. 
 
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor de refacere trama stradala
17.1-Perioada de garantie  este de 36 de luni de zile pentru fiecare lucrare în parte şi decurge de la data Receptiei la Terminarea Lucrarilor şi pana la Receptia Finala.
17.2 -In cazul in care executantul lucrarilor de refacere trama stradala, beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte firme care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre beneficiar  de la executantul lucrarilor de refacere trama stradala sau retinute din sumele cuvenite acestuia din fondul de garanţie constituit.
17.3 - In perioada de garantie executantul  lucrarilor de refacere trama stradala are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, precum si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
17.4 – Executantul lucrarilor de refacere trama stradala are obligaţia de a executa toate activitatile specificate mai sus pe cheltuială proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
    b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executantul lucrarilor de refacere trama stradala a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care îi revin in baza contractului.
   c) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului lucrarilor de refacere trama stradala, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
 
18.  Modalităţi de plată pentru lucrările de refacere trama stradala  din cadrul Sucursalei Timisoara si a localitatilor aferente  
18.1 - Odată recepţionate lucrările de refacere prin întocmirea Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (model CS 2 din Caietul de Sarcini) pentru fiecare lucrare în parte, executantul lucrarilor de refacere trama stradala are obligaţia de a întocmi situaţiile de lucrări ( pe baza Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor), în vederea decontării lucrărilor, în  termen de max 30 zile de la întocmirea respectivelor Procese Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. 
18.2 - În termen de 30 zile calendaristice de la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, executantul lucrarilor de refacere trama stradala va prezenta achizitorului ( Sucursala Timisoara)  factura, Borderoul cu lucrările predate  într-o lună de zile  care au fost  finalizate şi recepţionate împreună cu situaţiile de lucrări anexate în vederea verificării lor. 
18.3 - Decontarea lucrărilor de refacere se va face, aşadar, de catre Sucursala Timisoara, când toate lucrările predate într-o lună de zile prin fax sau email pentru refacere, vor fi finalizate. 
Odată verificate lucrările de refacere tramă stradală de către Sucursala Timisoara, prin specialistul desemnat  se vor prezenta următoarele acte: 
-factura-semnată pe verso de conformitate cu realitatea de căre specialistul Sucursalei Timisoara; 
 -borderoul cu lucrări predate prin Fax sau email pentru refacere într-o lună de zile  care au fost şi finalizate; 
 -Procesele Verbale de Receptie la Terminarea Lucrarilor, semnate de comisia de receptie impreuna cu situaţiile de lucrări aferente. 
18.4 -După ce aceste acte vor fi verificate şi acceptate, se va face plata facturii respective, în termen de max.30 zile de la data primirii facturii la Sucursala Timisoara, decontarea lucrărilor făcîndu-se de către Sucursala Timisoara. 
18.5 -Lucrările nu vor fi considerate terminate pana cand Procesul Verbal de Receptie Finala nu va fi semnat de comisia de receptie.  
 
19. Ajustarea  preţului contractului 
19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2. - Preţul prezentului contract este ferm şi nu se ajustează. 
 
20. Asigurări 
20.1 - (1) Executantul lucrarilor de refacere trama stradala are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice; 
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executantul lucrarilor de refacere trama stradala din capitolul “Cheltuieli indirecte”; 
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate); 
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
20.2 -  Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executantul lucrarilor de refacere trama stradala, cu excepţia unui accident sau prejudiciciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
 
21. Amendamente  
21.1- În limitele stabilite de art. 241 din Legea 99/2016, achizitorul îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentarea produselor, serviciilor, lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract și/sau completarea acestora cu unele noi, similare. Modificarea contractului în acest sens va interveni doar în situaţii temeinic justificate, respectiv în situații în care suplimentarea și/sau completarea este esențială pentru atingerea obiectivelor principale ale contractului, precum și indicatorilor de calitate și performanță ai acestuia.
21.2 - Orice suplimentare și/ sau completare a contractului în sensul celor de mai sus, se va implementa prin încheierea unui act aditional semnat de ambele părți și este posibilă în măsura în care, a apărut odată cu executarea contractului, nu afectează caracterul general al acestuia, așa cum este definit la art. 242 alin.(1) din Legea 99/2016, şi nu duce la o majorare mai mare de 10% din preţul contractului, în conformitate cu dispozițiile art. 241 din Legea 99/2016.
21.3 - Dacă suplimentarea vizează produsele, serviciile sau lucrările care fac obiectul contractului, prețurile unitare la care părțile contractante se vor raporta pentru determinarea valorii aferente suplimentării sunt cele incluse în propunerea financiară din cadrul ofertei. Pentru produse, servicii sau lucrări noi, achizitorul va solicita o ofertă de preț contractantului, iar suplimentarea se va realiza doar în condiții de eficiență economică, respectiv în condițiile în care prețul ofertat nu depășește prețul mediu existent pe piața de profil.
21.4 - Oricare dintre părțile contractante își rezervă dreptul de a solicita modificarea termenelor prezentului contract, pentru situații temeinic justificate, cu acordul celeilalte părți și semnarea unui act aditional. 

22. Subcontractanţi 
22.1 - Executantul  lucrarilor de refacere trama stradala are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.2 - Executantul   lucrarilor de refacere trama stradala are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract. 
22.3 - Executantul lucrarilor de refacere trama stradala este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.  
22.4 – Executantul lucrarilor de refacere trama stradala poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.  
 
23. Cesiunea
23.1 - Nici o Parte nu va cesiona obligaţiile născute din prezentul contract, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
23.2 - Nici o Parte nu va cesiona obligaţiile născute din prezentul contract, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Orice Parte poate cesiona doar creanţele născute din prezentul contract, adică poate cesiona, în favoarea unui terţ, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului. Potrivit dispozițiilor art. 1578 lit.b) din Noul Cod Civil, debitorul va fi informat asupra cesiunii printr-o comunicare scrisă, cu identificarea cesionarului și a creanțelor cedate, solicitându-i-se să efectueze plata în noul cont bancar indicat.

24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 
25. Soluţionarea litigiilor 
25.1 - Achizitorul şi executantul lucrarilor de refacere trama stradala vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 
25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Timişoara. 
 
26. Limba care guvernează contractul 
26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
27. Comunicari 
27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris; 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
28. Legea aplicabilă contractului 
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 
29. Prevederi finale 
29.1 - Dacǎ vreuna dintre clauzele prezentului contract sau din actele sale adiţionale va fi declaratǎ nulǎ printr-o hotǎrâre judecǎtoreascǎ definitivǎ şi irevocabila, sau va fi lipsitǎ de efecte în orice alt mod, acest fapt nu va afecta restul actului juridic care va rǎmâne în vigoare şi îşi va produce efectele dorite de pǎrţi. 
29.2 - Ambele părţi declară, în condiţiile prevazute de art. 1203 din Codul civil, că sunt de acord cu toate clauzele prezentului contract. 
 
Părţile au înţeles să încheie azi    ___________  prezentul contract în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Prin semnarea prezentului contract părţile confirmă primirea a câte unui exemplar, în original. 
 
 
 PROMITENT - ACHIZITOR					     PROMITENT-EXECUTANT	 
AQUATIM S.A.							     _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexa 1 la Contract Subsecvent  
 
CENTRALIZATORUL DE PREŢURI  
REFACERI TRAME STRADALE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI  ÎN LOCALITĂŢILE AFERENTE 
 
	 
NR. 
CRT. 
	 
GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA OBIECTULUI 
	 
U.M. 
(mp) 
 
	 
Preţ unitar ofertat -lei/mp  
(fără T.V.A.) 

	MIXTURĂ ASFALTICĂ PREPARATĂ LA CALD 
DENUMIRE LUCRARE 

	CAROSABIL 

	1 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP A 
	1 
	 

	2 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP B 
	1 
	 

	3 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP C  
	1 
	 

	4 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP D 
	1 
	 

	5 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP E  
	1 
	 

	6 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP F 
	1 
	 

	7 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP G 
	1 
	 

	8 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP H 
	1 
	 

	9 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP I 
	1 
	 

	10 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP J 
	1 
	 

	11 
	Refacere carosabil cu structură rutieră TIP K 
	1 
	 

	TROTUAR 

	12 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP A  
	1 
	 

	13 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP B 
	1 
	 

	14 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP C 
	1 
	 

	15 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP D 
	1 
	 

	16 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP E 
	1 
	 

	17 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP F 
	1 
	 

	18 
	Refacere trotuar cu structură rutieră TIP G 
	1 
	 

	BORDURI 

	19 
	Borduri mari noi 
	1 
	 

	20 
	Borduri mici noi 
	1 
	 

	21 
	Borduri mari vechi 
	1 
	 

	22 
	Borduri mici vechi 
	1 
	 

	 
PENTRU MUNICIPIUL TIMIŞOARA ŞI  LOCALITĂŢILE AFERENTE 

	Mixtură stocabilă preparată la rece denumire lucrare 

	 
	TIP CAROSABIL                                  
	U.M. 
(mp) 
	Preţ unitar ofertat 
(lei/mp-fără T.V.A.) 

	23 
	REFACERE CAROSABIL CU STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP D 
	        1 
	 

	24 
	Inlocuire mixtura stocabila TIP D1  
	 
	 

	 
	TIP TROTUAR                                
	U.M. 
(mp) 
	Preţ unitar ofertat 
(lei/mp-fără T.V.A.) 

	25 
	REFACERE TROTUAR CU STRUCTURĂ RUTIERĂ TIP E 
	        1 
	 

	26 
	Inlocuire mixtura stocabila TIP E1 
	 
	 


 
 
 
 
        PROMITENT- ACHIZITOR					PROMITENT-EXECUTANT	 
               AQUATIM S.A.							     _________________________ 

