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INTRODUCERE

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului
caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive si/sau un standard si/sau o licenta de
fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind insotita de
mentiunea ,sau echivalent”. Structura si continutul prezentului Caiet de sarcini sunt conforme
cu Legea 98/2016, HG 907/2016 si cerintele POIDS 2021-2027, fiind formulate in mod
nediscriminatoriu, proportional si transparent, fdrd referiri la mdrci sau producdtori.

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si reprezinta minimul
de cerinte descrise in mod obiectiv pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara.

Orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit
in alt capitol trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de
catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea findeplinirii obiectului
Contractului. Orice anexa, aferenta vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezinta parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si
fara a limita functionalitatile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini.

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Proiect tehnic 509/2024 - parte scrisa si parte desenata, Caiete de sarcini si Programul de
urmarire si control al lucrarilor ajunse in faza determinanta, inclusiv Referatele de verificare, pe
specialitati
2. Centralizatoare si liste de cantitati de lucrari - Formularele F1, F2, F3, Liste cu cantitatile de
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari - Formularele F4 si Fisele tehnice - Formularele
F5;
3. Certificat de urbanism si Autorizatie de construire,
4. Documentatie DTAC - parte scrisa si parte desenata;
5. Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice;
6. Raport privind cerintele minime de conformare a cladirii NZEB.

CAPITOLUL 1 - INFORMATII GENERALE

Pentru o informare clara si corecta a participantilor la aceasta procedura, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada derularii
Contractului, in special, dar fara a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a
Contractului, in cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezinta contextul achizitiei,
context care a determinat stabilirea obiectivelor principale urmarite de Autoritatea Contractanta
la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor
cerinte de calitate si performanta.

1.1 Autoritatea contractanta

Denumire: COMUNA FRUMUSICA
Cod fiscal: 3373322
Adresa: Comuna Frumusica, sat Frumusica, Botosani; Cod Postal: 717160;

Tara: Romania; Codul NUTS: RO212 Botosani
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Telefon/Fax: 0730240181 / -
Adresa e-mail: primariafrumusica@yahoo.com
Adresa web: https://primariafrumusica.ro/

1.2 Obiectivul de investitii 5
Obiectivul de investitii il constituie ,, CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI

SPORTIVE S| CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI”, proiect
finantat in cadrul Programului Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027 (POIDS), Cod SMIS

332903.
Rezultatul contractului consta in predarea obiectivului complet functional si receptionat,

conform proiectului tehnic.

1.3 Tipul contractului
Contract de achizitie publica de lucrari, avand ca obiect executia lucrarilor de

constructii aferente obiectivului de investitii mentionat.

1.4 Sursa de finantare
Investitia este finantata din:
Fonduri europene (FEDR) prin POIDS 2021-2027,

Bugetul de stat,
Bugetul local al UAT Comuna Frumusica.

1.5 Amplasamentul investitiei
Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr.

50276, nr cadastral / topografic 50276. Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia este
situat in Comuna Frumusica, str. Scolii, nr. 58, judetul Botosani, in intravilanul localitatii Storesti,
Frumusica, fiind proprietate publica, conform inventar domeniu public. Suprafata terenului pe
care urmeaza a fi amplasata constructia este de 7.605,00 mp din care 6.212,00 mp curti constructii

si 1.393,00 mp arabil.

1.6 Durata estimata a contractului: 12 luni de la emiterea Ordinului de incepere.

CAPITOLUL 2 - SCOPUL SI NECESITATEA ACHIZITIEI

2.1 Scopul achizitiei
Scopul achizitiei este realizarea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale

pentru copii, destinat furnizarii de servicii educative, sociale, recreative si de sprijin pentru copiii
vulnerabili din comunitatea marginalizata Frumusica.

2.2 Necesitatea achizitiei
Provocarile complexe care le afecteazd dezvoltarea, bunastarea si sansele de viata ale

copiilor din zone izolate sau dezavantajate reprezinta un fenomen care afecteaza capitalul uman
in Romania si are un impact negativ pe termen lung asupra tuturor domeniilor de activitate socio-

economica.

Potrivit raportului INS-Venituri si conditii de viata in Romania rata de saracie infantila este
semnificativ mai mare decat media UE, un numar mare de copii traiesc in conditii de deprivare
materiala. In anul 2023 1 din 5 romani era afectat de saracie, rata riscului de saracie sau excluziune

sociala (AROPE) fiind 32%, corespunzatoare unui nr de 6,0 milioane persoane. Incidenta cea mai
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mare a indicatorului AROPE s-a inregistrat la gospodariile formate din 2 adulti cu 3 sau mai multi
copii dependenti 68,6%, urmata de cea a gospodariilor monoparentale-incidenta de 45,3. 20 de
milioane de copii din UE se aflau in risc de saracie si de excluziune sociala (EUROSTAT- 2023) 24,8
% din copii sub 18 ani, la nivel UE cea mai mare rata a copiilor <18 ani aflati in risc de saracie si
excluziune sociala a fost raportata in Romania 39.0%, urmata de Spania 34.5% si de Bulgaria 33.9%.
in cadrul PIDS - Obiectivul specific: RS04.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a
comunitatilor marginalizate, a gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, inclusiv
a persoanelor cu nevoi speciale, prin actiuni integrate, inclusiv locuinte si servicii sociale (FEDR),
sunt finantate actiuni de constructie de Centre Multifunctionale cu dotari sportive si culturale
pentru copii, pentru crearea spatiilor necesare ES04.11. Largirea accesului egal si in timp util la
servicii de calitate, sustenabile si la preturi accesibile, inclusiv servicii care promoveaza accesul
la locuinte si ingrijire orientata cdtre persoane, inclusiv asistenta medicala Modernizarea
sistemelor de protectie sociald, inclusiv promovarea accesului la protectie sociala, acordand o
atentie deosebita copiilor si grupurilor defavorizate, imbunatatirea accesibilitatii, inclusiv pentru
persoanele cu dizabilitati, precum si a eficacitatii si rezilientei sistemelor de sanatate si a
serviciilor de ingrijire pe termen lung (FSE+).
Urmare oportunitatii reprezentate de finantarea disponibila prin PROGRAMUL INCLUZIUNE
S| DEMNITATE SOCIALA 2021-2027 a fost realizatd Analiza de nevoi la nivelul comunitatii
marginalizate Frumusica judet Botosani - prin care a fost identificat grupul tinta: 260 copii din
comunitatea Frumusica, jud. Botosani afectati de saracie, excluziune sociala si inegalitati, copiii
din familii monoparentale, copiii romi si copiii din mediul rural sunt deosebit de vulnerabili la
saracie. Principalele probleme identificate in analiza de nevoi realazata sunt: izolarea geografica,
discriminarea, lipsa de acces la servicii de baza ce au contribuit la perpetuarea unui cerc vicios al
saraciei in randul comunitatii, ratele de abandon scolar mai mari comparativ cu media nationala;
accesul la o alimentatie sanatoasa si servicii medicale limitat; conditiile de locuire precare, lipsa
apa curenta si instalatii sanitare care pun in pericol sanatatea si dezvoltarea copiilor reprezentand
o incalacare a drepturilor copilului garantate prin conventiile internationale.
Pentru o abordare integrata in scopul scoaterii copilului din saracie, COMUNA FRUMUSICA
a semnat un contract de finantare pentru implementarea proiectului ,,CONSTRUIRE CENTRU
MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE $I CULTURALE PENTRU COPII TN COMUNA FRUMUSICA,
JUDETUL BOTOSANI “, Cod SMIS: 332903 - Contract de finantare PIDS/420/PIDS_P5/0P4/
332903 fiind inregistrat OIRPECU Regiunea CENTRU sub nr. 5587 din data de 31.07.2025.
Proiectul raspunde provocarilor complexe care afecteazd dezvoltarea, bunastarea si
sansele de viata ale copiilor din zone izolate si dezavantajate. Grupul tinta (GT) este format din
260 copii vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar, din comuna
Frumusica, judetul Botosani, inclusiv copii din familii monoparentale si copii romi.
Problemele specifice identificate in comunitate includ:
Izolare geografica si lipsa accesului la servicii de baza (educatie, sanatate, alimentatie).
Rate ridicate de abandon scolar comparativ cu media nationala.
Conditii precare de locuire, lipsa apei curente si a instalatiilor sanitare.
Discriminare si excluziune sociald, care perpetueaza ciclul saraciei.
Aceste provocari afecteaza dezvoltarea fizica, cognitiva si emotionala a copiilor si
reprezinté o incalcare a drepturilor copilului, garantate prin conventiile internationale.
Proiectul are ca scop cresterea accesului copiilor vulnerabili la servicii integrate de
calitate si reducerea saraciei si excluziunii sociale, prin:
- Acces la servicii integrate si activitati non-formale - sport, cultura, consiliere psihosociala,
recreativ-educative.
- Crearea unui spatiu sigur si stimulativ - Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale,
unde copiii pot invata, socializa si se pot dezvolta armonios.
- Prevenirea abandonului scolar - prin activitati atractive, sprijin educational si dezvoltarea
competentelor cheie (comunicare, rezolvare probleme, competente civice, educatie pentru viata
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si sanatate).
- Reducerea decalajelor sociale si a inegalitatilor - prin oferirea de oportunitati egale pentru copii

vulnerabili, inclusiv acces la alimentatie sanatoasa, imbracaminte si materiale educationale.

- Consolidarea comunitatii si incluziune sociala - facilitarea integrarii sociale si a sentimentului de

apartenenta, reducerea costurilor sociale pe termen lung si cresterea capitalului uman local.

Proiectul reprezinta o interventie integrata si sustenabild, care combind investitia in
infrastructura (FEDR) cu servicii sociale si educative integrate (FSE+) pentru a sprijini copiii
vulnerabili din comuna Frumusica, judetul Botosani, contribuind la reducerea saraciei, excluziunii
sociale si inegalitatilor, respectand principiile egalitatii de sanse si ale dezvoltarii durabile.

Activitatile proiectului se adreseaza nevoilor comunitatii marginalizate din comuna
Frumusica, jud. Botosani, contribuind la reducerea disparitatilor sociale, in concordanta cu
ob.spec. RS0O4.3. si ESO4.11., propun finantarea constructiei pentru centrul multifunctional cu
dotari sportive si culturale destinat copiilor vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune
sociala/abandon scolar si finantarea activitatilor de tip FSE+ intr-o abordare integrata in scopul
scoaterii GT din saracie si imbunatatirea accesului copiilor si tinerilor la servicii de calitate in
comunitate.

Prin intermediul masurilor integrate, infiintarea unui centru multifunctional si finantarea
activitatilor din centru - consiliere, activitati sportive, culturale, educative si recreative,
asigurarea de haine,
hrana, echipamente, rechizite si recuzita necesara- proiectul raspunde direct necesitatilor GT
identificate prin intermediul Analizei realizate la nivelul comunitatii marginalizate Frumusica, jud.
Botosani pentru fundamentarea cererii de finantare. Prin proiect se urmareste imbunatatirea
accesului unui nr de 260 copii aflati in situatie de vulnerabilitate din comuna Frumusica, judetul
Botosani, la activitati non-formale, recreativ sportive si socio-culturale prin construirea si
operationalizarea unui Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale.

Obiectivele proiectului contribuie la solutionarea problemelor identificate astfel:

1. Se adreseaza in mod direct nevoilor copiilor vulnerabili din comuna Frumusica, judet Botosani
prin acces la servicii integrate -prin intermediul proiectului se ofera un spectru larg de servicii
(sport, cultura, consiliere); asigurarea unui spatiu sigur si stimulativ- centrul va oferi un mediu
protejat si inspirant, unde copiii pot invata, se pot juca si pot interactiona cu alti copii, contribuind
la dezvoltarea increderii in sine si a abilitatilor sociale; Prevenirea abandonului scolar prin
activitati extrascolare interesante, sprijin educational, cresterea motivatiei pentru invatare si
reducerea riscului de abandon scolar; Reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin oferirea de
oportunitatii egale si acces la resurse; reducerea decalajelor sociale si la imbunatatirea calitatatii
vietii copiilor din GT

2. Imbunatatirea calitatii vietii prin consolidarea comunitatii centrul va facilita interactiunea

sociala si sentimentul de apartenenta; Dezvoltarea durabila- Investitia in constructia centrului cat

si educatia si dezvoltarea copiilor contribuie la cresterea nivelului de educatie si la dezvoltarea
economica pe termen lung a comunitatii; Proiectul promoveaza principiile egalitatii de sanse,
incluziunii sociale si accesibilitatii, fiind in acord cu Carta drepturilor fundamentale a UE si

Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu handicap si sustine dezvoltarea educatiei,

facilitand astfel mobilitatea sociala.

Construirea unui centru multifunctional in comuna Frumusica, judet Botosani aduce o serie
de beneficii semnificative atat pentru beneficiarii directi cat si pentru comunitate.

» LA NIVELUL GT- Proiectul contribuie semnificativ la imbunatatirea calitatii vietii a 260 de copii
afllati in risc de saracie/excluziune sociala/abandon scolar, beneficiari directi ai proiectului,
oferind acces la servicii si activitati care in mod normal nu ar fi disponibile fara finantarea
constructiei si operationalizarea centrului. Centrul va oferi, intr-o maniera integrata, facilitati
de organizare de ateliere tematice, ateliere de creatie, biblioteca, masa, teren de sport, etc,
facilitand astfel integrarea in comunitate, performanta scolara si dezvoltarea competentelor
sociale ale 260 de copii vulnerabili. Oferirea unui spectru larg de servicii (sport, cultura,
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consiliere) va asigura o dezvoltare holistica a copiilor, acoperind atat aspectele fizice si
emotionale, cat si cele cognitive si sociale. Proiectul va reduce decalajele economice si sociale
existente la nivelul comunitatii si va impacta calitatea vietii beneficiarilor prin acces la servicii
de baza, oportunitati educationale crescute, alimentatie mai sanatoasa; va reducere
inegalitatile prin cresterea sanselor de succes in viata pentru copii din GT, reducerea
decalajului educational si incluziune sociala a acestora. Oferind activitati recreative, sportive,
educationale si culturale centrul multifunctional contribuie la o viata mai buna pentru
comunitate, facilitand interactiunea si construirea de relatii, favorizand incluziunea sociala.

» LA NIVELUL COMUNITATII proiectul va avea impact in dezvoltarea comunitara prin consolidarea
coeziunii sociale, cresterea nivelului de constientizare cu privire la drepturile copilului,
implicarea activa a comunitatii in procesul de dezvoltare, reducerea costurilor sociale cu
saracia, cresterea capitalului uman. Proiectul contribuie la construirea unei comunitati mai
unite si mai puternice.

2.3 Obiectivele Proiectului ,CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE S|
CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA FRUMUSICA, JUDETUL BOTOSANI “, Cod SMIS: 332903
OBIECTIVUL GENERAL vizeaza imbunatatirea accesului unui numar de 260 de copii aflati
in situatie de vulnerabilitate din comunitatea marginalizata Frumusica, judetul Botosani, la
activitati non-formale, recreativ-sportive si socio-culturale prin construirea si operationalizarea
unui Centru Multifunctional, cu dotari sportive si culturale. Proiectul (P) realizeaza o interventie
complementara FEDR si FSE+ prin finantarea constructiei infrastructurii unui centru multifunctional
cu dotari sportive si culturale destinat 260 copii vulnerabili aflati in risc de saracie/excluziune
sociald/abandon scolar din com. Frumusica, jud. Botosani si finantarea activitatii din centrul nou
construit, o abordare integrata in scopul scoaterii din saracie si imbunatatirea accesului GT la
servicii de calitate in comunitate, in concordanta cu OG PolDS 2021-2027, P05, O.S. RSO4.3. si
ESO4.11, finantarea complementara din FEDR si FSE+ contribuind la « Reducerea disparitatilor
dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii ...»; In acord cu Prioritatea
P05 PolDS, proiectul abordeaza problema excluziunii sociale prin crearea unui Centru
Multifunctional cu dotari sportive si culturale, oferind copiilor vulnerabili din comuna Frumusica,
judet Botosani acces la servicii de calitate si oportunitati de dezvoltare, contribuind astfel la
reducerea siriciei si la construirea unui viitor mai bun pentru generatiile urmatoare. Spatiul
dedicat si activitatile variate realizate prin intermediul proiectului vor imbunatati semnificativ
calitatea vietii celor 260 copii din Grupul Tinta ( GT) contribuind la dezvoltarea lor integrala si la
reducerea decalajelor sociale, a disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune
sociala si ceilalti copii, in conformitate cu Prioritatea 5. Centrul multifunctional cu activitati
sportive si culturale infiintat prin intermediul proiectului va fi accesibil inclusiv persoanelor cu
dizabilitati. Prin accesibilizarea serviciilor sociale pentru copii din grupurile vulnerabile, aflati in
risc de siracie/excluziune socialda/abandon scolar Pr. contribuie la indeplinirea si respectarea
principiilor orizontale referitoare la aplicarea si implementarea eficace a Cartei drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene si a Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap.
Centrul va asigura copiilor din medii defavorizate acccesul la activitati sportive, recreative sau
culturale, servicii integrate care in prezent nu sunt disponibile in lipsa unei infrastructuri
corespunzatoare, a accesului limitat la astfel de servicii sau a posibilitatilor financiare, fiind in
deplina concordanta cu Actiunea 5.2 FSE+. Proiectul raspunde direct nevoii de a oferi copiilor din
GT un spatiu sigur si stimulativ pt. petrecerea timpului liber, contribuind la dezvoltarea lor
integrala. In cadrul spatiului cei 260 de copii din GT aflati in risc de saracie/excluziune
sociala/abandon scolar vor beneficia intr-o maniera integrata de activitati de consiliere, sport,
ateliere- tematice, de creatie, biblioteca, teren de sport, inclusiv hrana, facilitandu-se integrarea
acestora in comunitate, stimularea performantei scolare, prevenirea fenomenului de abandon
scolar precum si dezvoltarea competentelor sociale ale acestora. Pr. asigura un acces egal siin
timp util la servicii de calitate, sustenabile si accesibile copiilor din comunitatea marginalizata din
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com. Frumusica, judet Botosani, in concordanta cu Obiectivul specific PoIDS RSO4.3., ESO4.11 si a
P05. Prin implementarea proiectului nr.maxim de persoane care vor fi servite sau ingrijite cel putin
o data pe parcursul pericadei de 1 an de infrastructura nou construita in cadrul centrului
multifunctional va fi de 200 de persoane, fiind atinsa valoarea indicatorului de realizare FEDR-
658- Capacitatea structurilor de asistenta sociala noi sau modernizate (altele decat locuintele), la
nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Nord-Est. Proiectul are ca beneficiari directi 260 de copii din
zone izolate sau dezavantajate (comuna Frumusica, judet Botosani), care beneficiaza de servicii
in centre multifunctionale cu dotari sportive, contribuind la realizarea indicatorului 6536 - Numarul
de copii din zone izolate sau dezavantajate (UM = nr. persoane) = Nr. copiilor din zone izolate sau
dezavantajate care beneficiaza de servicii in centre multifunctionale cu dotari sportive si centre
culturale, la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Nord-Est. EECO06 - Nr. copiilor cu varsta sub 18
ani la momentul intrarii in operatiune carora li se vor furniza servicii integrate ( beneficiari directi
ai proiectului ca urmare a implementarii proiectului) este de 260 de copii din grupurile vulnerabile,
aflati in risc de saracie/ excluziune sociala/ abandon scolar, din care 26 de persoane de etnie roma
(EECO06.01). Realizare indicatorului de realizare FEDR- 658- Capacitatea structurilor de asistenta
sociala noi sau modenizate (altele decat locuintele), a indicatorului 6536 - Nr. de copii din zone
izolate sau dezavantajate (UM = numar persoane) = 260 copii din zone izolate sau dezavantajate
care beneficiaza de servicii in centrul multifunctionale cu dotari sportive si centre culturale, la
nivelul Regiunii mai putin dezvoltate Nord-Est, cat si a EECO06 - Nr. copiilor cu varsta sub 18 ani
la momentul intrarii in operatiune, participanti carora li se vor furniza servicii integrate
(beneficiari directi ai proiectului ca urmare a implementarii pr.) este de 260 de copii din grupurile
vulnerabile, aflati in risc de saracie/ excluziune sociala/ abandon scolar, din care 26 de persoane
de etnie roma (EEC006.01), in conformitate cu GSCS CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARI
SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII contribuie in mod direct la realizare obiectivului specific al
programului si apelului, in conformitatate cu Obiective specifice: RS04.3 si ESO4.11. In ceea ce
priveste modul in care PROIECTUL VA GENERA UN EFECT POZITIV PE TERMEN LUNG, implementarea
unui centru multifunctional pentru copii vulnerabili aduce o serie de beneficii semnificative, la
nivel individual, comunitar si social, contribuind la construirea unei societati mai echitabile si mai
prospere. LA NIVELUL GRUPULUI TINTA- Sprijin personal, profesional si personalizat pentru 260 de
persoane din GT, copii din zone izolate sau dezavantajate care vor beneficia de servicii integrate
in cadrul centrului. Prin suportul academic si emotional copii din GT vor ramane in sistemul
educational si isi vor finaliza studiile. Impactul pe termen lung al proiectului vizeaza si reducerea
ratei de abandon scolar deoarece prin participarea la activitatile din cadrul centrului copii acestia
vor fi mai motivati sa isi continue studiile. Accesul la programele din centru si un mediu de invatare
stimulativ le va creste copiilor din GT increderea in sine, acestia isi pot imbunatati notele si isi pot
dezvolta abilitatile de invatare. Activitatile desfasurate in cadrul centrului, precum ateliere de
dezvoltare personala, activitati sportive in grup si consiliere, etc, contribuie la dezvoltarea unor
abilitati esentiale pentru viata, cum ar fi empatia, comunicarea eficienta, rezolvarea conflictelor
si gestionarea emotiilor, avand un efect individual pozitiv pe termen lung. Activitatile sportive,
culturale si artistice oferite in cadrul centrului vor ajuta la reducererea inechitatii sociale, a
stigmei. Beneficiarii centrului vor fi incurajati sa isi descopere talentele si pasiunile, contribuind
la dezvoltarea personala si profesionala a acestora pe termen lung. LA NIVEL COMUNITAR- Centrul
multifunctional (durabilitate> 5 ani) va continua sa ofere un mediu structurat si sigur pentru
dezvoltarea copiilor vulnerabili din comunitate pe toate planurile- cognitiv, emotional, social si
fizic, la nivelul Regiunii mai putin dezvoltate NORD-EST. Inca de la infiintare, cat si pe termen
lung, centrul infiintat prin intermediul proiectului ofera un spatiu de interactiune cu alti copii si
cu adulti, facilitand dezvoltarea relatiilor sociale si a abilitatilor de comunicare si va asigura un
mediu sigur si supravegheat in timpul absentei parintilor, reducand astfel pe termen lung riscul de
abandon sau de implicare a copiilor in activitati negative, cu impact direct la nivel comunitar.
Investitiile in educatie si dezvoltare a copiilor vulnerabili se traduc pe termen lung intr-o reducere
a costurilor asociate cu saracia, criminalitatea si asistena sociala, reducerea costurilor sociale la
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nivel comunitar si national. Prin oferirea de oportunitati egale, proiectul va contribui la reducerea
decalajelor sociale si la imbunatatirea calitatii vietii pentru toti membrii comunitatii. Pe termen
lung, investitiile in educatia si dezvoltarea copiilor pot contribui la cresterea nivelului de educatie
si la dezvoltarea economicid a comunitatii. Proiectul va deveni un model pentru alte comunitati,
inspirand initiative similare; Implicarea activa a comunitatii in toate etapele proiectului va asigura
un sentiment de proprietate si va facilita sustenabilitatea pe termen lung. LA NIVELUL SOCIETATII
Investiile in dezvoltarea comunitatilor marginalizate si a copiilor vulnerabili reprezinta o investitie
in viitorul societatii. Educatia si dezvoltarea copiilor astazi va avea ca efect pe termen lung
formarea unei forte de munca calificate si competitive in viitor. Copii din GT vor deveni o generatie
de tineri bine educati si cu abilitati sociale dezvoltate, ceea ce reprezinta o resursa valoroasa
pentru societate, contribuind la cresterea economica si la dezvoltarea durabila. Totodata, prin
implementarea proiectului si parteneriatele incheiate cu alte organizatii se va amplifica impactul
proiectului, promovand incluziunea si implicarea civica in reducerea disparitatilor dintre copiii la
risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

0S1: Construirea in 18 luni a unui Centru multifunctional cu dotari sportive si culturale cu o
capacitate de min. 200 locuri anual in Frumusica, jud. Botosani, care sa deserveasca copiii
vulnerabili, aflati in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitate.

Constructia Centrului Multifunctional are un impact direct si pozitiv asupra rezultatelor pe
termen lung ale proiectului, in special in ceea ce priveste grupul tinta- copiii vulnerabili, aflati in
risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea marginalizata Frumusica,
jud. Botosani:

1) Imbunatatirea accesului la activitati non-formale: Copiii vor avea acces facil la activitati
extrascolare, Centrul oferind infrastructura pentru o gama variata de activitati (sport, creatie,
cultura). Participarea la activitati va contribui la dezvoltarea lor armonioasa, descoperirea
talentelor si cresterea stimei de sine.

2) Crearea unui spatiu sigur si stimulativ pentru copiii vulnerabili: Mediu supravegheat si
dotari moderne, stimuland curiozitatea, creativitatea si dezvoltarea copiilor. Interactiunea cu alti
copii si adultii responsabili va contribui la dezvoltarea abilitatilor sociale si emotionale. Prin
oferirea de alternative constructive pentru petrecerea timpului liber, centrul poate contribui la
reducerea riscului de implicare a copiilor in activitati ilegale.

3) Promovarea incluziunii sociale: Centrul va fi deschis tuturor copiilor, indiferent de statutul
social, etnie, dizabilitati sau religie, contribuind la reducerea inegalitatilor si la promovarea
echitatii, facilitand integrarea copiilor vulnerabili in comunitate.

4) Dezvoltarea comunitatii: Constructia Centrului reprezinta o investitie pe termen lung in
viitorul comunitatii, infrastructura nou construita contribuind la cresterea coeziunii sociale si la
valorificarea potentialului copiilor sai prin cresterea sanselor lor de succes.

0S2: Furnizarea serviciilor integrate unui numar de 260 de copii aflati in situatie de
vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau abandon scolar din comunitatea
marginalizata Frumusica, jud. Botosani, pe parcursul a 29 luni. Beneficiile si rezultatele pe termen
lung argumenteaza importanta 052 si demonstreaza impactul pozitiv al proiectului:

» Imbunatatirea starii de sanatate a copiilor prin asigurarea accesului la educatie pt sanatate;

» Sprijinirea copiilor vulnerabili in depasirea dificultatilor prin acordarea de consiliere, sprijin
emotional, rechizite si echipamente;

» Dezvoltarea abilitatilor de viata independenta, inclusiv a celor de comunicare, relationare si
rezolvare de probleme;

» Promovarea educatiei si a culturii prin organizarea de ateliere educative si socio-culturale.

Aceste rezultate vor fi monitorizate prin indicatori specifici precum: nr de copii prezenti la
activitatile centrului, progresul lor scolar, niv de satisfactie al copiilor/familiilor lor. Prin atingerea
acestor rezultate, activitatea de furnizare a serviciilor integrate va contribui la indeplinirea
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obiectivului general al proiectului de a imbunatati accesul copiilor vulnerabili la activitati non-

formale, recreativ-sportive si socio-culturale.

0S3: Dezvoltarea, in 29 de luni, a minimum 3 parteneriate intersectoriale pentru asigurarea
complementaritatii si eficientei interventiilor Centrului Multifunctional cu dotari culturale si
sportive pentru copiii aflati in situatie de vulnerabilitate, in risc de saracie, excluziune sociala sau
abandon scolar, din comunitatea marginalizata Frumusica, jud. Botosani.

Beneficiile si rezultatele pe termen lung argumenteaza importanta 0S3 si demonstreaza
impactul pozitiv al proiectului:
» Imbunatatirea integrarii copiilor in comunitate;
Participarea la progr de integrare va ajuta copiii sa se simta parte a comunitatii, cu dezv de

»
abilitati soc;

» Cresterea gr de informare a copiilor si a familiilor cu privire la aspecte leg de sanatate,
educatie, prevenirea consumului de alcool si droguri, etc., prin ateliere si campanii de
informare; Imbunatatirea relatiilor familiale prin ateliere de educatie parentala pt comunicare
eficienta in familie si gestionarea conflictelor;

» Reducerea riscului de abandon scolar prin sprijinirea copiilor in depasirea dificultatilor scolare
si implicarea familiei in procesul educational;

~ Cresterea calitatii vietii; copiii vor avea o viata mai activa si mai implinita;

~ Sustenabilitatea serviciilor Centrului; prin dezv de parteneriate cu organizatii locale, se va

asigura continuitatea si diversificarea serviciilor oferite de centru si dupa finalizarea
proiectului.

CAPITOLUL 3 - DOMENIUL DE APLICARE SI DEFINITII

3.1 Domeniul de aplicare
Prezentul Caiet de sarcini se aplica executarii tuturor lucrarilor de constructii, instalatii

si dotari prevazute in documentatia tehnica aprobata (Proiect Tehnic si Detalii de Executie),

aferente obiectivului de investitii.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si din contractul de

achizitie publica.
Prezentul Caiet de sarcini nu reglementeazad exploatarea sau operarea ulterioara a

obiectivului.

3.2 Documente de referinta
Executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu:
documentatia tehnico-economica elaborata in baza HG nr. 907/2016;
« proiectul tehnic nr. 509/2024;
legislatia in vigoare privind constructiile, achizitiile publice si programele finantate din fonduri
europene;
o prezentul Caiet de sarcini.

3.3 Cadrul legal si normativ aplicabil
Executia lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei nationale si europene aplicabile,
inclusiv, dar fara a se limita la:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul documentatiilor tehnico-

economice;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
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_ Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sandtatea in munca;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;

_ Normativele tehnice, standardele si reglementarile in vigoare aplicabile constructiilor civile;

- Reglementarile POIDS 2021-2027 privind eligibilitatea cheltuielilor, sustenabilitatea si
principiul DNSH.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

~ Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

_ H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
“Se completeaza cu normativele si legislatia in vigoare mentionate in partea scrisa a
documentatiei tehnice.

3.4 Definitii
In sensul prezentului Caiet de sarcini:
« Autoritate contractanta - UAT Comuna Frumusica;
. Executant / Contractant - operatorul economic desemnat castigator al procedurii de atribuire;
« Lucrare - totalitatea activitatilor de constructii si instalatii necesare realizarii Centrului
Multifunctional;
« Receptie la terminarea lucrarilor - procedura de verificare si acceptare a lucrarilor executate,
conform legislatiei in vigoare.

3.5 Ordinea de prioritate a documentelor
In cazul unor neconcordante, documentele contractului se interpreteaza in urmatoarea
ordine de prioritate:
1. Contractul de achizitie publica;
2. Caietul de sarcini;
3. Documentatia tehnica (PT + DE);
4. Oferta tehnica si financiara a executantului.

CAPITOLUL 4 - OBIECTUL ACHIZITIEI

4.1 Descrierea achizitiei

Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit consta in executia de lucrari pentru obiectivul
de investitie Centru Multifunctional pentru copii in localitatea Frumusica, judetul Botosani,
finantat prin PROGRAMUL INCLUZIUNE $I DEMNITATE SOCIALA 2021-2027, Prioritatea 05.
Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau excluziune sociala si ceilalti copii,
obiectiv specific RS04.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunitatilor marginalizate, a
gospodariilor cu venituri reduse si a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi
speciale, prin actiuni integrate, inclusiv locuinte si servicii sociale (FEDR).

Obiectul achizitiei il constituie executia lucrarilor de constructii pentru realizarea unui
Centru multifunctional pentru copii, in conformitate cu documentatia tehnico-economica
aprobaté, respectiv DTAC/PT, intocmita in baza HG nr. 907/2016, precum si cu prezentul Caiet
de sarcini.

Lucrarile vor fi realizate astfel incat obiectivul s fie functional, sigur, accesibil si
utilizabil la data receptiei la terminarea lucrarilor, in scopul furnizarii de servicii educative,
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sociale si recreative pentru copii, inclusiv copii vulnerabili.

Lucrarile vor fi executate conform Proiectului Tehnic nr. 509/2024 si cuprind urmatoarele

activitati:
1. Executia lucrarilor pentru: Obiect 1 - Centru Multifunctional, Obiect 2 - Teren multisport,

0

biect 3 - Asigurarea utilitatilor obiectivului, constand in:

- amenajari pentru protec;ra mediului si aducerea terenului la starea initiala,
asigurarea utilitatilor,

constructii si instalatii,

utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj,
montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

- lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

2.
3.
4,

Receptia la terminarea lucrarilor;
Asigurarea lucrarilor de interventie pe perioada de garantie, pentru lucrarile executate;
Receptia finala.
Categorii de lucrdri
Pentru Obiect 1 - Centru Multifunctional:
. Terasamente
. Infrastructura
. Suprastructura
. Arhitectura
. Instalatii electrice
. IDSAI (instalatii detectie semnalizare si alarmare incendiu)
. Instalatii sanitare
. Instalatii termice
. Instalatii climatizare
10. Instalatii ventilare
12. Montaj echipamente - cu lista aferentd F4 -
functionale care necesita montaj
v" 13. Amenajari exterioare
Pentru Obiect 2 - Teren multisport
v' 1. Teren de sport
v 2. Imprejmuire teren sport
Pentru Obiect 3 - Asigurarea utilitatilor obiectivului
v 1. Alimentare cu apa rece
v" 2. Canalizare menajera
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

SRR AR %
Moo NONUT A W -

utilaje, echipamente tehnologice si

Note pentru ofertanti:

be
»

5

‘/

v

SE VOR RESPECTA PREVEDERILE PROIECTULUI TEHNIC SI AVIZELE ACORDATE

OFERTELE VOR FI INTOCMITE CU RESPECTAREA PROIECTULUI TEHNIC - PIESE SCRISE SI
PIESE DESENATE

OFERTANTUL VA LUA IN CONSIDERARE LA INTOCMIREA OFERTEI TOA TE COSTURILE PENTRU
TESTAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A OBIECTIVULUI, INCLUSIV LUCRARILE DE IGIENIZARE
DUPA TERMINAREA LUCRARILOR 51 FUNCTIONAREA TUTUROR INSTALATIILOR

ESTE RECOMANDATA VIZITAREA AMPLASAMENTULUI. ORICE ALTE NECONFORMITA Tl
CONSTATATE NU POT FI ADUSE LA CUNOSTINTA BENEFICIARULUI DUPA DECLARAREA
OFERTANTULUI CASTIGATOR.

Referitor la ofertarea cap 5.1.1 Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier facem urmdtoarele precrzarr cu respectarea prevedenlor documentatiei
tehnice privind organizarea santierului si in corelare cu solutiile proprii de mobilizare si
logisticd adoptate pentru executarea lucrdrilor ce fac obiectul prezentei achrzrtn
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(inclusiv, dar fard a se limita la: distanta fatd de amplasament, dotarile tehnice, utilajele
si/sau containerele proprii ori inchiriate), fiecare ofertant va elabora, dimensiona si cota
lista de cantitdti aferentd lucrdrilor de constructii si instalatii necesare organizdrii de
santier, in functie de modul concret de organizare si executie propus.

4.2 Cerinte privind executia lucrarilor

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de
constructii, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizata), normativele si
reglementarile tehnice specifice in vigoare.

Executarea lucrarilor va incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupa
emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor
contractuale de catre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrarilor emis de
Autoritatea contractanta.

Ofertantul castigator va executa lucrarile in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic si a
autorizatiei de construire, cat si de conditiile din avizele/acordurile obtinute.

La executia lucrarilor se vor respecta si avea in vedere:

- studiile de teren efectuate;

- conditiile impuse in Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de construire (daca
este cazul);

- proiectul tehnic si detaliile de executie;

- caietele de sarcini pe specialitati continute in Proiectul tehnic;

- analiza privind imunizarea la schimbarile climatice si raportul privind cerintele minime de
conformare a cladirii NZEB

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor,
daca este cazul.

Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordanta
a proiectului fata de situatia din teren.

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman
implicat in lucrari, se vor efectua in mod corespunzator pentru a preveni orice incidente.

Executantul va utiliza numai materiale/dotari si echipamente de calitate superioara, in
conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor
fi insotite de certificate de conformitate.

Toata zona pe care s-a desfasurat executia lucrarilor se va curata in permanenta de orice
resturi de materiale si moluz rezultat in urma realizarii lucrarilor, care ar putea afecta traficul sau
ar putea aduce prejudicii de imagine Autoritatii contractante. Executantul va evacua si transporta
din zona de lucru resturile de materiale si moluz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe
cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.

Pe toata durata lucrarilor responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnica
corespunzatoare, inclusiv asigurarea sigurantei in trafic si a masurilor de semnalizarea
corespunzatoare.

Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile
prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrarilor
executate in vederea decontarii.

4.3 Cerinte tehnice si functionale
Executantul va realiza lucrarile conform proiectului tehnic aprobat, asigurand:
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- respectarea solutiilor constructive si a dimensiunilor prevazute in proiect;
- utilizarea de materiale conforme, insotite de certificate de calitate si declaratii de conformitate;
- indeplinirea cerintelor de siguranta, durabilitate, functionalitate si eficienta;
- realizarea spatiilor conform destinatiei: educationala, socio-culturala si recreativa.

~ Este interzisa modificarea solutiilor tehnice fira aprobarea beneficiarului si a
proiectantului.

Toate lucrdrile pe discipline/categorii de lucrdri vor fi realizate pe deplin in
conformitate cu cerintele Proiectului Tehnic verificat de verrﬂcaton proiecte atestati
MLPAT, avizele, acordurile, autorizatiile si studiile elaborate in etapa de proiectare.

Potrivit prevedenlor Legii nr. 10/1995, sistemul calitdtii in constructii reprezmta
ansamblul de structuri organizatorice, responsabrhtatr regulamente proceduri si mijloace,
care concurd la realizarea calitdtii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare,
exploatare si postutilizare.

Programul de control a calit&tii lucrdrilor de constructii si instalatii se va transmite
spre avizare la Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit prevedenlor art. 33 din Legea

nr. 10/1995.

4.4 Cerinte privind accesibilitatea si incluziunea
Executantul are obligatia de a asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati,

prin rampe de acces conforme; circulatii orizontale si verticale adaptate; grupuri sanitare
accesibile; elemente de semnalizare corespunzatoare - conform specificatiilor din proiect.

Cerintele sunt obligatorii si constituie conditie de conformitate la receptia lucrarilor, in
acord cu Legea nr. 448/2006 si normativele tehnice aplicabile.

Activitatile proiectului sunt destinate inclusiv persoanelor cu dizabilitati si sustin
eliminarea barierelor sociale care impiedica persoanele cu dizabilitati sa participe ca cetateni cu
drepturi egale in societate, sustinand astfel dezvoltarea unei societati fara bariere pentru
persoanele cu dizabilitati in concordanta cu obiectivele STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND
DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITATI "O Romanie echitabild” 2022 - 2027, a Obiectivului
General al acesteia , Asigurarea participarii depline si efective a persoanelor cu dizabilitati, bazata
pe libertatea de decizie, in toate domeniile vietii si intr-un mediu accesibil si rezilient. ”, Directia

de actiune 6.

4.5 Cerinte privind legislatia in domeniul social si relatiile de munca

Executantul va respecta pe intreaga durata a contractului:
legislatia muncii si normele de securitate si sanatate in munca;
principiile egalitatii de sanse, nediscriminarii si incluziunii sociale.

Nerespectarea acestor cerinte constituie abatere contractuala.

Informatiile privind reglementarile in domeniul social si al relatiilor de munca pot fi
obtinute de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si/sau de la Inspectia Muncii, ori de pe
paginile de internet www.mmuncii.ro , respectiv www.inspectiamuncii.ro

4.6 Respectarea cerintelor de mediu, DNSH si a principiului ,poluatorul pliteste”

Executantul are obligatia de a respecta, pe intreaga durata a executarii lucrarilor, legislatia
nationala si europeana aplicabild in domeniul protectiei mediului, inclusiv gestionarea deseurilor
de constructii, precum si principiul ,,Do No Significant Harm (DNSH)”, in sensul art. 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852. in acest scop, executantul va utiliza materiale, tehnologn si
echipamente conforme cu documentatia tehnica si cerintele de eficienta energetica in vigoare,
fara a genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.

Totodata, executantul va aplica principiul ,poluatorul pliteste” prin gestionarea
corespunzatoare, pe cheltuiala proprie, a deseurilor si ambalajelor rezultate din activitatea de
executie, cu respectarea legislatiei privind regimul degeunlor si va respecta conditiile impuse prin

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021- p .
2027, Prioritatea 05. Reducerea disparitdtilor dintre copiii la risc de sdrdcie si/sau Pagina 15 din 36
excluziune sociala si ceilal{i copii, Obiective specifice: ESO4.11 - FSE+ 5i RS04.3 - FEDR,
Apel: CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII



15;”-\.%‘ il Cofinantat de
SCust s  Uniunea Europeana

avizele si acordurile de mediu existente pentru obiectivul de investitii.
v Gestionarea deseurilor din constructii si demolari

Executantul are obligatia de a asigura valorificarea prin reutilizare, reciclare sau alte
operatiuni de recuperare a unui procent de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase
provenite din activitatile de constructii si demoldri, in conformitate cu prevederile Directivei
2008/98/CE privind deseurile si ale OUG nr. 92/2021. in acest sens, executantul va:

- organiza colectarea selectiva pe amplasament;

- incheia contracte cu operatori autorizati pentru valorificarea deseurilor;

- tine evidenta cantitatilor generate si valorificate;

- prezenta beneficiarului documente justificative (formulare de transport, certificate de
valorificare).

v Masuri pentru limitarea emisiilor de praf si zgomot

Pe durata executiei lucrarilor, executantul va implementa masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot, inclusiv, dar fara a se limita la:

- stropirea periodica a suprafetelor de lucru si a cdilor de acces in perioadele secetoase;

- acoperirea cu prelatd a materialelor pulverulente transportate;

- curatarea rotilor autovehiculelor la iesirea din santier, dupa caz;

- utilizarea de echipamente si utilaje conforme cu limitele de zgomot prevazute de

legislatia in vigoare;

- programarea lucrarilor generatoare de zgomot in intervale orare adecvate;

- evitarea functionarii in gol a utilajelor.

Executantul va monitoriza respectarea acestor masuri pe toata durata executiei.

v Cerinte privind performanta de mediu a utilajelor

Executantul va utiliza, pe cat posibil, utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus
al emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile DNSH.

in situatia in care, din motive justificate, nu este posibila utilizarea exclusiva a utilajelor
Stage V, executantul va demonstra c4 utilajele utilizate respecta cel putin cerintele minime legale
privind emisiile si starea tehnica de functionare.

Informatiile privind reglementarile in domeniul mediului pot fi obtinute de la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor si/sau Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului sau de pe paginile de internet www.mmediu.ro ,respectiv
http: / /www.anpm.ro/web/guest/legislatie ;

4.7 Protectia biodiversitatii

Executantul are obligatia de a desfasura lucrarile fara a afecta biodiversitatea locala,
ecosistemele existente sau zonele adiacente amplasamentului, respectand limitele de proprietate
si conditiile stabilite prin documentatia tehnica si avizele de mediu existente. Pe durata executiei,
executantul va adopta masuri de prevenire a degradarii solului, vegetatiei si habitatelor locale, va
limita impactul generat de praf, zgomot si vibratii si va asigura readucerea terenului la starea
initiala dupa finalizarea lucrarilor, in conformitate cu proiectul tehnic.

4.8 Utilizarea eficienta a resurselor

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea cerintelor de eficienta
energetica si utilizare eficienta a resurselor prevazute in documentatia tehnica, inclusiv montarea
si punerea in functiune a sistemelor energetice aferente cladirii, in vederea respectarii cerintelor
NZEB. Pe durata executiei, executantul va utiliza rational resursele materiale, apa si energia, va
limita risipa si va asigura colectarea selectiva si gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate
din activitatea de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
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4.9 Rezilienta la dezastre
Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea normelor tehnice in vigoare

privind rezistenta structurala, stabilitatea la seisme si siguranta la incendiu, conform proiectului
tehnic aprobat. Pe durata executiei, executantul va respecta legislatia privind securitatea si
sanatatea in muncd, va coopera cu coordonatorul SSM desemnat si va asigura organizarea
santierului in conditii de siguranta. Totodata, executantul va monta si pune in functiune sistemele
de siguranta si protectie prevazute in documentatia tehnica, fard a modifica solutiile constructive

aprobate.

4.10 Imunizarea la schimbarile climatice
Executantul are obligatia de a realiza lucrarile cu respectarea solutiilor constructive sia

masurilor de adaptare la schimbdrile climatice prevazute in documentatia tehnico-economica
aprobata, in conformitate cu normele tehnice in vigoare. Totodati, executantul va monta si pune
in functiune echipamentele si sistemele energetice prevazute in proiectul tehnic, in vederea
respectarii cerintelor NZEB, si va utiliza materiale si echipamente conforme cu cerintele de

eficienta energetica si de mediu aplicabile achizitiei.

4.11 Respectarea principiului ,,Do No Significant Harm (DNSH)”
Executantul are obligatia de a respecta principiul ,,Do No Significant Harm (DNSH)”, astfel

cum este definit la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, pe intreaga duratd a executirii
lucrarilor. Tn acest sens, executantul va realiza lucrarile cu respectarea documentatiei tehnico-
economice aprobate, va utiliza materiale, tehnologii si echipamente conforme cu cerintele de
mediu si eficientd energetica si nu va genera un impact negativ semnificativ asupra mediului.
Totodata, executantul va respecta cerintele NZEB prevazute in proiectul tehnic si va asigura
gestionarea corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitatea de executie, in conformitate cu
legislatia aplicabila.

CERINTE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIULUI DNSH

Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de
mediu_in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit
norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in_implementare a principiilor

mentionate in declaratia DNSH.

DNSH - ,,Do No Significant Harm”
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - , Do No Significant Harm” {(“A nu

prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucrari.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care si
demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea

proiectului.
Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de

lucrari:
se obliga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie n ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obliga sa respecte prevederile ghidului PIDS;
se obliga sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin

ghiduri, contracte de finantare, instructiuni de implementare, etc., care demonstreazi
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitatilor de materiale
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desfiintate, reutilizate, reciclate, cantitati de deseuri, certificare de catre firma de gestiune
deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specificd cantitatea de deseuri
incinerate, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise
tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poludrii, etc.)

- se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG 856/2002, cu modificarile si
completirile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu jerarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;

. se obligd ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul) ;

- se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat
cu un operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri, sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sa fie valabil pe toata durata de executie a
lucrarilor;

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

ANTREPRENORUL VA AVEA IN VEDERE URMATOARELE ASPECTE obligatorii
privind respectarea principiilor DNSH:

1. Respectarea principiului ,,de a nu prejudicia semnificativ”

In cadrul proiectului se vor respecta prevederile principiului DNSH, dupa cum urmeaza:

1. Atenuarea schimbarilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect
de sera (GES). Echipamentele si achizitiile organizate in cadrul proiectului vor viza cea mai buna
tehnologie disponibila (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In aceste conditii,
operarea acestor echipamente nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de
sera, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului. Intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE
a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a
Directivei 96/61/CE a Consiliului), masura de reforma nu afecteaza obiectivul de atingere a tintei de
reducere de emisii de GES stabilita pt anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate climatica (2050).
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2. Adaptarea la schimbarile climatice Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

3. Utilizarea sustenabila si protectia resurselor de apa si a celor marine. Activitatile din proiect
vizeaza accesibilizarea serviciilor sociale si nu afecteaza mediul inconjurator ci vizeaza utilizare
durabila si de protejare a resurselor de apa si a celor marine

4. Tranzitia catre o economie circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea
acestora Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circulara intrucat nu genereaza deseuri care sa afecteze mediul inconjurator ci prevede
reciclarea selectiva a deseurilor in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate
sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii lor. In toate etapele proiectului
se vor incheia contracte cu societati autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor
de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi

depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens.
5. Prevenirea si controlul poluarii Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativ a emisiilor

de poluanti in aer, apa sau sol. Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de
protectie a factorilor de mediu (inclusiv apa, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu
emise in conformitate cu Directiva EIA. In ceea ce priveste vehiculele rutiere, se vor utiliza masini cu
norma de poluare peste Euro 5 si pe cat posibil electrice sau hibrid, iar anvelopele vor fi conforme cu
normele de zgomot de rulaj din cea mai populata clasa si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteaza eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populate clase asa cum este prevazut
in Reg. 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se pot verifica prin EPREL (European

product registry for Energy Labeling).
Utilizarea substantelor chimice De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta

substantelor chimice, activitatea nu va utiliza:

(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa Il la
Reg.(UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu exceptia cazului in care substantele
sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de mercur,
astfel cum sunt definite la articolul 2 din Reg.(UE) 2017/852 al Parlamentului European si al Consiliului;

(c) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa | sau anexa |l la Reg.
(CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului;

(d) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa Il la Directiva
2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva;

(e) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVIl la Reg.(CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia cazului in care se respecta pe deplin
conditiile specificate in anexa respectiva,

(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006 si sunt identificare in conformitate cu
articolul 59 alineatul (1) din reg. respectiv, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca utilizarea lor este
esentiala pentru societate;

(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc
criteriile prevazute la articolul 57 din Reg.(CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in care s-a dovedit ca
utilizarea lor este esentiala pentru societate.

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor Proiectul propus nu prevede
investitii de natura sa afecteze ecosistemele naturale precum:

a. Teren arabil si terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii solului si cu
biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza in studiul UE LUCAS;

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate si terenuri care servesc drept
habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) enumerate pe Lista Rosie Europeana sau pe Lista

Rosie IUCN;
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c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri impadurite sau terenuri acoperite partial
sau in totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar si atunci cand acesti copaci nu au atins
inca dimensiunea si acoperirea pentru a fi clasificate drept padure sau alt teren impadurit, definit in
conformitate cu definitia FAO a padurilor.

Avand in vedere aceste principii proiectul, prin activitatile propuse, nu are impact asupra
obiectivelor de mediu care necesita o evaluare aprofundata DNSH:
- Atenuarea schimbarilor climatice
- Activitatile propuse nu aduc atingere asupra acestui obiectiv de mediu, nu contribuie la cresterea
emisiilor de dioxid de carbon, nu aduc atingere obiectivului privind emisiile de GHG, din contra conduc
chiar la promovarea acestui obiectiv de mediu
- Adaptarea la schimbarile climatice - nu exista impact direct sau indirect asupra obiectivului de
schimbari climatice, din contra activitatile propuse promoveaza diminuarea efectelor adverse asupra
schimbarilor climatice
- Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine - nu au impact asupra obiectivului
de mediu privind protectia resurselor de apa si a celor marine
- Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor - nu exista impact negativ semnificativ
asupra obiectivului de economie circulara, din contra conceptul de proiect sustenabil si modern include
limitarea generarii de deseuri si reciclarea acestora.
- Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol - prin activitatile propuse nu se va conduce la
cresterea gradului de poluare, din contra activitatile de promovare a sigurantei,
rezilientei si sustenabilitatii contribuie la obiectivul de reducere a poluarii.
- Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor - activitatile propuse nu au lmphcatn asupra
unor zone ori arii protejate sau asupra biodiversitatii.
Proiectul respecta in totalitate principiul de “A nu prejudicia in mod semnificativ”’ - DNSH (”Do not
signifiant harm”) prin aplicare urmatoarelor masuri:
- includerea in documentatiile de atribuire a contractelor de achizitie prevederi privind respectarea de
catre participant a principiului DNSH;
- derularea de proceduri de achizitie verzi, prin includerea unor cerinte ecologice si a criteriilor ,,verzi"
ale UE in ceea ce priveste achizitiile publice (in acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016
privind achizitiile publice verzi si prin Ord. nr. 1068/1652/2018 pt aprobarea Ghidului de achizitii
publice verzi). Criteriile UE GPP adoptate urmaresc sa atinga un echilibru bun intre performanta de
mediu, consideratiile privind costurile, disponibilitatea pietei si usurinta verificarii.
- prevenirea si controlul poluarii - deseurile rezultate in urma amenajarilor realizate in cadrul
proiectului vor fi reciclate de o firma specializata in astfel de activitati, vor fi depozitate in locuri
special amenajate si nu vor fi aruncate la intamplare in mediul inconjurator.
- atenuarea schimbarilor climatice - prin diminuarea consumului de energie utilizand echipamente
electronice de generatie noua, eficiente energetic si avand un consum mic de energie electrica;
- tranzitia catre o economie circulara - in cadrul proiectului se va incuraja reciclarea selectiva a
deseurilor.

CAPITOLUL 5 - MANAGEMENTUL CONTRACTULUI, TERMENE $I MONITORIZARE

5.1 Atributiile si responsabilitatile partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii si
responsabilitati:

a) realizarea tuturor lucrarilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatiei
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea lucrarilor stabilite
prin documentatia tehnica, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;
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b) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru lucrarile desfasurate
conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

c) efectuarea lucrarilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

d) asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia acesteia a documentelor suport
necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in

constructii;
e) indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada

derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea lucrarilor;

f) relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, Diriginte de
Santier, Expert, Verificatori de proiect, autoritati, etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la baza
participarea deplind si efectiva a fiecarei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fard deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri,
dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

h) declararea tuturor subcontractantilor autorizati pentru executia anumitor lucrari.

i) intocmirea corecta a Cartii tehnice a Constructiei, in colaborare cu dirigintele de santier.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate;

b) desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului (echipa de implementare a proiectului din cadrul
Autoritatii Contractante, echipa care asigura servicii de consultantd in managementul de proiect,
Dirigintele de Santier si Executant);

c) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

d) achitarea contravalorii lucrarilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise

de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;
e) organizarea receptiei la terminarea tuturor lucrarilor executate in conformitate cu

prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

f) documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant
in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si
la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz;

g) respectarea principiului privind egalitatea de sanse si de tratament ce are la baza
participarea deplind si efectiva a fiecarei persoane la realizarea tuturor activitatilor in cadrul
Contractului, fara deosebire pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri,

dizabilitati, varsta sau orientare sexuala.

Aceste atributii se completeaza cu cele prevazute in cadrul contractului de lucrari.

5.2 Ipoteze si riscuri
Au fost identificate ipotezele si riscurile relevante asociate derularii contractului de

achizitie publica de lucrari pentru construirea unui Centru multifunctional pentru copii, in vederea
asigurarii indeplinirii factorilor cheie pentru succesul procesului de achizitie publica si satisfacerea
necesitatii. in pregatirea ofertei, Ofertantii au obligatia de a analiza ipotezele si riscurile descrise
mai jos si de a estima impactul acestora asupra duratei, costurilor, calitatii si resurselor necesare
pentru implementarea contractului, incluzand in oferta toate masurile rezonabile pentru
prevenirea sau diminuarea efectelor acestora.
Gestionarea adecvata a ipotezelor si riscurilor identificate este esentiala pentru:
- finalizarea si receptia fard neconformitati majore a Centrului multifunctional pentru copii;
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- respectarea termenului de executie;

- Indeplinirea cerintelor tehnice si de calitate;

- atingerea beneficiilor sociale anticipate pentru comunitatea locala.
Ipoteze considerate la initierea procedurii de achizitie

La momentul initierii procedurii de achizitie publica, Autoritatea Contractantd are in
vedere urmatoarele ipoteze fundamentale:

a) Lucrarile solicitate sunt descrise explicit si complet in prezentul Caiet de sarcini si in
documentatia tehnica aferenta (PT / DTAC), fiind reglementate prin legislatia nationald si
europeana aplicabila, accesibila tuturor factorilor interesati;

b) Cadrul institutional si legal aplicabil nu va suferi modificari majore care sa afecteze in mod
semnificativ implementarea contractului, inclusiv mentinerea calitatii de persoand juridicd a
Autoritatii Contractante si a dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectivului de
investitii;

c) Cooperarea corespunzatoare intre toate partile implicate in implementarea contractului -
Autoritate Contractanta, Contractant, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie, autoritati avizatoare si de control - se va desfasura in
mod continuu si eficient;

d) Resursele financiare necesare derularii contractului sunt asigurate conform surselor de finantare
aprobate, iar platile se vor efectua cu respectarea prevederilor contractuale;

e) Capacitatea interna a Autoritatii Contractante de gestionare a contractului este adecvata pentru
monitorizarea si controlul executiei lucrarilor.

Riscuri identificate de Autoritatea Contractanta

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului,
identificate in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

a) Dificultati de colaborare si comunicare intre factorii implicati in implementarea proiectului
(Contractant, Autoritate Contractantd, proiectant, diriginte de santier, consultant pentru
managementul obiectivului de investitie), cu impact asupra respectarii termenelor si calitatii
executiei;

b) Existenta unor erori de proiectare, omisiuni sau necorelari in documentatia tehnicd pusa la
dispozitie de Autoritatea Contractanta, neidentificate anterior initierii procedurii, motiv pentru
care ofertantii au obligatia de a verifica documentatia tehnica si de a semnala eventualele
neconcordante n etapa de clarificari;

¢) Neincadrarea in termenul de executie stabilit prin contract, cu impact direct asupra factorilor
cheije pentru succesul achizitiei (finalizarea si functionalitatea obiectivului);

d) Aparitia unor solicitari suplimentare de informatii sau activitati conexe, strict corelate cu
obiectul contractului, generate de evolutia lucrarilor si necesitatea clarificarii unor aspecte
tehnice;

e) Modificari ale cadrului legislativ sau normativ, inclusiv modificari ale reglementarilor nationale,
directivelor europene sau prescriptiilor tehnice (normative, standarde, coduri de proiectare),
aplicabile pe perioada derularii contractului.

Responsabilitatea ofertantilor in gestionarea riscurilor

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile identificate de

Autoritatea Contractanta si sa includa in Propunerea Tehnica si Financiara:

- resursele necesare (de timp, financiare, umane si tehnice);

- masuri de prevenire, diminuare sau gestionare a riscurilor;

- solutii de organizare a executiei lucrarilor care sa asigure respectarea termenelor, cerintelor de
calitate si functionalitate.

Pentru riscurile incluse si identificate initial in prezentul capitol, Autoritatea Contractanta
nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau
Tehnica, respectiv modificari ale Contractului, in situatia in care oferta depusa nu a inclus
diligentele necesare pentru gestionarea acestora.
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5.3. Derularea si monitorizarea lucrarilor
Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil

de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca si protectia muncii.

Locatia de implementare a proiectului este evidentiata in extrasul de carte funciara nr.
50276, nr cadastral / topografic 50276. Amplasamentul pe care urmeaza a se realiza investitia este
situat in Comuna Frumusica, str. Scolii, nr. 58, judetul Botosani, in intravilanul localitatii Storesti,
Frumusica, fiind proprietate publica, conform inventar domeniu public. Suprafata terenului pe
care urmeaza a fi amplasata constructia este de 7.605,00 mp din care 6.212,00 mp curti constructii
si 1.393,00 mp arabil.

Durata de executie a lucrarilor maxim admisa este de 12 luni calendaristice de la data
emiterii Ordinului de incepere. Ulterior datei de receptie la terminarea lucrarilor, va curge
perioada de garantie, care va fi de 36 luni.

Orice alt3 forma de depasire a perioadelor si fard un acord scris din partea Autoritatii
Contractante conduce la penalizari conform conditiilor contractuale.

Executantul va incepe executia in baza ordinului de incepere a lucrarilor, dupa semnarea
de citre parti a Procesului Verbal de Predare si Primire a Amplasamentului.

Conditiile contractuale se stabilesc de catre COMUNA FRUMUSICA i se vor insusi de catre
ofertant la momentul depunerii ofertei.

Lucririle trebuie executate cu ingrijire, atat in ceea ce priveste calitatea executiei cat
si a folosirii de materiale de constructii de foarte buna calitate, conform precizarilor din proiect.

Materialele ce vor fi puse in opera trebuie sa corespunda prevederilor din standarde, din
normele de fabricatie, din certificatele de calitate pentru cele provenite din import sau din alte
acte normative in vigoare.

Toate lucrarile, atat cele previzute in proiect, cat si cele care se pot ivi prin situatii
diverse, se considera ca se executa in conformitate cu prevederile standardelor de stat, ale
normativelor, ale prescriptiilor tehnice si normelor tehnice de protectia muncii in vigoare in
Romania, iar materialele utilizate vor fi insotite de agremente tehnice, declaratii de conformitate
si certificate de garantie, piese obligatorii la cartea constructiei.

Lucrarile nu vor fi considerate a fi terminate si pregatite pentru receptie in scopul
organizirii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, pana cand achizitorul nu a intrat in posesia Cartii
tehnice a constructiei intocmita conform prevederilor legale si a Referatului dirigintelui de santier,
respectiv Punctul de vedere al proiectantului.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi facuta
in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile
publice, precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificérile vor fi inaintate sub
forma de Dispozitie de santier.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului, a prevederilor Certificatului
de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru
materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Obligatiile executantului privind inceperea lucrarilor si fazele determinante (ISC)

1. Anuntul de incepere a lucrdrilor
Executantul are obligatia de a asigura transmiterea anuntului de incepere a lucrarilor, in

termenul si forma prevazute de legislatia in vigoare, catre Inspectoratul de Stat in Constructii

(ISC), precum si catre ceilalti factori implicati, dupa caz, respectiv: Autoritatea Contractanta;

Dirigintele de santier; Proiectantul; Consultantul pentru managementul obiectivului de investitie.
Tnceperea lucrérilor se va realiza numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor legale, inclusiv

existenta autorizatiei de construire si a documentelor obligatorii.

2. Programul de faze determinante
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Executantul are obligatia, in colaborare cu proiectantul si dirigintele de santier, de a
transmite spre avizare ISC, conform procedurilor legale Programul de control al calitatii si
programul de faze determinante, conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Programul de faze determinante vizat va fi pus la dispozitia Autoritatii Contractante si a
tuturor factorilor implicati si respectat pe intreaga durata a executiei lucrzrilor
3. Convocarea la fazele determinante

Executantul are obligatia de a convoca in timp util toti factorii implicati la fazele
determinante stabilite in programul aprobat, respectiv:

« reprezentantii ISC, acolo unde este obligatoriu;
« dirigintele de santier;

e proiectantul;

o Autoritatea Contractanta;

« alte parti implicate, dupa caz.

Convocarea se va face cu respectarea termenelor legale de notificare, astfel incat
verificarile si controalele sa poata fi efectuate in conditii corespunzatoare.
4. Respectarea deciziilor si mdsurilor dispuse

Executantul are obligatia sa permita accesul reprezentantilor ISC si celorlalti factori
implicati la verificarile efectuate si sa respecte masurile si dispozitiile stabilite in urma
controalelor sau verificarilor la fazele determinante.

In cazul constatarii de neconformitdti ca urmare a acontroalelor realizate, remedierea
acestora se fa face de excutant, pe cheltuiala proprie, in termenele stabilite.

Nerespectarea obligatiilor privind anuntarea inceperii lucrarilor, programul si convocarea
la fazele determinante constituie abatere contractuala si poate conduce la suspendarea lucrarilor,
neacceptarea lucrarilor la receptie, aplicarea de sanctiuni contractuale, conform prevederilor
contractului si legislatiei in vigoare.

Responsabilitati legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei
tehnice pe santier:

a) sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

b) asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

c) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

d) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

e) utilizarea in executia tucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

f) inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor
stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

g) respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

h) propunerea spre receptie numai a constructiilor si/sau instalatiilor care corespund cerintelor
de calitate si pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

i) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

j) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada
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de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;
k) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala,

lucrarilor.

la terminarea executiei

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul
de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrarilor
executate in vederea decontarii.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.

300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati

sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

5.4 Modalitati de plata
Platile care urmeaza a fi realizate n cadrul contractului se vor face in conformitate cu

clauzele contractuale prevazute in draftul de contract.
Factura se va emite numai dupd acceptarea situatiilor de lucrdri executate, de cdtre

dirigintele de santier si reprezentantul achizitorului.

Cantitdtile prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitati estimate, mdsurdatorile se vor face
pentru cantitdtile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile Permanente.

Urmdtoarea metodd se va aplica evaludrii articolelor de Lucrari pentru care exista preturi
unitare:
(a) suma datoratd in baza Contractului va fi calculatd prin aplicarea preturilor unitare
cantitdtilor real executate pentru articolele respective conform Contractului;
(b) cantrtatrle prevdzute in Lista de Cantitdti sunt cantitati estimate si nu vor fi considerate
cantitati reale si corecte ale Lucrdrilor ce vor fi executate de Antreprenor la indeplinirea

oblrga,tnlor prevazute in Contract;
(c) Dirigintele de santier va stabili prin mdsurare cantitdtile reale ale Lucrdrilor executate de

Antreprenor.
(d) cu exceptia cazului in care este prevdzut altfel in Conditiile Contractuale sau Lista de
Cantitdti, mdsurdtorile se vor face pentru cantitdtile nete reale ale fiecdrui articol din Lucrdrile
Permanente.
(e) in cazul in care se constatd faptul cd la punerea in operd existd posibilitatea ca estimarea
cantitdtilor sd fie subdimensionatd, executantul va convoca factorii implicati - diriginte de
santier, proiectant si responsabilul cu monitorizarea lucrdrilor din partea autoritatii contratante
in vederea stabilirii solutiilor posibil de adoptrat pentru continuarea lucrdrilor. NU se va deconta
nici o cantitate mai mare de lucrdri fatd de valoarea estimatd decat dacd aceasta are aprobarea
Autoritdtii Contractatnte, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Platlle partiale vor fi facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform graﬁculm general de realizare a lucrarilor. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a

lor.

Autoritatea Contractantd va efectua plata pentru lucrarile executate de Contractant in
baza de mecanismului decontarii cererilor de plata din cadrul POIDS elaborate in conformitate cu
prevederile OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada
de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul
de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa, si a normelor
metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 829/2022., dupa cum urmeaza:

- In termen de 5 zile lucratoare de la primirea de catre Autontatea Contractanta a notificarii
finantatorului privind efectuarea platii cheltuielii solicitate de Autoritate prin cererea de plata
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depusa pentru suma solicitata de Antrepenor prin intermediul facturii transmise Autoritatii;
- In termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la Autoritatea Contractanta, pentru
cota parte asigurata prin bugetul local pentru cheltuielile neeligibile, daca va fi cazul.

Efectuarea platilor pentru lucrarile executate se va face in lei, prin Ordin de plata in contul
Contractantului, pe baza documentelor de plata avizate favorabil de catre finantator si achizitor
si intocmite conform propunerii.

Plata se va face prin mecanismul cererilor de plata, pe baza situatiilor periodice de lucrari
(dar nu_mai dese de o situatie de lucrari la 30 de zile) si aprobate de catre autoritatea
contractantd, pe baza carora contractantul va emite facturile aferente impreuna cu toatd
documentatia necesara.

Toate documentele necesare cererilor de transfer trebuie sa fie in conformitate cu prevederile
legislatiei incidente si cu respectarea obligatiilor prevazute in PIDS.

Facturarea va respecta prevederile art. Il din Legea nr. 139/2022, privind sistemul national
de facturare RO e-Factura.

In vederea verificdrii mdsurilor implementate de “a nu prejudicia in mod semnificativ”
(DNSH), responsabilul DNSH al constructorului va depune, atasat fiecdrei situatii de plata, un
raport de implementare a cerintelor DNSH pentru lucrdrile executate cuprinse in situatia de
lucrdri (cu anexarea documentelor doveditoare), respectiv cel putin urmdtoarele:

~ Situatie de lucrdri cu defalcarea urmdtoarelor (unde este cazul):
-Cantitate de materiale desfiintate [...] mc/mp;
-Cantitate de materiale reutilizate [...] mc/mp;
-Cantitate de materiale reciclate [...] mc/mp;
-Cantitate de deseuri [...]
~ Certificare de cdtre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care
se specificd cantitatea de deseuri incinerate; document din care <d reiasd tipurile de
deseuri generate din activitdtile/lucrdrile executate si cantitatea acestora; contract
incheiat cu operator economic care colecteazd si/sau transportd deseuri sau care
desfdsoard operatiuni de valorificare a deseurilor;
~ Declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producdtori,
sau declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac
obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd
sunt utilizate produse pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice
armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate);
Fise cu date de securitate ale produselor (conform Regulamentului UE 2015/830);
Fise tehnice ale utilajelor utilizate - mdsuri de reducere a poludrii;
Lista documentelor solicitate in Raportul de implementare cerinte DNSH pentru lucrdrile
executate cuprinse in situatia de lucrdri depusd, se va actualiza in functie de prevederile
legale sau orice solicitare a oricdrei autoritdti sau institutii publice competente.

YV Y

Important:

~ Nu se acordd avans in cadrul contractului.

~ Ultima situatie de lucrdri se va depune odatd cu Anuntul privind finalizarea lucrdrilor si
va vi in valoare de minim 5% din valoarea contractului fara TVA. Plata situatiei de lucrari
finale se va realiza doar dupd realizarea si semnarea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor

CAPITOLUL 6 - RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor H.G.
nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G. nr. 343/2017):
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= Receptia la terminarea lucrarilor;
Receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie

prevazuta in Contract.
6.1 Receptia la terminarea lucrarilor

Se va realiza dupa primirea adresei prin care Executantul anunta finalizarea lucrarilor
pentru obiectiv si a ultimei situatii de lucrari executate. Atunci cand Contractantul considera ca a
finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea Contractanta
care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Autoritatea contractantd va organiza receptia la terminarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile Regulamentulului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994.

Se vor parcurge toate etapele in cadrul procesului de organizare a receptiei la terminarea
lucrérilor astfel incat Decizia de numire a Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor sa fie
transmisa catre factorii implicati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care se intruneste
si ¥si incepe activitatea Comisia de receptie la terminarea lucrarilor.

Activitatea Comisiei de receptie este reglementata de art. 15-18 din Regulamentul de
receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea nr.

343/2017 pentru modificarea Hotaréarii Guvernului nr. 273/1994.

6.2 Perioada de garantie si Receptia finald
Perioada de garantie este cea stabilita prin Contractul de executie si incepe la data

finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv data aprobarii de catre Autoritatea

contractanta a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
In cazul in care in perioada de garantie se constata de catre Autoritatea contractanta cu

aparitia unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei,
se va solicita Executantului remedierea acestora, prin adresa scrisa in care vor fi mentionate
lucrarile ce necesita remediere si termenul de finalizare a acestora.

Daca Executantul nu va realiza remedierile in termenul prevazut, Autoritatea contractanta
va initia demersurile de actionare a garantiei de buna executie.

Cu cel putin 20 zile inainte de expirarea perioadei de garantie, Executantul va notifica
Autoritatea contractantd cu privire la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, si va solicita
organizarea receptiei finale.

Autoritatea contractantd va desemna Comisia de receptie finala, care va realiza receptia
finala conform prevederilor art. 26-29 din Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii

Guvernului nr. 273/1994.

6.3. Evaluarea performantelor contractului de executie
La finalizarea activitatii de urmarire si derulare a contractului de executie, Autoritatea

contractanta emite, dupa caz, documentul constatator, tindnd cont de informatiile rezultate ca
urmare a evaluarii modului de realizare a activitatilor din Contract si de modul de indeplinire a
obligatiilor Executantului, precum si de informatiile legate de eventuale prejudicii generate de
situatiile de neindeplinire a obligatiilor contractuale.

Documentul constatator se emite dupa cum urmeaza:
- in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

-in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor, intocmit

la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in cauza.
Documentul constatator va fi incarcat in cadrul SICAP de catre Compartimentul achizitii al

Autoritatii contractante.

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021- . .
2027, Prioritatea 05. Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de saracie si/sau Pagina 27 din 36
excluziune sociala si ceilalti copii, Obiective specifice: ESO4.11 - FSE+ si RS04.3 - FEDR,
Apel: CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARI SPORTIVE §I CULTURALE PENTRU COPIIl




i o miamintat A LR A
wha ) Lotinantat de F&:';ﬁ”p{%
eI . ! - By
PO | Iniunea E = LSl
sl Uniunea turopeana Gy

CAPITOLUL 7 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI TEHNICE

Documentatia tehnica pusa la dispozitie de autoritatea contractanta cuprinde listele cu
cantitatile de lucrari si urmatoarele tipuri de documente pe specialitati (parti scrise si parti
desenate) aferente structurii / arhitecturii / instalatiilor electrice, sanitare si termice ale
lucrarilor ce se vor executa, care au fost elaborate si asumate pentru proiect de catre proiectanti:
a) Memorii tehnice;

b) Caiete de sarcini;

d) Fise tehnice ale echipamentelor/utilajelor solicitate;

e) Programe de control al calitdtii executiei (pe faze determinante);
f) Borderouri piese desenate;

g) Piese desenate (planse)

h) Liste de cantitati pe categorii de lucrari.

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica in conformitate cu solicitarile din caietul de
sarcini. Propunerea tehnica va fi prezentata astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea strictd a cerintelor fisei de date a
achizitie si a specificatiilor din Proiectul tehnic, precum si prevederile Legii nr.10/1995,
prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate.

In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi
respinse ca fiind neconforme.

Propunerea tehnica prezentata de ofertanti va trebui sa acopere, in mod obligatoriu,
urmatoarele aspecte:

7.1. Metodologia pentru realizarea lucrarilor

Ofertantii vor prezenta Metodologia propusa pentru executia lucrarilor va cuprinde
urmatoarele:
a) modul de executie a principalelor lucrari care fac obiectul contractului, prin activitati
intelegand toate categoriile de lucrari prevazute in Proiectul Tehnic pus la dispozitie in SEAP:
descrierea lucrarilor de executie, asigurarea cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare, cu descrierea lucrarilor pe fiecare activitate, respectiv a
lucrarilor de rezistenta, arhitectura, instalatii termice, instalatii electrice, instalatii sanitare,
retele exterioare;
b) se vor prezenta toate procedurile tehnice de executie pentru categoriile de lucrari ce urmeaza
a se executa (tehnologii de executie a lucrarilor si procedeul de punere in opera a materialelor pe
fiecare activitate), inclusiv in cazul conditiilor climatice nefavorabile, si orice alte informatii
considerate relevante in acest scop;
¢) modul de executie a lucrdrilor pregatitoare si de organizare a santierului pe tot parcursul
executiei, cu respectarea cerintele din documentatia tehnica - Proiect Organizare Executie.
e) metodologia de probe si teste.

Pe langa Metodologia propusa pentru executia lucrarilor, se va prezenta o declaratie pe
proprie raspundere cunoscand prevederile privind falsul in declaratii din care sa rezulte ca
ofertantul respecta toate cerintele documentatiei tehnice.

7.2. Planul de management al calitatii in cadrul contractului

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor
legale cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc.

Tn acest capitol, Ofertantul trebuie sa prezinte:
1. informatii despre modalitatea in care acesta asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021- . .
2027, Prioritatea 05. Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de sdrdcie si/sau Pagina 28 din 36
excluziune sociala si ceilalti copii, Obiective specifice: ESO4.11 - FSE+ si RS04.3 - FEDR,
Apel: CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARI SPORTIVE $1 CULTURALE PENTRU COPII



Cofinantat de
Uniunea Europeana

fundamentale ale constructiilor prin prezentarea sistemului de management al calitatii conceput
pentru realizarea lucrarilor in cadrul acestui contract . Nu se va prezenta planul de management
al calitatii conceput la nivel general de firma, caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma, ci,

se va adapta la lucrare;
2. modalitatea in care intentioneaza s& controleze calitatea in toate stadiile implementarii

contractului;
3. modalitatea in care asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea.

Planul calitatii va trebui:
- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat s& indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementarile, standardele si normele aplicabile;
. s3 demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia

lucrarilor in constructii;
- sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru

a indeplini cerintele;
- s fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta

Documentatie de Atribuire;
- sa descrie structura organizationala a Contractantului;
- s3 identifice functiile si responsabilitatile personalului implicat direct in executarea contractului;

- sa descrie modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor

in cadrul Contractului;
- s& prezinte resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca,

materiale si infrastructura;
- sa prezinte Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
- sa prezinte Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe

perioada executiei lucrarilor;
- s& prezinte Planul control calitate verificari si incercari pentru toate categoriile de lucrari
necesare la realizarea integrala a obiectelor/investitiei.

7.3. Graficul fizic de executie a lucrarilor
Ofertantul va prezenta Graficul de realizare a investitiei publice (Diagrama Gantt),

respectiv graficul fizic. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu metodologia de executie a lucrarilor
si durata de finalizare a activitatilor in Contract si va contine etapizarea categoriilor de lucrari ce
se vor executa, in ordinea impusa de normele tehnologice in vigoare si in conditiile respectarii
perioadei de derulare a contractului.
Durata de realizare a lucrarilor este de maxim 12 luni de la data inscrisa in ordinul de
incepere a lucrarilor. Pentru o perioada mai mare de 12luni, oferta va fi considerata neconforma.
Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va contine cel putin

urmatoarele informatii:
- data estimata incepre executie lucrari;
- data estimata pentru finalizarea lucrarilor;

- data estimata pentru receptie;
activitatile principale prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu

metodologia de executie propusa, resursele necesare activitatilor (personal, utilaje, etc.);

- perioada de sistare a lucrarilor pe perioada de timp friguros, daca este cazul;

- se vor descrie punctele de reper relevante, respectiv data si ce se face in acest punct; .
Nota 1: Activitdtile trebuie sd urmeze ordinea tehnologicd de executare a operatiilor, drept |
pentru care se va mentiona fiecare activitate si subactivitate in parte si durata acesteia in zile

calendaristice.
Nota 2: Activitdtile principale si subactivitdtile care fac obiectul contractului sunt cele ;
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prezentate in cadrul Cap 4.1 Descrierea achizitiei din prezentul Caiet de sarcini.

7.4 Perioda de garantie a lucrarilor

Perioada minima de garantie a lucrarilor este de minim 36 luni si curge de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucarilor.

Pentru perioada de garantie, ofertantul va prezenta Declaratie pe proprie raspundere,
prin care ofertantul confirma ca, daca oferta sa va fi declaratd castigatoare si el va deveni
executant al contractului, perioada de garantie pentru buna executie a tucrarilor realizate de
el (delimitata intre momentul receptiei la terminarea lucrarilor si momentul receptiei finale) pe
care o va acorda lucrarilor executate, in conformitate cu Documentatia tehnica, este de
minimum 36 de luni.

7.5 Cantitatile de lucrari

Se vor prezenta urmatoarele documente care contin specificatii tehnice esentiale:

- Listele tehnice cu cantitatile de lucrari se vor intocmi strict in baza listelor de cantitati
publicate de autoritatea contractanta, respectand ordinea si formatul din liste - Formularele F3;
- Listele tehnice cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice - Formularele F4;

- Fisele tehnice pentru echipamente/ utilaje, in conformitate cu cerintele din Fisele tehnice ale
echipamentelor/utilajelor solicitate - Formularele F5;

Pentru fiecare tip de echipament, ofertantii au obligatia de a completa formularele F5,
fisele tehnice in forma pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. In formulare se va
mentiona producatorul/furnizorul si se va face descrierea echipamentelor care urmeaza a fi
furnizate, nu se accepta alt format si expresii precum ,,Conform”, ,Identic”, ,Da” - oferta va fi
declarata neconforma. Ofertantii sunt obligati sa ataseze fisele tehnice/ paginile de catalog ale
producatorului si sa demonstreze corespondenta cu cerintele tehnice.

7.6 Personal responsabil cu executia lucrarilor

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucrari, Contractantul are
obligatia sa asigure personal calificat in numar suficient in conformitate cu prevederile programului
de executie al lucrarilor, tinand cont de toate categoriile de lucrari ce fac obiectul prezentei
proceduri de achizitie, in scopul asigurarii calitatii lucrarilor care se vor executa si in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a calitatii in constructii, republicata si a altor legi
incidente.

Echipa implicatd in executia lucrdrilor va contine minim
1. Sef santier - cerinte minime:

Calificare educationala: absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de
licenta/diploma de absolvire sau echivalent, in domeniul Inginerie civila, specializarea Constructii
civile, industriale si agricole.

Experienta profesionala: Implicarea in ,,contracte similare” in calitate de sef de santier sau
pozitii echivalente cu acesta ca responsabilitati, dar cu denumiri diferite, in care a indeplinit
acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in contractul ce urmeaza a se
atribui.

2. Responsabil tehnic cu executia (RTE), Domeniul | - cerinte minime:

Calificare educationala: atestat RTE, Domeniul | de cdtre Ministerul Dezvoltdrii Regionale
si Administratie Publice (MDRAP) sau de organul central cu atributii echivalente existente la data
emiterii atestdrii conform prevederilor Ordinului MLPTL nr. 777/2003-anexa, art.9, alin (1).

Experienta profesionala: Implicarea in ,,contracte similare” in calitate de RTE, in care a
indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in contractul ce
urmeaza a se atribui.

3. Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii AQ/CQ - cerinte minime:
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Calificare educationala: atestat ISC sau prin dispozitie interna.
Experienta profesionala: Implicarea in ,,contracte similare” in calitate de AQ/CQ, in care a

indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in contractul ce
urmeaza a se atribui.

3. Responsabil in materie de sdndtate si securitate in munca conform Legii 319/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare

4. Responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor

5. Responsabil mediu-DNSH

Pentru fiecare expert vor fi prezentate:
CV - Din CV-uri trebuie sa refasa: denumirea, beneficiarul, perioada de realizare a

contractelor/proiectelor, descrierea acestora si locul actual de munca in vederea demonstrarii
experientei in activitati similare cu cele implicate de prezentul contract

Diploma din care sa reiasa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare in domeniu
- dupa caz

Diplome/certificate din care sa reiasa participare/absolvirea de cursuri/training-uri/formari
care dovedesc cunostinte in domeniul pentru care a fost propus

Declaratia de disponibilitate, din care sa reiasa ca persoana respectiva este dispusa sa activeze
in respectivul contract, in situatia in care nu este angajatul ofertantutui.

Documente doveditoare de natura recomandarilor/ referintelor de la Beneficiari/Angajator sau
orice alte documente similare emise sau contrasemnate de Beneficiari/Angajator, din care sa
rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/ experienta specialistilor propusi, denumirea
contractului in care a fost implicat expertul, pozitia detinuta in cadrul proiectului/ contractului
si principalele responsabilitati ale expertului avute in cadrul proiectului/ contractului.

>

v

Ofertantii vor prezenta Declaratie referitoare la obligatia ca ofertantul sa execute
- contractul folosind expertii prezentati in cadrul ofertei. inlocuirea acestora se va putea face
doar cu acordul achizitorului, numai cu personal cel putin echivalent ca experienta si calificare.

Ofertantul are obligatia sa aloce in organigrama si sa descrie responsabilitatile pentru
toate categoriile de personal pe care le considera necesare astfel incat sa demonstreze ca
activitatile din contract pot fi duse la indeplinire in conditiile impuse de legislatie si cu incadrarea
in termenul contractual impus de autoritate.

Prin sintagma "contracte similare” se intelege - contract/obiect de investitie similar
avand ca obiect executie de lucrari sau proiectare si executie de lucrari privind construire /
reabilitare / modernizare / extindere orice tip de constructii civile/orice tip de constructii
cladiri rezidentiale sau publice care se incadreaza cel putin in categoria de importantd C sau

superior.

7.7 Echipamente, materiale necesare pentru executarea lucrarilor
Toate materialele si echipamentele necesare pentru executarea lucrarilor vor respecta

cerintele de calitate impuse atdt din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cat si
prevederile de punere in opera din fisele producatorului.

Operatorii economici au obligatia sa prezinte in cadrul propunerii tehnice modul in care vor
asigura echipamentele, utilajele, mijloacele de transport care sunt considerate necesare pentru
indeplinirea contractului de lucrari, prin raportare la metodele si tehnologia de lucru, graficul de
executie a lucrarilor si sa faca dovada detinerii (in proprietate/ inchiriere/ angajament de punere
la dispozitie/ alte forme de detinere). Acestea pot fi in dotare proprie sau inchiriate prin contracte
sau conventii de inchiriere, comodat, etc.

In acest sens, ofertantii vor prezenta o Declaratie in legitura cu dotarile de care dispun
pentru indeplinirea contractului (utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport si alte
mijloace fixe). Utilajele pot fi proprietate, leasing, inchiriate sau ofertantul poate prezenta un
angajament de punere la dispozitie a utilajelor conform art. 179 lit.j dinLegeanr.98/2016. Pentru
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dovedirea formei de proprietate se vor atasa: liste de inventar/ registrul mijloacelor fixe/ registrul
imobilizarilor si/sau contracte de inchiriere/comodat aferente utilajelor, contracte de leasing sau
orice documente in acest sens.

7.8 Autorizatii

Ofertantii trebuie s includa in propunerea lor tehnica o descriere a modului in care vor fi
organizate si gestionate activitatile din cadrul contractului ce implica avizarea / atestarea /
autorizarea executantului conform legislatiei de specialitate incidente, precum si modul de acces
la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz,
demonstrand corespunzator, la data depunerii ofertelor, indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile conform activitatilor
din viitorul contract.

Se va asigura autorizarea ANRE pentru executarea de lucrari electrice, conform Ordinului
ANRE 45/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va prezenta autorizatia de realizare
lucrari electrice/atestare ANRE, valabila la data limita de depunere a ofertelor, aferenta tipului
de lucrari cuprinse in documentatia tehnica.

Se va asigura autorizarea pentru executarea de lucrari de instalatii de semnalizare si
avertizare incendii, prin prezentarea Autorizatiei emise de Centrul National pentru Securitate
la Incendiu si Protectie Civila din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,
pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare
in caz de incendiu (Conform Ordinului nr. 87 din 6 aprilie 2010 cu modificarile si completarile
ulterioare. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta, la data depunerii ofertei,
documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

A se vedea in acest sens Notificarea ANAP cu privire la interpretarea notiunilor de furnizor
si subcontractant in contractul de achizitie publicd /sectorial disponibila la Adresa de
web: http://anap.gov.ro/web/notificare-cu-privire-la-interpretarea-notiunilor-de-furnizor-si-
subcontractant-in-contractul-de-achizitie-publica-sectorial/ si definitia operatorului economic de
la art. 3 alin. (3) litera (ii) din Legea 99/2016 "operator economic - orice persoand fizicd sau
juridicd, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv
orice asociere temporard formatd intre doud ori mai multe dintre aceste entitdti, care oferd in
mod licit pe piatd executarea de lucrdri, furnizarea de produse ori prestarea de servicii”.

7.9. Subcontractanti

Daca este cazul, se va prezenta Lista subcontractantilor utilizati si lucrarile ce vor fi
efectuate de acestia; se vor prezenta subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de
subcontractare si lucrarile care vor fi executate de acestia. Se va asigura corelarea cu informatiile
din cadrul formularului 7A din capitolul Formulare.

7.10 Planul de management de mediu si cerinte privind implementarea principiului DNSH

Ofertantul va include in mod obligatoriu in oferta tehnica un plan de management de
mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit
norme metodologice / aplicatii practice / masuri practice in _implementare a principiilor
mentionate in declaratia DNSH.

DNSH - ,,Do No Significant Harm” ,

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE}
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, prin crearea unui
sistem de clasificare (sau ,taxonomie”) pentru activitatile economice durabile din punctul de
vedere al mediului, conform Anexa DNSH la Caietul de sarcini executie lucrari.

Se vor pune la dispozitia Autoritatii Contractante documente justificative care sa
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demonstreze implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH - ,,Do No
Significant Harm”) in etapa de executie a lucrarilor de interventie, asa cum sunt solicitate si
asumate prin Declaratia privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea

proiectului.
Participantii la procedura de achizitie avand ca obiect atribuirea prezentului contract de

lucrari:
se obliga sa respecte masurile descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de
executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH;

- se obliga sa respecte prevederile ghidului PIDS;
se obligd sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele solicitate prin

ghiduri, contracte de finantare, instructiuni de implementare, etc., care demonstreaza
respectarea principiilor DNSH (situatii de lucrari cu defalcarea cantitatilor de materiale
desfiintate, reutilizate, reciclate, cantitati de deseuri, certificare de catre firma de gestiune
deseuri cu cantitatea de deseuri preluate din care se specifica cantitatea de deseuri
incinerate, declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii/declaratii de
conformitate/agremente tehnic in constructii, fise cu date de securitate ale produselor, fise
tehnice ale echipamentelor folosite cu dovada consumului redus de energie, fise tehnice ale
utilajelor utilizate-masuri de reducerea poluarii, etc.)
se obliga ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17 05 04 -
pamant si pietris, altele decat cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeana a deseurilor
stabilita prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari;
se obligd ca deseurile rezultate sa fie colectate selectiv in functie de caracteristicile lor,
transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul
valorificarii lor (toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi
depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens, iar in cazul deseurilor
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora, prin depozitarea separata
doar pe suprafete impermeabile, pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul) ;
se obligd ca, pe perioada executiei lucrarilor sa implementeze masuri adecvate pentru
reducerea disconfortului generat de praf si zgomot ;
se obligd ca, pe cat posibil, sa utilizeze utilaje si echipamente de constructii cu nivel redus al
emisiilor poluante, conforme cu standardele europene aplicabile (minimum Stage V sau
echivalent), in vederea reducerii impactului asupra calitatii aerului si alinierii la principiile
DNSH. n situatia in care, din motive justificate, nu este posibila utilizarea exclusiva a utilajelor
Stage V, executantul va demonstra ca utilajele utilizate respecta cel putin cerintele minime
legale privind emisiile si starea tehnica de functionare.
se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa prezinte contractul incheiat
cu un operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri, sau care desfasoara
operatiuni de valorificare a deseurilor, care sa fie valabil pe toata durata de executie a
lucrérilor;
Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor/instructiunilor atrag
rezilierea contractului si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii si/ sau a
corectiilor aplicate de catre autoritatile competente.

in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta pe langa planul de management
de mediu in implementarea investitiei, in al carui continut sa se regaseasca in mod explicit norme
metodologice / aplicatii practice / masuri practice in implementare a principiilor mentionate in
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declaratia DNSH si o declaratie privind respectarea aplicarii principiilor DNSH in implementarea
proiectului, respectiv in executia lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri si vor descrie modul
de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor ce necesita incinerare-deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc (Formular nr. 13).

7.11 Responsabilitati in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatii detaliate privind reglementarile in vigoare la nivel national si trimiterile la
conditiile de munca si de protectie a muncii, securitatea si sanatatea in munca pot fi obtinute de
la Inspectia muncii sau de pe site-ul: https://www.inspectiamuncii.ro/ro/86 Ofertantul intelege
ca trebuie:

a. sa respecte toate legile in vigoare care interzic utilizarea muncii fortate sau obligatorii,

b. sa asigure angajatilor conditii de munca, inclusiv plata salariilor si a beneficiilor, in conformitate
cu toate legile in vigoare,

C. sa se asigure ca toti angajatii sai indeplinesc cerintele legale referitoare la varsta de munca
solicitata in tara de angajare.

Respectarea acestor cerinte este o conditie obligatorie pentru atribuirea Contractului.

In conformitate cu prevederile art. 51 alin.(2) din Legea 98/2016, ofertantii sunt obligati
sa indice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile legale in domeniul mediului,
social si al relatiilor de munca.

Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria rdspundere, prin care sa confirme cd la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii la nivel national reglementdrile obligatorii in domeniile mediului, social si a relatiilor
de munca si cd le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de [ucrdri. Institutiile
competente de la care operatorii economici pot obtine informatii sunt: Ministerul Finantelor
Publice: www.mfinante.ro; www.mmediu.ro , Garda Nationala de Mediu: www.gnm.ro.

Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 - Declaratie respectare art. 51 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

7.12. Acceptarea conditiilor contractuale

Se va prezenta Formularul de contract, completat cu datele ofertantului, semnat si
stampilat, de catre acesta. Astfel, ofertantul isi exprima acordul privind acceptarea clauzelor
contractual obligatorii.

Se va prezenta Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formularul 3 din
capitolul Formulare

7.13 Descrierea potentialelor riscuri

Propunerea tehnica poate include descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia
ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu masurile de
reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea
contractului, din care sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind
esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra
atingerii obiectivelor si pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de
acestea. In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin toate riscurile identificate in caietul de sarcini si
formularul de contract.

Pentru prezentarea informatiilor se va folosi urmatoarea structura:
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e o e e o Cafatul de | Masurile propuse de citre Ofertant ca parte a
f Sarcini strategiei de risc

[descrieti mdsurile propuse
[introduceti riscurile identificate] prevenirea/atennarea/ eliminarea riscurilor
identificate ca parte a strategiei de risc]

CAPITOLUL 8 - CERINTE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI FINANCIARE

Oferta financiara se va intocmi strict in baza listelor de cantitati publicate de autoritatea
contractantd, respectand ordinea si formatul din liste.
NU se accepta oferte partiale NU se accepta oferte alternative.
Listele de cantitati puse la dispozitie de autoritatea contractanta contin:
> Formularul F1 - Centralizator pe obiectiv
» Formularele F2 - Centralizatoarele pe obiecte
v" Obiect 1 - Centru Multifunctional
v Obiect 2 - Teren multisport
v" Obiect 3 - Asigurarea utilitatilor obiectivului
> Formularele F3 - Liste de cantitati de lucrdri pe categorii de lucrdri
Pentru Obiect 1 - Centru Multifunctional:
. Terasamente
. Infrastructura
. Suprastructura
. Arhitectura
. Instalatii electrice
. IDSAI (instalatii detectie semnalizare si alarmare incendiu)
. Instalatii sanitare
. Instalatii termice
. Instalatii climatizare
10. Instalatii ventilare
12. Montaj echipamente
13. Amenajari exterioare
Pentru Obiect 2 - Teren multisport
v" 1. Teren de sport
v 2. imprejmuire teren sport
Pentru Obiect 3 - Asigurarea utilitatilor obiectivului
v 1. Alimentare cu apa rece
v 2. Canalizare menajera

OO AW
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> Formularele F4 - Liste cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotari

pe obiect:
v" Pentru Obiect 1 - Centru Multifunctional

Nota 1: Capitolul 4.5 Dotari nu face obiectul prezentei achizitii. Astfel, nu se vor oferta dotarile
aferente Obiect 1 - Centru multifunctional

Nota 2: Referitor la ofertarea cap. cap 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier facem urmatoarele precizari: cu respectarea prevedenlor documentatiei tehnice privind
organizarea santierului si in corelare cu solutiile proprii de mobilizare si loglstlca adoptate pentru
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executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentei achizitii (inclusiv, dar fara a se limita la: distanta
fata de amplasament, dotdrile tehnice, utilajele si/sau containerele proprii ori inchiriate), fiecare
ofertant va elabora, dimensiona si cota lista de cantitati aferenta lucrarilor de constructii si
instalatii necesare organizarii de santier, in functie de modul concret de organizare si executie
propus.

Ofertantul va completa formularele F1, F2, F3, F4 cu preturile unitare fara TVA, luand in
calcul toate cheltuielile aferente articolului respectiv (material, manopera, utilaj, transport,
cheltuieli indirecte, profit, etc.).

Oferta financiara va contine formularele F1, F2, F3, F4, pentru fiecare obiectiv. Preturile
vor fi exprimate in lei, fara TVA.

Ofertele care nu vor cuprinde toate articolele din listele de cantitati solicitate in caietul
de sarcini vor fi respinse.

intocmit,
Consultant IDEAS FUNDING PACK
Andreea Luizescu

= Semnat digital de
And ’:eea Andreea-Cristina
Cristina Luizescu

. Data: 2026.03.03
Luizescu 10:40:40 +02°00°

Proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Incluziune si Demnitate Sociald 2021- . )
2027, Prioritatea 05. Reducerea disparitdtilor dintre copiii la risc de sdrdcie si/sau Pagina 36 din 36
excluziune sociald si ceilalti copii, Obiective specifice: ESO4.11 - FSE+ si RS04.3 - FEDR,
Apel: CENTRE MULTIFUNCTIONALE CU DOTARI SPORTIVE $I CULTURALE PENTRU COPIIl



		2026-03-04T12:57:48+0200
	Nelu Cuibar




