ROMANIA

JUDETUL TIMIS
COMUNA CENEI =
CENEI, str. Principal, nr. 134, cod postal 307100 ./,(-ﬁ/a
tel. 0256 366 101, fax 0256 366 416, e-mail: contact{@ primariacenei.ro ' %F

Nr. 4585/20.11.2025
Digitally signed by
S I RG EAN SIIIgCISI?AN TANASIN
Date: 2026.02.10
TA N AS I N 1 1a:267:24 +02'00"'

CAIET DE SARCINI

PRIMARIA COMUNEI CENEI

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA
CENEL JUDETUL TIMIS

Cod unic achizitie: 5286753 2025 PAAPDI575428

- Noiembrie, 2025 -




ROMANIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA CENE]

CENEI, str, Principala, nr. 134. cod postal 307100
tel. 0256 366 101, fax 0256 366 416. e-mail: contact(@ primariacenei.ro

1. INTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea
lucrérilor care fac obiectul Contractului ce rezults din aceasts procedurd. Prezentul caiet de sarcini

este unul general, in elaborarea ofertelor se va tine cont de toate documentele puse la dispozitia
ofertantilor de autoritatea Executants.

In cadrul acestei proceduri, Comuna Bocsig indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Beneficiar in cadrul contractului.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei si constituie, impreuni cu restul documentatiei tehnico-economice, ansamblul cerintelor pe
baza cérora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI/PROCEDURII

Obiectul achizitiei/procedurii: MODERNIZARE INFRASTRUCT URA RUTIERA IN COMUNA
CENEIL JUDETUL TIMIS

Lucrarile se vor executa conform Proiect tehnic nr P 341/2024 elaborat de MGM DESIGN S.R.L.,
parte integrantd din prezenta documentatie de atribuire.

Lucrarile se vor realiza in baza Contractului de finantare nr. C28020000021353700118 pentru
acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Planului Strategic PAC 2023-2027. incheiat
intre Comuna Cenei si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale in data de 25.09.2024.

Concret, se are in vedere prin prezenta procedura achizitionarea categoriilor de lucriri prevazute in
Devizul general al investitiei in conformitate cu cele maij sus mentionate, dupa cum urmeazi:

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii
LOCALITATEA CENEI
STRADA DS 2
STRADA 1 -POD SI STRADA 2 — POD
STRADA DS 32
DRUM COMUNAL DC 217 -216
LOCALITATEA BOBDA
STRADA DS 1
AMENAJARE TN CU LINIA CF 134 CARPINIS-IONEL

Cap. 5 Alte cheltuieli P

MAN/
S.1 Organizare de santier L Niq \
5.1.1. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier COMUNA
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3. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Necesitatea realizarii lucrarilor de Investitii este data de starea tehnici a sectoarelor de strizi
ce fac obiectul prezentei documentatii, asa cum rezulti din investi gatiile efectuate, starea tehnica care
impiedica desfasurarea circulatiei in conditii normale de sigurant si confort, respectiv aduc costuri
sporite atat utilizatorilor acestor drumuri — costuri cu reparatia si intretinerea autivehiculelor/
utilajelor, cat si administratiei locale, datoritd lucririlor de Intretinere ce trebuie realizate pentru
mentinerea unui nivel minim de confort.

Strazile i drumurile comunale care fac obiectul prezentel achizitii sunt ituate in localitatea
Cenei si satul Bobda (apartinitor Comunei Cenei), avand lungimea totald de 2.127.00 m. Strizile S
drumurile comunale vor asigura accesul proprietarilor (persoane fizice sau juridice) in conditii
normale, de sigurantd si confort in toate cele 4 anotimpuri la casele si prorietitile private, de-a lungul
acestor trasee, respectiv accesul la principalele drumuri publice modernizate din comun.

Prin tema de proiectare beneficiarul soliciti proiectantului realizarea documentatiei tehnice in
faza PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE pentru modernizarea a 5 strizi rurale si un sector de drum

comunal, avind lungimea totald de 2.127,00 m, care asigura accesul rutier al riveranilor (persoane
fizice si/sau juridice) in conditii normale de sigurantd si confort in toate cele 4 anotimpuri la
gospodariile acestora, respectiv asigurd legiturile rutiere cu strizile modernizate din localititi,
respectiv cu drumul comunal DC 214, drumul judetean DJ 591s1 drumul national DN 59B, astfel:

NR. CR: e PC
ol DENUMIRE LUNGIME [m ] e |
LQCALITATEA CENE]
1 STRADA 1 -POD 103.00| 2.50-4.00
2 STRADA 2 - POD 90.00( 4.00
3 STRADA DS 32 249.00( 5.50
4 STRADA DS 2 198.00 9.50
S DC 217, DC 216 1,258.00 9.590
BO6DA
6 STRADA 05 | 229.00 550
TOTAL GENERAL 2127.00 |

In conformitate cu prevederile Ordinului MT Nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strizilor in localitati rurale, striizile supuse modernizirii, se/nt strizi
principale cu doud benzi de circulatie, avand latimea part,ii CidroSabile de 5.50 m si ldtimea
platformei de 7,00 m, respectiv strdzi secundare cu o bandi de circulatie, avand Iitimea part,ii
carosabile de 4,00 m si Iatimed platformei de 5,00 m, pentru trafic de intensitate redusi.

In conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea
si modernizarea drumurilor (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1296/30.08.2017, publicat in
Monitorul Oficial al Romaéniei, partea I din 18.09.2017), sectorul de drum comunal DC 216, DC 217
propus spre modernizdre este un drum de clasi tehnica V., cu doui benzi de circulatie.

Strézile si drumul comunal propuse pentru modernizare, care fac obiectul prezentei
documentatii, se incadreaza in categoria de importanti C (normald) si in clasa de impgitar ;{l{

: COMUNA |
. VE -




ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA CENEI
CENEL, str. Principala, nr. 134. cod postal 307100
tel. 0256 366 101, fax 0256 366 416. e-mail: contact{a primariacenei.ro

(medie), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si a H.G. 766/1997, anexa 3,
referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Pentru conceperea solutiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnics a strazilor rurale, a
staril zestrei existente din zona constructiilor considerate, rezultdnd urmatoarele deficiente:

» Pe strazile 1- POD si STRADA 2 POD si pe un sector din drumurile comunale DC 216. DC
217 si pe STRADA DS 32 pe o lungime de aprox. 50.0 m din localitatea Cenei au starea de
viabilitate existentd total necorespunzitoare pentru desfasurarea circulatiei in conditii
normale, suprafata de rulare fiind alcituiti din pietruiri existente cu grosimi cuprinse intre
10...35 cm, latimea amenajati destinati circulatiei de 2,50 — 4,00 m, variabili si cu marginile
neuniforme in profit longitudinal, cu frecvente serpuirl care nu urmaresc in principiu traseul
ideal, iar pe unele sectoare pietruirea este impregnatd cu padmant si vegetatie fapt ce a condus
Ca pe aceste sectoare sa se producd o serie de degradiri specifice drumurilor pietruite de tipul
gropilor, valuririlor si denivelirilor, specifice, aceste defectiuni ingreunind foarte mult
desfasurarea circulatiei in conditii normale de confort. Se Impune amenajarea unor elemente
geometrice in plan si spatiu conform normativelor tehnice in vigoare, respectiv proiectarea
unei structuri rutiere moderne care si rispunda traficului actual si celui de perspectiva;

» Pe drumurile comunale DC 216 si DC 217 pe o lungime de aprox 300 m si pe strada DS 2,
suprafata de rulare este realizati dintr-o imbriciminte din dale din beton de ciment. Latimea
amenajata destinatd circulatiei este de 5,50 m pentru strada DS 2, suprafata de rulare aflandu-
se intr-o stare bund, fird degradari accentuate, iar pe drumurile comunale dalele din beton sunt
amplasate doar pe o parte, acestea prezentand degradari de tipul peladelor, fisuri si criapaturi
active si faiantdri, rupturi de dale, cealalti bandi de circulatie fiind dintr-o pietruire cu
detectiuni specifice accentuate si cu o grosime insuficients pentru a putea fi pastrati. Avand
in vedere natura si frecventa degradirilor aparute in timp, planeitatea pirtii carosabile a fost
afectatd, avand ca efect o reducere a conditiilor de sigurantd si confort pentru traficul rutier.
Se impune amenajarea unor elemente geometrice in plan si spatiu conform normativelor
tehnice in vigoare, respectiv proiectarea unei Structuri rutiere noi moderne sau ranforsarea
structurii rutiere existente care si rispunda traficului actual si celui de perspectivi;

» Pe STRADA DS 32 pe o lungime de aprox. 200 m din localitatea Cenei si strada DS 1 din
localitatea Bobda structura rutierd existenti geotehnic este alcituitd dintr-o imbriacdminte
bituminoasa in grosime de 4,0 — 5,0 cm, aceasti structura, pe langd defectiunile obisnuite
(deniveldri, gropi) nu satisface cerintele legate de confort, siguranti si eficientd a deplasirilor:
platforma strazii nu are pe toatd lungimea, elementele geometrice pentru a fi amenajati la
latimea corespunzitoare categoriei strizii: litimea strizii existente este de 4,00 m, o litime
insuficientd pentru zonele de interes local aflate pe acest sector de strada;

» Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzatoare, ca urmare a lipsei unei imbriciminti
rutiere moderne, iar starea imbricimintei existente conduce la franri s1 accelerari frecvente,
la zgomot etc.

> Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal nu sunt sistematizate in

conformitate cu normele tehnice specifice. S-au constatat o serie de defectiuni si lipsa unor
amenajari functionale, dupi cum urmeazi:

- traseul in plan este nesistematizat;
- In profil transversal nu sunt asigurate pantele necesare:
- acostamentele sunt neamenajate si in cea mai mare parte denivelate sau acoperite de

vegetatie, impiedicand scurgerea laterala a apelor: "E‘LMN;:“
- lipsesc amenajdrile pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (podete); \
COMUNA |
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> Existd un numir redus de podete transversale de descarcare sau de asigurare a continuititii
scurgerii apelor in intersectii. Acestea sunt intr-o stare tehnics necorespunztoare (colmatate,
fara timpane si camere de cidere, fird radier corespunzator si in mare parte fira a dispune de
acoperirea necesard cu materiale granulare etc.). Podetele respective sunt in mare parte din
tuburi din beton de ciment. Se impune reanalizarea situatie; podetelor de descédrcare si a
podetelor din intersectii, conform liniei rosii proiectate si a Studiului scurgerii apelor in lungul
sectoarelor considerate, pornind de la misuritorile topografice si la situatia concreta din teren.

cu proiectarea de podete noi sau cu prevederea lucririlor de reparatii sau relocari a podetelor
existente si cu prevederea unor dimensiuni corespunzatoare situatiei din teren:

> Intersectiile sunt practic neamenajate (fara racordarea corespunzitoare a marginilor partilor
carrosabile, fard evacuarea corespunzitoare a apelor de suprafatd din intersectii, cu podete
laterale in numar redus, colmatate si neracordate la teren sau care au deficientele mentionate
anterior pentru podetele transversale). Se impune amenajarea tuturor intersectiilor in
conformitate cu Indicativul AND 600/2010 si STAS 10144/3-1991, cu asigurarea continuititii

scurgerii apelor prin amplasarea de podete corespunzatoare sau prin dirijarea apelor in lungul
strazilor cu care se intersecteazi:

» Elementele privind siguranta circulatiei — marcaje si indicatoare rutiere; lipsesc in totalitatea,
astfel cd nu sunt asigurate conditiile de sigurantad rutierd, motiv pentru care se Impune
proiectarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare.

[n urma analizei situatiei existente, se impun urmitoarele tipuri de lucréri:
v’ stabilirea axei proiectate a strizilor astfel incat si se foloseasca intr-o misurd cit mai mare
traseul existent, respectiv zestrea existenta:

v' asigurarea unei viteze de bazi cu valoarea de 40 km/h; realizarea unui pas de proiectare cu
valoarea de minim 50 m,

v modernizarea traseului strizilor prin realizarea unei structuri rutiere, care si raspunda

necesitatii traficului actual si de perspectiva, precum si in corelare cu structurile rutiere
existente pe sectoarele de drumuri:

realizarea unei structuri rutiere ce are in componenta materiale preponderente in zona de
amplasament a lucrérii:
asigurarea continuititii traseelor peste santurile existente prin realizarea de podete tubulare,

respectiv asigurarea descarcarii dispozitivelor de colectare a apelor de suprafata prin montarea
de podete de descarcare in punctele de evacuate:

realizarea elementelor privind siguranta circulatiei (marcaje, indicatoare);
modernizarea strazilor laterale intersectate de-a lungul traseelor pe o lungime de 15,00 m.

NN

In ansamblu, drumurile publice analizate nu corespunde prevederilor . Normativului
privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor*, indicativ
NE 021-2003 si a ,,Instructiunilor tehnice privind determinarea stirii tehnice a drumurilor publice®,
indicativ CD 155-2001, motiv pentru care se impun lucrédri de modernizare.

Se apreciazd cd modernizarea strizilor/sectoarelor de strizi rurale s1 drumurile comunale din
comuna Cenei are o importantd semnificativa pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere socio-

economic, iar realizarea lucrdrii va imbunatiti considerabil starea tehnici a acestora si implicit
confortul si siguranta circulatiei.

De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate in

atmosfera, reducerea zgomotului produs de circulatia autovehiculelor precum si a chelt 'gl{}"g'g de
expl ici i (s 4\
ploatare suportate de participantii la trafic. :
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Avand in vedere starea actuald a strizilor rurale care fac obiectul prezentei documentatii, s-a
analizat in aceastd fazi de proiectare, modernizarea prin realizarea unei structuri rutiere astfel incat

sa raspunda necesititii traficului actual s1 de perspectiva, elementele privind evacuarea apelor de
suprafata si cele privind siguranta circulatiei.

In plan, traseul prolectat al strazilor rurale si a drumului comunal supuse modernizarii
urmareste cat mai fidel traseul existent, pentru a evita costurile suplimentare ce pot apérea in special
in cazul mutdrilor de utilitati si instalatii existente, iar acolo unde a fost posibil, traseul a fost corectat,
urmdrindu-se amenajarea unor elemente geometrice in plan corespunzitoare unor strizi rurale
secundare, si respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 , respectiv ORDIN 50/1998.

Pentru a se asigura circulatia in conditii de sigurantd si confort a tuturor vehiculelor ce vor
circula pe strézile rurale si drumurile comunale ce urmeazs a fi modernizate, s-a previzut amenajarea
curbelor in plan si spatiu conform STAS 10144/3- 91, respectiv ORDIN 50/1998 prin convertirea
partii carosabile si prevederea de supralargiri a partii carosabile pentru curbele a ciror razi de
racordare este sub 250,00 m — acolo unde conditiile de amplasament au permis.

S-a prevdzut amenajarea intersectiilor dintre strizile proiectate, respectiv cu strazile existente
st drumul judetean DJ 693B in conformitate cu prevederile STAS 10144/4-1995. Racordarea

marginilor pértii carosabile a strazilor rurale in intersectiile amenajate prin proiect se realizeazi cu
racordari avand raze cuprinse intre 3,00 m s19,00 m.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrérilor proiectate se va efectua de citre un executant de specialitate.
Livrarea, depozitarea si manipularea materialelor folosite se va face astfel incét si se evite
deteriorarea sau distrugerea acestora.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerti lor in oper3, ele trebuind
sd fie agrementate conform normelor aflate in vigoare.

Executantul trebuie si realizeze teste cu privire la calitatea materialelor, a determinsrii marcii
betonului utilizat, inainte de punerea in opera.

Achizitionarea tuturor materialelor si utilajelor se va face numai daci acestea sunt certificate
din punct de vedere calitativ.

Materialele si utilajele de executie a lucririlor rutiere vor fi cele agrementate conform
normelor tehnice.

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevederile legale prevazute In acte normative,
STAS - uri, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul lucrdrilor de executie, se vor lua masur; privind siguranta circulatiei rutiere si
pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi s1 de noapte a obstacolelor create in timpul executiei, in
strictd conformitate cu legislatia rutiers in vigoare din domeniu, luidndu-se toate misurile pentru
evitarea accidentelor, in strAnsi conlucrare cu asigurarea fluentei traficului.

Curatenia si intretinerea mijloacelor de munci la locul de munca, degajarea locului de lucru
de materiale si mijloace de lucru si transportarea lor in afara locului de muncd intri in sarcina

executantului lucrdrilor de constructii-montaj si trebuie urmarite atent avand in vedere consecintele
economice de interes general si anume:

® economie de materiale, timp si manopers;
® comoditate n executie;
e evitarea unor accidente de munci:
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o influenta asupra calititii lucrarilor:
® urmarirea lesnicioasa a executiei.

Lucrarile necesare de intretinere dupi realizarea investitiei vor fi asigurate prin grija
beneficiarului.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Investitorul va pune la dispozitia antreprenorului amplasamentul liber de orice obligatii, va
fixa limitele santierului, limitele santierului se fixeazi pe limita de proprietate. Pe durata derulirii
contractului de executie a lucrdrilor. Amenajarea in incinta santierului a spatiilor de depozitare
materiale, se va realiza astfel ca:

v’ aamplasarea si se faci cit mai aproape de obiectiv. dar si nu deranjeze circulatia utilajelor si
a fortei de munci;
a suprafata ocupati de platforme si drumuri in incinta santierului, si lie minima:

s fie asigurata fluenta pentru circulatia muncitorilor s1 utilajelor, astfel incét diferitele fluxuri
tehnologice sa poatd derula nestingherit;

procesele de munca s fie cat mai usor de urmirit;
santierul si drumul sa fie semnalizat corespunzitor.

2%

% N

In jurul transeelor s1 excavatiilor deschise, antreprenorul este obligat sa realizeze parapete de
protectie. Nu se admite inceperea lucrarilor fir3 a fi realizati imprejmuirea santierului.

Antreprenorul va suporta plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea drumurilor de
acces sau a terenurilor limitrofe santierului, prin depozitarea de pamant, materiale sau obiecte .

In vederea evitirii accidentelor de circulatie ale personalului din santier sau ale publicului care
are acces in incinta santierului, se va asigura iluminatul incintei pe intuneric pana la 1/z ora dupi
rasaritul soarelui sau ori de céte ori vizibilitatea este slabi. Antreprenorul are obligatia de a obtine
toate informatiile de la serviciile utilititilor publice, privind pozitia retelelor.

Orice deviere sau modificare permanenti sau provizorie a retelelor publice, va fi permisi
numai dupa obtinerea aprobdrii de la fiecare detinitor a utilitatii respective. Cheltuielile pentru orice
deteriorare a retelelor publice din santier, produsad pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, va fi
suportatd de antreprenor. Devierile temporare sau restaurarea retelelor se fac pe cheltuiala
antreprenorului. Cheltuielile pentru devierea definitiva a retelelor, care prin pozitia lor impiedica
complet realizarea obiectivului de investitie, vor fi suportate de catre investitor. Plata consumului de
apa si energie electrica priveste pe fiecare antreprenor sau subantreprenor in parte. Pe toati durata

santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare precum si cele care fac obiectul contractului,
vor fi tinute In permanenti stare de curitenie.

Pentru asigurarea unui climat de ordine pe timpul executiei lucridrilor contractate,
antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementirile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei
s1 ale municipalitatii.

In cadrul organizarii de gantier nu se vor amenaja locuri de depozitare pentru materialele

rezultate din demoldri ci se vor transporta si depozita la bazele executantului. Materialele se vor aduce
pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

S. PROTECTIA MEDIULUI SI A SANATATII OAMENILOR

Toate materialele si tehnologiile utilizate la executia lucrdrilor proiectate pentru realizarea
strazilor vor avea agrementirile tehnice actualizate la zi.

|
L : o i s : : < ?y[tme./ r
Impactul lucrdrilor proiectate asupra mediului va fi minim, iar prin realizarea fies itietd \
impactul asupra mediului va fi foarte mic. s
5 ) COMUNA
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Lucrarile proiectate nu se situeazi pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In acest context
nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a lucrarilor.

Impactul asupra mediului si asupra factorului uman este de scurti duratd, adici pe perioada
de executie a lucririlor.

Ca potentiale surse de poluare a solului se enumer scurgerile de lubrifianti sau alte produse
petroliere, atit in zona construita cat si in cadrul organizarii de gantier si a locului de stationare a
utilajelor.

Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafati.

in executie se va acorda atentie sporitd protectiei calitdtii apelor de suprafati. Potentialele
surse de poluare pe timpul executiei sunt reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea
de intretinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afecteaza atit apele de suprafati cat SI
apele subterane. Astfel, constructorul va asigura utilaje si echipamente aflate in stare buni de
functionare, fara improvizatii ce pot genera scurger1 de lubrifianti sau combustibil.

Sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de gazele de esapament emanate de utilajele

folosite la executia lucrarilor respectiv de la autovehicule in exploatare, respectiv cele rezultate din
frecarea si uzura anvelopelor.

Sursele de poluare pentru sol si subsol provin din apele pluviale din zona drumului. acestea
Insa sunt in cantitati mici si poluate nesemnificativ.

Prin lucrérile proiectate nu sunt afectate ecosistemele terestre si acvatice.

Pe zona de interes a proiectului, nu existi habitate prioritare, zone naturale sau seminaturale,
acestea ﬁind situate la distante mari fatd de lucrarea proiectata.

In acest teritoriu in care se desfisoard lucririle proiectate, nu existd habitate prioritare
strabatute de lucrare.

In timpul realizirii lucririi nu se vor folosi Insecticide, pesticide, ierbicide, fapt care duce la
mentinerea solului in stare nepoluanta.

In executie nu se va arde vegetatia si nu se vor face focuri deschise.

Lucrarile proiectate nu se desfiisoara in zone cu arii protejate. In acest context, nu se estimeaza
aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Impactul potential asupra mediului este redus s1 acceptabil in perioada de executie a lucririlor
datoritd anumitor factori cum ar fi: zgomotul, vibratiile, poluarea, scurgeri accidentale de combustibi
sau uleuri. Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman va fi de scurta durata, pe perioada
executiei lucrarilor. La finalizarea lucrarilor, cadrul natural va fi refacut la starea initiala.

Lucrarile proiectate prin prezenta documentatie nu au impact negativ asupra florei si faunei si
nu influenteazi acest factor de mediu.

6. SECURITATE SI SANATATE iN MUNCA

In executie se vor respecta prevederile Legii 319/2006, actualizatd, Legea Securititii Sl
Sanatatii in Munci, a H.G. 1425/2006, actualizatd, Norme Metodologice de Aplicare a Prevederilor
Legii Securitatii si S3nititii in Munci nr. 3197200, actualizats, si a H.G. 300/2006, actualizata,
privind Cerintele Minime de Securitate si Séndtate pentru Santierele Temporare sau Mobile,
reglementrile specifice de protectie din domeniu. precum si masurile dispuse cu ocazia controalelor
pe linie de protectia muncii efectuate de organele abilitate.

De asemenea se vor respecta normele de prevenire s1 stingere a incendiilor, precum si masurile

de prim ajutor precizate de legislatia in vigoare, din domeniul specific lucririlor prevazute a fi
executate. é_@iﬁww
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In timpul executiei lucririlor se interzice depozitarea pe platforma drumului a oriciror
materiale, utilaje, unelte, padmant respectindu-se normele de protectia muncii si de siguranta
circulatiei.

Toate indicatoarele rutiere pentru semnalizarea temporari a punctelor de lucru vor fi
confectionate cu folie reflectorizanti, in conformitate cu standardele romanesti si normele

metodologice privind conditiile de inchidere a circulatie si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucréri in zona drumului public.

Atat timp cat se va afla in zona de lucru personalul care participd la executia lucrarilor va
purta vesta de protectie reflectorizants.

La realizarea lucrérilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor
nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.

Aceste materiale vor fi in concordantd cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea
utilizdrii de materiale agrementate la executia lucririlor.

7. STANDARDE DE REFERINTA

— STAS 863 — 85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii
de proiectare.

— STAS 2900 — 89 Latimea drumurilor.

— STAS 2914-84: Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

— SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea si identificarea paméanturilor;

— STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozititii.

— STAS 1913/12-88: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice
ale paméantului cu umflari si contractii mari:

— STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
incercarea Proctor.

— STAS 1709/1-90: Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucririle de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul:

— STAS 1709/2-90: Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucririle de drumuri.

Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet - dezghet.
Prescriptii tehnice;

— STAS 1709/3-90: Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucririle de drumuri.

Determinarea sensibilitétii la inghet a pamanturilor de fundatie.
Metoda de determinare;

— SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton;

— SR EN 13242:2013:; Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru
utilizare in lucréri de inginerie civil3 si in constructia de drumuri;

— SR EN 13043:2013: Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea

suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor Si a
altor zone cu trafic;

— AND 605/2014/2016: Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea si punerea in opera:

— STAS 6400-84: Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatii. Conditii
tehnice generale;

— STAS 2814-84: Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale:

— PD 177-2001: Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si oy
semirigide; &=
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— ORDIN 45 -50/1998: Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea

drumurilor:

— NP 116-2004 Normativ privind alcituire structurilor rutiere
rigide si suple pentru strizi.

— SR1848-1 Semnalizare rutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera.

— SR 1848-7 Semnalizare rutierd. Marcaje rutiere.

— STAS 1598/1 — 89 Incadrarea imbracdmintilor la lucrari de constructii noi si
modernizari de drumuri.

— STAS 10144/1-90 Profiluri transversale pentru strizi. Prescriptii de proiectare.

— STAS 10144/3-91 Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare pentru striizi.

— SR 10144/4 — 1995 Amenajarea intersectiilor de strizi. Clasificare si prescriptii de
proiectare.

— STAS 10796/2 — 79 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor — rigole,

santuri si casiuri.
8. DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR

Durata realizarii lucrérilor este de maxim 10 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
lucrarilor, conform graficului de executie anexat, astfel:

LOCALITATEA CENEI
- STRADA DS 2
- STRADA 1 —-POD SI STRADA 2 — POD
- STRADA DS 32
- DRUM COMUNAL DC 217 -216
LOCALITATEA BOBDA
- STRADA DS 1

- AMENAJARE TN CU LINIA CF 134 CARPINIS-IONEL

Vor fi excluse perioadele de timp friguros conform Instructiunii de conservare a lucririlor pe

timp de iarnd, iar sistarea lucririlor pe perioada de intemperii se va efectua in urma unei solicitiri
scrise inaintate citre beneficiar.

Ofertele care prezinté durata de executie a lucririlor mai mare decat durata maxims acceptati
de catre autoritatea Executanti vor fi declarate neconforme.

9. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARII

Termenii si conditiile contractului includ o perioads de garantie pentru executia lucririlor
de minim 3 ani - pentru constructii incadrate in categoria de importantd C, conform prevederilor Legii
nr. 163/2016, pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasti
perioada.

Pentru o perioada ofertata a garantiei lucrarilor sub 3 ani, oferta va fi considerats neconforma
si va fi respinsa.

Perioada de notificare a defectelor incepe odati cu admiterea receptiel la terminarea lucrarilor

.-"‘
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s1 se sfarseste la admiterea receptiei finale.

Perioada de notificare a defectelor se deruleazi pe perioada de garantie previzutd in contract
s1 nu va fi mai mica de 3 (trei) ani.

Pe perioada de notificare a defectelor se consemneazi, eventualele vicii, defectiuni, abateri de
la calitate ale prevederilor proiectului, se notifici de beneficiar/diriginte/proiectant, citre Executant

care se obligd si ia toate masurile pentru remedierea acestora in conditiile de calitate, intr-un termen
cat mai scurt, pe cheltuiala sa.

10. REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE EXECUTANT

La terminarea contractului, Executantul trebuie si demonstreze ci a indeplinit finalizarea
obiectivului de investitii descris in PTh —,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
IN COMUNA CENEI, JUDETUL TIMIS”.

Lucrérile se vor executa in baza documentatiei Proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
verificat si autorizat conform prevederilor legale. Durata de executie a lucrarilor este de maxim 10
luni (cu respectarea graficului de executie) si este calculati ca fiind perioada exprimatd in luni,
cuprinsd intre data stabilitd de beneficiar pentru inceperea lucrdrilor de executie si comunicati
executantului si data incheierii procesului-verbal privind admiterea receptiel la terminarea lucririlor.

11. PERSONALUL EXECUTANTULUI

Executantul lucrdrilor va respecta toate cerintele legale in domeniu privind structura
personalului care va fi utilizat in executia lucririlor (sef de santier, responsabili tehnici cu executia /
specialititi, responsabil cu calitatea etc.), cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii si Ordinului ministrului dezvoltirii regionale si administratiei publice nr.
1895/2016.

Conform prevederilor art.3 alin.(4) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 1/2017 in
propunerea tehnicd se solicitd descrierea momentului in care vor interveni acesti specialisti in
implementarea viitorului contract, precum s1 modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat
accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele n cauza,
fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective).

Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin
prézentarea unel organigrame cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul si
echipamentele pe care ofertantul intentioneazi si le utilizeze la realizarea lucrérilor. Aceast3

organigramd va include si o descriere a rolurilor si responsabilitdtilor personalului si liniile de
comunicare dintre membrii echipei.

12. UTILAJE, ECHIPAMENTE, MATERIALE

Executantul va asigura infrastructura necesari (utilaje si echipamente) pentru realizarea
lucrdrilor, necesari atingerii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile
lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, respectiv Proiectului tehnic de executie, in conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicati privind calitatea in constructii.

Executantul va asigura (daci este cazul) laboratoarele de analize s Incercéri ce se vor utiliza
In perioada deruldrii lucrarilor de constructii, in vederea realizirii incercarilor necesare, si va emite

documente valabile pentru atestarea calitatii lucrdrilor de constructii ca si components éé’ﬁém
r

calitatii in constructii instituit de Legea nr. 10/1995 republicatd privind calitatea in ¢ ”Cﬂiuig
i

.ﬂ‘i,f

11

e

'E

=



ROMANIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA CENEI
CENEL, str, Principala, nr, 134, cod postal 307100
tel. 0256 366 101, fax 0256 366 416, e-mail: contact(e primariacenel.ro

conformitate cu art. 6 din Legea nr. 10/1995 republicatd privind calitatea in constructii si HG nr.
808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incerciri
in activitatea de constructii. Executantul va asigura acces la laborator pentru Dirigintele de santier.

Executantul va asigura toate echipamentele si uneltele necesare pentru executia lucrérilor,
instalarea si reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele pentru testirile si
masuratorile majore vor fi de asemenea incluse.

Executantul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare o lista cu articolele si o descriere
a tuturor echipamentelor si utilajelor necesare.

Executantul va raspunde de propriile echipamente si utilaje. Din momentul aducerii pe santier,
echipamentele si utilajele Executantului vor fi considerate ca fiind in intregime destinate executarii
lucrérilor.

Executantul este responsabil si se asigure ci toate utilajele sunt racordate. sau le sunt furnizate
toate serviciile de utilitéti necesare pentru buna lor functionare.

Executantul este obligat si asigure si si mentin siguranta pe santier si In afara zonei de
constructie pe perioada lucrérilor din cadrul prezentului contract.

Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislatia in vigoare din domeniul
protectiei mediului, informatii relevante putand fi obtinute de la Agentia Nationald pentru Protectia

Mediului si executantul va lua toate misurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste praful,
zgomotul, evacuarea molozului si manipularea materialelor.

13. ZONA DE LUCRU, UTILITATILE S$I FACILITATILE SANTIERULUI

Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, liber de
orice sarcind.

Racordurile pentru utilitdtile necesare organizirii de santier vor fi in sarcina Executantului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat (pentru organizarea executiei lucrarilor) se suporté de céitre Executant.

Autoritatea Executanta va pune la dispozitia Executantului toate documentele de care dispune,
necesare pentru executia lucrdrilor contractate, fard plata, intr-un exemplar.

Pentru executarea lucririlor este necesar ca, Executantul sd-s1 organizeze o zoni de lucru,
amenajatd pentru depozitarea materialelor ce urmeazi a fi puse in operd — organizare de santier.

Inainte de inceperea lucrérilor, Ofertantul va prezenta, planul pentru amplasarea: baricilor si
spatiilor de depozitare temporard, utilaje si echipamente, etc.

Depozitarea temporard a materialelor se va face astfel incat si se garanteze protectia lor
impotriva furtunilor, avariilor, respectindu-se cu strictete instructiunile producétorului.

Executia lucrarilor va fi condusi de citre cadre tehnice cu experientd, care raspund direct de
Instruirea personalului care executsi operatiile s1 de respectarea fiselor tehnologice privind executia
lucrérilor, inclusiv pentru lucrul la iniltime.

Materialele ce se introduc 1n operai trebuie si fie insotite de buletine de calitate de la furnizor,
lar depozitarea si manipularea trebuie facuta astfel incat si nu altereze calitatea acestora.

Pe parcursul indepilirii contractului se vor respecta prevederile Legiinr. 319/2006 a securititii
s1 sanatatii in munca, cu modificarile si completirile ulterioare. precum §i celelalte acte normative in
vigoare.

In timpul executiel lucrdrilor, executantul are obligatia de a respecta normele generale de
prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii
s1 dezvoltarii incendiilor. P Sf’;‘“;i AN
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Executantul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor,
structurilor acestora, a trotuarelor si drumurilor existente in zona amplasamentului, fie ele publice sau
private, indiferent ca ele sunt sau nu prezentate in desenele de ansamblu.

Orice paguba provocata sau rezultatd din operatiunile executate de Executant se va remedia
pe cheltuiala acestuia.

Orice cheltuialad cu lucréri suplimentare datorate culpei Executantului se va suporta de cétre
acesta (ex. avarierea retelelor de utilititi ale constructiei, care nu fac obiectul proiectului, inlocuirea

materialelor necorespunzitoare sau puse in operi necorespunzitor, distrugerea céilor de acces etc.).

14. MODIFICARI TEHNICE

Executantul executé lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini, Proiectul tehnic si detaliile de executie, inclusiv avize si acorduri. De regula si din principiu,
pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnici (modificare sau adaugare) a
documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritédtii Executante si

numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea
nr.98/2016.

Modificarea/ diminuarea/ suplimentarea lucririlor/ activititilor/ subactivitétilor rezultate din
modificarea/ actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practicd din teren,
constatata in procesul de executie efectivi a lucririlor, va putea fi aprobati doar in conditiile in care
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintd o modificare substantiald a
contractului, aga cum este aceasta definita in legislatia privind achizitiile publice.

Pentru orice fel de lucrari suplimentare sau lucriri la care se renuntd, se vor depune la

Autoritatea Contractantd, Dispozitii de santier semnate de verificatorii de proiecte si alte documente
justificative, dupa caz.

Acceptarea suplimentarilor/diminudrilor de cantititi de lucrari/activitéti/subactivititi se va
face doar daca se respectd in mod cumulativ urmitoarele conditii:

— sunt datorate diferentelor dintre estimarea lucrérilor previzute in documentatia de atribuire
PTh s1 necesitatea acestora pe parcursul derularii contractului:

— suplimentdrile/diminudrile se refers la lucriri cuprinse in documentatia initiald PTh pusai la
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura in baza cireia s-a
incheiat contractul sau/si lucriri care nu au fost cuprinse in documentatia initiald Pth dar care

sunt necesare pentru finalizarea contractului §i a punerii obiectivului in functiune Si care nu
duc la modificarea obiectului contractului:

— in oferta depusi si/sau listele de cantititi cu preturi elaborate odati cu elaborarea ofertei, se
gasesc preturi pentru lucrarile/materiale/manoperi/activititile care fac obiectul suplimentarii/

diminudrii sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor
operatiuni nefiind permisa modificarea lor) sau/si utilizarea unor preturi rezonabile de pe piatd
in situatia in care nu exista in oferta depusa.

— modificérile prin suplimentare/diminuare de cantititi de lucrari/activitati/subactivititi trebuie

sa se incadreze in prevederile art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare. :
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Implementarea modificirilor valorice pe parcursul executiei contractului se formalizeaza prin
inscrisuri, cum ar fi, fird a se limita la memorii Justificative, dispozitii de santier, note de renuntare,
note de comanda suplimentar etc., ce documenteazi toate aspectele respectivei modificiri, inclusiv
preturi, cantitéti, precum si argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizirii acestora.

Pentru modificarile financiare se vor incheia, din motive de angajament legal, acte aditionale
cu Executantul, dar aceastd modificare a contractului nu va reprezenta o modificare substantiali a

contractului in cursul perioadei sale de valabilitate sl nu este necesara organizarea unei alte proceduri
de atribuire.

15. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

Fiecare document emis de citre Executant trebuie si poarte numarul de contract.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Executant, Autoritdtii Executante
trebuie sd fie in limba roméand, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanti prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie si fie exprimati in unititi din Sistemul
international de unititi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat si poata fi citite direct
sau importate fird pierderi de format cu urmétoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate
Executantd: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Acrobat Reader, soft de arhivare-
dezarhivare Winrar.

In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie —

acolo unde este aplicabil - trebuie furnizate de citre Executant s1 intr-un format Adobe Acrobat (pdf),
fie direct din fisierele native, fie copie scanati a originalelor.

Executantul va transmite spre aprobare Initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita
Executantului si realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

Executantul nu este obligat si se rezume doar la aceste cheltuieli s1 facilitati, el trebuind si ia
In considerare toate cheltuielile si facilitatile care trebuie asigurate si care contribuie la buna
desfasurare a activititii propriei echipe de elaborare a documentatiei tehnice si de asigurare a
asistentei tehnice pe parcursul executiei lucririlor.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnici in baza cerintelor prezentate in documentatiile
tehnice si in Caietul de Sarcini.

Propunerea tehnicd, care nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul Caiet
de sarcini va fi declarati neconformai.

Ofertantul suporta toate cheltuielile necesare elaboririi s1 prezentdrii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Prezentul document;

Proiectul tehnic de executie: ;gth A
- parte scrisa si desenatd pentru urmétoarele specialititi. e N
- Formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8 si C9 c,frl‘-: w1 %
3. Avizele si studiile solicitate prin Certificatul de urbanism. . CEN
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Propunerea tehnici trebuie si dovedeasci faptul ca ofertantul a inteles natura si
complexitatea lucririlor care sunt necesar a fi executate. Propunerea tehnici trebuie si contin
descrierea lucrarilor intr-o ordine si o secventialitate tehnologica.

Descrierea lucririlor pe specialititi, din cadrul Propunerii Tehnice va fi concisa si la

obiect si nu va avea caracter general cu descrieri din literatura de specialitate sau din alte surse,
ci se va referi concret la obiectivul de investitii ce urmeazi a fi realizat.
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