ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA
Cod postal 127145 Telefon: 0238-504430
https://primariacatinabz.ro Fax: 0238-504430
e-mail : primaria@primariacatinabz.ro

NR.6510/22.12.2025

CAIET DE SARCINI:
Pentru achizitia contractului de executie lucrari pentru proiectul:

Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului
de investitii “ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CATINA,
JUDETUL BUZAU”

1. Date generale:
Autoritatea contractanta : COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
Beneficiarul lucrarilor : COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
Denumirea contractului: Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie
lucrari a obiectivului de investitii “ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE
DIN COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU"

2. Acte normative

v a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016;
v b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si
concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

v c) H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica /acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind
AP.

3. Prezentare obiectiv

Prin prezentul proiect se propune MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN
COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU.
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Lungimea totald a strazilor ce se vor reabilita si moderniza este de 6.310,50 ml. Aceasta se
imparte in:

Nr. crt. | Denumire Strada Lungime (m)
1 Strada Negru Voda 121,00
2 Strada Tudor Viadimirescu 200,00
3 Strada 1.A. Cantacuzino 335,00
4 Strada Risca 350,00
5 Strada Mircea Cel Batran 461.50
6 Strada Mircea Eliade 165,00
7 Strada Nicolae Balcescu 250,00
8 Strada Mihail Kogalniceanu 395,00
9 Strada Soarelui 455,00
10 Strada Stefan Octavian losif 114,00
11 Strada DEAct 250,00
12 Strada Nicolae Labis 208,00
13 Strada Octavian Goga 208,50
14 Strada George Bacovia 149,50
15 Strada Visinului 641,00
16 Strada Ciresului 400,00
17 Strada Valea Catinei 1378,00
18 Strada Teiului 113,00
19 Strada Biserica Veche 116,00
Lungime totald 6310,50

Activitatile ce se achizitioneaza prin prezenta procedura de achizitie sunt:

Obiectul contractului il reprezinta ,Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si
executie lucrari a obiectivului de investitii “ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
RUTIERE DIN COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU”

- Durata de finalizare a contractului 24 luni (proiectare 4 luni, executie 20 luni)-conform
grafic DAL], de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. Autorizatia de construire se
va emite in termen de maxim 15 zile de la predarea DTAC de catre ofertantul castigator,
prestator al serviciilor de proiectare si asistenta tehnica. Ordinul de incepere al contractului
se va emite in termen de maxim 3 zile de le prezentarea garantiei de buna executie valabila
Garantia de buna executie este de minim 36 luni - maxim 60 luni.

Ordonatorul principal de credite/investitor
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Bugetul local al UAT Catina si Programul National de Investii Anghel Saligny
Valoarea estimata a contractului:
Valoarea totala estimata a contractului este de 9.783.039,12 leij, fara TVA.
Cod CPV: Principal:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2).
Cod CPV: Secundar
71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

Obiective preconizate
Prin implementarea acestuia se urmaresc:
Beneficii economice:
- economie de carburant;
- reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
- cresterea valorii terenurilor din zona.
Beneficii sociale:
- economie de timp pentru transportul persoanelor si bunurilor;
- cresterea mobilitatii populatiei;
- accesul rapid al mijloacelor de interventie pentru situatii exceptionale salvare, politie,
ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta);
- accesul la mijloacele de transport in comun: autobus.
Beneficii de mediu:
- reducerea poludrii prin scdderea suspensiilor in aer.

Lucrari propuse:

- sapatura in casetd pentru pastrarea cotei existente;
- amenajare structura rutiera proiectats;

- amenajare acostamente;

- lucrari ide corectare si evacuare a apelor pluviale

- asigurare accese la proprietati;

- lucrari de semnalizare rutiera.

Structura rutiera recomandata si propusa in proiect
- strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 rul.50/70: 4 cm;
- strat de legaturd din mixtura asfaltica tip BADPC22,4 leg. 50/70: 6 cm;
- strat de baza din piatrad sparta in grosime de 15 cm;
- strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm;
- sapatura sau scarificarea stratului existent

In privinta amplasamentului lucrarii, respectiv a terenului aferent viitoarei constructii
mentionam ca nu este cazul pentru relocarea altor utilitati. Pe amplasamentul obiectivului de
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investitii nu au fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare. Lucrarile se vor putea
executa simultan in toate amplasamentele si pe toate strazile afectate de lucrari

4. Definitii

Cu exceptia cazului in care se defineste altfel, Tn mod specific, termenii si abrevierile au
intelesul definit prin Contract.

4.1 ,Documentele Beneficiarului” inseamna Caietul de sarcini si orice proiecte, piese
desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daci existd), elaborate
de catre Beneficiar sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

4.2 ,Lista de cantitdti" se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de
Executie (Detalii de executie), aprobata de Beneficiar.

4.3 , Personalul Beneficiarului" - Supervizorul, reprezentantii sii si tot restul personalului,
forta de munca si alti angajati ai Supervizorului si ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat
Antreprenorului, de citre Beneficiar sau Supervizor, ca personal al Beneficiarului;

4.4 ,Standarde Aplicabile" se referd la standardele, normele, normativele conform
aplicabilitdtii legislatiei, in vigoare la Data de Referint3;

4.5 ,Cartea constructiei” reprezintd documentele elaborate de Antreprenor in conformitate
cu legislatia In vigoare si cerintele HG 845/2018 (Cartea Constructiei), inclusiv Manualul de
Intretinere si Exploatare.

4.6 ,Supervizor" - operator economic desemnat de cidtre Beneficiar. Supervizorul are
atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite prin contract. Supervizorul are In echipa sa
diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare;

5. Comunicare

5.1 Limba Documentatiilor elaborate si a tuturor comunicirilor dintre Antreprenor,
Beneficiar si Supervizor sau reprezentantii lor va fi limba romana.

5.2 Orice comunicare scrisd dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, va indica
denumirea Contractului si numarul de identificare si se va transmite prin fax, e-mail, postd, curier,
la adresa corespunzatoare indicatd de parti in acest scop in Contract.

5.3 Expeditorul va solicita confirmare de primire si va include aceastd solicitare in
comunicare. Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd ciAnd existd un termen-
limitd pentru primirea comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate misurile necesare pentru
a asigura primirea la termen a comunicarii.

5.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisa in copie si
Beneficiarului. Orice comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si
Supervizorului.

5.5 Corespondenta intre Beneficiar si Supervizor (sau invers) nu va mai fi transmisa in
copie si Antreprenorului, decit in momentul in care Beneficiarul va considera necesar acest lucru.
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5.6 Cand contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificiri, consimtdmant,
aprobare, acord, certificare sau decizie, notificarea, consimtimantul, aprobarea, acordul,
certificarea sau decizia, vor fi, daca nu se prevede altfel, In scris, iar cuvintele ”a notifica”, "a
consimti”, "a aproba”, "a accepta”,”a certifica” sau "a decide” vor fi interpretate corespunzator.
Orice astfel de consimtdmant, aprobare, acceptare, certificare sau decizie nu vor fi refuzate sau

amanate in mod nejustificat.
6. Subcontractant

6.1 Fiecare Subcontractant (dacd este cazul) va avea capacitatea tehnica si profesionala
necesara pentru executarea partii din Contract care i este incredintata.

6.2 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor
sdi, inclusiv ale subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si
cum ar fi actiunile, abaterile sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai.
Aprobarea de catre Beneficiar a subcontractarii unei parti din Contract sau a Subcontractantului
pentru executarea oricarei parti a Contractului nu-1 va exonera pe Antreprenor de nici o obligatie
care 1i revine potrivit prevederilor Contractului.

6.3 Daca un Subcontractant nu isi Indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod
defectuos, Beneficiarul poate solicita Antreprenorului si-1 inldture pe Subcontractant de pe Santier
si sd asigure un Subcontractant cu calificari si experienta adecvate ca inlocuitor sau sd reia
personal executarea Contractului.

7. Prestator de servicii/ Furnizor de materiale
Este interzisd prezenta In Santier a unui prestator de servicii sau furnizor de materiale

dacd nu este avizat/ sau aprobat de citre Supervizor.

- se vor utiliza numai materiale specificate prin DAL], materiale ce vor fi insotite de
documente conform prevederilor H.G.nr. 668/2017, iar inaintea de punere in opera se vor face
verificdri vizuale, materialele necorespunzatoare fiind inliturate;

- In cazul mixturii asfaltice, temperaturile mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie
reglata astfel Incat in conditiile concrete de transport (distanta, miljoace de transport si conditiile
climatice) sa fie asigurate temperaturile de asternere si compactare conform Normativ privind
mixturi asfaltice executate la cald indicativ AND 605-2016 (cu complementirile si modificarile
ulterioare);

- In cadrul Propunerii Tehnice, ofertantii vor prezenta cum vor realiza respectarea acestei
cerinte, corelarea intre conditiile meteo, miljoace de transport si distanta dintre statia de
preparare mixturi asfaltice si locul de punere in oper3;

- in cazul betonului de ciment trebuie prezentat in cadrul propunerii tehnice modul in care
sunt indeplinite cerintele din reglementarile tehnice in conditiile concrete de transport (distanta
intre statia de preparare silocul de punere in oper3, conditiile climatice si miljoacele de transport);

- ofertantii vor prezenta in cadru propunerii tehnice descrierea modului in care va realiza
organizarea de santier aferenta lucrarilor.
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- ofertantii vor prezenta graficul fizic ce va cuprinde planificarea actiunilor aferente fiecarei
etape, pentru executarea lucrarilor. Graficul de executie trebuie sd cuprindd programarea executiei
lucrdrilor, cu precizarea duratei, in mod clar, distinct pentru fiecare activitate conform cerintelor
din documentatia tehnica. Propunerea tehnica va fi insotit3 de formularul F6 (graficul de realizare
a investitiei publice), confirmate de ofertant (semnatura si stampila);

- Antreprenorul se va asigura cd toate materialele si echipamentele aduse pe Santier sunt
in conformitate cu prevederile Contractului;

- Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea echipamentelor si
materialelor necesare executiei Lucrdrilor, in timp util, pentru a permite Supervizorului si altor
membri ai Personalului Beneficiarului sa verifice calitatea materialelor si echipamentelor;

- Antreprenorul, inainte de folosirea materialelor si/sau echipamentelor in Lucriri, va
transmite spre consimtdmantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si
rezultatele probelor si testelor In conformitate cu prevederile Contractului;

- Antreprenorul va transmite toate certificarile materialelor si ale echipamentelor si
proceselor in conformitate cu cerintele autorititilor competente, cum ar fi acord de certificare, etc.
Fiecare probd de material va fi etichetatd mentionandu-se sursa materialului si locul in care se va
folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta Supervizorului si Beneficiarului,
dacd acestia solicita expres acest lucru;

- Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre aprobare, detalii cu privire la toate
materialele care urmeaza si fie utilizate in executia lucrarilor;

- Antreprenorul, inainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi incorporate in
lucrdri, va transmite informatii complete Supervizorului, cu cel putin 14 zile inainte ca materialul
sa fie necesar pentru lucrari. Aceste informatii ar trebui si includd numele fumizorului, originea
materialului, specificatiile producdtorului, calitatea, greutatea, rezistenta, descrierea si detalii
ale materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate si le furnizeze. Antreprenorul
va transmite Supervizorului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, si, daci este cazul,
certificatele producatorilor aferente unor teste pe materiale similare;

- Antreprenorul trebuie sa efectueze incercéri pe toate combinatiile de beton si amestecurile
de alte materiale, ceea ce demonstreaza prin teste pe de o parte ci elementele constitutive sunt
in conformitate cu cerintele de proiectare si cu standardele aplicabile iar pe de alta parte ci
amestecul rezultat oferd rezultate finale consecvente, care indeplinesc cerintele Supervizorului.

8. Realizarea fizica a lucrarilor - executia lucrarilor

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare
ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini constituie in mod obligatoriu specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi
considerate a fi minimale. In acest sens orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior celui prevazut in Caietul de sarcini, ofertarea de
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servicii/lucrari cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de saricini atrage
neconformitatea ofertei.

Operatorul economic poate sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria
raspundere, cheltuiala si riscurile, precum si datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna
cu o persoana desemnata din partea Autoritatii Contractante. Planificarea se va face la tel: 0238-
504430, e-mail primaria@primariacatinabz.ro. Potentialii ofertanti care intentioneaza sa
viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data stabilita
pentru vizita amplasamentului, o adresa prin care isi anunta intentia de a participa la vizita.
Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii
vizitei.

Operatorii economici sunt indreptatiti sa faca investigatii suplimentare pentru
determinarea situatiei din teren.

Ofertantul trebuie sa respecte conditiile minimale pentru personalul si dotarile tehnice
necesare executiei lucrarilor. Personalul si utilajele necesare vor fi la dispozitia beneficiarului in
permanenta pana la finalizarea lucrarilor.

Organizarea de santier

De asemenea este necesara asigurarea organizarii de santier cu toate utilititile necesare
desfasurdrii activitatii. Acestea se vor realiza din cele existente in zona de amplasament cu acordul
primariei.

Pe cea mai mare parte a traseului strazilor nu au fost identificate alte retele subterane. Prin
urmare, inainte de marcarea terenului pentru stabilirea traseului in vederea executiei, se vor
adopta toate masurile necesare pentru identificarea retelelor subterane si pentru evitarea afectirii
acestora. Nu este cazul pentru relocarea altor utilitati. Pe amplasamentul obiectivului de investitii
nu au fost identificate retele edilitare care sa necesite relocare. Lucrarile se vor putea executa
simultan pe toate strazile ce fac obiectul proiectului tehnic.

8.2 Lista cu minimul de personal calificat necesar executarii lucrarilor : ofertantii trebuie
sa faca dovada ca dispun de cel putin urmatorul personal calificat necesar executiei
contractului:

Personal cheie proiectare si executie lucrari conform criteriu

1. Manager de proiect -factor evaluare

2. Sef de proiect - inginer proiectant CFDP sau echivalent - factor de evaluare

3. Inginer proiectant de specialitate CFDP sau echivalent - factor de evaluare

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata
de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeaza si supravegheaza derularea efectivi a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
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ii. gestioneazd, coordoneazd si programeazd toate activitdtile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate
solicitate;

iil. asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementdrilor in materie;

iv. gestioneazad relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza dacd executia lucrdrilor se realizeaza cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfdsoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care
va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea Contractului.
Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie si fie permanent
prezent pe santier cidnd se realizeaza activitdti si trebuie sd poatd informa reprezentantul
Autoritdtii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autorititii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

. sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activititile de pe santier;

ii. sd fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activititilor de pe santier,
Impreund cu aspectele organizationale;

iil. sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cte
ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrérilor;

iv. sd gestioneze si sd supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;

V. sd fie prezent Tn timpul tuturor activititilor desfisurate pe santier;

vi. sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a
constructiei;

vii.  sdactualizeze calendarul de desfisurare a activititilor si jurnalul de santier;

viii.  sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucririle din
santier;
ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sidnitatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;
X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti anticipeaza
ca sunt necesare anumite domenii de expertizd sau urmatoarele categorii de profesii:

a) Responsabil tehnic cu executia domeniul 2.1

RTE - va avea atributii In domeniul in functie de tipul autorizarii

a. atributii privind asigurarea calitdtii executiei lucrarilor de constructii pe care le
coordoneazd tehnic pe tot parcursul procesului de executie
b. sd admitd executia lucrdrilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor

de executie verificate de specialistii Verificatori de Proiecte atestati;
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Gs sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrdrilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei
lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;

d. sd intocmeascad si sa tind la zi un Registru de evidentd a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

e sd pund la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru
verificarea respectarii prezentului Regulament;

f. sa opreasca executia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sd permitd reluarea
lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

b) RCQ

-elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,

-tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,

-stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurdrii calitatii,

-evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea
efectudrii inspectiilor si incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a
personalului.

c) Specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca sau echivalent

-elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului
in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor
de incendii, protectia sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator

-asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea
si Sanatatea in Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de citre toti
angajatii, in conformitate cu Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.

-asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor
chimice utilizate si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,

-monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
madsura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul
noxelor in mediul de munca.

-verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta;

-controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii.

e) Topometrist.

-verificarea profilurilor transversale si longitudinale;

-masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate;

-efectuarea de trasari si verificari in constructii;

-executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri;

-efectuarea de mdsuratori topografice si cadastrale, masurdtori GPS, integrarea datelor
provenite din masuratori si alte metode de achizitie de date;
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-extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile
transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor planse
d.p.d.v. topografic;

-materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate;

-ridicdri topografice in vederea determindrii cantitatilor de lucrdri executate si calculul
acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate

f) Manager de proiect.
Rol expert: Manager de proiect (contract)
Calificare educationala

si/sau profesionala

- studii universitare finalizate cu diplomd de licentd sau echivalent

(inginer in domeniul constructiilor: civile, industriale, instalatii,
hidroedilitare, hidrotehnice, drumuri, cai ferate drumuri si poduri,
economice etc sau echivalent) precum si documente eliberate in sistemul de
calificare acreditat la nivel national (institutii de invatamant superior

sau organisme/centre de perfectionare acreditate) si/sau prin prezentarea
de certificate echivalente eliberate la nivel international de organisme de
formar e in domeniul managementului de proiect

- abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala
software -uri i orice alt tip de instrumente necesare pentru desfdsurarea

/Abilitati fot g o B . L )
’ activitdtii, abilitdti organizationale/manageriale, digitale, de comunicare

- se vor demonstra prin prezentarea CV semnat si datat de cdtre expert,
Experienta - experienta profesionala generala in specializarea studiilor finalizate cu

profesionala generala diplome de licenta sau echivalent in domeniul de cel putin 5 ani.

- experienta constdnd in implicarea in calitate de manager/coordonaton
proiect/contract in cadrul a minim 1 proiect/ contract ce presupune
Experienta executie de lucrdri similare celor din caietul de sarcini, (executie si/sau
profesionala specifica proiectare si executie de lucrari in domeniul infrastructurii rutiere-

constructie noua/modernizare/reabilitare/ reparatii capitale drumuri) in
care sd fi desfdsurat activitdti similare pozitiei solicitate
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-coordonarea §i supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti

principali cat si secundari;

-coordonarea si supervizarea generald a continutului si calitatii
documentatiei tehnico-economice a proiectului la nivelul tuturor fazelor;

-corelarea cu documentele de planificare strategica;

-implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei;

-verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei cat
si incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de implementare;

-semnarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu obiectivul de
investitil;

-asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;

-comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul;

-comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori;

-managementul eventualelor modificdri ce sunt solicitate de beneficiar

Responsabilitati in
cadrul Contractului (fira
a fi limitative)

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Manager de proiect (contract),
dar fara a se limita:

- curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprinda
principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinutd in cadrul acestora;

-copii ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate de institutii de
Invatdmant recunoscute de statul roman sau echivalente pentru cetdtenii din alte state membre
UE, mentionate in curriculum vitae;

-copii dupa contractul de munca/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

-documente relevante fisa de post, contract de munca, recomandari sau orice alte
documente similare care sd confirme/demonstreze cele mentionate in CV.

g)Coordonator echipa proiectare - inginer proiectant CFDP sau echivalent - factor de evaluare

Rol expert: Coordonator echipa proiectare

Calificare educationald | _ o i yniversitare finalizate cu diplomd de licentd sau echivalent (inginer
si/sau profesionala cai ferate drumuri si poduri sau echivalent)

- abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala

software-uri si orice alt tip de instrumente necesare pentru desfdsurarea
Abilitati activitatii, —abilitdti organizationale/manageriale, digitale, de
comunicare - se vor demonstra prin prezentarea CV semnat si datat de
cdtre expert
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Experienta - experienta profesionala generala in specializarea studiilor finalizate cu

profesionala generala diplome de licenta sau echivalent in domeniul de cel putin 5 ani. - inginer
cai ferate drumuri si poduri sau echivalent

- experienta constdnd in implicarea in calitate de coordonator echipa
proiectare- inginer de proiectare in cadrul a minim 1 proiect,
contract ce presupune executie de lucrdri similare celor din caietul de
sarcini, (executie si/sau proiectare si executie de lucrari in domeniull
infrastructurii rutiere- constructie noua/modernizare/reabilitare

reparatii capitale drumuri) in care sd fi desfdsurat activitdti similare
pozitiei solicitate

Experienta
profesionala specifica

-coordonarea si supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti
principali cat si secundari;
-coordonarea si supervizarea generald a continutului si calitatii
documentatiei tehnico-economice a proiectului la nivelul tuturor fazelor;
-corelarea cu documentele de planificare strategica;
-implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei;
-verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei

cat si incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de
implementare;

Responsabilititi in

cadrul Contractului (fara

a fi limitative) ; ;. v I
-semnarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu obiectivul de

investitii;

-asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;

-comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul;

-comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori;

-managementul eventualelor modificdri ce sunt solicitate de beneficiar.

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Coordonator echipa proiectare-
inginer proiectant CFDP sau echivalent, dar fira a se limita:

- curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprindi
principalele proiecte n care a fost implicat si pozitia detinuta in cadrul acestora;

-copii ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate de institutii de
Invdtdmant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru cetitenii din alte state membre
UE, mentionate In curriculum vitae;

-copii dupad contractul de munca/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (pentru personalul care nu este angajat alofertantului);

-documente relevante fisa de post, contract de munca, recomandari sau orice alte
documente similare care sd confirme/demonstreze cele mentionate in CV.
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¢) Inginer proiectant de specialitate CFDP sau echivalent

Rol expert: inginer proiectant de specialitate

Calificare educationald | _s¢ydij universitare finalizate cu diplomd de licentd sau echivalent (inginer]
si/sau profesionala cai ferate drumuri si poduri sau echivalent)

- abilitatea de a lucra in echipd, de a utiliza in activitatea profesionala
software-uri si orice alt tip de instrumente necesare pentru desfdsurarea

Abilitati activitatii, —abilitati organizationale/manageriale, digitale, de

] comunicare

- se vor demonstra prin prezentarea CV semnat si datat de cdtre expert.

Experienta - experienta profesionala generala in specializarea studiilor finalizate cu
profesionala generali diplome de licenta sau echivalent in domeniul de cel putin 5 ani. - ingineri
cai ferate drumuri si poduri sau echivalent

- experienta constdnd in implicarea in calitate de inginer de proiectare
(inginer cai ferate drumuri si poduri sau echivalent) in cadrul a minim
1 proiect/ contract ce presupune executie de lucrdri similare celor din
caietul de sarcini, (executie si/sau proiectare si executie de lucrari in
domeniul infrastructurii rutiere-constructie noua/ modernizare
reabilitare/ reparatii capitale drumuri) in care sd fi desfdsurat activitdti
similare pozitiei solicitate

Experienta
profesionala specifica

-coordonarea §i supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti
principali cat si secundari;
-coordonarea si supervizarea generald a continutului si calitatii
documentatiei tehnico-economice a proiectului la nivelul tuturor fazelor;
-corelarea cu documentele de planificare strategica;
-implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei
-verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei cat|
si Incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de
implementare;
-semnarea documentelor tehnico-economice in legdturd cu obiectivul de
investitii;
-asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect;
-comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul;
-comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori;
-managementul eventualelor modificdri ce sunt solicitate de beneficiar.

Responsabilititi in
cadrul Contractului (fara
a fi limitative)

Pentru demonstrarea experientei se vor prezenta pentru Inginer proiectant de specialitate
CFDP sau echivalent, dar far3 a se limita:
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- curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care si cuprinda
principalele proiecte in care a fost implicat si pozitia detinuti in cadrul acestora;

-copii ale diplomelor obtinute sau alte documente echivalente eliberate de institutii de
Invatdmant recunoscute de statul romén sau echivalente pentru cetitenii din alte state membre
UE, mentionate Tn curriculum vitae;

-copil dupd contractul de muncd/contractul de colaborare/de servicii sau/si angajamentul
de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului);

-documente relevante fisa de post, contract de munca, recomandari sau orice alte
documente similare care si confirme/demonstreze cele mentionate in CV.

Fiecare expert desemnat, va ocupa o singura functie, neputand a se cumula.

Pentru expertii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act
normativ (ex. RTE), ofertantul va descrie in propunerea tehnici momentul in care vor interveni
acesti experti in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic
ofertant asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele In cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare, verificarea calititii lucririlor executate
pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la constructiile existente, pentru care se emit, in
conditiile legii, autorizatii de construire sau de desfiintare, este obligatorie si se efectueazi de citre
investitori prin diriginti de santier autorizati, angajati ai investitorilor si prin responsabili tehnici
cu executia autorizati, angajati ai executantilor.

Conform prevederilor art. 25 lit. ¢) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, executantii lucrarilor de constructii, au obligatia de a asigura nivelul de calitate
corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia. Aceste prevederi se aplica constructiilor, indiferent de
forma de proprietate, destinatie, categorie si clasi de importanti sau sursi de finantare, in scopul
protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului tnconjuritor.

Conform prevederilor art. 2 lit. ¢) din Regulamentul privind verificarea si expertizarea
tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrdrilor executate, din 13.09.2018, aprobat prin HG 742/2018 privind
modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor, responsabilul
tehnic cu executia este specialistul cu activitate In constructii autorizat, cu atributii privind
asigurarea calitdtii executiei lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaz, din punct de vedere
tehnic, pe tot parcursul procesului de executie.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuta 1 din Procedur3, responsabilul tehnic cu executia
este persoana fizicd angajata de cdtre executant, cu atributii privind asigurarea calititii executiei
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lucrdrilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic, pe tot parcursul procesului de executie,
care a promovat examenul de autorizare.

Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat in Constructii -
L.S.C. organizeaza autorizarea responsabililor tehnici cu executia si confirmarea periodici privind
dreptul de practicd al acestora.

Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu executia si exercitarea
dreptului de practica al acestora este Procedura privind autorizarea si exercitarea dreptului de
practicd al responsabililor tehnici cu executia lucrdrilor de constructii, aprobati prin Ordinul
MDRAP nr. 1895/2016.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe
perioada deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel
specificat In Propunerea Tehnica, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fird
costuri suplimentare.

Se va prezenta:

() Organigrama echipei - cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

(i)  Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea
Contractului In structura organizationald permanenta a Ofertantului;

(ii)  Instrumentele/metodele de coordonare a activitdtii intre membrii echipei care gestioneazi
realizarea lucrarii.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei,
in raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislatiei in vigoare
poate conduce la respingerea ofertei.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie si prezinte reprezentantului
Autoritatii Contractante, la un interval cel putin lunar, un raport care si:

1. descrie progresele realizate;

il identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia
asociata);

iil. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificarile in raport cu

planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie si cunoasci limba
romand la un nivel de cel putin Cl, in conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referinti pentru
Limbi”.

Personalul Contractantului care desfisoard activititi pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sd se asigure si sd demonstreze ci personalul care desfisoard
activitati pe santier:

I are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;

Ik este sanatos si in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.
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Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este
obligat sd poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea
siiesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

9. Prezentare ofertant/asociere:

Se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

a) Scurta descriere a activitatiidesfasurate de catre ofertant/ asociere/ subcontractanti
cu relevanta in derularea obiectului contractului;

b) Scurta descriere echipei propuse pentru managementul contractului. Se vor evidentia
expertii care vor fi folositi In executarea contractului. Pentru expertii nominalizati (atat cei cheie
utilizati ca factor de evaluare cat si pentru cei pe care ofertantul ii poate nominaliza
suplimentar) se vor atasa in cadrul propunerii tehnice: diplome/certificiri recunoscute la nivel
national/ international in specializarea respectivd, documentele-suport relevante care atesti
experienfa specificd (Curriculum Vitae, recomandari din partea beneficiarilor si orice alte
documente similare).

c) Scurta prezentare a subcontractorilor si gestionarea relatiei cu acestia, in raport cu
activitatile subcontractate (daca este cazul).

10. Responsabilitatile contractantului:

Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplinii
corespunzator toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie,
prezentul caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau
ale Autoritatii Contractante, referitoare la executia de lucrari in cadrul contractului.
Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea contractului conform planificarilor,
astfel incat sa asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicatii,
fara a fi limitativ:

a) Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie.

b) Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul contractului, sub supravegherea dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

c) Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul contractului conform cerintelor
caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practice in
domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe
durata contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
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contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice
si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente
emise de contractant si/sau certificari efectuate de catre dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de plata executate/intocmite de contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile
si responsabilitatile sale mentionate in acest caiet de sarcini si/sau mentionate in contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe
santier sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului
inconjurator. Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciala combustibililor si oricaror
substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de
mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca oricaror material
sau substante periculoare trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a
documenta printr-un raport cauzele care au condus la aceasta situatie.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de
executie a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de
lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre dirigintele de santier, indeplinirea tuturor conditiilor
necesaer pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractanta in baza acestei verificari (prin intermediul dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite catre contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, contractantul va propune catre dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc, astfel incat sa se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplinii toate obligatiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferenta contractului prin orice metoda legala, incluzand
fara limitare indicatiile dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesara sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari catre dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanta si in general prin orice metoda generala acceptata conform
statutelor profesionale sau prevederilor din acest caiet de sarcini, contract sau restul
documentatiei de executie.
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Contractantul va asigura executia la timp si va notifica dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei
finale a lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va
notifica aceste momente cu cel putin 10 zile lucratoare inainte, astfel incat sa se poata asigura
prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentatilor autoritatii competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de
plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de plata in vederea vizarii de catre dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea acestora, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de
realizare al investitiei (fizic si valoric), metoda tehnica etc, si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui subcontractant nu exonoreaza contractantul de raspunderea fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrarilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specific aplicabile diferitelor tipuri de
lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata
perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

11. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul cu privire la indeplinirea
conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G.
nr.273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care achizitorul constata ca
sunt defecte sau neconformitati fata de proiect, standard si reglementari tehnice in vigoare,
acestea vor fi consemnate intr- un proces verbal si notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare, sub sanctiunea perceperii de penalitati.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor
lucrarilor prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu
documentatia de executie si cu reglementarile specifice, cu respectarea exigentelor
prevazute de lege. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau
de a respinge receptia.

Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta

executantul de decizia sa de a receptiona lucrarile, transmitand acestuia o copie a procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.
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Executantul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ indicate de comisia de receptie si va elibera santierul.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie. Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.In prima etapa Autoritatea Contractanta si dupa ce personal care realizeaza testarile tehnice
emite certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapa, Autoritatea Contractanta, efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in contract.

Semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a procesului verbal de
receptie finala a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonoreaza pe contractant de orice
obligatie contractuala sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau
la orice defect al produselor, lucrarilor sau materialelor.

12. Cerinte specifice de managementul Contractului

12.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

In cadrul contractului Autoritatea contractantd, prin managerul de proiect, va convoca lunar
sau sdptdmanal dacd e cazul intilniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor
avea caracter informativ, cu privire la stadiul de executie al contractului. Frecventa acestora poate
fi modificata in functie de situatiile specifice.

Manager de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului,
evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta
si evaluarea periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si
pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a
activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul 1si transmit reciproc notificari de indata ce una
dintre parti devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a
unei situatii care ar putea:

i. sa creascd valoarea Contractului,

il sa conducd la intarzierea activitatilor din cadrul contractului, generind
nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,

iil. sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat

iv. sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice

V. sd afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati

identificati In legatura cu serviciile incluse In scopul Caietului de Sarcini.
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Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoand ce va comunica cu Contractantul pe
perioada derularii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor sia
documentelor relevante. '

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract,
un diriginte de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legdturd cu aspectele
tehnice ale Contractului.

Coordonatorul in materie de securitate si sinitate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit
de Autoritatea Contractanta.

Orice cerint3 de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in
timpul executdrii lucrarilor va fi aplicatd de catre Contractor.

12.2 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurdrii cd la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractanti a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi indeplinirea
obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de Necesitate si in Strategia de
Contractare. Coordonarea implica:

a. Organizarea intilnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea
asigurdrii ci Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor
si rezultatelor din Contract;

b. Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de
analizi a rezultatelor intermediare, corespunzitoare fiecirei etape din Contract/pachet de
activitati sau activitate din contract, dupa caz;

C. Coordonarea resurselor si activitatilor de citre fiecare parte Contractanta separat si
impreuna
d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale

factorilor interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea Tehnicg;
Monitorizarea implica:

a. Misurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru
masurarea progresului se utilizeaza In practica cel putin urmatoarele elemente:

i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnicd pe baza cerintelor din
Caietul de Sarcini, asa cum este acesta acceptat de parti;

ii. Informatiile din Propunerea Financiari si clauzele contractuale privind modalitatea
de plata;

iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnicd, acolo unde este
aplicabil;

iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini care:
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activitdtile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost indeplinite, ca
rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate de cdtre factorii interesati relevanti.

12.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitdtilor in Contract se Intocmeste
imediat dupd aceasta Intilnire si este semnatad de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitdtilor in Contract Contractantul furnizeaza
Autoritatii Contractante urmatoarele documente:

I Planul detaliat de executie a tuturor activitdtilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

iii. Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sandtate al Contractantului si Subcontractantilor, care

integreazad toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

12.4 Inceperea activitatilor

Autoritatea Contractantd intentioneazd inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului. Derularea activitdtilor din cadrul contractului trebuie corelatd cu derularea
activitdtilor asa cum au fost acceptate In Contractul de finantare.

Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, include si perioada necesara pentru avizarea de cdtre Autoritatea Contractanta a
documentatiilor tehnico-economice aferente etapei respective.

Asistenta tehnica se va asigura pe toatd durata de executie a lucrdrilor de constructie.

Durata prestdrii serviciilor se prelungeste pand la momentul finalizarii obiectivului de
investitii, in conditiile Legii 98/2016 si a actelor normative ce deriva din aceasta, in baza conditiilor
contractuale.

Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul
in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt
indeplinite. Durata pentru prestarea serviciilor de asistentd tehnica se deruleaza pe toatd perioada
de executare a contractului de lucrari si pana la receptia lucrdrilor, acceptata de beneficiar fara
obiectii, contractul extinzandu-si valabilitatea in cazul In care se prelungeste durata de executie a
lucrarilor, fard alte costuri suplimentare din partea beneficiarului.

In momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fara observatii, se poate realiza
organizarea de santier conform prevederilor caietului de sarcini.

Aceastd intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier
inainte de Inceperea oricarei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat
pentru organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activitdtilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea intalnirii si se semneaza de
ambele parti. Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de sidnitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de
securitate si sanatate in timpul executarii lucrarilor;
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ii. Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate
si aprobate fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

12.5 Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare
a progresului activitatilor

RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA si
MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

In plus fatd de orice alte documente, rapoarte prevdzute in cadrul activitatilor si
responsabilitdtilor asociate fiecdrei activitati legate direct de elaborarea documentatiilor tehnico-
economice, Contractantul trebuie sd puna la dispozitie urmatoarele rapoarte:
Nr. crt. Identificare document Momentul transmiterii raportului

1  [Raport lainceperea activitdtii [in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii ordinului de incepere

2 Raport lunar de progres in termen de cel mult mult 5 zile calendaristice inainte
de data stabilitd pentru intdlnirile de monitorizare a

progresului activitatii

3 |Raport final in termen de cel mult mult 5 zile calendaristice dupa
data stabilitd pentru efectuarea ultimei plati in contract
ti in orice caz Inainte de emiterea documentului

Contractantul elaboreazi in primele 5 zile de la emiterea ordinului de incepere un Raport
de Incepere a activitatii care trebuie sa includa cel putin:

1. Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat, pornind de la data
de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitdtilor conform Propunerii Tehnice si
adaptat la contextul efectiv al derularii Contractului (sarbatori libere legale etc.)

2. Registrul riscurilor actualizat, pe baza informatiilor prezentate in Propunerea
Tehnica

Din momentul acceptirii acestuia de cdtre Autoritatea Contractantd, Planul de lucru al
activitatilor devine Plan de lucru al activitatilor acceptat si reprezintd referinta si data de
intrare pentru toate rapoartele de progres si pentru Raportul de terminare a Contractului. Plan de
lucru al activitatilor acceptat este intotdeauna identificat ca fiind cel mai recent plan de lucru al
activitatilor acceptat de citre Autoritatea Contractantd. Ultimul Plan de lucru al activitatilor
acceptat Inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragraful Monitorizarea realizarii activitatilor in cadrul Contractului.

Contractantul este responsabil pentru:

i Transmiterea catre Autoritatea Contractantd a formatului si continutului standard
propus pentru raportarea progresului in cadrul Contractului
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il Coordonarea cu Autoritatea Contractantd pentru definirea continutului, nivelului de
detaliere, accesului si distribuirii informatiilor incluse In rapoarte

iii. Raportare periodicd (lunard sau sdptdmanald, daca e cazul) si catre Autoritatea
Contractantd transmisa pe email;

iv. Punerea la dispozitie de rapoarte ad-hoc (PDF sau pe suport de hartie), la solicitarea
Autorititii Contractante, pe orice subiect legat de progresul si stadiul activitatilor in Contract in
orice moment, rapoarte necesare pentru a monitoriza performanta realizarii activitatilor

V. Prezentarea la momentul stabilit de Autoritatea Contractanta a urmatoarelor:

a. Informatii exacte si complete privind stadiul realizdrii serviciilor, inclusiv activitatile
deja Incheiate, cele in desfisurare si cele planificate pentru perioada urmadtoare in cadrul
Contractului

b. Aspecte identificate ca afectind realizarea activitatilor in cadrul Contractului si un
plan de masuri pentru atenuarea acestora

in termen de 5 zile de la data finalizarii activitdtilor in Contract si fnainte de emiterea
documentului constatator de cdtre Autoritatea Contractantd, Contractantul va pregati si va
prezenta Autorititii Contractante un Raport de finalizare a Contractului in format electronic.

12.6 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant

12.6.1 Monitorizare

Contractantul elaboreazi un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite
la paragrafele urmatoare.

Raportul de progres este transmis Autoritatii Contractante cu cinci zile Inainte de intilnirea
lunard de evaluare a progresului in cadrul Contractului. Formatul si continutul Raportului de
Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractantd imediat dupd semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse In Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a
activitatilor

planificate pentru perioada urmétoare si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplinad
aferentd obiectivului de investitii

b) progresul in cadrul Contractului pe activitdti majore indicand procentul din totalul
activitatilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atdt pentru perioada
urmatoare de raportare, cit si cumulat p4dna In momentul realizarii raportarii. Obiectele vizate
pentru realizarea raportarii evolutiei generale a activitdtilor in cadrul Contractului includ, dar fara
a se limita la etapa din elaborarea documentatiilor tehnico-economice, disciplind si / sau
subcontractant si tert, In functie de continutul Propunerii Tehnice a Ofertantului devenit
Contractant si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru
continutul Raportului de Progres de catre partile Contractului

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire
termene de predare)
d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractanta si care sunt

necesare Contractantului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmatoare de
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raportare sau care impiedicd Contractantul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante.
Aceasta listd va include elementele care, daca nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra
realizarii activititilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor
tehnico-economice.

e) Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune,
calendarul solutionarii si modalitatea de recuperare/remedire preconizata.

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul
Contractului:

i Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie
si per total pe Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul deruldrii Contractului, in
perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor
celor solicitati;

Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform Contractului si
solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportdrii:

rapoarte transmise in timp util cidtre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului
transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete
si la termen.

Contractantul va raporta lunar cdtre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia
privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect
al Autoritatii Contractante.

In cazul In care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare
a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va
emite document constatator negativ.

13. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivda a lucrarilor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil sd puna in opera lucrdrile de constructii - montaj aferente
acestui obiectiv de investitii, in conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de
sarcini aferente fiecarui obiect.

Situatiile de lucrari se vor intocmi in conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin
formularele F1-F5, C6 -C9 (in conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr.
907/2016), intocmite in faza de proiectare si cuantificate valoric ulterior de constructor.

Listele cu cantitatile de lucrdri se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru
fiecare specialitate, iar acceptarea de citre beneficiar a situatiilor de lucrari si inaintarea la plata
se va face numai dupa verificarea si semnarea acestora de cdtre dirigintele de santier.

Page 25 of 29



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CATINA
Cod postal 127145 Telefon: 0238-504430
https://primariacatinabz.ro Fax: 0238-504430
e-mail : primaria@primariacatinabz.ro

In vederea executirii unor lucrdri corespunzitoare din punct de vedere calitativ, vor fi
respectate urmatoarele conditii specifice lucrarii:

-lucririle vor fi executate de echipe specializate, cu experienta in realizarea fiecdrei
categorii de lucrari;

-personalul care va executa lucrdrile, va fi instruit corespunzator privind securitatea si
sdndtatea in muncs, echipamentul si dotdrile necesare, instruirea si supravegherea personalului,
intrad in responsabilitatea executantului.

-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantitdti de lucrari va
fi ficuti numai cu acordul beneficiarului si va fi insusitd, de verificatorul proiectului. Aceste
propuneri de modificiri vor fi prezentate sub forma dispozitiilor de santier. Dispozitiile de
santier si listele de cantititi aferente acestora vor fi semnate de Proiectant, Verificator
proiect, Dirigintele de santier si Constructor si acceptate de investitor. In cadrul acestora se
va fundamenta necesitatea executiei respectivelor categorii de lucrari.

-este interzisd executia si confirmarea lucrarilor suplimentare fard a fi aprobate In prealabil
de cdtre Beneficiar.

-la livrarea si receptia materialelor, aferente investitiei, acestea fi insotite de certificatul de
garantie, declaratia de conformitate/calitate din partea producdtorului.

Explicitare factor de evaluare nr.4 Demonstrarea unei metodologii adecvate de
implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a
activitatilor

Subfactor de evaluare 1.Abordarea propusi pentru implementarea contractului

Abordarea propusi se bazeaza in mare misurd pe o serie de metodologii, metodeFoarte bine 2.5
si/sau instrumente testate, recunoscute §i care demonstreazd o foarte bund
intelegerea contextului, respectiv a particularitdtii sarcinilor stabilite In caietul de
sarcini, In corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusi se bazeazipartial pe metodologii, metode si/sau instrumente{Bine 15
testate, recunoscute si care demonstreazd intelegerea contextului, respectiv a
particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-
cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusi nu are la bazi metodologii, metode si/sau instrumente testate,Acceptabil 10,5
recunoscute si arati o intelegere limitatd a contextului, respectiv a particularitatii
sarcinilor stabilite Tn caietul de sarcini.

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date : Sectiunea 1V.4.1 din fisa de
date, punctul 1 si 2 (partea de executie)
Sectiunea din formularul tehnic de propunere de proiectare : Capitolul 2

Subfactor de evaluare 2. Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei

Resursele identificate si realizirile indicate sunt corelate deplin/in mare masura cu Foarte bine 2.5
complexitatea fiecdrei activitati propuse.
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Resursele identificate si realizdrile indicate sunt partial corelate cu complexita‘ceaBirle 15
fiecdrei activitati propuse.

Resursele identificate sau realizirile indicate sunt corelate intr-un mod limitat cufAcceptabil 0,5

complexitatea activitdfilor propuse.

date, punctul 1 (partea de executie)

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date: Sectiunea 1V.4.1 din fisa de

distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

Subfactor de evaluare 3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului
si, daci este cazul, contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum gi

Sunt indicate Responsabilitdtile in execufia contractului si interactiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitdtile
de suport si, daci este cazul, distribuirea si interacfiunea sarcinilor si
responsabilititilor intre Operatorii din cadrul asocierii (daca este cazul).

Foarte bine

2.5

Sunt indicate partial responsabilitdtile in executia contractului si interacfiunea intre
membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activitatile
de suport si distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitafilor intre
operatorii economici din cadrul asocierii (dacd este cazul).

Bine

1,5

Sunt indicate In mod limitat responsabilititile in execufia contractului sau
interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului si activititile de suport sau distribuirea si interactiunea sarcinilor si
responsabilittilor intre operatorii economici din cadrul grupului (dacd este cazul).

Acceptabil

date, punctul 1 si 2 (partea de executie)

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date: Sectiunea 1V.4.1 din fisa de

Sectiunea din formularul tehnic de propunere de proiectare : Capitolul 2, Capitolul 4

Subfactor de evaluare 4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse

Durataactivititilor corespunde partial complexitatii acestora, iar succesiunea dintre
acestea, inclusiv perioada de desfigurare este corelatd doar partial cu logica relatiei
dintre acestea. Durata previzuti pentru fiecare operagiune principald necesarad este
corelatd partialcu activititile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele
estimate pentru desfdsurarea acestora.

Foarte bine [2.5
Durata activitatilor corespunde deplin complexitatii acestora, iar succesiunea dintre
acestea, inclusiv perioada de desfisurare, este stabilitd in functie de logica relafiei
dintre acestea. Durata previzuti pentru fiecare operatiune principal necesara este
corelatd cu activititile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele
identificate pentru desfasurarea acestora.
Bine 1.5
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Durata activititilor este in micd masurd potrivitd complexitdtii acestora sayAcceptabil 0,5

succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabilita intr-un
mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre acestea sau durata
prevazuti pentru fiecareoperatiune principald necesard este corelatd in micd
masurd cu activititile previzute a fi realizate in lunile respective si resursele
estimate pentru desfdsurarea acestora.

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date: Sectiunea 1V.4.1 din fisa de
date, punctul 3 si 4(partea de executie)

Sectiunea din formularul tehnic de propunere de proiectare : Capitolul 3 si 2.2

Subfactor de evaluare 5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor)
semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate
in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru execuia contractului, suntFoarte bine |2.5
incadrate corect in timp si corelate corespunzitor cu raportdrile, in special cele
prevazute In caietul de sarcini.

Punctele de reper identificate sunt in mica masurd semnificative pentru executiaBine 1,5

contractului, dar sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzdtor cul
raportdrile, in special cele prevazute In caietul de sarcini.

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt incadratelAcceptabil 0,5
corect in timp sau nu sunt corelate corespunzitor cu raportarile, In special cele
prevazute In caietul de sarcini.

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date: Sectiunea 1V.4.1 din fisa de
date, punctul 3 si 4 (partea de executie), caiet de sarcini punctele 12.2-12.5

Sectiunea din formularul tehnic de propunere de proiectare : Capitolul 3 si 2.2

Subfactor de evluare 6. Modul de abordare a activititii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe
parcursul derulirii contractului si misuri de diminuare a riscurilor in raport cu prevederile
caietului de sarcini

Modul de abordare a riscurilor este responsabil si realist. Se identificd riscuriFoarte bine 2.5
suplimentare fatd de cele stipulate in caietul de sarcini §i se propun masuri
suplimentare de atenuare a lor.

Bine 1,5

Modul de abordare a riscurilor este partial realist, sunt identificate riscuri
suplimentare, dar masurile de atenuare nu corespund fluxului de activitati propuse.
Modul de abordare a riscurilor este limitat, sunt propuse masuri suplimentare de{Acceptabil 0,5
atenuare a riscurilor stipulate in Caietul de sarcini, nu sunt identificate riscuri
suplimentare.

Sectiunea de referinta/corespondenta din caietul de sarcini/fisa de date: Sectiunea IV.4.1 din fisa de
date, punctul 9, 13(partea de executie)

Sectiunea din formularul tehnic de propunere de proiectare : Capitolul 4
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Explicitare factor de evaluare nr.5 Emisii de CO2 / Schimbari climatice- utilaje
sustenabile pentru constructii -

Algoritm de calcul:

a) Excavatoare hybrid/electrice 2 buc - Autoriatea acorda 5 puncte pentru ofertantii care
isi asuma ca pe toata perioada executiei lucrarilor sa utilizeze 2 astfel de utilaje

b) Excavatoare hybrid/electrice 1 buc- Autoriatea acorda 2.5 puncte pentru ofertantii care
isi asuma ca pe toata perioada executiei lucrarilor sa utilizeze 1 astfel de utilaj

Autoritatea contractannta nu acorda punctaje intermediare. Accesul la utilajele si
echipamentele tehnice indicate in cerinta se face printr-unul sau mai multe dintre metodele

urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari
servicii etc.

Utilajele si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea
activitatilor specifice din cadrul contractului

Intocmit,

COJOCARU Semnat digital

CONSTANTIN-
IN-CATALIN CATALIN
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