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1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia tehnico-economica pentru elaborarea
si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazad de cétre fiecare
ofertant propunerea tehnica si financiara. Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor
legislatiei romanesti, in temeiul urmatoarelor acte normative:

a) Ordonanta de Urgenta nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice
in domeniile apérarii si securitatii, cu modificarile si completérile ulterioare;

b) Legea nr. 101/2016 privind remediile si ciiile de atac in materie de atribuire a contractelor
de achizitie public.

¢) Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publici, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucriri si concesiune de servicii.

d) Proceduri operationalid pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publici din ordonanta de urgenti nr. 114 din 2011
privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apéararii si securitatii, cod:
P.O. - 02248 - 04.10 — 012, inregistratd cu nr. A2844 din 03.08.2016;

¢) Hotirirea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de
serviciu;

f) Legea nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;

g) Hotirirea nr. 925/1995 — pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor si a constructiilor;

h) M(S)172/2021 — Norme privind protectia informatiilor clasificate In Ministerul Apérarii
Nationale;

i) HG 585/2002 - pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in
Roménia,

j) Legea nr. 50/1991 - Republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

k) Legea nr. 10/1995 - Republicata, privind calitatea in constructii, cu modificérile si completarile
ulterioare;

I) Legea Nr. 500/2002 din 2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

m) Hotirirea Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice — publicata in Monitorul Oficial al Roméaniei nr. 1061 din 29.12.2016;

n) Dispozitia sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea
in Ministerul Apérarii Nationale a prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

0) Ordinul M.94 din 2017, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului tehnico-economic al Ministerului Aparérii Nationale (publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, partea I, nr. 710 din 01.09.2017).

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Ministerul Apararii Nationale prin Unitatea Militard 02248 Bucuresti, cu sediul in strada Drumul
Taberei nr. 7H, sector 6, Bucuresti, cod postal 061416, telefon 021.318.53.67, 021.318.22.32,
021.318.22.40, 021.318.22.43, 021.314.46.10 interior 669, fax 021.319.81.57, cod fiscal 12859080, cont
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trezorerie RO02TREZ23A600200710101X ~ articol bugetar 71.01.01 deschis la Trezoreria Statului

sector 6, reprezentat prin col. ing. Cosofret Constantin.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

2.1. Achizitia In cadru concurential, transparent, de citre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea
Militard 02248 Bucuresti, denumitd in continuare autoritate contractanti, a serviciilor pentru
urmétorul proiect de investifie imobiliaré:

Nr. CODURI CPV
ert. DENUMIREA INVESTITIEI
Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investitie: 71241000-9
1 Lucriri de interventie la corpurile de clidire in cazarma 3000 71319000-7
Bucuresti — faza IIFIII+IV, cod proiect 2018- (/1- 3000 faza 71332000-4
H+IT+TV 71351810-4

2.2. Servicii Achizitionate:
- elaborarea documentatiei tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

- elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de
urbanism, susfinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor i obtinerea, pe cheltuiala
prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

- elaborare studiu topografic In sistem STEREO 70;

- elaborare expertiza tehnica pentru pavilioanele PC1, PC2, PC3, R si imprejmuire;

- elaborare studiu geotehnic verificat Af pentru reabilitarea pavilioanelor PC1, PC2, PC3 51 R;

- elaborare rapoarte de audit energetic pentru pavilioanele PC1, PC2, PC3;

- elaborare documentatie obtinere acord de principiu de securitate la incendiu AIl MApN
conform M87/2021;

- Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjurétor a
utilizdrii sistemtelor alternative de Inaltd eficientd.

2.3. Procedura aplicata pentru achizitia lucrérilor: licitatie restransd on-line.

2.4. Valoarea achizitiei finale este determinatd prin aplicarea criteriului oferfa cea mai avantajoasd
din punct de vedere economic.

2.5. Durata de prestare a serviciilor: 240 zile de la data prevazuti In ordimul de incepere al serviciilor de
proiectare pentru proiectul de investitie imobiliard Lucrdri de interventie la corpurile de clidire in
cazarma 3000 Bucuresti — faza IIHIIIF1V, cod proiect 2018- C/1- 3000 faza II+III+IV.

2.6. Detaliile tehnice necesare intocmirii ofertei:

se regisesc in Tema de proiectare transmisd pe suport electronic {(CD, DVD), de Autoritatea
contractant& operatorilor economici calificafi in Etapa IL.

2.7. Receptia cantitativi si calitativi a documentatiei se va efectua la sediul autoritétii contractante.
2.8. Documentatia tehnico-economicd va fi elaboratd cu ajutorul pachetelor software care genereazi
urmitoarele tipuri de fisiere:*.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls precum si cu alte programe de calcul structural.

2.9. Rezultate asteptate din partea Prestatorului:
Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:
¢ Realizarea Studiului de fezabilitate, tinind cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.)
e Suplimentar in functie de valoarea devizului general
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o Elaborarea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului tehnic al ISC MApN,
in conformitate cu prevederile Ordinul ministrului MDRAP nr. 901/2015 privind
aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de cdtre Inspectoratul de Stat in
Constructii - LS.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare, in
situatia in care valoarea devizului general, depiseste valoarea previzuti la art. 42 alin.
(1) din legea 500/2002 privind finantele publice, republicatd cu modificarile si
completarile ulterioare;

o Elaborarea si depunerea documentatiei pentru obtinerea avizului Consiliului
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte. Continutul
cadru al documentatiei este prevazut in H.G. 150/2010 pentru Infiintarea, organizarea
si functionarea consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes national
si locuinfe, cu modificdrile si completérile ulterioare, in situatia in care valoarea
devizului general, depaseste valoarea previzuta la art. 42 alin. (1) din legea 500/2002
privind finantele publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

2.10. Continutul prezentului Caiet de sarcini cuprinde:

1. Anexa 1 - Riscuri

2. Anexa 2 - Algoritm cu metodologia de evaluare a propunerilor tehnice;

3. Anexa 3 - Modele de formulare care se pun la dispozitia candidatilor/ofertantilor;
4. Anexa 4 — Proiectul de contract;

5. Anexa 5 — Indicatori de performanta.

3. IPOTEZE SI RISCURI

in pregatirea ofertei, Prestatorul va trebui si aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile
descrise in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Unitatea Militard 02248 Bucuresti is1 rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile, lipsa de profesionalism/ superficialitatea
tratdrii studiilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in
vigoare.

Prestatorul 1si va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractantd prin
participarea sa la procedura de achizitie publicad precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio
pretentie in cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau
unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui si fie dovedita de cétre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generate prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nicio
pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:
* Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, Autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati;
* Respectarea de cétre Prestator si Autoritatea Contractantd a termenelor stabilite prin prezentul caiet de
sarcini;
» Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcinii i tema de proiectare si sunt
reglementate prin legislatia specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;
* Nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;
* Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
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3.2. Riscuri

Autoritatea Contractanti a identificat riscurile generate pe care le aduce la cunostinta
Prestatorului, in prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Autoritatii contractante, dar va intreprinde toate
demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia acestor riscuri §i a minimiza consecintele unor
asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea  riscurilor
Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice recunoscute
managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligafia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii riscurilor
identificate in Anexa nr. 1 - RISCURL

Pe parcursul deruldrii proiectului pot apérea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce
la intdrzieri in desfisurarea activitifii Prestatorului gi care vor fi solutionate de cétre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.

Unitatea Militarda 02248 Bucuresti isi rezervd dreptul de a recupera de la Prestator orice
prejudicii care vor fi generate de Intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de profesionalism/
superficialitatea tratiirii studiilor si lucrérilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de
sarcini gi a legislatiei In vigoare.

3.3. Indicatori de performanti pentru contractant

Indicatori de performanta:
- Predarea livrabilelor
- Nivelul de calitate

Indicatorii de performanti se regéisesc in anex# separat la caietul de sarcini.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Autoritatii contractante cu privire
la activititile si serviciile care trebuie sa fie realizate de cétre Prestator in vederea elaborarii Studiului de
Fezabilitate pentru Proiect.

Avéand in vedere faptul ci serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica solutii tehnice
corespunzitoare sub aspect tehnic §i al reglementarilor tehnice in vigoare pentru identificarea solutiei
optime la nivelul Autoritatii contractante respectiv, Ministerul Ap#rarii Nationale.

Prestatorul va analiza, fundamenta si propune minimum doud scenaril/optiuni tehnico-
economice diferite, recomandénd, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(d)
optim(&) pentru realizarea obiectivului de investifii.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei, reglementérilor tehnice in vigoare si in baza
aplicarii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale §i intonationale in
domeniul.

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate se vor include urmitoarele, fird a se limita la:
activititi, investigatii, serviciile de proiectare, analize, evaludri, studii, etc.

Prin Studiul de Fezabilitate se va detalia necesitatea si oportunitatea Proiectulur dincolo de
aspectele prevazute deja.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin
legislatia, prezentul caiet de sarcini, reglementirile tehnice in vigoare si in special prin Legea 10/1995
privind calitatea in constructii, republicats, cu modificérile si completérile ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea si

o s

propunerea misurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiéctuliiifi baza
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principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestionarii
corespunzdtoare a riscurilor generale mentionate in Anexa nr. 1 - RISCURI, fard a solicita costuri
suplimentare Autoritatii contractante.

Autoritatea Contractantd se asteaptd ca in urma prestarii acestor servicii, si se defineasca un
Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social,
economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu, etc.

4.1. Elaborarea Studiul de Fezabilitate (S.F)

Studiul de Fezabilitate va cuprinde urmiitoarele etape principale, astfel:

e Stabilirea conceptului de proiectare;
o Identificarea constrangerilor, identificarea si propunerea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice diferite;
e Compararea detaliatd a celor doué variante, la nivel de proiect conceptual, evaluarea preliminari
a impactului asupra mediului si analiza cost-beneficiu. Selectarea variantei optime;
e Detalierea variantei optime si finalizarea studiului de fezabilitate.
Studiul de fezabilitate va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;
e Documentatia tehnico-economicéd va fi intocmitd conform Specificatiilor tehnice anexate la

Tema de proiectare.

4.2. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Prin proiectul de investitie imobiliard se propune realizarea infrastructurii necesare pentru
desfasurarea in conditii optime a activititilor specifice structurilor dislocate in cazarma 3000 Bucuresti.
Pentru indeplinirea obiectivului, se propun urmétoarele obiecte de investitie:

OBIECT 1 — inlocuirea luminatoarelor corpurilor A si C

OBIECT 2 — Reparatii la termo-hidroizolatiile teraselor corpurilor de clidire A, Al, A2,
B, B1, C, D, D1

OBIECT 3 — Lucriri conexe

+

Interventie pe corpuri principale (lucrari de interventie structurala + masuri din audit energetic +
inlocuirea instalatiilor si refacerea finisajelor interioare (cele 8 sub-etape distincte, pe corpurile de
cladire studiate):

OBIECT 4 - Interventii corp A:
Obiect 4.0. — Interventii structura (varianta minimala pentru pavilionul A)
Obiect 4.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 4.2. — Solutia S3.1 partial din audit’
Obiect 4.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 4.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 4.5.. — Solutia S14 din audit
Obiect 4.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 4.7. - HVAC
Obiect 4.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 4.9. — Interventii diverse corp A

OBIECT 5 - Interventii corp Al:
Obiect 5.0. — Interventii structura (varianta minimala pentru pavilionul A1)
Obiect 5.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 5.2. — Solutia S3.1 partial din audit Jé’
3

Obiect 5.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
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Obiect 5.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 5.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 5.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 5.7. —-HVAC
Obiect 5.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 5.9. — Interventii diverse corp Al

OBIECT 6 — Interventii corp A2:
Obiect 6.0. — Interventii structurd (varianta minimald pentru pavilionul A2)
Obiect 6.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 6.2. — Solutia S3.1 partial din audit
Obiect 6.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 6.4, — Solutia S12 din audit
Obiect 6.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 6.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 6.7. - HVAC
Obiect 6.8. — BMS partial din audit — Solutia 13
Obiect 6.9. — Interventii diverse corp A2

OBIECT 7 — Interventii corp Bl:
Obiect 7.0. — Interventii structurd (varianta minimald pentru pavilionul B1)
Obiect 7.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 7.2. — Solutia S3.1 partial din audit
Obiect 7.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 7.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 7.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 7.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 7.7. — HVAC
Obiect 7.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 7.9. — Interventii diverse corp Bl

OBIECT 8 - Interventii corp D1:
Obiect 8.0. — Interventii structurdl (varianta minimalé pentru pavilionul D1)
Obiect 8.1. - Solutia S2 din audit
Obiect 8.2. — Solutia S3.1 partial din audit
Obiect 8.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 8.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 8.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 8.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 8.7. — HVAC
Obiect 8.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 8.9. — Interventii diverse corp DI

OBIECT 9 - Interventii corp B:
Obiect 9.0. — Interventii structurd (varianta minimala pentru pavilionul B)
Obiect 9.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 9.2. — Solutia S3.1 partial din audit
Obiect 9.3 — Solutiile 86.1 si S7 din audit
Obiect 9.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 9.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 9.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 9.7. — HVAC
Obiect 9.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 9.9. — Interventii diverse corp B
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OBIECT 10 — Interventii corp D:
Obiect 10.0. — Interventii structurd (varianta minimala pentru pavilionul D)
Obiect 10.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 10.2. — Solutia S3.1 partial din audit
Obiect 10.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 10.4. — Solutia S12 din audit
Obiect 10.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 10.6. — Solutia S14.1-partial din audit
Obiect 10.7. - HVAC
Obiect 10.8. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 10.9. — Interventii diverse corp D

OBIECT 11 - Interventii corp C
Obiect 11.0. — Interventii structura (varianta minimala pentru pavilionul C)
Obiect 11.1. — Solutia S2 din audit
Obiect 11.2. — Solutia S3.1-partial din audit
Obiect 11.3 — Solutiile S6.1 si S7 din audit
Obiect 11.4. — Solutia S11 din audit
Obiect 11.5. — Solutia S14 din audit
Obiect 11.6. — Solutia S14.1 din audit
Obiect 11.7. — BMS partial din audit — Solutia S13
Obiect 11.8. — Interventii diverse corp C, dupa caz
+
Interventie pe corpuri de cladire ingropate (E, E1, F, G, I, H1, H2):
OBIECT 12 — Interventii corpuri I, E ,E1, F, G, H, H1, H2, dupa caz
Obiect 12.0. — Interventii structuri (varianta unici)
Obiect 12.1. — Refacerea hidroizolatiei corpurilor ingropate, dupa caz
Obiect 12.2. — Reabilitare termica, dupa caz
Obiect 12.3. — Repararea fatadelor, dupa caz
Obiect 12.4. — Repararea/reabilitarea/modernizarea tuturor instalatiilor, dupa caz
Obiect 12.5. — Refacerea trotuarelor de protectie aferente tuturor corpurilor de clidire, dupa caz,

OBIECT 13 — Retele, dupa caz
OBIECT 14 — Interventii conexe (asociate corpurilor de cladire neexpertizate inca), dupa caz
Obiect 14.1. — Reabilitarea garajelor si parcirii exterioare/asociate corpului T

OBIECT 15 — Inlocuirea/modernizarea posturilor TRAFO, dupa caz
OBIECT 16 — Reabilitarea/Modernizarea drumurilor, aleilor si platformelor exterioare din

cazarma

OBIECT 17 — Montarea de corpuri de iluminat exterior cu panouri solare fotovoltaice
OBIECT 18 — Montarea de panouri solare fotovoltaice pe terasa cladirilor pentru producerea

energiei electrice — sistem on-grid

OBIECT 19 — Montarea de panouri solare cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde de consum
OBIECT 20 — Refacere fatade corpuri supraterane

OBIECT 21 - Iluminat arhitectural pentru fatade

OBIECT 22 - BMS

OBIECT 23 — Reabilitare corpuri de cladire F1 si G1 si a grupurilor electrogene

OBIECT 24 - Reabilitare corp de cladire R

OBIECT 25 — Reabilitare puncte de control PC1, PC2 si PC3

OBIECT 26 — Reabilitare imprejmuire cazarma si iluminat exterior

OBIECT 27 — Realizare instalatii irigare spatii verzi

OBIECT 28 — Realizare cablare structurati (cablare voce-date).
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- Avize si acorduri de principiu necesare:

o punctul de vedere/actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului;
e avize furnizor utilitati: alimentare cu apd, canalizare, alimentare cu energie electric;

o Aviz All MADN;

s Aviz[.S5.C. MApN.

- Studii preliminarii necesare:

e Expertizi tehnicd pentru pavilioanele PC1, PC2, PC3, R si imprejmuire;

¢ Studiu geotehnic verificat Af pentru pavilioanele PC1, PC2, PC3 51 R;

¢ Studiu topografic in sistem STEREO 70;

» Rapoarte de audit energetic pentru pavilioanele PC1, PC2, PC3;

e Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjuritor a
utilizarii sistemtelor alternative de Tnalta eficienta;

e documentatie obtinere acord de principiu de securitate la incendiu AIl MApN conform
M87/2021

4.3. Documentatia tehnico-economici va respecta continutul cadru si prevederile H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.

Documentatia tehnico-economici va avea previizutd, ca pagini de capdt, pagina de semnéturi, prin care
elaboratorul acesteia isi insugeste si asumé datele si solutiile propuse.

4.4, Ofertantul trebuie si se incadreze In suma disponibild din bugetul alocat investifiel imobiliare:
2.610.745,25 lei fira TVA.

5. MANAGEMENT DE PROIECT
5.1 Institutia responsabili

Contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate va fi coordonat de cétre Unitatea Militara
02248 Bucuresti care va nominaliza un Manager de Proiect responsabil cu supervizarea si monitorizarea
indeplinirii serviciilor, clarificarea problemelor ce pot apérea in perioada de prestare a serviciilor de
cétre Prestator.

5.2 Structura Managementului
Managerul de Proiect va conduce o echipd de proiect formatd din specialisti cu experientd pe
diferite domenii, din cadrul Unititii Militare 02248 Bucuresti.

5.3 Facilititi asigurate de ciitre Autoritatea Contractanti
Unitatea Militard 02248 Bucuresti va asigura urmdétoarele facilitéti:

- Colectarea si transmiterea citre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor
si studiilor existente care au relevantd pentru Proiect. Asigurarea accesului la alte date relevante
care vor fi solicitate in mod rezonabil de citre Prestator, in limita existentei lor precum si
asigurarea unei legituri cu alte structuri din cadrul Ministerului Aparérii Nationale implicate In
proiect.

- Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigur#rii calitifii acestora si finalizérii in
termenul contractual.

e Asigurarea Calitatii
Tindnd cont de prevederile legislatiei nafionale, Prestatorul este obligat-sa implementeze propriul
Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde.
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Autoritatea contractantd are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor
realizate de cétre Prestator. La solicitarea Autoritatii contractante, Prestatorul are obligatia de a pune la
dispozitia acesteia toate datele, informatiile si clarificdrile necesare in vederea asigurarii procedurilor
sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.

6 . LOGISTICA SI PLANIFICARE

6.1. Locatie
Prestatorul isi va desfasura activitatea preponderent la sediul acestuia.

6.2.Data de Incepere si Perioada de implementare

Prestatorul isi va incepe activitatea conform datei de incepere prevazute in contract. Data intrarii
in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului, sub
conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.

Data de incepere a contractului de servicii va fi notificata de catre Autoritatea contractantd dupa
data intrarii n vigoare a Contractului. Pana la data specificata in Notificarea emisa de Autoritatea
Contractantd, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cit si din punct de
vedere al echipamentelor si utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

De la aceastd datd, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din
punct de vedere al echipamentelor si utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 240 de zile de la data Inceperii
contractului. Datele calendaristice privind desfasurarea contractului, sunt:

6.2.1 Dupa primirea ordinului de incepere Prestatorul are obligatia de a transmite Autoritatii
contractante, Inainte cu minim 3 zile lucréitoare, datele de identificare ale persoanelor care doresc
sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitie (inclusiv autovehicule, utilaje, dispozitive
electronice, cu serie si numar). Dupd culegerea datelor din teren, va fi organizatd la sediul
Unitatii Militare 02248 Bucuresti o sedintd a Consiliului Tehnic al Specialistilor organizati de
citre autoritatea contractanta la maximum 10 zile de la primirea ordinului de incepere, sedinti la
care Prestatorul are obligatia de a face dovada vizitarii amplasamentului si totodatd are obligatia
de a pune in discutie datele consemnate in formularul de vizitd in amplasament, precum si
informatiile necesare a se modifica/completa/clarifica din cadrul Temei de proiectare.

Aceasta este data limitd pana la care operatorul economic trebuie sd solicite din partea Autorititii
contractante toate informatiile necesare pentru realizarea proiectului. Dacéd operatorul economic nu isi
indeplineste aceastd obligatie de diligenta, o eventuala solicitare de prelungire a termenului contractual
nu va fi acceptata.

6.2.2 Dupa stabilirea solutiilor tehnice pe care urmeazi si le implementeze in cadrul studiului de
fezabilitate, la maximum 90 zile de la primirea ordinului de incepere a serviciilor, va fi
organizatd o noud sedintd a Consiliului Tehnic al Specialistilor, la sediul Unitatii Militare 02248
Bucuresti, in care prestatorul este obligat sa prezinte conceptul de proiectare pe specialitatea
arhitecturd (plan de situatie, planuri complete de arhitectura cu descrierea functiunilor, solutiile
tehnice de principiu pentru instalatii interioare, propunerea de asigurare a utilitatilor) si lista
obiectelor investitiei in vederea vizarii acestuia de citre directorul de program. Totodati la acest
termen prestatorul va trebui si prezinte cite 1 (un) exemplar in original al studiilor de
specialitate (exceptind scenariul de securitate la incendiu), semnat si stampilat, de persoanele in
drept. La sedinta Consiliului Tehnic al Specialistilor prestatorul are obligatia de a asigura
prezenta completd a personalului ce este implicat in indeplinirea contractului, fard a emite
pretentii financiare sau de altd naturd din partea autorititii contractante.

6.2.3 La maximum 120 zile de la primirea ordinului de incepere a serviciilor, va fi organizati o noui
sedintd a Consiliului Tehnic al Specialistilor, la sediul Unitatii Militare 02248 Bucuresti, in care-
prestatorul este obligat sd prezinte solutiile tehnice pentru instalatii; ‘
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6.2.6

6.2.7
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in termen de maximum 10 zile de la sedinta Consiliului Tehnic al Specialistilor de la punctul
6.2.3, Prestatorul are obligatia de a face dovada depunerii la emitenti a documentatiilor tehnice
necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a celor
care pot conditiona solutiile tehnice, impreund cu transmiterea dovezii efectudri platilor cétre
emitenti, precum si de a pune la dispozitia Autorititii Contractante studiile de specialitate in 3
exemplare originale;

Cu minim 45 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor, Prestatorul are obligafia de a pune
la dispozitia Autorititii contractante documentatia tehnicd pentru obtinerea acordului de
principiu de securitate la incendiu, potrivit Ordinului nr. M.87/2021 pentru aprobarea Normelor
de apérare mpotriva incendiilor in Ministerul Apérarii Nationale, in doud exemplare semnate si
stampilate de proiectantii in drept.

Cu minimum 30 zile Tnainte de termenul de prestare a serviciilor, Prestatorul are obligatia de a
pune la dispozitia Autorititii contractante in 1 (un) exemplar in format electronic editabil al
Studiului de fezabilitate. (*.dwg, *.doc, *.xls.).

La termenul convenit de prestare a serviciilor, prestatorul va pune la dispozifia Autoritatii
contractante, spre receptionare, Documentatia tehnico-economicd, faza studiu de fezabilitate,
completd (claboratd conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, avind atasate toate avizele finale si acordurile solicitate
prin certificatul de urbanism sau si a celor care pot condifiona solutiile tehnice din studiul de
fezabilitate), spre receptionare, cu incadrare in termenul convenit de prestare a serviciilor;

Studiul de fezabilitate va fi predat autoritdtii contractante in 4 exemplare format hértie (continind
piesele scrise si piesele desenate) si in 4 exemplare in format electronic editabil (*.dwg, *.doc, *.xls.),
inclusiv figierele din care s-au generat unele planuri in format .dwg (exemplu: .rvt, .dbl, .pln, .pla, etc.).

Studiul de fezabilitate va fi insotit de:

6.2.3

6.2.9

1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaboratd conform continutului-cadru previzut In Anexa
4 a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al
Ministerului Apdrdrii Nationale, aprobat prin Ordinul M.94/2017) si de prezentarea in format
.pptx sau similar pentru sustinerea documentatie Intocmite in vederea avizdrii si aprobérii in
sedinta Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apérarii Nationale;

1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaboratéi conform continutului-cadru prevdzut in Anexa
5 din Hotararea Nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrfiri Publice de Interes National si Locuinfe) pentru
sustinerea documentatiei Intocmite in vederea aviziirii §i aprobdrii in sedinta Consiliului
Interministerial de Avizare Lucriri Publice de Interes National si Locuinte, In situatia in care
valoarea devizului general, depaseste valoarea previzutd la art. 42 alin. (1) din legea 500/2002
privind finantele publice, republicatd cu modificérile si completirile ulterioare.

n caz de constatare a unor omisiuni si/sau inadvertenfe in documentatia tehnico-economica
prezentatd, autoritatea contractanti va face obiectiunile cuvenite — in limitele documentatiei de
atribuire — In maximum 15 zile, prestatorul avind obligatia de a remedia deficienfele constatate
in 15 zile, sau pani la implinirea termenului pentru predarea obiectului contractului.

La data stabilitd pentru receptionarea documentatiei tehnico-economice, prestatorul, prin
arhitectul gef de proiect §i personalul nominalizat prin "Formularul nr. 3 — Lista specialistilor
cheie”, va sustine documentatia intocmitd (prin intermediul unei prezentéri format .pptx sau

similar) la sediul autorititii contractante, o
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6.2.10 Dupi receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul (prin intermediul

unei prezentari format.pptx sau similar) va sustine documentatia intocmita in vederea avizarii si
aprobdrii in sedinta Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Apararii Nationale precum
si in sedinta Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si
Locuinte. Achizitorul va comunica data la care are loc sedinta Consiliului Tehnico-Economic cu
cel putin 48 de ore inainte de desfasurarea acesteia, prestatorul avind obligatia de a notifica, in
scris, achizitorului, identitatea reprezentantilor sdi imputernicifi pentru acest scop. Studiul de
fezabilitate va fi insotit de 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaborati conform
continutului-cadru previzut in Anexa 4 a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apararii Nationale, aprobat prin Ordinul
M.94/2017).

6.2.11 Dupa receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul (prin intermediul
unei prezentdri format.pptx sau similar) va susfine documentatia intocmitd in vederea avizarii si
aprobarii in sedinta Consiliului Interministerial de Avizare Lucréri Publice de Interes National
si Locuinte). Achizitorul va comunica data la care are loc sedinta Consiliului Interministerial de
Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte cu cel putin 48 de ore inainte de
desfasurarea acesteia, prestatorul avand obligatia de a notifica, in scris, achizitorului, identitatea
reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. Studiul de fezabilitate va fi insotit de 1 (un)
exemplar din Nota de prezentare (elaboratd conform continutului-cadru previdzut in Anexa 5
din Hotédrarea Nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea
Consiliului Interministerial de Avizare Lucréri Publice de Interes National si Locuinte).

6.2.12 Dupa receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul va depune in
original la sediul autoritétii contractante toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism si cele care pot conditiona solutiile tehnice din studiul de fezabilitate, care nu au fost
depuse in termenul contractual si nu au la origini lipsa de diligenta a prestatorului. Daci avizele
si acordurile obtinute implicd unele modificéri ale documentatiei tehnico-economice, faza studiu
de fezabilitate, prestatorul are obligatia actualizarii acesteia in maxim 15 zile.

6. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI:

7.1. Cerinte privind asigurarile solicitate prestatorului

Prestatorul va prezenta polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, cum prevede art. 31 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare,
un nivel corespunzitor al asigurarii de risc profesional pentru prezentele tipuri de servicii.
Modalitate de indeplinire
Operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) va prezenta in conformitate cu prevederile art. 31
din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
o politd de asigurare a riscului profesional, valabild pe tot parcursul derularii contractului. Nivelul
asigurarii de risc profesional trebuie sé fie cel putin egal cu intreaga valoare a contractului. Documentul
se va depune in original, scanat, semnat cu semnétura electronica, impreuné cu propunerea tehnica.

7.2. Alte obligatii ale prestatorului
a) sd execute serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite

angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnicd; totodata, este raspunzitor pentru
solutiile tehnice descrise si propuse in studiul de fezabilitate (asa cum este reglementat prin Hotéiirdrea
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice si Dispozitia - sefului

Directiei domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea in Ministerul Apararii

4
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Nationale a prevederilor Hotaridrii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si

continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare)si dupa finalizarea
prezentului contract;

b) si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturdl provizorie, fie definitivé cerute de/si pentru contract,
in mésura in care necesitatea asiguriirii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce In mod
rezonabil din contract; prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate
cu termenul de prestare convenit. Totodats, este rdspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului;

c) si informeze autoritatea contractantii asupra tuturor imprejurérilor neconforme cu situatia avuta
in vedere la contractare si si participe la solufionarea problemelor ivite pe parcursul derulérii
contractului;

d) si solicite, intre termenele previizute la art. 20.3. a) si art. 20.3. b) din proiectul de contract,
toate informatiile necesare pentru: definitivarea conceptului de proiectare prevézut la art. 20.3.b) din
proiectul de contract, elaborarea studiilor de specialitate §i documentatiilor pentru obfinerea avizelor
privind asigurarea necesarului de utilitati;

e) si sustind documentatiile tehnico-economice elaborate, in sedintele comisiilor de specialitate
ale emitentilor de avize/acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura solicitate prin certificatul de
urbanism sau a celor care pot conditiona solutiile tehnice pentru realizarea investitiei.

f) si completeze/modifice/actualizeze documentatiile tehnico-economice elaborate, conform
precizirilor formulate de comisiile de specialitate ale emitentilor avizelor/acordurilor privind utilitétile
urbane si infrastructurd, solicitate prin certificatul de urbanism sau a celor care pot conditiona solutiile
tehnice pentru realizarea investitiel;

g) si actualizeze/modifice documentatia tehnico-economici, faza Studiu Fezabilitate, ori de cate
ori este nevoie, in mod legal justificat;

h) sa se asigure ¢ documentatiile tehnico-economice elaborate sunt insusite de catre verificatori
tehnici atestati, experti tehnici de specialitate prin evidentierea semniéturii olografe (nefiind permis a se
folosi o stampila gravatd cu semnéturd),

1) s raspundi solicitirilor autorititii contractante, prin emiterea unui punct de vedere (in scris sau
prin participare la eventuale sedinte) cu privire la propunerile de modificare a solutiilor tehnice la faza
Proiect Tehnic, in cazurile In care elaboratorul documentatie Proiect Tehnic invocd incompatibilitatea
solutiilor propuse la faza Studiu de Fezabilitate, din punct de vedere tehnic

j) si raspunda la solicitérile de clarificare ale agentilor economici la faza procedurilor de achizitie
a documentatiei tehnico-economice pentru executia lucrérilor, in termen de cel mult 48 ore de la
primirea solicitérii din partea autoritafii contractante.

k) si nu prevadd utilizarea tehnologiilor experimentale in documentatia tehnico-economici
intocmits, ci doar a celor autorizate si reglementate prin sistemul calitatii in constructii (Legea 10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificirile §i completérile ulterioare.).

1) si asigure securitatea si sanitatea angajatilor/colaboratorilor sai care isi desfisoard activitatea
intr-un perimetru al Ministerului Apérarii Nationale, in toate aspectele legate de munc;

m) si raspundd de comunicarea, cercetarea §i inregistrarea unor accidente de muncd ale
angajatilor/colaboratorilor prestatorului, chiar daci acestia isi desfisoard activitatea intr-un perimetru al
Ministerului Apararii Nationale.

n) si comunice, inainte cu minim 3 zile lucratoare, datele de identificare ale persoanclor care
doresc sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitie (inclusiv autovehicule, utilaje, dispozitive
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electronice, cu serie si numar). Amplasamentul proiectului de investitie imobiliard se poate vizita doar
in intervalul luni-vineri, ora 08%°-16%, exceptand sarbitorile legale.
0) sa prevada partea partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, daca acestea
sunt cunoscute la inainte/ la momentul depunerii ofertei.
p) sé nu subcontracteze parte/pérti din contract fard acordul scris al autoritatii contractante.

8. Calificari educationale si profesionale ale personalului operatorului economic:

Sunt solicitate informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionali si calificarea personalului de
conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru elaborarea documentatiei.

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecti a sarcinilor descrise. In
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Caietul
de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita costuri
suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber sa-si stabileascd strategia proprie privind
personalul, astfel incét sd se asigure pe toatd durata contractului.

Prestatorul va include in oferta sa numele si CV-urile (intocmite conform anexei nr. 1 la formularul
nr. 4) numai pentru expertii cheie. Pentru expertii non-cheie si "Alti experti necesari" se vor depune
documente care atesta studiile la momentul ofertérii.

8.1. Personalul ofertantului - obligatoriu pentru derularea contractului

v" Se solicitd ca in propunerea tehnicd s fie descris momentul in care vor interveni acesti
experti/personal specializat/atestat in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in
care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

v" Sunt solicitate informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului
de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru elaborarea documentatiei.

Ofertantul trebuie sa demonstreze faptul cé echipa sa de proiectare cuprinde minim urmaétoarele
specializari/ calificéri/ autorizari/ atestari:

e arhitect cu drept de semnatura cf. Legii nr.184/2001;

e inginer specialitatea constructii civile, industriale si agricole;

einginer instalatii electrice - grad de autorizare ANRE III A - valabil, si cu experienta in
proiectare BMS — Building Management System;

e inginer instalatii — specialitatea sanitare;

einginer instalatii — specialitatea termice si ventilatii;

e Operator economic autorizat care si detind in conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.L
privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor:

- autorizatie pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu;

- autorizafie pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor;

- autorizatie pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbingi, cu exceptia celor de tip natural-organizat.

einginer - profil tehnic care sa detind atestat auditor energetic pentru cladiri, grad profesional
I, specialitatile constructii si instalatii — simbol AE I¢ I;

e inginer cii ferate, drumuri si poduri;

e inginer cadastru, topografie si geodezie;
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e inginer geotehnician;
s verificator proiecte domeniul Af;
s expert tehnic atestat in domeniul Al - Rezistenjd mecanicd si stabilitate pentru constructii
cu structura de rezistenfd din beton, beton armal, ziddrie lemn penfru constructil,
e specialist intocmire devize;

A, Expertii_cheie

Prestatorului 1 se solicitd si asigure urmditorii experti cheie, care indeplinesc urmdétoarele cerinte
minime:

1. Arhitect cu drept de semnitura cf. Legii nr.184/2001;
- detine Diplomi de Arhitect avand studii absolvite cu diploma de licenta/ diplomé de absolvire
sau echivalent a unei Faculté{i/Universititi de Arhitecturd, sau similar;

- experienta profesionald in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipd proiectare gi/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare gi/sau Sef
Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect In cadrul unui contract de elaborare si/sau revizuire si/sau
actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice.

- Acesta gestioneazi, coordoneazi si programeazi activitiitile de proiectare pentru obiectele de
investitie.

2. Inginer specialitatea HVAC
- detine Diplom3 de inginer avand studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de absolvire sau

echivalent a unei Facultiti/Universitéiti specialitatea instalatii sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer specialitatea HVAC, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice.

- Acesta proiecteazi partea de instalatii, se coordoneazi cu celelalte specialitéti (ceilalti membrii

din echipa de proiectare), sprijind seful de proiect pe specialitatea de instalatii.
Acesta prezinti autorititii contractante solutia proiectata.

3. Inginer instalatii electrice - grad de autorizare ANRE III A - valabil, si cu experientd in
proiectare BMS — Building Management System
- detine Diploma de inginer avéind studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de absolvire sau
echivalent a unei Facultati/Universitati Civile de Constructii sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer instalatii electrice, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice.

Acesta proiecteazi partea de rezistentd, se coordoneazi cu celelalte specialitati (ceilalfi membrii din

echipa de proiectare), sprijind seful de proiect pe specialitatea electrice.
Prezinta autoritiitii contractante solutia proiectata.

B. Expertii non — cheie

1. Inginer specialitatea constructii civile, industriale si agricole;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract i ‘modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia. ;
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2. Inginer cadastru, topografie si geodezie;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

3. Inginer geotehnician;

Ofertantii vor avea in vedere cé pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

4. Verificator proiecte domeniul Af

Ofertantii vor avea in vedere cé pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

5. Inginer cii ferate, drumuri, poduri;

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

6. expert tehnic atestat in domeniul Al - Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru construc{ii cu
structura de rezistenfd din beton, beton armat, ziddrie lemn pentru constructii;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica, momentul
in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

7. inginer instalatii — specialitatea sanitare

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

8.  Operator economic autorizat care sd defind in conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.L
privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor:

a.  autorizatie pentru proiectare a sistemelor §i instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in
caz de incendiu;

b.  autorizatie pentru proiectare a sistemelor si instalafiilor de limitare si stingere a incendiilor;

c.  autorizatie pentru proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului

si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural-organizat.

9. Specialist intocmire devize;

Ofertantii vor avea in vedere cid pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

¥
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10. inginer - profil tehnic care sa detind atestat auditor energetic pentru cladiri, grad profesional
I, specialitatile constructii si instalatii — simbol AE Ic L.

Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, In Propunerea tehnica,
momentul In care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestuia.

Modalitatea de indeplinire
1. Ofertantul va prezenta Lista specialistilor cheie si non-cheie implicati in contract.

2. Fiecare specialist va fi declarat in Formularul nr. 4 ca fiind angajat al unuia dintre Ofertant
unic/ofertant asociat/tert sustinétor/subcontractant.

3. Pentru fiecare specialist cheie si non-cheie se va prezenta Declaratia de disponibilitate

4. Pentru fiecare specialist cheie si non-cheie se va prezenta modul in care operatorul economic
ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (Contractele de munci/Extras REVISAL daci
sunt angajati ai operatorului inscris la proceduri sau aranjamentele contractuale daci serviciile
sunt externalizate)

5. Operatorul economic este obligat si prezinte diplomele, atestatele si/sau autorizatiile (dupa caz)
personalului propus, documente suport relevante care atesti experienta specificd confirmate de
beneficiar.

6. Personalul cheie nu poate cumula mai multe functii In cadrul proiectului.

7. Documentele suport emise in limba roména se vor prezenta in original, scanate si semnate electronic,
iar documentele suport emise in altd limbd decét limba roména se vor prezenta in copie legalizatd
Insotite de traducerea autorizatd in limba roména.

9. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

9.1 PROPUNEREA TEHNICA

Ofertele vor contine in mod obligatoriu propunerea tehnicé si propunerea financiard.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd astfel incat s asigure posibilitatea verificarii corespondentei
acesteia cu specificatiile din tema de proiectare, caietul de sarcini i anexele acestuia.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd astfel incdt sd rezulte cd sunt indeplinite i asumate in
totalitate cerintele documentatiei de atribuire si va cuprinde memoriul tehnic.

Neprezentarea propunerii tehnice atrage dupi sine excluderea ofertantului din procedura aplicati
pentru atribuirea contractului de achizitie.

Propunerea tehnici si toate anexele acesteia vor fi prezentate in limba roména.

Propunerea tehnic# se va evalua conform algoritmului prezentat si in fisa de date.

9.1.1. MEMORIUL TEHNIC - ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Metodologia si planul de lucru sunt componente-cheie si obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta
tehnicé trebuie prezentatd In urméitoarea structura:
1) Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de iesire
pentru activitatile din cadrul contractului.
2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul
Contractului - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse.
3) Personalul propus si managementul realizarii serviciilor - Atributiile membrilor echipei in
implementarea activititilor contractului.
4) Infrastructura care va fi utilizatd in realizarea activitétilor in cadrul contractului - Resursele (umane
si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activitifi.
5) Numirul de zile de munei previizut pentru fiecare categorie de expert pe durata Contractului.

1) Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de
iegire. . o S
Ofertantul trebuie si prezinte: .
a. nivelul sdu de intelegere asupra obiectului contractului .
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b. abordarea utilizatd pentru realizarea activitatilor din contract si pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, asa cum sunt acestea precizate la capitolul Descrierea serviciilor;
c. metodologia utilizata pentru realizarea serviciilor si obtinerea rezultatelor;
d. datele de intrare si datele de iesire utilizate pentru fiecare si toate activitatile solicitate prin Caietul
de Sarcini pentru obtinerea rezultatelor.

2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul

contractului - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse.

In acest capitol, ofertantul trebuie si prezinte planul de lucru pentru prestarea serviciilor. Planul
de lucru propus trebuie sa fie in concordantd cu abordarea si metodologia. Cel putin urmatoarele
informatii trebuie prezentate in aceastd sectiune a Propunerii Tehnice:

a. Denumirea activititilor (inclusiv denumirea pachetelor de activititi, a fazelor activititilor in cadrul
contractului — in cazul in care este aplicabil cu evidentierea activitatilor ce tin de obtinerea asigurarii
cé nivelul de calitate solicitat este obtinut de Ofertant);

b. Evidentierea constrangerilor pentru derularea activitatilor intr-o succesiune logica si cronologici,

inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizirii activitdtilor din Contract si obtinerii

rezultatelor solicitate;

Durata/succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor;

Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

e. Resursele umane alocate activitatilor (zile/expert/activitate/rezultat — dupa caz).

/e

Planul de lucru propus trebuie sa contina resursele planificate pentru realizarea activitatilor si trebuie:

a. sa aiba corespondent in informatiile incluse la sectiunea ”Abordarea si metodologia propuse pentru
prestarea serviciilor™;

b. sa demonstreze:

i. intelegerea continutului/prevederilor Caietului de Sarcini;
ii. abilitatea de a transpune activitatile necesar a fi desfasurate intr-un plan de lucru fezabil, de asa
manierd incat s se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini;

c.  sd fie realizat utilizdnd un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu
infrastructura TIC existentd la nivel de Autoritate Contractantd, astfel cum este indicat de citre
Autoritatea Contractantd in Caietul de Sarcini;

d.  sd utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activititii/activitatilor (calendar lunar/zi
lucratoare — astfel cum este solicitarea Autoritétii Contractante);

g sd permitd corelarea informatiilor incluse in planul de lucru cu informatiile din Propunerea
Financiard, pentru aceeasi unitate de planificare. [ex.: efortul reprezentat ca si duratd in programul
de lucru pentru una dintre activititile in derularea Contractului trebuie s corespundd cu numirul
expertilor si a zilelor pe expert, pentru activitatea respectiva, in perioada respectiva.

3) Personalul propus si managementul realizirii serviciilor - Atributiile membrilor echipei in
implementarea activititilor contractului.
In acest capitol Ofertantul trebuie sa prezinte :

a. Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;

b. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationala permanentd a Ofertantului;

c. Rolul si implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activititilor in cadrul
Contractului;

d. Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei;

. Modalitatea concreta in care echipa interactioneaza cu personalul administrativ.

f. Planul de management/gestionare a calititii in cadrul Contractului.

a

4) Infrastructura care va fi utilizatd in realizarea activitiitilor in cadrul Contractului - Resursele
(umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activititi.

Se vor include aici informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipament, in
cazul in care este aplicabil, care se utilizeazi efectiv in derularea activitdtilor incluse in Caietul de
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Sarcini; aceasta infrastructura trebuie si fi fost evidentiata in cadrul Propunerii Tehnice la capitolul
Abordare si metodologie ca date de intrare In realizarea activititilor sau pentru obtinerea asigurdrii ca se
va realiza nivelul de calitate descris pentru realizarea activititilor si pentru obtinerea rezultatelor. Datele
de intrare (resursele) utilizate in derularea activitdtilor si caracteristicile/descrierile acestora sunt pe
deplin corelate (aliniate 1n totalitate) cu modalitatea efectivd de realizare a activitatilor, respectiv
caracteristicile datelor de intrare sunt sincronizate si demonstreazi obtinerea rezultatelor la nivelul de
calitate descris in Propunerea Tehnicé.

5) Numirul de zile de munci previizut pentru fiecare categorie de expert pe durata Confractului.

Distributia efortului (zile de munca) pe categoriile de experti (cheie si non-cheie) si nivelurile de
expertizi (senior si junior) este realizata cu luarea in considerare a valorii addugate de fiecare categorie
si nivel de expertiza in realizarea activitdtilor prin raportare la modalitatea efectivd de realizare a
activitatii si planul de lucru propus pentru toate activititile din cadrul contractului.

9.2 PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul trebuie si se Incadreze in bugetul alocat investitiei imobiliare: 2.610.745,25 lei fara TVA
(3.159.001,75 lei cu TVA), astfel va completa ,,Formularul nr. 7” si ,,Anexa nr. 1 Ia Formularul nr.
7"

2018-C/1-3000 Faza IIH+II+1IV - art. bug. 71.01.01 Lei fara TVA

Maxim 88,01% din

elaborare studiu de fezabilitate

valoarea estimati

elaborare studiu geotehnic verificat Af pentru reabilitarea pavilioanelor
PC1,PC2,PC3siR

Maxim 0,81 % din
valoarea estimata

elaborare studiu topografic in coordonate STEREQO 70

Maxim 0,29 % din
valoarea estimati

elaborare documentatie pentru obtinere acord de principiu de securitate
la incendiu ATl MApN conform M87/2021

Maxim 6,22 % din
valoarea estimate

elaborarea rapoarte de audit energetic pavilioane PC1, PC2, PC3

Maxim 0,45 % din
valoarea estimate

elaborare studiu Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al
mediufui inconjurdtor a utilizarii sistemelor alternative de inaltd eficientd
(pentru toate pavilioanele)

Maxim 2,93 % din
valoarea estimate

Taxe emitere avize si acorduri

Maxim 0,31 % din
valoarea estimata

Elaborare expertizi tehnica reabilitare pavilioane PC1, PC2, PC3, R si | Maxim 0,98 % din
imprejmuire valoarea estimatd
TOTAL 100%

1. Propunerea financiara va fi sustinuti de:
- Formularul de ofertd financiara,
- Anexa la formularul de oferta.

2. Ofertantul la cererea autoritatii contractante va fi Tn m#suri si justifice toate valorile ofertate din

cadrul propunerii financiare.

3. Oferta va include toate activititile prevazute in prezentul Caiet de sarcini si va avea un caracter
ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada de derulare a contractului.

4. Nu se acceptd depunerea de oferte alternative.
5. Nu se acorda avans.
6. Criteriul de atribuire:

Valoarea achizitiei finale este determinati prin aplicarea criteriului: oferta cea mai avantajoasi din

punct de vedere economic conform algoritmului de calcul.
7. Pret neobignuit de scizut:

Se vor solicita clarificari in cazul operatorului economic al €aiei oferte financiare reprezintd
mai putin de 85% din media aritmeticii a ofertelor calculatd fird a se avea in vedere propunerea

financiard cea mai mica si propunerea financiar cea mai mare.
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9.2.1. MODALITATI DE PLATA
Decontarea serviciilor efectuate se va face cu ordin de plati, pe baza urmatoarelor documente:

a. proces-verbal de receptie a documentatiei tehnico-economice, in conformitate cu Dispozitia
sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. DDI-14/01.10.2024 pentru aplicarea in Ministerul Apararii
Nationale a prevederilor Hotérarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

b. proces-verbal privind receptia cantitativi si calitativi a serviciilor, in conformitate cu
prevederile Legii 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

c. factura electronicid transmisid prin sistemul national privind factura electronici RO e-
Factura, conform Legii nr.139/2022 art.Il, pentru aprobarea O.U.G. nr. 120/2021, care cuprinde
codurile CPV corespunzitoare previzute in nomenclatorul de referintid in domeniul achizitiilor
publice conform O.U.G. nr.138/2024, emisa de prestator dupa primirea procesului-verbal de receptie
cantitativa si calitativa a documentatiei complete, in conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind
finantele publice, cu modificérile si completarile ulterioare.

d. avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism si a celor necesare ca urmare a
solutiilor tehnice adoptate in studiul de fezabilitate.

10. PARTICULARITATI ALE OFERTELOR

10.1. Oferta depusd este fermd si se va constitui intr-un document de raspuns la Caietul de sarcini si la
documentele anexa la acesta, cu referinte clare care sd raspundi fiecarei prevederi /cerinte de naturd
tehnica din prezentul Caiet de sarcini, inclusiv anexele acestuia.

10.2. Ofertele prezentate de depundtori, din partea fiecarui participant, vor respecta datele din Caietul de
sarcini si modelele de formulare. Toate formularele sunt obligatorii.

10.3. Ofertele vor contine in mod obligatoriu propunerea tehnici si propunerea financiari.

10.4. Nu se acceptd depunerea de oferte alternative.

11. CERINTE JURIDICE
Legea aplicabila derularii procedurii de achizitie publici este legea roména.

Verificat, intocmit,

n, ’jL‘[.ing
Nicoleta FORMINTE

Cpt. :
ing. Raul POPA |

p. Sef Birou achigitii publice, .
Stt. i N

Emil T OIU Catalina PETRACHE
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Anexa l

Riscuri

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
Prestator i rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice,
topograﬁce etc. incomplete, defectuoase sau de slabi calitate sau rezultate in urma unor
activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnicd sa nu fie aprobata in CTE MApN chiar daci aceasta respecta
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atita timp cét
solutiile tehnice propuse presupun servicii §i lucréri care in acceptiunea Autoritétii
contractante o dezavantajeazd. In cadrul CTE MApN in momentul sustinerii spre
avizare a proiectului, Prestatorului i se vor comunica observatiile §i comentariile asupra
solutiilor tehnice care sunt in dezavantaju] Autoritatii contractante. Avand in vedere
faptul ci obiectivul de investitii se afla in faza de proiectare Studiu de Fezabilitate,
Prestatorul va intocmi o documentape in conformitate cu prevederile HG 907/2016 pe
care o va propune spre avizare si punere in acord cu Autoritatea Contractantd ale carui
interese sunt reprezentate prin CTE MApN. In momentul sustinerii documentatiei
tehnice in vederea obtinerii avizului CTE MApN, Prestatorul va demonstra si asigura
Autoritatea Contractanti de indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016, la
nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum §i asumarea acesteia in
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati,
cu modificirile si completirile ulterioare. Obtinerea avizului CTE MApN nu
exonereazi Prestatorul de asumarea in continuare a 1ndep1m1ru prevederﬂor .51 cerintelor
HG 907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si insusirea
acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificérile si completérile ulterioare.

3. Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate s& apard modificari legislative
precum si modificdri ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor
de Proiectare, de investigare, de elaborare a studiilor si analizelor, etc. necesare
intocmirii Studiului de Fezabilitate. Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile si
lucririle desfisurate pand la momentul aparitiei acestor modificdri, §i totodatd va
reproiecta tinind cont de normele/ reglementérile tehnice/legislatia si standardele In
vigoare.

4. In situatia in care conditiile geotehnice, lndrologlce de mediu, etc., diferite, apar ca
urmare a faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului
contract, si/sau scenariul/ optiunea tehnico-economica recomandati sau solutiile tehnice
definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecinele
aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.

5. Riscul ca studiile de teren si nu fie acceptate de Autoritatea Contractantd. Studiile de
teren incomplete in conformitate cu prevederile legislative, reglementérile tehnice in
vigoare si prezentul caiet de sarcini nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca
mijloc de argumentare a solutiilor tehnice propuse;

6. Riscul de intdrziere In prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale
formulate de cétre autorititile competente de mediu;

7. Riscul de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului cé pentru solutiile finale
trebuie obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice gi/sau completéri de
studii de teren.
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8. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, cu impact
asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucrari
solicitate conform caietului de sarcini.

9. Riscul sa apard intdrzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de citre Prestator a tuturor
avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avind in vedere implicarea
mai multor autoritdti si institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii
si/sau constrangeri. Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a
unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot conduce la
imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii necesare, fapt ce
ar determina blocarea realizdrii proiectului.

10. Riscul nerespectirii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia mediului privind
depunerea documentatiei pentru informarea publicului.

11.Riscul identificarii incomplete/necorespunzitoare a retelelor de utilitati, care poate
conduce la Intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului.

12. Riscul neavizarii de catre Autoritatea Contractantd a livrabilelor datorita continutului
necorespunzator al acestora si care poate conduce la intdrzieri in desfasurarea activitatilor
specifice de elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerata
a Prestatorului si nu va putea fi impusa Autoritatii Contractante.

13.Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

14.Riscul neincadrérii de catre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor,
asumat prin Contractul de Servicii ce rezultd din aceasta procedur;
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