

## ANEXA 1 la Acordul contractual privind

### CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI:

**Execuție lucrări suplimentare la obiectivul “Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35”**

### CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI

Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale.

Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.

Clauza și subclauza	Subiectul
<b>Clauza 5 - Supervizorul și reprezentantul Supervizorului</b>	
5.1	<b>Sarcinile Supervizorului:</b> Supervizorul are următoarele sarcini principale: a)emite Ordine Administrative către Antreprenor; b)emite Ordinul Administrativ de Începere; c)emite Ordine Administrative de Modificare către Antreprenor în conformitate cu prevederile contractuale; d)verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis; f)verifică ritmul execuției Lucrărilor; g)verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora; h)respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului și care nu îndeplinesc condițiile de calitate; i)pe parcursul Duratei de Execuție, aprobă orice persoană juridică, orice furnizor de bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, orice societate comercială/persoană fizică care închiriază utilaje, care realizează activități în și pe Șantier sau care execută lucrări și prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor numai cu acordul, în prealabil, al Beneficiarului; j)participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; k)măsoară și certifică cantitățile de lucrări real executate; l)își dă consimțământul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat.

	<p>m)se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier;</p> <p>n)analizează și verifică propunerile de Modificare emise de către Antreprenor și emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului;</p> <p>o)emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;</p> <p>p)emite Certificatul Final de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;</p> <p>q)emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;</p> <p>r)analizează Revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului;</p> <p>s)acordă asistență și asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală;</p> <p>t)asigură evidența Registrului de Ordine Administrative emise;</p> <p>u)emite Ordine Administrative referitoare la dispozițiile de șantier emise de către Proiectantul Lucrărilor;</p> <p>v)se asigură că execuția lucrărilor are loc cu respectarea tuturor Cerințelor Beneficiarului conform art. 147 alin. (2) din HG nr. 395/2016 "În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini."</p> <p>w)îndeplinește toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Execuție.</p> <p>z)pot fi stabilite și alte sarcini ulterioare pe perioada derulării contractului.</p>
Clauza 9 - Acces pe Șantier	
9.1	<p><b>Termene și sectoare pentru punerea la dispoziție a Șantierului:</b></p> <p>Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului. Eventualele întreruperi tehnologice sau accidentale se vor face numai cu aprobarea beneficiarului.</p> <p>Întârzierile în asigurarea accesului pe șantier poate conduce la prelungirea duratei de execuție dar fără a se acorda costuri suplimentare</p>
9.2	<p><b>Accesul pe Șantier al altor persoane</b></p> <p>Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Șantier pe parcursul Duratei de Execuție, numai cu aprobarea expresă a Supervizorului, pentru următoarele categorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orice persoană juridică,</li> <li>- orice furnizor de bunuri/materiale,</li> <li>- orice prestator de servicii,</li> <li>- orice subcontractant,</li> <li>- orice societate comercială/persoană fizică care închiriaza utilaje,</li> <li>- orice altă persoană conform Instrucțiunilor Supervizorului și acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului, care realizează activități în și pe Șantier sau care execută lucrări și prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor.</li> </ul> <p>Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Șantier pe parcursul Duratei de Execuție pentru echipele din cadrul JUDEȚULUI BIHOR care vor efectua vizite inopinate în Șantier în scopul efectuării de determinări/prelevări de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza</p>

	îndeplinirea exigențelor minime privind domeniul disciplinei și calității în construcții conform legislației și Proiectului Tehnic de Execuție pentru lucrările executate.
--	--

Pentru Beneficiar/Autoritatea Contractantă  
**JUDEȚUL BIHOR –**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR**  
Nume: **MIRCEA MĂLAN**  
Semnatura:  
Data:

Pentru Antreprenor  
.....  
**Administrator**  
Nume: .....  
Semnatura:  
Data:

VIZAT CFP

VIZAT JURIDIC

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR		
AVIZĂM JURIDIC		
Nume:	Jurca	Roxana
Semnătura:	.....	
Ziua:	Luna:	Anul:

**P. Director Executiv – Mihai Palcu**  
**Compartimentul Achiziții Publice - Ana-Laura Scridon**

