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MODERNIZARE STRADA APATEULUI – TRONSON CU NR. 28-30 – CONFORM CF. NR. 207356, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR

								          Aprobat
									FLORIN BIRTA 
    										Primar
Nr. 498935/17.11.2025

CAIET DE SARCINI/TEMĂ DE PROIECTARE
elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor (PT), asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor și execuție lucrări pentru 
obiectivul de investiții
“MODERNIZARE STRADA APATEULUI – TRONSON CU NR. 28-30 – CONFORM CF. NR. 207356, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”

 1.Informaţii generale
1.1. Contextul realizarii achizitiei
Informații despre Autoritatea Contractantă
Autoritatea contractantǎ: MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr. 1, 410100, jud. Bihor, România; Tel: +40-(0)259-437000; e-mail: primarie@oradea.ro; www.oradea.ro. 
Tipul autoritatii contractante: Unitate Administrativ Teritorială
 
Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor si a executiei
[bookmark: _Hlk54704996]Strada Apateului se află în partea de sud a municipiului Oradea, în cartierul Dimitrie Cantemir. Tronsonul cu numerele 28-30 a străzii Apateului are o lungime de 289,02 m și pornește din artera principală.
Carosabilul este pietruit, nu există trotuare, nu este rezolvat sistemul de colectare a apelor pluviale.  
Se impune realizarea lucrărilor de modernizare a străzii, pentru asigurarea condițiilor de siguranță și confort în circulația rutieră și pietonală.
În acest sens s-a elaborat și s-a aprobat în ședința Consiliului Local al municipiului Oradea studiul de fezabilitate privind obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA APATEULUI – TRONSON CU NR. 28-30 – CONFORM CF. NR. 207356, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”, fiind necesară achiziția contractului pentru elaborarea următoarelor faze de proiectare documentații tehnico-economice, documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic pentru execuţia lucrărilor și asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției și execuția lucrărilor.
Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin modernizarea străzii se vor crea condiții de confort și siguranță în trafic atât pentru riverani, cât și pentru toți utilizatorii. Prin colectarea apelor pluviale, acestea se vor prelua și dirija corespunzător. 
În ultimii ani s-a urmărit extinderea rețelei de străzi modernizate, astfel prin realizarea obiectivului de investiții, toată zona va avea un aspect plăcut și modern, se va reduce poluarea, crescând confortul cetățenilor. În cadrul documentației elaborate se va cuprinde toată lungimea reală a străzii, avându-se în vedere păstrarea zestrei existente a drumului, dacă este posibil și respectiv recuperarea și folosirea materialelor în funcție de starea acestora.
Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici rezultați pentru obiectiv s-au  aprobat în ședința Consiliului Local al municipiului Oradea din octombrie 2025.
Toate categoriile de lucrari necesare a se realiza sunt prezentate in documentatia anexată.
    1.2. Denumirea obiectivului de investiţii
“MODERNIZARE STRADA APATEULUI – TRONSON CU NR. 28-30 – CONFORM CF. NR. 207356, MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR”
    1.3. Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARUL MUNICIPIULUI Oradea, FLORIN BIRTA
    1.4. Ordonator de credite (secundar, terţiar)
    1.5. Beneficiarul investiţiei
U. A. T. MUNICIPIUL ORADEA
    1.6. Elaboratorul temei de proiectare
DIRECȚIA TEHNICĂ, Primăria municipiului Oradea 
    2. Date de identificare a obiectivului de investiţii
    2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală – 
- conform Certificat de urbanism nr. 2335/13.06.2025 cu valabilitate 24 de luni;
    2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:
    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);  conform studiului de fezabilitate aprobat, varianta I:
Lucrări de drumuri 
· sistemului rutier carosabil        
· Strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 - 4 cm
· Strat de legatura din beton asfaltic deschis tip BAD22,4 - 6 cm
· Strat de baza din balast stabilizat cu lianți hidraulici - 20 cm
· Strat de fundatie din balast - 30 cm
· Strat de formă din balast - 10 cm
· Strat anticontaminator Geotextil 250 gr/m2
· Pat de pământ compact
Structura rutiera la accese: Se vor amenaja accesele la proprietăți cu lățimea de 4,00 cu acceași structură rutieră ca si pe stradă având ca strat de uzură îmbrăcăminte din beton asfaltic BA8 cu grosimea de 4 cm.
Structura propusă pentru trotuare este următoarea:
· Strat din beton asfaltic BA8 					4 cm 
· Strat de balast stabilizat cu lianți hidraulici			15 cm 
· Strat de fundație din balast					20 cm 
· Pat de pământ compactat	
· Trotuarele se vor încadra cu borduri mici prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15cm montate la marginea dinspre zona verde sau limitele de proprietate si cu borduri mari prefabricate de 20x25 montate la marginea partii carosabile.
· Elementele geometrice sunt:
· Lungimea totală modernizată este 289,02 m. Acolo unde nu sunt amenajate intersectiile se propune si amenajarea acestora;
· lățimea carosabilului va fi de 6,00 m, cu trotuare  pe ambele părți cu lațimea variabilă de 2,00 m. În zona de vest a străzii de intersecție cu strada Apateului, strada proiectată se va îngusta ușor, până la o lățime de 5.00 m pentru a nu afecta construcțiile existente
· Suprafață carosabil: 1597,41 mp
· Suprafață trotuare: 839,87 mp
· Suprafață accese: 157,70 mp
· Marcajele si semnalizarea vor respecta planul vizat de IPJ Bihor si Comisia de circulatie a PMO. 
Canalizarea pluviala:
Pe strada Apateului – tronson cu nr. 28-30 – conform CF. Nr. 207356 există o rețea de canalizare pluvială din PVC Dn315mm și se află de la poziția Km 0+000 până la Km 0+146 m și se deversează în strada principală Apateului. De la Km 0+146 și până la capăt nu există rețea de canalizare pluvială. Se va realiza:
- 	Reţea de canalizare pluvială, din PVC,  Dn 315 mm	L =  44,0m
-	Reţea de canalizare pluvială, din PVC,  Dn 400 mm	L =  92,0m
-	Reţea de canalizare pluvială, din PVC,  Dn 500 mm	L =  149,0m
-	Cămine de canalizare din beton Dn 1000mm			7  buc
- 	Guri de scurgere din PP Dn 400mm cu deposit și sifon	14,0 buc 
-	Reţea de canalizare pluvială, din PVC,  Dn 160 mm pentru guri  L =  56,0m  
- 	Racorduri  pluviale din PVC Dn 160mm                                     	 22,0 buc
-   Cămin de racord Dn 400mm		  			            22 buc
-	Reţea de canalizare pluvială, PVC,  Dn 160 mm pentru racorduri  L =  107,0m  
    b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Strada Apateului – tronson cu nr. 28-30 – conform CF. Nr. 207356 este o stradă înfundată care pornește din strada Apateului.
    c) surse de poluare existente în zonă; - coșuri de fum, traficul auto;
    d) particularităţi de relief – Oradea se găsește la altitudinea de 126 m deasupra mării, la deschiderea Văii Crișului Repede spre câmpie, într-o zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato-Crișana, arie de trecere de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei și Dealurile Ghepișului) către cel de câmpie (Câmpia Crișurilor).
    e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Din informațiile pe care le deținem, pe amplasamentul străzii se regăsesc: rețea de apă, rețea electrică, RDS, iluminat stradal și rețea de gaz.
    f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
În funcție de avizele și acordurile obținute de la deținătorii de rețele, precum și coroborat cu condițiile impuse prin contractele Primăriei Municipiului Oradea cu aceștia, se vor prevedea, daca este cazul, lucrările necesare de relocare sau protejare a rețelelor edilitare. Toate lucrările aferente rețelelor de utilități vor fi incluse în documentația tehnică. 
Pe amplasament există rețele edilitare aflate în exploatare, care necesită măsuri de protejare pe durata execuției lucrărilor, inclusiv rețeaua de gaze naturale.
În acest context, toate elementele edilitare existente pe amplasamentul străzii vor fi aduse la cota finală, în raport cu soluția de amenajare (cămine, hidranți, concesii, vane etc.).
În cazul căminelor existente, capacele vor fi înlocuite cu capace autonivelante.
     g) posibile obligaţii de servitute;
- nu se cunosc în acest moment; potrivit informațiilor deținute
    h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz; - prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar, se va asigura amplasamentul liber de sarcini, fără costuri suplimentare;
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent; Plan Urbanistic General aprobat cu H.C.L. 501/2016 cu modificările ulterioare;
   j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie – nu este cazul;
    2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:
    a) destinaţie şi funcţiuni:
- modernizare drum: amenajare carosabil, trotuare, accese la proprietăți; 
- amenajare spații verzi la nivel de pământ fertil, dacă este cazul, fără afectarea copacilor existenți, dacă este posibil;
- asigurarea colectării și dirijării apelor pluviale;
- În cadrul documentației elaborate se va cuprinde toată lungimea reală a străzii, avându-se în vedere păstrarea zestrei existente a drumului, dacă este posibil și respectiv recuperarea și folosirea materialelor în funcție de starea acestora.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Studiul de fezabilitate (SF) a fost elaborat de S.C. Tisoti Exim S.R.L., indicatorii tehnico-economici rezultați s-au aprobat de către Consiliul Local al municipiului Oradea, în ședința din octombrie 2025.
Se vor elabora documentațiile tehnico-economice, documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC) și proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor (PT), în baza studiului de fezabilitate (SF) aprobat, precum și a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. Se vor obține și alte avize, dacă va fi necesar, conform situației din momentul elaborării documentației. 
Organizarea de șantier va fi prezentată sub formă de proiect, în conformitate cu reglementările legale, iar în execuția lucrărilor aceasta nu va fi decontată sau acceptată la plată dacă nu este realizată și pusă în aplicare.
    c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; - conform SF și avizelor.
    d) număr estimat de utilizatori; - se va estima numărul de utilizatori, prin grija proiectantului la momentul elaborarii documentatiei.
    e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei / funcţiunilor propuse;
Conform Hotarâre nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, Cap. 1.3.7.2. – durata normală de funcționare a străzilor cu îmbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie suplă este de 20-30 ani.
    f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;
Ofertantul isi va elabora propria oferta in corelare cu studiul de fezabilitate ce va fi pus la dispozitie, coroborat cu avizele, acordurile obtinute, respectiv cu situatia din teren.
    g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;
- se vor avea în vedere cele stabilite prin PUG al municipiului și toate documentele de urbanism în vigoare;  se vor avea în vedere condițiile impuse de avizatori, corelat cu documentele/contractele în vigoare existente între municipiul Oradea și respectiv avizatori în cazul în care acestea există; se vor utiliza cu precădere materiale eficiente economic și care nu dăunează mediului înconjurător;
    h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului;
- documentația tehnico-economică elaborată de ofertant va respecta prevederile HG 907/29. 11. 2016, HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12016   907 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, respectiv indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate, scenariul I, aprobați în ședința Consiliului Local al municipiului, ”optimizarea” putându-se realiza doar cu încadrarea în prevederile HG 907/29. 11. 2016.
- se vor avea în vedere condițiile impuse prin avizele obținute sau alte avize/acorduri identificate ca fiind necesare și care se vor obține prin grija proiectantului (ofertantului).
- facem precizarea că oferta prezentată de constructor va trebui să conţină:
Proiectare
Conținutul cadru al documentatiei  va respecta prevederile actelor normative în vigoare la data elaborării acestora, Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12016   907 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Se menţioneaza următoarele:
· documentatiile se vor elabora în volume distincte, pe faze de proiectare:
-	documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor DTAC – două (2) exemplare;
-	proiect tehnic de execuţie PT – patru (4) exemplare, din care un (1) exemplar beneficiar (cu valori);
· documentaţiile tehnice se vor  întocmi în sistem stereografic 1970;
· studiul de fezabilitate și avizele obținute se vor pune la dispoziția ofertantului;
· în caz de nevoie se vor obține și alte avize, prin grija ofertantului, pentru rețele nespecificate în certificatul de urbanism, dar considerate a fi necesare;
· se vor elabora programele de control, se vor stabili şi se vor supune aprobării ITC fazele determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a lucrărilor ce vor fi executate, inclusiv adresa de înaintare către ISC a programelor și a fazelor determinante; 
· acestea vor fi semnate și ștampilate de proiectant și verificatorul atestat de proiecte, asigurat de beneficiar; 
· documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire va conţine obligatoriu: deviz general, certificat de urbanism, avize cerute în certificatul de urbanism;
· se va ţine cont de reţelele existente;
· la trecerile de pietoni se vor monta marcaje tactile;
· documentaţia tehnico-economică se va preda şi pe suport magnetic, inclusiv în format editabil (.dwg sau .dxf);
· se vor preda obligatoriu antemăsurătorile pe categorii de lucrări şi pe obiecte;
· documentaţiile tehnico-economice vor fi recepţionate de beneficiar numai după verificarea lor de către verificatorul atestat de proiecte asigurat de către beneficiar.  
· Se va elabora planul de securitate si sanatate, în conformitate cu Hotarare nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile:   „Art. 5 Coordonarea in materie de securitate si sanatate trebuie sa fie organizata atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.”„Art. 16 Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului acestuia.”
 „ Art. 17     Planul de securitate si sanatate trebuie:
a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
b) sa specifice riscurile care pot aparea;
c) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;
d) sa contina masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 (din hotărâre).”
· În ce privește modul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări se va respecta Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Pentru toate lucrarile in urma carora rezulta deseuri specifice lucrarilor de constructii si demolari, se va asigura transportul deseurilor de tip moloz (resturi betoane, asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.), precum si pamantul rezultat din sapaturi in vederea predarii numai la Depozitul Ecologic Județean de Deșeuri Nepericuloase – Oradea, situat pe str. Matei Corvin nr. 327, administrat de S.C. Eco Bihor S.R.L.. Pentru a asigura urmarirea corecta a modului de gestionare a deseurilor acestea vor fi calculate distinct pe tip de deseu nepericulos, respectiv: pamant / moloz / betoane etc. grupate corelat cu taxele de depozitare utilizate in depozitul ecologic;
Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea deseurilor pe strazile municipiului.
Este interzisa depozitarea in orice alt loc decat amplasamentele mentionate mai sus, a deseurilor si pamantului, pe teritoriul municipiului Oradea. 
Cheltuielile privind taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.), vor fi incluse de catre ofertant in cheltuielile indirecte din oferta financiara.
· Conform Art. 10 (1) din Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**) (*actualizată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră: „Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere”.
Conţinutul documentaţiilor va respecta întocmai  prevederile legale în vigoare, vor fi complete, în concordanţă cu caietul de sarcini / tema de proiectare, documentația de achiziție, cu realitatea de pe teren şi cu actele normative în vigoare. În caz contrar nu vor fi recepţionate. 
Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată sub orice formă este şi va rămâne în proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea – Primăriei municipiului Oradea. 
După recepția pe faze a documentațiilor tehnico-economice, obținerea autorizației de construire, în baza ordinului de începere, se va trece la execuția lucrărilor.
Execuția lucrărilor se va realiza în baza documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, elaborate prin grija ofertantului și recepționate de beneficiar fără obiecțiuni, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
ASISTENȚA DIN PARTEA PROIECTANTULUI se va asigura pe întreg parcursul execuției lucrărilor.
Proiectantului în calitate de specialist i se impune:	
· să aibă permanent o ţinută de probitate tehnico-profesională şi onestitate în relaţiile cu beneficiarul şi cu ceilalţi parteneri ai acestuia;
· să menţină o poziţie de echilibru şi de credibilitate în ansamblu pentru întreaga activitate desfăşurată în vederea realizării proiectelor elaborate de el;
· este obligat şi dator ca permanent în timpul execuţiei lucrărilor orice propuneri făcute să fie însoţite de fundamentări de susţinere corespunzătoare, notificabile şi să fie supuse aprobării beneficiarului;
· să aibă o calificare profesională universitară, atestată de legile româneşti ;
· să stăpânească prin experienţă acumulată în timp, cunoştinţe de înaltă calificare, acţionând în misiunile angajate numai în interesul legitim al clientului său, comportându-se faţă de acesta cu deplină fidelitate pentru a-şi susţine astfel rangul şi reputaţia profesiunii sale;
· să aibă capacitatea  de a-şi  asuma responsabilitatea programelor, serviciilor şi soluţionărilor prezentate, asigurând acţiunilor sale o independenţă absolută în relaţionare cu autoritatea publică, beneficiarul/constructorul, colaboratorii săi de specialitate, antreprenorii, furnizorii, producătorii etc., precum şi cu toţi ceilalţi factori implicaţi în activitatea pe care o angajează;
· să asigure beneficiarului său lucrări la nivelul tehnicii avansate a pieţei, care să fie exploatabile în condiţii de eficienţă şi rentabilitate, conform programelor propuse;
· să asigure la nivelul profesionalismului său, cel mai scurt timp de punere în funcţiune/finalizare al obiectivului;
· să respecte codul de morală şi etică profesională al arhitecţilor sau/şi inginerilor proiectanţi ori consultanţi de specialitate;
· să fie profesionist imparţial în relaţiile – cu/şi dintre – investitor/beneficiar şi antreprenor, respectând legile ţării şi reglementările tehnice (prescripţii, standarde, normative etc. ) în vigoare, precum şi acelea promovate pentru aplicare, de către asociaţiile profesionale de specialitate;
OBLIGAŢII PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI:
În derularea contractului prestatorul/ofertantul are obligaţia îndeplinirii tuturor obligaţiilor care îi revin conform prezentului caiet de sarcini și a actelor normative în vigoare pe parcursul derulării relației contractuale, respectiv Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind calitatea în construcţii, Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice etc.
 Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţiei în vigoare,  atât calitativ cât şi cantitativ, este nevoie de asistenţa permanentă a proiectantului atât în timpul execuţiei, cât şi până la recepţia finală a lucrărilor:
· pe toată durata de derulare a execuţiei, acesta va stabili modul de tratare a neconformităţilor eventual apărute;
· pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, va urmări aplicarea, pe şantier, a soluţiilor propuse prin proiect;
· va răspunde solicitării beneficiarului, ori de câte ori este necesar, pentru asigurarea conformităţii cu proiectul şi a nivelului de calitate, la orice sesizare privind neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect, nemulțumiri ale factorilor beneficiari ai lucrărilor, în vederea soluţionării acestora;
· nu poate avea relații contractuale care să constituie conflict de interese cu achizitorul, nu poate desfășura activitate de diriginție de șantier;
· va soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, prin soluţii tehnice, cu acordul investitorului;
· va urmări pe şantier utilizarea în execuţie a materialelor din proiect şi eventual, înlocuirea acestora cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai în baza soluţiilor stabilite de către acesta cu acordul investitorului;
· va participa obligatoriu la recepţii :
· a materialelor puse în opera,
·  a lucrărilor ce devin ascunse,
·  recepția fazelor determinante,
·  recepţia la terminarea lucrărilor, 
·  recepţia finală, în care faza va analiza dacă lucrările executate corespund cerinţelor de calitate prevăzute în proiect, coroborat cu actele normative în vigoare;
· va elabora:
- note de constatare,
- memorii tehnice justificative,
- note justificative,
- dispoziții de șantier
- liste de cantități de lucrări suplimentare,
- note de renunțare,
- referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea,
- rapoarte lunare privind activitatea desfășurată;	
· documentația se va elabora doar cu încadrarea în HG 907/2016, și va fi verificată de către specialişti verificatori atestaţi, conform prevederilor legale, prin grija Municipiului Oradea;
· la finalizarea lucrărilor înainte de recepția la terminarea lucrărilor va participa împreuna cu Beneficiarul-achizitorul, constructorul şi dirigintele de șantier atestat la efectuarea măsurătorilor privind lucrările real executate pe care le va confirma prin semnarea procesului verbal care se va întocmi cu acea ocazie, și în care se vor identifica lucrările real executate (suprafețe, lungimi, lățimi, toate elementele caracteristice inclusiv tipuri de materiale acolo unde este cazul). În corelare cu contractele de execuție, la finalizarea execuției lucrărilor, proiectantului îi revine obligația realizării ridicărilor topo în sistem stereo 70 cu situația real executată. Ridicările topo întocmite vor fi vizate obligatoriu de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și se vor preda beneficiarului atat pe suport de hartie cat și pe suport magnetic prin proces verbal, înaintea sau odată cu înștiințarea finalizării lucrărilor. Până la sau fără predarea ridicărilor topo, care vor conține obligatoriu indicatorii tehnico-economici real executați: suprafețe, lungimi, lățimi, toate elementele caracteristice, recepția la terminarea lucrărilor nu se va realiza.
Atributii generale ale proiectantului	
1. participarea la predarea amplasamentului;
1. trasarea generala a constructiei si stabilirea bornelor de reper, predarea acestora executantului;
1. participarea la verificarea in faze a lucrărilor ce devin ascunse și a fazelor determinante;
1. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese  verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
1. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin <LLNK 11995    10 10 201   0 17>Legea nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, în cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
1. intocmirea cartii tehnice a constructiei pana la receptia la terminarea lucrarilor, respectiv intocmirea CAP. A si CAP. D (privind programul de urmărire în timp a construcției).
1. Va colabora cu beneficiarul, cu constructorul – antreprenorul general, organismele abilitate pentru control privind executia lucrarilor (exemplu Curtea de Conturi, Inspectoratul de Stat in Constructii).
Atributii speciale pe parcursul executiei
1. Va fi prezent in cel mai scurt timp pe santier si va fi in masura sa solutioneze si sa gestioneze problemele aparute care sunt de competenta sa;
1. Va intocmi la iesirea in teren Nota de constatare in care vor fi evidentiate toate problemele identificate cu ocazia iesirii in teren. Notele de constatare se vor depune la Centrul de Informare cu Publicul – piramida – registratura beneficiarului, in maxim 3 zile de la data iesirii in teren;
1. Va intocmi Dispozitii de santier cu listele de cantitati de lucrari aferente Notelor de comanda suplimentare si Notelor de renuntare inclusiv estimarea valorica a acestora (Note de comanda suplimentare si Note de renuntare) si le va depune la Centrul de Informare cu Publicul – piramida – registratura beneficiarului, in maxim 7 zile de la data depunerii Notei de constatare;
1. Atât nota de constatare cât și dispoziția de șantier vor fi supuse aprobării conducerii Primăriei municipiului Oradea. Executarea modificărilor fără aprobarea prealabilă a notei de constatare și a dispoziției de șantier de către reprezentanții beneficiarului (comunicați în scris după încheiererea contractului) nu este permisă.
1. Orice dispozitie de santier care implica modificari ale Proiectului tehnic si implica potrivit legii insusirea lor de catre verificatorul de proiecte, vor fi inaintate acestuia (verificatorului) și vor fi elaborate corelat cu studiul de fezabilitate aprobat;
1. Va participa la receptia la terminarea lucrarilor;
1. Toate celelalte obligatii potrivit Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a tuturor actelor normative în vigoare si a programului de control a fazelor de lucrări ce devin ascunse și a fazelor determinante.
Conţinutul documentaţiilor va respecta întocmai  prevederile legale în vigoare, vor fi complete, în concordanţă cu tema de proiectare şi cu realitatea din teren. 
Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată sub orice formă este şi va rămâne în proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea – Primăriei municipiului Oradea. 
     Calitatea de Proiectant
· Contractorul trebuie sa adopte rolul de “Proiectant” asa cum este el definit in legislatia romana in domeniul constructii, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii ( cu modificarile si completarile ulterioare). Responsabilitatea se refera atat la proiectarea inclusa in documetele Contractorului cat si la documentatia tehnica pusa la dispozitie de catre Beneficiar si preluata si asumata ulterior de Contractor.
· Contractorul va sigura coordonarea proiectarii in calitate de Proiectant General pentru intocmirea proiectului de relocare/protejare utilitati si tot ce poate sa apara ca necesar de proiectat in vederea realizarii executiei lucrarilor pentru finalizarea obiectivului.
· Contractorul va fi raspunzator de proiectul elaborat si va fi indeplini rolul de proiectant in conformitate cu prevederile legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat cuprinse sau nu in Tema de Proiectare/Specificatiile tehnice/Caiet sarcini, stabilirea fazelor determinante, a fazelor de lucrari si ce devin ascunse si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformitate cu prevederile legale.De asemenea Contractorul va proiecta orice Lucrari provizorii necesare pentru executarea contractului;
- Verificarea proiectului prin verificator atestat de proiecte va fi asigurata de catre Beneficiar; 
- Toată documentaţia aferentă proiectului elaborată sub orice formă este şi va rămâne în proprietatea Consiliului Local al municipiului Oradea – Primăriei municipiului Oradea;
Elaborarea fazelor de proiectare – D. T. A. C. (documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire) și P.T. (proiect tehnic de execuţie) conform conţinutului cadru din HG 907/2016 și HG nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023: 
· în prima etapă se va depune documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor DTAC împreună cu avizele obținute, conform termenelor stabilite  - 1 lună.
· după emiterea autorizației de construire se va elabora proiectul tehnic P.T., în trmen de 1 lună de la primirea ordinului de începere a serviciului.
Asistență tehnică din partea proiectantului se va realiza atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții, inclusiv întocmire proiect tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built" şi a devizului general actualizat la terminarea lucrărilor. 
Rezultatele care trebuiesc obținute în urma prestării serviciilor de proiectare/ Livrabile
Documentațiile tehnice vor fi întocmite în acord cu ghidurile și reglementările în vigoare, elaboratorul  prezentându-le după caz grupate în părți scrise și părți desenate. Predarea documentațiilor se va face in exemplare letrice și în format electronic: word, dwg si  pdf (semnat, ştampilat şi scanat).
I. DTAC, PT
I.1 - documentaţie tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire (D.T.A.C.)
I.2 - Proiect tehnic de execuție (P.T.).
II. Asistenta tehnica
II.1 Asistența tehnică
Toate livrabilele vor fi receptionate din partea beneficiarului, după prezentarea de către  contractor a acestora. 
Beneficiarul are la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a analiza fiecare livrabil în parte, perioadă după care livrabilul se consideră a fi acceptat de către beneficiar, cu excepția  situației în care acesta din urmă formulează și trimite contractorului anumite comentarii. 
In cazul în care  Beneficiarul formulează anumite comentarii, contractorul are la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a prezenta  livrabilul modificat și/sau pentru a furniza comentarii și clarificări. 
Dupa  acceptarea  livrabilului,  Beneficiarul il  transmite verificatorilor de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii (cu care Autoritatea Contractantă a încheiat un contract în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor).
In cazul în care se constată deficiențe ale documentațiilor elaborate, constatate de beneficiar/avizatori/verificatori de proiecte etc., proiectantul are obligația ca în termen de 5 zile să refacă aceste documentații, indiferent de faza in care se afla.
Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la Centrul de Informare a Publicului (piramidă) din cadrul Primăriei municipiului Oradea.
Asistenta Tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura pe întreg parcursul executiei lucrărilor, pe o perioadă de 4 luni si nu numai.
Pentru asigurarea execuţiei lucrărilor conform legislaţiei în vigoare,  atât calitativ cât şi cantitativ, este nevoie de asistenţa permanentă a proiectantului atât în timpul execuţiei, cât şi până la recepţia finală a lucrărilor, in conditiile legii, fara costuri suplimentare.
Executia
Execuția lucrărilor se va realiza în baza caietelor de sarcini elaborate în cadrul proiectului tehnic, conform listelor de cantități cu respectarea studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, a avizelor puse la dispoziție și /sau obținute de ofertant. Decontarea lucrărilor se va face în baza situațiilor de lucrări lunare acceptate cantitativ și calitativ de către beneficiar, conform clauzelor contractuale.
La executarea lucrarilor Contractorul va respecta documentatia tehnico – economica elaborată de el, la etapa de proiectare va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele în vigoare. 
Produsele folosite în executie vor respecta prevederile legislatiei în vigoare referitor la stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea cerificat de calitate si agrement tehnic. 
Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protectia si medicina muncii si PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii; Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii, Normele generale de protectia muncii, Norme de protectia muncii specifice – drumuri, montare pavaj, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc., Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în constructii aprobat de MLPAT etc.).
Contractorul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producator referitor la modalitatea de curatare si întretinere a produselor utilizate pentru realizarea lucrarilor de constructii;
In vederea certificării calității lucrărilor executate, la situația de lucrări se vor prezenta obligatoriu documentele, care să ateste calitatea și cantitatea materialelor puse în operă.
Manualul calităţii adaptat pentru lucrarea care face obiectul achiziţiei cu:
a) planul de asigurare a calităţii lucrărilor pe timpul execuţiei;
b) planul de control şi verificare a calităţii lucrărilor executate, pentru obiectivul de investiţie;
- descrierea tehnologiei de execuţie a lucrărilor conform documentaţiei tehnico-economice (fişa tehnologică);
- planul propriu de securitate si sanatate;
▪ Avându-se în vedere importanța obiectivelor de investiții de interes local derulat, precum și necesitatea deţinerii situaţiei reale din teren la finalizarea lucrărilor, în contractul de execuţie lucrări se vor insera obligatoriu următoarele:
· La finalizarea execuţiei lucrărilor, constructorului îi revine obligaţia realizării ridicărilor topo în sistem stereo 70 cu situaţia real executată;
· Ridicările topo întocmite de un proiectant autorizat vor fi vizate obligatoriu de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se vor preda beneficiarului atât pe suport de hârtie cât şi pe suport magnetic prin depunerea lor la registratura Primăriei municipiului Oradea (Piramidă)  înaintea sau odată cu înştiinţarea finalizării lucrărilor.
· Până la sau fără predarea ridicărilor topo recepţia la terminarea lucrărilor nu se va realiza.
· De asemenea în vederea certificării calității lucrărilor executate, la situația de lucrări se vor prezenta obligatoriu documentele, care să ateste calitatea și cantitatea materialelor puse în operă, respectiv calitatea execuției cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, certificată de organisme abilitate în acest sens, conform prevederilor actelor normative în vigoare (laborator gradul II autorizat) pentru fiecare categorie de lucrări/materiale. Toate documentele depuse privind calitatea vor fi în original. 
· În ce privește modul de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări se aduc la cunoștința constructorilor următoarele:
În oferta prezentată se va avea în vedere cuprinderea cheltuielilor pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.). 
Cheltuielile privind taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.), vor fi incluse de catre ofertant in cheltuielile indirecte din oferta financiara.
a.) Planul de asigurare a calității 
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul de asigurare a calității redactat de Antreprenor trebuie:
· să descrie cum va aplica antreprenorul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
· să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
· să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin prezenta Documentație de Atribuire.
Planul trebuie să includă cel puțin:
· Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
· Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
· Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
· Managementul subantreprenorilor si furnizorilor si cerintele Sistemelor lor de Asigurare a calitatii;
· Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor;
· Controlul materialelor si executiei, remedierea defectelor si inlocuirea materialelor, dupa caz, proceduri pentru actiuni de rectificare/remediere etc;
· Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
Responsabilitățile aferente asigurării calității;
b) Planul de control al calității
Planul trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.
Planul de control al calității va conține, după cum este aplicabil, cel puțin următoarele:
· Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
· Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
· Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
· Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
· Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.
Planul trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor.
“PLANURILE DE CONTROL” vor include controale, conform normativelor în vigoare, după cum este stipulat în Contract precum şi controalele pe care Antreprenorul le consideră necesare pentru asigurarea calităţii lucrării. Pentru fiecare activitate de control, “PLANURILE DE CONTROL” vor descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare şi documentare şi cine este responsabil cu executarea activităţii. 
[bookmark: _Toc23425537]c)  Planul de sanatate si securitate in munca si depozitare materiale
c1. Planul de sanatate si securitate in munca
În termen de 10 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va înainta Beneficiarului spre acceptare "Planul propriu de sănătate şi securitate în muncă" în conformitate cu Legea. Nu se va permite execuţia niciunei lucrări pe șantier înainte ca acest plan să fie acceptat. Acceptarea Planului propriu de sănătate şi securitate în muncă nu îl va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilităţile sale privind sănătatea şi securitatea muncii pe Şantier.
Antreprenorul este responsabil de a asigura ca toate activitatile de santier, echipamentul si facilitatile (care sunt realizate, operate, intretinute sau construite de catre Antreprenor) corespund cu totul standardelor. Mai mult, Antreprenorul, subantreprenorii și furnizorii lui nu vor solicita vreunui angajat implicat în realizarea contractului să se angreneze în lucrul pe șantier în condiții insalubre, riscante sau periculoase pentru sănătatea sau siguranța sa, indiferent daca astfel de conditii sunt cuprinse in Manualul de Sănătate și Securitate sau în coduri de referință, standarde sau regulamente.
Antreprenorul va realiza toate lucrarile în conformitate cu prevederile Planului de Sănătate și Securitate aprobat de către Supervizor. 
c2 Depozitare materiale
Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de anteprenor.
Anteprenorul are obligația de a transporta de pe șantier pământul, dărâmăturile și molozul (resturi betoane, asfalt, cărămizi, alte materiale inerte nepericuloase, etc.) în vederea predării doar la un depozit ecologic autorizat. Realizarea acestor transporturi se va certifica cu bonuri de cântar din care să rezulte locul de proveniență, societatea comercială (anteprenorul) care preda deșeurile și cantitatea (conform cântar). Aceste prevederi nu se aplică în cazul materialelor reciclate de către anteprenor cu respectarea prevederilor legale.
Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni deversarea acestora pe străzile municipiului Oradea.
Cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.) vor fi cuprinse de executant în prețul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrări.
[bookmark: _Toc23425539]	d) Plan de management al mediului
Planul cu masurile privind protecția mediului – va cuprinde următoarele elemente:
- identificarea aspectelor de mediu aferente serviciilor, lucrărilor si activitatilor 
- identificarea și evaluarea impacturilor asociate aspectelor de mediu 
- prezentarea planului de acțiuni, priorități, responsabilități, mijloace și termene de realizare în scopul reducerii impacturilor semnificative asociate aspectelor de mediu 
- Se vor prezenta măsurile de protecție a mediului.
În termen de 10 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului spre acceptare "Planul de management al mediului". Planul va acoperi următoarele chestiuni oferind propuneri asupra evitării și /sau reducerii surselor de poluare, printre altele:
· Grupuri sanitare pentru personalul de pe șantier
· Îndepartarea materialului în surplus excavat
· Poluarea apelor emisar cu petrol, apă poluată, materialele de construcție și chimicale
· Poluarea apelor subterane ca urmare a activitatilor de constructie
· Deversari din sistemele de deshidratare al șantierului
· Zgomot
· Poluarea aerului
· Aspectul îngrijit al șantierului
e) Programul de Executie
În termen de 10 de zile de la data de acceptării de către beneficiar a proiectului tehnic, antreprenorul va transmite spre analiză şi acceptare, un program de execuţie detaliat al întregului contract, alcătuit dintr-un grafic de eşalonare calendaristică (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) şi un raport descriptiv. 
Graficul de eşalonare calendaristică va fi realizat utilizând analiza drumului critic şi va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în Contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Programul de Execuţie va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe: 
(a)	Programul de Execuţie va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea Contractului, conform Specificaţiilor, Pieselor Desenate şi Listei de Cantităţi şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate: 
· principalele faze ce alcătuiesc executarea Contractului (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii); 
· categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc Lucrările; 
· Subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din Contract sunt realizate cu Subcontractanţi. 
(b)	Durata activităţilor va fi exprimată în zile, luând în considerare: 
· cantitatea de lucrare; 
· dimensiunea frontului de lucru; 
· numărul de resurse umane şi Utilaje; 
· productivitatea resurselor. 
(c)	Succesiunea activităţilor va fi stabilită luând în considerare metodologia de lucru propusă de Antreprenor, tehnologiile de execuţie din Specificaţii (dacă există) şi constrângerile de natură organizatorică. Relaţiile de condiţionare dintre activităţi vor fi de tip început-început, sfârşit-început şi sfârşit-sfârşit.
· Ofertantul va răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, precum și pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei, ivite pe toată durata de existenta a construcţiei;
· În privința transporturilor aferente realizării obiectivului, facem precizarea că la întocmirea ofertelor ofertanții vor trebui să ia în calcul eventualele cheltuieli aferente transportului pe care le-ar putea avea. Ulterior nu se vor accepta suplimentări ale cheltuielilor de transport rezultate din acest motiv.
3. Elaborarea Ofertei
 Ofertantul își va întocmi oferta în baza documentației tehnice puse la dispoziție de beneficiar, studiul de fezabilitate, avize, sub forma de mai jos:
	Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și proiect tehnic de execuţie, asistența tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări
	lei fara TVA

	A
	PROIECTARE
	A = 1+2

	1
	Elaborare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire – DTAC și a proiectului tehnic - PT
	1 = 1a+1b

	1a
	Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire - DTAC
	1a

	1b
	Proiect tehnic - PT
	1b

	2
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	2 = 2a+2b

	2a
	Pe perioada de execuție a lucrărilor
	2a

	2b
	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	2b

	B
	EXECUȚIE
	 B=4+5

	CAPITOLUL 4 
	Cheltuieli pentru investiția de bază
	 

	4. 1.
	Construcții și instalații
	 

	4.1.1
	
	 

	4.1.2
	
	 

	…
	
	

	CAPITOLUL 5
	Alte cheltuieli
	 

	5.1.
	Organizare de șantier
	 

	5.1.1.
	Lucrări de construcții și intalații aferente organizării de șantier
	 

	 
	TOTAL PROIECTARE+EXECUTIE 
	(A+B) 



· La întocmirea ofertei precum și în execuția lucrărilor, se vor respecta cu strictețe indicatorii tehnico-economici și SF aprobați în Consiliul Local al municipiului H.C.L. nr. 62 / 29.01.2026.
· Oferta financiară prezentată de către ofertant nu va depăși valoarea estimată de către achizitor, valori aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare;
Durata totală a elaborării documentației tehnico-economice se estimează la 2 luni și se va defalca în două etape:
· în prima etapă se va depune documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC) împreună cu avizele obținute, care este de 1 lună de la data menționată în ordinul de începere transmis de beneficiar;
· după emiterea autorizației de construire se va elabora proiectul tehnic de execuție cu durata de elaborare de 1 lună de la data menționată în ordinul de începere transmis de beneficiar
	Documentațiile se vor depune prin adresă de înaintare la Centrul de Informare a Publicului (piramidă) din cadrul Primăriei municipiului Oradea.
Eventualele completări, corecturi se vor elabora și depune la sediul Primăriei municipiului Oradea  în termen de 10 zile de la luarea la cunoștință a observațiilor beneficiarului.
Asistența din partea proiectantului se desfășoară pe parcursul execuției.
Durata execuției lucrărilor s-a estimat la 4 luni.
Modalități de plată
· Serviciul de proiectare se va plăti pe faze de proiectare în baza procesului verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, precum și verificarea documentației de către verificatori atestați, serviciu asigurat de Primăria municipiului Oradea. 
· Asistența din partea proiectantului se va plăti proporțional cu stadiul lucrărilor executate, în se va plăti în baza referatului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni;
· formula de calcul pentru asistența tehnică:
Aplunar = valoarea totală a serviciului de asistență  x  
· Execuția se va plăti în baza situațiilor de lucrări lunare acceptate cantitativ și calitativ. 
· Garanția de bună execuție a lucrărilor este de minim 5 ani, urmând a se corela cu oferta câștigătoare. 
NOTA – achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei tehnice acordate lucrarilor:
- în temeiul prevederilor clauzelor contractuale;
- în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin contract;
- anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei tehnice acordate lucrarilor, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate;
Propunerea tehnică și propunerea financiară
Informații privind activitățile solicitate prin prezenta documentație:
Obiectivul contractului include următoarele activități:
· elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea execuției lucrărilor (DTAC);
· elaborarea proiectului tehnic de execuție (PT);
Execuția lucrărilor, constituită din:
· achiziționarea materialelor, produselor, utilajelor, mijloacelor de transport, etc. necesare execuției;
· orice activități necesare șantierului, avize, autorizații;
· transportul la șantier;
· realizarea lucrărilor conform proiectului tehnic elaborat
· teste și probe de laborator;
· detalii de execuției, piese scrise și piese desenate, calcule, note de comandă suplimentare;
· întocmirea cărții tenice a construcției cap. A, B, C și D.
3.1 Propunerea tehnică 
În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor descrie în detaliu:
a.) Metodologia proprie de prestare a serviciilor de proiectare pe faze distincte conform H.G. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;
b.) Metodologia privind realizarea lucrărilor și respectiv activităților necesare pentru ca lucrările să poată fi executate la standardele corespunzătoare.
Metodologia prezentată se va limita la categoriile de lucrări solicitate în documentația de atribuire și nu va conține descrieri pentru realizarea unor lucrări care nu au legătură cu obiectul contractului;
c.) Graficul de execuție a lucrărilor cu încadrarea în termenul de execuție solicitat;
d.) Resurse alocate pentru execuție 
e.) Declarație privind termenul de garanție acordat.
Antreprenorului îi revine obligația asigurării tuturor resurselor tehnice (dotări, utilaje, instalații, mijloace de transport) necesare realizării lucrărilor.
	a.) Subsectiunea - Metodologia pentru prestarea serviciului de proiectare, respectiv activitățile care sunt necesare pentru elaborare DTAC, elaborare PT și asistență tehnică din partea proiectantului: 


Se va avea în vedere:
· Descrierea detaliată a metodologiei proprii concepută pentru elaborarea documentației tehnico-economice pe faze de proiectare;
· Descrierea momentului în care fiecare expert intervine în elaborarea documentației tehnico-economice;
· Se va prezenta detaliat fiecare etapă de proiectare ce urmează a fi elaborată, inclusiv resursele umane alocate.
· Se va prezenta modalitatea de asigurare a serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor.
	b) Subsectiunea - Metodologia privind realizarea lucrărilor și respectiv activităților necesare pentru ca lucrările să poată fi executate la standardele corespunzătoare. Metodologia prezentată se va limita la categoriile de lucrări solicitate în documentația de atribuire și nu va conține descrieri pentru realizarea unor lucrări care nu au legătură cu obiectul contractului.


Activitătile care stau la baza executării lucrărilor propuse trebuie descrise în mod sintetic si cronologic, trebuie să cuprindă toate fazele de lucrări. Activitătile propuse trebuie să fie realiste si fezabile si în corelatie cu resursele alocate pentru implementarea obiectivului și cu graficul de execuție al lucrărilor.
Se vor avea în vedere: 
-	Descrierea detaliată a metodologiei și a planului de lucru conceput pentru executarea lucrărilor, corelată cu graficul de execuție. 
-	Se vor furniza detalii complete despre metodele de lucru/procedurile tehnice avute în vedere etc., pentru fiecare operațiune principală necesară pentru finalizarea lucrărilor. Detalierea va fi facuta pentru toate activitățile, subactivitățile necesare îndeplinirii contractului.
-	Se vor prezenta detalii (materiale, tehnologii etc.) cu privire la lucrările de construcții și instalații.
Ofertantul va furniza cel puțin urmatoarele informații minime:	
-	Abordarea generală și coordonarea activităților, inclusiv activități care rezultă din îndeplinirea obligațiilor contractuale și a altor cerințe ale Beneficiarului privind documentele Antreprenorului;
-	Descrierea modului de menținere a facilităților existente (devierea traficului, accesul riveranilor, asigurarea utilitaților existente afectate de lucrare și orice altă facilitate, după caz).
-	Descrierea tehnologiilor de execuție a categoriilor de lucrări care fac obiectul contractului (etape de realizare a terasamentelor, construcțiilor, instalațiilor, teste etc.).
-	Descrierea masurilor necesare respectarii conditiilor si reglementarilor aplicabile in domeniul protectiei mediului, siguranta si securitatea muncii, asigurarea calitatii.
Metodologia prezentată se va limita numai la categoriile de lucrări solicitate în caietul de sarcini și nu va include descrieri pentru realizarea unor lucrări care nu au legatura cu obiectul contractului.
NU SE ADMITE COPIEREA ÎN TOT A CAIETULUI DE SARCINI ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE.
	c.) Subsectiunea - Graficul de executie a investiției publice, pentru incadrarea in termenul de realizare solicitat, grafic care conține atât durata de elaborare a documentației tehnico-economice, cât și durata de execuție propriu zisă a lucrărilor


Ofertantul trebuie să prezinte graficul de executie a investiției publice (fizic). Ofertantii vor intocmi graficul fizic, cu luarea in considerare a faptului ca, acelasi grafic fizic va fi prezentat in cadrul propunerii financiare sub forma unui grafic valoric de executie a investitiei publice, grafic care va conține atât proiectarea, cât și execuția lucrărilor. 
Graficul de executie a investiției publice (fizic) propus trebuie să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini si in anexele acestuia, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate, cuprinzând toate activitățile solicitate.
	d.)Subsectiunea - Resurse umane propuse pentru implementarea proiectului tehnic de executie


Antreprenorul va asigura personal tehnic pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și execuția tuturor categoriilor de lucrări și îndeplinirea tuturor condițiilor contractuale și legislative. Antreprenorul va asigura respectarea cerințelor legislative cu privire la calitatea în construcții, și alte condiții privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă, prin alocarea de personal atestat conform legislației aplicabile.
Toți experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie.
Expertii cheie trebuie să fie independenti și să nu se afle în conflict de interese în exercitarea activităților cu persoane din cadrul Autorității Contractante. 
Expert cheie 1: Manager de contract/coordonator de contract 
       Atribuțiile/sarcinile principale ale managerului de proiect sunt:
- Coordonează și asigură supervizarea generală a întregului conținut al contractului în scopul derulării cu succes a tuturor activităților acestuia, asigurând o bună comunicare cu Autoritatea Contractantă, în vederea respectării clauzelor contractuale;
- Raporteaza regulat privind activitățile desfășurate, progresul și rezultatele obținute în cadrul perioadei de raportare, problemele întâmpinate și activitățile planificate pentru următoarea perioadă de raportare;
- Răspunde de realizarea termenelor de execuție stabilite ale proiectului și încadrarea acestuia în buget;
- Asigura resursele necesare pentru finalizarea proiectului/contractului în termenul contractual;
- Identifică și elimină riscuri care pot influența negativ graficul de execuție (fizic și valoric) respectiv ducerea la îndeplinire a realizării obiectivului;
- Dispune orice alte sarcini personalului de proiectare și execuție în vederea unei bune desfășurări a contractului;
- Coordonează eficient toate activitățile în vederea atingerii obiectivelor stabilite la  standarde de calitate impuse prin caietul de sarcini;
- Asigură comunicarea cu partenerii și asigură respectarea obligațiilor  contractuale care decurg;
- Pregăteşte și organizează planurile de activitate și asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor;
- Coordonează activitățile supervizând direct echipele tehnice (ingineri, subcontractori) și prestatorii implicați;
- Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse;
- Propune îmbunătățirea stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse;
- Motivează echipa prin comunicare și prin evaluare permanentă a subordonaților direcți;
- Asigura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului și desfașurarea activităților din cadrul acestuia;
- Gestionează relația dintre Antreprenor și subcontractorii acestuia;
- Gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
Se vor prezenta documente din care să rezulte ca Manager de contract/coordonator de contract are studii superioare de Inginer constructor  specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau echivalent pentru operatorii economici străini.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe se vor prezenta următoarele documente:
• Curriculum Vitae datat și semnat;
• Diplomă de licență sau echivalent pentru operatorii economici straini, eliberat de o institutie acreditata.
•	Documente privind dovada experienței profesionale: fișă de post / contract de muncă / recomandare sau orice alte documente similare. Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică în obiectul contractului deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini de Reprezentant antreprenor/ manager de contract/coordonator de contract în cadrul minim 1(un) contract de executie sau contract de proiectare și execuție privind modernizarea și/sau extinderea și/sau amenajarea și/sau reabilitarea și/sau consolidarea de infrastructuri rutiere și/sau drumuri și/sau străzi.
Expert cheie 2: Inginer proiectant de drumuri  
       Atribuțiile/sarcinile principale ale inginerului proiectant de drumuri în cadrul contractului sunt:
· Identifică soluțiile de sistematizare a infrastructurii conform solicitărilor din tema de proiectare și în conformitate cu concluziile expertizei tehnice: amenajarea drumului/străzii, a lucrărilor de intervenții la pod, a spațiilor de parcare în localități urbane, rețelei de alei, piste de biciclete, a suprafețelor propuse pentru sistematizarea verticală;
· Participă la elaborarea tuturor pieselor scrise și desenate (așa cum sunt ele menționate in HG nr.907/2016) pentru domeniul pentru care este responsabil;
· Întocmește breviare de calcul, antemăsuratori și liste de cantități de lucrări pentru specialitatea sa;
· Elaborează dispoziții de șantier necesare în timpul execuției lucrărilor pe specialitatea sa;
· Răspunde pentru soluțiile tehnice adoptate în proiect și de corelarea cu celelalte specialități implicate în proiect. Coordonează direct echipa de proiectare, urmărind și asigurând elaborarea documentațiilor tehnico-economice pe toate fazele de proiectare, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și cu actele normative în vigoare.
· Elaborează, împreună cu echipa de proiectare, documentația tehnică aferentă părții de drum/stradă, în corelare cu documentațiile pentru rețelele de utilități, ținând cont de avizele și acordurile emise de proprietarii sau administratorii rețelelor existente pe amplasament.
· Contribuie, prin experiența profesională, la identificarea și implementarea unor soluții tehnice inovatoare, care presupun utilizarea unor materiale sustenabile, eficiente din punct de vedere al resurselor și prietenoase cu mediul înconjurător;
· Asigură coordonarea și gestionarea întregului personal implicat în elaborarea documentațiilor tehnico-economice.
· Asigură și gestionează materiale necesare elaborării documentațiilor.
· Asigură participarea proiectantului și acordarea asistenței tehnice din partea acestuia pe parcursul execuției lucrărilor.
 Personalul propus de antreprenor pentru rolul de inginer proiectant de drumuri trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puțin C1 în conformitate cu cadrul european comun de referință pentru limbi.
Se vor prezenta documente din care să rezulte ca inginerul proiectant de drumuri are studii superioare de Inginer constructor specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau echivalent pentru operatorii economici străini.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe se vor prezenta următoarele documente:
• Curriculum Vitae datat și semnat;
• Diplomă de licență sau echivalent pentru operatorii economici straini, eliberat de o institutie acreditata.
• Documente privind dovada experienței profesionale: fișă de post / contract de muncă / recomandare sau orice alte documente similare. Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experienta specifica in obiectul contractului detinuta in cadrul unei pozitii/functii similare prin prisma careia a avut responsabilități și sarcini de inginer proiectant de drumuri în cadrul minim 1(un) contract de servicii de proiectare (la orice faza conform art. 5 din HG nr. 907/2017 sau echivalent pentru ofertantii straini), pentru lucrări privind modernizarea și/sau extinderea și/sau amenajarea și/sau reabilitare și/sau consolidare de infrastructuri rutiere și/sau drumuri și/sau străzi.
Expert cheie 3: Inginer constructor de drumuri 
Atribuțiile/sarcinile principale ale inginerului constructor în cadrul contractului sunt:
· În baza autorizației de construire obținută prin grija beneficiarului va asigura execuția lucrărilor conform proiectului tehnic de execuție aprobat de beneficiar și verificat de verificator atestat, respectând planificarea și organizarea stabilite de șeful de șantier, în colaborare cu managerul de contract, respectând normativele în vigoare, asigurând calitatea lucrărilor executate și respectarea termenelor asumate conform cerințelor contractuale.
· În baza procedurilor tehnice de execuție elaborate, conform prevederilor legale asigură execuția lucrărilor, fiind implicat și coordonând direct forța de muncă implicată pe șantier în execuția lucrărilor de specialitate, care îi revin (atât forța de muncă proprie, cât și subantreprenorii, dacă este cazul).
· Raportează periodic sau de câte ori este necesar stadiul fizic al lucrărilor de specialitate, participă la execuția lucrărilor ce devin ascunse și informează șeful de șantier privind necesitatea convocărilor factorilor de decizie, necesitatea aprovizionării cu materiale, necesitatea suplimentării forței de muncă, a utilajelor sau a mijloacelor de transport, dacă este cazul.
· Pentru partea de execuție care îi revine, asigură protecția muncii și respectiv prevenirea și stingererea incendiilor, protejarea mediului, iar în cazul descoperirilor arheologice are obligația sistării lucrărilor în vederea executării cercetărilor arheologice preventive, conform normelor legislative în vigoare.
Personalul propus de antreprenor pentru rolul de inginer constructor trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puțin C1 în conformitate cu cadrul european comun de referință pentru limbi.
Se vor prezenta documente din care să rezulte că inginerul constructor de drumuri are studii superioare de Inginer constructor specializarea căi ferate, drumuri și poduri sau echivalent pentru operatorii economici străini.
Pentru îndeplinirea acestei cerințe se vor prezenta următoarele documente:
•	Curriculum Vitae datat și semnat;
•	Diplomă de licență sau echivalent pentru operatorii economici straini, eliberat de o institutie acreditata.
•	Documente privind dovada experienței profesionale: fișă de post / contract de muncă / recomandare sau orice alte documente similare. Din documentele justificative prezentate trebuie să reiasă experiența specifică în obiectul contractului detinuta în cadrul unei pozitii/functii similare prin prisma careia a avut responsabilități și sarcini de inginer constructor de drumuri în cadrul minim 1(un) contract de executie privind modernizarea și/sau extinderea și/sau amenajarea și/sau reabilitarea și/sau consolidarea de infrastructuri rutiere și/sau drumuri și/sau străzi.
Prestatorul poate schimba ulterior, în timpul execuției, specialiștii cheie propuși în oferta tehnica numai cu acordul beneficiarului în condițiile legii. Toți specialiștii implicați în implementarea investitiei trebuie să dețină atestatele valabile la momentul profesarii. 
Informatiile relevante pentru personalul propus vor fi prezentate in tabelul de mai jos:

	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Studii și experiența profesională

	Expert cheie 1
	

	Expert cheie 2
	

	Expert cheie 3
	



Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipe prin prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.
Se solicită ca în propunerea tehnică să fie descris momentul în care vor interveni acești experți/personal specializat/atestat în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situatie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).
Autoritatea contractanta nu impune numarul personalului sau specializarile pe care acesta sa le aiba (exceptie cerintele minime de mai sus), in acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu conditia ca prin personalul asumat conform prevederilor din aceasta sectiune sa faca dovada ca a luat in calcul toate specializarile impuse de obiectul contractului pentru executie si ca va executa contractul in termenul asumat. De asemenea informatiile prezentate in propunerea tehnica, trebuie corelate cu cele prezentate in propunerea financiara.
Informatiile relevante pentru personalul propus vor fi prezentate in tabelul de mai jos:
	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Activitățile pe care le realizează

	[introduceți poziția  pentru care este propus]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]

	Ex: responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului
	

	Inginer proiectant specialitatea drumuri 
	

	Inginer proiectant specialitatea apă canal
	

	Inginer proiectant specialitatea iluminat public
	

	Sef/sefi echipa 
	

	Responsabili Tehnici cu Executia pe specialitati 
	

	Ingineri pe specialitati
	

	Etc.
	


Ofertantul are dreptul de a aloca mai multe persoane pentru fiecare poziție solicitată, astfel încât derularea contractului de execuție de lucrări să nu fie în întârziere.
	c1.) Subsectiunea - Activitătile care stau la baza executării lucrărilor si alocarea resurselor 


Se va completa tabelul de mai jos cu activităţile, previzionate a se realiza după momentul încheierii contractului de executie lucrări în vederea implementării obiectivului de investiție, precum şi cu perioadele la care acestea se vor realiza, corelate cu informaţiile referitoare la activităţi si la resursele alocate pentru implementarea lucrărilor.
	Nr.
Crt.

	Activitate*/   subactivitate**

	Poziţia/ persoana responsabilă cu  implementarea activităţii***
	Personalul (calificat şi necalificat) angrenat în efectuarea lucrărilor
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4

	1
	...............
	
	 
	
	
	
	

	1.1
	...............
	
	 
	
	
	
	

	1.2
	...............
	
	 
	
	
	
	


EXEMPLU
* 1. Activitate: Proiectare 
**1.1.Subactivitate: - Drumuri/străzi
   1.2.Subactivitate: - Rețele apă canal

* 2. Activitate: Construcții și instalații 
**2.1.Subactivitate: - Infrastructură
   2.2.Subactivitate: - Suprastructură
............
***Responsabil - persoana abilitată de către ofertant şi/sau atestată legal în vederea implementării activităţii (responsabil tehnic cu execuția, sef de santier, şef de echipă şi/sau specialist acolo unde natura lucrării impune atestare)

3.2. CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE
Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare, fiind actul prin care operatorul economic îşi manifesta voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuala cu autoritatea contractanta. Prețul din Formularul de Ofertă va reprezenta prețul total al executării contractului (fără TVA) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini/proiectului și va fi exprimat în lei. 
Propunerea financiară va conține, pe lângă formularul de ofertă și centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, prezentate distinct pentru fiecare asociat, subcontractant în parte (daca este cazul). Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de: - execuția categoriilor de lucrări prevazute în listele de cantități, protejarea mediului, conform normelor legale, precum și cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrărilor. 
La întocmirea propunerii financiare se vor respecta în mod obligatoriu cerințele și modalitățile solicitate în caietul de sarcini și anexele aferente acestora.
Pentru elaborarea ofertei financiare trebuie să se țină seama toate cheltuielile care sunt generate de realizarea lucrărilor.
Oferta financiară se prezintă în lei fără T. V. A. Și va fi întocmită pe baza documentației de licitație. Pentru elaborarea ofertei este necesară consultarea întregii documentații puse la dispoziție ofertanților: piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini, specificații tehnice. 
Propunerea financiară trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, respectiv întreaga documentaţie pusă la dispoziţia ofertantului (documentaţia tehnico-economică, cuprizând piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini și specificatii tehnice). 
Ofertantii vor depune in oferta financiara devizul oferta si in format ”Microsoft Excel” sau alt program de calcul tabelar.
Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate-preț
Garanția tehnică acordată lucrărilor executate este de minim 5 ani.
Atașat prezentei se regăsesc, în format electronic, studiul de fezabilitate și avizele obținute aferente obiectivului de investiție.
	4.  DURATA DE EXECUTIE 
Durata de elaborare a documentației tehnico-economice este de 2 luni, iar durata de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la ordinul de începere emis de Beneficiar. Durata totală a contractului este de 6 luni. 
[bookmark: _Toc23425546]5. CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
[bookmark: _Toc23425551]5.1.Testarea tehnică a lucrărilor
Personalul desemnat de Beneficiar va avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate Materialele şi executarea Lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru Lucrări conform Contractului pentru a stabili dacă respectivele Materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în Şantier sau alte locuri prevăzute în Specificaţii. 
De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Antreprenorul va convoca, în conformitate cu prevederile Legii şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum şi măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. 
Lucrările nu vor fi recepţionate până nu se efectuează verificările şi Testele la Terminare prevăzute în Contract. In cazul in care se constata de catre Beneficiar/Diriginte/Proiectant ca testele prevazute nu sunt suficiente in verificarea calitatii lucrarii, acestia pot solicita Anteprenorului teste suplimentare, contravaloarea acestora fiind suportata de Anteprenor.
[bookmark: _Toc23425542]	5. 2. 1. Jurnalul de Santier
Executantul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în formatul agreat de Supervizor. 
Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic cel puţin următoarele informaţii: 
· condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 
· numărul de ore lucrate; 
· numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; 
· Materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele încorporate în Lucrări; 
· Utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; 
· testele efectuate şi probele prelevate; 
· lucrările executate; 
· lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei Lucrărilor din ziua respectivă; 
· incidente şi/sau accidente; 
· Ordinele Administrative primite. 
Înregistrările în Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate şi contrasemnate de Dirigintele de Șantier .
[bookmark: _Toc23425544]5. 2. 2. Plansele conforme cu executia (Documentatia AS BUILT)
Antreprenorul va transmite Supervizorului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza: 
· 1 set complet pe suport de hartie
· 1 set in format electronic ,livrat pe suport USB, sub forma de fisiere AutoCAD in sistem STEREO 70 cu lucrari defalcate pe layere
[bookmark: _Toc23425545]5. 2. 3. Documente pentru cartea tehnică a constructiei
Documentele referitoare la executia Lucrarilor trebuie sa fie furnizate de Executant în conformitate cu reglementările naţionale şi o va înainta spre aprobare Dirigintelui de Șantier (inclusiv format scanat si masuratori topografice).
Antreprenorul trebuie să furnizeze cartea tehnică a construcției  înainte de demararea rcepției și respectiv înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
5. 2. 4. Situatii de lucrari
        Situațiile de lucrări vor fi depuse lunar (în funcție de evoluția lucrărilor) de către Executant în corelare cu Graficul de execuție aprobat de Beneficiar. Pot exista luni în care executantul nu va depune spre decontare situații de lucrări (în cazul în care în Graficul de execuție nu sunt prevăzute lucrări în lunile în cauză sau justificat și aprobat de Beneficiar).
[bookmark: _Toc23425552]5.2. 5. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
[bookmark: _Toc23425560]6. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI
[bookmark: _Toc23425561]6. 1. Obligaţii generale
Executantul trebuie sa elaboereze documentația tehnico economică pe faze de proiect și să aiba toate avizele si autorizatiile necesare, in conformitate cu prevederile legale, pentru executia lucrarilor aferente acestui caiet de sarcini.
Antreprenorul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă cu privire la îndeplinirea corespunzătoare a tuturor responsabilităților ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va executa şi va finaliza Lucrările conform Contractului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. 
Antreprenorul va asigura pe de-a întregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a executa, finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în Contract sau aşa cum se deduce rezonabil din Contract. 
Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului. 
Antreprenorul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau proceduri care apar ca urmare a nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi. 
Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidenţiale, în măsura în care o astfel de tratare nu afectează desfăşurarea obligaţiilor contractuale sau respectarea obligaţiilor prevăzute de Lege. 
În cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. 
În cazul în care Antreprenorul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Antreprenor şi de Beneficiar să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, în cazul în care Antreprenorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. 
Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Beneficiarului, vor fi păstrate de către Antreprenor pe perioada stabilită de Lege, dar nu mai puţin de 10 ani de la Plata Finală efectuată în cadrul Contractului. 
[bookmark: _Toc23425562]6. 2. Asigurare
Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru menţinerea integrităţii Lucrărilor şi riscul pierderii şi daunei, indiferent de cauză, până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va rămâne responsabil de orice nerespectare a obligaţiilor ce îi revin prin Contract pentru perioada prevăzută de Lege.
În orice moment, Antreprenorul va fi responsabil şi va despăgubi Beneficiarul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Beneficiarului de către Antreprenor sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil.
Antreprenorul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, inclusiv Personalul său, de orice acţiuni, reclamaţii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare "reclamaţie") generate de o acţiune sau inacţiune a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi/sau oricărei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu excepţia situaţiilor în care: 
(i) reclamaţia este generată de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrările Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente; sau 
(ii) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni. 
Antreprenorul se asigură că el, Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Antreprenorul este responsabil, Utilajele, Echipamentele, Materiale și Lucrările, terții sunt asiguraţi corespunzător de societăţi de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a asigurărilor. 
[bookmark: _Toc23425563]6. 3. Codul de conduita si conflictul de interese
Antreprenorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Nu va face declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 
Antreprenorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării de mită şi combaterea corupţiei. 
Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Beneficiarului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona. 
Antreprenorul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de Beneficiar. Antreprenorul va asigura mijloacele și echipamentele de protecție necesare pentru orice persoană care are drept de acces la Șantier. Antreprenorul se va asigura că aceste persoane respectă măsurile de securitate și protecție aplicabile pe Șantier.
[bookmark: _Toc23425564]6. 4. Siguranţa pe șantier şi securitatea muncii
Antreprenorul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă conform Contractului, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.
Antreprenorul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de Beneficiar. 
În executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de securitatea muncii. 
Antreprenorul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare pericolului fizic potenţial. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Beneficiarului cu privire la situaţie. 
Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziţie a amplasamentului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanţie, Antreprenorul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Beneficiarului şi terţilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de executarea Lucrărilor şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective. 
Antreprenorul va lua toate măsurile esenţiale pentru a se asigura că structurile şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi întreţinute. Antreprenorul va asigura paza şi supravegherea Lucrărilor până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. 
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. 
Antreprenorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor, în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada executării Contractului. 
În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Antreprenor, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul. 
[bookmark: _Toc23425565]6. 5. Protecţia proprietăţilor adiacente
Pe propria răspundere şi cheltuială, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare impuse de buna practică în construcţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau oricărei zone în care activează Antreprenorul şi pentru a evita perturbarea acestora. În acest sens, Antreprenorul va executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente. 
[bookmark: _Toc23425566]6. 6. Interferenţe cu traficul şi căile de acces
Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces şi generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru orice măsuri speciale pe care le consideră necesare pentru a proteja, consolida sau amenaja secţiuni ale căilor de acces, indiferent dacă sunt sau nu executate de el. Antreprenorul va informa Beneficiarul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenţionează să le ia înainte de a le executa și va obține în acest sens avizele/acordurile/autorizațiile necesare. 
Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru căile de acces pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, pe riscul său, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor. 
[bookmark: _Toc23425567]6. 7. Utilităţi, cabluri şi conducte
Dacă, pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul descoperă repere ce indică traseul unor cabluri, conducte sau altor utilităţi subterane, va menţine aceste repere în poziţie sau le va înlocui, dacă execuţia Lucrărilor necesită înlăturarea lor temporară. 
Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor şi altor utilităţi prevăzute în Contract, în conformitate cu acordurile relevante ale proprietarilor/gestionarilor utilităţilor. 
În cazul în care prezenţa cablurilor, conductelor şi altor utilităţi nu a fost prevăzută în Contract însă este descoperită pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va avea obligaţia generală de a le păstra şi obligaţii similare cu privire la protejarea, mutarea sau înlocuirea acestora conform celor de mai sus. 
Când o activitate de pe Şantier poate provoca perturbări sau afecta un serviciu de utilităţi, Antreprenorul va informa imediat în scris pe Beneficiar oferind un preaviz rezonabil pentru a se lua măsurile corespunzătoare în timp util. 
[bookmark: _Toc23425568]6. 8.Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de: 
(a) trasarea exactă a Lucrărilor în raport cu reperele şi sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în contract sau comunicate de supervizor; 
(b) corectitudinea poziţiei, cotelor, dimensiunilor şi traseului tuturor părţilor din lucrări; 
(c) mobilizarea, pe parcursul executării Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii şi manoperei necesare în legătură cu responsabilităţile de mai sus. 
[bookmark: _Toc23425569]6. 9. Organizarea de șantier (dacă este cazul)
Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea organizării de șantier și menținerea acesteia pe parcursul executării lucrărilor, incluzând:
· Identificarea zonelor adecvate pentru stabilirea organizării de șantier, și, după caz, obținerea tuturor permiselor și autorizațiilor necesare, luând în considere amplasamentele propuse de Beneficiar pentru care nu este necesară evaluarea asupra mediului și/sau evaluarea adecvată
· Asigurarea conectării la serviciile de utilități necesare funcționării șantierului
· Asigurarea tuturor facilităților de funcționare a șantierului (birouri, ateliere, instalații, etc.)
· Asigurarea unor zone de depozitare adecvate pentru materiale, utilaje și echipamente
· Asigurarea unor zone de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea din șantier precum și asigurarea ridicării și transportului din șantier a acestora în conformitate cu reglementările de mediu 
Protejarea lucrărilor executate până la recepţie este în sarcina Antreprenorului. Se vor proteja împotriva furtului, vandalismului, distrugerilor şi împotriva intrărilor neautorizate în incintele organizării de şantier la obiect şi zonele punctelor de lucru (locul de desfăşurare a lucrărilor).
La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va dezafecta organizarea de șantier și va îndepărta și va transporta de pe amplasament toate birourile, atelierele, magaziile, instalațiile, împrejmuirile etc., și va reface suprafețele afectate prin aducerea lor la starea inițială inclusiv prin amenajări privind protecția mediului, acolo unde sunt necesare.
Antreprenorul va suporta toate costurile de funcționare a organizării de șantier, a utilajelor, costurile cu forța de munca și orice alte costuri, taxe, impozite necesare funcționării adecvate a șantierului, necesare lucrărilor de amenajare și dezafectare a organizării de șantier, și restabilirii suprafețelor afectate. Toate aceste costuri vor fi considerate a fi incluse în propunerea financiară (în cazul în care ofertează organizare de șantier).
[bookmark: _Toc23425570]6. 10. Activitatea Antreprenorului pe Şantier
Antreprenorul va desfăşura activităţi numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele şi Personalul în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. 
După aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta de pe partea recepţionată a Şantierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. 
Antreprenorul va fi responsabil de toate materialele şi articolele rezultate din orice lucrare de demolare sau excavări şi alte materiale în exces (naturale sau artificiale), moloz şi deşeuri şi va plăti toate costurile aferente transportului şi depozitării acestora. 
Toate materialele rezultate din demolari/demontari/dezafectari (stalpi, semne rutiere, mobilier stradal, refugii pietoni statii transport in comun etc.) vor fi inventariate si predate beneficiarului pe baza unor procese verbale.
Devierea circulatiei de pe amplasamentul studiat se va face cu respectarea planului de trafic aprobat de IPJ Bihor. Pentru traficul și accesul riveranilor se vor amenaja trasee in perimetrul santierului astfel incat circulația riveranilor să se desfășoare in conditii de siguranta corelat cu execuția lucrărilor. 
[bookmark: _Toc23425571]6. 11. Descoperiri si supraveghere arheologica
Artefactele, antichităţile şi obiectele naturale, numismatice, sau de altă natură de interes ştiinţific, precum şi obiectele rare şi obiectele obţinute din materiale preţioase descoperite în timpul executării Contractului vor rămâne în proprietatea şi responsabilitatea Beneficiarului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acestuia. În cazul unor neînţelegeri, Beneficiarul va fi, singura autoritate în măsură să decidă cu privire la calificarea descoperirilor prevăzute în prezenta subclauză. 
Descoperirile de orice fel din timpul executării Contractului vor fi notificate imediat Supervizorului. 
In acest scop, Antreprenorul, va asigura pe durata lucrarilor, operatiunile de excavare si sapatura, sub coordonarea personalului de specialitate, pus la dispozitie de beneficiar, care poata aprecia imediat natura descoperirilor si sa ia masurile ce se impun.
Beneficiarul va realiza supravegherea arheologica in conformitate cu avizul de la Directia Judeteana de Cultura Bihor.
[bookmark: _Toc23425574]6. 12. Utilajele Antreprenorului şi transportul Bunurilor
Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract. 
Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. 
[bookmark: _Toc23425576]6. 13. Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract. Astfel, Contractantul va incheia asigurarile solicitate prin intermediul prevederilor contractuale.
7. ALTE PRECIZARI
Toate documentele ofertei proiectării și execuției lucrărilor vor fi prezentate in limba Romana, inclusiv certificatele de calitate, conformitate, garantie. Pentru documentele in alte limbi se vor efectua traduceri autorizate.
Notă: Specificatiile tehnice din cadrul intregii documentatii aferente procedurii de achizitie publica care indica o anumita origine, sursa, productie sau procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, sunt mentionate pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea altor operatori economici sau anumite produse. Aceste specificatii vor fi luate in considerare numai cu mentiunea „sau echivalent”.
[bookmark: _Toc23425579]8. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Legea care guvernează contractul este legea română. În relația dintre Autoritatea Contractantă și Antreprenor vor acționa, fără a se limita la acestea, prevederile:
· Legislației în domeniul achizițiilor publice
· Contractului de proiectare și execuție
· Legislației privind calitatea in constructii
· Legislatiei privind autorizarea lucrarilor
· Legislatiei in domeniul mediu
Pe perioada derulării Contractului, Antreprenorul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică elaborată de acesta și aprobată de beneficiar și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Antreprenorul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
Antreprenorul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederilor referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

 	Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:
· HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
· HOTĂRÂRE nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12016   907 22 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
· LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
· Legea 10 din 18 ianuarie 1995 (*actualizată*) privind calitatea în construcţii;
· HOTARARE nr. 300 din 2 martie 2006 (*actualizata*)privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
· Hotărârea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
· LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră;
· Lege nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili;
· Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 (republicata) privind regimul drumurilor;
· Lege nr. 86/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
· LEGE nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
· Lege nr. 96/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448 din 2006;
· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
· Lege nr. 102 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
· Toate actele normative în vigoare la data elaborării documentației, corelat cu soluția/soluțiile tehnice propuse de el și aprobate de beneficiar.
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