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APROBAT

PRIMAR,

Ciobanu So;inlcu}

CAIET DE SARCINI
Executie lucrarilor in vederea realizarii obiectivului de investitii privind "EFICIENTIZARE ENERGETICA
CLADIRE PUBLICA STR. POIANA NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD. BRASOV"- REST DE
EXECUTAT

1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cirora fiecare
Ofertant va elabora (Propunerea tehnica si Propunerea Financiara) pentru realizarea lucrarilor care
fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedura.

in cadrul acestei proceduri Orasul Brasov indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv
Achizitor in cadrul Contractului.

Tn cuprinsul prezentei documentatii, orice trimitere la caietul de sarcini, se refera implicit si la
documentatia tehnica postata in SEAP ( Proiectul tehnic si documentele aferente acestuia)

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tutuor cerintele minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

n cuprinsul prezentei documentatii, pentru orice trimitere la licente, procedee/productii speciale,
marci, producdtor, origine sau alte asemenea, se aplica mentiunea ,sau echivalent”

2. Contextul realizarii acestei achizitii de servicii si lucrari

2.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. |Informatie Detaliere

1. |Autoritate contractanta: |Primaria Orasului Predeal
denumire, adresa, pagina
web

Orasul Predeal, str. Mihail Saulescu, nr. 127, judetul Brasov, Cod
fiscal: 4580423

Nr. de telefon: Nr. de telefon: +40 268456237; Fax: +40 268455425
Adresa de e-mail: contact@primaria-predeal.ro

Adresa web: https://www.primaria-predeal.ro/
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3. |Sectorul de activitate Administratie publica
4. | Activitate principala/ Administratia publica locala
atributia principala
5. | Activitatile/atributiile Administrarea infrastructurii rutiere, imbunatatirea calitatii vietii.

autoritatii  contractante
care sunt afectate
/influentate de rezultatul
contractului ce urmeaza a
fi atribuit (direct sau
indirect)

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor si lucrarilor

Obiectivul de investitie privind "EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE PUBLICA STR. POIANA
NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD. BRASOV" — REST DE EXECUTAT beneficiaza de
finantare prin Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta 10 - Fondul Local, 1.3 -
Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale

Titlu apel: PNRR/2022/C10/13, Runda 2

Contract de finantare nr. 11066/27.01.2023

Obiectivul de investitii consta in “EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE PUBLICA STR. POIANA
NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD. BRASOV”- REST DE EXECUTAT

In urma expertizei tehnice au fost modificate planurile propuse de arhitectura si au fost adaugate doua
planuri de rezistenta (R.03 si R.04).

Pe partea de arhitectura: se va tine cont de situatia existenta (A.00-A.08) din cadrul 01. PTH Str.
Poiana Narciselor, iar la partea propusa se va tine cont de planurile (A.10-A.19 si TT.01-TT.02) din cadrul
03. Planuri modificate conform expertiza.

Pe partea de rezistenta: se va tine cont de fisierul 01. PTH Str. Poiana Narciselor, la care se adauga cele
doua planse din cadrul 03. Planuri modificate conform expertiza (R.03-R.04).

Pe partea de instalatii: se va tine cont de fisierul 01. PTH Str. Poiana Narciselor.

Amplasamentul studiat este situat in intravila prasului Predeal, jud. Brasov avand o suprafata totala de
1124,00 m%. Pe amplasament sunt realizate, 2 cladiri. C1, C2 avand urmatoarele destinatii:

C1: Cladire publica- Politia locala,

C2: Gradinita cu program prelungit

Corpul C2 nu face obicetul prezentului proiect

Terenul are vecinatatile:
La Nord: proprietate privata, Nc 103101
La Sud: Strada Poiana Narciselor
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La Est proprietate private Nc.100071
La Vest: proprietate private, Nc. 101156

Indicatori urbanistici-existenti:

Accesul pe proprietate se face de pe latura Sudica a parcelei din Strada Poiana Narciselor. Suprafata
totala a terenului este de 1124,00 mp. Terenul este proprietate publica aflat in administrarea Primariei
Orasului Predeal.

Terenul are o forma poligonala neregulata.

1.5 Padicylantal ale amplasamentiiul caprinzand

Suprafatd teren 5= 1124,00ny
3. C1 - Cladire publica- sediul politiei locaie
Regim de Inaltime existent C1 S+P+M
Suprafati construitd existenta C1 S = 129,00m?
Suprafatd construitd desfasurats existenta C1 S = 306,96m?
4. C2 - Cladire publica- sediul politiel locale
Regim de inaltime existent C2 P+E+M
Suprafatd construitd existenta C2 1S =272,00m?
Hmin fa streasina C1 £0.00 =+2,34m
Hmax la coama C1 40,00 =+10,48m
POT existent = 35,67 %
CUT existent = 0.27 mpADC/mp teren
Categoria de importanth (conform HGR nr. 776/1997) c
Clasé de importand (Conform Codulul de prolectare 1il
seismic P100-172013)

Cladire C1

Regim de inaltime: SM
SC-129,00 mp
SCD306,96 mp

Constructie C2
Regim de inaltime: P-E+M
SC-272,00 mp

S -401,00 m?
P.0.T.35,67%
C.U.T.0.27 m? ADC/m? teren

Accesul pe proprietate se face de pe latura Sudicd a parcelei din Strada Poiana Narciselor. Suprafata
totald a terenului este de de 1124,00 m? Terenul este proprietate publicd aflat in administrarea
Primariei Orasului Predeal. Terenul are o forma poligonald neregulata.

CLADIRE C1
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Cladirea existenta C1 are functiunea de Cladire publicd sediul politiei locale, fiind realizatd inainte de

anul 1958. Aceasta are regimul de inaltime S+P+M, iar sistemul constructiv alcituit din:

SISTEMUL CONSTRUCTIV

O
O
O

o

Fundatiile cladirii S+P+M sunt realizate din fundatii continue de beton armat.

Cota de fundare este de 120-130 cm fata de C.T.N;

Structura subsolului este realizata din beton si face parte din sistemul de fundare, formand o
cutie rigida la nivelul infrastructurii;

Trotuarul de protectie prezinta degradari si nu are o panta corecta pentru evacuarea rapida
dintre trotuar si cladire nu este etans.

Pereti structurali din zidarie de caramidd plina de 35 cm grosime la exterior si cu grosimi
variabile la peretii interiori.

Plansee din beton armat peste subsol si parter si grinzi de lemn peste mansarda (inglobat in
structura sarpantel), scari de acces pe verticala din beton armat.

Ansamblul anvelopei cladirii nu asigura o rezistenta corespunzatoare la transfer termic atat la
nivelul peretilor, cat si la nivelul planseelor si sarpantei. Astfel, nu sunt satisfacute exigentele de
confort termic si de economie de energie.

Sarpanta prezintd unele elemente degradate datorita actiunii biologice asupra materialului
lemnos, precum si datorita infiltratiilor de apa;

Sarpanta nu este ignifugatd si tratatd Impotriva actiunii insectelor si nu are rezistent3 la trasfer
termic satisfacator;

invelitoarea degradatd, permite infiltrarea apelor meteorice pana la structura de lemn a

constructiei.

Sistemul de indepartare si colectare a apelor pluviale de pe acoperis este defectuos, burlanele
nu coboard pana la nivelul trotuarelor, iar apa se evacueazd prea aproape de pereti si de soclul
cladirii.

Finisaje exterioare

@]

Tamplaria este din PVC de culoare alb cu sticla tip termopan, aceasta nu a mai fost schimbat3
de o buna perioada de timp si nu mai asigura etanseitatea cladini.

Finisajele exterioare sunt degradate fizic;

Finisajul peretilor exteriori sunt de tipul zugraveli cu vopsea, placati cu piatra naturala in zona
soclului, acesta prezinta degradari din cauza factorilor climatici si din cauza lipsei unui sistem de
scurgere a apelor pluviale.

Finisaje interioare

o]

Pereti interiori finisajul peretilor este de tip vopsea lavabild, care prezinta degradari in anumite
zone. $i lambriul de lemn existent, la fel prezinta o stare avansata de degradare.

Pardoseli parchetul din birouri si cdile de acces prezintd zone extinse de degradare (parchet
umflat din cauza umezelii sau zone in care stratul suport este afectat).

Tavan - tavanul este finisat cu vopsea lavabild, si s-a observat existenta igrasiei precum si
degradari locale.
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Cladirea C1, Cladire publica- sediul politiei locale, nu corespunde normelor actuale din punct de
vedere al eficientei energetice §i inregistreaza consumuri mari de energie. Constructia necesiti un
proces de reabilitare, atat la nivelul anveloparii cat si din punct de vedere al instalatiilor electrice,
sanitare si termice.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta prin implementarea
acestui contract

Reabilitare si eficientizare energetica a cladirii va conduce, pe de o parte, la o reducerea a necesarului de
energie primara si a necesarului de energie finala pentru incalzire. Pe de altd parte, va determina o reducere
procentuala a indicelui de emisii echivalent CO2, comparativ cu situatia anterioard implementarii proiectului, acestea
fiind demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat in faza de proiectare si certificatul de performanta
energetica realizat la finalizarea investitiei.

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii si lucrari
Nu este cazul.

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractanta isi desfasoara activitatea
Nu este cazul.

3. Descrierea lucrarilor solicitate

2.2. Indicatori urbanistici-propusi:

Suprafata teren S=1124,00m?
1. C1- Sediu Politiei locale

Regim de inaltime existent C1 SePeM
Suprafata construitd existenta C1 S =129,00m?
Suprafald construitd desfasurata existenta C1 S = 306,96m?
Suprafata trotusr beton S =216.63 m2
Suprafata spatiu verde amenajat S = 405.04d m2
Suprafata scari extericare si rampe S =80.36 m2
Hmin la streasina £0.00 4234 m
Hmax la coama 20.00 | =+10,48 m

2. C2- Gradinita noua

Regim de inaltime existent C2 PeE+M
Suprafatd construitd existenta C2 S$=272,00m?
POT existent = 35,67 %
CUT existent = 0.27 mpADC/mp teren
Categoria de importan{a (conform HGR ar, 776/1997) C

Clasd de importantd (Conform Codului de proiectare Il
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Alcatuire constructiva propusa
Prin tema de proiect se propune ”EFIC!ENTIZARE ENERGETICA CLADIRE PUBLICA STR. POIANA
NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD. BRASOV — REST DE EXECUTAT, N.C. 102206.

LUCRARI DE DESFACERI:

o Desfacerea placii existente a subsolului

o Desfacerea finisajelor exterioare

o Desfacerea pardoselilor existente, a placarilor cu faianta si ferestrelo precum si a placarilor la
tavaneloe false de gips carton

o Demontarea obiectelor sanitare existente

o Desfacerea jgheaburilor si burianelor existente

o Desfacerea treptelor si rampelor de acces in cladire

SISTEMUL CONSTRUCTIV

o Prin expertiza tehnica efectuata se recomanda: dupa decopertare se vor investiga diafragmele
de zidarie si acolo unde se remarca fisuri sau crapaturi cu deschidere <10mm se va injecta lapte
de ciment iar pentru cele >10mm se va face rezidirea zonei sau betonarea cu micro-beton fluid,
refacerea continuitatii diafragmelor de zidarie in dreptul cosurilor de fum prin betonare sau
retesere, investigarea grinzilor planseului de lemn si a sarpantei si inlocuirea celor degradate,
inchiderile de goluri din pereti se vor executa prin tasare cu blocuri de caramida. La nivelul
sarpantei se vor inlocui elementele degradate de actiunea factorilor externi si se vor suplimenta
prinderile metalice, scoabe, ancore, placute metalice, etc. Sectiunile subdimensionate se vor
inlocui cu sectiuni ecarisate din lemn de rasinoase

o Pentru a se evita pericolul de incendiu toate elementele sarpantei vor fi tratate cu solutii
omologate impotriva focului, apei, cariilor si ciupercilor, clasa | de calitate; Vor fi inlocuite
jgheaburile si burlanele cu jgheaburi si burlane din tabla zincata si se vor monta parazapezi.

o Placa pe sol din beton armat cu grosimea de 10 cm va fi refacuta placa pe sol la nivelul
subsolului,

o Zidurile exterioare de caramida plina vor fi termoizolate termoizolatie de 15 c¢cm din vata
minerala bazaltica,

o Grinzile degradate ale planseului de lemn peste parter vor fi inlocuite cu elemente de lemn
ecarisat, tratate impotriva focului si insectelor. Planseul va fi inchis la partea inferioara cu gips
carton, fiecare avand rezistenta la foc El 60.

o Vor fi refacute cele trei scari existente din beton, cele existente neputand fi folosite in conditii

de siguranta atat in exploatare cat si pentru evacuarea personalului.

Accese, circulatii interioare si functiuni propuse:

O

Accesul pe proprietate se face de pe latura Sudica a parcelei din Strada Poiana Narciselor.

INCHIDERILE EXTERIOARE

o

inchiderile la exterior sunt din zidarie de caramida plina presata, cu termoizolatie de 15 cm din

vata minerala bazaltica:
Tamplarie din Al cu geam termoizolant, prevazut cu folie antiefractie in zona parterului;
Acoperis: tip sarpanta din lemn la care se vor face lucrari de reparatii locale, unde este cazul,
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COMPARTIMENTARI INTERIOARE
o Compartimentari interioare existente sunt realizate din zidarie din caramida
o Noile compartimentari propuse vor fi realizate din gips carton (in sistem rezistent la foc 150" in
cazul caselor de scara)
Vor fi investigate grinzile de lemn ale planseului peste parter si inlocuite elementele degradate
o Vor fi investigate grinzile de lemn ale planseului peste parter si inlocuite elementele degradate,
Intreaga masa lemnoasa a planseului va fi fi ignifugata (inclusiv placile de OSB)
o Placile de gips carton folosite la inchiderile de sub planseul peste parter si la pod vor fi EI60.
© Se vor propune grupuri sanitare la parter si etaj care vor fi dotate pentru a fi accesibile
persoanele cu dizabilitati.
FINISAJE EXTERIOARE
o Sociu: placare cu piatra naturala pentru a respecta arhitectura onalara de ROTE GINER
o Pereti tencuiald decorativa cu granulatie medie pentru fatade, RAL 1013;
o Tamplaria exterioara va fi din Al cu geam termoizolant cu sticla cu folie antiefractie la parter,
imitatie de lemn-stejar

FINISAJE INTERIOARE
Pardoseli subsol
o Pardoseli din beton sclivisit in toate incaperile spatiilor tehnice.
Pardoseli parter
o Pardoseli din placi de granit pentru spatiile de trafic intens cum ar fi winfangul, casa scari,
holurile;
o Pardoseli din parchet lemn stratificat in birouri.
o Pardoseli din placi ceramice in grupurile sanitare.
Pardoseli mansarda
o Pardoseli din parchet lemn stratificat in birouri.
o Pardoseli din placi ceramice in grupurile sanitare.
o Pardoseli din deck din lemn termotratat pe terasa.
Pereti
o Pereti interiori vor fi tencuiti, gletuiti, amorsati si zugraviti cu vopsea lavabila in birouri
o In zonele grupurilor sanitare peretii vor fi tencuiti, gletuiti, amorsati si zugraviti cu vopsea
lavabila si vor fi placati cu placi ceramice pana la h=2.10 m.
© In zona holurilor peretii vor fi tencuiti, gletuiti, amorsati si zugraviti cu vopsea lavabila si vor fi
placati cu placi de granit pana la h=1.50 m.
Tavane
o Tavanul va fi finisat cu vopsea lavabila
Témpldria
o Tamplaria interioard va fi din Al, usi laminate cu MDF cu toc metalic retractabil pentru acces
facil (prevazute cu bandouri kick plate si push plate in zonele unde au acces persoanele cu
dizabilitati precum si cu maner de actionare prin tragere in zonele pentru pacienti), etanse la
fum, avand canat cu miez de spuma poliuretanica, compartimentari din HPL la grupurile
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sanitare, usi metalice cu geam armat si usi metalice pline rezistente la foc prevazute cu bare
antipanica si sistem de autoinchidere pe caile de evacuare.

Amenajari exterioare pentru indepartarea apelor pluviale de langa fundatiile cladirii:

Sistematizarea verticala va asigura indepdrtarea rapida a apelor din apropierea constructiilor prin
pante. Pentru protejarea fundatiilor cladirilor contra infiltratiilor si inghetului se vor executa trotuare
perimetrale de garda. Trotuarele propuse sunt realizate din beton simplu cu panta de 2% si latime
minima de 90 cm.

Se va propune o rampa pentru persoanele cu dizabilitati cu o panta de max 8%, cu balustradad cu mana
curenta h=90 cm,

Asigurarea utilitatilor:

Cladirea v-a fi conectata la retelele de utilitati existente in zona

In prezent constructia este racordata la retea electrica a localitatii, dar racordul nu este dimensionat la
noile consumuri Se propune un nou racord la reteaua electrica de 400V/230V-50Hz a localitatii pana la
blocul de masura si protective trifazat BMP in conformitate cu Avizul de

Racordare emis de Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice.

Beneficiarul va negocia cu furnizorul de energie electrica puterea, consumurile alocate, proiectarea si
executia bransamentului.

Instalatia de alimentare / racordare (bransamentul) se proiecteaza si se executa de catre o

societate specializata, autorizata ANRE si agreata de furnizorul de energie electrica si nu face obiectul
prezentei documentatii

Conform legislatiei in vigoare BMPT se amplaseaza la limita de proprietate, punctul de delimitare
constituindul bornele de iesire ale contorului.

Pentru economia de energie s-a echipat cladirea cu un kit fotovoltaic on grid cu capacitatea de 10kW
(cu 22 de panouri monocristaline, invertor, controler, tablou si alte accesorii).

Panou fotovoltaic-22 buc

Tip panou solar monocristalin
Putere (W) 450

Tensiune maxima (V): 34.30
Curent maxim(A): 10.94
Tensiune circuit deschis (V): 41
Curent de scurtcircuit(A): 11.61
Tensiune maxima sistem(V): 1500
Lungime(mm): 1765
Latime(mm): 1088
Adancime(mm): 40

Material sticla/aluminiu

Numar celule: 120/2x(10x6)
Eficienta celule: 20.3%
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Grad de protectie: IP68-3 diode bypass
Temperaturi de lucru: intre 40 pana la +85
Greutate: 21.1

Invertor trifazat on grid - 1 BUCATA
Invertor On-Grid Trifazat, Growatt 10kTL3-X Hibrid, 10 kW
Greutate 14.0 kg

Dimensiuni: 42.5x38.7 x 17.8 cm

Categorie putere: 3-10KW

Putere invertor: 10.0kW

Putere maxima invertor: 20.0 kW peak
Randament maxim invertor: 98.60%

Tip de unda invertor: unda sinusoidala pura
Faza invertor: trifazat

Numar de MPPT invertor: 2

Tensiune de lucru MPPT invertor: 140-1000V
Curent de intrare invertor: Max 16.0A
Tensiune de intrare invertor: Max 1100V
Putere nominala de iesire: 10.000W

Curent de iesire: Max 16.7A

Distorsiune armonica totala invertor <3%
Grad de protectie invertor IP66

Tablou

Contor inteligent monofazat

Suporti

Cabluri

Alimentarea cu apa potabilad a obiectivului se va realiza din racordul existent in central termica, o teavi
de PEHD Dn 25 mm. Alimentarea cu apa calda de consum se realizeaza cu un boiler bivalent cu
capacitatea de 1501.

Acesta va fi alimentat cu agent termic de la puffer si de la un sistem de panouri solare. Suplimentar va
fi echipat si cu rezistents electrica.

Proiectarea sistemului s-a facut in concordantd cu prevedenle Normativului pentru proiectarea si
executatarea instalatiilor sanitare, indicativ 19/2015.

Distributia pe orizontala in internorul cladini se face printr-o retea bitubulard montata aparent sau
ingropat.

Traseul conductelor a fost astfel ales incat numarul de coturi si pierderile hidraulice in retea sa fie
minime iar conductele sa poata fi usor accesate pentru intretinere si reparatii

Canalizarea apei uzata menajer
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Instalatia de canalizare este existenta si realizata cu conducte din polipropileana ignifugata special
destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii, etansarea imbinanior ficindu-se cu Irelele de
cauciuc ale sistemulu

Canalizarea exterioara

Solutia de racordare la canalizare a apelor uzate menajer consta in racordarea colectorul existent in
prezent in grupul sanitar existent.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se realizeaza prin buriane cu descarcare libera la nivelul
trotuarelor si dirijate spre exteriorul incintei prin pante

Sistemul de producere acm va fi independent de cazan, se va monta un boiler solar bivalent, cu
capacitatea de 1501 si rezistenta electrica. Acesta va fi alimentat de la un sistemt solar echipat cu 1
panou solar montat pe invelitoare, statie solara si vas de expasniune

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea lucrarilor
3.3.1 Cresterea calitatii mediului in care aparatul administrativ isi desfasoara activitatea;

3.4. Specificatii privind executia

3.4.1. Cerinte generale privind executia

In ceea ce priveste executia lucrarilor, obtiectul prezentei proceduri include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj dc ridicare sau manipulare, etc.) necesare pentru executia
lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice autorizatie
nccesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricirui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia si
reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testérilor;

vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea
Contractanta;

vii. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si
indepdrtarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

viii. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie:

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificdrile si rezultatele testelor materialelor
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ix. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare. ‘

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru lucrarile executate de minim 36 de luni
de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3.4.2. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Amplasamentul studiat este situat in intravila prasului Predeal, jud. Brasov avand o suprafatd totald de
1124,00 m2. Pe amplasament sunt realizate, 2 cladiri. C1, C2 avand urmatoarele destinatii:

C1: Cladire publica- Politia locala,

C2: Gradinita cu program prelungit

Corpul C2 nu face obicetul prezentului proiect

Terenul are vecinatatile:

La Nord: proprietate privata, Nc 103101
La Sud: Strada Poiana Narciselor

La Est proprietate private Nc.100071

La Vest: proprietate private, Nc. 101156

Indicatori urbanistici-existenti:

Accesul pe proprietate se face de pe latura Sudicd a parcelei din Strada Poiana Narciselor. Suprafata
totala a terenului este de 1124,00 mp. Terenul este proprietate publica aflat in administrarea Primariei
Orasului Predeal.

Terenul are o forma poligonald neregulata.

Durata contractului este de 4 luni incepand cu data semnarii contractului de catre ambele parti.
Termenul de executie a lucrarilor este de maxim 4 luni.

Dupa semnarea contractului si constituirea garantiei de buna executie, autoritatea contractanta va
emite ordine de incepere a lucrarilor, procedand la predarea amplasamentului catre executant.

3.4.3. Echipamentele Contractantului

Contractantul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la nivelul de
calitate asteptat si intr-un ritm care sa asigure finalizarea acestor lucrari la data mentionata in oferta,
respectiv in contractul de lucrari.

Daca, oricand pe durata executiei lucrdrilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau
nepotrivite pentru a asigura o executie la standardul/nivelul de calitate cerut, sau totodata nu pot
asigura ritmul stabilit de realizare a lucrdrilor, Autoritatea Contractanta ii poate cere Contractantului
sa-si mareasca eficienta, sa schimbe tipul de echipament sau sa aloce echipament suplimentar,
conditie la care Contractantul se va conforma cu celeritate. Faptul ca Autoritatea Contractanta ar fi
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omis sa emita o astfel de solicitare, nu il va exonera in nici un fel pe Contractant de obligatiile sale de
asigurare a calitatii lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut.

Contractantul trebuie sa efectueze toate inspectiile si testele in conformitate cu prevederile caietelor
de sarcini in scopul de a se asigura ca lucrarile sunt executate in conformitate cu contractul si:

a) pentru a se asigura calitatea materialelor si cerintele de executie asumate in proiectarea lucrarilor
sunt respectate in timpul executiei;

b) pentru a raspunde, cel putin, cerintelor minime de testare impuse de legislatia romaneasca din
domeniul constructiilor;

c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate al Contractantului

Contractantul, inainte de lansarea comenzilor pentru materialele ce urmeaza a fi incorporate in lucréri,
va transmite informatii complete Dirigintelui de santier, inainte ca materialul sa fie necesar lucrarilor.
Aceste informatii trebuie sa includd numele furnizorului, originea materialului, specificatiile
producatorului, calitatea, descrierea si detalii ale materialelor pe care Contractantul propune ca sa le
utilizeze in cadrul proiectului. Contractantul va transmite Dirigintelui de santier, la cererea acestuia,
mostre de astfel de materiale, si, daca este cazul, certificatele producatorilor aferente unor teste
recente pe materiale similare

3.4.4. Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Autoritatea contractanta nu pune la dispozitie nici un fel de echipament.

3.4.5. Protejarea structurilor si instalatiilor existente

Contractantul isi va asuma deplina responsabilitate in ceea ce priveste protectia cladirilor, structurilor
si drumurilor adiacente din zona amplasamentului, fie ele publice sau private, indiferent ca ele sunt
sau nu prezentate in desenele de ansamblu. Orice paguba provocata sau rezultata din operatiunile
executate de Contractant se vor repara pe cheltuielile acestuia din urma.

Lucrari de protectie a utilitatilor — daca este cazul

In urma consultarii tuturor detindtorilor de utilitati implicati, Contractantul va pregati un program
pentru toate lucrarile de utilitati necesare si le va transmite Autoritatii Contractante spre aprobare.

Daca acest lucru este impus prin lege sau in vederea indeplinirii cerintelor detindtorului de utilitati,
Contractantul va utiliza personal calificat sau subcontractanti in vederea efectuérii lucrarilor de utilitati.

Contractantul va respecta cerintele speciale ale detinatorilor de utilitati sau instructiunile transmise de
detinatorii de utilitati pe perioada derularii Contractului.

In cazul in care Contractantul provoaca orice daune echipamentelor de furnizare a utilitatilor in timpul
executiei lucrarilor, acesta va informa imediat posesorul utilitatilor si orice alte autoritati responsabile.
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Contractantul va solicita aprobarea efectudrii lucrdrilor de reparatii imediat ce acest lucru este cu
putinta, sub rezerva acordului detinatorului de utilitati. Costurile acestor lucrdri vor fi suportate de
Contractant.

Contractantul va fi responsabil pentru toate lucrdrile de diminuare a impactului asupra mediului
inconjurator care sunt necesare in urma finalizarii lucrarilor

3.4.6. Securitate si sanatate in munca

Acestui proiect ii sunt aplicabile toate regulamentele, instructiunile si oricare alte prescriptii
legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca, care fac referire la lucrarile specifice ce se vor
executa prin contract.

Ofertantii vor preciza in cadrul ofertei inaintate faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si la securitatea si sanatatea in munca.

Contractantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
incidentelor periculoase, a imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) de munca si a procedeelor tehnologice utilizate, de citre lucratorii sai sau cei
apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru contractant (subcontractanti). intreaga
activitate se va desfasura in conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.
319/2006 si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010, precum si orice modificare legislativa aparuta pe
timpul desfasurarii contractului.

In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Contractant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca sau
evenimentul produs, conform prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial
de Munca de pe raza caruia s-a produs evenimentul.

In timpul executarii lucrdrilor, Contractantul va respecta intotdeauna toate cerintele legale
privind securitatea si sanatatea in munca. Acesta va acorda o atentie speciala sanatatii si securitatii
angajatilor sai si va asigura conditii igienico-sanitare si de lucru corespunzitoare.

Contractantul trebuie sa furnizeze toate echipamentele individuale de protectie a muncii,
alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare, necesare pentru securitatea angajatilor sai.
Costul respectarii cerintelor de securitate si sanatate in munca este considerat a fi inclus in pretul
contractual.

3.4.7. Manipularea si depozitarea materialelor si utilajelor

Toate materialele si utilajele ce vor fi inglobate si utilizate in lucréri, se vor manipula si depozita astfel
incat sa se evite orice fel de accidentare.
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Orice ‘materiale sau utilaje care, in opinia-Autoritatii Contractante, nu corespund calitativ scopului
pentru care au fost procurate sau au depasit gradul de uzura acceptabil, vor fi inlaturate imediat de pe
amplasament, iar Contractantul nu va fi plitit nici pentru materialul/utilajul considerat
necorespunzator si nici pentru indepartarea acestuia.

Indepartarea materialelor reziduale din santier trebuie sa respecte reglementirile locale si nationale cu
privire la transport, contractantul raspunzand de colectarea selectiva a acestora.

3.4.8. Aprobarea surselor materialelor si echipamentelor

Toate materialele si echipamentele livrate pentru a executa sau a fi inglobate in lucririle
permanente ce se vor executa in cadrul contractului (daca este cazul) vor fi vor insotite obligatoriu de
Certificat CE (conformitate europeana). Orice schimbéari sau modificiri aduse proiectului initial si
recomandate de catre proiectant Contractantului, vor fi aprobate de catre Dirigintele de Santier si
Autoritatea Contractanta, inainte ca aceste modificari sa fie implementate. Nu toate materialele
provenind din aceeasi sursa vor fi aprobate doar prin faptul ca sursa respectiva a fost aprobata.
Contractantul trebuie sa faca dovada, prin incercari continue, ca in lucriri vor fi folosite numai
materialele ce sunt conforme cu specificatiile tehnice respective.

3.4.9. Curatenia

Contractantul va fi responsabil pentru intretinerea corespunzitoare a santierului si a lucririlor
si va elimina gunoiul si rezidurile in mod prompt de pe santier. Toate materialele, dotirile si
echipamentele vor fi depozitate sau amplasate in mod aranjat. Contractantul va lua masuri ca la
organizarea de santier sa asigure curatarea suficienta a utilajelor/camioanelor in momentul in care
acestea parasesc santierul si intra pe un drum public. De asemenea, Contractantul va lua toate
masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de materiale pe strézile adiacente santierului si va
indepartd cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si
folosirea fortei de munca manuala, daca acest fapt este necesar pentru a se atinge un nivel de
curatenie corespunzator. El va urmari sa nu se acumuleze stocuri in depozite care sa ingreuneze
traficul sau accesul in proprietati. Totodata va urmari sa asigure cai de circulatie pietonale in deplina
siguranta si clar/bine delimitate. Contractantul va respecta prevederile previzute in cadrul Proiectului
tehnic

3.4.10. Jurnalul de santier

Contractantul va tine un jurnal de santier. Acest jurnal va fi intotdeauna disponibil, la biroul
Contractantului, pentru a fi pus la dispozitia Dirigintelui de santier sau a reprezentantilor Autoritatii
Contractante. In fiecare saptamana, Contractantul si Dirigintele de santier vor verifica si aviza notele
zilnice consemnate pe parcursul saptamanii anterioare. Contractantul urmand a pune la dispozitia
Dirigintelui de $antier o copie a tuturor notelor avizate. Contractantul se va asigura ca originalele
acestor jurnale sunt pastrate in siguranta.
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3.5.11. Programul (graficul de executie) si ritmul lucrarilor

In situatia in care Autoritatea Contractanta nu emite o alta instructiune, programul/graficul de executie
ce va fi trimis spre aprobare acestuia va fi intocmit detaliat de cdtre Contractant. Programul va fi
prezentat in format de - grafic cu coloane, cuprinzand toate activitatile importante (majore).

In acest context, sunt considerate activitati importante/majore, toate acele activitati, care, chiar daca
nu sunt activitati de constructie, pot avea un impact asupra acestora din urma, in cazul in care nu sunt
executate in timp util - cum ar fi activitatile de proiectare a detaliilor de executie, etc. Contractantul va
inainta Autoritatii Contractante, in termen de cinci zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni, un grafic
de executie actualizat, care va contine si explicitarea intarzierilor de orice natura, precum si
mentionarea masurilor preconizate a fi luate in vederea recuperarii acestor intarzieri.

Acest grafic va contine date referitoare la cel putin:

Progresul realizat pe parcursul lunii anterioare, in comparatie cu programarea initiala a lucrarilor;
Activitatile planificate a fi executate in urmatoarele luni, inclusiv cu detalierea resurselor (umane si
tehnice) alocate.

Graficul de Executie va fi intocmit in asa fel incat sa impuna un ritm optim lucrérilor. Dupa emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor, Autoritatea Contractanta nu admite intreruperea lucrarilor decét la
propria cerere sau in situatii temeinic justificate.

3.4.12. Fotografii privind progresul lucrarilor

Fotografiile privind progresul lucrarilor, trebuie sa acopere lucrarile conform indicatiilor Dirigintelui de
santier. Toate fotografiile vor fi identificate cu data si pozitionarea precum si o scurta descriere a
lucrarii, impreuna cu seturile de fotografii, va fi transmisa o copie electronica a acestora. Fotografiile
vor fi efectuate cel putin la fiecare faza determinanta, in profile reprezentative stabilite prin proiectul
tehnic.

3.4.13. Sedintele operative

Contractantul va conveni cu Autoritatea Contractanta asupra datelor la care se vor desfasura in mod
sistematic sedintele operative. Aceste sedinte vor avea loc, in mod normal, la intervale saptamanale.

Dirigintele de santier va trimite copiile proceselor-verbale, in forma lor finala, tuturor acelora care au
fost prezenti la respectivele sedinte.

Contractantul se va prezenta la sedintele operative saptamanale, daca activitatile din santier impun
acest lucru.

Modificari tehnice/ contract.
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Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificare clauzelor
contractului, in baza unei justificari prealabile, sustinuta de documente justificative. Modificarea
contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, este permisa, in conformitate
cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1/2021 emise
de ANAP privind modificatea conractului de achizitie publica. In sensul prevederilor legale , modificarea
contractului este permisa numai pentru modificari nesubstantiale, asa cum sunt acestea definite de
legislatia in materie de achizitii publice. Oricare dintre parti poate initia o solicitare de modificare
contractuala.

Pentru fiecare modificare contractuala autoritatea contractanta efectueaza o analiza cu privire la
necesitatea si justificarea modificarii, care se formalizeaza printr-un document, insotit de analize
justificative detaliate( ex. analiza pret — cu respectarea prevederilor caietului de sarcini) la nivelul
careia se demonstreaza incadrarea in circumstantele specifice prevazute la art.221 din Legea
nr.98/2016 si care se supune aprobarii de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de
catre persoana imputernicita de catre acesta.

Modificarile aprobate de catre reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de catre
persoana imputernicita de catre acesta se vor concretiza in acte aditionale la contract.

3.4.14. Controlul si asigurarea calitatii

Antreprenorul este obligat sa intocmeasca, sa implementeze si sa urmareasca un sistem de asigurare si
control al calitatii care sa acopere toate aspectele Contractului (managementul documentelor,
managementul achizitiilor, managementul subcontractorilor si furnizorilor, controlul materialelor si
manoperei, defecte aparute si procedurile de urmat in cazul activitatilor de indreptare sau corectare a
defectelor, etc.), pe toata durata Contractului si, de asemenea sa acopere toate lucrarile care trebuie
executate. Sistemul se va conforma cu un standard international de asigurare a calitatii, recunoscut,
precum si cu cerintele legislatiei romane.

Antreprenorul va prezenta organigrama departamentului de asigurarea calitatii precum si alocarea
responsabilitatilor, monitorizarea si liniile de actiune.

Este o cerinta generald ca lucrarile sa fie sub-contractate numai companiilor/societatilor care au un
sistem eficient de asigurare a calitatii.
Documentatia de asigurare a calitdtii intocmita de Antreprenor va acoperi urmatoarele elemente:

e Sistemul de management al calitatii (conform standardului ISO 9001 sau echivalent);

e Sistemul de management al mediului (conform standardului ISO 14001 sau echivalent);

e Manualul calitatii pentru acest proiect, incluzand proceduri si procese care detaliaza conditiile

referitoare la sistemul calitatii, procedurile administrative, planul de control al calitatii, etc

Totodata ca obligatie este utilizarea materialelor cu certificate de origijne CE (conformitate europeana).

In perioada de derulare a Contractului, Antreprenorul va face dovada in fata Beneficiarului si a
reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii, ca lucrarile executate sunt conforme cu
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cerintele de calitate stipulate in Contract sau cu acelea aprobate pentru perioada de derulare a
Contractului. Ca urmare, pe baza documentelor din Sistemul de asigurare al calitatii si pe baza Planului
Calitatii aprobat, Antreprenorul va produce si va inregistra, pe durata executiei lucrarilor, documentele
referitoare la controlul calitatii executiei precum si conformitatea acestora cu nivelul de calitate cerut.

Antreprenorul va preda Dirigintelui de Santier inregistrarile de calitate cu caracter permanent
efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte documentatii intocmite conform
prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate,
certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de
constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si dispozitii de santier, procesele
verbale de probe specifice si speciale, etc.). Lucrdrile de remediere realizate de Antreprenor dupa
finalizarea lucrarilor fac obiectul acelorasi conditii de control ca si restul lucrarilor executate in cadrul
contractului.

Sistemul de arhivare, inclusiv documentatia de asigurare a calitatii, va fi pastrata de catre Antreprenor
pentru o perioada de incd minimum 5 ani de la terminarea lucrarilor.

3.4.15. Protectia mediului

Contractantul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului si reducerea impactului, in
perioada lucrarilor/constructiei si in cea de Notificare a defectiunilor (perioada de garantie), in deplina
conformitate cu legislatia locala si standardele aplicabile.

Contractantul se va asigura ca efectele prafului, poluarii fonice, vibratiilor si gazelor de esapament sunt
limitate in zonele invecinate.

Se vor respecta conditiile de realizare a proiectului rnentionate in Decizia etapei de incadrare emisa de
Agentia pentru Protectia Mediului pentru proiect.

3.4.16. Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta - acesta fiind responsabilul legal de proiect. Reprezentantul Contractantului
organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

iii. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor
in materie;

iv. gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale
si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta
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este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe
santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se -
realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi
inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe santier; ii. sa fie
responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier, irapreuna cu aspectele
organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

iv. sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrérile din santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucréarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la solicitarea acestuia, un raport care sa:

i. descrie progresele realizate;

ii. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata); iii. prezinte
problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;

iv. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificdrile in raport cu planificarea
anterioara pentru activitatea din santier.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfasoara activitati pe santier are toate
abilitatile si competentele pentru executia lucrdrilor preconizate; Contractantul are obligatia de a
asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale si alocarii
zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare acestuia pentru efectuarea eficienta a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractului din
punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
3.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestérii serviciilor si realizarii lucrarilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa
conduca cel putin la atingerea urmatoarelor rezultate finale:
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- Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini

- Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate;

- Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia,
controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

- Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate
cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte documentatii
intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul
tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile. Contractantul trebuie
sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnica
a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

3.6. Atributiile si responsabilitatile Partilor in ceea ce priveste executarea lucrarilor
Cu privire la executarea lucrdrilor, Antreprenorul are urmatoarele obligatii:
a) In executia lucrarilor, executantul are obligatia de a asigura conformarea la principiul ,Do No
Significant Harm” (DNSH) asa cum acestea sunt prevazute in Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si asa cum acestea sunt
detaliate prin Ghidul specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national
de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul
local.
Tn acest sens, se vor trata corespunzator si in concordant3 cu obiectivele de mediu mentionate mai jos,
modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor:

» Obiectivul de mediu 1. Atenuarea efectelor schimbarilor climatice;

» Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la efectele schimbarile climatice ;

» Obiectivul de mediu 4. Economia circulard, prevenirea generérii deseurilor si reciclarea ;

» Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluérii aerului, apei si solurilor.
Se vor avea in vedere elementele de verificare mentionate pentru fiecare obiectiv de mediu in cadrul

19



(-.:'i'\);‘\".' .- “'-: .- ; ’-.."?} -

Fg (€ ] B XL

STATIUNE ff’:c/) 1t
PREDEAL g i

Declaratiei privind respectarea aplicarii principiului DNSH in implementarea proiectului — Anexa Model
E la Ghidul Solicitantului, cuprinse in urmatoarele anexe:

» Anexa E3 Lista de verificare DNSH Puncte reincarcare ;

» Anexa E6 Lista de verificare DNSH Reabilitare cladiri publice.
b) Va executa obligatoriu lucrdrile conform documentatiilor de executie, a caietelor de sarcini, a
dispozitiilor de santier, precum si a prezentelor cerinte ale beneficiarului;
¢) Nu va solicita Proiectantului efectuarea de modificéri ale documentatiei tehnice decat cu acordul
scris al Dirigintelui de Santier si viza Beneficiarului;
d) Va organiza desfasurarea lucrarilor in scopul respectrii termenelor de executie, precum si afectirii
cat mai reduse a traficului locuitorilor zonei;
e) Va colabora cu Dirigintele de santier in cdutarea de solutii care sa duci la realizarea proiectului in
prevederile graficului de executic;
f) La constatarea unor neconformitati, va opri lucrdrile la cererea scrisd a Dirigintelui de santier sau a
Beneficiarului si va lua masurile de remediere solicitate, fard posibilitatea de solicitare de prelungire a
termenului contractual si lara costuri suplimentare. Dupd inldturarea neconformitétilor, va putea relua
lucrarile cu acordul scris al Beneficiarului;
g) Va efectua verificdrile de laborator in conditiile prezentelor Cerinte ale Beneficiarului si caietelor de
sarcini;
h) Va transmite lista tuturor rezultatelor de laborator obtinute Dirigintelui de santier, in maxim 48 ore
de la obtinere;
i) Va organiza sistemul de control al calitatii lucrarilor, care va urmari executia in conformitate cu
normele in vigoare, proiectul tehnic si caietul de sarcini;
j) Va convoca toti factorii implicati in realizarea investitiei in vederea receptionarii lucrarilor ajunse in
fazele de executie determinante (conform Programului de Control al Calitétii Lucririlor), inainte cu 5
zile calendaristice.
k) Pentru respectarea prevederilor din Caietul de Sarcini si a tuturor prevederilor din normativele si
standardele in vigoare, Antreprenorul isi va asigura un control intern permanent;
) Va duce la indeplinire, la termenele stabilite, masurile dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie ale lucréarilor de constructii;
m) Va remedia pe propria cheltuiald defectele calitative apirute din vina sa, atat in perioada de
executie cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit contractului de lucrari;
n) Va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initial3, la terminarea executiei lucrrilor;

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

b) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

c) asigurarea resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului

3.6.1. Responsabilitati specifice asociate lucrarilor pregititoare.
i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
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ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;

iii. Organizarea de santier a Contractantului. In scopul realizam activitatilor ce tin de etapa pregétitoare
a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care ii
revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini  din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier ( coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati
competente in vederea bunei desfasurari a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu
Contractul);

iii. Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna Planul detaliat de securitate si sanatate in munca si sa respecte

obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sanatate in munca si sa asigure instruirea acestuiain  acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, daca este cazul);

vii. Sa intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor.

Graficulde  executieva stabili:
e date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru
executia lucrarilor
e ordinea de execufie a lucrarilor, incluzand si activitatea aferenta instalarii echipamentelor/
utilajelor
e fazele determinante,
e resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei activitati etc.

3.6.2. Responsabilitati asociate pregatirii santierului

Pregatirea gantierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clara a pozitiei acestora;

3.6.3. Responsabilitati specifice asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare,
intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:
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i. Obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata pentru organizarea de santier, conform
legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzand daca este cazul surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa. comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice
pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu
respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. efectuarea conexiunilor la utilitati (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfasurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitati pe durata executiei atat pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executic (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

3.6.4. Responsabilitati specifice legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuérii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

v. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevdzute in documentatia
tehnica, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
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viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care s-au completat documentele necesare ?ntocr_nirii cartii tehnice a constructiei;

ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrérilor.

4. Ipoteze si riscuri

Ipoteze la momentul inceperii procedurii de achizitie pot face referire la:

a) continutul lucrarilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de Sarcini si in documentatia
tehnito-economica anexata Caietului de Sarcini;

b) corelatia dintre resursele necesare si rezultatele asteptate este realista;

c) inceperea serviciilor si lucrarilor se va realiza in perioada preconizata;

d) nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

e) toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autoritatii Contractante pentru realizarea
serviciilor si lucrarilor vor fi puse la dispozitia Contractantului;

f) Contractantul va semna un acord de confidentialitate la momentul semndrii Contractului si va
respecta toate instructiunile privind utilizarea informatiilor confidentiale (dupa cum este aplicabil).

Riscuri identificate la momentul elaborarii Caietului de Sarcini si riscuri care pot aparea in derularea

contractului sunt urmatoarele:

a) dificultati de colaborare si comunicare intre factorii interesati implicati;

b) datele si informatiile necesare desfasurarii serviciilor comunicate de c3tre Autoritatea Contractanta
nu sunt suficiente pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

c) adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

d) neincadrarea in termenul prevazut pentru implementarea contractului;

e) lipsa de personal pentru asigurarea asistentei tehnice a proiectului si realizarea investitiei:

f) neconformitatea documentatiei intocmite cu cerintele Autoritatii Contractante.

g) subdimensionarea resurselor tehnice si umane necesare executarii contractului;

h) riscul de intdrziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de incepere a contractului;

i) riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Contractantului;

j) alte riscuri cu caracter specific care pot aparea pe parcursul derularii contractului si care pot conduce
la intarzieri in desfasurarea activitatii Contractantului si care vor fi solutionate de cétre parti, potrivit
prevederilor legale;

k) actiuni in justitie, pierderi si pagube rezultate din orice actiune ori omisiune a contractantului, in
executarea contractului, inclusivimpotriva oricarei incalcari a prevederilor legale.

5. Plan de lucru pentru activitatile solicitate
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Activitatile din cadrul Contractului se desfasoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in
Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Contractant. Planul de lucru pentru activitatile din cadrul
Contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea Contractului si devine data de intrare pentru toate
intdlnirile de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului. Planul de lucru al
activitatilor acceptat in ultima sedinta de progres devine referinta pentru derularea activitatilor in
perioada urmatoare. Se va prezenta grafic de proiectare.

6. Locul si durata desfasurarii activitatilor

6.1. Locul de desfasurare al activitatilor
Activitatile prevazute in prezentul Caiet de sarcini se vor realiza in perioada de executie la locatia
investitiei.

6.2. Data de inceput si data de incheiere a executiei lucrdrilor si durata executiei lucrarilor

Durata contractului este de 4 luni incepand cu semnarea acestuia de catre ambele parti.

Termenul de executie este de maxim 4 luni incepand cu data precizata in cadrul ordinului de incepere a
lucrarilor (sau in lipsa unei date, incepand cu urmatoarea zi a emiterii ordinului de incepere a executiei
lucrarilor), dupa predarea amplasamentului lucrarii de catre autoritatea contractanta catre executant.

7. Resursele necesare pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor

7.1. Numarul de experti pe categorie de expertiza necesara.

Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente

Modul de organizare a activitatilor personalului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si

a_activitatilor, Planul de lucru, organizarea si personalul sunt componente obligatorii ale ofertei

tehnice.

Acesta va nominaliza resursele _umane minime/personalul cheie, necesare pentru indeplinirea

contractului conform cerintelor din caietul de sarcini.

Contractantul poarta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta si licita a activitatilor
presupuse de contractul care face obiectul prezentei proceduri de achizitie. Pentru realizarea
activitatilor in cadrul contractului, Autoritatea contractanta nu impune un numdar de personal, dar
anticipeaza ca sunt necesare urmatoarele categorii de profesii:

Nr crt. Categorie de profesii/domeniu al specializarii Numar persoane

1 |Sefsantier Minim 1 (unu)
Cerinte: diploma inginer Constructii Civile sau echivalent.

2 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Constructii Civile Industriale | Minim 1 (unu)
si Agricole
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Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

3 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Electrice Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

4  |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Termice Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

5 |Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul Instalatii Sanitare Minim 1 (unu)
Cerinte: atestat Conform Ordin nr.1895/2016 sau echivalent

6 | Responsabil cu controlul calitatii (CQ) Minim 1 (unu)
Cerinte: decizie interna de numire sau document echivalent

7  |Coordonator in materie de SSM Minim 1 (unu)
Cerinte: Certificat absolvire sau echivalent conform Legii. nr.319/2006

Cerinte minime obligatorii:

Sef santier: studii superioare dovedite cu diploma de licentd sau echivalent in domeniul constructii
civile, industriale si agricole, sau constructii ingineresti; experientd in cel putin un contractat de
executie de constructii si/sau consolidari si/sau reparatii capitale si/sau modernizari si/sau reabilitari
pentru constructii ingineresti, sau lucrari cuprinse cel putin in categoria de importanta C-Normala ,
conform prevederilor HG 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare in cadrul ciruia a participat
in calitate sef de santier

Responsabilitati principale: persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor

desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si
intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor
utilajelor de pe santier.

Responsabil cu controlul calitatii (CQ): decizie interna de numire sau document echivalent

Responsabilitati principale: persoana responsabila cu elaborarea si implementarea, mentinerea si

imbunatatirea sistemului calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea
si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii, evaluarea furnizorilor,
elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si incercarilor,
precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

Coordonator in materie de SSM: ofertantii vor descrie momentul in care va interveni acest expert in
implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat accesul la serviciile acestuia (fie
prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin externalizare, situatie in care
vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor).

Responsabilitati: persoana absolventa de studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel

national/international, in domeniul SSM, responsabila cu evaluarea riscurilor privind securitatea si
sanatatea angajatilor si elaborarea unui plan si a instructiunilor de prevenire si protectie, elaborarea de
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instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator.

Pentru calitatea lucrarilor executate, se impune ca in cadrul contractului sa fie implicati si

Responsabili Tehnici cu Executia cu specializare pentru fiecare categorie de lucrari ce face obiectul

prezentei proceduri.

In acest sens, in cadrul propunerii tehnice ofertantul va nominaliza urmatorii responsabili tehnici cu

executia, avand urmatoarele specializari:

Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor civile, industriale si agricole: ofertantii vor

descrie momentul in care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul in
care a fost asigurat accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata
persoana in cauza, fie prin externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor)

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document
similar emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 1.1, sau de citre un organism
echivalent dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiat acord de
recunoastere.

Responsabilitati principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator

cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr.
925/1995, respectiv a Ordinului MLPTL nr. 777/2003

Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor electrice: ofertantii vor descrie momentul in

care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat
accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor)

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document
similar emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 6.1, sau de citre un organism
echivalent dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiat acord de
recunoastere.

Responsabilitati principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator

cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii instalatii electrice.

Responsabil tehnic cu executia in domeniul instalatiilor sanitare: ofertantii vor descrie momentul in

care va interveni acest expert in implementarea contractului, precum si modul in care a fost asigurat
accesul la serviciile acestuia (fie prin surse proprii, caz in care va fi prezentata persoana in cauza, fie prin
externalizare, situatie in care vor fi prezentate aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii
serviciilor)

Ulterior, dupa semnarea contractului, se vor depune/ prezenta: autorizatie/legitimatie/ document
similar emis de ISC, pentru reponsabilul tehnic cu executia, domeniul 6.1, sau de cétre un organism
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-echivalent dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau cu care Roméania are incheiat acord de
recunoastere.
Responsabilitati principale: persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate corespunzator

cerintelor esentiale, la lucrarile de instalatii termice.

Se vor depune, documentele-suport relevante care atestd experienta specificd, in vederea indeplinirii
experintei solicitate (pentru experti): CV -uri semnate; CIM/extras REVISAL (pentru expertii asigurati
din surse proprii), respectiv aranjamentele contractuale realizate pentru asigurarea accesului la
experti si declaratii de disponibilitate (pentru expertii care nu sunt angajati proprii).

Un specialist poate fi propus pentru mai multe pozitii solicitate, in situatia in care acesta detine
calificarile profesionale solicitate.

Ofertantul va nominaliza specialistii conform cerintei de mai sus, prezentand totodata si

urmatoarele documente:

- Diploma de studii;

- Legitimatia si autorizarea RTE, in termen de valabilitate;

- Declaratie de disponibilitate (model propriu semnat de specialist) cu privire la disponibilitatea

specialistului de a se implica in executia cotnractului.

Nota: Pentru expertii strdini se acceptd documente echivalente emise de organisme recunoscute la
nivelul {arii de provenienta.

Se impune ca operatorul economic executant al lucrarilor de instalatii electrice sa fie autorizat ANRE.

7.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor si lucrarilor
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
acestuia pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru
realizarea obiectivelor contractului ,din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat

7.3. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate contractanta pentru indeplinirea
contractului

Pentru derularea contractului, autoritatea contractanta va pune la dispozitie spatiile necesare derularii
sedintelor de lucru

8. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
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Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor sale
ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat inlocuita de
noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste
schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sanatate in munca si controlul calitatii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand sa rdspundi fata de Autoritatea
Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si
normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii
de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale sau normative
aplicabile.

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are Obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

a. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si proiectia dreptului de organizare;

b. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

c. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

d. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

e. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

f. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie); g. Conventia
nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei.
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Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea anterior enumerate sunt considerate indicative si
nelimitative; enumerarea actelor normative este oferita ca referinta si nu trebuie considerata
limitativa.

9. Cerinte specifice de managementul Contractului

9.1. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant Autoritatea Contractanta
este responsabila pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea executiei
Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului.

Autoritatea Contractanta va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada
derularii Contractului, care va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea
periodica a gradului de indeplinirc a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care
fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti
devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care
ar putea:
i.  sacreasca valoarea Contractului,
ii.  sa conducad la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitatilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
iii.  saconducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor/Graficului de executie acceptat
iv.  sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
v. sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in
legatura cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Lucrdrile de executie care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a
documentelor relevante

Autoritatea Contractanta va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier. Acesta lucreaza independent si reprezintad Autoritatea Contractanta in legdtura cu aspectele
tehnice ale Contractului.

9.2. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in
Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract.

29



ORAS , _ RE<SeE : ,y:--m,.

PREDEAL

9.3. inceperea activitatilor pe santier
inceperea activitatilor in santier este conditionata de furnizarea de catre Contractant, Autoritatii
Contractante, a urmatoarelor documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii.  Planul calitatii;

ii. — Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate

cerintele din Planul de securitate si coordonare.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce au fost obtinute toate autorizatiile necesare

9.4. Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale (dupa caz), la care
participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. Pentru fiecare intalnire
Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate partile implicate

9.5. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneazd lucririle la finalizarea acestora, dupa
verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea
Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul de conformitate
final fara observatii;

ii. In a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legala referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrarilor sau materialelor,

Facturile furnizate vor fi emise si completate in conformitate cu: art. 155 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificdrile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr 15/2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;Hotararea Guvernului nr.
1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
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utilizarea facturilor fiscale.

Factura se emite numai dupa confirmarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de lucrari
transmise.

Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari, intocmita astfel incat sa
se asigure o rapida si sigura verificare a lor, conform defalcarii preturilor, dupa realizarea proiectului
tehnic

Situatia de lucrari va fi intocmita pentru lucrarile executate efectiv pe Santier in conformitate cu listele
de cantitati si, daca este cazul, cu modificari evaluate pe baza preturilor unitare corespunzatoare.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucriri executate vor fi verificate,
certificate de Dirigintele de santier desemnat de Autoritatea Contractanta si responsabilul tehnic, sub
aspectul conformitatii cu realitatea si cu cerintele Autoritatii Contractante (astfel cum sunt descrise si
detaliate in Caietul de Sarcini si in Contract), in ceea ce priveste:

i.  Cantitatile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucriri,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

fii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrari;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrérilor, protectia
mediului, sanatatea, siguranta si protectia muncii;

v. Minuta de la intalnirea privind stabilirea stadiului Lucrérilor, ce va include cel putin urmatoarele
puncte (in functie de necesitatile de moment, orice alte teme care sunt considerate adecvate vor
fi adaugate): remarci referitoare la desfasurarea activitatilor, aspecte de rezolvat in perioada
urmatoare; probleme care ar putea intarzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat; identificarea oriciror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat si asupra datei de finalizare a
Lucradrilor executate.

vi. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabila pusa la dispozitie de Autoritatea
Contractanta in cadrul Contractului.

Lista documentelor care vor insoti Situatiile de Lucrari ale Contractantului:

i. Masurdtori (atasamente) pentru lucrérile executate in luna respectiva, confirmate cu inregistrarile
din Jurnalul de Santier al Constructorului/ Contractantului /Subcontractantului.

ii. Documente de calitate justificative pentru materialele/echipamentele puse in opera:

- Procese Verbale de Receptie Calitativa a Lucrdrilor/Procese Verbale de Faze Determinante, etc.;

- Probe, teste, incercari si/sau rapoarte;

- Certificate de calitate;

- Certificate de performanta;

- Declaratii/Certificate de conformitate;
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- Agremente tehnice;

- Fise tehnice;

- Formulare de Aprobare a Materialelor si a Echipamentelor (FAME), etc.

iii. Confirmarea stadiului lucrérilor conform graficului fizic si valoric acceptat;

iv. Orice alte documente solicitate de Autoritatea Contractanta in vederea transmiterii cererilor de
plata a cheltuielilor din cadrul proiectului.

In cazul in care documentatia nu este completa, Contractantul are obligatia de a furniza documente si
informatii suplimentare conform comentariilor primite de la Autoritatea Contractanta.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre Autoritatea Contractanta. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea Lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platit3 imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cand Procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca Lucrarile au fost executate conform Contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate Contractantului pentru Lucririle executate nu va fi conditionata de Procesul-
verbal de receptie finala.

Sumele incasate necuvenit de catre Contractant, rezultate in urma controalelor interne si externe, se
vor deduce din facturile de plata emise si/sau depuse de catre Contractant fara alte
notificari/corespondentd din partea Autoritatii Contractante.

9.6. Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derul3rii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe investitie si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei: inchiderea tuturor neconformitatilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta; Realizarea tuturor punctelor de
verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati: Acceptarea rezultatelor tuturor
probelor, testelor si  verificarilor, conform Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii: rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta; calitatea
raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat; predarea Cartii Tehnice a Constructiei
complete si la termen.

Antreprenorul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti). Indicatorii de monitorizare si
performanta vor fi monitorizati de citre responabilul tehnic si managerul de proiect ai Autoritatii
Contractante. In cazul in care se constata neindeplinirea  sau indeplinirea
defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile,
Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.
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10. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici Nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante. Solicitarea trebuije transmisa Autoritatii
Contractante impreuna cu:

i. documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

ii. documentele care demonstreazs Capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului de a
executa lucrdrile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;

iii. documentele care atesta numirul personalului subcontractantului si calificirile acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executarii lucrarilor subcontractate

Autoritatea Contractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.

Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si ramane raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa i determine pe Subcontractanti sa adere la toate prevederile
contractuale. In acest sens, toate contractele incheiate intre contractant si subcontractant vor contine
aceleasi clauze contractuale ca si cele prevaute in cotnractul de achizitie publica incheiat intre
autoritatea cotnractanta si contractant.

11. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Ofertele tehnice vor corespunde tuturor cerintelor Caietului de sarcini / Documentatiei tehnice /
Cerintelor Autoritatii Contractante.

12.1.Metodologia de executie propusa

A. O scurta descriere a modului in care ofertantul intelege scopul contractului si modul in care isi
propune sa abordeze executia lucririlor.

B. Metodologia de executie pentru principalele categorii de lucriri:

Lucrari de executie conform proiect tehnic pentru:

® amenajarea terenului/daca e cazul

* asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului/daca e cazul

® punerea in practica a solutiei tehnice pentru investitia de baza

® exeutia lucrarilor de relocare/protejare a utilitatilor

* probe tehnologice si teste

C. Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii conform
cerintelor din Caietul de Sarcini si va prezenta Sistemul de Controlul al Calitatii utilizate prin care sa se
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demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum si Preézentarea unor masuri concrete de
interventie.

12.2. Informatii privind persoanele direct implicate in indeplinirea contractului (numele, functia,
atributiile) - personalul cheie

si executie conform cerintelor din caietul de sarcini. De asemenea, in cadrul ofertei tehnice, operatorii
economici vor prezenta modul in care se angajeaza ca vor indeplini specificatiile tehnice in perioada de
implementare a contractului, tindnd cont de prevederile si obligatiile stipulate in actele normative
incidente

12.3. Informatii privind planul de lucru si organizarea si personalului
Oferta tehnica va contine si urmatoarele informatii:

1. Planul de lucru:

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatilor din cadrul contractului;

- succesiunea si interrelationarea acestor activitati.

Planul de lucru propus trebuie sa demonstreze:

- intelegerea prevederilor din Caietul de Sarcini:

- abilitatea de a transpune activitatile intr-un plan de lucru fezabil;

- incadrarea activitatilor in timp de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor si lucrarilor in
termenul specificat in caictul de sarcini.

Planul de lucru va fi prezentat sub forma de grafic, cu explicitarea activitatilor sj subactivitatilor
aferente, a duratei aferente activitatii/subactivitatii, a legaturilor dintre activitati/subactivitati si a
punctelor cheie.

2. Organizarea si personalul

Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate aici:

- structura echipei propuse si responsabilitatile acestora in executia contractului;

- modul de abordare a activitati de raportare cu privire la progresul serviciilor/lucréarilor, inclusiv
documentele finale in raport cu prevederile caietului de sarcini;

- modul de abordare sj gestionare a relatiei cu subcontractorii, in raport cu activitatile subcontractate
(daca este cazul).

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor sa precizeze in oferta in conformitate cu art. 150 alin. 2
din HG 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu 220 din Legea 98/2016, numele, datele de contact si
reprezentantii legali pentru:

- subcontractantii saj implicati in executarea contractului de achizitie publica,

- pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe nivelurj
subsecvente ale lantului de subcontractare.
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vederea realizarii unor lucréri de calitate. Astfel, ofertantii trebuie sa jsj evalueze toate costurile, astfel
incat pretul total ofertat sa acopere toate obligatiile contractuale.

13. Modalitate de plata
3.1. Plata lucrarilor

fiecdrui articol de lucriri vizate de Diriginte de santier si Autoritatea Contractanta si, dupa caz, a
retinerii de citre Autoritatea Contractanta a penalitatilor percepute Contractantului in caz de
nerespectare a termenelor, calitatii si graficului de lucrari, Executantul are obligatia prezentarii de
situatii de plata partiale, prin raportare la activitatile/lucrarile real executate cu incadrarea in sumele
forfetare din lista de preturi, anexa a propunerii financiare prezentate, astfel incat sa se asigure
corelarea platilor cu progresul fizic al contractului. Executantul va emite factura numai dupa
verificarea, acceptarea si Sémnarea situatiilor de lucrari, de catre persoanele responsabile din partea
achizitorului.

In vederea efectuarij platii, autoritatea cotnractanta transmite Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei solicitarea privind transferul sumelor necesare pentru decontarea lucrarilor
executate.

Plata lucrarilor executate se va face de catre autoritatea contractanta catre executant, prin ordin de
plata, in termen de 5 zile lucratoare de la transferul Catre autoritatea contractanta a sumelor necesare
decontarii de catre Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiej.

13.2. Prevederi privind plata directa catre subcontractanti in temeiul art. 218 din Legea 98/2016,
pentru partea/partile din contract indeplinite de catre acestia

catre subcontractantii propusi in oferts, dacj acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucriri
furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu
dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daci
subcontractantii Propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.
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autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaz3
confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

Atunci cand un subcontractant isi exprimi optiunea de a fi platit direct, transferul de drept al
obligatiilor de platd citre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract
aferenta/aferente acestuia/acestora, are loc din momentul in care a fost confirmatd indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, conform art. 19.4 alin. (2).

La incheierea contractului de achizitie publici sau atunci cind se introduc noi subcontractanti,
contractantul are obligatia de a prezenta contractele incheiate intre acesta si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, s3 fie cuprinse in contractul de achizitie publica.
Contractele astfel prezentate trebuie s fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la
contractul de achizitie publica.

Prevederile mai sus enuntate nu diminueazi raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de
indeplinire a viitorului contract de achizitie publica/acord-cadru.

14. Termenul de garantie pentru lucriri
Termenul de garantie pentru lucririle executate va fi-de minim 36 luni de la data incheierii procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor.

15. Anexe
Anexa 1 - Proiect Tehnic si anexe.

Verificat
Onu Liliana — Sef Serviciu Achizitii Publice, Dezvoltare, Investitii, Turism, Utilitati Publice, Implementare
Proie

Intocmit
Nicoleta Turcea — expert cooptat

‘\/U_. ({i\i,rlﬂartea consultantului SC INDRA NTB SRL
\ I
)
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