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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE DE SERVICII J

»PROIECT TEHNIC PENTRU INLOCUIREA POMPELOR DE EPUISMENT SI ARMATURILOR AFERENTE,

TRASEELOR DE TEAVA AFERENTE, INLOCUIRE SISTEM DE AUTOMATIZARE SI MASURA A NIVELULUI
DIN BAZINELE DE EPUISMENT AMONTE SI AVAL AL CENTRALEI PORTILE DE FIER 1”

1 INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cdrora se elaboreazd de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fard a
se limita la cele ce urmeazad, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performants,
siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitétii, terminologie, simboluri,
teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii
cu standarde relevante sau altele asemenea.

n cadrul acestei proceduri, S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. indeplineste rolul de Autoritatea/entitatea
contractantd, respectiv Autoritatea/entitatea contractantd in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit
capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatid ca fiind
mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia mentionati
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2 INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. este o societate comerciala pe actiuni, cu capital social detinut de
Statul Roman prin Ministerul Energiei in proportie de 80%. Conform codificérii aprobate prin Ordinul
nr.337/2007 (clasificare CAEN — rev.2) domeniul principal de activitate este 351 - ,Productia,
transportul si distributia energiei electrice” iar activitatea principala este 3511 ,,Productia de energie
electrica”.

3 DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii/entitdtii contractante
Statia de pompe de drenaj centrala este echipatd cu sase electropompe verticale tip MA200 cu
debitul Q 144 m3/h si H=48 m.

Electropompele sunt amplasate cate 3 in bazinele amonte si aval, in care se colecteazi apele din
infiltratii. Pompele sunt de tip verticale amplasate in cefe doud bazine, iar rezemarea se face la
cota 8,00 mdMA unde sunt amplasate motoarele de antrenare. Pe refularea fiecarei pompe este
montata o vana cu actionare manuala si cate un clapet de sens.
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Refularea se face in bieful aval printr-un colector comun pentru cate 3 pompe si o conducta
inglobata.

Cele doud bazine comunica printr-o conductd inglobata. care poate fi izolatd printr-un robinet cu
tija prelungita actionat de la cota 8,00 mdMA.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea serviciilor
Cresterea sigurantei in exploatare a hidroagregatelor si echipamentelor din CHE Portile de Fier I

3.3 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea serviciilor

Functionare in sigurantd a hidroagregatelor din CHE Portile de Fier .

3.4 Serviciile solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1. PROIECTARE

Proiectul tehnic de executie trebuie sé fie astfel elaborat ncat sé fie claré solutia de reabilitare propusd,
sd asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si s raspunda cerintelor tehnice,
economice i tehnologice ale heneficiarului. Proiectul se va supune avizarii verificatorului de proiecte
autorizat conform Legii 440/2002. Proiectul Tehnic si Documentatia de executie (detaliile de executie)
se vor supune avizarii beneficiarului.

Proiectul Tehnic de executie va cuprinde datele tehnice necesare pentru elaborarea ofertelor de citre
Contractanti si instructiunile privind elabararea ofertelor. De asemenea, lucrarea va pune la dispozitia
Beneficiarului o evaluare a costurilor pentru lucrdrile de achizitie si montaj pentru echipamentele din
cadrul instalatiei.

Lucrarea va cuprinde:

- Generalitadti

- Descrierea situatiei actuale cu prezentarea deficientelor
- Descrierea solutiei de reabilitare

- Modul de functionare a instalatiei

- Conditii de montaj

- Documentatia economici, confidentiald

- Desene de ansamblu, care s& permitd determinarea cantititilor de lucrdri si echipamente
necesare pentru elaborarea ofertelor.

Cerintele pe care trebuie sd le maiindeplineascd proiectul tehnic de executie sunt urméitoarele:

Inlocuirea pompelor existente
- Inlocuirea conductelor actuale cu unele din inox si reabilitarea racordului la conductele inglobate
Reabilitarea pieselor inglobate
Reabilitarea confectiilor metalice existente: guri de vizitare, capace peste goluri, etc

- Tnlocuirea arméturilor de pe refularea electropompelor

- inlocuirea traductorilor de nivel

- Prevederea tuturor traductorilor necesari (echipamente pentru comanda si supravegherea
instalatiei, care se vor integra n sistemul de comand3/control automatizare )

- Modernizarea instalatiei de comand3. control si comunicare cu reteaua IT a centralei

- Realizarea sistemului de comand3 si control locat al instalatiei

- Tnlocuirea vanei de comunicare dintre bazinul drenaj amonte si bazinul central.
De asemenea proiectul tehnic de executie va trebui sa contina urmatoarele:

1. Antemdsuratoarea
2, Organizarea de santier
3. Program general de executie. Grafice de lucru .




4. Securitate si sinitate in munci, care trebuie sa cuprind3 urmétoarele subcapitole:

- Legislatie de securitate a muncii aplicabild lucrarii;

- Cerinte de securitate a muncii pentru contractant si personalul acestuia;

- Cerinte de securitate a muncii pentru echipamente;

- Cerinte de securitate a muncii pentru instalatii si organizarea de santier;

5. Securitate si Managementul situatiilor de urgenta

Projectantul va elabora un capitol distinct in care va include, indiferent de faza de proiectare,
cerintele specifice privind Securitatea si Managementul Situatiilor de urgentd.

Acest capitol va cuprinde cel pufin:

- identificarea si evidentierea aspectelor [egate de urmatoarele domenii: Paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; Protectia informatiilor clasificate; Protectia
infrastructurilor critice nationale si europene; Securitatea ciberneticd; Managementul situatiilor de
urgenta (Apéararea impotriva incendiilor si Protectia civild);

- legislatia aplicabild aspectelor identificate, prezentata separat pentru fiecare dintre domeniile
precizate anterior;

- evaluarea costurilor asociate misurilor si/sau actiunilor pe care le implicd aspectele identificate
{vor fi prezentate intr-un deviz separat sau intr-un extras de deviz).

6. Cerinte de protectia mediului la executia lucrarilor

Proiectantul va identifica aspectele de mediu specifice lucrérii §i impacturile asociate si va stabili
masurile tehnice necesare pentru incadrarea in limitele impuse de reglementirile in vigoare. De
asemenea, va preciza reglementarile [egale aplicabile pe parcursul executiei si exploatérii
instalatiei.

Documentatia va cuprinde un capitol distinct privind cerintele de protectia mediului, in care se vor
preciza mésurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitdtile acestuia privind
prevenirea poludrii mediului, cu referire concreta la specificul lucrdrii pentru transport si eliminare
deseuri, prevenirea contaminiii solului/apei/aerului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor
in cazul producerii unui incident cu impact asupra mediului. Operatiile specifice se vor regasi in
Devizul General siin Lista de lucrdri. Pentru lucrdrile de mentenanti majord se va solicita un Plan
de Management de Mediu.

- Identificarea aspectelor de mediu semnificative si impacturile asociate acestora (estimare
calitativa si cantitativd) pentru toate fazele proiectului: demolare, constructie, functionare si
dezafectare;

- Reglementdrile legale si cerintele aplicabile aspectelor de mediu semnificativ identificate in
cazul proiectului;

- Mésurile pentru prevenirea, reducerea, eliminarea si monitorizarea impacturilor semnificative
asupra mediului;

- Evaluarea costurilor asociate masurilor pentru protectia mediului {(se vor cuantifica si se vor
prezenta in capitolul referitor la protectia mediului din devizul general sau intr-un extras de
deviz, daca este cazul);

- Plan de gestionare a deseurilor si a echipamentelor demontate rezultate in urma lucrérilor cu
mentionarea modului de gestionare al acestora (valorificare/ eliminare prin societati autorizate
sau predarea acestora la beneficiar) ;

- Planul de management de mediu {indnd cont de aspectele de mediu cu impact semnificativ.

7. Cerinte pentru managementul calitatii

Praiectantul va Intocmi Planul calitatii, care va cuprinde {cel putin):

- fazele determinante specifice lucrérii;

- caracteristicile importante care trebuie verificate si masurate la receptia materialelor /
produselor / echipamentelor, pe parcursul fazelor de executie si la receptia lucrarii;

- ¢riterii de acceptare;

- cerine pentru metode, tehnologii si calificarea personalului;



Executantul va preda cétre beneficiar toate documentele de calitate care insotesc reperele Inlocuite si

materialele folosite.
Planul calitatii se va realiza conform SR ISO 10005: 2021.

8. Partea economica

9. Liste de lucrari

10. Anexe

11. Piese desenate

Partea desenata va contine minimum urmdtoarele :

1. Planul de incadrare in zond trebuie sa contind atat elemente de identificare a amplasamentului cat si
retelele de utilititi din zona (daca este cazul).

2. Planse principale de amplasare a echipamentelor, cu inscrierea cotelor de nivel, a distantelor

de amplasare, orientdrilor, coordonatelor, axelor si altele asemenea.

3. Schemele mondofilare ale retelelor electrice vor contine :

- lungimea tronsoanelor;

- tipul conductoarelor;

- detalii de montaj;

Detalii de executie

Detaliile de executie, parte componentd a proiectului tehnic de executie, respectd prevederile acestuia
si detaliaza solutiile de alcdtuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, materiale,
tehnologii de executie, precum si legdturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale
ansamblului funciional. Tn functie de complexitatea proiectului si de natura lucrérilor de interventii,
anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei (proiectantul va specifica pe
plange care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

3.5 Rezultatele care trebuie obtinute Th urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie s3
conduci cel putin la atingerea urméatoarelor rezultate finale mésurabile:

- elaborarea Proiectulului tehnic de executie contindnd parti scrise si parti desenate, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificirile si completérile ulterioare

3.6 Atributiile si responsabilititile partilor,

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnica-ecomomice, a
reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

¢. punerea la dispozitia Entitatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzind, dar
fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat;

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv
toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. fransmiterea catre Entitatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobat3 de citre Entitatea Contractanti;

f. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor In formatul/formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementérile tehnice si cele stabilite de Entitatea Contractanti

g. colaborarea cu personalul Entitatii Contractante alocat pentru serviciile desfidsurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor In cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback).
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efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in mésura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazutd in contract;

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitdrilor venite din partea Entititii Contractante, solicitéri ce deriva din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre
Entitatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitéri direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Entitatii Contractante.

Entitatea Contractantad este responsabild pentru;

a.

b.

f

g.

punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate;

punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea ntalnirilor de lucru si a sedintelor de
analizd a progresului in cadrul Contractului;

desemnarea si comunicarea cdtre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract (la 30 de zile de la emiterea facturii,
dup3 aprobarea receptiei de punere in functiune a instalatiilor);

organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrdrilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrérilor;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

4.

Ipoteze si riscuri

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s aibd n vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

Tn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la maomentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a.

b.

d.

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevdd schimbadri ale cadrului institutional si legal care s3 afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru
prestarea/realizarea serviciilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia
Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Entitatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Entitatate Contractanta, Contractant, autorititi
competente si orice alii factori relevanti implicati.

Tn pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
Entitatea Contractanta in etapa de pregétire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Entitatate Contractanta, alti contractanti ai
Entitatii Contractante
existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Entitatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;
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iii. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedura;

iv. addugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

v. datele si informatiile comunicate de citre Entitatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

vi. depdsirea duratei de realizare a activitétilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Entitatea Contractantd nu va accepta solicitdri ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract,
dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru
eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Entitatea Contractantd nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in vedere cd
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obiectivului sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizatd. Metodologia prezentatd
trebuie s& corespundi reglementiérilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

6.Plan de lucru pentru activititile/serviciile solicitate

Activitatile din cadrul Contractului se desfisoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus in
Propunerea Tehnicd a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activitdtile din cadrul Contractului se actualizeazd imediat dupd semnarea
Contractului si devine datd de intrare pentru toate intalnirile de monitorizare a progresului activitétilor
in cadrul Contractului. Planul de lucru al activitdtilor acceptat in ultima sedintd de progres devine
referinta pentru derularea activitdtilor in perioada urmatoare.

Activitatile din cadrul Contractului se desfisoard pe baza Planului de lucru al activitdtilor inclus in
Propunerea Tehnicad a Ofertantului devenit Contractant.

7. Locul si durata desfisurarii activitatilor

7.1 Locul desfasurdrii activitatilor
Locul desfasurarii activitatilor este CHE Portile de Fier |, zona statiei de epuismente, cota 7.00 mdMA.

7.2 Durata desfisurarii activititilor

Proiectul tehnic de executie va fi intocmit n 60 zile calendaristice;

Documentatia se va preda in limba roméand, in minim 2 (doud) exemplare pe suport de hartie

si 2 (doud) exemplare in format electronic {un exemplar in format: Word, Excel, DWG, toate tabelele
vor fi in format Excel si un exemplar in format numai PDF si DWG), astfel:

- pe suport de hartie

a) Proiect Tehnic de Executie: 2 exemplare;

- in format electronic pe CD [ stick memorie externi: 2 exemplare din fiecare fazi.

7.3 Garantii

Contractantul va rdspunde in timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea
contractantd, in functie de nivelul incidentului.
Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic.




8. Durata contractului
Durata contractului este de 120 zile

9.Resursele necesare/expertiza necesard pentru realizarea activitatilor in_Contract si obtinerea

rezultatelor
- Calitatea proiectului tehnic - Experienta necesard pentru realizarea activitdtilor in contract si

obtinerea rezultatelor, in conformitate cu caietul de sarcini este concretizatd prin experienta
expertului-cheie -Sef Echipa de proiect; Expertul-cheie - Sef Echipa de proiect trebuie sa aiba
urmatoarea calificare educationaléd/profesionala:

- Studii universitare cu licentd in domeniul ingineriei finalizate cu diplom3 de licentd sau echivalentd;

- Detinerea de cunostinte in domeniul capacitatilor de producere energie electricd, dovedite prin
prezentarea unor diplome/ certificiri recunoscute la nivel national/international si ale unor scrisori de
recomandare din partea reprezentantului lega! al Contractorului serviciilor finalizate cu succes.
Experientd specificd demonstratd: realizarea de proiecte/contracte finalizate, Tn cadrul cdrora expertul
a indeplinit functia de manager/coordonator de proiect si a desfasurat activitati similare prin raportare
la responsabilitatile pe care le va avea in prezentul Contract. Abilitati:

- foarte bun3 cunoastere a limbii engleze (scris/vorbit/citit),

- abilititi organizationale, de coordonare si monitorizare, abilitdti de comunicare si relationare in
echipd, abilitati si competente digitale, abilititi de analiza si sinteza a informatiilor. Responsabilitati:

- este responsabil de coordonarea intregii echipe de experti/consultanti si reprezintd Contractorul in
relatiile cu toate pirtile implicate in proiect, inclusiv In vederea gestionarli si solutiondrii unor
eventuale situatii neprevazute;

- monitorizeazd modul in care sunt implementate toate activitdtile si sub-activitdtile prevazute tn
caietul de sarcini nr. 57089/22.05.2025 aferent lotului I, respectiv prin caietul de sarcini nr.
60218/30.05.2025 aferent lotului 1l si se asigurd de implementarea acestora urmdrind respectarea
tuturor termenelor din planul de activitati;

- asigura coordonarea/supervizarea activitatii de intocmire a tuturor livrabilelor, in conformitate cu
cerintele Contractului;

- este responsabil de asigurarea calitatii activitatilor si livrabilelor, precum si de faptul ca rezultatele
Contractului sunt conform standardelor de calitate;

- aprobd in numele Contractorului si furnizeaza citre Entitatea Contractantd livrabilele prevazute in
caietul de sarcini nr. 57089/22.05.2025 aferent lotului I, respectiv prin caietul de sarcini nr.
60218/30.05.2025 aferent lotului li ;

- asigurd implementarea metodologiei propuse prin ofertd si realizeazd gestionarea riscurilor
Contractului;

- se poate implica in implementarea efectivd a activitdtilor, daca detine cunostintele sau experienta
necesara

10. Cadrul legal care guverneazd relatia dintre Entitatea Contractanta si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de muncd)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului; social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national,
prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al
muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24.

Managementul Mediului:

- Solutia tehnica adoptata reduce la minimum impactul negativ asupra mediului, in conditii de
sigurantd si eficientd in toate fazele ciclului de viata a obiectivului: proiectare,

executie, exploatare, inclusiv pentru faza de dezafectare, respectand cerintele impuse prin

normativele aplicabile, editiile in vigoare.

-Tn documentatia tehnics, in toate fazele de avizare, se prezinti un capitol referitor la
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Protectia Mediului.

- La elaborarea documentatiei se respecta cerintele legale si alte cerinte aplicabile privind
protectia mediului:

-Strategia nationala de protejare a mediuluj;

-Legea 265/2006 pentru aprobarea QUG 195/2005 privind protectia mediului;

-Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

‘Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificdrile si completirile ulterioare :

- Legea 310/28.,06.2004 si 112/2006 pentru protectia apelor; HG 352/2005;

-HGR 856/2002 - evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor periculoase;

QUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

-1.249/2015 - privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor provenite din ambalaje;

-HGR 1061/2008 — privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei;

-Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului;

-HGR nr. 349 din 21 aprilie 2005 - privind depozitarea deseurilor;

-OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-0. nr.135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V - NTE
003/04/00, aprobat prin Ordinul nr. 32 din 17.11. 2004 al Presedintelui ANRE;

- i-PO-01-02-02#02#02_Inscriptionarea RED revizia in vigoare;

: HGR 971/2006 privind cerintele minime privind semnalizarea de securitate;

- STAS 297/1-88 Culori indicatoare de Securitate.

Managementul securitatii si sédndtatii in munca:

- Proiectele pentru instalatii electrice cuprind conditiile pentru realizarea/ executarea
constructiilor si instalatiilor, tehnologii si solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind
securitatea si sandtatea Tn munca, prin a cdror aplicare se elimind sau se diminueaza riscurile

de accidentare si imbolnavire profesionald. La elaborarea documentatiei se respect cerinte
legale si alte cerinte de SSM aplicabile.

Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile:

i. Legea 53 /2003 Codul muncii;

ii. Legea 319/2006 —Legea securitatii si sanatatii in munca;

iii. HG 1425/2006 ~Norme metodologice de aplicare a legii 319/2009 modificata si actualizatd de HG
955/2010 si HG 1242/2011;

iv. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sénétate pentru utilizarea in munci de citre
lucrdtori a echipamentelor de muncs;

v. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si séndtate pentru locul de muncé;

vi. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate la manipularea manuald a maselor;
vii. HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate $i sdnéitate pentru santierele temporare sau
mobile;

viil. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sinstate la
locul de muncd;

ix. HG 355/2007 privind supravegherea sinatitii lucratorilor, actualizatd cu HG 1169/2011.
Managementul situatiilor de urgenté:

‘In conformitate cu legislatia care reglementeazi domeniul Situatiillor de Urgenta, PTE contine
masurile de apdrare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele
proiectate;

-La elaborarea documentatiei se respect3 cerintele legale si alte cerinte aplicabile privind
Situatiile de Urgenta.

Lista prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile:

8



Nota: Se selecteaza cerintele aplicabile obiectivului proiectat.

-Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

-Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind Protectia Civila.

- Legea 123 / 2012- Legea energiei si a gazelor naturale;

‘HGR nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

‘HGR nr.1739 din 6/12/ 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizdrii privind securitatea la incendiu;

- HGR nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizatd*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

‘OUG 80 din 06.05.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare
privind securitatea la incendiu si protectia civila;

-0.nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

‘Normativ siguranta la foc P118/1999;

- Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si
distributia energiei electrice si termice, indicativ PED09-93;

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, indicativ C300-94;

Lista de mai sus nu este limitativa si este completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate
n vigoare.

Modificarea legislatiei atrage dupa sine in mod automat si modificarea corespunzitoare a cerintelor
apartinatoare, fara ca achizitorul sa-si retina in sarcina obligatii de atentionare.

12,

Managementul/Gestionarea Contractului si activitéti de raportare in cadrul Contractului

Entitatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor cdtre Contractant, conform Contractului si a
Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.
Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa Contractantului, evidenta

tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenti si evaluarea
periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitdtilor previzute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care

fac obiectul Contractului.

Entitatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indatd ce una dintre parti
devine constientd de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care
ar putea:

sd conducd la intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activititilor de pe drumul critic,
generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract;

sa conducd la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

sd afecteze activitatea Entitdtii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura
cu serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.
Intocmit,

Sectia Operare Centrald Portile de Fier |
Cristian ANDREI
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