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CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI 

 

 

Contract: Execuţie lucrări  pentru obiectivul “Extindere cu sala de sport, vestiare, biblioteca si 

functiuni conexe - Scoala Gimnaziala nr. 1 Novaci, prin desfiintare C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9 

str. Eroilor, nr. 1 oras Novaci, judetul Gorj”. 

Anexa la ACORD CONTRACTUAL nr.     ................/.................. 
 

Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție de lucrări 

completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de 

Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată 

de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, 

primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este 

consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale. 

 

Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în 

legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă. 

 

Clauza și 

subclauza 
Subiectul 

Clauza 5 – Supervizorul și reprezentantul Supervizorului 

5.1  

 

Sarcinile Supervizorului: Conform Condițiilor Generale ale Contractului. 

La sfârșitul subclauzei 5.1 se adaugă următoarele:  

”(r) va obține aprobarea expresă a Beneficiarului, în lipsa căreia acțiunea Supervizorului 

va fi considerată a nu produce efecte, pentru:  

(i) delegarea autorității Supervizorului; 

(ii) emiterea unui Ordin Administrativ privind suspendarea, parțială sau integrală, a 

executării Lucrărilor;  

(iii) darea unui consimțământ asupra detaliilor aferente execuției Lucrărilor;  

(iv) emiterea unei Decizii care ar face ca Valoarea Contractului să depășească Prețul 

Contractului sau orice valoare de contract convenită ulterior în cadrul unor acte 

adiționale la Contract;  

(v) emiterea unei Decizii care ar conduce la prelungirea Duratei de Execuție;  

(vi) aprobarea prin Ordin Administrativ a unei Modificări pentru includerea unor 

lucrări suplimentare sau pentru omiterea, substituirea sau modificarea unor Lucrări.  

(s) Supervizorul va notifica Beneficiarul în termen de maxim 7 zile de la apariția unui 

eveniment cu privire la cazurile în care:  

(i) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru transmiterea unei 

revendicări de către Beneficiar în conformitate cu Clauza 69b;  

(ii) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru rezilierea Contractului de 

către Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1” 

Clauza 8 – Furnizarea Documentelor Beneficiarului 

8.1  

 

Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al proiectului tehnic și a tuturor 

Documentelor Beneficiarului:  

Documentele proiectului tehnic și Documentele Beneficiarului vor fi puse la dispoziție în 

termen de 5 zile de la semnarea Contractului pentru a nu perturba drumul (drumurile) 

critic (critice). 

Clauza 9 – Acces pe Șantier 

 

9.1 

 

Termene și sectoare pentru punerea la dispoziție a Șantierului:  

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la 

dispoziția Antreprenorului în mod prompt, în termen de 5 de zile de la Data de Începere, 

de așa natură încât să nu perturbe drumul (drumurile) critic (critice). 
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9.2  

Accesul pe Șantier al altor persoane: Conform instrucțiunilor Supervizorului. 

 

La sfârșitul subclauzei 9.2 se adaugă următoarele:  

”Antreprenorul va asigura, de asemenea, acces corespunzător pe Șantier pentru 

Personalul Beneficiarului, reprezentanții autorităților locale, reprezentanții deținătorilor 

de utilități publice, reprezentanții Asistenței Tehnice pentru Managementul Proiectului, 

ai Autorității de Management, Inspectoratului de Stat în Construcții, autorităților de audit 

și control.” 

 

Clauza 10 – Autorizații și asistență privind Legea  

 

10.1  

 

 

Responsabilități privind autorizațiile de construire: 

La sfârșitul sub-paragrafului (a) din subclauza 10.1 se adaugă următoarele: 

”În cazul în care perioada (perioadele) de valabilitate a autorizației (autorizațiilor) de 

construire se depășește (depășesc) din cauze imputabile Antreprenorului, Beneficiarul 

îi poate solicita să întocmească toate documentele necesare prelungirii valabilității sau 

obținerii unei noi autorizații. Documentele vor fi întocmite de Antreprenor și transmise 

Beneficiarului conform instrucțiunilor Supervizorului, în mod prompt, de așa natură încât 

să nu perturbe drumul (drumurile) critic (critice)”. 

 

După sub-paragraful (c) din subclauza 10.1 se introduce un nou sub-paragraf 

suplimentar (d) cu următorul conținut: 

”(d) Cu excepția autorizației de construire aflată în sarcina Beneficiarului, Antreprenorul 

va întocmi orice documentații prevăzute în Specificații și/sau dispuse prin instrucțiunile 

Supervizorului și/sau necesare obținerii oricăror aprobări, acorduri și autorizații 

necesare executării Lucrărilor Permanente precum cele de trafic, de intervenție în 

drumurile publice, de deviere utilități existente, sau orice alte aprobări, acorduri și 

autorizații similare. Toate taxele pentru avizele și autorizațiile necesare pe timpul 

execuției sunt suportate de către Antreprenor.” 

 

Clauza 19 – Modul de execuție și proiectarea Lucrărilor Provizorii  

 

19.1 

 

Modalități și calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor: 

 

Primul paragraf al subclauzei 19.1 se modifică după cum urmează: 

”Înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre 

consimţământ detaliile aferente execuţiei Lucrărilor. Aceste detalii includ: 

(a) detalii de execuție și adaptare la teren pentru lucrări speciale pentru intersecții cu 

alte utilități, devieri de utilități, etc (daca este cazul).;  

(b)  detalii tehnice de execuție necesare adaptării la teren a anumitor componente în 

cazul în care situații neprevăzute din teren o impun;  

(c) proiecte de lucrări temporare în conformitate cu prevederile legislației naționale în 

vigoare, împreună cu documentații pentru obținerea avizelor necesare (dacă este cazul) 

și cu lista fazelor determinante aferente acestora;  

(d) dispoziții de șantier pentru cele de mai sus. 

Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu 

pot rezulta în vreo Modificare.” 

 

Clauza 24 – Interferențe cu traficul și căile de acces 

 

24.1  

 

Măsura în care pot fi afectate traficul și căile de comunicații: Conform prevederilor 

Contractului și instrucțiunilor Supervizorului. 

La sfarsitul sub-Clauzei 24.1 se adaugă următoarele: 



Pagina 3 din 3 
 

”În termen de 15 de zile de la primirea Ordinului Administrativ de Incepere potrivit 

prevederilor Sub-Clauzei 33.1, Antreprenorul va transmite Supervizorului planul detaliat 

de management al traficului pentru toată lucrarea. 

Planul de Management al Traficului va defini măsurile ce vor fi implementate pentru 

gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de sistem va descrie, sub 

forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, 

iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui sector de drum, cu diferite 

caracteristici ale profilelor transversale, astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie 

protejaţi.  

Planul de management al traficului specific pentru fiecare zonă de lucru va fi, înainte de 

data de începere a lucrărilor pe zona respectivă, supus aprobării Poliției Rutiere de pe 

raza în care se desfășoară lucrările, iar 2 (două) exemplare ale acestui plan aprobat vor 

fi înaintate Supervizorului. Nu se acceptă începerea lucrărilor fără ca acest plan să fie 

aprobat de Poliția Rutieră. 

Antreprenorul va nominaliza un Manager de Trafic, care își va desfășura activitatea de 

coordonare a traficului pe zonele afectate de lucrări, pe toată Durata de Execuție. 

Operațiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente sau a 

Utilităţilor publice existente pe Șantier nu se vor face fără consimţământul scris al 

administratorului/deținătorului acestora. Antreprenorul va solicita în scris un astfel de 

consimţământ, cu cel puțin 15 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de 

operaţiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, 

principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor necesare 

obţinute. 

Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din 

România și vor fi evidențiate în Planul de Management al Traficului aprobat de Poliția 

Rutieră din zona afectată de lucrări.” 

 

Clauza 44 – Principii generale 

 

44.1  

Moneda sau monedele Contractului: 

Conform Condițiilor Generale ale Contractului. 

 

 

 

 

BENEFICIAR 

U.A.T. ORASUL NOVACI  

Semnătură și ștampilă 

……………………………… 

Numele semnatarului 

Dumitru LEUȘTEAN,  

în calitate de Primar 

 Data……………. 

ANTREPRENOR 

………………………………. 

Semnătură și ștampilă 

……………………………..… 

Numele semnatarului 

…………………………….  

în calitate de ……………… 

Data…………….. 
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