
PRIMARIA ORASULUI VICOVU DE SUS 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

1. Informații generale 

Autoritate contractantă: PRIMARIA ORASULUI VICOVU DE SUS, SUCEAVA  

Procedura: Procedură simplificată – achiziție lucrări 

Sursa de finanțare: Program cu finanțare ADR (fonduri nerambursabile) 

Tip contract: Contract de lucrări 

Prezentul caiet de sarcini este elaborat în vederea atribuirii unui contract de lucrări pentru 

componentele de instalații care au fost omise din procedurile inițiale având ca obiect 

Construirea unei săli de sport în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Orașul Vicovu de Sus. 

si Construirea unei săli de sport în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 din Orașul Vicovu de 

Sus 

Noua procedură se derulează în aceleași condiții ca procedura inițială, inclusiv din punct de 

vedere al criteriului de atribuire și al factorilor de evaluare, cu respectarea legislației aplicabile 

și a regulilor specifice finanțării ADR. 

Împărțirea pe loturi 

• Lotul 1 – Școala Gimnazială nr. 2 Vicovu de Sus 

• Lotul 2 – Școala Gimnazială nr. 3 Vicovu de Sus 

Ofertanții pot depune ofertă pentru unul sau pentru ambele loturi 

LEGISLAȚIE APLICABILĂ 

Lucrările vor fi executate cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv dar fără a se limita la: 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

• HG nr. 1425/2006 – norme metodologice SSM; 

• HG nr. 300/2006 privind șantierele temporare și mobile; 

• Normativele tehnice specifice instalațiilor de apă, canalizare și electrice; 

• Prescripțiile operatorilor de utilități. 

 

EXECUTIE 

1.1. Date generale: 



• Lucrarile se vor executa cu respectarea strictă a proiectului, a prevederilor Certificatului 

de Urbanism, a Autorizatiei de construire, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie. 

• Ofertele care prezintă durata de execuţie a lucrărilor mai mare decât durata maximă 

acceptată de către autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme. Durata de executie 

acceptata este de maxim 4 luni. 
 

Prograrnul de Executie va fi întocmit de către Ofertant în conforrnitate cu Condiţiile  

Contractuale. 

• Lucrările de executie se vor desfăşura în intervalul perioadei stabilite contractual. 

Depăşirea terrnenelor prevăzute se va penaliza conform condiţiilor stipulate în contract. 

• Ofertantul este obligat să-şi îndeplinească atribuţiile ce-i revin referitoare la calitatea 

construcţiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii şi de celelalte 

normative legale în vigoare. 

• Lucrările de execuţie se vor desfăşura exclusiv in incinta pusă la dispozitie fără 

interventii pe proprietăţile vecine şi fără a incomoda circulaţia pe căile de circulaţie publice. 

Ofertantul are obligaţia de a obţine toate acordurile şi autorizaţiile necesare pentru 

transporturile efectuate şi pentru eventuale lucrări ce au loc prin ocuparea dorneniului public 

şi pe proprietăţi învecinate dacă este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre Ofertant. 

• Ofertantul va asigura prezenţa de personal tehnic (Managerul de proiect) însarcinat cu 

comunicarea cu Achizitorul pe întreaga durată a contractului. 

 Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrărilor prin sistemul propriu 

de calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu execuţia 

atestat ) RTE; 

 Executantul are obligaţia de a întocmi pentru obiectivul de investiţii planul de măsuri 

minimale de securitate si sănătate în muncă, de a stabili măsurile specifice de protecţie a muncii 

pentru principalele categorii de lucrări din Caietul de sarcini si de a desemna coordonatorul 

care să asigure şi să controleze aplicarea de către toţi participanţii la procesul de muncă a 

măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite şi a prevederilor legale în domeniul 

protecţiei muncii; în conformitate cu prevederile legale în vigoare executantul răspunde de 

realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de muncă şi 

a îmbolnăvirilor profesionale; 

Modul de efectuare a verificărilor, inspecţiilor şi condiţiilor de recepţie la terminarea lucrărilor 

şi a celei finale la expirarea perioadei de garanţie, documentele care se întocmesc cu acest prilej 

sunt cele prevăzute în HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii şi 

celelalte normative tehnice în vigoare; 

 Ofertantul are obligaţia de a furniza la sfârşitul lucrărilor: 

- documentaţia post execuţie 

 Ofertantul nu va periclita prin acţiunile sale , în special prin omisiuni şi nerespectări ale 

normelor aplicabile în vigoare, buna derulare a contractului şi atingerea obiectivelor propuse. 
 

2.2. Siguranţa pe şantier şi securitatea muncii 

În executarea contractului, ofertantul va respecta legea si reglementările în vigoare legate de 

securitatea muncii, inclusiv dacă este cazul, reglementările specifice de securitate si siguranţă 

ale achizitorului. Ofertantul va respecta prevederile condiţiilor generale de contract 

 

2.3. Activitatea Ofertantului pe santier 

Protectia mediului in timpul lucrarilor 



Ofertantul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunăatoare pentru protejarea 

mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială: 

• limitării emisiilor de zgomot; 

• limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă; 

• prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane şi de suprafaţă; 

• protejării spaţiilor verzi. 

PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 Ofertantul va trebui să îşi faciliteze accesul la un personal minim solicitat (personal 

cheie) pentru execuţia lucrărilor precum: 

1. Şef de şantier/coordonator de santier - inginer de specialitatea Construcţii Civile, 

industriale şi Agricole (CClA) sau echivalent- va constitui factor de evaluare -va fi responsabil 

şi va coordona execuţia lucrărilor în şantier în conformitate cu proiectul tehnic aprobat şi va fi 

deplin răspunzător de orgarnizarea execuţiei lucrărilor astfel încât să se respecte graficul propus 

şi aprobat 

2. Responsabil tehnic cu execuţia (R.T.E.) atestat M.L.P.A.T. (pentru construcţii şi instalaţii) 

- specialist atestat în conformitate cu prevederile Ordinului MLPTL nr. 777/2003, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09/06/2003, pentru aprobarea reglementării tehnice 

"Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii". 

În conformitate cu art. 3 alin 4 din Instructiunea ANAP nr. I / 2017 autoritatea contractanta 

solicită să fie descris momentu1 în care vor interveni aceşti experţi (RTE) în implementarea 

viitorului contract, precum şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul 

la serviciile acestora. Se va depune totodata copie după (certificatul de atestare a specialistului 

si legitimaţia vizată la zi, valabilă la momentul depunerii ofertei. 

3. Coordonator în materie de sănătate şi securitate a muncii pe şantier - prezentarea 

deciziei de numire (poate fi şi operator economic privat /orice alt document care să ateste 

prestarea serviciilor în beneficiul operatorului economic) - persoana responsabilă cu evaluarea 

riscurilor privind securitatea şi sănătatea angajaţilor şi elaborarea unui plan şi a instrucţiunilor 

de prevenire şi protecţie, elaborarea de instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de 

verificarea modului în care se aplică reglementările legislative în vigoare şi normele referitoare 

la prevenirea riscurilor de incendii, protecţia sănătăţii angajaţilor şi protecţia mediului 

înconjurator. 

4.Manager al sistemelor de management de mediu - prezentarea deciziei de numire în cadrul 

societăţii (operator economic privat/autoritate publica/orice alt document care sa ateste 

prestarea serviciilor în beneficiul operatorului economic) - va planifica activitatile de protectie 

a mediului şi va coordona implementarea sistemului de management de mediu. 

5. Manager de proiect - Reprezentant al Ofertantului , ing. de specialitatea CCIA sau 

echivalent / arhitect menbru OAR sau echivalent - va constitui factor de evaluare - responsabil 

pentru coordonarea tuturor activităţilor necesare ducerii la bun sfârşit a contractului, conform 

standardelor de management de proiect şi a legislaţiei în vigoare, cu următoarele atributii: 

► Mentine relatia cu Beneficiarul pe probleme ce privesc implementarea proiectului; 

► Coordonarea personalului responsabil cu execuţia lucrărilor; 

► Răspunde de planificarea, monitorizarea şi controlul activitatilor contractului precum 

si urmarirea realizării activităţilor conform Programului de Execuţie, în condiţiile contractului; 

► Asigură controlul schimbărilor aprobate prin proiect. 

► Planifică, alocă şi monitorizează resursele proiectului/contractului; 

► Întocmeşte documente de management a Contractului şi le modifică atunci când este 

nevoie conform condiţiilor generate şi specific ale Contractului; 

► Îndeplineşte sarcinile ce îi revin conform Condiţiilor Contractuale 

Absolvent al unui curs pentru Manager de proiect sau echivalent; 

Cerinte minime privind calificarea pentru pct. 1 şi 5:  



Educatie (obligatoriu): 

- Pentru pct. 1 si 5: Absolvent al unei instituţii de invăţamânt superior în ingineria 

construcţiilor, specializarea Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA) sau 

echivalent / arhitect membru OAR sau echivalent; 

-  Pentru pct. 5: Absolvent al unui curs pentru Manager de proiect sau echivalent; 

6. Electrician autorizat ANRE sau echivalent - persoana responsabilă cu executarea 

instalatiilor electrice; Inginer electrician autorizat ANRE sau echivalent, cu experiență în 

lucrări de instalații electrice aferente construcțiilor. 
 

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate Cerinţele 

Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum şi normele/normativele tehnice din 

construcţii în vigoare. În cazul existenţei unor neconcordanţe între propunerea tehnică şi 

cerinţele din caietul de sarcini şi studiul de fezabilitate, primează cerinţele specificate în caietul 

de sarcini şi proiectul tehnic, în această ordine.  

  IN CAZUL EXISTENTEI UNOR EVENTUALE DIFERENTE INTRE 

SPECIFICATIILE TEHNICE DIN OFERTA CÂŞTIGĂTOARE ŞI SPECIFICAŢIILE 

DIN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE, PRIORITATE AU SPECIFICAŢIILE DIN 

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PE CARE OFERTANTUL ARE OBLIGAŢIA SĂ 

LE ÎNDEPLINEASCĂ INDIFERENT DE CEEA CE VA PREZENTA ÎN OFERTA SA! 

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconformă. 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea şi asumarea în totalitate a 

cerinţelor documentaţiei de atribuire. 

 

8. Propunerea tehnica va avea următoarea stractură:  

8.1. Metodologia pentru realizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului;  

8.2. Planul calităţii adaptat pentru realizarea lucrărilor;  

8.3. Personalul utilizat pentru realizarea lucrărilor şi organizarea acestuia.  

Ofertele în care propunerea tehnică nu asigură corelarea cerinţelor din documentaţia de 

atribuire şi/sau corelarea cu propunerea financiară, se consideră neconforrne.  

8.4 Graficul general de realizare a investitiei (graficul Gantt) pe asociaţi, subcontractanţi (după 

caz) din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziţie publică prin Planificarea 

fizică a activităţilor pe săptămâni, cu indicarea fazelor/etapelor de realizare a acestora, în 

ordinea şi succesiunea logică a evenimentelor informaţii care vor trebui să probeze 

transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Dacă 

anumite activitati sunt realizate de subcontractanţi în cadrul graficului Gantt vor fi evidenţiate 

distinct. 

8.5. Declaraţie privind termenul de execuţie a lucrărilor 

8.6. Declaraţie privind termenul de garanţie acordat pentru lucrările executate. 

8.7. Ofertantul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind obligaţia de a trata şi de 

a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul DNSH (2021/C58/C ). 

8.8. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuţia lucrărilor ulterior emiterii 

dispoziţiei de începere lucrări fără acceptul autorităţii contractante, către operatori economici 

care nu au fost nominalizaţi ca fiind subcontractanţi de specialitate în cadrul ofertei în alte 

condiţii decât cele prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 

din Anexa la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf ori cu semnatură electronică. 

8.9. Ofertantul ( ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaraţie pe proprie 

răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut 

cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile de muncă 



pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt în vigoare în România, precum 

şi că le va respecta în vederea implementării contractului. 

8.10. Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale. 

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini şi a tuturor anexelor sale, liste de cantităţi, formulare, etc), prin care se indică o 

anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un 

brevet de inventie şi/sau o licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de 

menţiunea "sau echivalent". 

Clauze de Revizuire  

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se 

realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială 

a contractului, aşa cum este aceasta definită în legislaţia privind achiziţiile, decât în următoarele 

situaţii: 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu 

îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare prevăzute în cadnl documentaţiei de 

atribuire (dacă este cazul aplicării unor astfel de criterii de eligibilitate); 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel 

puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare 

(dacă este cazul aplicării unor astfel de factori) 

În situaţiile prevăzute mai sus, Ofertantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal 

documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării 

îndeplinirii criteriilor de caificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului 

aferent factorilor de evaluare, dupa caz. 
 

Preţul contractului: 

Preţul va fi actualizat la execuţia lucrărilor, la solicitarea în scris a Beneficiarului, 

în conformitate cu prevederile din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 

2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 

finanţate din fonduri externe nerambursabile, daca va fi necesar. 

În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă: 

 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑚 x [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 −  %𝑎𝑣 −  %𝑝) x 𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟
] + (𝑉𝑝𝑙  −  𝑉𝑚 ) + (1 −  %𝑐𝑝𝑚) x  

{(𝑉𝑝𝑙  − 𝑉𝑚) x [(%av +%p) + (1 - %av - %p) x 𝐼𝐶𝐶𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑝𝑙𝑟
] - (𝑉𝑝𝑙 - 𝑉𝑚)} 

Unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙  - valoarea actualizată a plăţii solicitate de către contractant la data depunerii solicitării de 

plată;  

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plăţii solicitate de către contractant la data depunerii solicitării de plată;  

𝑉𝑚 - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plăţii solicitate de către 

contractant la data depunerii solicitării de plată;  

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟 - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15,  aplicabil cu 60 de zile 

înainte de ultima zi a lunii "n";  



𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟 - indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 

Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, în luna de referinţă;  

𝐼𝐶𝐶𝑟- indicele de cost în construcţii total, realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii 

"n";  

𝐼𝐶𝐶𝑝𝑙𝑟 - indicele de cost în construcţii total, prognozat de Comisia Naţională de Strategie  şi 

Prognoză, valabil în luna de referinţă, începând cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n', 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plăţii;  

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu 

poate fi identificat, se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată;  

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcţii, 

total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 

15A, determinat în funcţie de tipul de construcţie;  

luna "n'' - luna depunerii solicitării de plată. 

Luna de referinţă reprezintă luna anterioară fata de data-limită de depunere a ofertelor 

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un 

asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.  

În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICCr, sau indicele de cost în 

construcţii pentru costul materialelor ICCmr nu sunt disponibili şi definitivi, se vor folosi 

ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţa, în următoarea situaţie 

de plată, atunci când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru 

costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi, cu excepţia situatiei de plată finală, când ultimii 

indici disponibili vor fi consideraţi definitivi.  

În situaţia în care raportul între indicii de cost în construcţii, totali, aplicabili este subunitar, 

ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 

9. PREZENTAREA PROPUNERll FINANCIARE 

Propunerea financiara va fi exprimată în Lei, cu şi fără TVA  

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, să nu se afle în situaţia 

prevăzută la art. 210 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016.  

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ţine cont ca toate încercarile pentru 

materialele puse în operă, prevăzute de legislaţia în vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie 

(ex. rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru oţelul-beton., testele 

instalaţiilor şi echipamentelor, etc.).  

Toate ofertele financiare ale căror valori sunt aparent neobişnuit de scăzute, prin 

raportare la preţurile pieţei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a 

solicita: documente privind, dupa caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime 

şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate iîn cadrul procesului de lucru, nivelul 



de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau 

echipamente de lucru care concură la formarea preţurilor şi implicit conduc la valoarea ofertei. 

Oferta financiară trebuie să cuprindă: contractul executie de lucrari, 

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect si va completa formularul 

F3 

11. MODALITATEA DE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI 

11.1 Pentru lucrările de instalaţii aferente contractate, plăţile se vor efectua pe baza situaţiilor 

de lucrări real executate avizate de persoanele în drept (diriginţii de şantier), situaţii ce vor fi 

însoţite de documente justificative relevante 

Pentru fiecare situaţie de lucrări prezentată spre decontare, ofertantul va anexa, în mod 

obligatoriu următoarele documente: 

- Opis al documentelor depuse, semnat şi parafat; 

- Situatiile din lună însoţite de centralizatoare semnate şi parafate de executant şi diriginţii de 

şantier; 

- Ataşamente (antemăsurători) semnate şi parafate de executant şi dirigintii de şantier; 

- Procese-verbale de recepţie calitativă, procese-verbale de lucrări care devin ascunse, procese-

verbale de control în faze determinante, procese-verbale a tuturor materialelor puse în operă, 

etc; 

- Declaraţii de conformitate a materialelor puse în opera; 

- Fotografii color ale tuturor lucrărilor de instalaţii realizate în luna respectivă, etc. 

 

11.3. Penalitati: 

1.Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Executant şi recepţionate de Achizitor în cadrul 

termenului convenit de părţi, sub sancţiunea aplicării unor penalităti de întârziere în cuantum 

de: 

-  0,05% /zi din valoarea restului de executat, (dar nu mai puţin de cuantumul stabilit prin art.3 

alin 21 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratoare şi penalizatoare pentru 

obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul -

bancar, cu modificările şi completările ulterioare) în situaţia epuizării Duratei de execuţie, 

pentru fiecare zi de întarziere, de la data scadenţei obligaţiei Executantului şi până la data 

îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate. 

2. Executantul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenţei, fără punere 

formală în intârziere sau efectuarea vreunei alte formalităţi. 

3. Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectuează dupa achitarea de către Executant a 

sumelor datorate. 

4. Executantul nu datorează penalităţi de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 

amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. În această ipoteză termenul de execuţie ce 

curge împotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris 

de către părţi prin reprezentanţii lor împuterniciţi în acest sens, prin încheierea unui Act 

Adiţional la Contract. 

5. Aceste penalităţi nu vor exonera Executantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte 

sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului. 

6. Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficului general de realizare a investiţiei. 

7. Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 

a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum şi temperaturi care, potrivit normelor, 

normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea în execuţie a unor materiale sau 

procedee tehnice. 



b) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; 

Achizitorul va aduce la cunoştinţa Executantului această situaţie în termen de 30 zile lucrătoare 

de la data la care a luat cunoştintă despre aceasta. 

În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, din motive independente de 

autoritatea contractanta, finanţarea obiectivelor se suspenda/întârzie sau nu mai poate fi 

realizată, autoritatea contractantă poate suspenda prezentul contract, cu reluarea 

acestuia după rezolvarea problemelor de finanţare. 

Suspendarea contractului/sistarea lucrărilor, din condiţii obiective (condiţii 

climaterice extrem de nefavorabile, etc) se poate face doar cu acordul părţilor, prin 

definirea precisă a perioadei de timp de suspendare/sistare şi doar prin încheierea unui 

act adiţional la contract. 

8. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a solicita plata, unor penalităţi în 

cuantum de 0,05% /zi de întârziere aplicată la valoarea plăţii neefectuate, ( dar nu mai puţin de 

cuantumul stabilit prin art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii 

în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante), dar nu mat mult decât valoarea plăţii 

neefectuate. 

9. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute, în 

completare, părţile datorează daune -interese în condiţiile dreptului comun. 

10. Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii 

lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă 

procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele 

de la data scadentei obligatiilor neefectuate. 

11. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva 

acestuia în condiţiile privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, 

cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru executant. În acest caz, acesta are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 

contractului. 

 

12. CONDIŢII PENTRU OFERTANŢI 

Potenţialii ofertanţi pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, 

cheltuiala şi riscurile, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. 

Ofertanţii interesaţi să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugaţi să informeze, 

în scris/ online, Primaria Vicovu de Sus asupra intenţiei de a vizita arnplasamentul.  

Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului, va fi adresată 

Autorităţii Contractante (AC) în scris. AC precizează că orice solicitare suplimentară de valori 

pentru necesitatea executării unor lucrări ca urmare a necunoaşterii amplasamentului nu va fi 

luată în considerare. 

 

13. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE 

Situaţia personală a candidatului sau ofertantului 

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. 

Ofertanţii/candidaţii (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi terţi susţinători) au 

obligaţia prezentării iniţiale a DUAE, ca prima dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere 



şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de 

ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). 

  Ofertantul (inclusiv asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) clasat pe primul loc după 

aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în 

situaţiile de excludere, prin prezentarea următoarelor informaţii şi documente: 

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul 

prezentăriii 

- cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia 

de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 

- alte documente edificatoare, după caz 

- declaraţia pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 59 si 60 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice că nu are drept membrii în cadrul consiliului de 

administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane 

care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii 

comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, va fi 

prezentată de ofertanţi, terâi susţinători, asociaţi şi subcontractanţi, odată cu DUAE. 

Ofertantul (inclusiv asociaţi subcontractanţi/terţi susţinători) clasat pe primul loc după 

aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile este obligat sa pună la dispoziţia 

Autorităţii Contractante informaţiile cu privire la beneficiarul real al fondurilor, în înţelesul 

articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului, 

aşa cum sunt ele reglementate de obligatiile impuse de art. 22 alin. 2 lit d) din Regulamentul 

(UE) 202 l/241 a Parlamentuluii European şi a Consiliului.  

Datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertant încă din faza depunerii 

ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv: 

a) pentru ofertantii a căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate 

pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.  

b) pentru ofertantul/ofertanţii declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acţionariatului 

entităţii juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declaraţie pe propria 

răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolulvi 326 din Codul 

Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor 

juridice străine (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea 

129/2019, cu completările şi modificările ulterioare. 

c) pentru ofertanţii străini, înregistraţi în afara României, aceştia vor depune documente 

justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele 

beneficiarului real din ţara ofertantului, însotit de traducerea în limba română, certificată de 

traducători autorizaţi, în condiţiile legii. 

d) pentru ofertanţii de tipul asociaţiilor şi fundaţiilor, autoritatea contractantă colectează 

de la aceştia un extras de la Ministerul Justitiei (Registrul Naţional ONG) privind beneficiarii 

reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o entitate străină sau are 

beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanţi o declaraţie 

pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor 

articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind 

beneficiarii reali ai entitiăţilor juridice (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în 

conformitate cu Legea 129/2019, cu completările şi modificările ulterioare. 

http://www.anap.gov.ro/


Atenţionări speciale:  

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage 

respingerea acesteia ca inacceptabilă. 

2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente : angajamentul ferm al terţului 

susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a 

acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora 

odată de DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele 

inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale 

ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţu1ui susţinător, acest lucru fiind 

necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condiţiile legii din ţară de rezidenţă. Documentul trebuie să dovedească că operatorul economic 

este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum si 

faptul că are capacitatea profesională de a executa lucrările care fac obiectul contractului. 

Ofertanţii vor completa DUAE, urrmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul 

ONRC, sau pentru ofertanţii străini document echivalent emis în ţara de rezidentă, certificatul 

de Rezidenţă Fiscală, să fie prezentat doar la solicitarea autorităţii contractante, la finalizarea 

evaluării ofertelor, doar ofertantului clasat pe locul I, conf. art.193-195 din Legea nr.98/2016 

si art. 104 alin.3 coroborat cu art. 65 din HG nr.395/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Cerinţa se aplică inclusiv pentru subcontractanţi şi/sau terţi susţinători care completează 

informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.  

Nota 1: Toate certificatele trebuie sa fie marcate cu menţiunea "CONFORM CU 

ORIGINALUL" şi semnate de către o persoană autorizată; Operatorii economici nerezidenţi 

(străin) vor prezenta documente echivalente în ţara de rezidenţă, din care să rezulte 

abilitarea_persoanei juridice/fizice străine de a presta serviciile şi de a executa lucrările care 

fac obiectul prezentului contract în conformitate cu ţara de origine/ţara în care operatorul 

economic este statilit. Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora 

în limba_română. Informaţiile cuprinse în acestea trebuie să fie reale/valide la data prezentării. 

Documentele se vor posta in SEAP, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către 

ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor.  

Atât executanţii cât şi proiectanţii lucrărilor trebuie să facă dovada că sunt autorizaţi, 

în conformitate cu legislaţia românească, să execute lucrări corespunzător 

domeniului/categoriei lucrărilor din contractul supus adjudecării (atenţie la categoriile de 

lucrări unde sunt necesare autorizări speciale pentru executie. 

Garanţie de participare: 

Autoritatea contractantă solicită garanţie de participare, potrivit prevederilor legale în 

domeniul achiziţiilor publice, astfel: 

- cuantumul garanţiei de participare LOTUL I este  de  1.200 lei  

- cuantumul garanţiei de participare LOTUL II este  de  1.300 lei  

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este cel puţin egală cu perioada de 

valabilitate a ofertei raportata la termenul de depunere a ofertelor 

Dovada constituirii GP se va posta ohligatoriu în SEAP (scanată) semnată cu semnatură  

electronică până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. GP se constituie conform 

prevederilor art. 154, alin.4 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. GP 

trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:  

a) virament hancar;  



b) instrumeme de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise 

de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii), scrisori de garanţie emise de 

instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat, (iii) asigurăiri de garanţii emise: 

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau 

într-un alt stat membru al UE şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul 

Autorităţii de Supraveghere financiară, după caz;  

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie 

constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toti membrii grupului 

de operatori economici.  

În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în  cont RO 79 

TREZ5955006XXX001128 deschis la Trezoreria Municipiului Rădăuţi, Judeţul Suceava, CUI 

4327073. Documentul de plată va fi încărcat in SlCAP, semnat cu semnătură electronică, până 

la data limită de depunere  a ofertelor. 

Garanţia de buna execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 10% din 

preţul contractului (fara TVA) şi se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare, de la data 

semnării contractului în conformitate cu prevederile art. 154, alin. 4 din Legea 9812016, 

modificată prin Legea 208/2016. 

 

 

In cazul depunerii unei oferte în comun, de către mai mulţi operatori economici, cerinţa 

trebuie să fie îndeplinită de fiecare dintre aceştia, proporţional cu cota de implicare în 

executarea contractului -conf. art. 31 (3) din HG 395/2016.   

14. Clauza suspensivă 

Finalizarea procedurii de atribuire prin închierea contractului de achiziţie publică este 

supusă următoarei condiţii: 

Având în vedere dispoziţiile Legii 98-2016 si HG 395-2016 cu modificările şi 

completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu 

ofertantul declarat câştigător,pentru fiecare lot in parte, numai în măsura în care fondurile 

necesare achiziţiei vor fi asigurate prin obţinerea /aprobarea finanţării în baza Contractului de 

Finanţare semnat cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord_Est (ADR Nord-Est). 

În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării nu se realizează, 

Autoritatea Contractantă va putea anula procedura de atribuire în baza art. 212 alin.(1) lit.c din 

Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. 

Ofertanţii înţeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare 

pentru vreun prejudiciu apărut în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura 

acestuia şi indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenţei unui 

asemenea prejudiciu, 

Ofertanţii acceptă utilizarea condiţiei suspensive, asumându-şi întreaga răspundere în 

raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia descrisă. Cu toate acestea 

Autoritatea Contractantă va putea renunţa la aplicarea condiţiei suspensive  în funcţie de 

identificarea altor surse de finanţare. 

 

15. Modalitatea de respectare a principiului DNSH - Anexa 6 Cerere de finanţare 

În procesul de elaborare a documentaţiilor tehnice, Prestatorul şi Executantul vor 

respecta principiul "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH -privind "Do No Significant 

Harm) – obligaţie de la Nivel European. Principiul DNSH este definit prin Regulamentul 

privind Taxomania, unde la articolul 9 sunt  identificate cele  6 obiective de mediu, iar la 



articolul 17 se defineşte ceea ce constituie un prejudiciu semnificativ pentru fiecare dintre cele 

6 obiective de mediu vizate de regulament. 

În cadrul domentaţiilor tehnice întocmite, Prestatorul şi Executantul au obligaţia de a 

trata, corespunzător şi în concordanţă cu obiectivele de mediu menţionate anterior, modalităţile 

şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor. 

Documentaţia tehnică elaborată de către prestator respecta principiul "a nu prejudicia 

în mod semnificativ" (DNSH -privind "Do No Significant Harm) 

Prevderile articolului 17 din Regulamentul UE 2020/852 ("Regulamentul privind 

taxomania") privind principiul "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH -privind "Do No 

Significant Harm), prevăzute în Comunicarea Comisiei – Orientări tehnice privind aplicarea 

principiului “a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind 

Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01), conform căruia noţiunea de “prejudiciere 

în mod semnificativ” pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind 

taxomania se definesc astfel: 

Întrebări Da NU Justificare 
Atenuarea schimbărilor climatice: Se aşteaptă 

ca măsura să conducă la emisii semnificative 

GES? 

În vederea asigurării tranziţiei către un sistem 

educaţional sustenabil, Ministerul Educaţiei va 

demara dezvoltarea unei reţele de şcoli 

sustenabile, prietenoase cu mediul, cu un 

curriculum la decizia şcolii adaptat educaţiei 

pentru protecţia mediului înconjurător. Aceste 

şcoli vor beneficia de lucrări de renovare şi dotare 

precum şi de gestiune, menite să asigure 

sustenabilitate (izolare termică, panouri solare, 

laboratoare de ştiinţe ale naturii, amenajare spaţii 

verzi, colectare selectivă), în care elevii să 

beneficieze de un sistem educaţional cu accent pe 

promovarea valorilor ecologice. În cadrul 

procesului de construcţie a infrastructurii se va 

avea in vedere utilizarea de materiale şi practici 

care să nu conducă la o creştere semnificativă de 

poluanţi în aer. În plus, clădirile noi se aşteaptă să 

aibă un necesar de energie primară cu cel puţin 

21% mai mic şi să fie eficiente energetic Se vor 

respecta prevederile Directivei privind 

performanţa energetică a cladirilor, urmând  a fi 

construite cladiri verzi, de tipul NZEB (cu consum 

energetic aproape zero). 

Totodată, o altă componentă importantă a 

transformării învăţământului într-un sistem verde 

o reprezintă asigurarea mobilităţii prin microbuze 

electrice. Astfel, prin activitaţile specifice nu există 

impact semnificativ negativ asupra emisiilor de 

GHG. 

 

  X Măsura nu va conduce la emisii 

semnificative de GES. Obiectivul de 

infrastructura prevazut a fi construit în 

cadrul proiectului este  prietenos cu mediul. 

Asigurarea acestui caracter se va face încă 

din faza de proiectare a clădiriiţi va continua 

până în faza de exploatare. Prin însăţi 

proiectarea clădii  se va avea în vedere că 

aceasta să aibă un necesar de energie 

primară cu cel puţin 20% mai mic şi să fie 

eficient energetic, urmărindu-se respectarea 

Directivei privind performanţa energetică a 

clădirilor, urmând a fi construite clădiri 

verzi, de tipul NZEB. În faza de construcţie 

se vor folosi materiale care să nu conducă la 

o creştere semnificativă de npoluanţi în aer. 
În perioada de exploatare se va avea 

în vedere eficientizarea 

consumurilor de resurse de orice tip 

(energie electrică, agent termic apă 

etc. 

Adaptarea la schimbările climatice. Se 

preconizează că măsura va duce la creşterea 

efectului negativ al climatului actual şi al 

climatului viitor preconizat asupra măsurii în 

sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 

asupra activelor?  

Şcolile ecologice sunt şcoli sanătoase şi 

performante, care oferă multe avantaje elevilor, 

profesorilor, părinţilor şi comunităţii, fiind 

 X Măsura nu va conduce la creşterea 

efectului negativ al climatului actual 

şi al climatului viitor preconizat, nici 

asupra prsoanelor, nici asupra naturii 

şi nici asupra activelor. Prin tema de 

proiectare se va impune ca 

infrastructura construită să 



construite cu mai multă lumină naturală, cu o 

ventilaţie mai bună şi materiale de construcţie 

ecologice, cum ar fi covoarele şi vopsitoriile din 

materiale naturale, reciclabile. Costurile de 

exploatare pentru energie şi apă într-o şcoală 

ecologică pot fi reduse cu 20%până la 40%. Prin 

tipul de construcţii şi de dotări existente , şcolile 

ecologice redus semnificativ emisiile de dioxid de 

carbon şi consumul de apă cu 32%. Astfel, pentru 

construcţia de şcoli, în cazul activităţilor ce 

vizează în principal clădiri cu funcţii tehnice, se 

vor evalua condiţiile climatice actuale şi tendinţele 

viitoare cu referire la riscurile la inundaţii, 

eroziune pluvială, incidenţa unor viteze mari ale 

vânturilor etc. în cazul spaţiilor verzi se va ţine 

seama de incidenţa actuală şi previziunile viitoare 

a perioadelor marcate de lipsa acută a 

precipitaţiilor. Se va avea în vedere conceptul de 

şcoala sustenabilă în ceea ce priveşte eficienţa 

energetică, dar se va asigura, acolo unde este 

posibil, şi existenţa unor sisteme inteligente de 

control al mediului ambiant al acestora. Aceste 

şcoli vor beneficia de modificări de structură 

menite să asigure sustenabilitate (izolare termică, 

laboratoare de ştiinţe ale naturii, panouri solare, 

amenajare spaţii verzi, colectare selectivă), în care 

elevii să beneficieze de un sistem educaţional. cu 

accent pe mediu.   

 

beneficieze de cât mai multă lumină 

naturală, iar spaţiile să fie bine 

ventilate. 

Pentru zona respectivă nu există risc 

de inundaţii sau de eroziune 

pluvială.  

Tranziţia către o economice circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea 

acestotra: Se preconizează ca măsură: 

(i)Va duce la o creştere semnificativă a generării, 

a incinerării sau a eliminării deşeurilor, cu 

excepţia incinerării deşeurilor periculoase 

nereciclabile sau, 

(ii) va duce la ineficienţe semnificative în 

utilizarea directă sau indirectă a oricăror resurse 

naturale în orice etapă a ciclului său de viaţă, 

care nu sunt reduse la minimum prin măsuri 

adecvate sau, 

(iii) va cauza prejudicii semnificative şi pe termen 

lung mediului în ceeace priveşte economic 

circulară 

Un sfert din unităţile de învăţământ nu dispun de 

un serviciu organizat de colectare a deşeurilor. 

Dintre cele 2289 de şcoli care nu dispun de un 

serviciu organizat de colectare a deşeurilor 95% 

sunt amplasate în mediul rural. Astfel, prin 

construirea şcolilor verzi se contribuie în mod 

direct la diminuarea impactului negativ asupra 

generării de deşeuri curente. Pentru actiuvităţile 

care implică lucrări de consturire, pe perioada 

executării acestora, constructorii se vor asigura 

că o parte din deşeurile nepericuloase rezultate 

din construcţii şi demolări vor fi sortate pentru a 

facilita reutilizarea şi reciclarea. De asemena 

constructorii se vor asigura că o parte din 

deşeurile nepeiculoase rezultate din 

construcţii şi demolări conform HG 

  În urma implementării activităţilor 

proiectului, cantitatea de deşeuri nu 

va creşte semnificativ. Se va solicita 

constructorilor ca o parte din 

deşeurile nepericuloase rezultate din 

construcţii  

să fie sortate, în vederea reutilizarii 

şi reciclării acestora. De asemenea, 

une1e din  deşeurile  rezultate vor fi 

folosite ca materiale de umplere.  
În perioada de exploatare nu  vor 

avea loc creşteri semnificative în 

ceea ce priveşte generarea, 

incinerarea sau eliminarea 

deşeurilor, precum şi nici în ceea ce 

priveşte utilizarea durabilă a 

resurselor naturale şi economia 

circulară. Se va avea în vedere 

asigurarea unui management 

corespunzator al deşeurilor. 



nr..856/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare) şi generate pe şantier vor fi 

pregătite pentru reutiliozare, reciclare şi alte 

operaţiuni de valorifcare materială, inclsuiv 

operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri 

pentru a înlocui alte materiale. Măsura 

impune operatorilor economici care 

efectuează lucrări de renovare a clădirilor să 

se asigure că cel puţin 70% (în greutate) din 

deşeurile nepericuloase provenite din 

activităţi de construcţii(cu excepţia 
materialelor naturale menţionate în categoria I7 

05 05 din lista europeană a deşeurilor stabilită 

prin Decizia 2000/532/CE) şi generate pe şantier 

vor fi pregătite pentru reutilizare reciclare şi alte 

operaţiuni de valorificare materuală, inclusiv 

operaţiuni de umplere care utilizează deşeuri 

pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu 

ierarhia deşeurilor şi cu Protocolul UE de 

gestionare a deşeurilor din construcţii . Pentru 

echipamentele destinate producţiei de energie 

din surse regenerabile care pot fi instalate, 

măsura include specijicaţii tehnice în ceea ce 

priveşte durabilitatea şi potenţialul lor de 

reparare şi de reciclare, astfel cum se 

specijică la pagina X din planul de redresare 

şi rezilienţă. În special, operatorii var limita 

generarea de deşeuri în procesele aferente 

construcţiilor şi demolărilor, în conformitate 

cu Protocolul UE de gestionare a deşeurilar 

din construeţii şi demolări. Proiectarea 

cladirilor şi tehnicile de construcţie var sprijini 

circularitatea şi, în special, vor demonstra, în 

conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de  

evaluare a caracteriscicilor de 

dezasamblare sau a adaptabtabilităţilor 

clădirilor, modul în care sunt proiectate 

astfel încât să fie mai eficiente din punctul 

de vedere al utilizării resurselor, 

adaptabile, flexibile şi demontabile pentru 

a permite reutilizarea şi reciclarea. Pentru 

etapa de operare nu se estimează că 

activitaţile vor conduce la o creştere 

semnificativă în ceea ce priveşte 

generarea, incinerarea sau eliminarea 

deşeurilor, precum şi nici în ceea ce 

priveşte utilizarea durabilă a resurselor 

naturale şi economia circulară . În ceea ce 

priveşte microbuzele elecrice se vor 

implementa măsuri privind managementul 

deşeurilor, în conformitate cu ierarhia 

acestora, atât în etapa de mentenanţă, cât 

şi la finalul duratei normale de 

funcţionare a flotei, inclusiv prin 



reutilizarea şi reciclarea bateriilor şi a 

elementelor electronice (îndeosebi pentru 

materialele critice de bază conţinute).]  
 

 

LUCRARI CE TREBUIE REALIZATE PE LOTURI 

LOTUL I: SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VICOVU DE SUS 

 

Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie:  S.C. PENCRAFT S.R.L. 

 

1 Alimentare cu apa 

- Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sublm latime executabila fara 

sprijinirri in: teren mijlociu la dancimede 1,25m 

- Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 

- Conducte de alimentare cu apa rece, din tevi pvc, tip g îmbin. + etanş, teava pvc tip g, 

m fara fiting pvc, la poz. d=ll0 mm 

- Teava PEHD, PEl00, PN 10 bar,  D.32mmx2,0mm 

- Banda avertizare <gaskit> gaz  ll,5cmx0,20mm 

- lmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 

teren pamant coeziv 

- Transportul materialelor prin purtat  direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 

90m 

- Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub 10kg deplas.prin purtare pina la l0 

m,asez .. auto- rampa,teren ctg 

- Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km. 

2. Alimentare cu energie electrica 

 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare 

manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa 

adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare 

 - Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat 

 - Cablu CYABY, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand 

sectiunea de: 6 ... 16 mmp 

- Banda avertizoare 

- Umplutura compactata la santuri pt.cabl.ingrop.aleliniilor el.de inalta tensiune cu pam.teren 

F .tare 

- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv 

- Asim. tub gofrat avand diametrul exterior de 40 mm 

- Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV 

- incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon 

- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe rampa 

,teren 

 

3. Canalizare menajera 

 - Sapaturi manuale de pamant in spatii !imitate avand sublm latime executabila fara 

sprijinirri in: teren mijlociu la dancimede 1,25m 

- Montarea tuburilor din PVCpentru canalizare, aparent sau ingropate in pamint, avind 

diametrul nominal de: 125mm 



- Banda avertizare 

- Camin de inspectie d400, cu baza din PP, avind  racorduri cu D= 125mm baza camin cu trei  

racorduri, coloane cu tub telescopic 

- Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 

- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o 

aruncare pana la 3 m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind teren usor 

- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre 

lal/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 20cm 

- Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. 

- Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 me dist.=30 km 

 

4. lnstalatie statie de incarcare rapida 

- Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m  

latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical.la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de 

infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare 

- împrastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 

teren pamant coeziv 

- Cablu pentru energie electrica, montat liber prin aşezare (fara dispozitive de fixare), 

cablul avand conducte cu sectiunea de 240 mmp, montat pe fundul canalelor 

- Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), 

cablul avand conducte cu sectiunea de 95 sau 120 mmp, montat pe fundul canalelor 

- Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta avand sectiunea de 95 sau 120 mmp 

- Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta avand sectiunea de 240 sau 300 mmp 

- Montare tablou electric 

- lncarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon 

- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe 

rampa ,teren 

 

5. Post de Transformare 20-0.4kV 

- Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii din MT 

- Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii JT 

- Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie 

prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie 

- Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare; 

- Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in 

teren tare; 

- Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC pt. cable profil 

M; 

- Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamantare 

- Ora pr macara pneuri cu brat telescopic telemac ht 125 12,Stf 1 schimb 

- Refacerea marcajului traseelor de cabluri la LES indreptarea bornelor de marcaj existente, 

plantate in beton, asfalt, (carosabil, trotuar)  

- Energie electrica, pentru probe 

- Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie 

- Manipularea cu macaraua-turn a mater.si elem.prefabric.sarcina la fiecare transport fiind 

de 4-ST 

- Macara pe pneuri pina la 9,9tf / ora 

- lncercarea si verificarea electrica, a transformatoarelor de masura 



- încercarea instalatiei de legare la pamant din posturi de transformare sau puncte de 

alimentare . 

- întreruperea si repunerea sub tensiune a postului de transformare, punctului de alimentare 

si a celulei de 20KV postului de transformare sau a punctului de alimentare  

- încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV 

- Racordarea conductoarelor cu sectiunea 185  300 mmp din al sau cu la borne (aparate, 

motoare, tablouri)  

- Verificarea concordantei fazelor 

- Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva / ora 

- îmbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate imbinarea prizei de legare la 

pamant cu suruburi zincate  

- îmbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate  

- Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea 

cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau 

fundatii de drumuri. 

- Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si 

strazi  

- Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire anticap cu asternere manua 

- Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;  

- Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 

sarcina 1,001-2,000  

- Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000Kg; 

- întreruperea si repunerea sub tensiune a liniei electrice de 20KV LEA 20KV. 

- Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : asfalt turnat pe 

fundatie din beton 

- Teste si incercari: verificare corectitudine montaj 

- Probe de ansamblu pentru statii de 6-20 kv  

- încercari transformator sau autotransformator trifazat de putere pina la 1,6 mva  

- Masurarea prizei de pamint rezistenta de dispersie 

- Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare 

manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa 

adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare  

- Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv 

udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu: 

placa vibratoare de 0.7 t  

- Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii 

necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru 

consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf. 

insamintate sau brazduite  

- Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii 

turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, 

grinzi, stalpi si diafragme  la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 10 – 

16 mm 

- Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi). distantier din 

mase plastice 

- Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara: cu asternere manuala; 

- Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km $ 



- încercari si verificari circuite secundare din celule si panouri, procesul de munca cuprinde 

verificarea concordantei intre echipamentul montat si eel prevazut in proiect, transportarea 

aparatelor si sculelor necesare intocmirii lucrarii, luarea masurilor de protectia muncii, 

verificarea modului de instalare a aparatului de comanda si control, a pozarii cablurilor si 

circuitelor, verificarea modului de executare a montajului, verificarea existentei marcarii 

(etichetarii) la conductoare, celule, panouri, aparataj, verificarea corectitudinii 

conexiunilor, verificarea concordantei dintre circuitele primare si secundare ale instalatiei, 

masurarea rezistentei de izolatie la aparate si circuite, verificarea caracteristicilor releelor 

si aparatelor, a functionarii corecte a acestora si reglarea lor, verificarea valorii fuzibililor 

sigurantelor si a curentului de actionare a intrerupatoarelor automate din circuitele 

secundare de curent continuu si alternativ, verificarea cu curent si tensiune a circuitelor de 

comanda, masura semnalizare, sicronizare, protectie si automatizare, verificarea legaturilor 

de punere la pamant, incercarea cu tensiune marita, probe functionale, intocmit buletine de 

verificare, strangerea sculelor si materialelor , pentru celula pentru lea, les cupla de 6-20 

(35) KV sau baterie de condensatoare, cu comanda la distanta, protectie maximala 

temporizata, instalatie comanda a intrerupatorului, instalatie de semnalizare a pozitiei 

intrerupatorului si separatorului, circuite de blocaj. Circuite de masura; 

- Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. Speciale (cisterna,beton.etc) pe 

dist.de 1 km.$ 

- Transportul rutier al  materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.$  

- încarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon  

- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe rampa 

,teren 

 

 

LOTUL II SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VICOVU DE SUS 

Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie:  S.C. PENCRAFT S.R.L. 

 

1 Alimentare cu apa 

- Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate avand sublm latime executabila fara 

sprijinirri in: teren mijlociu la dancimede 1,25m 

- Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 

- Conducte de alimentare cu apa rece, din tevi pvc, tip g şi m îmbin. + etans, teava pvc 

tip g, m fara fiting pvc, la poz. d=110 mm 

- Teava PEHD, PEl00, PN 10 bar,  D.32mmx2,0mm 

- Banda avertizare <gaskit> gaz  ll,5cmx0,20mm 

- lmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 

teren pamant coeziv 

- Transportul materialelor prin purtat  direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 

90m 

- Descarcare materiale greutate cu ambalaje,sub 10kg deplas.prin purtare pina la l0 

m,asez .. auto- rampa,teren ctg 

- Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 1 km. 

2. Alimentare cu energie electrica 

 - Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare 

manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa 

adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare 

 - Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablelor la lucrari in profil netipizat 

 - Cablu CYABY, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand 

sectiunea de: 6 ... 16 mmp 



- Banda avertizoare 

- Umplutura compactata la santuri pt.cabl.ingrop.aleliniilor el.de inalta tensiune cu 

pam.teren F .tare 

- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau 

inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime 

pamant coeziv 

- Asim. tub gofrat avand diametrul exterior de 40 mm 

- Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV 

- incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon 

- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe rampa 

,teren 

 

3. Canalizare menajera 

 - Sapaturi manuale de pamant in spatii !imitate avand sublm latime executabila fara 

sprijinirri in: teren mijlociu la dancimede 1,25m 

- Montarea tuburilor din PVCpentru canalizare, aparent sau ingropate in pamint, avind 

diametrul nominal de: 125mm 

- Banda avertizare 

- Camin de inspectie d400, cu baza din PP, avind  racorduri cu D= 125mm baza camin cu 

trei  racorduri, coloane cu tub telescopic 

- Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip 

- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime 

printr-o aruncare pana la 3 m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind 

teren usor 

- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau 

inclinatre lal/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 20cm 

- Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. 

- Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 me dist.=30 km 

 

4. lnstalatie statie de incarcare rapida 

- Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m  

latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical.la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de 

infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare 

- împrastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. 

teren pamant coeziv 

- Cablu pentru energie electrica, montat liber prin aşezare (fara dispozitive de fixare), 

cablul avand conducte cu sectiunea de 240 mmp, montat pe fundul canalelor 

- Cablu pentru energie electrica, montat liber prin asezare (fara dispozitive de fixare), 

cablul avand conducte cu sectiunea de 95 sau 120 mmp, montat pe fundul canalelor 

- Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta avand sectiunea de 95 sau 120 mmp 

- Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), 

conducta avand sectiunea de 240 sau 300 mmp 

- Montare tablou electric 

- lncarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon 

- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe 

rampa ,teren 

 

5. Post de Transformare 20-0.4kV 

- Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii din MT 



- Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii JT 

- Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie 

prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei piesa de separatie 

- Montare electrod orizontal din platbanda zincata pentru priza de pamant in teren tare; 

- Montare electrod vertical din teava de otel zincata de 2 1/2" pentru priza de pamant in 

teren tare; 

- Profil pentru cable de 1 KV cu strat protector din nisip si bnnda din PVC pt. cable profil 

M; 

- Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamantare 

- Ora pr macara pneuri cu brat telescopic telemac ht 125 12,Stf 1 schimb 

- Refacerea marcajului traseelor de cabluri la LES indreptarea bornelor de marcaj existente, 

plantate in beton, asfalt, (carosabil, trotuar)  

- Energie electrica, pentru probe 

- Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalatie 

- Manipularea cu macaraua-turn a mater.si elem.prefabric.sarcina la fiecare transport fiind 

de 4-ST 

- Macara pe pneuri pina la 9,9tf / ora 

- lncercarea si verificarea electrica, a transformatoarelor de masura 

- încercarea instalatiei de legare la pamant din posturi de transformare sau puncte de 

alimentare . 

- întreruperea si repunerea sub tensiune a postului de transformare, punctului de alimentare 

si a celulei de 20KV postului de transformare sau a punctului de alimentare  

- încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV 

- Racordarea conductoarelor cu sectiunea 185  300 mmp din al sau cu la borne (aparate, 

motoare, tablouri)  

- Verificarea concordantei fazelor 

- Grup electrogen mobil motor ardere interna pina la 10 kva / ora 

- îmbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi zincate imbinarea prizei de legare la 

pamant cu suruburi zincate  

- îmbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate  

- Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea 

cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau 

fundatii de drumuri. 

- Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si 

strazi  

- Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire anticap cu asternere manua 

- Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;  

- Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa 

sarcina 1,001-2,000  

- Asezarea tamburului pe capra cu greutatea de la 501 la 2000Kg; 

- întreruperea si repunerea sub tensiune a liniei electrice de 20KV LEA 20KV. 

- Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 CM grosime, formate din : asfalt turnat pe 

fundatie din beton 

- Teste si incercari: verificare corectitudine montaj 

- Probe de ansamblu pentru statii de 6-20 kv  

- încercari transformator sau autotransformator trifazat de putere pina la 1,6 mva  

- Masurarea prizei de pamint rezistenta de dispersie 



- Sapatura manuala de pamant,in drenuri cu latime de maximum 1 M,cu evacuare
manuala,in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice in pamant imbibat cu apa
adancimea sapaturii 0-1,5 teren tare
- Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din pamant necoeziv,compactat cu:
placa vibratoare de 0.7 t
- Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii
necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru
consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic de pamant si a supraf.
insamintate sau brazduite
- Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii
turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti,
grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D: 10 -
16 mm
- Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi). distantier din
mase plastice
- Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare,
aerisire, antigeliva si anticapilara: cu asternere manuala;
- Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. :20km $
- incercari si verificari circuite secundare din celule si panouri, procesul de munca cuprinde
verificarea concordantei intre echipamentul montat si eel prevazut in proiect, transportarea
aparatelor si sculelor necesare intocmirii lucrarii, luarea masurilor de protectia muncii,
verificarea modului de instalare a aparatului de comanda si control, apozarii cablurilor si
circuitelor, verificarea modului de executare a montajului, verificarea existentei marcarii
(etichetarii) la conductoare, celule, panouri, aparatal, verificarea corectitudinii
conexiunilor, verificarea concordantei dintre circuitele primare si secundare ale instalatiei,
masurarea rezistentei de izolatie la aparate si circuite, verificarea caracteristicilor releelor
si aparatelor, a functionarii corecte a acestora si reglarea 1or, verificarea valorii fuzibililor
sigurantelor si a curentului de actionare a intrerupatoarelor automate din circuitele
secundare de curent continuu si alternativ, verificarea cu curent si tensiune a circuitelor de
comanda, masura semnalizare, sicronizare, protectie si automatizate,veriftcarea legaturilor
de punere la pamant, incercarea cu tensiune maita, probe functionale, intocmit buletine de
verificare, strangerea sculelor si materialelor , pentru celula pentru lea, les cupla de 6-20
(35) KV sau baterie de condensatoare, cu comanda la distanta, protectie maximala
temporizata, instalatie comanda a intrerupatorului, instalatie de semnalizare a pozitiei
intrerupatorului si separatorului, circuite de blocaj. Circuite de masura;
- Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic. Speciale (cisterna,beton.etc) pe
dist.de 1km.$
- Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.: 10 km.$
- incarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin aruncare de pe rampa in vagon
- Descarcarea mater.din grupa a-grele si marunte prin transp.pina la l0 m din auto pe rampa
,teren

Intocmit

Eugenia




