ROMANIA

Judetul Bacau

UAT - Comuna Scorteni
Adresa: Strada DN2G, nr.1
Fax: 0234.354.565

Nr. Inreg. 6348 din 28.11.2025

CAIET DE SARCINI

Privind atribuirea contractului de executie lucrari necesare realizarii
obiectivului de investitii cu finantare din fondurile Europene aferente Planului Nationdl'de Redresare si
Rezilientd , Pilonul II: Componenta 7. Transformare digitald, Operatiunea D. Competente digitale, capital
uman si utilizarea internetului, Investitia 117. Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri
de dezvoltare a competelor digitale
Obiectivul de investitii: ,, RENOVAREA GRADINITEI DIN COMUNA SCORTENTI SI
TRANSFORMAREA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE SI
DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT”

Acest caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de
executie lucrdri §i constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreazi, de cétre fiecare ofertant,
propunerea tehnici si financiard pentru realizarea obiectivului: ,, RENOVAREA GRADINITEI DIN
COMUNA SCORTENI SI TRANSFORMAREA IN HUB DE DEZVOLTARE A
COMPETENTELOR DIGITALE SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT”,

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic
interesat de achizifie, urménd s& elaboreze propunerea financiard detaliat, conform precizarilor din
caietul de sarcini si legislatiei in vigoare.

I. Denumirea Autorititii Contractante:
U.A.T. COMUNA SCORTEN]I, cu sediul in sat Scorteni, str. Nicolae Tonitza nr.99, comuna Scorteni,
judetul Bacau, telefon 0234/354500, fax 0234/354565, e-mail scorteniprimaria@yahoo.com

Date generale ale obiectivului

Denumire obiectiv de investifiii RENOVAREA GRADINITEI DIN COMUNA SCORTENI SI
TRANSFORMAREA IN HUB DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR DIGITALE SI DOTAREA CU
ECHIPAMENTE IT

Titularul investitiei: U.A.T. Comuna Scorteni .

Amplasament imobil: sat Scorteni, str. Nicolae Tonitza nr.134, comuna Scorteni, judetul Bacau

Sursa de finantare:

Pilonul II: Componenta 7. Transformare digitald, Operatiunea D. Competente digitale, capital uman si
utilizarea internetului, Investitia I17. Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de
dezvoltare a competentelor digitale

Judetul Bacdu — bugetul local

Proiectant: S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L.

Date juridice
Imobilul face parte din domeniul public al U.A.T. Comuna Scorteni si este inscris in Cartea Funciard
nr. 60285 comunei Scorteni, in suprafatd de 304 mp, este situat in intravilanul comunei Scoteni.
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b) Date tehnice si economice

Imobilul este amplasat in satul Scorteni, str. Nicolae Tonitza nr.134, comuna Scorteni, judetul Bacau si
are o suprafata construita si desfasurata de 304 mp si o suprafata utila de 265,23 mp.

Nr. crt. Spatiu Suprafata utila (mp)
1 Hol acces 11,88
2 Hol 8,58
3 Biblioteca 68,25
e Magazie 40,10
5 Depozit 13,60
6 Spatiu de lucru 18,80
7 Biblioteca 42,56
8 Spatiu de lucru 17,10
9 Spatiu de lucru 26,86
10 Hol 5,60
11 Grup sanitar 11,90

TOTAL 265,23

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor si metodologiei
aferente HGR 766/1997, categoria de importanta este:
C (normala) - pentru constructie
D (redusa) - pentru lucrarile propuse

Constructia are gradul III de rezistenta la foc.

Clasa de importanta si expunere la cutremur (P100-1)/2013, clasa RsIII.

¢) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea proiectului

Obtinerea finantarii din fondurile europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienti
/Pilonul II: Componenta 7. Transformare digitali, Operatiunea D. Competente digitale, capital uman
si utilizarea internetului, Investitia 117. Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-
uri de dezvoltare a competentelor digitale, are ca rezultat imbunatagirea fondului construit printr-o
abordare integratd a eficientei energetice, a reducerii riscului la incendiu si a tranzitiei citre cladiri verzi si
inteligente.

d) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii proiectului

Nerealizarea lucrérilor de investitii preconizate conduc la neindeplinirea cerintelor de performanti
energeticd a cladirii conform legislatiei nationale §i comunitare privind performanta energetica a cladirii,
mentinerea cresterii consumului de energie si al emisiilor de dioxid de carbon, cresterea cheltuielilor cu
utilitdtile.

€) Obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Realizarea obiectivului de investitii preconizat urméreste indeplinirea standardelor si cerintelor Uniunii
Europene, coroborat cu necesitatea mondiald de a reduce consumurile de energii conventionale, reducerea
consumului de energie si al emisiilor de dioxid de carbon, reducerea cheltuielilor cu utilitatile si implicit
protejarea mediului inconjuritor.

IL Prevederi legale privind obiectul de achizitie
[n elaborarara ofertei si in executia lucrarilor ofertantul va respecta:

Prevederile cadrului normativ national si comunitar (legislatie, reglementarile tehnice in vigoare specifice
constructiilor si instalatiilor, directive europene etc.);

Ghidul specific Privind regulile si conditiile aplicabile finantirii din fondurile europene aferente
PNRR in cadrul apelului de proiecte Pilonul II: Componenta 7. Transformare digitals, Operatiunea D.
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Competente digitale, capital uman si utilizarea internetului, Investitia 117. Scheme de finantare pentru
biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competelor digitale;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile i completirile ulterioare;

H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achmtnle publice,
cu modificirile si completirile ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare;

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completirile ulterioare;

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificérile i completirile ulterioare;

H.G. nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sdndtate pentru santierele temporare sau mobile,
cu modificdrile si completarile ulterioare;

H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor cu modificirile si completirile ulterioare;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completirile ulterioare;

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor republicati cu modificirile si completirile
ulterioare;

* H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora;

Legea bibliotecilor nr. 334 2002, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare;

prevederi legale in vigoare privind securitatea si protectia muncii; prevederi legale in vigoare privind
protectia mediului;

prevederi legale in vigoare privind apirarea impotriva incendiilor;

Alte prevederi legale nationale si comunitare, directive europene, prescriptii tehnice

(normative, STAS - uri, instructiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care prestatorul le considers
necesare si aplicabile pentru intocmirea tuturor documentatiilor de proiectare si executie, precum si a
documentelor ce fac obiectul contractului.

III. Obiectul contractului
Obiectul contractului ce se va atribui in urma procedurii de achizitie, conform prevederilor legale
in vigoare, 1l reprezintd executia lucrarilor de renovare aferente obiectivul de investitii: ,, RENOVAREA
GRADINITEI DIN COMUNA SCORTENI SI TRANSFORMAREA IN HUB DE DEZVOLTARE A
COMPETENTELOR DIGITALE SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT”, in baza Proiectului tehnic
nr, 7/SEP/2025 elaborat de catre S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L..

Valoarea estimata totala a lucririlor este de 455.671,19 lei fara TVA, conform devizului general.

Lucririle propuse a fi executate:

- Se vor dezafecta tencuielile interioare si exterioare si in cazul in care se observi fisuri la zidéria portanti
se va aplica injectarea cu lapte de ciment.

- Refacerea tencuielilor exterioare degradate si a instalatiilor sanitare avind in vedere ci aceste deg-adiri
nestructurale pot provoca degradiri structurale daca nu sunt remediate.

- Placarea termosistemului cu vati bazaltici la exterior.

- Dezafectarea cosului de fum.

- Inlocuirea elementelor degradate la sarpanti si schimbarea invelitorii.

- Realizarea unui sistem pluvial (jgheaburi si burlane) din tigld metalica.

- Refacerea finisajelor interioare si timplariei conform propunerilor arhitecturale.

Se vor instala:

-1 boilerde 12 1

- 1 pompa de caldura aer-apa




- 1 vas de acumulare de 50 de litri

- 18 panouri fotovoltaice

- 1 bazin vidanjabil

- 1 contor intelligent

- 1 modul back up monofazat

- 2 baterii stocare energie 5 kw

- 1 invertor incarcator hybrid

- 1 modul putere monitorizare baterii

Ad. Realizarea lucririlor de instalatii:
Refacerea instalatiilor;

Se prevad corpuri de iluminat LED, cu senzor incorporat pentru caile de acces si in in grupurile sanitare,
iar in restul spatiilor dimabile.

Nu se intervine la structura existenta.
Lucririle solicitate de beneficiar NU afecteazi rezistenta si stabilitatea structurii realizate.
Lucrarile de renovare nu sunt supuse autorizarii.

Durata de realizare a lucrarilor — 2 luni de la data emiterii, de catre beneficiar, a ordinului de
incepere a executirii lucrérilor.

Lucrarile ce fac obiectul contractului vor cuprinde:

Al. Renovarea si modernizarea cladirii:

- Se vor dezafecta tencuielile interioare §i exterioare si in cazul in care se observi fisuri la zidaria portanti
se va aplica injectarea cu lapte de ciment;

- Refacerea tencuielilor exterioare degradate si a instalatiilor sanitare avind in vedere ci aceste degradiri
nestructurale pot provoca degradiri structurale daca nu sunt remediate;

- Realizarea unui sistem pluvial (jgheaburi si burlane) din tigla metalica;

- Refacerea finisajelor interioare si timplariei conform propunerilor arhitecturale;

- Amenajare rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

A2, Lucriri/solutii de eficientizare energetici a cladirii:
- Placarea termosistemului cu vati bazaltici la exterior 10cm;
- Dezafectarea cosului de fum;
- Inlocuirea elementelor degradate la sarpanta si schimbarea invelitorii;
- Pompa de caldura 16 Kw (incalzire-racire);
- Corpuri de incalzire-racire ventiloconvectoare;
- Tavane false cu vata bazaltica de 10 cm.

A3. Solutii pentru utilizarea surselor de energie regenerabili:
Se vor instala:

1 boilerde 12 [;

1 pompa de caldura aer-apa;

1 vas de acumulare de 50 de litri;
18 panouri fotovoltaice;

| bazin vidanjabil;

| contor intelligent;

1 modul back up monofazat;

2 baterii stocare energie 5 kw;

1 invertor incarcator hybrid;

1 modul putere monitorizare baterii.

Ad. Realizarea lucriirilor de instalatii:

Refacerea instalatiilor;

Se prevad corpuri de iluminat LED, cu senzor incorporat pentru caile de acces sin in grupurile sanitare,
iar in restul psatiilor dimabile.



NOTA: in faza de pregitire a ofertei, toti ofertantii au obligatia sii analizeze detaliat toate informatiile
prezentate in documentatia tehnico-economici pusi la dispozitie si ghidul specific privind regulile si
conditiile aplicabile finantirii din fondurile europene aferente PNRR de finantare, si s3 se asigure ci
sunt intelese toate aspectele legate de specificul interventiilor finantate. Depunerea unei oferte implici
automat si neconditionat insugirea integrali a prevederilor tuturor documentatiilor puse la dispozitie
de ciitre autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.

IV. Respectarea principiilor DNSH in implementarea proiectului

Astfel activitatile/lucrérile propuse a fi realizate in cadrul proiectului vor contribui ‘a unul din cele
sase obiective de mediu considerate conforme cu principiului ,,a nu prejudicia in mod semnificativ?’( ,,Do
No Significant Harm” -DNSH), prevazute in Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice privind aplicarea
principiului de a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului UE 2020/852 privind
Mecanismul de redresare si rezilienta 2021, 58/01,

In executia lucrarilor se va avea in vedere aplicarea si implementarea principiului ,,Do No Significant
Harm” (DNSH), in temeiul Regulamentului UE 2020/852 privind Mecanismul de redresare si rezilienta
2021, 58/01.

Executantul are obligatia de a respecta obiectivele de mediu evidentiate in art, 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, modalittile si sarcinile pentru executia
lucrdrilor, respectiv:

Atenuarea schimbidrilor climatice in cazul in care activitatea respectivi genereazi emisii semnificative de
gaze cu efect de serg;

Adaptarea la schimbirile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ
al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;

Utilizarea durabila i protejarea resurselor de api i a celor marine, in cazul in care activitatea respectivi este
nociva pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de api inclusiv al apelor de
suprafatd si subterane, sau starea ecologicd buna a apelor marine;

Economia circulard, inclusiv prevenirea generérii de deseuri si reciclarea acestora in cazul in care activitatea
respectivd duce la ineficienta semnificativi in utilizarea materialelor sau in utilizarea direct sau indirecti a
resurselor naturale, cum ar fi energia din surse neregenerabile, materiile prime, apa si solul, in una sau mai
multe etape ale ciclului de viatd al produselor, inclusiv in ceea ce priveste durabilitatea ori potentialul
produselor de a fi reparate, modernizate, reutilizate sau reciclate sau eliminarea pe termen lung a deseurilor
poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

Prevenirea si controlul poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a
emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol in comparatie cu situatia existentd inainte de demararea activittii;
Protectia si refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de conservare
a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Pentru obiectivul 1, oferta va cuprinde descrierea modalitatii de reducere a emisi lor de gaze cu
efect de serd atét pe parcursul executiei, cit si in conformarea cladirii. Masurile de eficientizare propuse
trebuie sd conducd la atingerea indicatorilor de eficientd energetica aferenti proiectului, stfel cum sunt
prevdzuti in raportul si certificatul de audit energetic, precum si in proiectul tehnic, documente puse la
dispozitia ofertantului.

Pentru obiectivul 2, oferta va cuprinde descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor
fosili si a consumului de energie, descrierea modalititilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor
regenerabile pe parcursul executiei lucrarilor.

Pentru obiectivul 4, oferta va cuprinde descrierea gestiondrii deseurilor, inclusiv a categoriilor care
necesitd incinerare, daca este cazul, descrierea materialelor de constructie propuse a fi utilizate, acestea
obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energ a regenerabil,
modalitati de reutilizare a materialelor desfiintate, astfel:
se va asigura cd cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie
si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeana a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare,
reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri
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pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii i demolari;

se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie §i demoliri, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in considerare cele mai bune
tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranti
a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalti calitate prin indepirtarea
selectivd a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolri;
pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii $i demolari.

pentru sistemele tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare mecanica previzute prin proiect,
sunt disponibile specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare, pentru limitarea generarii de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor.

Pentru obiectivul 5, oferta va cuprinde modalitétile de reducere a poluarii in cadrul organizarii de
santier, inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluirii pe
toatd durata de existentd a cladirii:
se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizédrii de materiale de constructie
ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atét din soluri, cit si din materialele de constructie;
se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii,
emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg de
compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau component, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si
metode de determinare comparabile;
se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a
emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare;
se recomandd utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cét
mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cit se poate de prietenos cu
mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zoni, folosind tehnici care nu afecteazi
mediul.

Se vor prezenta urméitoarele documente :
declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau declaratii de
conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificaii tehnice
nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii daca sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate;
specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
mecanicd, iluminat).

La sfirsitul executiei lucririlor, perimetrul santierului de lucru va fi eliberat si curiitat de
orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Totodatd, Beneficiarul va conditiona plitile efectuate citre Contractant de prezentarea
urmatoarelor documente in faza de executie:

> Situatie de lucrari cu defalcarea urmitoare (unde este cazul):

Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
Cantitate de materiale reciclate ....... me/mp
Cantitate de deseuri ...... mc/mp

> Certificare de cétre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se specifica
cantitatea de deseuri incinerate

> Declaratii de performan{d pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau declaratii de
conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice
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nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse pentru constructii pentru care
nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate)

> Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

> Fige tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului redus de
energie, respectiv posibilitatea utilizirii energiei regenerabile, declaratiile de conformitate

> Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poludrii.

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor si
aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantarii sau a corectiilor aplicate de citre autorititile
competente.,

In cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declaratie privind
respectarea apliciirii principiilor DNSH in implementarea proiectului, respectiv in executia lucririlor
ce fac obiectul prezentei proceduri.

Se va fine cont de specificatiile din Proiectul tehnic, raportul de audit si de Lista de verificare a
aplicdrii principiului DNSH din Ghidul specific.

V.Specificatii tehnice

Executia lucririlor de reparatii

Volumele de lucrdri ce se vor executa sunt cele previzute in listele de cantitdti din documentatia
tehnica. In cadrul propunerii financiare ofertantul va evalua valoarea lucrarilor ce vor fi executate folosind
preturile proprii si volumele din listele de cantitdti. Volumele de lucriri nu vor depési volumele previzute
in listele de cantitéti.

Activitafile vor incepe dupd semnarea contractului, constituirea garantiei de bund executie si
emiterea Ordinului de Incepere, in conformitate cu prevederile contractuale. '

Lucrdrile se vor executa cu respectarea proiectului tehnic, verificat de verificatori tehnici atestati
precum si in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Dacd, in urma analizei proiectului sau in timpul executiei, rezultd unele neconformititi in proiectare,
se vor respecta prescriptiile tehnice in vigoare. In aceasta situatie se va anunta dirigintele de
santier/autoritatea contractantd si proiectantul pentru ca acesti factori sa dispund in consecinta.

Modificérile fatd de solutiile din proiect, dupa caz, se vor face prin dispozitii de santier, elaborate si
verificate in conditiile legii cu aprobarea Autorititii Contractante si emitentului Autorizatiei de Construire.

Contractul de lucrdri se va realiza in conformitate cu planificarea proprie, cu documentatiile de
proiectare.

Controlul si asigurarea calititii

Executantul este responsabil de calitatea lucririlor executate, precum si de calitatea materialelor si
produselor puse in operd. La terminarea lucrarilor si pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face probe si
incerciri specifice acestor tip de lucriri.

Executantul va face dovada ca are implementat sistemul de conducere si asigurare a calitatii raportat
la categoria de importantd a constructiei, pentru tipul de lucrare contractatd in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii.

Se va intocmi un plan de control si verificare a calitatii lucradrilor ca parte integranti a sistemului
propriu de conducere si asigurare a calitatii.

Executantul va face inregistrari privind calitatea care trebuie intocmite, tinute la zi, precum ar fi:

- certificate de calitate, buletine de incercari, certificate de conformitate a calititii produselor utilizate;

- procese-verbale de control, probe si incerciri specifice, rapoarte de verificare si analizi;

- procese-verbale de lucriri ascunse, receptie calitativd, faze determinante, rapoarte de control si verificare
privind calitatea lucririlor;

- rapoarte privind neconformitifile si rapoarte de actiuni corective si preventive, dupi caz.

Pistrarea documentelor referitoare la constructie

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur in
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform H.G. nr. 273/1994 actualizata,

Pierderea oricdrui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediatd, in conformitate
cu procedurile legale corespunzitoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu accesibile
dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea Autoritatii Contractante.

7




Organizarea de santier

Organizarea Executiei lucrarilor este necesara in toate cazurile in care se realizeazi o investitie.
Organizarea de santier este necesara in vederea asigurdrii tehnologiei de executie a investitiei, atat
pe terenul aferent investitiei.
Executantul este obligat si asigure si sd mentina siguranta pe santier si in afara zonei de constructie
pe perioada lucrérilor , acordand o atentie speciali:
- ciilor de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje i mijloace necesare;
- sursele de energie;
- vestiare, apd potabild, grup sanitar;
- tablou electric;
- punct PSI;
- graficul de executie a lucririlor;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, misurile specifice pentru conservare pe
timpul depozitarii si evitdrii degradarilor;
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor,
decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in documentatia de executie a
obiectivului;
- masuri de protecfia vecinatatilor (transmitere de vibrafii si socuri puternice, degajiri mari de praf,
asigurarea acceselor necesare).
- asigurdrii unor conditii corespunzitoare de lucru in siguranta pentru persoanele ce intreprind activititi ce
au legdtura cu constructia si asigurdrii proprietatilor folosite pentru realizarea acestor lucriri;
- asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;
- instaldrii unor indicatoare corespunzitoare cu informatii, ex. panouri cu informatii.

Obligatii si rispunderi ale executantului.

Conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii executantul lucririlor de
constructii are urmétoarele obligatii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea
solutionarii;
b) inceperea executiei lucrdrilor numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
¢) asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante ale
executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a
lucrérilor;
e) solujionarea neconformittilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe
baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului, verificate de verificatori atestati daca este
cazul;
f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzitor
cerintelor;
h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de Stat in Constructii in cazul producerii unor accidente
tehnice in timpul executiei lucrarilor;
i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat
investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie,
cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
I) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucririlor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu
prevederile legale in vigoare.

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/1995 executantul rdspunde potrivit obligatiilor ce i
revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si
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dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de
rezistenfa rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

In concordantd cu obiectivele de mediu mentionate in art 17 din Regulamentul (UE) 2020/852,
ofertantul va prezenta un Plan de misuri privind:
gestionarea deseurilor prin care se asigurd ci cel putin 70 % (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activititi de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria
17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi
pregétite pentru reutilizare, reciclare;
respectarea normelor de reciclare, selectare colectivi si cea aferentd deseurilor generate ulterior finalizirii
investitiilor, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile in vigoare;
reducerea zgomotului, a prafului §i a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Operatorul economic va prezenta contract/contracte incheiate cu un operator economic care

colecteaza si/sau transporti deseuri sau care desfsoari operatiuni de valorificare a deseurilor.

VI1.Prezentarea ofertei

Ofertantul trebuie sa prezinte dovada autorizarii in executie lucrari pentru urmatoarele
specializari:
sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendii - IGSU
sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor - IGSU
instalarea, modificarea si intretinerea componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractie - IGPR
instalatii electrice — ANRE tip B

Nota:
1. In cazul in care oferta este depusd de o asociere, cerinfa privind obiectul de activitate trebuie si fie
1ndeplm1ta de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeazi.
2. In cazul subcontractantilor cerinta privind obiectul de activitate trebuie si fie indeplinita pentru partea de
contract pe care o realizeaza.

Executarea lucririlor de constructii se realizeazi cu personal avind calificarea necesari
pentru fiecare activitate in parte, conform reglementirilor legale in vigoare,

Executantul rispunde de calitatea si/sau rezultatele lucririlor care fac obiectul contractului,
inclusiv pentru pértile executate de subcontractanti.

in max. 5 (cinci) zile de la emiterea ordinului de incepere a lucririlor de catre Consiliul Judetean Bacau
ofertantul cistigdtor va inainta autoritatii contractante graficul de executie, fizic si valoric, actualizat.

e

Propunerea tehnicd trebuie sd fie numerotata si insotitd de OPIS.

Cerintele previzute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii.

Ofertele care nu mdeplinesc aceste cerinte, urméind a fi considerate ca neconforme.
In cazul unei asocieri oferta tehnici va fi elaborata de catre lider.

Nota: Specificatiile tehnice din caietul de sarcini, care indicd o anumnita origine, sursa,
productie, un procedeu special, o marcd de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de
fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu are ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii
vor fi considerate ca avand mentiunea de “sau echivalent”.

Propunerea tehnicd trebuie s cuprindd informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea
ofertei conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are
ca efect descalificarea ofertantului.

Pentru intocmirea ofertei, se recomanda ca ofertantii si se deplaseze la fata locului pentru
observatii vizuale amanuntite asupra situatiei existente si asupra stirii tehnice a cladirii; in acest sens
ofertantii interesati sunt rugati sa informeze autoritatea contractanta - Consiliul Judetean Baciu asupra
intentiei de a vizita amplasamentul. Persoana de contact: dl Avram Alexandru — Achizitii publice si
implementari proiecte, tel. 0755.167.194.

Personalul Contractantului




Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului stabilit, fard aprobarea prealabili scrisi
a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie sa propund din proprie initiativa o inlocuire a personalului in
urmatoarele cazuri:
- in caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei;
- dacd devine necesar sd inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo
de controlul Antreprenorului.
Atunci cind un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sd posede cel putin
echivalentul calificérilor si experientei.

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie.

Lucrérile executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta are rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al lucrérilor executate in
vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului adaptat la
amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului
propriu desemnat de autoritatea contractanta pentru urmarirea executiei lucrarilor.

ETAPELE REALIZARII LUCRARIIL

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma proiectului tehnic si stabilirii tehnologiei de lucru.
Ofertantii vor elabora propunerea tehnicd in baza cerintelor prezentate in documentatiile tehnice,
Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica i examina locatia proiectului,
pentru a se informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara limite):

- forma si tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, activitatile finalizate, materialele utilizate in cadrul prezentului
contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini ale Proiectului tehnic ete.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii
contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant). Din oferta tehnica trebuie sa reiasa modul
de indeplinire a prevederilor specifice executiei lucrarilor conform Legii 10/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare si a altor acte normative incidente.

Pentru activitafile cuprinse in cadrul contractului, ofertantul va asigura urmatorul personal conform
legislatiei in vigoare:
Responsabil contract/ Manager contract care va comunica direct cu persoana nominalizatd de
Autoritatea Contractantd (Supervizor/Diriginte de santier) la nivel de contract ca si responsabil cu
monitorizarea §i implementarea contractului. se vor depune urmatoarele inscrisuri: dovada absolvirii
unei institutii de invatamant superior, CV, declaratie de disponibilitate si inscrisuri din care sa rezulte
experienta ca Responsabil/ Manager contract in domeniul constructii civile de min. 4 ani. Se solicita
experientd intr-o pozitie prin prisma careia a avut responsabilititi si sarcini de manager de contract intr-
un contract ce a inclus lucréri de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere constructii civile din
cel putin categoria de importanti C, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/1997, cu modificirile
si completérile ulterioar
Reprezentantul Antreprenorului organizeazi si supravegheazi derularea efectivd a Contractului.
Sarcinile sale sunt:
¢ sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;
¢ gestioneazd, coordoneazd $i programeazd toate activitdfile Antreprenorului la nivel de
contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;
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¢  asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calititii conform
reglementirilor in materie;

¢ gestioneazi relatia dintre Beneficiar si subcontractorii acestuia;

¢ gestioneazi si raporteazd dacd execufia lucririlor se realizeazi cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.
¢ Va fi disponibil minim 4 ore/zi in cadrul prezentului contract

Sef de santier responsabil de executarea Contractului . Pentru seful de santier se vor depune
urmatoarele inscrisuri: dovada absolvirii unei institutii de invatamant superior cu specializarea
C.C.IA., CV, declaratie de disponibilitate si inscrisuri din care sa rezulte experienta ca sef de santier in
domeniul constructii civile de min. 5 ani. Se solicita experienta intr-o pozitie prin prisma cireia a avut
responsabilititi si sarcini de sef de santier intr-un contract ce a inclus lucriri de construire/ reabilitare/
modernizare/ extindere constructii civile din cel putin categoria de importantd C, in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 766/1997, cu modificirile si completarile ulterioare.

Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitifilor realizate de
Antreprenor pe santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeaza
activitafi si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autorita{ii Contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu
ingtiinfarea prealabild a Autoritatii Contractante,

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

> i fie responsabil de gestionarea tehnicasi operationald a activitatilor de pe santier, impreuna
cu aspectele organizationale;
> si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cite ori
este necesar pentru execufia corespunzitoare a lucririlor;
sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfagurate pe santier;
sd fie prezent in timpul tuturor activititilor desfisurate pe santier;
sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv Cartea tehnici a
constructiei;
sd actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;
sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din santier;
si fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de siguranta personalului
Antreprenorului de pe santier;
sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu ceringele contractuale,
Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte Autorititii Contractante la
un interval lunar un ,,Raport" care si:
- descrie progresele realizate;
- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociata);
- prezinte problemele intélnite si acfiunile corective intreprinse;
- prezinte planificarea pe termen scurt §i si evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioard pentru activitatea din santier.
Va fi disponibil 8 ore/zi in cadrul prezentului contract

Y V VY
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Responsabili Tehnici cu Executia autorizati conform legislatiei in vigoare pentru toate domeniile
aplicabile tuturor categoriilor de lucrari care se vor executa in baza contractului,
Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor
de constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurdrii din culpa lor a realizirii
nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de sarcini si in reglementarile tehnice in
constructii n vigoare la momentul executiei lucrarilor;

- viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum
si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistentd rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constructii au, in principal urmitoarele obligatii si
raspunderi:

a) sd permitd executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de

executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

b) si verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrarilor,
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planurile de verificare a execufiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor, referitor la lucrérile aferente exigentelor esentiale;

C) sd pund la dispozifia autoritatilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

d) sa intocmeascasi safind la zi registrul electronic de evidentd a activititii pentru lucririle de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

€) sa se supund procedurii de Supraveghere a activitatii persoanelor autorizate;

Nota: O persoana poate fi autorizata pentru toate domeniile necesare in vederea derularii
contractului in bune conditii.

Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia: /  in perioada de pregdtire a
constructiei:
o participd, impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la trasarea generala a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

Pe parcursul executiei lucrdarilor de constructii:

»

>
>
>

Y ¥V
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permite executia lucririlor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de
executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:

verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevdzute pentru
realizarea constructiilor;

verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora si DTAC - documentatia tehnica
pentru obtinerea autorizatiei de construire si PTe - proiect tehnic de executie;

verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;
verificd respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori
de proiecte atestati si insugirea acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo unde este
cazul;

verifica daca este precizatain proiect categoria de importan{a a constructiei;

verificd existenta planului de control al calitatii, verificdri si incercéri;

verificd existenta ,,Sistemului calitdtii in constructii", f{indnd cont de categoria de
importanta a constructiei sau de complexitatea si importanta lucrérilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu
caietele de sarcini;

dupé caz, verifica existenfa expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate
constructiile si utilitdtile situate in zona de influenta a excavatiei adénci, privind rezistenta,
stabilitatea i securitatea la exploatare;

urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;
verificd existenta documentelor de certificare a calitdfii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificatde performantd/
conformitate, declaratie de performanta/conformitate sau agrement tehnic in constructii,
dupa caz, documente elaborate in conditiile legii;

verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica gi in reglementarile tehnice;
verifica respectarea ,,sistemului calitatii in constructii", a procedurilor si instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;

verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucririlor,
precum si programele de realizare a constructiilor;

participa la verificarea lucrdrilor ajunse in faze determinante;

verificd, semneazdsi stampileazi documentele intocmite ca urmare a verificirilor, respectiv
procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucririlor ce
devin ascunse etc;

asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si semneazi procesul- verbal de
prelevare;

transmite in scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de santier, sesizarile proprii
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sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei;

» pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru
verificarea activitaii specifice;

» opreste executia lucrdrilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de
calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor
numai dupi remedierea acestora;

» urmireste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate

» dupd caz,urmireste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile
$i utilitatile situate in zona de influenfa a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea
si securitatea la exploatare

> verific, in calitate de reprezentant al Antreprenorului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor si se asigura ca acestea
se fac pe baza de dispozitie de santier verificata de verificatori de proiecte si de experti
atestati si sunt acceptate de investitor;

> verificd punerea in siguranfa a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

> intocmeste §i tine la zi un registru electronic de evidenta a activitatii cu lucrérile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

> intocmeste un referat de prezentare privind modul in care si-a indeplinit
obligatiile de responsabil tehnic cu executia previzute la art. 51 lit. a)-c) si la art. 52 literele
A) si B), din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016, precum si orice eveniment intdmplat pe
parcursul execufiei lucrarii;

> fingtiinfeazi in scris 1.S.C. in maximum 10 zile de la data incetarii activitatii de responsabil
tehnic cu executia la o investifie ca angajat al Antreprenorului, inainte de receptia la
terminarea lucrdrilor la o investifie, cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la
care a activat;

» La receptia lucrédrilor: impreund cu dirigintele de santier si proiectantul concura la
intocmirea cartii tehnice la zi §i predarea acesteia citre beneficiar.

Responsabil control calitate (Responsabil CQ)- inginer specialist in constructii (vechime minim 5 ani),
pentru care in propunerea tehnica, se va prezenta Decizie de numire
Principalele sarcini ale Responsabilului CQ:
» Urmireste aplicarea intocmai a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor
de calitate
> Urmireste modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor
» Efectueazi/supravegheazi efectuarea controalelor de calitate, verificirilor si incercirilor
asupra lucrdrilor realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de
control aprobat.
» Controleazd modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor,
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori
» Verific existenta cetificatelor de calitate pe materiale
» intocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste actiuni corective, urméreste
eficienta actiunilor corective
» Pastreaza documentele care alcituiesc Cartea Tehnicd a constructiei pe care o preda
Autorititii Contractante la terminarea lucrérilor.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantii trebuind s
demonstreze prin propunerea tehnici modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari
si obligatorii in vederea verificiirii nivelului de calitate corespunziitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr,
10/1995 si a altor legi incidente prezentului contract de lucriri.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca personalul care desfisoari activitiiti pe santier are
toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;

Avind in vedere faptul ci se doreste executia lucriirilor aferente asiguririi utilititilor
necesare obiectivului de investitii, ofertantii vor trebui si prezinte autorizatii in acest sens.

Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat
sa poarte haine/echipament de lucru cu sigla Antreprenorului.
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Personalul Antreprenorului care intra pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Ofertantul va prezenta ca si-Anexa la propunerea tehnicd, intr-un tabel ( model propriu propus de
ofertant), Profilul personalului contractantului, experienta profesionald a expertilor/ specialistilor,
respectiv:

* Responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului (manager de proiect);
+ Sefde santier,

« Inginer constructii - CQ (calitatea in constructii);

* Inginer topometrist;

* Responsabil cu sdnitatea si securitatea muncii pe santier;

+ Inginer constructii - Responsabil tehnic cu executia

«  Personal de executie.

Totodatd, Autoritatea contractanta solicitd ca in propunerea tehnica si fie descris momentul in care
vor interveni fiecare dintre expertii $i specialistii propusi in implementarea viitorului contract, modul
de interactiune si comunicare dintre acestia, precum si modul in care operatorul economic ofertant gi-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, fie prin externalizare, situatia in care se
vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective).

In concluzie, in vederea asigurdrii respectarii prevederilor legale referitoare la calitatea in
constructii, Ofertantul va asigura realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii atit prin experti,
dar si prin personal de specialitate ( sef de santier, R.T.E., personal de executie lucrari, alii specialisti
pe care-i considera necesari).

Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va raspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu
cele prevdzute in Programul de Execufie acceptat §i in vigoare. Pentru executarea Lucririlor
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta
si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descircarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucririlor.
Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea duratei de executie sau la plata unor costuri
suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulta din transportul Bunurilor.

Propunerea financiara trebuie sa cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini. Propunerea financiara se va prezenta in
lei si va cuprinde cel putin cerintele caietului de sarcini, fara insa a se limita la acestea, iar valoarea TVA
va fi trecutd separat.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate costurile legate de:

- executia tuturor lucrdrilor prevazute in listele de cantitati din cadrul documentatiei de atribuire;

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupi
finalizarea lucrarilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

- depozitarea deseurilor rezultate in urma lucréarilor cade in sarcina constructorului. Se va elabora oferta
cuprinzand toate cheltuielile conexe: taxe legate de depozitarea lor intr-un loc autorizat, un contract incheiat
cu un administratorul unui depozit ecologic autorizat, diverse taxe de protectia mediului sau altele previzute
de legislatia incidenta.

- Asigurarea santierului prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin montarea de imprejmuiri temporare
sau/si paza,

- Asigurarea utilitdtilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), pentru desfisurarea activitatilor pe santier
in bune conditii i cu respectarea prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;
-Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, etc. pentru desfasurarea de activititi pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta si securitatea personalului;

Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate in cadrul
ofertei sunt:
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1.,,Formular de oferta”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea ,,Formulare” a Documentatiei de
Atribuire

2. Anexe la formularul de oferta:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular nr. F1;

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pe obiect -Formular nr. F2;

Listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucriri - Formular nr. F3;

Extrase de resurse (Formularele C6, C7, C8, C9);

Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari- Formular nr. F4;

Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotéri- Formular nr. FS;

3. Graficul general de realizare a investitiei, fizic si valoric — model propriu;

4. Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati, subcontractanti, daca este cazul - model propriu.

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate in vederea decontarii.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate. Oferta va raméne ferma pe perioada de derulare a contractului.

Elaborarea ofertei de pref va lua in calcul toate riscurile care sunt determinate de:
- modificéri ale preturilor de material, manopera si utilaje;
- contravaloarea manoperei trebuie sa respecte in mod obligatoriu prevederile legislative in vigoare;
- alte riscuri care pot inteveni pe parcursul executiei lucrdrilor cu impact asupra preturilor la materiale,
aparaturd pentru dotare, manopera si utilaje.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile sa fie exprimate in cifre cu
cel mult doud zecimale.
Perioada de valabilitate a ofertei : 120 zile

VII. Subcontractarea

Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Introducerea unui nou subcontractant se va face in condifiile legii.

Pe perioada deruldrii contractului, Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta

unui terf pe perioada executarii lucrarilor fira acordul scris al Autorititii Contractante. Solicitarea trebuie
transmisd Autoritatii Contractante impreuni cu:

- documentele care descriu activitatile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora;

- documentele care demonstreaza capacitatea tehnic si profesionala a subcontractantului de a executa
lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autorititii Contractante;

- documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificérile acestora;

- descrierea sistemului de management al calitdfii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada
executdrii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza introducerea subcontractantului daca documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzatoare cu activititile ce urmeaza a fi subcontractat.

VIIL Responsabilititile Contractantului

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractants;

- Asigurarea valabilitafii tuturor autorizafiilor i certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cit si
pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt necesare (conform legislatiei 1n
vigoare) pentru executarea lucririlor;

- Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in muncasi protectia mediului inconjuritor si a
cerintelor specifice ale Autoriti{ii Contractante, precum si a oricdror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia

- Planificarea activitatii i asigurarea capacitifii de personal calificat necesard pentru indeplinirea
obligafiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din  domeniu, a prevederilor legale si
Contractului, astfel Tncat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante;

- Propunerea spre aprobare cétre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecirei activitati;
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- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitéile obiective
ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

- Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicdnd
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrérile executate si costurile
cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de platd
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizdrii de verificari de cédtre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricirui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea §i punerea la dispozitia Autoritdii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea méasurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii
Contractante pe probleme de securitate si sdnétate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
- Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sinitate
a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul
pe santier etc;

- Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice, sdptiméanale
si lunare;

- Participare la intdlniri de progres sdptdmanale si lunare (inclusiv seful echipei de proiectare), pe
santier, Tmpreund cu Supervizorul si reprezentan{i imputerniciti ai Autorita{ii Contractante (dupi caz).
- Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractantd ci isi va indeplini corespunzator toate
responsabilitafile ce decurg din documentatia tehnicé de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autorititilor competente si/sau ale Autorititii Contractante), referitoare la
executia de lucrdri in cadrul Contractului.

- Contractorul are raspunderea planificdrii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexititii legate de derularea Contractului conform planificirilor, astfel incét si se asigure
indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier §i a reprezentanfilor imputerniciti ai
Autoritétii Contractante (dupd caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor
Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai bune practici in domeniu.
iii. Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de cétre Autoritatea Contractanti (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligafia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.Aprobarea de citre Autoritatea
Contractantd a situatiilor de platd sau a oriciror documente emise de Contractant si/sau certificiri
efectuate de citre Supervizor (de exemplu a situatiilor de platd executate intocmite de Contractant) nu
il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau
mentionate in Contract. :

iv. Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe santier
ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor. Contractantul
este obligat sd acorde o atenfie speciald combustibililor §i oriciror substante ce intrdin categoria
substanfelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporard a oricdror materiale sau substanfe periculoase trebuie sa fie mentinuti la o cantitate
miniméin conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de citre autoritatea
competenti. in situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/ urgent Supervizorul si reprezentantii
imputernicifi ai Autoritdfii Contractante despre situatia aparutd §i de a documenta printr-un raport
cauzele care au condus la situatia creati.
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vi.Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului,

vii.Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaii de platd pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucriri.

viii. Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea execufiei lucrarilor §i va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Autoritatea
Contractanta va transmite cétre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii Autoritétii
Contractante. Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea
ce priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucriri ete, astfel incét si se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

ix.Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de execufie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzdnd fird
limitare indicatiile Dmgmtelul de santier, participarca la sedinte de santier,prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificiri, prezentarea de rapoarte si notificiri citre dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantiigi in general prin orice metoda general acceptati conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentafiei de executie,
x. Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Supervizorul in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intérzieri sau posibile intarzieri, incluzandsi propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale,
xi Contractantul va verifica lucrdrile §i va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
condifiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor,
va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste momente cu cel
putin 15 zile lucritoare inainte, astfel incdt s se poatd asigura prezenta Autorititii Contractante si a
reprezentantilor autoritatilor competente,
xii.Contractantul va efectua misuratorile de cantititi de lucriri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plati intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizarii
de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investifiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnicd etc. §i le va propune Autoritdfii Contractante spre aprobare.Aprobarea folosirii unui
Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea Contractantd pentru
realizarea lucrarilor de executie,
xiii. Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrdrilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari
acolo unde este cazul,
xiv.Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislaiei in vigoare pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitifilor), atat pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanti (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificéri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate
documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente
emise de Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de platd executate intocmite de Contractant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilitatile
sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activititilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.
Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor i oriciror substante ce intrdin
categoria substanfelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este rdspunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului
sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmarc a gestionarii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie si fie mentinuta
la o cantitate minim#in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre
autoritatea competenti.
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In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparutisi de a documenta printr-
un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de

executie a lucrdrilor in conformitate cu graficul de executie i in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrdrilor si va solicita aprobarea inceperii lucririlor de la
Autoritatea Contractantdin baza acestei verificéri (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele
de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobirii Autorititii
Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitéti de lucrari etc, astfel incat s se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzind fiiri
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificiri cétre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantasi in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a
realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrdrile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrdrilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat sd se poatd asigura prezenta Autoritaii
Contractante si a reprezentantilor autorititilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantitafi de lucriri, astfel cum vor fi executate
conform cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucririle executate in situatii de
platd intocmite conform cerinfelor Autoritatii Contractante.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel previzut in reglementirile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau n alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de citre Dirigintele
de santier impreund cu reprezentantul Contractantului. Dacd metoda de misurare nu este clar,
Autoritatea Contractantd va notifica Contractantului, prin intermediul Dirigintelui de santier, metoda
de mésurare. Decontarea lucrarilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuratori.
Situatiile de platd se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucririlor in articolele de deviz
(pozitia si denumirea lor) din devizele anexd la contract, dirigintele de santier avind obligatia
verificdrii preturilor inscrise in Situatiile de lucréri si le va certifica prin semnaturisi stampila.

Contractantul va depune situatiile de platd in vederea vizarii de cétre Dirigintele de santier,
care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale,
graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. i le va propune
Autoritdtii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fata

de Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri
acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizati (in vigoare pe toatd
perioada deruldrii activitégilor), atdt pentru organizatia sa, ct i pentru personalul propus.

Contractantul este responsabil sd pundin opera toate lucrdrile care fac obiectul investitiei.
Totodatd este responsabil pentru punerea in operi a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada derularii Contractului.
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Activitdtile solicitate descrise in documentaia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realiziirii acestor activitafi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezult din
aceasta procedura.

Antreprenorul va desfagura activitafi numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care

pot fi obfinute de céitre Antreprenor si acceptate de citre Supervizor ca zone de lucréri. Antreprenorul
va lua toate mésurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului
in limitele Santierului §i ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indepirta orice Utilaj
propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curdta si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si
Lucrérile Provizorii care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in
conformitate cu cele prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea
Lucrérilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse
in Ofertési listate in Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incircarea, transportul,
primirea, descarcarea, depozitarea §i protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei
Lucrérilor,

Dacd, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacitor al executiei Lucrarilor,
Dirigintele de santier va notifica Antreprenorul in aceastd privintd. Antreprenorul va actualiza
Programul de Executie, in conformitate cu prevederile contractuale in termen de 10 zile de la primirea
notificrii. Programul de Execufie actualizat va include un plan de masuri pe care Antreprenorul le va
lua in vederea recuperirii intdrzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest plan de masuri, inclusiv
orice mobilizare suplimentari de resurse.

Antreprenorul se va asigura c# toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului.

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor
necesare executiei Lucrérilor, in timp util, pentru a permite Dirigintele de santierui si altor membri ai
Personalului Beneficiarului (daci este cazul) si verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite
spre consimtdmaéntul Dirigintele de santierui toate documentele de calitate, precum si rezultatele
probelor si testelor in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va transmite toate
certificirile Materialelor i ale Echipamentelor i proceselor in conformitate cu cerintele autoritailor
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probd de Material va fi etichetatd men{ionandu-
se sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in
prezenta Dirigintele de santierui.

Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de citre Supervizor daci se
constatd vicii sau deficiente, inclusiv la o examinare ulterioari, caz in care vor fi inlocuite imediat de
Antreprenor pe riscul §i cheltuiala sa.

Antreprenorul va pliti toate taxele, tarifele §i redeventele aplicabile pentru Materialele
obtinute din afara Santierului §i pentru transportul si depozitarea acestora.

Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi {inut pe Santier si Antreprenorul va inregistra
zilnic cel putin urmatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de muncd din cauza conditiilor meteorologice
nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numdrul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizifionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si
Materialele incorporate in Lucriri;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din

uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(g) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultifi intimpinate de Antreprenorin timpul executiei
Lucrérilor din ziva respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

Inregistririle in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul finregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor/Reprezentatul Autoritatii
Contractante in termen de 5 zile de la data inregistrérii. in cazul in care Dirigintele de santier nu verificd
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Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se considerd cainregistrarile Antreprenorului sunt
corecte.

In cazul in care Dirigintele de santier/Reprezentatul Autoritatii Contractante noteaziin Jurnalul
de Santier dezacordul sdu asupra unei inregistriri, Antreprenorul va comunica in scris Dirigintele de
santierui/Reprezentatului Autoritatii Contractante comentariile sale in termen de 10 zile de la data la
care Dirigintele de santier a notat dezacordul siu in Jurnalul de Santier. in cazul in care Antreprenorul
nu transmite comentariile sale in termenul dat, se consider c3 Antreprenorul accepti pozitia Dirigintele
de santierui.

La cererea Dirigintele de santierui/Reprezentatului Autorititii Contractante, Antreprenorul va
pune la dispozitia Dirigintele de santierui, in locul specificat de acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Dirigintele de santier /Reprezentatul Autorititii Contractante si alti membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul si inspecteze, si examineze, si evalueze, si misoare,
sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele §i executarea Lucrarilor si sd verifice intocmirea,
fabricarea sau producerea oricirui element pregatit, fabricat sau produs pentru Lucriri conform
Contractului pentru a stabili dac# respectivele Echipamente, Materiale, elemente si executie au calitatea
si cantitatea previizute. Acestea se pot desfasura la locurile de productie, fabricare, pregitire, depozitare
sau in Santier sau alte locuri prevdzute in Specificatii. Pentru efectuarea testelor si inspectiilor,
Antreprenorul:

(a) va asigura Dirigintele de santierui si Personalului Beneficiarului (dac este cazul), temporar
si gratuit, asisten{d, mostre sau piese de testare, magini, utilaje, instrumente, mani de lucru calificati,
materiale, grafice si date de productie solicitate in mod obisnuit si/sau potrivit prevederilor
Specificatiilor pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Dirigintele de santier ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Dirigintele de santierui si Personalului Beneficiarului (daci este cazul) in
toate locurile de efectuare a inspectiilor i testelor.

De fiecare datd cdnd o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in
conformitate cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrarii respective, Antreprenorul va
convoca, in conformitate cu prevederile Legii si n termenul previdzut de Lege, factorii responsabili in
vederea verificarii lucrarilor ajunse in faza determinantdsi aprobarii continuarii executiei Lucrarilor. in
conformitate cu prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele
de calitate aferente, precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate.

Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor i Lucrarile Provizorii, atunci
cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat §i aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executdrii Lucrarilor,
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fard acceptul Dirigintele de santierui. Dupi ce
Materialele si Echipamentele sunt aduse pe $antier sau in alt loc aprobat de Supervizor, Antreprenorul
va da o declaratie pe proprie raspundere ci toate Materialele si Echipamentele folosite la executia
Lucriérilor sunt degrevate de orice sarcina. Aceastd declaratie va fi data cel tdrziu in momentul punerii
in opera.

Dacé materialele neconforme afecteaza functionalitatea sau siguranta lucririi, costurile de inlocuire a
acestora pot fi deduse din suma platitd constructorului. In acest caz, constructorul va fi responsabil
pentru acoperirea cheltuielilor de inlocuire a materialelor defecte.

VIII.  Alte preciziri

1 Cerintele autoritatii contractante fac parte integrantd din documentatia de atribuire g;i constituie
ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreazi de cétre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.
2 in acest sens, orice oferta prezentatd va fi luatd in considerare, dar numai in m#sura in care

propunerea tehnicd se inscrie in caietul de sarcini si cerintele autoritatii contractante. Ofertele care nu
corespund cerintelor din caietul de sarcini, vor fi descalificate.

3. Toate solicitdrile din caietul de sarcini sunt obligatorii si nu vor exonera ofertantul declarat
castigitor de rdspunderea de a asigura calitatea lucrarilor realizate, prin efectuarea verificirilor pe care le
considerd necesare sau care sunt prevazute in standarde si norme in vigoare, privind testarea calititii
lucririlor.

4. In cazul in care, vor aparea solicitari in legéturd cu obiectul contractului, executantului i revine

obligatia de a interveni in maxim 48 de ore de la momentul primirii notificarii scrise din partea autoritatii
contractante,

Se vor pune la dispozitia ofertantilor:
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- Proiectul tehnic+ detalii de executie ;
- Auditul energetic ;
- Expertiza tehnica.

Intocmit,

Avram Alexandru
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