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CAIET DE SARCINI \ / 7
pentru atribuirea contractului de executie lucrdri ‘ _ ’
n cadrul obiectivului de investitie )
»CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA $I CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A
UNITATII DE INVATAMANT — SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUSI DIN
MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA”

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si prezentarea
ofertei §i constituie ansamblul cerinfelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant
propunerea tehnicd §i financiard pentru realizarea componentelor de infrastructurd pentru executie
lucrdri ale proiectului ,,CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A UNITATII DE iINVATAMANT - SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN
BRANCUSI DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA”.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentats,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare, dar numai in misura in
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel superior cerintelor minimale din Caietul de
sarcini.

1. DATE GENERALE

L.1. Denumirea autorititii contractante
Municipiul Medgidia, judetul Constanta

L.2. Obiective generale

Obiectivul general al proiectului vizeazid modernizarea, consolidarea §i cresterea eficientei
energetice a Scolii Gimnaziale ,,Constantin Brancusi” din municipiul Medgidia, prin derularea de
lucrdri de interventie cu scopul consoliddrii imobilului, modernizarii instalatiilor de preparare si
distribuire a agentului termic i a apei calde menajere, lucriri de termoizolare si crestere a eficientei
energetice, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum
si alte lucrari conexe.

I.3. Obiectul contractului
Obiectul contractului de lucrdri ce urmeaza a fi atribuit, consti in execufia de lucrdri pentru
realizarea obiectivului de investitii ,,CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI CRESTEREA
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EFICIENTEI ENERGETICE A UNITATII DE iINVATAMANT - SCOALA GIMNAZIALA
CONSTANTIN BRANCUSI DIN MUNICIPIUL MEDGIDIA, JUDETUL CONSTANTA”.

I.4. Amplasamentul
Strada Kemal Agi Amet, nr. 26, mun. Medgidia, jud. Constanta

Legislatia aplicabila
Executia lucrérilor aferente realizirii investitiei propuse, se vor face in conformitate cu:
- Prezentul Caiet de sarcini;
- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucririlor de construire, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- OM.AL nr. 180/2022 pentru normele metodologice privind avizarea si autorizarea de
securitate la incendiu si protectie civila;

- Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea lucrarilor de constructii;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificirile si completérile
ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizati;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

- H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Ordinul MDRAP nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementérii tehnice “Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a I1I-a — Instalatii de detectare , semnalizare si
avertizare”, indicativ P118/3-2015;

- Legeanr. 372/2005 privind performanta energeticé a clédirilor, republicata;

- NP 051/2012 — Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap — revizuire NP 51/2000.

NOTA : Legislatia aplicabila amintitd anterior nu este una limitativi. Executantul are obligafia de
a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile contractului
care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, executantul va aplica/respecta §i eventualele
acte normative si prescriptii tehnice aplicabile care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii
contractului, dupd caz.

II. DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI

Proiectul are ca obiectiv imbunititirea infrastructurii in segmentul educational de la nivelul
municipiului Medgidia prin crearea unui spatiu de invitare si de desfasurare a activititilor
educationale intr-un mediu sigur si sdnatos pentru toti ocupantii imobilului. Cladirea reabilitatd va
beneficia de un consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de serd. In cladirile
din Roménia consumul specific de cildura si apd caldid menajerd este dublu fatd de clidirile din
Europa de Vest si prin urmare, existd o rati ridicatdi de emisfere de poluare. Potentialul de
economisire al energiei in clidirile publice ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. De asemenea, se vor aplica masurile previzute in cadrul expertizei tehnice



pentru consolidarea elementelor structurale din beton armat §i protejarea integrititii structurii din
beton armat.

Implementarea mésurilor de eficientd energeticd in infrastructura educationald va duce la
imbuniétatirea conditiilor de viatd a populatiei prin:

¢ imbunitatirea conditiilor de confort interior;

¢ reducerea consumurilor energetice;

¢ reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa caldd menajera;

¢ reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

¢ eficientizarea modalitatii de organizare a actului educational prin crearea de conditii optime.

Lucriri propuse in conformitate cu documentatia tehnica anexati prezentei proceduri:
Rezistenta
Se vor prevedea mésuri de reabilitare structurald in conformitate cu volum de rezistentd din cadrul
Proiectului Tehnic, care abordeazi solutiile propuse de interventie prin expertiza tehnica.

Arhitecturi - timplirie

Téampliria exterioari va fi inlocuitid in totalitate cu:

= Fereastrd - tdmplérie din aluminiu cu barierd termica culoare gri antracit RAL 7016, cu geam
termoizolant tripan cu straturi Low-E si 4 Seasons din sticld clard / sablatid (conform tablou de
tamplarie), cu parapet (unde este cazul, cf. tablou tdmplirie) neescaladabil din foaie de sticlid
stratificatd (securizati si laminat#) pand la cota hp = 1,10 m si foaie din sticld securizatd peste cota
1,10m - specificatii cf. tablou de tdmplérie volum arhitectura

* Fereastrd tdmplérie din aluminiu cu barierd termicé culoare gri antracit, cu geam termoizolant tripan
cu straturi Low-E §i 4 Seasons din sticld securizati sablatd, previzuti cu suprafete vitrate
dimensionate conform art. 129 din NTPEE-2018, suprafati vitrati minim 1.41mp, - specificatii cf.
tablou de tAmplarie volum arhitecturs

» Usd exterioard din aluminiu cu barierd termica culoare gri antracit RAL 7016, cu geam termoizolant
tripan cu straturi Low-E si 4 Seasons din sticld clard stratificatd (laminati si securizatd),
neescaladabili - specificatii cf. tablou de tamplarie volum arhitectura

» Usd exterioard din aluminiu cu bariera termica culoare gri antracit RAL 7016, cu geam termoizolant
tripan cu straturi Low-E si 4 Seasons din sticld securizati sablata, previzuta cu suprafete vitrate si
grile de ventilatie conform art. 129(3) din NTPEE-2018 - specificatii cf. tablou de tdmplarie volum
arhitectura

= Pozitionarea si specificatiile tdmplariilor sunt detaliate in partea desenati a proiectului de
arhitectura.

Tampliria propusi va fi previazuta cu:

* Ancadrament fereastrd - element perimetral din tabla de aluminiu cu canal de drenare a apei, vopsit
in camp electrostatic, culoare gri antracit RAL 7016

* Glaf de tablad din aluminiu cu doud intoarceri pentru deranarea apei, vopsit in camp electrostatic
culoare gri antracit RAL 7016

= Ancadrament usd - element perimetral din tabld de aluminiu cu canal de drenare a apei, vopsit in
camp electrostatic - culoare gri antracit RAL 7016

Pe laturile S, SE, SV ferestrele vor fi prevazute cu:
= Sistem exterior de protectie solard cu lamele din aluminiu si ghidaj lateral cu actionare electrici si
reglare automat3 inteligenta - vopsit in camp electrostatic culoare gri antracit RAL 7016

Toate accesurile vor fi prevazute cu

= Copertind de tip cortind pentru protejare acces, cu panouri din sticla stratificatid (laminate gi
securizatd), ancoratd pe montanti metalici (cf. volum rezistentd) vopsiti in cAmp electrostatic culoare
gri antracit RAL 7016 - specificatii cf. tablou copertine volum arhitectura
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Se vor realiza completari din zidérie de carimida la nivelul peretilor existenti, compartimentiri noi
din zid&rie de BCA, precum §i compartimentiri usoare din gips carton rezistent la umezeali cu grad
rezistentd la foc EI-30, conform parte desenata si caiete de sarcini arhitecturd. Se vor desface toate
tamplariile interioare existente.

Tamplaria usilor va fi realizata din usi din MDF / aluminiu cu placuti inferioard metalicd anti-impact
vopsitd culoare gri antracit la pe ambele fete ale foilor de usa (cu grade de rezistenta la foc cf. tablou
de tamplarie, acolo unde este cazul), cu toc si pervaz din MDF / aluminiu, prevdzute cu vitraj din
sticla stratificati (securizatd si laminat#), acolo unde este cazul, cf. parte desenati proiect arhitecturi
- tablou tAmplirie.

Arhitecturi - pardoseli

Inciperi tehnice:

- Pardoseald (inclusiv pe trepte) din gresie tehnica industriald, portelanata, antiderapanta (R10/R11),
antigeliva, rezistentd la uzurd PEI >4, absorbantd <0,1%, rezistentd chimic, incombustibild (A1fl), cu
finisaj tip beton aparent; montaj cu adeziv flexibil C2TE si chit epoxidic.

- Profil metalic de treaptd, aluminiu anodizat sau otel inox, cu muchie antiderapanti R11, rezistent la
trafic intens, fixare mecanici pe treapti.

- Plinte din gresie tehnicd industrialé, portelanati, antiderapanta (R10/R11), antigelivi, rezistenti la
uzurd PEI >4, absorbantd <0,1%, rezistenti chimic, incombustibila (A1fl), cu finisaj tip beton
aparent; montaj cu adeziv flexibil C2TE si chit epoxidic (pentru zonele unde nu existi intoarceri
de faianti pe perete)

Pentru celelalte inciperi:

- Pardoseald PVC trafic intens culoare gri deschis RAL 7004, antistaticd, ultralavabild, Bfl-sl,
grosime 2 mm, format rold, montaj cu adeziv tip acrilic, inclusiv profile de jonctiune si intoarcere in
plintd, fixare mecanica inclusa.

- Baghete metalice cu profil orizontal redus la contactul dintre finisajul de pardoseald dintre 2
incéperi;

- Profil metalic de treaptd, aluminiu anodizat sau otel inox, antiderapant (R11), compatibil cu
pardoseald PVC (grosime 2 mm), fixat mecanic, cu muchie rotunjiti sau rampd de compensare,
montaj férd risc de desprindere sau alunecare.

Arhitecturi - pereti

Inciperi tehnice:

- Placaj perete din gresie tehnicd portelanats, identicd cu pardoseala, pani la cota +1.40 m, montaj
vertical cu adeziv C2TE S1, rosturi chituite si etangare perimetrala.

- Vopsea lavabila albd RAL 9010, clasa 1 de lavabilitate (EN 13300), cu aspect mat, aplicati in doud
straturi, peste amorsd, pe perete deasupra cotei +1.40 m.

Sala de sport:

- Panouri acustice fonoabsorbante din fibre lemnoase naturale cu liant mineral, vopsite alb RAL
9010, montate pe profile metalice cu fixare mecanici, cu vati bazaltica in cavitate. Clas3 de reactie la
foc A2-s1,d0 conform EN 13501-1, coeficient de absorbtie acustici aw > 0,60 conform ISO 11654.
Pentru celelalte inciperi:

- Tapet PVC ultralavabil, culoare gri deschis RAL 7004, aplicat pe perete pani la cota +1.50 m,
rezistent la socuri si zgérieturi, inclusiv adeziv, profil superior de inchidere si profile de colt din
material moale pentru muchii exterioare.

- Vopsea lavabild albd RAL 9010, clasa 1 de lavabilitate (EN 13300), cu aspect mat, aplicati in doui
straturi, peste amorsa, pe perete deasupra cotei +1.50 m.




Arhitecturi - tavane .

Inciperile cu tavan fals:.

- Tavan fals casetat cu plici din gips-carton perforat 600x600 mm, montate pe structurd metalicd
aparentd suspendatd, demontabil. Finisaj cu amors3 acrilica si 2 straturi de vopsea lavabild albd RAL
9010, clasa 1 de lavabilitate (conform EN 13300).

Celelalte inciperi:

- Vopsea lavabild albd RAL 9010, clasa 1 de lavabilitate (EN 13300), cu aspect mat, aplicatd in 2
straturi peste amorsi, pe tavan si grinzi, inclusiv pe scafe din gips carton la bai si punctual in alte
incdperi pentru mascarea instalatiilor.

Arhitecturi - balustrade

- Balustradd metalicd din otel cu elemente verticale din platbandi 50x3mm si dispunere la 10 c¢m,
vopsite in cAmp electrostatic culoare gri antracit RAL 7016, cu méni curenti dubld (@ 50 mm) din
lemn tratat cu lac ignifug si antiseptic (balustradd, h = 110cm / méand curentd - adult, h = 90cm /
ména curentd - copil, h = 60cm)

Scara din inciperea P11 va fi dotatii cu platformi rabatabilid automatizati pentru persoane cu
dizabilitati.

Arhitecturi - termoizolare

Cladirea se va termoizola in sistem ETICS. La nivelul fatadelor se vor folosi min. 20cm vati
bazaltica (se va suplimenta termoizolatia pentru realizarea planeititii fatadelor in zonele cu retrageri),
iar la nivelul soclului se va folosi 10cm XPS.

Soclul se va inchide cu glaf din tabla zincatd vopsita in camp electrostatic, culoare gri antracit RAL
7016, prevazut cu profil picuritor, fixat cu sistem de prindere mecanici pe soclu, cf. detalii
arhitectura.

Se vor folosi tencuieli exterioare decorative pentru soclu, granulatie mare, culoare gri deschis si
tencuieli exterioare decorative silicatice - granulatie medie, culoare alba.

La nivelul fatadei vor exista urmiitoarele sisteme de placaj de tip fatada hibrida:

= Placaje cu panouri din HPL, culoare galben RAL 1017- fixate pe console din aluminiu eloxat
inecate in termosistem ETICS - fixate substructurdi punctuali din aluminiu eloxat inecati in
termosistem ETICS — specificatii subtructurd si prinderi conform proiect de fatade realizat de
executant

= Placaje cu panouri din HPL, culoare verde RAL 6032 - fixate pe console din aluminiu eloxat
inecate in termosistem ETICS - fixate substructuri punctuali din aluminiu eloxat inecati in
termosistem ETICS — specificatii subtructurd si prinderi conform proiect de fatade realizat de
executant

= Placaje cu panouri din HPL, culoare gri antracit RAL 7016 - fixate pe console din aluminiu eloxat
inecate in termosistem ETICS - fixate substructurd punctuald din aluminiu eloxat inecati in
termosistem ETICS — specificatii subtructurd si prinderi conform proiect de fatade realizat de
executant

= Panou compozit din tabla de aluminiu, vopsit in cAmp electrostatic culoare gri antracit RAL 7016,
traforat cu insertii din tabld de aluminiu vopsitd in cAmp electrostatic culoare galben RAL 1017 , cu
iluminare LED tip halo in spatele traforajului - fixat pe console din aluminiu eloxat inecate in
termosistem ETICS - fixate substructurd punctuala din aluminiu eloxat inecati in termosistem ETICS
— specificatii subtructura si prinderi conform proiect de fatade realizat de executant

= Pentru fatadele hibride, executantul va realiza proiect tehnic de fatade, conform caiete de sarcini
arhitectur.




La nivelul fatadei se vor regisi urmitoarele grile de ventilatii:

* Grild metalicd pentru exterior, vopsitd in cAmp electrostatic culoare gri antracit RAL 7016, cu
lamele fixe inclinate la 45°, cu profil special antiploaie, previzuti cu plasid metalicd de protectie
contra frunzelor, insectelor, pasarilor - specificatii cf. volum instalatii

* Grild metalici pentru exterior, vopsitd in cAmp electrostatic culoare alb RAL 9010, cu lamele fixe
inclinate la 45°, cu profil special antiploaie, previzuti cu plasi metalici de protectie contra frunzelor,
insectelor, pésarilor - specificatii cf. volum instalatii

Detalierea sistemului ETICS se regéseste in partea desenati a proiectului de arhitecturd, coroborati
cu caietele de sarcini arhitectura.

Panta terasei se va realiza printr-o sapa perliticd usoard. Terasa va fi apoi izolatd prin intermediul
unui sistem integrat izolator pentru acoperiguri tip terasa, compus din amorsi, barierd de vapori,
termoizolatie de pantd PIR strat minim 30cm, strat hidroizolatie si strat de inchidere. Terasa va fi
protejatd cu un strat de ardezie.

Aticul va fi inchis cu un glaf din tabla zincati vopsitd in camp electrostatic, culoare gri antracit RAL
7016, prevazut cu profil picurator, fixat cu sistem de prindere mecanici

Fata exterioari a aticului va fi finisati cu tencuiala exterioara decorativa silicatici — granulatie medie,
culoare gri deschis.

Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin:

* Sistem receptor ape pluviale din ofel inoxidabil prin atic cu flux principal si drenaj de urgenti cu
deflectoare de apa (fatd si spate) si ramificatie, vopsit in camp electrostatic culoare gri antracit RAL
7016, @ 100 mm

= Burlan din tabld zincata vopsit in cAmp electrostatic, culoare gri antracit RAL 7016, @ 100 mm

Instalatiile de ventilatie prevazute la nivelul terasei vor fi imprejmuite cu:

« Imprejmuire tehnica cu panouri modulare metalice, tip jaluzea, cu lamele inclinate pentru ventilatie
naturald, cu montanti metalici intre panouri, culoare gri antracit RAL 7016, previizutd cu poarta
metalicd cu acelagi aspect, cu 2 canate de 1m, la nivelul acoperisului terasid pentru protejarea
echipamentelor - specificatii cf. volum instalatii

Descrierea lucririlor de amenajare exterioara

* Toate accesurile in cladire vor fi marcate la nivelul pardoselii prin diferentd de texturdi pentru
atentionarea persoanelor cu dizabilititi;

= Accesul dinspre stradd va fi realizat la nivelul trotuarului pentru facilitarea accesibilitatii cladirii
pentru persoanele cu dizabilitati;

= Scrile exterioare se vor placa cu gresie antiderapantd si antigelivd pentru exterior cu aspect de
granit;

» in zona treptelor de acces, vor exista: = Balustradd metalica din otel cu elemente verticale din
platbandd 50x3mm si dispunere la 10 cm, vopsite in cAmp electrostatic culoare gri antracit RAL
7016, cu mana curenta dublid (@ 50 mm) din lemn tratat cu lac ignifug si antiseptic (balustrads, h =
110cm / ménd curentd - adult, h = 90cm / ména curenta - copil, h = 60cm), la trotuare, rampe pentru
persoane cu dizabilitati si la exteriorul terenului pentru siguranta in exploatare cf. NP 010 / 2022

* Balustradd metalicd de protectie din otel cu elemente verticale din platbandd 50x3mm si dispunere
la 10 cm, vopsite in cAmp electrostatic culoare gri antracit RAL 7016, h = 110cm

* Trotuarele perimetrale vor fi din beton periat impermeabilizat, cu panta de minim 2%, turnat pe un
pat de pietris compactat de 10 cm grosime (peste care se dispune folie PE) — acestea vor prelua apele
meteorice si le vor dirija cétre sistemul de rigole perimetrale pozitionate la exteriorul cladirii;

= Se va prevedea o zona de ale cauciucate antiderapante grosime 30mm in apropierea terenului de
sport, fixate cu adeziv poliuretanic bicomponent, inclusiv amors#

= Se vor prevedea biénci si cosuri de gunoi din beton aparent impermeabilizat.
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* Spatiile neconstruite vor fi plantate cu gazon;
» Carosabilul pentru accesul autospecialelor va fi realizat din beton pentru trafic auto greu;
« Imprejmuirea:

= in zona vecinatatilor cu de pe laturile S, V: Gard din plasi metalica bordurata h=2.40m
prinsa pe stilpi metalici cu fundatii din blocuri simple de beton (spatiere stalpi = 2.40m)

» In zona vecinatatilor de pe laturile N, E (inclusiv la strizile de acces): gard din panouri
metalice cu lamele verticale dispuse la 10cm, montate intre stalpi metalici, culoare gri antracit RAL
7016 , h = 2,40 m, prevazut cu 2 porti de acces metalice in 2 canate asimetrice, L=1.50m, h=2.40 m
si cu poartd de acces auto cu culistantd cu sistem de deschidere automata si manuala, L=3.80m,
h=2.40m

» Imprejmuirile perimetrale se vor dubla cu gard viu conform NP 010 / 2022, cu exceptia
zonelor in care acest lucru este imposibil (terenul de sport, zona de front stradal principal)

* Gard din plasa metalica bordurata h=6.00m prinsa pe stalpi metalici cu fundatii din blocuri
simple de beton la teren de sport, cu porti de acces metalice in 2 canate asimetrice cu deschidere la
exterior L=150, h=2.15 la teren de sport
= Se va reface suprafata terenului de sport in totalitate, cu gazon artificial.
= Se va restaura ansamblul sculptural "Masa Tacerii" si statuia existenta (cu protejarea acesteia pe
timpul santierului.
= Se vor reface in totalitate instalatiile sanitare, termice (incilzire, racire, ventilare) si electrice in

conformitate cu cerintele previzute in cadrul documentatiilor tehnice (pérti scrise si desenate).
NOTA: Ofertantul va avea in vedere bugetarea si componenta de spor de putere din cadrul
bransamentului de energie electrica, precum si a dosarului de prosumator pentru sistemul de panouri
fotovoltaice.
Date tehnice ale constructiei:

DATE SI INDICI — SITUATIE EXISTENTA

Functiune SCOALA
GIMNAZIALA
Regim de indltime S+P+2
H max (cornisd) — calculat de la CTA min. =-1.53 1141 m
S.C. (suprafati construiti) 784.00 mp
S.C.D. (suprafatii construiti desfisurati) 2352.00 mp
S.T. (suprafags teren) — inclusiv terenuri in curs de alipire - 2231.00 mp
S.U. (suprafaia utild) 2036.70 mp
P.O.T. % (procent de ocupare a terenului) S.C.T./S.T. x 100 35.14%
C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului) S.C.D.T./S.T. 1.05
Categoria de importanta a cladirii C —conf. HGR nr.
B 766/1997
Clasa de importanti a cladirii II - conf. P100-
1/2013
Gradul de rezistent la foc 11 -
. . az=020¢g
Conform P100-1/2013 rezulta pentru amplasament: Te = 0.70 sec
Suprafati spatii verzi degradate 343.34 mp
Suprafati teren sport si spatii adiacente (gazon artificial) 689.93 mp
Suprafati alei/trotuare 413.73 m
DATE SI INDICI - SITUATIE PROPUSA
Functiune SCOALA
GIMNAZIALA
Regim de inéltime S+P+2
H max (cornisd) — calculat de la CTA min. = -1.53 11.36 m
S.C. (suprafatii construiti) 784.00 mp
(neschimbat)




S.C.D. (suprafatii construiti desfisurati) 2352.00 mp
(neschimbat)
S.T. (suprafata teren) — inclusiv terenuri in curs de alipire 2231.00 mp
(neschimbat)
S.U. (suprafati utili) 1990.59 mp
P.O.T. % (procent de ocupare a terenului) S.C.T./S.T.x 100 35.14%
(neschimbat)
C.U.T. (coeficient de utilizare a terenului) S.C.D.T./S.T. 1.05 (neschimbat)
Categoria de importanti a cladirii C - conf. HGR nr.
766/1997
Clasa de importanta a cladirii II - conf. P100-
1/2013
Gradul de rezistenti la foc 11
< . a;=020¢g
Conform P100-1/2013 rezulti pentru amplasament: T = 0.70 sec
Suprafata spatii verzi decorative propuse 238.79 mp
Suprafati teren sport gazon artificial 506.45 mp
Suprafata alei/trotuare 519.58 mp
Suprafati acces autospeciale IJSU 182.18 mp

III. RISCURI/MASURI DE GESTIONARE

Investitia de fats, fiind una complexé, va avea un nivel mai ridicat de risc care va necesita un
management de proiect mai riguros §i un efort mai mare. Desi riscurile nu pot fi in intregime
eliminate, multe din ele pot i anticipate si gestionate cu suficient timp Inainte.

Scopul managementului riscurilor 1n proiectul de fatd este identificarea factorilor de risc ce pot
apdrea si stabilirea unui plan de management al riscurilor, pentru a minimiza probabilitatea de a
afecta negativ proiectul.

In acest sens, se vor adopta mijloace de control intern care sa atenueze posibilitatea de aparitie
sau consecintele pe care riscurile le-ar produce in cazul in care s-ar materializa.

Se vor lua mésurile necesare astfel incat sd se operationalizeze un sistem de control intern in
ceea ce priveste gestionarea riscurilor pana la un nivel considerat acceptabil.

NR.CRT RISCURI MASURI DE GESTIONARE
1. Conditii atmosferice In elaborarea planului de desfisurare a
neprielnice pentru finalizarea | activititilor s-a luat in considerare un interval de
lucririlor de constructii in timp care sd permita unele intarzieri datorate
timp util conditiilor atmosferice neprielnice, plan care va
fi actualizat la momentul demarérii executiei, in
Impact - Mediu colaborare cu executantul.
2. Modificarea legislatiei Echipa de implementare va monitoriza

Impact - Mediu

permanent cadrul legislativ si vor informa
Beneficiarul/autoritatea contractantd cu privire la
prevederile ce i se aplicd. Toatd legislatia in
vigoare va  fi  respectatd atit de
Beneficiar/autoritatea contractantd, cat si de
proiectant si constructor, precum si ceilalti
subcontractanti.




| execufie

Impact - Semnificativ

4, Neatingerea indicatorilor
asumati prin Proiectul tehnic

Impact - Mare

5. Calitatea constructiei

Impact - Mare

3. ‘Nerespectarea graficului de In realizarea lucrdrilor se va monitoriza

permanent activitatea constructorului si se vor
organiza intalniri de lucru si intocmi minute
periodice pentru a evita decalarea termenului de
executie, precum §i nerespectarea cerintelor
tehnice din Proiectul Tehnic.

Termenul de finalizare a lucrdrilor va fi
mentionat atdt in Caietul de sarcini, cit si in
contractul de lucrdri, conform clauzelor
contractuale.

Indicatorii asumati se vor regisi in Caietele de

sarcini pe specialitdti si vor ciddea In grija
constructorului care va trebui sd respecte
cerintele din Proiectul Tehnic si Raportul privind
Expertiza energeticd a clddirilor, precum si al
Raportului de Auditare Energetica. Indicatorii au
fost stabilifi iIn urma unor calcule exacte a
solutiilor tehnice propuse si a materialeleor
utilizate. Beneficiarul va monitoriza
atingerea acestor indicatori pe parcursul
proiectului si In perioada de sustenabilitate
conform contract de finantare.

| In vederea respectérii Legii privind calitatea in

constructii, Constructorul va elabora un plan de
urmdrire si control care sd urméreascd realizarea
si exploatarea unei investifii de calitate
corespunzatoare, in scopul protejérii vietii
oamenilor, a bunurilor acestora, a societitii si a
mediului inconjuritor. In cadrul planului, se vor
avea In vedere urmaitoarele: a) rezistenta
mecanica si stabilitatea cladirii; b) securitatea la
incendiu; c¢) igiena, sénitatea si mediul
inconjurator; d) siguranta si accesibilitatea in
exploatare; ) protectia impotriva zgomotului; f)
economia de energie si izolare termicd; g)
utilizarea sustenabild a resurselor naturale.

IV. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

a) Va executa lucrérile in conformitate cu Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini pe specialititi si
a Detaliilor de executie;

b) Se va incadra in valorile ofertate si va respecta termenele contractate;

c) In perioada de executie, executantul va organiza executia lucrarilor, va mobiliza resursele

necesare executiei lucrarilor, va efectua toate lucrdrile prevazute in contract, inclusiv aproviziondrile
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cu materiale, executarea lucrérilor previizute in cadrul Dispozitiilor de santier si ale tuturor lucrarile
care vor asigura atingerea indicatorilor de performanti;

d) Va intocmi documentele de calitate necesare receptiei lucrarilor, va intocmi situatiile de
lucréri la stadiul fizic realizat si le va supune aprobérii Dirigintelui de santier desemnat de cétre
autoritatea contractantd; situatiile de lucréri vor fi insotite de jurnale de santier, atasamente, stadiul
fizic si cartea tehnica a lucrérilor executate aferente situatiei de lucrari;

e) Va intocmi toate documentele justificative aferente situatiilor de lucriri, solicitate de

finantator in vederea rambursirii cheltuielilor prin ,,Programul national de consolidare a
cladirilor cu risc seismic ridicat” (PNCCRS);

f) Fiecare situatie de lucriri va fi insotitd de un exemplar suplimentar, in copie, al cartii
tehnice aferent lucriirilor executate in respectiva situatie de lucriri cu toate documentele
aferente, dar nelimitativ, respectiv: jurnale de santier, foi de atasgament pentru lucririle
executate, declaratii de conformitate, agremente tehnice, procese-verbale de lucriri ascunse,
procese-verbale privind probele, punerea in functiune, jurnalul principalelor evenimente,
declaratii de evenimente si toate documentele cu privire la modificirile aduse Proiectului
Tehnic initial, pe perioada executiei;

g) Executantul se obligi de a accepta spre testare de ciitre Autoritatea Contractanti orice
lucrare executati din punct de vedere al respectirii caracteristicilor tehnice care asigura
cresterea eficientei energetice (termosistem, componenta de etansare, test tip ,,blower-door”
si/sau folosind detectoare termice), dar si a conformititii solutiilor propuse pentru partea de
consolidare a clidirii;

h) Executantul are obligatia de a mentine In permanenti prezenta sefului de santier
desemnat de citre acesta;

i) Va participa la intdlnirile organizate de Autoritatea Contractanta (A.C.), ori de céte ori va fi
cazul;

1) Va solutiona toate problemele care cad in sarcina sa, in termenele stabilite de citre
Autoritatea Contractant;

k) Va comunica in scris cu Autoritatea Contractanti si dirigintele de santier desemnat de aceasta,
ori de céte ori va fi necesar;

1) Va transmite graficele de executie actualizate, dacd va fi cazul, la cererea Autoritatii

Contractante, sau a dirigintelui de santier; va anunta in scris Autoritatea Contractanti data termindrii
lucrérilor in vederea organizarii si efectudrii receptiei;

m)  Nu se vor admite intreruperi nejustificate ale perioadei de executie a lucrarilor, ofertantul are
obligatia, ca la elaborarea ofertei si tind cont de perioadele in care conditiile climatice sunt
nefavorabile executiei lucrdrilor de contructie, pentru a se evita depasiri ale termenelor ofertate, si
evitarea platii unor penaliziri in conformitate cu prevederile contractuale;

n) Se vor respecta prescriptiile tehnice pentru fiecare material pus in operd, cu accent pe
conditiile climatice in care acestea pot fi/se vor folosi si se va prezenta fisa de agrement tehnic, unde
este cazul;

0) Inainte de punerea in opera a materialelor, se vor prezenta Autorititii Contractante mostre ale
acestora,
P) Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, printr-un sistem propriu de

calitate, prezentat in cadrul ofertei tehnice, realizat prin personalul responsabil tehnic cu executia si
responsabil tehnic cu controlul calitétii;

qQ) Executantul va remedia pe propria cheltuiala defectele calitative aparute din vina sa, atét in
perioada de executie, cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
r) Executantul va readuce terenurile ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea

executiei lucrdrilor, iar pentru aceasta va prinde in oferta financiard sumele necesare pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor in acest sens;

s) Executantul se va ocupa de stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de
executie — factori de rdspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu
de asigurare a calitétii adoptat si cu prevederile legale in vigoare;
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-ty JIntocmirea si actualizarea cartii tehnice a constructiei pe perioada executiei lucrarilor, urmand
ca in termen de 10 zile fnainte de receptia la terminarea lucririlor aceasta si .fie predatd
Beneficiarului;

u) Executantul este obligat sd comunice si s solicite asistenta tehnicd din partea furnizorilor de

utilitéti, In conformitate cu avizele si acordurile solicitate/atasate prin Certificatul de Urbanism, ori
de cate ori va fi necesar;

V) La realizarea lucrérilor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementérilor

nationale in vigoare, precum si a legislatiei si a standardelor nationale, armonizate cu legislatia

europeand. Deasemenea, materialele vor respecta toate caracteristicile previzute in cadrul

Proiectului Tehnic si vor fi prezentate toate dovezile care relevii caracteristicile de
conformitate;

w) Se va asigura cd Garantia de Bunid Executie este valabila si in vigoare, padna la aprobarea
Receptiei Finale de catre Beneficiar si primirii unei copii a Procesului-Verbal de Receptie Finala.
Dacé termenii Garantiei de Bund Executie a contractului specificd data de expirare a acesteia, iar

Antreprenorul nu este indreptitit sd obtind aprobarea Receptiei Finale, cu 30 de zile inainte de data
de expirare a Garantiei de Bund Executie a contractului, executantul va prelungi valabilitatea
Garantiei de Buni Executie a contractului cu minim 1 luna peste data estimati a semnérii/aprobérii
Procesului-Verbal de receptie finala a lucrarilor;

X) In ipoteza in care Executantul considera instructiunile Autorititii Contractante nejustificate,
inoportune sau de natura a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5

zile de la comunicarea instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsita de efecte juridice in
ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor autorititii contractante, sub rezerva ipotezei

nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in mésura in care executarea instructiunii ar avea

aptitudinea de a genera angajarea rispunderii contractuale, delictuale sau penale a operatorului
economic;

y) Nicio aprobare, consimtamént sau absenta unor observatii ale Autoritétii Contractante nu vor
exonera operatorul economic de obligatiile sale;
zZ) Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Autoritatea Contractanti

cu privire la executia lucririlor, inclusiv suspendarea executiei tuturor lucririlor sau a unei parti a
acestora;

aa)  Alte obligatii apdrute in timpul executiei si care decurg din documentatia tehnicd aferenti
obiectivului, notificate in scris de cétre Beneficiar.

bb)  Va notifica in scris Autoritatea Contractanta referitor la orice aspecte care ar putea sé afecteze
executia lucrérilor, erori de proiectare sau erori de punere in opera a materialelor si echipamentelor.

V. OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

a) Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune la dispozitie santierul, cel mai tirziu la data
emiterii Ordinului de incepere a lucrérilor de executie. Predarea amplasamentului se va face prin
proces-verbal de predare-primire amplasament;

b) Autoritatea Contractantd are obligatia de a furniza Executantului toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrdrilor, emise sau obtinute de cétre avizatorii mentionati prin Certificatul de
Urbanism,;

c) Executantul va respecta si executa toate instructiunile emise de catre Autoritatea Contractanta
cu privire la executia lucrérilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor lucrérilor sau a unei parti a
acestora,

d) In ipoteza in care executantul considerd instructiunile Autorititii Contractante nejustificate,
inoportune sau de naturd a-i produce prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5
zile de la comunicarea instructiunii. Exercitarea dreptului de protest este lipsiti de efecte juridice in
ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor Autoritdtii Contractante, sub rezerva ipotezei
nesocotirii vadite a normelor legale imperative §i in mésura in care executarea instructiunii ar avea
aptitudinea de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a operatorului
€conomic;

11



€) Nicio aprobare, consimfiimant sau absenta unor observatii ale Autorititii Contractante nu vor
exonera operatorul economic de obligatiile sale;

f) in privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea contractului, in nicio
imprejurare, ticerea nu are valoarea juridic a consimfimantului;
2) Prin dirigintele de santier si/sau reprezentant sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta in

cel mult 5 zile de la notificarea primitd din partea operatorului economic, in vederea incheierii actelor
legale pentru lucrérile ce devin ascunse;

h) Autoritatea Contractantd are obligatia de a pune operatorului economic la dispozitie intreaga
documentatie tehnico-economicd necesard pentru indeplinirea contractului, intr-un exemplar, la
termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului;

i) In fazele determinante, controlul se efectueazi de citre organele Inspectoratului de Stat in
Constructii si orice alta autoritate competenta impreund cu reprezentantii Autorititii contractante si ai
operatorului economic, fie, in baza Programului de faze determinante, stabilit de catre proiectant, fie
ca urmare a unui control din partea finantatorului;

j) Autoritatea Contractantd va putea, de asemenea, s angajeze o persoand juridicd sau fizica
pentru asigurarea verificérii executiei corecte a lucririlor. Autoritatea contractantd poate numi de
asemenea o persoand juridicd sau fizicd pentru a indeplini anumite indatoriri. Aceste persoane sunt
nominalizate /desemnate de citre autoritatea contractantd si comunicate operatorului economic;

k) Autoritatea Contractantd va instiinta operatorul economic cu privire la autoritatea si
indatoririle delegate Reprezentantului sau Reprezentantilor Autorititii contractante;
1) Autoritatea Contractantd va notifica in scris operatorul economic cu privire la identitatea

reprezentantilor sdi atestafi profesional pentru urmérirea executdrii lucrdrilor, si anume a
inspectorului de santier sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii
si care {i reprezinta legal interesele.

VI. PROPUNERE TEHNICA EXECUTIE LUCRARI

Realizarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pe
specialitiiti, in termen de maxim 12 luni de la data inscrisd in ordinul de incepere a lucririlor si
numai dupé incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului lucririi. Emiterea
ordinului de incepere si predarea amplasamentului lucririlor se vor face ulterior constituirii,
de citre Executant, a garantiei de buni executie.

1. Propunerea tehnica va contine :
Prezentarea modului de realizare a lucririlor (planul propus) care va descrie :

a) abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru
realizarea lucrdrilor, In concordanta cu prevederile Caietului de sarcini/P.T.;

b) resurse (personal si instalatii/echipamente);

c) programul de executie (grafic tip Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucriri
(deviz), care si ilustreze succesiunea tehnologicad de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in
timp a activitdtilor pe care ofertantul propune si le indeplineascd pentru realizarea lucrérilor, in
special:

lucrérile permanente §i temporare ce urmeaza sé fie executate;
- activititile de interfatare cu lucririle existente si operarea acestora, dupd caz (daca este inclusa
asemenea solicitare in Caietul de sarcini);

secventierea, derularea in timp a activititilor, cu evidentierea clard a activititilor incluse in
procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzitoare
obiectului contractului, dacé este cazul;
- denumirea activitatilor gi subactivititilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor
cheie (jaloanele) in executia contractului;
- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.
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NOTA: Nerespectarea graficului de executie Gantt in perioada de implementare a contractului,

prin raportare la etapele intermediare asumate (activititi, subactivititi) atrage dupd sine aplicarea
de penalititi.

2. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate
3. Declaratie privind furnizorii materialelor principale care trebuie puse in opera si
materialele furnizate de acestia.

4. Programul calititii, care concretizeazi sistemul de asigurare si de conducere a calititii la
particularitafile lucrarii ce face obiect al ofertei, programul calititii trebuie sa cuprinda:
a) descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare;

b) procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrdri privind realizarea
obiectivului. Se vor prezenta numai procedurile tehnice de executie (PTE) aferente lucrarilor de
executie ale prezentei investitii;

c) planul de control al calitétii, verificarii si incercari (PCCVI);

S. Prezentarea modalititii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in
vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile lucririlor
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi
incidente.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel putin urmatorii specialisti:
a)  Sef santier;
b)  Responsabil Tehnic cu Executia (RTE);
c) Responsabil cu sinitatea si securitatea muncii;
d) Responsabil cu controlul calitatii lucrarilor (CQ);
€) Inginer atestat pentru instalare sisteme de securitate;
f)  Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video si control acces;
g) Inginer specialitatea instalatii termice, ventilatii, climatizari;
h)  Inginer specialitatea CCIA;
i)  Inginer specialitatea instalatii electrice.

Prezentarea acestor specialigti este solicitatd in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului si conformarii cu legislatia
romdneasca in vigoare privind calitatea in constructii, precum §i a incadrdrii in termenele stabilite
este absolut necesar ca ofertantul sa aibd personalul obligatoriu prevdizut de lege pentru executia de
Iucrdiri pentru obiective asemdndtoare. In acest sens, ofertantul va trebui si dispund de personal cu
suficientd calificare §i experientd care sd poatd asigura executarea lucrdrilor in conditii optime.

in implementarea proiectului/contractului, ofertantul va prezenta modalitatea prin care gi-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele
in cauzid (extrase REVISAL, contracte de munca), fie prin externalizare, situatie in care se vor
descrie angajamentele contractuale, contracte de colaborare, acord contractual, etc., realizate in
vederea obtinerii serviciilor respective). Nominalizarea si prezentarea de documente pentru
specialistii propusi, precum si autorizatia/atestatul sau orice document relevant, se vor prezenta cu cel
putin 5 zile inainte de data implicarii acestora in functie de tipul de activitate pe care o desfasoara,
specialistul astfel incat autoritatea contractanti si ia la cunostintd documentele aferente acestora dupa
semnarea contractului. De asemenea, ofertantul trebuie si aibd capacitatea de a oferi lucriri de

calitate, sens in care trebuie si facid dovada ci dispunse de personal calificat pentru executia
lucrarilor.
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In cazul in care operatorul economic care are calitatea de lider/asociat nu detine toti
specialistii solicitati in prezentul Caiet de sarcini, sustinerea resursei umane respective de catre un
alt operator economic reprezinta subcontractare, conform Notificarii din data de 12.05.2022 cu
privire la interpretarea notiunii de furnizor si subconiractor in comtractele de achizitii
publice/sectorial.

NOTA 1: Un specialist poate indeplini mai multe functii.

NOTA 2: In ceea ce priveste personalul-cheie propus, acesta va rdméne neschimbat pe
perioada executiei. In cazuri temeinic Justificate (deces, concediere, demisie, boald) acesta poate fi
inlocuit cu persoane care indeplinesc conditiile mentionate in oferta transmisd initial.

Nerespectarea personalului propus initial, precum si lipsa acestuia in santier determind
aplicarea de penalititi conform clauzelor contractuale.

6. Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe propria
raspundere ci la elaborarea ofertei s-a tinut cont de respectarea legislatiei privind conditiile de
mediu, social si cu privire la relatiile de munci.

Informatii detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national §i se refera la
condifiile de munca si protectia muncii, securitdtii si sindtdtii in munca, se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/ legislatie.html. Se va prezenta o
declarafie pe proprie rdspundere in acest sens; In cazul unei asocieri, aceastd declaratie va fi
prezentatd in numele asocierii de cdtre asociatul desemnat lider

7. Modelul de contract insusit. Orice operator economic are dreptul de a formula
amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de contract odati cu
depunerea ofertei, urméand ca, pe parcursul evaludrii ofertelor, dacid devin aplicabile,
Autoritatea Contractanta s aibd in vedere prevederile art. 137, alin. (3), 1it. b) din HG nr.
395/2016.

8. In cazul asocierii sau subcontractirii, propunerea tehnica va cuprinde modul de impirtire a
sarcinilor intre operatorii economici implicati, precum si nivelul de implicare din punct
de vedere al resurselor materiale si umane utilizate.

Operatorii economici POT solicita vizita la amplasamentul obiectivului in eventualitatea
realizirii ofertei in cunostintii de cauza, cu obligatia de a notifica Autoritatea Contractanta cu
cel putin 2 zile lucratoare inainte de data efectuarii vizitei, astfel incat aceasta sa poata organiza
vizita la amplasament.

Intocmirea propunerii tehnice cu nerespectarea cerintelor anterior mentionate va conduce la
declararea ofertei drept neconforma in conditiile art. 215 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu
art. 137 alin. (3) lit. a) HG nr. 395/2016.

VII. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiari va fi prezentats in lei, cu si fard TVA.

Formularul de oferta trebuie s fie valabil 180 de zile de la data depunerii ofertei.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daci sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Propunerea financiari va contine, pe 1angi formularul de oferts, si centralizatorul cu lucrarile
executate de asociati, subcontractanti.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucririlor si va contine
formularele previzute de Ordinul MDLPL nr. 863/2008:

+ Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
+ Formularul F2 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si categorii de lucriri;
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+ Formularele F3 — Listele cu cantititile de lucriri ‘pe categorii de lucrari, formularele
completate (cantitativ si valoric) ;-

+ Formularele F4 — Lista cu cantitati de utilaje i echipamente tehologice, inclusiv dotari si
active necorporale;

4 Formularele F5 — Figele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehologice;

+ Formularul C6 — Lista cuprinzind consumurile de resurse umane;

+ Formularul C7 - Lista cuprinzind consumurile cu ména de lucru cumulate pe proiect;

& Formularul C8 — Lista cuprinzind consumurile de ore de functionare a utilajelor de

constructii cumulate pe proiect;
Formularul C9 — Lista cuprinzind consumurile privind trasporturile cumulate pe proiect;
Listele cu cantitéti de lucréri pentru constructii provizorii organizare de santier.

Propunerea financiara trebuie s se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie publica ce urmeazi a fi atribuit.
ATENTIE! Lipsa formularului de oferta reprezinti lipsa ofertei, ceea ce implica declararea ofertei
ca inacceptabila.

VIII. PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie a lucrarilor va fi de minim 60 de luni (5 ani) de la data semnirii procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor §i pana la data semnérii procesului-verbal de receptie finala.
La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris Autoritatea Contractanti ci
sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
Nerespectarea perioadei de garantie face ca oferta si fie declarati neconformai.

IX. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Se va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara
TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii de catre ambele parti a contractului, conform
legislatiei in vigoare.

X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire va fi “cel mai bun raport calitate-pret”.

In vederea incheierii contractului de achizitie publicd se vor utiliza urmitorii factori de
evaluare:

Criteriul 1. Pretul — pondere 80%
Criteriul 2. Garantie suplimentari acordati lucririlor de constructii — pondere 20%

In cadrul Criteriului 2, defalcarea procentajelor intermediare ia forma urmétoare:

Garantie acordata pe o perioada de 5 ani — 0% (garantia acordata pe o perioada mai mica de 5
ani conduce la declararea ofertei ca inacceptabila)

Garantie acordata pe o perioada cuprinsa intre 5 ani si 6 ani inclusiv — 5 %

Garantie acordata pe o perioada cuprinsa intre 6 ani si 8 ani inclusiv — 10 %

Garantie acordata pe o perioada cuprinsa intre 8 ani si 9 ani inclusiv — 15 %

Garantie acordata pe o perioada mai mare de 9 ani — 20 %

Ofertantii au obligatia de a folosi ca Unitate de masura pentru garantie anul calendaristic (12
luni). Termenul garantiei pe lucrare curge de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor.
Valabilitatea ofertei va fi de 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor.
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NOTA: Se va completa o declaratie privind termenul de garantie acordat lucrdrilor executate.
Garantia suplimentara va fi punctata conform descrierii factorului de evaluare. In declaratie se
vor mai preciza urmdtoarele: mdsurile luate de contractant pentru monitorizarea lucririlor
executate, in perioada de garantie acordatd; modalitatea de interventie, termenul de interventie si
durata de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie. In propunerea tehnica
ofertantii vor descrie modul in care planul de management al calititii va asigura nivelul necesar
de calitate al rezultatelor lor si al procesele de lucru, prin prezentarea aborddrii generale i
metodologiei pentru realizarea activititilor din cadrul contractului (executarea lucrdirilor),
inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucririlor
precum si materialele pe care le vor pune in opera, astfel incit ofertarea unei garantii extinse a
lucrdarilor sd nu se faci doar la nivel declarativ in vederea obfinerii unui punctaj mare pentru
acest factor de evaluare.

XI. CLAUZA SUSPENSIVA

Procedura de atribuire este initiatd sub incidenta clauzei suspensive, in sensul ca incheierea
contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de finantare cu orice alta
autoritate de stat, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la
angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiille Legii 98/2016 si H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul
declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizidiei vor fi asigurate prin
semnarea contractului de finantare cu o autoritate de stat intr-un termen de 12 luni de la data
publicérii anuntului de participare. In cazul in care, indiferent de motive, contractul de finantare nu se
va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in conditiile
in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. ¢) teza 2
din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului
de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau orice
autoritate de stat nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu in cazul anularii
procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau
autoritatea finantatoare au fost notificati asupra existentei unui asemenea prejudiciu.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai
sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care
le-ar putea suferi in situatia descrisa.

XII. MODALITATEA DE PLATA

Autoritatea contractanta in calitate de achizitor poate efectua plati partiale, conform
facturii/facturilor transmise de catre Executant, emisd/e in temeiul situatiilor de plata acceptate de
catre Achizitor.

Plata facturii/lor se va/vor efectua in termen de maximum 5 (cinci) zile lucritoare de la data
incasdrii sumelor transferate in baza cererii de plati/transfer transmise Ministerului, ulterior semnérii
contractului de finantare, in baza situatiilor de lucriri confirmate de catre dirigintele de santier si de
personalul desemnat din cadrul echipei de implementare a proiectului. Acestea vor fi insotite de
atasamente si documentele aferente Cartii Tehnice a constructiei in copie, pentru lucrarile supuse la
decontare.

Plitile aferente cheltuielilor neeligibile (sustinute din bugetul local) se vor achita intr-un
termen de 6 luni de la acceptarea la plati.
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Oricand pe perioada executiei lucrarilor reprezentantul Autoritatii Contractante poate solicita
Antreprenorului _prezentarea documentelor privind calitatea lucrarilor executate in perioada
anterioara transmiterii situatiilor de lucrari (documente de calitate. conformitate ale materialelor puse
in opera. procese verbale de receptie a materialelor de santier. procese verbale de receptie calitativa
pentru lucrarile ce devin ascunse. procese verbale pentru lucrarile ajunse in faza determinanta.
procese verbale de probe si verificare functionare a instalatiilor, utilajelor cu montaj).

Executantul este rdspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in decont, plata
sau facturi si se obliga sa restituie atat sumele incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit,
aferente acestora;

Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea de citre achizitor a situatiei de
platé finale si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Contractul nu va fi considerat terminat pana cénd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi c# lucririle au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Pretul contractului se va ajusta conform formulei din draftul de contract.

NOTA! Atasim la prezentul Caiet de sarcini:

- Proiectul tehnic - parte scrisi;

- Proiectul tehnic - parte desenati;

- Caiete de sarcini pe specialititi;

- Autorizatia de construire;

- Avize conform C.U.;

- Listele cu cantititile de lucrari, formularele completate conform Caietului de sarcini fird
preturi;

- Liste de cantitéti utilaje si echipamente tehnologice completate conform Caietului de sarcini
fara preturi;

- Studiu geotehnic;

- Raportul de expertiza tehnica;

- Raportul de audit energetic.

Avizat,
Manager proiect
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