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1. Introducere

Caictul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituic ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si
financiara.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens orice oferta prezentata
va fi luata in considerare in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din
Caietul de Sarcini si a proiectului tehnic aprobate.

Proiectul tehnic face parte integrantd din caietul de sarcini si ofertantii vor tine cont de prevederile
sale.

2. Identificarea autorititii contractante (beneficiarul lucrarilor)
COMUNA ALBOTA

Cod de identificare fiscala: CIF 4122159
Adresa: Comuna Albota, judetul Arges
Tel. +40 248233187

Fax: +40 248/233541

E-mail:

Tipul autoritatii locale: autoritate publicd locala

Comuna Albota se afla la jumatatea de sud a judetului Arges, la 10 km SV fata de municipiul Pitesti,
pe soseaua nagionala E-65.

3. Obicctul achizitiei

Se achizitioneaza lucrari pentru executia obiectivului de investitii “Extindere sediu Primarie, comuna
Albota, judetul Arges” finantat din bugetul local.

Lucririle se vor executa in conformitate cu proiectul tehnic nr. 22A/ an 2024 si autorizatia de
construire.
Categoria de importanta a cladirii: “C”, cladire de importanta normala, conf. H.G. nr. 766/1997.

Clasa de importanta a cladirii: Clasa “I1I” conf. normativ P100-1/2013.
Durata estimati de executie a obiectivului de investitie: 12 luni

Perioada de garantie a investitiei dupa receptia lucrarilor: 36 luni

4. Amplasamentul investitiei

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul comunei Albota, judetul Arges, cu acces din strada
Linia Bisericii.

Suprafata terenului pe care se propune extinderea este de 8975,00mp. In plan, terenul are urmatoarele
dimensiuni: EST — 51,46ml; VEST - 97,34m; NORD — 139,29m; SUD — 107,63 m.

Conform P.U.G. Albota, terenul se afla in zona IS — zona Institutii publice si servicii. Terenul nu este
grevat de sarcini sau servituti.

Terenul nu este afectat de prezenta in subteran a echipamentelor edilitare majore sau de protectie
sanitard a acestora.



5. Obiectivul si rezultatele asteptate

5.1. Obiectivul general

Pe misurd ce comuna continud s se dezvolte, cerintele impuse asupra serviciilor administrative
si institutiilor publice cresc. Extinderea actualei Primarii pentru a include spatii suplimentare pentru
birouri si o zond dedicata serviciilor publice reprezinta un pas semnificativ citre Tmbundtitirea
guvernarii, accesibilitatii si calitdtii vietii locuitorilor. Acest proiect nu este doar o investitie in
infrastructurd, ci si in eficienta, transparenta si incluziunea administratiei locale.

|. Satisfacerea nevoii de spatiu administrativ suplimentar

in prezent, Primaria functioneazi la capacitate maxima, avand un spatiu limitat pentru a gizdui
numarul tot mai mare de functii administrative si personal. Pe masura ce reglementdrile evolueaza si
administratia locald isi extinde rolul in gestionarea dezvoltarii serviciilor sociale si utilitatilor publice,
spatiile de birouri suplimentare devin esentiale. Prin furnizarea unor spatii de lucru moderne si bine
echipate, administratia locald poate functiona mai eficient in folosul comunitatii locale.

2. Imbunititirea Accesibilititii Serviciilor Publice

Introducerea unei zone dedicate relatiei cu publicul este unul dintre cele mai importante aspecte
ale extinderii. Locuitorii au nevoie de un spatiu unde si poatd accesa in mod convenabil serviciile,
inclusiv solicitarile de documente, informatiile fiscale si alte necesitdti civice. O zond de servicii
publice bine proiectatd, orientatd spre cetatean, reduce timpii de asteptare, optimizeaza fluxurile de
lucru si oferd un mediu mai primitor pentru toti membrii comunitatii.

3. Cresterea Transparentei si a Implicarii Cetatenilor

Extinderea Primiriei oferd oportunitatea de a crea spatii dedicate fintlnirilor publice,
consultdrilor si initiativelor de implicare a comunitétii. Prin incurajarea unui mediu deschis si
colaborativ, administratia locald poate stimula participarea cetétenilor, asigurdnd cd acestia au un
cuvant de spus in procesul decizional. Un centru administrativ transparent si bine organizat contribuie
la consolidarea increderii intre autoritéti si public, intdrind valorile democratice ale guverndrii.

Extinderea actualei Primérii prin addugarea de birouri suplimentare si a unei zone de servicii
publice reprezintd o initiativd esentiald pentru dezvoltarea comunei. Prin cresterea capacitatii
administrative, imbunitétirea accesibilititii publice, promovarea transparentei si sustinerea cresterii
economice, acest proiect va avea un impact pozitiv de duratd asupra eficientei guverndrii si a calitétii
vietii locuitorilor.

5.2. Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant

Rezultatele asteptate a fi atinse de catre executant sunt executarea si finalizarea lucrarilor fin
conformitate cu documentatia tehnica de proiectare, in termenul convenit prin graficul de executie si
contract. Va fi asigurata indeplinirea tuturor exigentelor de calitate prevazute in Legea 10 / 1995, cu
prin aplicarea normativelor si standardelor in vigoare.

0. Solutia tehnica constructiva (conform proiectului tehnic)
Din prezentul caiet de sarcini face parte integrantd documentatia tehnica de proiectare anexata, astfel
cum a fost aprobata de catre beneficiar.

Sistemul constructiv existent.
Imobilul existent (C1) are urmatoarea structura de rezistenta:



Structura portanta din stalpi si grinzi de beton armat, compartimentari interioare din zidarie,
gipscarton sau tamplarie tip termopan
- Planseul este protejat cu gips-carton la intrados, urmat de acoperis metalic pe structura de lemn
- Pardoseli: beton armat - sapa
Structura de rezistenta a cladirii este realizata cu stalpi de beton armat si zidarie portantd, plansee
beton armat, fundatii beton armat. Peste accese exista grinzi in consola, acoperite cu placa B.A.
Spatiile existente au prevazute instalatii de incalzire in sistem centralizat — radiatoare metalice —
agentul termic apa calda fumizata de centrala termica. Instalatiile electrice iluminat si prize, forta si
curenti slabi dar si instalatiile sanitare apa potabila si canalizarea sunt realizate prin racorduri la retele
existente in incinta si la retele existente in localitate.
Structura de rezistenta nu necesita lucrari de consolidare iar spatiile sunt alcatuite cu elemente ce se
incadreaza in cerintele esentiale de siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea
oamenilor refacerea si protectia mediului, izolarea termica, hidrofuga si economia de energie cat si
protectia irnpotriva zgomotului.

In prezent constructia existentd C| este bransatd la reteaua de alimentare cu energie electricd, la
reteaua de apa si canalizare.

Lucrarile de extindere nu afecteaza integritatea elementelor structurale ale cladirii existente si nici a
celor vecine daca sunt luate in considerare masurile:

- Intre constructia existenta C1 si corpul nou propus se va lasa un rost seismic de tasare
seismic de minim 5 cm pe latura respectiva pentru o comportare independenta;

- Se folosesc fundatii izolate ce au in componenta blocuri de fundare si cuzineti;

- Se realizeaza golul pentru zona de acces in extindere ce nu necesita masuri structurale.

Solutia tehnica proiectata (extras din Proiectul Tehnic):

Caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Bilant teritorial propus:
Suprafatd teren = 8.975,0mp

Suprafata desfasurata propusa = 132,5 mp

POT propus = 4,85%

CUT propus = 0.06

Regim inédltime — Parter

CTA =-0,75 m (de la cota +0,00)

Dimensiuni maxime in plan = 13,46 x 12,94 m

Categoria de importanta C — normald, conform HG 766/1997

Clasa de importanta si expunere la cutremur I11, conform P100-1/2013
Grad 111 de rezistenta la foc, conform P118/1999

Risc mic de incendiu.

Spatii interioare propuse
BILANTUL SUPRAFETELOR UTILE

PARTER mp
0l SPATIU RELATII CU PUBLICUL 42.30
02 G.S. DIZABILITATI 5.25
03 1GS. 7.30




04 BIROU 1 20.95
05 BIROU 2 20.95
06 DEPOZITARE 3.35
TOTAL 100.1

nr. DENUMIRE u.m. cant.
I ARIE TEREN (MASURATA) mp 8975.00
11 ALEI PIETONALE, TROTUARE DE GARDA m.p. 500.00
1.2 ALEI RUTIERE SI PLATFORME BETONATE 12.00
13 | SPATII VERZI 8027.05
[l | ARIICONSTRUITE
LT ARIE CONSTRUITA EXISTENTA 303.45
11.2 ARIE CONSTRUITA PROPUSA 132.50
11.3 ARIE CONSTRUITA TOTALA 435.95
I11 ARII DESFASURATE
[1. 1 ARIE CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA ‘ 477.45
I1. 1 ARIE CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA 132.50
L2 TOTAL ARIE CONSTRUITA DESFASURATA TOTALA 609.95
IV [ARIEUTILA
IV | ARIE UTILA EXISTENTA
V.2 ARIE UTILA PROPUSA 102.75
\Y% INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI
V.1 POT % 3.80
V.2 cut 0.05
VI INDICATORI URBANISTICI PROPUSI
VLI | POT %
V1.2 CuT 4.85
VL3 | REGIM DE INALTIME 0.06
V14 INALTIME LA STREASINA (de la cota 0.00 a cladirii) m 4.00
VL5 INALTIME LA COAMA (de la cota 0.00 a cladirii) m 7.50

Varianta constructivi de realizare a investitiei;

Imobilul existent cu destinatia de primarie are regimul de inaltime P+1 si va fi extins catre strada
Linia Bisericii cu un corp nou cu regimul de inaltime Parter.

Extinderea propusa va avea urmatoarea alcatuire:

- Fundatii continui realizate din beton armat, cu placa de beton armat

- Structura realizata din stalpi si grinzi din lemn lamelar incleiat

- Peretii exteriori vor fi realizati din sticla securizata Secm grosime

- Structura peste parter va fi realizata din lemn, iar invelitoarea din tabla metalica

Corpul de cladire va avea accesul din incinta imobilului deja existent dar si din exterior si va avea ca
functiuni ghisee de relatii cu publicul, birou pentru audiente, sala de asteptare si grupuri sanitare.
Din punct de vedere structural, corpul de cladire propus va fi realizat din lemn lamelar incleiat, cu
inchideri din sticla, iar compartimentarile interioare vor fi realizate din structura usoara (pereti rigips
si panouri translucide).



Finisajele interioare:

PARDOSELI

in spatiile umede, se va executa o sapa de beton pentru panta peste care se va monta pardoseala din
placi ceramice.

In spatiile principale se va executa sapi autonivelantd peste care se va monta pardoseala din placi
ceramice pentru un grad ridicat de eficienta in ceea ce priveste igiena si curatarea.

PERETI SI TAVANE

Peretii de compartimentare din gips carton dublu placat.

TAMPLARIE

Tamplaria interioara, usile vor fi executate din lemn, pve sau mdf. Culoarea tamplariei va fi de
asemenea gri.

Finisajele exterioare:

PARDOSELI

Zona de acces este realizata din placa din beton armat si gresie ceramicd antiderapantd de exterior.
PERETI

Peretii exteriori perete sticla securizata.

TAMPLARIE

Tamplaria exterioara, usile si ferestrele, vor fi executate din pve, cu geam termopan. Culoarea
tamplariei va fi gri antracit.

ACOPERISUL ST INVELITOAREA:

Acoperisul este din lemn lamenar incleiat cu membrana hidroizolanta, astereala, si invelitoare de
tabla.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale este realizata prin burlane si jgheaburi.

Circulatii

Se va realiza o rampd pentru persoanele cu dizabilitédti in zona accesului de pe latura de vest a cladirii.
Aceasta fi realizatd din beton, va respecta normele (panta, lungimi, siguranta in exploatare) si va fi
dotatd cu mana curenta.

Se vor monta indicatoare de indrumare pentru persoanele cu dizabilitégi.

AMENAJARI EXTERIOARE DE INCINTA - sunt compuse din trotuare de garda turnate din
beton pe strat de agregate.

Cladirea dispune de bransamente la retelele de utilitati locale.

- alimentarea cu apd — racord la reteaua stradala;

- evacuarca apelor uzate - racord la reteaua stradala.

- asigurarea apei tehnologice - nu este cazul;

- asigurarea agentului termic — sistem de incélzire cu centrala termica proprie, incélzire asigurata
prin radiatoare si boiler pentru apé calda;

- alimentarea cu energic electrica — racord la reteaua stradala.

Colectarea si scurgerea apelor pluviale este realizata prin burlane si jgheaburi din tabla faltuita,
prevopsita, pe limita de proprietate, montate in termoizolatie.

Instalatiile termice, sanitare si electrice se vor executa conform cerintelor si specificatiilor
proiectului tehnic aprobat.

Organizarea de santier.
Avand in vedere cd lucrdrile se executd in intravilanul localitatii, organizarea de santier nu ridicad
probleme speciale. Constructiile necesare organizarii de santier vor fi amplasate in perimetrul
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amplasamentului. Executantul este obligat sa asigure realizarea constructiilor provizorii necesare
desfasurarii in conditii optime a executiei lucrarilor, activitatii de supraveghere precum si depozitarii
temporare a materialelor necesare realizarii prezentului proiect. Ofertantul va prezentat propriul
formular '3 pentru Organizarea de santier.

Curatenia pe santier se va mentine zilnic, de citre executant, astfel incat s nu afecteze constructiile
din vecinatate si circulagia in zond. Pe timpul lucrarilor se vor lua masuri organizatorice pentru
prevenirea degajarii prafului si pentru reducerea la minim a zgomotelor.

Solutia constructiva proiectata (Arhitectura, Rezistenta, Instalatii) este disponibila in documentatia
de proiectare. Se atasazd proiectul (ehnic - partile scrise, partile desenate si listele de cantitati de
lucrari (F3), formularele F4, F5, fara valori.

In ceea ce priveste proiectul tehnic-listele de cantitati de lucrari (formularul F3), formularele F4 si F5
este interzisa posibilitatea ca ofertantii sd se abatd de la cerintele exacte ale respectivei documentatii,
sub sanctiunea respingerii ofertei fara solicitari de clarificare.

Ofertantul va analiza cu atentie proiectul tehnic si va asigura prin propunerea tehnica indeplinirea
tuturor cerintelor privind varianta constructiva a lucrarilor.

7. Constrangerile asociate proiectului
Lucrérile vor fi executate cu respectarea proiectului tehnic, autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism nr. 323 din 20.11.2024 si avizelor aferente, atasate prezentei documentatii de atribuire.

8. Cerinte generale privind executia lucrarilor

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevederilor Certificatului de
Urbanism, a Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de
catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea
termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Executantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative
legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv pe amplasamentul pus la dispozitie fara interventii
pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Executantul are
obligatia de a obtine toate permisele, acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile
efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati
invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenor.

Executantul va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Executantului) insarcinat cu
comunicarea cu Achizitorul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilii tehnici cu executia atestati (RTE) pentru
domeniile ce fac obiectul lucrarilor.



Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de
masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a
muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul
care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor
tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in
conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de
constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari.

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in
toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru.

Personalul care opereaza pe santier trebuie sd fie usor de recunoscut si este obligat sd poarte
uniforme cu sigla Antreprenorului.

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor
si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt
cele prevazute in HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si celelalte
normative tehnice in vigoare.

Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor
H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii
si instalatii aferente acestora.

Pentru a asigura o executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrdrilor pe faze de
executie, receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre executant si a
progresului fizic al lucrdrilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de
cantitati aferente proiectului se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.

Inainte de inceperea lucrarilor Executantul furnizeaza Autoritdtii Contractante:

i.  Graficul detaliat de executie a lucrarilor;
ii.  Planul calitatii si Planul de control al calitatii;
iii.  Planul de securitate si sanatate al Contractantului si al Subcontractantilor;
iv.  Planul de gestionare a deseurilor intocmit pe principiul DNSH cu adoptarea masurilor
prevazute in proiectul tehnic, conform normelor in vigoare.

Executantul are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

- documentatia post- executie;
- planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata.

Siguranta pe santier si securitalea muncii
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;



i

prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;
-~ protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectandu-se cu strictete instructiunile producatorului. Pe parcursul executiei lucrarii,
Antreprenorul are obligatia:
~de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
~de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
~de a aduna si indeparta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care Ti sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru céile de acces cu destinatie
speciala si/sau temporara care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitdti suplimentare din afara
santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul
este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrérile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de catre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele
si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritdtilor competente
pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi
raspunzitor pentru revendicdrile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrérilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a
nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul fmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau fin
legaturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incédrcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarca materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, s fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu producé deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind.:
i. Toate lucrdrile pe discipline sunt realizate pe deplin in conformitate cu cerintele
documentatiilor tehnice;
ii. Perimetrul santierului de lucru este eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material
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utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.
iii. Cadrul natural a fost refacut dupa finalizarea lucrdrilor.

9. Asigurarea lucririlor

Antreprenorul se obliga ca in termen de 10 zile de la semnarea contractului sa transmita
achizitorului contractele de asigurare incheiate cu societai de asigurare recunoscute pe piata nationala
si europeana a asigurdrilor, astfel:

a. Asigurare pentru daune aduse terfilor

- este o asigurare de raspundere civila ce va acoperi vatdmari corporale, imbolnaviri, maladii,
decese si daune aduse proprietdtii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executdrii Contractului,
inclusiv in Perioada de Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Executantului,
al Achizitorului, precum si cel al altor subcontractanti si terti prezenti pe Santier, in vecindtatea
Santierului sau in orice alt loc folosit de Executant sunt considerati terti in aceastd asigurare.

b. Asigurarea Lucrdrilor si a raspunderii privind calitatea lucrarilor

- este o asigurare de tip ,,toate riscurile pentru lucridrile de constructii-montaj* si/sau in solidar
cu Subcontractantii sdi in beneficiul Achizitorului.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucridrilor incluse in Contract, inclusiv
daune generate de erori in Documentele Executantului, materialele de constructie sau punerea in
operd si pentru care Executantul este responsabil conform Contractului si daune generate de
evenimente naturale. Aceastd asigurare va acoperi si prejudiciul adus bunurilor si proprietatilor
existente ale Achizitorului.

10.  Monitorizarea implementarii contractului

Achizitorul monitorizeaza implementarea contractului, atingerea rezultatelor si a obiectivelor
stabilite, precum si modul in care executantul respectd prevederile contractuale.

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie.

Dirigintele de santier si personalul propriu desemnat de autoritatea contractanta au rolul de
monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic al [ucrarilor executate in
vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de catitati aferente proiectului se va realiza pe
baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier si a personalului propriu desemnat de
autoritatea contractanta pentru urmarirea executiei lucrarilor.

In termen de 10 zile lucritoare de la primirea ordinului de incepere a lucririlor, executantul va
transmite achizitorului, spre analizd si acceptare, un grafic de executie detaliat al activitatilor, ce
reprezintd graficul de esalonare calendaristicd tip Gantt.

Graficul va fi alcdtuit din activitidtile necesare pentru executarea contractului si va avea
identificate urmétoarele informatii:

1. Principalele faze ce alcituiesc executarea Contractului: achizitii, constructii, inspectii de
calitate, testare, avize si autorizatii, receptii;

2. Obiectele de constructii din care sunt alcatuite lucrarile;

3. Categoriile de lucrari;

4. Perioadele alocate categoriilor de lucrari, cu data de inceput si data de sfarsit.

Graficul de executie este principalul instrument de lucru pentru verificarea stadiului
contractului, motiv pentru care executantul are obligatia de a il actualiza periodic, de regula trimestrial
sau ori de cate ori intervin modificari fata de termenele intermediare asumate, pand la finalizarea
tuturor activitdtilor. Lunar, executantul va transmite achizitorului un raport de progres fizic si
financiar si necesarul de flux de numerar.
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Pentru a monitoriza progresul contractului vor fi organizate intalniri periodice de management,
lunar sau ori de céte ori este necesar. Intalnirile vor avea loc la sediul achizitorului sau in santier si
vor fi convocate, de regula, de cétre dirigintele de santier. La intalniri vor participa obligatoriu
reprezentanti ai achizitorului, reprezentanti ai executantului si dirigintele de santier. Dirigintele de
santier va stabili ordinea de zi si va conduce sedinta. Dacé, din culpa executantului, se constatd un
ritm nesatisfacdtor al executiei, dirigintele va notifica pe loc executantul in aceasta privin{d iar acesta
are un termen de 3 zile pentru actualizarea graficului de executie. Graficul de executie actualizat va
include un plan de masuri pe care executantul le va lua in vederea recuperdrii intarzierilor aparute.
Executantul va respecta acest plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentara de resurse.

11.  Teste la terminarea lucrarilor
Inainte de receptie, Beneficiarul va fi invitat de cédtre Antreprenor sd asiste la toate procedurile
de testare la terminarea lucrarilor.
Se vor efectua teste pentru urmatoarele categorii de lucrari:
- Teste de inginerie mecanicd (reteaua de apa, functionarea contoarelor, reteaua de canalizare
ete);
- Teste de inginerie electrica;
- Teste la instalatiile termice.
Antreprenorul va transmite Beneficiarului o informare prin care ii aduce la cunostintd ca
lucrarile, instalatiile si echipamentele sunt pregatite pentru testare.
Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje,
echipamente si materiale) pentru testele tehnice.
Antreprenorul se va asigura ca Beneficiarul este familiarizat cu instalatiile ce urmeaza sa fie
date in exploatare, cu metodele adoptate pentru atingerea parametrilor si modul de testare a
instalatiilor.

12. Durata de Executie a Lucririlor

Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni de la emiterea de catre achizitor a ordinului de incepere
a lucrarilor. Include perioada de timp friguros.

13. Perioada de garantie tehnica a lucrarilor

Perioada minima obligatorie a garantiei tehnice a lucrarilor este de 36 luni. Pentru perioada
ofertatd a garantiei de bund executie a lucrarilor sub 36 de luni oferta va fi declaratd neconforma.

14. Cerinte privind prezentarea Propunerii Tehnice

Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:
A - Propunerea tehnica - Metodologia de realizare a lucrarilor;
B - Propunerea tehnica — Graficul de executie;
C - Propunerea tehnica - Organizarea si resursele utilizate

A. Metodologia de realizare a lucrarilor

Metodologia de realizare a lucrarilor propusa de ofertant va demonstra intelegerea solutiei tehnice
constructive din proiectul tehnic.

Se vor prezenta informatii privind modul de abordare avut in vedere de ofertant pentru executia
lucrarilor, respectiv:



**]dentificarea si descrierea etapelor de pregatire (cum ar fi: predarea amplasamentului, trasare,
borne si cote de nivel, organizarea si imprejmuirea santierului etc), si ale etapelor de executie Tn
ordinea si succesiunea technologica a lucrarilor, a testelor, probelor si verificarilor de calitate, receptii
(la terminare si/sau partiale), actiuni de executat in perioada de garantie.

**Modul de abordare a organizarii activitatii in cadrul asocierii / subantreprizei care sa demonstreze
responsabilititile obligatorii ale asociatilor/subcontractantilor ca executanti, astfel incat sa fie
asigurata executia tuturor operatiunilor din caietul de sarcini;

** Programul de asigurare a calitatii care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

-Descrierca sistemului calitatii aplicat la lucrare;

-Procedurile tehnice de executie pentru categoriile de lucrari din proiectul tehnic, cel putin pentru
lucrari de beton armat si terasamente, zidarii interioare si exterioare, lucrari de compartimentare din
gips carton, tencuieli interioare si exterioare, pardoseli, zugraveli si vopsitorii, izolatii, hidroizolatii,
tamplarie din PVC/aluminiupentru usi si ferestre, lucrari din lemn, trotuare, pavele si borduri,
instalatii (termice, electrice, sanitare). Tehnologiile de executie vor respecta solutia tehnica prevazuta
in proiectul tehnic (Nu se admite copierea proiectului tehnic, cum ar fi caietele de sarcini, pentru
demonstrarea cerintei!). In timpul executiei, toate procedurile de lucru vor fi inaintate in timp util
dirigintelui de santier pentru aprobare

Termenul de executie maximal de 12 luni cuprinde si perioada de timp friguros. Antreprenorul isi va
adapta metodologia de executie si timpii tehnologici necesari cu incadrarea in termenul maximal de
12 luni. Responsabilitatea asigurarii calitatii lucrarilor executate pe timp friguros revine in totalitate
Antreprenorului. Aplicarea masurilor si a procedurilor stabilite se va face sub directa coordonare a
sefului de santier, a responsabilului tehnic cu executia, precum si a responsabilului cu calitatea
desemnati.

Lucririle in perioada considerata de timp friguros pot fi executate numai cu acordul dirigintelui de
santier si utilizand tehnologii de executie reglementate, sens in care ofertantii vor prezenta procedurile
tehnice de executie, dar si, dupa caz, de conservare a lucrarilor in aceastd perioada. Ofertantii isi
asumi eventualele cheltuieli suplimentare implicate de posibilitatea continuarii destasurdrii lucrérilor
pe timp friguros.

In cazul lipsei procedurilor de lucru pentru activitati de constructii-montaj, pe perioada de timp
friguros lucrarile vor fi sistate, eventualele depasiri ale termenului contractual cazand in sarcina
antreprenorului, cu toate consecintele.

- Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor, normativele tehnice si standardele ce
urmeaza a fi applicate;

- Planul de control al calitatii, verificari si incercari privind efectuarea testelor si verificarilor
decalitate pentru toate lucrarile, care sa cuprinda minim urmatoarele: categoriile de lucrari
controlate si verificate conform specificatiilor tehnice, metodele de verificare si control utilizate,
frecventa, toleranta admisibila etc.;

- Furnizorii materialelor si echipamentelor (In cazul in care in proiectul tehnic s-au specificat anumite
origini, marci de fabrica sau de comert pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente,
acestea se vor citi impreuna cu mentiunea ‘‘sau echivalent”).

Antreprenorul va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si
utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul de a verifica daca sunt in conformitate
cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Antreprenorul va prezenta pe parcursul
executiei contractului si va supune aprobarii beneficiarului, fisele tehnice ale producatorului,
certificatele de conformitate a controlului productiei in fabrica emise de organisme de certificare
independente sau rapoarte de incercare emise de laboratoare autorizate, agremente tehnice si avize
tehnice.



Pentru utilizarea preconizata in contact cu apa potabila, Antreprenorul va prezenta pe parcursul
executiei lucrarilor avizele sanitare eliberate in conformitate cu reglementarile emise de Ministerul
Sanatatii.

Pentru echipamentele ce fac obiectul Formularului F4 din proiectul tehnic se va prezenta Formularul
F5 completat si fisa tehnica a producatorului care sa confirme indeplinirea specificatiilor tehnice
minime.

**Declaratia privind mediul, conditiile de muncad si protecfia muncii — prin aceastd declaratic
ofertantul declard faptul ci la elaborarea ofertei a {inut cont de obligatiile din domeniile mediului,
social si al relatiilor de muncd pe care le va respecta inclusiv pe toata durata de indeplinire a
contractului, in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 98/2016 (institufia competenta
pentru informatiile si reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii in munca este Inspectia Muncii
— www.inspectmun.ro, iar in domeniul mediului - Agentia Nationald pentru Protectia Mediului). in
cazul subcontractantilor propusi, acestia trebuie sd respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. In cazul unei asocieri, aceasti declaratic va fi
asumata de fiecare ofertant asociat.

B. Graficul de executie

Prin grafic se propune planificarea fizica a activitatilor si etapelor de realizare, in succesiunea
tehnologica de executie, incepand cu data estimata de 15.03.2026, pe o perioada de 12 luni.
Succesiunea de executie va fi stabilita luand in considerare metodologia de lucru propusa.

Graficul de executie trebuie:

*sd fie corelat cu metodologia propusé de realizare a lucrarilor;

*sda demonstreze intelegerea solutiei tehnice constructive din proiectul tehnic;

*sd etapizeze activitagile cu Incadrarea in termenul maximal de 12 luni;

*s4 fie realizat cu un software de planificare a timpului cu evidentierea drumului critic.

Continutul minim al graficului:

- etapele de pregatire si executie conform metodologiei de executie propuse;

- lucrarile temporare si permanente aferente obiectelor de constructii, precum si categoriile de
lucrari componente, in ordinea tehnologica de executie;

- data de inceput si data de terminare a activitatilor;

- resursele tehnice si de personal de executie alocate;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

C. Organizarea si resursele utilizate pentru realizarea lucrarilor

- Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10 / 1995 si ale altor legi incidente
pentru urmatorul personal:

##Sef de santier — este persoana fizicd desemnatd de catre antreprenor sd conducd realizarea
lucririlor pe santier si si urmireascd realizarea acestora conform proiectului. Seful de santier va
relationa direct cu personalul beneficiarului, va asigura comunicarea cu acesta privind activitatile din
santier.

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

Educatie: Absolvent al unei institutii de invdtamant superior, cu diploma de licentd sau echivalent,
in specialitatea constructii civile.

Experienta profesionala: Participarea in calitate de sef de santier sau echivalent Tn minim 3 contracte
/ proiecte similare de lucrari de constructii civile cu categoria de importanta minim C.

Pentru specialistul Sef de santier se vor prezenta:



- diploma de licentd (sau echivalent) in domeniul ingineriei constructiilor civile;

- declaratie privind disponibilitatea de a lucra pentru ofertant in pozitia de sef de santier, datata si
semnata olograf de specialist;

- recomandare sau proces-verbal sau orice alt document justificativ considerat relevant pentru
demonstrarea experientei profesionale.

In propunerea technica va fi descris momentul in care vor interveni urmatorii experti:

“*Responsabil tehnic cu executia domeniul I — specialistul cu sarcinile si responsabilitatile
prevazute in Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1895/2016 pentru
aprobarea Procedurii privind autorizarea si exercitarea dreptului de practica al responsabililor tehnici
cu executia lucrarilor de constructii.

#* Responsabil cu controlul tehnic de calitate — aplica reglementarile tehnice referitoare la calitate,
precum si procedurile aprobate de conducerea antreprenorului cu privire la managementul si
asigurarea calitatii.

Pentru acest personal ofertantul va prezenta si modalitatea de acces la serviciile acestuia, din resurse
proprii si/sau din resurse externe, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale de prestare
a serviciilor furnizate de acesti experti. Antreprenorul, la momentul realizarii activitatii din contract,
va pune la dispozitic urmatoarele documente: diplome, atestate, legitimatii, contracte de
angajare/prestare, alte documente relevante.

Nota: dacé un membru al personalului tehnic de specialitate trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie s
demonstreze cel putin calificdrile si experien{a profesionald solicitate mai sus.

Lista specialistilor nu este limitativa si ofertantul poate propune si alti specialisti, pe langa cei
mentionati, pentru indeplinirea contractului.

- Ofertantul va prezenta structura personalului de executie (muncitorii - nu se nominalizeazd
persoanele — sub formi de tabel) cu precizarea meseriilor si a modului de asigurare a accesului
la acesta, fie din surse proprii, fie din surse terte (se vor identifica in clar sursele terte).
Dimensionarea personalului de executie va fi estimatd de ofertant in mod suficient pentru
acoperirea volumului activitatilor din viitorul contract, cu incadrarea in termenul de executic
asumat. Nu se accepti, ca modalitate de indeplinire, informatiile standardizate din formularul
C7 aferent devizelor de lucrari. Ofertantul va prezenta doar personalul necesar si propus
pentru desfasurarea contractului si nu tot personalul detinut.

- Se va prezenta infrastructura (echipamente, instalatii, utilaje) pe care executantul o va
utiliza pentru realizarea lucrarilor prin raportare la metodologia de executie a contractului si
normativele tehnice care recomanda utilizarea anumitor utilaje, echipamente, instalatii. Se va
completa o lista a infrastructurii cu numarul unitatilor folosite, descrierea capacitatilor tehnice
principale si modalitatea de asigurare a accesului la acestea (proprietate, inchiriere etc)
Ofertantul va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfdsurarea contractului
si nu tot echipamentul definut. Resursele tehnice vor fi adaptate tehnic lucrarilor si in numar
suficient pentru incadrarea in termenul contractual. Nu se acceptd, ca modalitate de
indeplinire, informatii standardizate cum ar fi formularele C8 si C9 aferente devizelor de
lucrari, fara descrierea resurselor si a accesului la acestea. Comisia de evaluare isi rezerva
dreptul de a putea solicita pe parcursul procedurii de atribuire documentele suport aferente
modului de asigurare a accesului la echipamente declarat in oferta.

Vor fi prezentate urmatoarele Anexe la Propunerea tehnicé:
1. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrdrilor executate;
2. Declaratie privind termenul de executie a lucrarilor;



3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - formularul F1 conform HG nr. 907 / 2016, fara

valori;

4, Centralizatorul cheltuielilor pe obiecte si categorii de lucrari componente - formularul F2
conform HG nr. 907 /2016, fara valori;

5. Lista cu cantitétile de lucrari conform antemasuratorilor din proiectul tehnic- formularul F3

conform HG nr. 907 / 2016, fara valori si formularul F3 pentru organizarea de santier, fara
valori;

6. Formularul F4 conform HG nr. 907 /2016, fara valori;

7. Formularul F5 conform HG nr. 907 / 2016;

8 Lista C6 cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect, fara valori;

9 Lista C7 cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect, fara valori;

10. Lista C8 cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat
pe proiect, fara valori;

1. Lista C9 cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect (se
particularizeaza de fiecare ofertant in functie de locurile de aprovizionare), fard valori.

16. Alte informatii

Autoritatea contractantd recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria
raspundere datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii pot vizita singuri amplasamentul
sau pot solicita in scris Autoritatii Contractante desemnarea pentru insotirea pe amplasament a unui
reprezentant care poate oferi informatii despre proiect.

Specificatiile prevdzute in documentagia de atribuire publicata in SEAP sunt cerinfe minime
obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate in documentatia de atribuire,
ofertele vor fi respinse ca neconforme.

Oferta care cuprinde informatii incomplete sau lipsite de relevanta fata de obiectul contractului,
neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii
contractante va fi respinsid. Daci in ofertd sunt informatii care conduc la concluzia ca oferta respectiva
sau parti din oferta a/au fost conceputi/e pentru un proiect care apartine unui alt beneficiar (public
sau privat) si nu sunt relevante pentru prezenta procedura, atunci oferta depusd va fi la respinsa fara
solicitari de clarificare.

Ofertantul trebuie sa intocmeasca si sa prezinte oferta intr-o maniera organizata, cu identificarea facila
a corespondentei informatiilor din oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Comentariile de tip ,,da/nu/100%" nu confirma indeplinirea cerintelor solicitate.
Nu se accepta oferte alternative.

In cazul in care in proiectul tehnic s-au specificat anumite origini, marci de fabrica sau de comert
pentru descrierea anumitor materiale sau echipamente, acestea se vor citi impreuna cu mentiunea “sau
echivalent”.

Intocmit,



