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Contract de executie lucrari
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1. Pdrtile contractante

in temeiul legii nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificdrile si completdrile ulterioare si
Hotardrea Guvernului nr.396/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului cadru din legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul

contract de lucrari,

intre
Comuna................ , in calitate de achizitor, pe de o parte
si
.................................................................... denumirea operatorului economic adresa
.................................................................. telefon/fax .coccceeveevveiccieeece e, NUMAr  de
TNMAtriculare ....ccoccveei e cod fiscal ...ocovveeiiiiieie e, cont (trezorerie, banca)
.......................................................................... reprezentata prin
............................................................................................... (denumirea conducatorului),
fUNCia. e n calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majord - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibila si inevitabild, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe

naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
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enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 Tn prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

IM

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul si pretul contractului

4.1- Executantul se obliga sa execute lucrari de constructii la obiectivul investitii: MODERNIZAREA
CAMINULUI CULTURAL CU REABILITARE ENERGETICA SI STRUCTURALA DIN COMUNA SANTIMBRU
in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
de lucrdri MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL CU REABILITARE ENERGETICA SI STRUCTURALA
DIN COMUNA SANTIMBRU.

4.3 Cod CPV principal: 45212300-9 Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor

artistice si culturale, Cod CPV secundar: 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra
riscurilor si in controlul riscurilor

4.4 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform

graficului de plati, este de .......ccccuevvereeenee. lei, la care se adauga TVA in suma de ................ lei.

5. Durata contractului

5.1 — Durata prezentului contract este de 96 luni, incepand de la data intrarii in vigoare a contractului,
fiind defalcata astfel:

- executie lucrari 3 ani

-garantia: 60 luni

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnicd si propunerea financiard;

c) graficul de indeplinire a contractului;

d) garantia de bund executie;

e) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert, dacd este cazul;
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f) acordulsi/sau contractul de subcontractare, dacd este cazul;
g) acordul de asociere, dacd este cazul.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si dupa primirea
ordinului de Tncepere.

8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

8.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor

stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
8.3 - Achizitorul are obligatia, de Tndata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute

la clauza 8.1, de a instiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1 - Executantul se obligd si execute, si finalizeze si sa intretind MODERNIZAREA CAMINULUI
CULTURAL CU REABILITARE ENERGETICA SI STRUCTURALA DIN COMUNA SANTIMBRU in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in

limitele prevazute de prezentul contract

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura Tn care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

9.3 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de Tnceperea executiei lucrarii, spre

aprobare, graficul de plati necesar executiei lucrarilor, in ordinea tehnologicad de executie.
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9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane
autorizate de achizitor, la cererea acestora.

9.5 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. Tn cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala

achizitorului.

9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata,
pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei Tn care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte
furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are
obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

9.7 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile
(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor
sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii

confortului riveranilor;
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iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe siin afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru mentinerea Tn buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.
9.9 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective, sa nu produca distrugeri sau deteriorari la pietrele de pavaj.
(2) Tn cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de citre executant a transportului pe apd, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluza,
doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin ,,vehicul” se intelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
(3) Tn cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau fimbunatatirea, Tn scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau

care se afla pe traseul santierului.
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9.11 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care 1i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.12 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care 1i revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 60 luni de la receptia lucrarii si, dupa Tmplinirea acestui termen, pe toata durata
de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor
si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

9.13 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni Tn justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu executia lucrarilor sau

incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre

achizitor.

9.14 - Are obligatia de a desemna un responsabil care va participa la sedintele de lucru lunare din cadrul

proiectului.

10. Obligatiile achizitorului

10.1 — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea si
intretinerea MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL CU REABILITARE ENERGETICA SI STRUCTURALA
DIN COMUNA SANTIMBRU

10.2 -La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.

10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, dacd nu s-a convenit

altfel, urmatoarele:
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a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de catre executant.

10.4 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara
pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de
executie a lucrarii.

10.5 — Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 15 zile
de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii

furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

11.1 - Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin
contract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuald de 0,01% din pretul contractului
pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor

11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite conform pct. 17 si pct. 18 din prezemtul contract, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitdti, o suma echivalenta cu o cota procentualad de 0,01% din plata neefectuata. pentru fiecare zi
de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa

adresata executantului, fara nici o compensatie,

a) dacad acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant;
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b) in cazul unor decizii ale Curtii Europene de Justitie sau in cazul in care executantul se regaseste
intr-una dintre situatiile de excludere;
c) In cazul n care executantul nu transmite graficul de executie actualizata in termen prevazut,
sau daca graficul trimis nu se pot aproba din motive legale, tehnice, sau financiare nici in forma
a treia actualizata — achizitorul isi rezerva dreptul de a nu aproba graficul actualizat, daca graficul
actualizat ar fi contrara interesului achizitorului, si/sau daca nu se pot aproba din motive legale,
tehnice, sau financiare;

Tn acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din

contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului, pana la ultima faza
determinanta, Sl are obligatia de a preda amplasamentul achizitorului in termen de 5 zile lucratoare, si

de a dezafecta santierul Tn maxim 10 zile lucratoare, pe cheltuiala sa.
Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului

12.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de

si, oricum Tnainte de Tnceperea executiei contractului.

Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului
de achizitie publica/contractului subsecvent. Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 alin.
(1) din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, si prin toate posibilitatile de constituire
a garantiei de buna executie prevazute prin legea.

12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere dupa
ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform art. 42 alin (3) si (4) din HG
nr. 395/2016 de la executarea obligatiilor asumate.

12.5 - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. inceperea si executia lucrdrilor
13.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la data primirii ordinului in acest sens din
partea achizitorului.
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Achizitorul va emite ordinul de incepere al executiei de lucrari la data la care se vor indeplinii in mod
cumulativ urmatoarele conditii:

- contractul a fost semnat de toate partile,

- primirea dovada garantiei de buna executie,

- emiterea autorizatiei de construire,

- primirea dovada politei de asigurare pentru lucrare.

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratului de Stat in Constructii data Tnceperii
efective a lucrarilor.

13.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul fizic si valoric
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologici de executie. Tn cazul in care, dup3 opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in maxim 5 zile lucratoare, in vederea
terminarii lucrdrilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna
dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) Tn cazul in care executantul intarzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu fsi
indeplineste indatoririle prevazute la pct. 9, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului un
termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa 1l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde fsi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii
si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta

acestora, revin executantului.
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(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si
de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) n cazul in care se constata c3 lucrarile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre

achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. Intarzierea si sistarea lucrdrilor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

14.2 - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la

expirarea termenului prevazut la clauza 17.1; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrdrilor
15.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la

data inceperii lucrarilor.
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15.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile in vigoare. in functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.4 - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor

16.1 - Perioada de garantie este de 60 luni si decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si

pana la receptia finala.

16.2 - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza

este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului.

(3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucririle fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

16.3 - In cazul in care executantul nu executa lucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdti de platd
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17.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 14 zile de la data
transferului sumelor alocate DIN BUGETUL DE STAT SI DIN FEDR, si acceptarea facturii de catre acesta
pe baza situatiilor de lucrari intocmite de executant, verificate si acceptate de achizitor inclusiv prin
activitatea dirigintelui de santier. Situatiile de lucrari vor fi transmise catre achizitor cu adresa de
inaintare, insotite de atasamente si documente de receptie a calitatii lucrarilor executate conform
prevederilor legale.
17.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit, atunci executantul are dreptul de a
sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza
restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in termen de max.2 zile. Costurile de protejare a
lucrarilor pe perioada suspendarii datorate culpei achizitorului vor fi suportate de acesta din urma.
17.3 - Decontarea lucrarilor se face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori. Situatiile
de plata se intocmesc folosind preturile unitare si incadrarea lucrarilor in articolele de deviz din
devizele oferta contractate.
17.4 - Achizitorul nu acorda avans executantului.
17.5 - (1) Fiecare factura va fi emisa pe baza situatiilor de lucrari intocmite de Contractant, vizate de
Dirigintele de Santier/Reprezentantul Achizitorului pe Santier si acceptate de Reprezentantii
Achizitorului si se emite numai dupa confirmarea de catre Achizitor a situatiilor de lucrari transmise.
Situatiile de lucrari vor fi intocmite pentru Lucrari executate efectiv pe Santier, in conformitate cu
Listele de Cantitati prevazute in Contract si, daca este cazul, in modificari, si evaluate pe baza preturilor
unitare corespunzatoare, conform prevederilor din Contract.
La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, Contractantul va transmite Achizitorului situatia provizorie a
lucrarilor executate in luna respectiva, in forma agreata anterior cu Reprezentantul Achizitorului, in
care va prezenta detaliat sumele la care Contractantul se considera indreptatit, impreunad cu
documentele justificative aferente Executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale si contractuale,
inclusiv raportul de la ultima intalnire de monitorizare.
Situatia de Lucrari provizorii executate si transmisa spre decontare trebuie sa fie nsotita de
urmatoarele documente:

i. adresa de Thaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

ii. documente care atesta calitatea lucrarilor executate (PV, P.V.L.A. si rapoartele de stingere a

Ill

neconformitatilor, daca este cazul, in copie “conform cu originalul” — semnate de dirigintele de
santier, nume , prenume etc.);
iii. documente care atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente

I”

tehnice, certificate CE, avize de insotire a marfii etc., in copie “conform cu originalul”, semnate de
dirigintele de santier, nume, prenume etc.);
iv. centralizator pe obiect;
v. centralizator categorii de lucréri; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz Tn cazul
in care documentatia nu este completa, Contractantul are obligatia de a furniza documente si
informatii suplimentare conform comentariilor primite.

(2) Situatiile de plata se confirma sau se renunta in termen de 15 zile.

(3) Platile partiale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a

executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
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(4) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate
conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare
printr-o situatie de lucrari, Intocmita astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Din
situatiile de lucrari achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si
convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decéat in cazurile in care ele sunt prevazute in
contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

17.6 - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termen de 14 zile de la data
transferului sumelor alocate DIN BUGETUL DE STAT SI DIN FEDR.

17.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea
certificatului de receptie finala.

17.8 — Executantul are dreptul de a sista executia de lucrari in cazul in care bugetul alocat aferent PR
CENTRU s-a epuizat pentru anul respectiv Sl lucrarile sunt aduse la o faza determinanta receptionate,
acceptate. in acest caz executantul are obligatia de a proteja si de a asigura lucrdrile executate in
perioada de sistare, si are obligatia de a remedie orice deterioare, indiferent de cauza, in termen de 15
zile, dar numai tarziu decat la reluarea executiei dupa sistare. Executantul are obligatia de a reveni pe
santier si de a relua executie in termen de 10 zile lucratoare din data primirii notificarii din partea
beneficiarului privind existenta surselor bugetare PR Centru SAU in termen de 5 zile lucratoare din data
finalizarii timpului friguros.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 - Valoarea lucrariilor declarate prin oferta de realizat in primii 6 luni de executie, NU se ajusteaza,
indiferent de perioada de raportare/realizare efectiva si de intarzieri.

18.2 - Dupa epuizarea valorii declarate pentru primii 6 luni, valoarea situatilor de plata cumulata
trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea restului ramas de executat dupa primii 6 luni conform
ofertei.

18.3 - Eventuale categorii de lucrdri ofertate ca urmare notelor de comanda suplimentare NU se
ajusteaza.

18.4. - Ajustarea pretului contractului se va realiza in conformitate cu prevederile art. 2222 din Legea
nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 12 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021,
prin aplicarea formulei prevazute la alin. (8), tabelul 2 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021:

An=av+(1-av)*In/lo, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru

lucrarile realizate in luna "n";

- "av" este valoarea procentuald a platii Tn avans fata de pretul contractului;
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-"In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile ihainte de ultima zi a lunii "n". Se va
preciza explicit momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabila a acestui indice.

- "lo" este indicele de cost Tn constructii - total, aplicabil la data anterioara cu 30 de zile fata de
termenul-limitd de depunere a ofertelor. Daca nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul
unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de
participare), data de raportare va fi data semnarii contractului.

18.5 - Ajustarea pretului contractului de lucrari nu poate depasi, cumulat cu alte majorari (inclusiv cele
determinate de dispozitii de santier, cum ar fi NCS-NR, CDN), procentul de maximum 50% din valoarea
contractului initial.

18.6 - Ajustarea se va realiza in mod automat, (inclusiv daca ajustare are valoare negativa, respectand
art. 12, alin. (12) din Instructiunea ANAP nr. 1/2021), fara semnarea unui act aditional, in mod direct si
nemijlocit pana la valoarea stabilita prin devizul general valabil in data initierii a procedurii de achizitie
de lucrari, si anume de 406,382.01 lei fara TVA.

18.7 - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice solicitare de ajustare, peste pragul
stabilit prin pct. 18.6, care nu este fundamentata si justificata in mod clar, complet si documentat. Orice
astfel de solicitare de ajustare trebuie justificata in mod temeinic, prin documente doveditoare, cum ar
fi:

- oferte sau preturi de piata valabile la momentul ofertarii initiale;
- oferte sau preturi actuale, la momentul solicitarii ajustarii;

iar pentru ajustare peste pragul stabilit prin pct. 18.6, se va incheia un act aditional, indifierent de
valoare ajustarii, respectand prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, aplicabile la data solicitarii.

19. Asigurdri

19.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, Thainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
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angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Clauze de revizuire, modificare

20.1 — Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, cu act aditional, dar numai cu respectarea art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea
98/2016 al achizitiilor publice.

20.2 - Prin modificari nesubstantiale cu acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale
contractului de achizitie publica.

20.3 - Modificari nesubstantiale tehnice, practice in sensul pct. 20.1 sunt urmatoarele:

a) renuntare motivata la o parte din investitia de baz3,

b) lucrari suplimentare necesare pentru ameliorarea investitiei.

20.4 - Documente necesare sunt urmatoarele pentru cazul conform pct. 20.3, lit. a):

a) memoriu tehnic elaborat de proiectant privind necesitate si oportunitate de renuntare la o parte de
investitia, demonstrand totodata si calitate nesemnificativa asupra proiectul si asupra utilizarea
infrastructurii — necesita aprobare prealabila din partea achizitorului,

b) Dispozitia de santier emisa de proiectant, semnata si stampilata de expertul verificator tehnic
(pentru fiecare domeniu Tn cauza), acceptata de diriginte de santier si reprezentantul legal, insotita de
piese desenate (daca este cazul) si de o nota de renuntare, in format fisa F3, F4, F5 dupa caz, semnate
de proiectant de specialitate si de sef proiect/reprezentantul legal a executantului,

c) Pe baza documentelor din pct. 20.4 litere a si b se va proceda cu act aditional, fara a depasi valoare
cumulata maxima de 15% din pretul contractului.

d) Valorile astfel economisite sunt rezervate pentru a acoperi costuri strict necesare pentru
ameliorarea proiectului conform pct. 20.5.

20.5 - Documente necesare sunt urmatoarele pentru cazul conform pct. 20.3, lit. b):

a) memoriu tehnic elaborat de proiectant privind necesitate si oportunitate a lucrarilor suplimentare,
demonstrand totodata si calitate de ameliorare a proiectului — necesita aprobare prealabila din
partea achizitorului,

b) dispozitia de santier emisa de proiectant, semnata si stampilata de expertul verificator tehnic (pentru

fiecare domeniu n cauza), acceptata de diriginte de santier si reprezentantul legal, insotita de piese
desenate si de o nota de comanda suplimentara, in format fisa F3, F4, F5 dupa caz, semnate de
proiectant de specialitate si de sef proiect/reprezentantul legal a executantului,

c) oferta de pret insotit de fise F3, F4, F5 dupa caz, completate valoric, respectiv documente
justificative pentru articolele care nu sunt incluse in oferta originala, cum ar fi de ex. precontracte sau
oferte de la furnizori — achizitorul are dreptul de a nu accepta oferta,

d) pe baza documentelor din pct. 20.5 litere a, b, c se va proceda cu act aditional, fard a depasi valoare
cumulata maxima de 15% din pretul contractului Sl valoare cumulata aferente notelor de renuntare
conform pct. 20.4.

20.6 - Pentru modificarea termenului de executia si/sau a graficului de esalonare trebuie incheiat cate
un act aditional, fara a afectua pretului contractului, nici la nivel de articole de deviz, sau in
recapitulatie

20.7 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
pretului contractului prin act aditional in vederea implementarii modificarilor nesubstantiale efectuate,
in conformitate cu prevederile art 221, alin. (1), lit. f) din Legea 98/2016 al achizitiilor publice si numai
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pana la limita procentului diverse si neprevazute de 9% (valoarea cumulata a modificarilor succesive se
calculeaza ca suma aritmetica a valorilor nete ale acestor modificari) strict numai pentru rezolvarea
problemelor tehnice identificate pe parcursul executiei.

20.8 - - Documente necesare sunt urmatoarele pentru cazul conform pct. 20.7:

a) memoriu tehnic elaborat de proiectant privind necesitate si oportunitate a lucrarilor propuse,
demonstrand totodata si calitate de imprevizibile ale problemei de rezolvat,

b) dispozitia de santier emisa de proiectant, semnata si stampilata de expertul verificator tehnic
(pentru fiecare domeniu n cauza), acceptata de diriginte de santier si reprezentantul legal, insotita
de piese desenate si de o nota tehnica, in format fisa F3, F4, F5 dupa caz, semnate de proiectant de
specialitate si de sef proiect/reprezentantul legal a executantului,

c) oferta de pret insotita de fise F3, F4, F5 dupa caz, completate valoric, respectivdocumente
justificative pentru articolele care nu sunt incluse in oferta originald, cum ar fi de ex. precontracte sau
oferte de la furnizori — achizitorul are dreptul de a nu accepta oferta,

d) pe baza documentelor din pct. 20.8 litere a, b, ¢ se va intocmi un act aditional pentru fiecare
modificare in parte, fara a depasi valoare cumulata maxima din pct. 20.7.

20.9 - Modificarea cotei TVA se va aplica cu efect imediat, cu semnarea unui act aditional.

20.10 - Modificarea taxelor si impozitelor legate de cheltuieli de personal sunt luate in considerare
pentru reactualizarea recapitulatiei, cu semnarea unui act aditional — dar valoare totala fara TVA cu
baza de calcul si cu recapitulatie incluse, nu poate fi majorata prin actualizarea cotelor de taxe si
impozite.

20.11 - Modifcarea normelor legale privind conditii de munca, de mediu, social, etc. nu are efect asupra
valoarea contractului, nici la nivel de articole de deviz sau in recapitulatii. Cresterea cheltuielilor de
combustibil, de utilaje, de personal (altele decat cele mentionate in pct. 18.3) pe parcursul realizarii
executiei este un risc de acoperit in totalitate de executant, fara orice efect asupra pretul contractului,
nici la nivel de articole de deviz sau in recapitulatii.

21. Subcontractanti

21.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu

acestia se constituie Tn anexe la contract

21.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care fsi indeplineste
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si se va face numai
cu acordul achizitorului.
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21.5 Partile realizate subcontractantului se va factura de catre subcontractant si achita contravaloare
subcontractant direct daca acordul de subcontractare anexat de contract prevede de astfel.

22.Tertul sustindtor/Tertii sustindtori

(1) Tertul sustindtor, .......ccccceeeeeveennee. renunta definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice
exceptie de neexecutare, atat fata de autoritatea contractanta, cat si fata de contractantul ................. ,
care ar putea conduce la neexecutarea, partiala sau totala, sau la executarea cu intarziere sau in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm, anexa prezentului contract (daca este
cazul).

(2) Tn cazul in care contractantul cu care autoritatea contractantd a incheiat initial contractul intdmpina
dificultati pe parcursul executarii lucrarilor, in conformitate cu Angajamentul ferm, tertul sustinator
raspunde Th mod solidar cu contractantul pentru executarea contractului de achizitie publica.

(3) Autoritatea contractanta urmareste orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sa o

aiba Tmpotriva tertului/tertilor sustinator/sustindtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, printr-o cesiune a drepturilor contractantului catre autoritatea contractanta, cu
titlu de garantie.

23. Forta majorda

23.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si iTn mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care 1i stau la dispozitie Tn vederea limitarii
consecintelor.

23.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

23.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legadtura cu
indeplinirea contractului.

24.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania, judetul Harghita, Mun. Miercurea Ciuc.

25. Limba care guverneaza contractul

25.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicdri

26.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
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26.2 - Comunicarile intre parti se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
Achizitor, Executant,

COMUNA SANTIMBRU,
Primar, Kencse El6d

(semndturd autorizatd) (semndturd autorizatd) LS
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