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[bookmark: _Toc184822350]INTRODUCERE
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din prezentul caiet de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării vor fi folosiți termenii de Ofertant, Contractant și Antreprenor care vor avea același înțeles.

[bookmark: _Toc184822351]CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Prezentul caiet de sarcini definește condițiile tehnice și de calitate ce trebuie îndeplinite de către ofertanți în vederea realizării execuției lucrărilor pentru MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA JIDVEI JUDETUL ALBA

Prezentul caiet de sarcini include: date generale, descrierea generală a lucrărilor, cantitățile de lucrări, termenul de execuție a lucrărilor, legislație aplicabilă, cerințe privind raportări.
Specificațiile tehnice din caietul de sarcini care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor ofertanți. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind însoțite de mențiunea de “sau echivalent”.
La elaborarea ofertei se vor avea în vedere:
· cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini; 
· proiectul tehnic de execuție nr. 4343.1 / 2026 ;
unde este descrisă în detaliu execuția lucrărilor ce fac obiectul contractului. 
Toate aceste documente sunt parte integrantă din documentația de atribuire.

[bookmark: _Toc184822352]CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI 
[bookmark: _Toc184822353]INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
	Comuna JIDVEI 
· Județ: Alba
· Localitate: Jidvei 
· Tara: Romania
· Telefon: 0258881270

Primăria Jidvei este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Administrația publică a Primăriei Jidvei se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit. Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul Primăriei Jidvei sunt Consiliul Local al comunei Jidvei ca autoritate deliberativă și Primarul comunei Jidvei ca autoritate executivă, alese conform legii. Autonomia locală conferă autorităților administrației publice locale, dreptul ca, în limitele legii, să aibă inițiative in toate domeniile, cu excepția celor care sunt date în mod expres în competența altor autorități publice.
	Primăria comunei Jidvei este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată, modificată și completată, și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al comunei Jidvei privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Jidvei
	Consiliul Local al comunei Jidvei , la propunerea primarului, aprobă, în condițiile legii, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local.
	Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

[bookmark: _Toc184822354]INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
[bookmark: _Hlk184815833]Ca şi obiective specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiţii, ce vor influenţa direct viaţa locuitorilor şi bugetul local, amintim:

1. Reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2. 
1. Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public
1. Realizarea unui iluminat la care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015 și ale standardelor din seria SR EN 60589 pentru Corpuri de iluminat.
1. Ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte:
1. Diminuarea poluării luminoase, prin:
	- amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
	- folosirea corectă a distribuțiilor simetrice şi asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în 
	special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
	- orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, să fie cât mai aproape de 
	orizontală (înclinare maximă admisă de 150);
	- evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
	- aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă 
	iluminării;
	- alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie 
	dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
	- evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).
1. Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului, prin:
- alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, care respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus posibilitatea de alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;
- realizarea tuturor echipamentelor aferente sistemului de iluminat vor fi din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului.

[bookmark: _Toc184822355]INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Rețeaua de iluminat public stradal este LES și este amplasată de-a lungul drumurilor din comuna Jidvei.
Toate aparatele de iluminat stradal existente sunt echipate cu surse LED de generație veche, necorespunzătoare, unele dintre acestea sunt fără dispersor sau având dispersorul mătuit, cu reflectorul distrus sau mătuit și având un grad de protectie scăzut. Ele trebuie înlocuite de urgență cu aparate de iluminat corespunzătoare.
Punctele de aprindere (tablourile electrice) aferente iluminatului public sunt subdimensionate sau supradimensionate. Retțaua electrică de distribuție este de tip LES.
Comanda iluminatului public se realizează prin sistem mecanic și fotocelulă. Sistemul de iluminat public nu conține elemente care să permita eficientizarea și economia consumului de energie electrică.
Având în vedere Directivele Europene care prevăd înlocuirea surselor cu descărcare la inaltă presiune în vapori de mercur cu surse mai eficiente, precum și starea aparatelor de iluminat în care se utilizează aceste surse, se impune înlocuirea cu prioritate a acestora cu aparate de iluminat cu performanțe superioare.
[bookmark: _Hlk184816089]   Autoritatea contractantă a planificat finalizarea execuției lucrărilor în termen de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor. Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor va fi în termen de 1 zi lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție a contractului de achiziție publică. 

[bookmark: _Toc184822356]ALTE INIȚIATIVE/ CONTRACTE ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE
Pentru realizarea obiectivului de investiții și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivelul autorității contractante derularea activităților și inițiativelor incluse în tabelul de mai jos:

										                    Tabelul nr. 1
	Activitate/ inițiativă
	Intervalul de timp planificat pentru realizarea activităților
	Rezultate anticipate

	Execuția lucrărilor și asigurarea accesului la servicii conexe (asistență tehnică, supervizare)
	
11 luni

	Documentația tehnică pusă în operă

	Recepția lucrărilor
	1 luni
	Obiectivul de investiții utilizat conform destinației stabilite



[bookmark: _Toc184822357]FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA
Următorii factori interesaţi trebuie consultaţi pe perioada derulării Contractului la momentul finalizării fiecărei activităţi în vederea obţinerii acceptării rezultatelor solicitate:
                                                                                                                                                       Tabelul nr. 2
	Factor interesat
	Aşteptări

	Primăria comunei Jidvei - în calitate de autoritate care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de construire
	Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire



[bookmark: _Toc184822358]INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
[bookmark: _Toc184822359]DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE
Analizând situația iluminatului stradal existent la nivelul obiectivului de investiții stabilit în comuna Jidvei, județul Alba , alcătuit din componentele principale, corpuri de iluminat în număr de 462 bucăți și un  număr de 462 de stâlpi, se constată faptul că iluminatul public nu este corespunzător asigurat, accesul  populației  la serviciul de iluminat public poate fi considerat discriminatoriu, consumul de  energie  este  relativ mare, calitatea iluminatului public scăzută, în completarea celorlalte servicii asigurate deja locuitorilor din zona studiată, se pune problema modemizării sistemului de iluminat public.
Comuna Jidvei prin reprezentanții săi, a hotarât analiza privind modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Jidvei – conform obiectivului de investiții stabilit.
Posturile de transformare, componentele rețelei de distribuție a energiei electrice care alimentează cu energie electrică instalațiile de iluminat public, branșamentele, instalațiile de forță, instalațiile de legare la pământ, instalațiile de automatizări, măsura  și  control  etc.  sunt  în proprietatea și administrarea operatorului de distribuție.
Punctele de aprindere, aparatele de iluminat, inclusiv accesoriile  de montaj  ale  acestora sunt în administrarea comunei Jidvei .
Sistemul de iluminat este intr-o situație precară iar în continuare sunt prezentate principalele deficiențe constatate :
· Sursele de lumină utilizate sunt învechite și cu randament scăzut;
· Iluminat insuficient pentru securitatea conducătorilor auto și totodată  a  trotuarelor  pentru protecția pietonilor contra agresiunilor;
· Consumul de energie electrică ridicat raportat la performantele luminotehnice necorespunzatoare.
În cadrul surselor  cu descărcare la înaltă/joasă  presiune  în vapori de sodiu au apărut  surse  cu flux mărit care la același consum au un flux luminos mai mare dar și un pret mai ridicat. Din considerente economice există tendința să se utilizeze surse de lumină ieftine și  de cele mai multe ori se utilizează surse cu flux luminos și durată de viață scăzute.
În ceea ce privește corpurile de iluminat eficiența luminoasă este influențată de tipul corpului, caracteristicile corpului de iluminat, gradul de protecție (IP) , starea de curațenie a dispersorului acestuia, tipul și starea (durata de utilizare) sursei de lumină, fluxul luminos rezultat este mult diminuat față de fluxul luminos al unei surse noi iar efectul final este un nivel de iluminare scăzut la un consum energetic ridicat.
Consumul de energie electrică pentru iluminat este influențat și de driverul (balastul) utilizat pentru aprinderea surselor de lumină.
In conformitate cu Ordinul 245/2009 al Comisiei de Reglementare pentru implementarea Directivei 2005/32/EC a Parlamentului European, eficientă energetică minimă pentru balasturile utilizate pentru sursele cu descărcare la înaltă presiune trebuie să aiba valoarea din tabelul  de mai jos, incepând cu anul 2017:

Tabelul nr. 3
	Putere (W)
	Eficiență energetică minimă

	
	p
	< 30W
	I1 > 78%

	30W<
	p
	< 75W
	I1 > 85%

	75W<
	p
	< 105W
	I1 > 87%

	105W<
	p
	< 405W
	I1 > 90%

	
	p
	> 405W
	I} > 92%




Prin Proiectul Tehnic de Execuție s-a prevăzut îmbunătățirea caracteristicilor sistemului de iluminat, prin:
- obţinerea unui sistem nou, modern şi uniform din perspectiva iluminatului, care va aduce reducerea pentru o parte din costuri: atât întreţinerii cât şi prin  diminuarea pierderilor şi dezechilibrelor de reţea; 
- din punct de vedere luminotehnic vor fi eliminate zonele cu umbră şi întuneric, în zona pistelor de bicicliști și a trecerilor de pietoni;
- controlul de la distanţa al SIP şi posibilitatea de a modifica scenariile privind pornire/oprirea şi dimmingul aparatelor de iluminat;
- informarea în timp real privind apariţia defecţiunilor în sistem sau a funcţionării defectuoase a unuia dintre elemente; 
- creşterea confortului vizual şi al siguranţei atât pentru conducătorii auto, cât şi pentru pietonii angajaţi în trafic în zonele de risc;
- scăderea consumului de energie electrică prin folosirea sistemului inteligent de management prin telegestiune
- Extinderea sistemului de iluminat public in zone care necesita acest lucru .
	
 
                                                                                                                                      Tabelul nr. 4
	Activitate
	Rezultat obținut

	Realizarea D.A.L.I. aferent obiectivului de investiție 
	D.A.L.I. realizat de SC ISM Procons SRL și aprobat de Consiliul Local Jidvei în data de ……

	
	Principalii indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii au fost aprobați în data de ...... prin intermediul H.C.L. nr. ..... .

	Realizarea PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE și a DETALIILOR DE EXECUȚIE aferent obiectivului de investiție
	Proiectul Tehnic de Execuție realizat de SC ISM Procons SRL 

	
	Principalii indicatori tehnico economici aferenţi obiectivului de investiţii au fost aprobați în data de ..... prin intermediul H.C.L. nr. .... .



Rezultatele identificate în tabelul de mai sus constituie date de intrare pentru realizarea activităților în contract și sunt constituite în anexe la prezentul Caiet de Sarcini.

Următoarele documente care influențează și condiționează soluția tehnică și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții sunt incluse în anexa la prezentul caiet de sarcini:

        										                     Tabelul nr. 5
	Identificare document și autoritate competentă emitentă
	Data emiterii documentului

	Certificat de urbanism nr. ... / ... emis de Primăria Jidvei în scopul realizării obiectivului de investiție 
	.....

	Autorizație de construire nr. ... emisă de Primăria Comunei Jidvei în scopul realizării obiectivului de investiție
	... 



În cadrul documentației de atribuire întocmită în vederea atribuirii contractului de achiziție publică conținutul PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUȚIE și a DETALIILOR DE EXECUȚIE aferent obiectivului de investiție sunt atașate, prezentate și se constituie anexe la prezentul caiet de sarcini.

[bookmark: _Toc184822360] PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI
Toate lucrările de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate în intravilanul localității, în administraţia domeniului public. Străzile pe care sunt propuse lucrările de modernizare se încadrează în PUG-ul comunei.
În cadrul proiectului se vor lua în calcul următoarele străzi:
                                                                                                                                              Tabelul nr. 6
	Jidvei - Lista strazilor pe clase de iluminat

	
	
	

	[bookmark: RANGE!A4:C29]Localitate
	Strada
	Clasa de iluminat

	Jidvei
	Strada Morii
	M6

	
	Strada Garii
	M5

	
	Strada Iuliu Maniu
	M6

	
	Strada Perilor
	M6

	
	Strada Unirii
	M6

	
	Strada Viilor
	M6

	Feisa
	Strada 1
	M6

	
	Strada 2
	M6

	
	Strada 3
	M6

	
	Strada 4
	M6

	
	Strada 5
	M6

	Capalna de jos
	Strada 1
	M6

	
	Strada 2
	M6

	
	Strada 3
	M6

	
	Strada 4
	M6

	
	Strada 5
	M6

	
	Strada 6
	M6

	
	Strada 7
	M6

	
	Strada 8
	M6

	
	Strada 9
	M6

	
	Strada 10
	M6

	
	Strada 11
	M6

	Balcaciu
	Strada 1 Decembrie
	M6

	
	Strada Viilor
	M6

	
	Strada Mesteacanului
	M6




[bookmark: _Toc184822361]DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE
[bookmark: _Toc184822362]DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC                                                                                                                    
										         Tabelul nr. 8
	Categoria de importanţă
Conform H.G.nr. 766/1997
	C – Normală

	Clasa tehnică de importanță
Conform prevederilor STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor", lucrările acestei documentaţii se încadrează în clasa de importanţă III – construcţii de importanţă medie (normala) a construcţiilor din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

	III  



	
[bookmark: _Toc184822363]DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE
	Lucrările propuse în cadrul acestui obiectiv de investiție sunt descrise în Proiectul Tehnic de Execuție, anexat prezentului caiet de sarcini. 
Pentru toate aparatele de iluminat, se vor executa următoarele lucrări necesare demontării, montării lor și instalării sistemului de management prin telegestiune:
[bookmark: _Hlk150411758]- Deconectare sistem de iluminat;
- Demontarea aparatelor de iluminat public existente - 462 buc ;
- Montarea aparatelor de iluminat public pe stâlpii existenți – 462 buc;
- Instalare senzori inteligenti ( 1 radar / 1 PM );
- Realizarea conexiunilor pentru senzori și aparate de iluminat;
- Instalarea sistemului de management prin telegestiune;
- Configurare iniţială sistem de telegestiune;
- Testare, verificare şi punere în funcţiune.
[bookmark: _Toc184822364]CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi executate în conformitate cu Documentația tehnică aprobată în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlarea calității lucrărilor și a fazelor determinante.
Pentru a se încadra în termenul de execuție stabilit, în funcţie de stadiul lucrărilor, Contractantul trebuie să asigure permanența executarii lucrărilor 24 ore din 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
La execuție se va ține seama de standardele, normativele și prescripțiile în vigoare specifice execuției lucrării.
Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitate, stabilitate și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții. 
Înainte de începerea execuției lucrării, Contractantul are obligația de a prezenta următoarele:
· Documentația tehnico - economică aferentă organizării de șantier, necesară pentru execuția lucrării, în limita maximă cuprinsă în oferta financiară, care va conține:
· listele cu cantități de lucrări și anexele (specificațiile) aferente privind materialele, manopera, utilaj, transporturi, dotări, etc. - calculate în baza prețurilor unitare deja cuprinse în oferta financiară pentru execuția lucrării;
· piese desenate (dacă este cazul).
Contractantul răspunde din punct de vedere a siguranței circulației pe zona predată și pe care execută lucrările, până la predarea acesteia către Autoritatea Contractantă.
În cazul vinovăției Contractantului la producerea unor accidente sau incidente rutiere în zona unde execută sau a executat lucrări, acesta va suporta pagubele și va reface lucrarea pe propria cheltuială.
Pe parcursul derulării contractului, pentru resursele materiale stabilite în cadrul Formularului C6 - Lista cuprinzând consumurile de materiale, Contractantul va prezenta documente de calitate pentru materialele folosite, în confomitate cu prevederile H.G. nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, precum și avize de însoțire a mărfii din care să rezulte denumirea, destinația și cantitatea bunurilor livrate. 
Contractantul este responsabil de interpretarea și utilizarea datelor obținute de la Autoritatea Contractantă pe care acesta le deține cu privire la structura geologică, condiții hidrologice ale amplasamentului, condiții de mediu, etc. pentru instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului. 
Contractantul va întreprinde toate demersurile în vederea întocmirii documentației, depunerii acesteia și obținerii tuturor documentelor solicitate prin Certificatul de Urbanism în scopul emiterii Autorizației de Construire/Desființare și a altor posibile avize, acorduri și aprobări necesare execuției lucrărilor specificate prin Certificatul de Urbanism. Autoritatea Contractantă va acorda suport Contractantului, punând la dispoziția acestuia toate datele deținute în acest sens. 
În situatia în care pe perioada derulării contractului Contractantul, Certificatele de Urbanism existente iși pierd valabilitatea, Contractantul va întreprinde toate demersurile necesare, împreună cu Autoritatea Contractantă, în vederea întocmirii documentației, depunerea documentației și obținerea unui nou Certificat de Urbanism.
La punerea în funcțiune, Contractantul va preda cărțile tehnice ale construcțiilor conform regulamentului în vigoare.
	
[bookmark: _Toc11931699][bookmark: _Toc50540945]INSPECȚIE, PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTARE
În perioada de execuție a lucrărilor proiectate și înainte de recepția finală a lucrărilor executate se vor face teste, verificarea lucrărilor și recepționarea lor având la bază specificațiile tehnice europene și legislația românească.
Supervizorul şi membri ai personalului Autorităţii Contractante (dacă este cazul) vor avea dreptul să inspecteze, să examineze, să evalueze, să măsoare, să solicite să fie testate echipamentele, materialele şi executarea lucrărilor şi să verifice întocmirea, fabricarea sau producerea oricărui element pregătit, fabricat sau produs pentru lucrări în vederea stabilirii dacă respectivele echipamente, materiale, elemente şi execuţie au calitatea şi cantitatea prevăzute. Acestea se pot desfăşura la locurile de producţie, fabricare, pregătire, depozitare sau în șantier sau alte locuri prevăzute în cerinţele Autorităţii Contractante.
Pentru efectuarea testelor şi inspecţiilor, Contractantul:
· va asigura Supervizorului şi personalului Autorităţii Contractante (dacă este cazul), temporar şi gratuit, asistenţă, mostre sau piese de testare, maşini, utilaje, instrumente, mână de lucru calificată, materiale, grafice şi date de producţie solicitate în mod obişnuit şi/sau potrivit prevederilor cerinţelor Autorităţii Contractante pentru inspecţie şi testare, inclusiv echipamente de protecţie;
· va stabili cu Supervizorul ora şi locul testelor;
· va asigura accesul Supervizorului şi personalului Autorităţii Contractante (dacă este cazul) în toate locurile de efectuare a inspecţiilor şi testelor.
	Atunci când Autoritatea Contractantă are motive rezonabile, poate solicita Contractantului teste și încercări pe lucrările recepționate prin procese verbale de receptie calitativă (fie ele și lucrări ascunse) în vederea confirmării documentelor puse la dispoziție la momentul efectuării recepției. În cazul necorelării datelor, Contractantul va reface lucrarea pe costul său.
	De fiecare dată când o lucrare sau o parte din lucrare ajunge în faza determinantă, în conformitate cu programul de control stabilit de către proiectantul lucrării respective, Contractantul va convoca, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare şi în termenul prevăzut de Lege, factorii responsabili în vederea verificării lucrărilor ajunse în fază determinantă şi aprobării continuării execuţiei Lucrărilor. În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, vor fi verificate lucrările ajunse în faze determinante, documentele de calitate aferente, precum și măsurile dispuse prin actele de control anterior încheiate. Pe baza constatărilor consemnate în procesul-verbal, Supervizorul va acţiona, după cum este relevant.

[bookmark: _Toc50540946]RECEPȚIA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Supervizor şi/sau Autoritatea Contractantă în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Contractantului. Absenţa Contractantului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca acesta să fi fost notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării. 
Dacă circumstanţele excepţionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stării Lucrărilor şi/sau testarea acestora în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale, Supervizorul, după consultarea, în măsura posibilului, a Contractantului, va întocmi o declaraţie prin care se certifică imposibilitatea. 
Se vor efectua verificarea şi testarea în termen de 30 de zile de la data la care această imposibilitate încetează. Contractantul nu va invoca aceste circumstanţe pentru a evita obligaţia prezentării Lucrărilor într-o stare corespunzătoare.
Responsabilitatea pentru calitatea probelor tehnologice şi verificarea condiţiilor de siguranţă a circulaţiei feroviare şi rutiere în vederea recepției revine Contractantului prin compartimentele specializate şi abilitate pentru controlul calităţii, precum şi Autorităţii Contractante prin comisiile de recepție, după executarea remedierilor, după caz.
Contractantul, va întocmi şi va prezenta, în faţa comisiei de recepție punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.
Contractantul va notifica finalizarea lucrărilor şi va solicita Autorităţii Contractante efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție.
Pentru Recepţia la Terminarea Lucrărilor se respectă legislaţia românească, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă obiectivelor de investiție ce fac obiectul contractului de achiziție publică.
Autoritatea Contractantă va organiza începerea recepției în maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită.
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor va examina, printre altele, următoarele:
· respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele/acordurile şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;
· executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de proiectare, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerinţelor fundamentale, conform legii;
· terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract încheiat şi în documentaţia anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie;
· documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor "as built”, certificate de calitate pentru materiale, declaraţii de conformitate, buletine de încercări, procese verbale de trasare, procese verbale de  recepţie calitativă a lucrărilor (ascunse sau nu), procese verbale de control în faze determinante, dispoziţii de şantier, proces verbal de  predare primire amplasament, precum şi orice alt document aferent proiectării şi execuţiei lucrărilor. Deci, toate documentele care constituie cap. A şi cap. B a Cărții tehnice a construcţiei, conform ghidului de întocmire a cărții tehnice;
· referatul proiectantului asupra modului în care a fost executată lucrarea.
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:
a) existenţa unor neconformităţi, neconcordanţe, defecte ori deficienţe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcţiei conform destinaţiei sale;
b) existenţa unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;
[bookmark: REF26]c) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi strict necesară pentru asigurarea utilităţii construcţiei conform destinaţiei preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;
d) existenţa, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate şi necesitatea unor expertize tehnice, încercări şi teste suplimentare pentru a le clarifica;
e) investitorul nu pune la dispoziţia comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor documentele solicitate de Comisie, conform legii.
În acest caz, Comisia de recepţie încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum şi termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor.
Termenul de remediere este stabilit de Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare.
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor în situaţia în care: 
· executantul nu remediază aspectele prevăzute mai sus, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor şi altor teste solicitate, în termenul de remediere, 
· nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu şi în documentaţia de execuţie din punct de vedere al prevenirii şi al stingerii incendiilor, 
· se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerinţe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări şi altele, 
· reprezentantul autorităţii administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/desfiinţare, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., al direcţiilor judeţene pentru cultură sau al inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă propun respingerea recepţiei, sau se constată că lucrările nu respectă autorizaţia de construire.
Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor decide admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existenţa aspectelor prevăzute mai sus sau dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit.
[bookmark: _Toc531862575]După emiterea Procesului Verbal de Terminare a Lucrărilor de către Comisia de recepţie la terminare, Autoritatea Contractantă îl analizează şi notifică Contractantului şi tuturor instituţiilor implicate la recepţie, decizia sa, în maximum 5 zile de la data finalizării recepţiei.
Data finalizării recepţiei la terminarea lucrărilor este data semnării de către Autoritatea Contractantă a procesului  - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează de către Autoritatea Contractantă, Contractantului.
Perioada de garanţie a lucrărilor stabilită prin contract începe la data semnării de Autoritatea Contractantă a procesului-verbal la terminarea lucrărilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

[bookmark: _Toc11931701][bookmark: _Toc50540947]RECEPȚIA FINALĂ, LA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANȚIE
Recepţia finală va fi organizată de Autoritatea Contractantă, acesta stabilind data de începere a recepţiei finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanţie.
Comisia de recepţie finală decide suspendarea procesului de recepţie finală dacă descoperă apariţia, în perioada de garanţie, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, care pot fi înlăturate. Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepţie finală împreună cu Autoritatea Contractantă şi nu poate depăşi 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie finală.
În cazul în care Contractantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, Autoritatea Contractantă îl va soma în acest sens, iar dacă acesta nu va da curs somaţiei, Autoritatea Contractantă va fi în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul Contractantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.
Comisia de recepţie finală decide admiterea recepţiei finale în cazul în care nu se descoperă existenţa unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcţiei, precum şi în cazul în care acestea au fost înlăturate şi se emite Procesul Verbal de Recepție Finală.
Procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor se difuzează de către Autoritate, Contractantului.
	Data finalizării recepţiei finale este data semnării de către Autoritatea Contractantă a procesului-verbal de recepţie finală.

4.3.4	CERINȚE TEHNICE MINIMALE AFERENTE SISTEMULUI DE ILUMINAT

Cerințele tehnice exprimate în cadrul prezentului capitol reprezintă cerințe minime referitoare la caracteristicile/ capabilitățile funcționale ale soluțiilor/ echipamentelor ofertate de către participanții la procedura de achiziție publică. 
Toate cerințele descrise în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii, ofertanții trebuie să prezinte în detaliu modul în care soluția propusă îndeplinește toate cerințele din prezentul Caiet de sarcini. Ofertanții trebuie să prezinte, în cadrul propunerii tehnice, un răspuns detaliat la cerințele referitoare la caracteristicile solicitate.
Cerințele prezentului Caiet de sarcini, se refera la principalele componente ale sistemului de iluminat public ce urmează a fi implementat în cadrul prezentului proiect și anume:
· Aparate de iluminat bazate pe tehnologie LED, echipate cu drivere compatibile protocol DALI;
· Cabluri și cleme de conexiune;
· Sistemul inteligent de management prin telegestiune pentru Aparatele de iluminat cu LED, cu posibilitate de control individual al fiecărui aparat/ punct de control și monitorizare zonal (după caz);
În vederea obținerii unui sistem de iluminat fiabil și performant, aparatele de iluminat ofertate trebuie să îndeplinească în totalitate cerințele din Fișele Tehnice F5 anexate la prezentul caiet de sarcini.

Caracteristicile  Corpurilor de Iluminat
Pentru iluminatul stradal, calculele luminotehnice trebuie să garanteze atingerea următoarelor obiective:
· asigurarea nivelurilor luminotehnice care să aibă valori egale sau superioare celor reglementate de standardele naționale și internaționale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare și luminanță, uniformități generale, longitudinale și transversale atât pentru iluminare cât și pentru luminanța, pragul de orbire, etc.
· asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrică, în condițiile îndeplinirii tuturor cerințelor, prin următoarele mijloace :
· aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanță redusă, cu grad mare de protecție și cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa  LED ;
· componentele sistemului de iluminat vor fi executate în conformitate cu standardele în vigoare și vor avea certificate de conformitate ;
Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, cu posibilitatea de selectie a marimii carcasei pentru wataje diferite. 
Nu se acceptă aparate de tip retrofit, adică aparate de iluminat dezvoltate pentru surse cu incandescenta sau cu descărcărcari in vapori, care ulterior au fost adaptate pentru surse LED

Prevederi minimale ale ghidului de finantare referitoare la aparatele de iluminat : 
Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerinţe minime:
a) domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulaţie rutieră şi/sau pietonală;
b) protecţie la supratensiuni de comutaţie, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire;
c) frecvenţa nominală în reţea: 50 Hz;
d) factor de putere: minimum 0,92;
e) grad de protecţie: IP65-IP66;
f) rezistenţa la impact a întregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: sticlă sau policarbonat stabilizat UV;
g) indicele de redare a culorilor: Ra ≥ 70;
h) temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 2.700-5.000 K +/- 5%; carcasa metalică sau alt material rezistent la UV;
i) durata de viaţă nominală: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de aparate de iluminat;
j) garanţie aparat de iluminat: 5 ani;
k) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare;
l) vor avea certificare ENEC şi/sau ENEC+ pentru demonstrarea performanţelor în timp sau prin rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care să demonstreze aceste performanţe, in varianta de echipare ofertata.

[bookmark: _Hlk188329334]Aparatele de iluminat stradal care se vor folosi vor prezenta următoarele caracteristici tehnice generale minime ( conform formular F5 dedicat ) : 

	- Aparatele de iluminat stradale vor fi integrate intr-un sistem de control wireless si vor fi integrate intr-un sistem de telegestiune ( conform fisa tehnica dedicata ) ;  
- Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu sistem de control fară fir care permite controlul de la distanță ( controller – conform liste de cantitati si fise tehnice dedicate ) ;
- Aparatele vor fi echipate cu controler individual de corp si senzor PIR ( fise tehnice dedicate ) ;
- Fiecare aparat de iluminat va contine toate componentele hardware necesare ( minim modul de control, modul de transmisie) ;
- Toate aparatele de iluminat stradale ofertate vor trebui sa apartina aceleiasi familii.

	Alimentare electrica: 230V/50Hz

	Grad de protecţie compartiment optic: IP66

	Grad de protecţie  compartiment accesorii electrice: IP66

	Rezistenţă la impact: minim IK08

	Clasa de izolatie: I sau II

	Putere maxima acceptata pentru aparatele de iluminat stradale :
AIL 1 –  max. 30W

	Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: min 140 lm/W

	Aparatul de iluminat va avea următoarele componente: 
· carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune;
· difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau curbată, sau policarbonat stabilizat UV
· distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va fi influenţată de apariţia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; 
· fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED- uri şi/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;
· compartimentul accesoriilor electrice şi compartimentul optic vor constitui incinte separate, pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea compartimentul optic în cazul în care se intervine în compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri;
· compartimentul optic trebuie să permita deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, chiar dacă prin intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile  de mentenanţă, acesta trebuie să poată fii deschis într-un interval scurt de timp,  de maxim 1 minut, fără deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;
· nu se acceptă aparate de iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasă;
· compatimentul accesorii electrice va trebui să permită deschiderea sa pentru operaţii de mentenanţă, fara unelte;
· placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite schimbarea acesteia într-un mod facil, în caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie;
· placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a căldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va avea şi rolul de radiator ;
· placa LED va fi compusă din minim 16 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora ;

	Echipate cu sursă luminoasă tip LED de mare putere:
-temperatura de culoare Tc = 4000K±5%
-indicele de redare al culorilor Ra≥70

	Balastul electronic programabil, certificat D4i, compatibil cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim urmatoarele functii:
[bookmark: _Hlk62727875]-Asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,95, pentru functionare la 100%;
-Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se deprecieze cu mai mult de 10%.

	Aparatul de iluminat va fi echipat cu maxim doi conectori standardizati tip Nema sau Zhaga care permit echiparea cu dispozitiv de control individual pentru integrarea in sistemul de telegestiune  si senzor PIR pentru detectia miscarii

	Aparatele de iluminat vor fi echipate cu senzori de prezenta PIR. Suplimentar se va prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.

	Durata de viata minim 100.000 ore de functionare cu pastrarea a 90% din fluxul luminos initial

	Funcţionare la Ta= -20 +50˚C

	Inscriptionare CE



Sistem de telegestiune 
STG  prin elementele sale componente (hardware și software), trebuie să aibă capabilitatea să controleze, să monitorizeze, sa măsoare și să gestioneze funcționarea în parametrii optimi a rețelei de iluminat public stradal și pietonal a localității, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrică și de costuri de exploatare și îmbunătățind, în același timp, fiabilitatea sistemului de iluminat public.
Controlul aparatelor de iluminat se va realiza în mod dinamic cu ajutorul controlerelor instalate la partea inferioară a fiecărui aparat, astfel încât fiecare aparat de iluminat va lumina la intensitatea prestabilită doar atunci când se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Dimarea va fi controlată prin senzori de mișcare având la bază comunicarea dintre aparate ce se realizează prin reațeaua de tip Mesh, autonomă.
Se dorește realizarea unui sistem de iluminat public inteligent, dinamic, autonom, cu siguranță ridicată în exploatare și costuri minime de investiție și mentenanță. Pentru realizarea acestor cerințe fiecare aparat de iluminat va fi prevăzut cu un controler inteligent prevăzut cu senzor crepuscular, senzor de înclinare și antenă comunicare 2.42-2.48 Ghz. Montajul se va face la exteriorul aparatului, preferabil în partea inferioară a carcasei și senzoristica integrată într-o placă comuna. Controler/Nod/Hub va fi alimentat din driver D4i sau SR cu tensiune suplimentară de 24 V DC, va fi prevazut cu conector electromecanic Zhaga 4 pin (tata) sau similar. Această soluție are avantaje din pdvd constructiv, integritatea părții superioare a carcasei aparatului de iluminat nu va fi compromisă, iar în cazul acumulărilor de zăpadă sau depuneri pe aparatul de iluminat senzorul crepuscular nu va fi  acoperit/obturat. Prin montajul la partea inferioară se urmărește de asemenea și protejarea  Controler/Nod/Hub impotriva razelor UV, obținându-se o durată de viață extinsă și un cost redus de investiție și mentenanță.
Funcționarea dinamică intuitivă va asigura reducerea consumului de energie a aparatelor de iluminat cu până la 90% atunci când traficul este redus sau nu este prezent. Controlerul trebuie să asigure ca aparatul de iluminat conectat la un senzor de mișcare integrat răspunde prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit. 
Dinamica sistemului se va obține prin transmiterea comenzilor de la senzorul unui aparat câtre celelalte aparate înșiruite  Ex. Aparat A comandă Aparat A și B, iar B comandă A,B și C...n, astfel luminile vor fi la 100 % intensitate luminoasă înainte ca participantul la trafic să ajungă în dreptul acesteia. NU se acceptă sisteme de telegestiune cu senzori de mișcare care modifică intensitatea luminoasă a aparatelor de iluminat individual, după trecerea participantului la trafic.
Pornirea/Oprirea aparatelor de iluminat va fi comandată de către senzorul crepuscular.

Componentele si caracteristicile componentelor hardware ale sistemului de telegestiune

Prevederi minimale ale ghidului de finantare referitoare la sistemul de telegestiune : 
Sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime:
a) să asigure instalarea, punerea în funcţiune/configurarea şi gestionarea sistemului de iluminat la un cost redus şi fără erori;
b) să comute, să diminueze şi să crească nivelul de iluminare în funcţie de lumina ambientală, programe, programări, calendare sau semnale în timp real;
c) să colecteze şi să gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicată pentru utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;
d) să identifice defecţiunile, anomaliile şi alte defecţiuni ale aparatului de iluminat şi ale alimentării cu energie electrică;
e) să monitorizeze orele de funcţionare, starea aparatelor de iluminat şi a dispozitivelor electronice de control în scopuri de întreţinere predictivă şi pentru asigurarea respectării garanţiei; sistemul va genera un raport automat cu numărul de ore de funcţionare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, şi o medie a orelor de funcţionare pentru tot proiectul;
f) să colecteze date de la controlerele de puncte de lumină şi să le furnizeze utilizatorului sau către software-uri terţe, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informaţii geografice (GIS);
g) să furnizeze interfeţe şi/sau mecanisme pentru a interacţiona cu o varietate de senzori şi platforme
inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumină şi pentru a oferi informaţii care să contribuie la îmbunătăţirea
serviciilor, confortului şi siguranţei;
h) să fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date şi un număr tot mai mare de dispozitive
pentru a se potrivi creşterii pe viitor;

Sistemul de telegestiune si componentele sale care se vor folosi vor prezenta următoarele caracteristici tehnice generale minime ( conform formulare F5 dedicate ) : 

1. Sistem de telegestiune : 

	Sistem de telegestiune a iluminatului public – sistem de monitorizare și control punct luminos

	Sistemul de management prin telegestiune este legat de urmărirea de la distanță a iluminatului. 
Sistemul de telegestiune prin elementele sale componente (hardware și software), trebuie sa  aibă capabilitatea să controleze, să monitorizeze, să masoare și să gestioneze funcționarea în parametri optimi a rețelei de iluminat public stradal și pietonal a unei localități, indiferent de poziția geografică a acesteia, tipologia rețelei de alimentare cu energie electrică sau alte condiții locale de funcționare a sistemului de iluminat public, cu obținerea de reduceri semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrică și de costuri de exploatare și imbunătățind, în același timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

	Bazat pe o tehnologie de ultima generație, permite ca iluminatul public sa fie gestionat cu cunostinte minime de navigare pe internet, permitand să se profite din plin de actualele și viitoarele dezvoltări în acest domeniu, dar beneficiind de un sistem cu securitate maximă. Totodata, permite implementarea sa atât în instalații de iluminat existente cât si viitoare fără a implica tragerea de noi cabluri pentru comunicații.

	Fiecare punct luminos va fi controlat individual, va fi comandată reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia în orice moment. Informațiile despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum și avariile aparute sunt raportate în permanență, înregistrate și stocate pe o perioada nedeterminată într-o bază de date externă, împreună cu data, ora și indicativul punctului luminos. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor.

	Sistemul lucrează independent pe baza unei retele “MESH” fiind necesară numai simpla conectare a corpurilor la rețea.

	Datorită acestor proprietăți sistemul poate fi implementat atât pe rețelele existente cît și pe cele noi fără a mai fi nevoie de costuri suplimentare privind realizarea legăturilor de comandă. 

	Componentele software :
- sistemul de operare local va trebui sa fie in limba romana si va rula doar pe platforme Windows sau echivalent. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.
Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop / Desktop cat si pe Tableta. Va avea rolul de punere in functiune a sistemelor instalate si de monitorizare dar si de control local a dispozitivelor din sistemul de telegestiune, atunci cand nu exista transmisie de date. Accesul la reteaua locala de tip "MESH" (trecventa radio) va trebui sa se realizeze printr-un dispozitiv extern, de tip USB-Dongle securizat sau similar.
- sistemul de operare browser va fi in Limba Română și va rula pe oricare dispozitiv (Laptop/Desktop/ Tableta/Telefon) cu browser incorporat si cu internet activ, pe platforme Windows sau echivalent.
Reteaua locala de tip Mesh trebuie sa functioneze in sistem autonom fara sa fie conditionata de prezenta unui semnal GSM sau de controlul prin retea de date de pe server.

	Sistemele de operare vor trebui sa indeplineasca urmatoarele caracteristici si functionalitati minime:
•Identificarea dispozitivelor online;
•Identificarea dispozitivelor invecinate;
•Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe de dimming comune;
•Asigurarea controlului si monitorizarea individuala a fiecarui aparat de iluminat (astfel incat fiecare aparat de iluminat sa poata fi pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea luminoasa atat in mod automat, conform unor
programe prestabilite si/sau a unor senzori cat si in mod manual) si sa permita reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

	Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de iluminat și a grupurilor de aparate de iluminat cu furnizarea a minim urmatoarelor date:
•Nivelul de dimming la momentul interogarii;
•Nivelul de dimming programat, la momentul interogarii;
•Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata durata de functionare:
•Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);
•Valoarea curentului la momentul interogarii (mA);
•Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W);
•Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);
•Temperatura exterioara la momentul interogarii ( °C);
•Data și ora locală;
•Regimul de comutare programat;
•Energia electrică economisita in kWh si %;
•Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil / eroare necunoscuta / temperatura ridicata modul LED sau temperatura exterioară / defecte senzori, etc.);
•Starea și calitatea comunicației existente atat intre dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cat și a Gateway-urilor;
•Monitorizare activă și protecție pentru temperatura modulului LED;
•Afisarea datelor de trafic și contorizare amanuntită a volumului de trafic;
•Afisarea fluxului luminos LED și compensarea duratei de viata;
•Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in functiune)

	Modul Dimming va avea capacitatea de a  programa si in functie de folosirea Senzorilor de Miscare/RADAR, pe paliere orare si zile ale saptamanii independent pe fiecare dispozitiv sau/si grupuri de dispozitive;

	Volumul de Trafic se va masura in intervale de timp prestabilite (1-60 minute);

	Setari pentru determinarea tipului de sursa dimabila (analog 1-10 V/ analog inversata 1-10 V/ PWM si PWM inversata / DALI Logaritmic si Liniar); Aceste cerinte sunt obligatorii pentru integrarea lampilor LED existente in sistemul de telegestiune propus;

	Adaugarea / Modificarea / Salvarea profilelor de putere a lampilor LED;

	Preluarea automata a datelor de masura pentru DALI 2.0 / SR Driver;

	Mentinerea constanta a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate supradimensionarii initiale
a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;

	Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viata a LED-ului in ore de functionare si procente ( 50.000-100.000 / 80 %);

	Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea in permanenta a unei anumite puteri instalate pe lampa mai mica decat puterea nominala a acesteia;

	Posibilitatea de modificare dinamică a fluxului luminos (dupa programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente fata de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, in functie de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte conditii predefinite.

	Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de functionare sau la nivel de comuna in "timp real" (timp de raspuns in teren maxim 10 secunde; in intertata datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim 15 minute);

	Programarea si reprogramarea facila, ori de cate ori este necesar, a unor profile de functionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare

	Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de functionare) diferite: intersectii, treceri pietoni, parcari, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente in sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, in functie de aplicatia deservita (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de functionare) sau de durata lunga, sarbatori, etc.;

	Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare. definit in functie de zilele saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 scenariu pentru zilele de sfarsit de saptamana). Aceasta masura se impune deoarece traficul in comuna este diferit in serile/noptile de sfarsit de saptamana, comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

	Identificarea automata a lampilor invecinate si alocarea functionarii de tip Lampi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B .. , B comanda A+B+C ... n;

	Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automata, a unui grup sau a intregului sistem, pentru situatii de urgenta sau evenimente programate

	Scanare si identificare a retelelor radio disponibile, masurarii puterii semnalului si migrarea dispozitivului in functie de lungimea de banda disponibila sau cel mai putin ocupata, fara servicii GSM separate;

	Securizarea accesului folosind un cod PIN;

	Incarcarea hartilor OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, acolo unde nu exista acoperire de date, pentru verificarea sistemelor instalate;

	Identificarea si pozitionarea pe harta daca Laptopul/Tableta este dotat cu receptor GPS;

	Incarcarea manuala /automata a versiunilor noi Firmware;

	Raportarea oricaror defectiuni de sistem identificate;

	Sa permita interconectarea cu o platforma de terta parte prin intermediul unei interfete Programabile de Aplicatii (API);

	Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat;

	Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la data interogarii;

	Interogarea automata a dispozitivelor de control si stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfetei utilizator

	Interogarea manuala, accesarea datele in mod real, se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si anuale).

	Afisarea oricaror informatii de la alti senzori compatibili (Radar, Statii Meteo, Senzori CO2, umiditate, temperature, PM2.5, PM10, etc)

	Integrare GIS pentru diferite elementele identificate (Stalpi, Posturi de transformare, Panouri Electrice de distribuitei, Gaz, Apa/Canal, Parcaje, etc.) cu posibilitatea de atribuire a informatiilor ce tin de mentenanta acestora dar si de inventarierea lor. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Operarea unui plan de mentenanta, cu sarcini si rapoarte calendaristice, usor de integrat;

	Sistemul de telegestiune, respectiv componentele acestuia, trebuie sa fie compatibil cu Driver-ul electronic DALI propus.

	Sistemul de control trebuie sa fie scalabil, sa permita adaugarea in viitor si a altor dispozitive de control / aparate de iluminat, fara costuri suplimentare pentru conectare in reteaua de telefonie mobila sau Ethernet;

	Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE)

	Se va prezenta Certificat care sa ateste conformitatea cu Directiva de compatibilitate electromagnetica sau raport de testare care sa demonstreze conformitatea cel putin cu urmatoarele standarde (SR EN 300 328,
SR EN 301 489-1, SR EN 301 489-17, SR EN 61000 sau echivalente).

	Conditii de garantie: componente sistem de telegestiune - minim 5 ani.
Documente obligatorii : 
Ofertantii trebuie să prezinte declarația producătorului privind garanția acordată sistemului de control ( telegestiune ) ;
Declaratia producatorului va contine in mod obligatoriu tipul componentelor, cantitatile produselor ofertate, numele proiectului pentru care a fost emisa, precum si acordul scris al acestuia privind furnizarea de produse in cadrul proiectului;

	Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune - se inlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial - perioada de minim 5 ani.

	Transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor - gratuit pe perioada de garantie - de minim 5 ani. Ofertanții trebuie să prezinte declarația producătorului privind asumarea gazduirii pe server a datelor - gratuit pe perioada de garantie.

	Aplicația software de telegestiune ofertata va fi supusa unui test de penetrare privind securitatea IT a infrastructurii.  
Pentru protejarea rețelei si a aplicației WEB la vulnerabilitățile și amenințările unui atac cibernetic se vor prezenta testele de evaluare; 
Testele prezentate vor fi efectuate ca către firme specializate sau se va prezenta aplicațiile software terțe antipenetrare dedicate aplicației WEB;
Se va prezenta certificat in conformitate cu standardul  ISO/IEC 27001:2013 pentru aplicația de telegestiune ofertata.
Se vor prezenta testele specifice semnate si stampilate de către firma producătoare a Software-ului de securitate si Firma care efectuează testele de penetrare sau contract de vânzare cumpărare aplicației terțe si demonstrarea testelor automate prin documente relevante;



2. Controller individual de corp

	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

	Controller inteligent prevazut cu senzor crepuscular, senzor de inclinare si antena comunicare 2.42-2.48 integrate, cu montaj in exteriorul fiecarei lampi, va avea
urmatoarele caracteristici minime:

	Modul Dimming se va putea programa :
-pe paliere orare și zile ale săptămânii, independent pe fiecare dispozitiv
-în baza citirilor efectuate de senzorii de mișcare/ radar și/sau volum de trafic. 
Astfel, sistemul are capacitatea ca, pe fiecare palier orar prestabilit dimarea se va realiza dinamic pe fiecare corp de iluminat, în intervalul de intensitate luminoasă prestabilit, în funcție de informațiile primite de la corpurile de iluminat vecine prin intermediul unei rețele de tip "MESH". 
Funcționarea dinamică intuitivă va asigura reducerea consumului de energie a corpului de iluminat cu până la 90%. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

	- Crearea automată a unei rețele locale de tip "MESH", frecvență radio, minim 6 canale, cu posibilitatea de scanare și identificare a rețelelor radio disponibile, măsurării puterii semnalului și migrarea dispozitivului în funcție de lungimea de banda disponibilă sau cel mai putin ocupată;

	- Comunicare radio codificata tip AES 128 biti;

	- Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care conțin dispozitive printr-un cod PIN;

	- Integrarea automata prin scanarea unui Cod / Imagine de tip QR (Raspuns Rapid); 

	- Posibilitatea de instalare la minim 100 de corpuri in vederea citirii si transmiterii de date a urmatorilor senzori: PM 2.5, PM 10, CO2, Statie Meteo (ce va asigura masurarea temperaturii, prezenta precipitatiilor si viteza vantului). Se vor prezenta fisele tehnice ale senzorilor si modul de interactiune cu sistemul de telegestiune;

	- Controlul, monitorizarea, masurarea si gestionarea de la distanta se va face atat local,  dar si prin conectarea la server. Se va prezenta fisa tehnica a dispozitivului.

	- Menținerea constanta a fluxului luminos (Constant Lumen Output), ce permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat si elimina costurile suplimentare datorate supradimensionarii initiale
a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite. 

	- Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce permite utilizarea in permanenta a unei anumite puteri instalate pe lampa mai mica decat puterea nominala a acesteia.

	- Posibilitatea de modificare dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente față de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte condiții predefinite. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de functionare (grup de lucru) sau la nivel de comuna, in "timp real" (timp de raspuns in teren maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi actualizate automat la un interval de maxim15 minute);

	- Programarea și reprogramarea facila, ori de cate ori este necesar, a unor profile de functionare economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, in functie de densitatea traficului, incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare, etc. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Posibilitatea de configurare a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite: intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control/oricare din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în funcție de aplicatia deservită (iluminat stradal, iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de functionare) sau de durata lunga, sarbatori, etc.

	- Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii de functionare, definit in functie de zilele saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 scenariu pentru zilele de sfarsit de saptamana). Aceasta masură se impune deoarece traficul in comuna este diferit in serile/noptile de sfarsit de saptamana, comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare. 

	- In cazul de defect al dispozitivului (controler-ului), aparatele de iluminat vor functiona normal;

	- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp real despre consum, defecte, stare de functionare sistem / aparate de iluminat. Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate cu minim 5 ani in urma de la data interogarii;

	- Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru aprinderea automata, a unui grup sau a intregului sistem, pentru situatii de urgenta sau evenimente programate;

	- Interogarea automata a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un
mod facil, prin intermediul interfetei utilizator;

	- In cazul unei avarii, precum intreruperea alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de control, după revenirea alimentarii sistemul de control trebuie sa fie operational in maximum 2 minute si sa transrnita date in sistem in maxim 10 minute;

	- Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare, prin intermediul retelei de control, de la distanta, daca acestea sunt necesare la un moment dat;

	- Identificarea și afisarea dispozitivelor vecine;

	- Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de iluminat cu furnizarea a minim urmatoarelor date:

	•Nivelul de dimming dinamic la momentul interogarii;

	•Nivelul de dimming programat la momentul interogarii (minim/maxim);

	•Energia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata durata de functionare;

	•Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);

	•Valoarea curentului la momentul interogarii (mA);

	•Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W);

	•Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);

	•Temperatura exterioara la momentul interogarii (°C);

	•Data și ora locală;

	•Regimul de comutare programat;

	•Energia electrică salvată in kWh si %;

	•Transmitere de mesaje de eroare (nu este disponibil / eroare necunoscuta / temperatura ridicata modul LED sau temperature exterioară / defecte senzori, etc.);

	•Starea si calitatea comunicatiei existente atat intre dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat cat și a Gateway-urilor;

	•Monitorizare activa si protectie pentru temperatura modulului LED;

	•Afisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viata;

	•Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in functiune, etc). 






3. Senzor Radar

	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

	Parametrii tehnici și funcționali

	Senzor RADAR 24 GHz in banda K

	Modul RADAR Doppler prevazut cu, 2x4 antene  si fascicul asimetric cu antene comunicare si receptie semnal.

	Putere iesire EIRP +15 dBm

	Precizie ridicata în măsurarea razei de acțiune a radarelor FSK (Frequency-shift-keying = Schimbare de frecventa) cu rază scurtă de acțiune

	Caracteristici minime ce trebuiesc indeplinite:
- Identifica, clasifica si raporteaza participantii la trafic   ( Camioane/Autobuze; Masini; Motociclete, Biciclete; Pietoni )
- Masoara si raporteaza viteza de deplasare
- Afiseaza si raporteaza directia de deplasare a partipantilor la trafic
- Compatibilitate cu dispozitivele de control;
- Crearea de hărți Termo și contorizare amănunțită a volumului de trafic;
- Compatibil cu modul de funcționare dinamică a dispozitivelor de control, în funcție de volumul de trafic.

	Inaltime maxima de montaj 20 m

	Detecție orizontală/verticală  34°x80°  

	Consum redus de energie : 0.7 W;

	Temperatura de operare:  -25 pana la + 80°C

	Protocol de comunicare RF 2.4-2.5 GHz codificata tip AES 128 biti;

	Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care conțin dispozitive printr-un cod PIN;

	Integrarea automata prin scanarea unui Cod / Imagine de tip QR (Raspuns Rapid); 

	Tensiune de alimentare 5 V DC

	Prevazut cu modul de comanda si comunicare pentru integrarea in sistemul de telegestiune

	Interfata comuna cu cea a sistemului de telegestiune, nu se accepta interfete intermediare

	Conectare automata la reteaua locală, frecvență radio;

	Securizarea dispozitivului prin cod PIN;

	Se va prezenta fisa tehnica a senzorului si se va detalia modul de interactiune cu sistemul de telegestiune;

	Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE) in conformitate cu urmatoarele standard:
EN 62311: 2008
EN62368-1:2014+AC:2015
ETSI EN 301489-1 V2.1.1
ETSI EN 300 440 V 2.1.1

	Componente Software

	- Controlul, monitorizarea, masurarea si gestionarea de la distanta se va face atat local, prin utilizarea unui USB-Dongle cu acces securizat, dar si prin conectarea la server. 
Se va prezenta fisa tehnica a dispozitivului.

	- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp real despre trafic , a defectelor, si raport stare de functionare sensor RADAR
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate cu minim 5 ani in urma de la data interogarii;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Interogarea automata a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 15 de minute, iar datele de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate in momentul accesarii dispozitivului in maxim 30 secunde. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- In cazul unei avarii, precum intreruperea alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de control, după revenirea alimentarii sistemul de control trebuie sa fie operational in maximum 2 minute si sa transrnita date in sistem in maxim 10 minute;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare, prin intermediul retelei de control, de la distanta, daca acestea sunt necesare la un moment dat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Componentele software - sistemul de operare local (centre de comanda) va trebui sa fie in limba romana si va rula doar pe platforme Windows sau echivalent. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.
Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop / Desktop cat si pe Tableta. Va avea rolul de punere in functiune a sistemelor instalate si de monitorizare dar si de control local a dispozitivelor din sistemul de telegestiune, atunci cand nu exista transmisie de date. Accesul la reteaua locala va trebui sa se realizeze printr-un dispozitiv extern, de tip USB-Dongle securizat sau similar.

	Posibilitatea interogarii senzorilor RADAR cu furnizarea a minim urmatoarelor date:
•Identifica, clasifica si raporteaza participantii la trafic   ( Camioane/Autobuze; Masini; Motociclete, Biciclete; Pietoni )
•Masoara si raporteaza viteza de deplasare
•Afiseaza si raporteaza directia de deplasare a partipantilor la trafic
•Calitate si putere semnal antenna RF;
•Afisarea dateleor masurate sub forma de grafice si tabele;
•Afisarea datelor va fi posibila si pe ore, zile, saptamana, anual;
•Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in functiune)
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Posibilitatea programarii senzorilor RADAR in functionarea sistemului de iluminat public :
• Actionarea functionarii SIP in functie de volumul de trafic prin comanda a unui numar minim de 50 corpuri de iluminat
•Functioanrea SIP in functie de volumul de trafic, in incremente de minim 5%
• Posibilitatea raportarii traficului in minute, minim 1 minut
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Interogarea manuala, accesarea datele in mod real, se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si anuale).
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei inclusiv un fisier cu datele citite.

	Condiții de garanție și postgaranție
Conditii de garantie: - minim 5 ani. Se va prezenta obligatoriu declaratia producatorului in acest sens

	Conditii post garantie: componente sistem - se inlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial - perioada de minim 5 ani.

	Transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor - gratuit pe perioada de garantie si postgarantie - de minim 5 ani. Se va prezenta obligatoriu declaratia producatorului / proprietarului serverului in acest sens. 



4. Senzor monitorizare calitate aer 

	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

	Parametrii tehnici și funcționali

	Senzor pentru monitorizarea concentratiei de tip PM 0.5/1/2.5/4/10 din aer

	Senzor optic de particule cu raze laser conform EN 60825-1 Clasa 1 , 660 nm, cu montaj in cutie IP 67, rezistenta la UV, rezistenta la foc UL 94 HB sau similar.

	Masurare concentratii de la 0 la 1000 μg/m³

	Masurare dimensiuni particule 0.3-10 μm

	Precizie de masurare ridicata deviatii acceptate ±10 μg/m3 @ 0 to 100 μg/m3

	Durata de viata de minim 10 ani la o functionare de 24 ore/zi 

	Interval minim citire: 1 secunda

	Temperatura de operare:  -10 pana la + 60°C

	Sistem de auto curatare prevazut cu ventilator, cu posibilitatea de programare a ciclului de curatare

	Protocol de comunicare RF 2.4-2.5 GHz codificata tip AES 128 biti;

	Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care conțin dispozitive printr-un cod PIN;

	Integrarea automata prin scanarea unui Cod / Imagine de tip QR (Raspuns Rapid); 

	Tensiune de alimentare 5 V DC

	Prevazut cu modul de comanda si comunicare pentru integrarea in sistemul de telegestiune

	Interfata comuna cu cea a sistemului de telegestiune, nu se accepta interfete intermediare

	Conectare automata la reteaua locală, frecvență radio;

	Securizarea dispozitivului prin cod PIN;

	Se va prezenta fisa tehnica a senzorului si se va detalia modul de interactiune cu sistemul de telegestiune;

	Se va prezenta declaratie de conformitate a produselor cu cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii Europene (marca CE)

	Se va prezenta Certificat care sa ateste conformitatea cu standardul European de Calitatea a aerului EN 15267

	Se va prezenta certificare MCERTS sau similar 

	Componente Software

	- Controlul, monitorizarea, masurarea si gestionarea de la distanta se va face atat local, prin utilizarea unui USB-Dongle cu acces securizat, dar si prin conectarea la server. 
Se va prezenta fisa tehnica a dispozitivului.

	- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp real despre calitatea aerului , a defectelor, si raport stare de functionare sensor PM
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate cu minim 5 ani in urma de la data interogarii;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Interogarea automata a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin la intervale de 15 de minute, iar datele de tip "valori in timp real" (live values) trebuie afisate in momentul accesarii dispozitivului in maxim 30 secunde. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- In cazul unei avarii, precum intreruperea alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de control, după revenirea alimentarii sistemul de control trebuie sa fie operational in maximum 2 minute si sa transrnita date in sistem in maxim 10 minute;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	- Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare, prin intermediul retelei de control, de la distanta, daca acestea sunt necesare la un moment dat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Componentele software - sistemul de operare local (centre de comanda) va trebui sa fie in limba romana si va rula doar pe platforme Windows sau echivalent. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.
Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop / Desktop cat si pe Tableta. Va avea rolul de punere in functiune a sistemelor instalate si de monitorizare dar si de control local a dispozitivelor din sistemul de telegestiune, atunci cand nu exista transmisie de date. Accesul la reteaua locala va trebui sa se realizeze printr-un dispozitiv extern, de tip USB-Dongle securizat sau similar.

	Posibilitatea interogarii senzorilor PM cu furnizarea a minim urmatoarelor date:
•Afisarea orelor totale de functionare;
•Calitate si putere semnal antenna RF;
•Concentratie tip masa/greutate particule:
•Concentratie tip: Numar particule;
•Afisarea dateleor masurate sub forma de grafice si tabele;
•Afisarea datelor va fi posibila si pe ore, zile, saptamana, anual;
•Afisarea individuala a parametrilor masurati pentru fiecare PM , atat in format masa cat si numar particule
•Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numar identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in functiune)
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei.

	Interogarea manuala, accesarea datele in mod real, se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open Document (rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si anuale).
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei inclusive un fisier cu datele citite.

	Condiții de garanție și postgaranție
Conditii de garantie: - minim 5 ani.

	Conditii post garantie: componente sistem - se inlocuiesc contracost cu componente identice sau versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial - perioada de minim 5 ani.

	Transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor - gratuit pe perioada de garantie si postgarantie - de minim 5 ani.



Documentele solicitate pentru echipementele ofertate vor fi prezentate obligatoriu in limba română. În cazul în care limba de origine a documentelor este alta decât limba română, se vor prezenta traduceri emise de către un traducător autorizat. Nerespectarea cerinței va atrage după sine considerarea ofertei ca fiind neconformă.


Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții au obligația de a intocmi si prezenta formularele F5, fișele tehnice. 
Se vor utiliza exclusiv formularele puse la dispozitie de catre Autoritatea contractanta, prin completarea acestora. Nu se accepta modificari . În formulare se va face o descriere completă a echipamentelor care urmează a fi furnizate. În caz contrar, oferta va fi declarată neconformă. Ofertanţii sunt obligaţi să ataşeze fișele tehnice si paginile de catalog ale producătorului si sa demonstreze corespondența cu cerinţele tehnice.
Documentele solicitate vor fi prezentate obligatoriu in limba română. În cazul în care limba de origine a documentelor este alta decât limba română, se vor prezenta traduceri emise de către un traducător autorizat. Nerespectarea cerinței va atrage după sine considerarea ofertei ca fiind neconformă.

Ofertele ale căror formulare F5 nu conţin descrierea completa sau nu răspund cerinţelor minime ale echipamentelor solicitate precum și a modului lor de completare, vor fi declarate NECONFORME.
Formularele F5 completate vor fi insoțite de certificările și rapoartele de testare solicitate pentru aparatele de iluminat ofertate , care vor respecta cerința de a fi prezentate în limba română.
În toată documentaţia, acolo unde specificaţiile tehnice indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea  sunt menţionate  doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecinţă, aceste specificaţii sunt considerate ca având menţiunea de „sau echivalent”.

[bookmark: _Toc184822365]4.3.5. CALCULE LUMINOTEHNICE

[bookmark: _Toc184822366]4.3.5.1. Tipologii de calcul

Ofertanții au obligația de a prezenta calculele pentru fiecare profil de strada din PT, realizate de către un Specialist în Iluminat (Conform cod COR 214237), pentru regimul de funcționare 100% :

	Clasa sistemului de referinta
	kred1

	M5
	Conform standard

	M6
	Conform standard



Aparatele de iluminat ofertate trebuie să respecte puterea nominală maxim admisă pe fiecare tip. Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta datele de intrare pentru fiecare strada/ profil, așa cum se regăsesc Proiectul Tehnic. Din calculele luminotehnice prezentate, trebuie să reiasă îndeplinirea parametrilor conform standardului SR EN 13201/2015.
Toate calculele vor fi semnate de persoana care le-a realizat și fiecare ofertant va prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care se va certifica că, acestea au fost realizate de specialistul în iluminat atestat, a cărui competență va fi dovedită prin prezentarea diplomei de absolvire a cursurilor de specialitate.
Aparatele de iluminat ofertate trebuie să respecte puterea nominală maxim admisă pe fiecare tip. Pentru efectuarea calculelor lumintehnice, se vor respecta cu strictețe datele de intrare pentru fiecare stradă/ zonă /profil de drum, așa cum se regăsesc în Proiectul Tehnic și în mod special clasele de iluminat aferente căilor de circulație rutieră și pietonală ale căror parametrii minimi sunt împuși prin standardului SR EN 13201/2015.
Astfel, se va folosi un factor de menținere de 0,80 și un coeficient al reflectanței asfaltului R3 q0 de 0,070. Din calculele luminotehnice prezentate, trebuie să reiasă îndeplinirea parametrilor conform standardului SR EN 13201/2015.
Ofertele care nu demonstrează îndelinirea tuturor parametrilor luminotehnici pentru datele de intrare din Proiectul Tehnic, vor fi declarate NECONFORME, din punct de vedere tehnic. Dacă calculele luminotehnice nu sunt prezentate într-o variantă care să permită reluarea și verificarea, oferta va fi declarata neconformă, din punct de vedere tehnic. Nerespectarea modului de prezentare al calculelor luminotehnice descris mai sus duce la declararea ofertei ca NECONFORMĂ. Nerespectarea întocmai a profilelor de drum din Anexa nr. 1 și a tuturor parametrilor luminotehnici specifici claselor de iluminat solicitate, impuse prin stradard pentru tipologiile de drum conform datelor de intrare din Proiectul Tehnic, vor fi declarate NECONFORME din punct de vedere tehnic. În cazul în care în cadrul analizei ofertelor se vor identifica calcule luminotehnice trucate, oferta va fi declarată neconformă.
Aparatul de iluminat folosit în calculul luminotehnic va fi același cu cel ofertat, având aceleași caracteristici constructive, electrice și luminotehnice. Necorelarea între aparatul folosit în calculul luminotehnic cu cel ofertat și/sau neîndeplinirea condițiilor luminotehnice de mai sus, duce la declararea ofertei ca neconformă. În cazul în care ofertanții vor prezenta caracteristici modificate ale aparatelor de iluminat (ex. randament peste 90%) au obligația de a pune la dispoziția autorității contractante rapoartele de măsurători emise de un laborator acreditat/atestat însoțite de autorizația de funcționare (valabilă) a laboratorului emisă de un organism acreditat. În caz contrar oferta va fi declarata neconformă.

[bookmark: _Toc184822367]4.3.6 PREZENTAREA SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE ȘI A MODALITAȚIILOR DE IMPLEMENTARE

Fiecare ofertant va prezenta un memoriu tehnic în care va detalia modalitatea de implementare a sistemului de telegestiune, memoriu care va conține minim următoarele informații:
-	Modul de implementare, cu descrierea incorporării progresive a aparatelor de iluminat, pe măsură ce acestea vor fi montate, arătându-se astfel cum se îndeplinește cerința prin care sistemul de control se implementează pe măsură ce se realizează instalarea aparatelor de iluminat, independent de gradul de finalizare a operațiunii de montaj aparate de iluminat;
-	Descrierea componentelor hardware și software;
-	Descrierea detaliată a modului de funcționare a sistemului, cu indicarea modalității de îndeplinire a cerințelor funcționale solicitate. Pentru fiecare cerință descrisă se vor prezenta capturi de ecran care să dovedească îndeplinirea funcționalității solicitate.


[bookmark: _Toc184822368]OBIECTIVELE LA CARE CONTRIBUIE REALIZAREA SERVICIILOR DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Obiectivul general al proiectului, care se urmăreşte a fi atins este următorul:

	Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public in UAT Jidvei, care în prezent nu asigură un iluminat conform standardelor.
 	Ca şi obiective specifice care se urmăresc a fi atinse prin realizarea prezentei investiţii, ce vor influenţa direct viaţa locuitorilor şi bugetul local, amintim:

· Reducerea consumului de energie electrică şi implicit al emisiilor de CO2. 
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluţii tehnice:
· Modernizarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea cu aparate echipate cu tehnologie LED.
· Achiziționarea și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții.

· Scăderea cheltuielilor generate de iluminatul public
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluții tehnice:
· Aparatele noi care se vor monta pe stâlpii existenti, vor fi echipate cu driver de comandă, capabil să funcționeze cu sisteme de management prin telegestiune.
· Toate aparatele noi instalate vor fi noi şi vor avea garanție minim 5 ani şi durata de funcționare minim 100.000 ore. În acest fel se va reduce numărul intervențiilor pentru întreținere şi mentenanță.

· Realizarea unui iluminat la care să respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN 13201/2015 și ale standardelor din seria SR EN 60589 pentru Corpuri de iluminat.
Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin implementarea următoarelor soluţii tehnice:
· Aparatele de iluminat se vor monta pentru a se obține un iluminat uniform și de o intensitate constantă.

· Ameliorarea securității, siguranței şi confortului cetățenilor pe timp de noapte:
· iluminatul public este recunoscut ca un element important de combatere a delicvenței în orașe, în timp ce iluminatul stradal intervine în reducerea numărului de accidente nocturne;
· respectarea calculelor luminotehnice, în alegerea aparatelor de iluminat astfel încât parametrii indicilor de orbire, în special pentru conducătorii auto, să fie îndepliniți conform standardelor în vigoare.

* Diminuarea poluării luminoase, prin:
	- amplasarea corespunzătoare a aparatelor de iluminat;
	- folosirea corectă a distribuțiilor simetrice şi asimetrice, ale aparatelor de iluminat, în 
	special în zonele unde parametrii principali măsurați sunt cei ai nivelului de iluminare;
	- orientarea aparatelor de iluminat stradal propuse, să fie cât mai aproape de 
	orizontală (înclinare maximă admisă de 150);
	- evitarea supra-iluminării, evitarea depășirii zonei publice de iluminat;
	- aparatele de iluminat trebuie să blocheze 90% din fluxul luminos pe direcția opusă 
	iluminării;
	- alegerea corespunzătoare a aparatelor de iluminat, astfel încât fluxul luminos să fie 
	dirijat în proporție de 90%-100% către emisfera inferioară;
	- evitarea dezordinii luminoase (grupări de aparate de iluminat multiple).

* Folosirea materialelor ecologice pentru protecția mediului, prin:
- alegerea unor aparate de iluminat care sunt realizate din materiale reciclabile, ecologice, care respectă regulile de conservare ale mediului, iar în plus posibilitatea de alimentare ale acestora din surse de energie regenerabilă;
- realizarea tuturor echipamentelor aferente sistemului de iluminat vor fi din materiale reciclabile, care vor respecta normele de conservare a mediului.


[bookmark: _Toc184822369]REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE
Descrierea pe scurt privind execuția lucrărilor din cadrul contractului conține:
· Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții.
· Acordarea asistenței tehnice atât în timpul execuției lucrărilor, cât și în perioada de garanție până la recepția finală a lucrărilor pentru asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al execuției lucrărilor, și ori de câte ori se impune.
· Organizarea procedurilor de receptie la terminarea lucrarilor cât și recepția finală.

[bookmark: _Toc184822370]AMPLASARE/ LOCALIZARE
Amplasarea / localizarea obiectivelor de investiție propuse este conform celor menționate în prezentul caiet de sarcini la capitolul 4.2. 
[bookmark: _Toc184822371]REZULTATE CE TREBUIE OBȚINUTE DE CONTRACTANT
	Implementarea contractului în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale:
												            Tabel nr. 9
	Activitate/Etapă
	Rezultat așteptat

	Execuția lucrărilor
	Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele caietului de sarcini

	
	Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate

	
	Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor

	
	Elaborarea și prezentarea documentațiilor necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor: 
- planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor, 
- declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare,
- rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții,
- copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile,
- planul calității și planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări

	Receptia lucrarilor
	Obiectivul de investiţii utilizat conform destinaţiei stabilite



[bookmark: _Toc184822372]PERSONALUL CONTRACTANTULUI
Contractantul trebuie să prezinte o organigramă cuprinzătoare, care să identifice în mod clar tot personalul pe care trebuie să îl utilizeze pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor incluse în contract. Organigrama va cuprinde şi o descriere a rolurilor şi a responsabilităţilor personalului.
Persoanele angajate de Contractant trebuie să fie în număr suficient, în conformitate cu prevederile Programului de Execuție în vigoare. Aceşti angajaţi vor dispune de aptitudinile şi experienţa necesare progresului şi executării corespunzătoare ale Contractului. 
[bookmark: _Hlk168296776]În vederea implementării contractului în cele mai bune condiții, Autoritatea Contractantă consideră ca fiind necesari din partea Contractantului pentru realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului următorii experți principali:

1. Manager de proiect - 1 persoană.
2. Coordonator în materie de securitate și sănătate conform H.G. nr. 300/2006 – 1 pers
3. Șef de șantier lucrări de instalații electrice – 1 persoană 
4. Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii 2021 pentru fiecare domeniu de atestare ce face obiectul contractului de achiziție publică (8.1– rețele electrice) – 1 persoană;
5. Responsabil Control Calitate (CQ) – 1 persoană


[bookmark: _Toc184822373]ATRIBUȚIILE PERSONALULUI CONTRACTANTULUI
1. Manager de proiect  
Contractantul va numi Managerul de Proiect, care are rolul de reprezentant şi care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului și identificată în contract. Managerul de proiect organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 
· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
· gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
· asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;
· gestionează relația dintre Contractant și subcontractanții acestuia;
· răspunde de toate aspectele legate de realizarea lucrărilor; 
· gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.
· verifică și răspunde de conformitatea realizării execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cu Graficul de Execuţie și cu legislația națională și europeană în vigoare;
· participă la ședințele organizate împreună cu Autoritatea Contractantă și la ședințele de avizare a Proiectului Tehnic;
· organizează vizite pe teren pentru a prezenta stadiul lucrărilor.

2. Șef de șantier lucrări de instalații electrice
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef de șantier lucrări de instalații electricei care va relaționa direct cu personalul Autoriităţii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier. Șeful de șantier lucrări de lucrări instalații electrice trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorităţii Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorităţii Contractante.
	Principalele sarcini ale Șefului de șantier lucrări de instalații electrice în cadrul Contractului sunt:
· să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
· să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;
· să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
· să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
· să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
· să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției;
· să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
· să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
· să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;
· să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

3. Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) 
· Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcţii pentru care sunt angajaţi, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii în vigoare la momentul execuţiei lucrărilor;   
· Responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie în vigoare la data realizării ei;
· Responsabilii tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:
a) să permită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
b) să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor, referitor la lucrările aferente exigenţelor esenţiale;
c) să pună la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin;
d) să întocmească şi să ţină la zi registrul electronic de evidenţă a activităţii pentru lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspund;
e) să se supună procedurii de supraveghere a activităţii persoanelor autorizate.
· În perioada de pregătire a construcţiei participă, împreună cu proiectantul şi Supervizorul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
·  Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii permite execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, sens în care:
a) verifică existenţa proiectului şi a detaliilor de execuţie;
b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
c) verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora şi DTAC - documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi PT - proiect tehnic de execuţie;
d) verifică existenţa expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor şi, după caz, existenţa expertizelor tehnice a construcţiilor şi utilităţilor aflate în zona de influenţă a excavaţiilor adânci în zone urbane;
e) verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
h) verifică existenţa planului de control al calităţii, verificări şi încercări;
i) verifică existenţa "Sistemului calităţii în construcţii", ţinând cont de categoria de importanţă a construcţiei sau de complexitatea şi importanţa lucrărilor de construcţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă şi corespondenţa acestora cu caietele de sarcini;
j) după caz, verifică existenţa expertizei tehnice şi programul de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
· Pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii 
a) urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;
b) existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; 
c) interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii;
d) verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
e) verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
f) verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor;
g) participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
h) verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
i) asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare;
j) ransmite în scris proiectantului, prin intermediul Supervizorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
k) pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice;
l) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;
m) urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
n) după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare;
o) verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor;
p) verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului;
q) întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde;
· înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat;
· La recepţia lucrărilor, împreună cu Supervizorul şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către Autoritatea Contractantă.

4. Coordonator în materie de securitate și sănătate 
		Persoana responsabilă cu evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea angajaților și elaborarea unui plan și a instrucțiunilor de prevenire și protecție, elaborarea de instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului în care se aplică reglementarile legislative în vigoare și normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protecția sănătații angajaților și protecția mediului înconjurător.
Atribuții:
· tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; 
· coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si sanatatea in munca pe santier, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate; adapteaza sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite; 
· organizeaza cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; 
· coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii; 
· ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; 
· stabileste, în colaborare cu managerul de proiect al contractantului, măsurile generale aplicabile şantierului; 
· ține seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
· stabileste, împreună cu managerul de proiect al contractantului, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 
· efectueaza vizite comune pe şantier cu fiecare contractant sau subcontractant, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate si avizeaza planurile de securitate şi sănătate elaborate de contractanti şi modificările acestora.
· întocmirea planului de securitate si sanatate si a registrului de coordonare - organizarea si participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor contractantilor/subcontractantilor privind securitatea si sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale; verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul ssm, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori

5. Responsabil Control Calitate (CQ) 
· respectă legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat;
· implementează şi menţine Sistemul de Asigurare a Calităţii în domeniul de autorizare;
· exercită, în numele Contractantului un control sistematic şi exigent asupra calităţii lucrărilor de construcţii care se efectueaza pentru realizarea proiectului;
· informează operativ Contractantul privind deficienţele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;
· participă la verificarea calității lucrărilor la principalele faze de execuție, stabilite prin normele tehnice şi în concordanță cu „Planul Calităţii” adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii, și semneaza procesele verbale de atestare a calității;
· participă și semnează documentele întocmite la verificările efectuate iî fazele de execuție, pentru asigurarea calității construcțiilor;
· elaborează şi supune spre aprobare Programul de Control lunar întocmit în corelare cu prevederile „Planului Calităţii” adoptat;
· înscrie în documentele stabilite prin sistemul propriu de asigurare a calității adoptat de Contractant toate constatările și măsurile dispuse, pe care le înainteaza Contractantului spre analiză și dispunere de măsuri;
· înștiințeaza, în scris, Contractantul asupra unor nerespectări a termenelor sau soluțiilor de remediere a unor neconformități constatate;
· informează, în scris, Contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii întreprinderii de acţiuni preventive și/sau corective;
· verifică respectarea utilizării în execuţie numai a materialelor de construcţii si echipamentelor care dețin certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agremente tehnice;
· răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităţilor constatate în corelare cu prevederile normelor tehnice;
· verifică calitatea remedierilor executate;

[bookmark: _Toc184822374]CERINȚE MINIME PRIVIND CALIFICAREA ȘI EXPERIENȚA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTANTULUI 
	Profilul experților principali solicitați de Autoritatea Contractantă este concretizat în cerințele minime stabilite la nivelul fișei de date a achiziției / instrucțiunilor pentru ofertanți precum și a prezentului caiet de sarcini, pe care personalul propus de către oefrtant trebuie să le îndeplinească:
                                                        Tabel nr. 10
	Calificarea educațională
	Experiența generală
	Experiența specifică

	Manager de proiect

	Studii universitare în Inginerie – instalații pentru construcții/ energetică/ electronica și telecomunicații - studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent.

	minim 5 ani
	Experiența deținută în poziția de Coordonator proiect/ contract și/sau Manager proiect/ contract și/sau Director proiect/ contract și/sau Adjunct Director proiect/ contract și/sau Project Manager proiect/contract și/sau Șef Proiect în cadrul unui proiect/ contract de supervizare execuție lucrări și/sau supervizare proiectare și execuție lucrări și/sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare/ întreținere lucrări de instalații electrice, similare sau superioare față de cele care fac obiectul prezentei proceduri.

	Șef de șantier lucrări de instalații electrice

	Studii universitare în Inginerie – Inginerie – instalații pentru construcții/ energetică/ electronica și telecomunicații - studii absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent
Atestat ANRE – grad IIIB
	minim 5 ani
	Experiența în poziția de șef șantier lucrări de instalații electrice deținută în cel puţin un contract de proiectare și execuție lucrări și/sau execuție lucrări și/sau proiectare și execuție lucrări construcție nouă și/sau modernizare și/sau reabilitare lucrări de drumuri și poduri, similare sau superioare față de cele care fac obiectul prezentei proceduri.

	Responsabil tehnic cu execuția (RTE)

	Autorizarea și exercitarea dreptului de practică: Persoana/ persoanele care va/ vor îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină autorizație emisă de Inspectoratul de Stat în Construcții pentru domeniul construcțiilor, care să acopere domeniul de construcţii: 8.1– Rețele electrice conform Ordinului MDRAP nr. 1895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii 2021. Autorizația va fi însoțită de copia legitimației vizată la zi. Pentru ofertanții străini, se acceptă autorizări echivalente emise de autorități din statele de rezidență, aceștia având obligația să își echivaleze respectivele atestate/ autorizări conform legislației naționale, până la semnarea contractului.
	Descrierea momentului în care responsabilul tehnic cu execuția – RTE va/vor interveni în implementarea contractului, precum și modul în care ofertantul are asigurat accesul la acesta/ aceștia, situaţie în care se vor descrie și prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii acestor servicii se va face la momentul depunerii ofertei în cadrul propunerii tehnice precum și la completarea DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

	Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă - SSM

	Descrierea momentului în care coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă -SSM va interveni în implementarea contractului, precum și modul în care ofertantul are asigurat accesul la acesta, situaţie în care se vor descrie și prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii acestor servicii se va face la momentul depunerii ofertei în cadrul propunerii tehnice precum și la completarea DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

	Responsabil Control Calitate (CQ)

	Descrierea momentului în care responsabilul controcl calitate CQ va interveni în implementarea contractului, precum și modul în care ofertantul are asigurat accesul la acesta, situaţie în care se vor descrie și prezenta aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii acestor servicii se va face la momentul depunerii ofertei în cadrul propunerii tehnice precum și la completarea DUAE în conformitate cu prevederile art.193 alin.(3) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.


	
	În procesul de ofertare ofertantul va propune și va prezenta, pe lângă personalul cheie minim solicitat, lista cu tot personalul necesar implementării contractului de achiziție publică.
	Pe langă experții solicitați ofertanții vor face dovada și disponibilitatea personalului calificat pentru minim 3 electricieni atestati ANRE pentru execuția lucrărilor .
	Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 
	Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.			
	În cazul în care, din motive bine întemeiate, Contractantul doreşte schimbarea unui expert principal în timpul derulării Contractului, acesta va prezenta Autorităţii Contractante un raport justificativ prin care va motiva schimbarea expertului cheie cât şi documente prin care să dovedească experienţa acestuia pentru poziţia pentru care este propus. Expertul principal propus trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe cu expertul principal declarat de Contractant în Propunerea Tehnică, iar în cazul în care experiența specifică a fost factor de evaluare expertul nou va trebui să obțină același punctaj ca și expertul ce urmează a fi înlocuit.

[bookmark: _Toc184822375]RESURSELE TEHNICE (UTILAJE) PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CONTRACT
Se va prezenta lista utilajelor/ echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor și execuția lucrărilor aferente activităților descrise în prezentul caiet de sarcini. Ofertantul va prezenta modul de acces la utilajele/echipamentele necesare (proprietate, leasing/comodat/angajamente de punere la dispoziție încheiate cu respectarea dispozițiilor legale sau prin contracte/convenții de închiriere) realizării activităților din cadrul contractului .
Ofertanții vor asigura alocarea utilajelor necesare implementării obiectivului. Se va prezenta modalitatea de acces la minim următoarele echipamente și utilaje:

	Nr. 
Crt.
	Denumire
	Cantitate
	Modalitate de acces

	1
	Platformă ridicătoare cu braț
	2
	Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie)

	2
	Luminanțmetru cu certificate de etalonare 
	1
	Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie)

	3
	Aparat pentru măsurarea prizelor de pământ 
	1
	Se vor prezenta documente care atestă accesul (proprietate sau chirie)



	Pentru prezentarea modului de dispunere a utilajelor/echipamentelor necesare execuţiei lucrărilor ofertantul va prezenta:
- O declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea cu utilajele, echipamentele, instalaţiile și mijloacele de transport minim necesare îndeplinirii contractului astfel încât să fie acoperite toate categoriile și cantităţile de lucrări cuprinse și solicitate în caietul de sarcini. Nu se admite simpla atasare a unei liste de inventar sau a altui document similar.
În cadrul Declaraţiei privind utilajele, echipamentele, instalaţiile și mijloacele de transport sau alte mijloace fixe de care dispune operatorul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului ofertantul va declara și va face dovada ca deţine sub orice formă (proprietate/ închiriere/ comodat/ leasing/ contract sau precontract de furnizare de servicii/ angajament de punere la dispoziţie) cel puţin a echipamentelor, utilajelor, instalaţiilor și mijloacelor de transport, prezentate în cadrul propriei propuneri, strict necesare realizării în bune condiţii a tuturor categoriilor și cantităţilor de lucrări stabilite în cadrul caietul de sarcini
În situaţia în care ofertantul (asociaţii) și/sau subcontractanţii declaraţi, nu deţine (nu deţin) în proprietate utilajele/ instalaţiile/ echipamentele solicitate (prin prezentarea de dovezi: lista mijloacelor fixe, contracte și facturi de achiziţie, etc), acesta/aceştia va/vor prezenta contracte/precontracte de închiriere de la terţi/ contract sau precontract de furnizare de servicii sau angajamentul acestora privind punerea la dispoziţie a utilajelor/echipamentelor.

[bookmark: _Toc184822376]DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI ȘI PLANUL DE LUCRU AL INVESTIȚIEI 
Lucrările se încadrează în categoria C de importanță conform cu H.G. nr.766/1997. Astfel, durata minimă a perioadei de garanţie va fi de 3 ani potrivit Legii nr.10/1995, republicată, cu modificările şi completările aduse acesteia.
Autoritatea contractantă a planificat finalizarea execuției lucrărilor în termen de 12 de luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor. 
În cadrul propunerii tehnice va fi prezentat PLANUL DE LUCRU AL INVESTIȚIEI privind prestarea serviciilor și execuția lucrărilor.


[bookmark: _Toc184822377]MODIFICĂRI TEHNICE ALE CONTRACTULUI
Contractantul prestează serviciile și execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante si al proiectantului și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/201.
[bookmark: _Hlk168257371][bookmark: _Hlk157685632]
[bookmark: _Toc184822378]RISCURI
In pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie sa aibă în vedere cel puțin următoarele riscuri:
· Riscul apariției greșelilor de elaborare a documentației tehnico-economice.
· Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului.
· Calitatea serviciilor prestate este necorespunzătoare și/sau prestarea nu se derulează în acord cu clauzele contractuale.
· Lipsa forței de muncă; epuizarea de pe piață a unor anumite materiale/echipamente care se pun în operă - orice alte motive de sistare intervenite pe parcursul execuției lucrărilor; 
· Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către autoritatea contractantă sau contractant, după caz; 
· Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume contractant, autoritățile competente și autoritatea contractantă; 
· Adăugarea de activități/lucrări/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activitătilor;
· Riscuri asociate diferitelor modalități de transport; 
· Riscuri asociate emisiilor nocive; 
· Riscuri asociate factorilor de mediu: furtuni, inundații, alunecări de teren, cutremure, incendii;

[bookmark: _Toc50540953][bookmark: _Toc184822379]MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
[bookmark: _Toc184822380]PLANUL CALITĂȚII
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limita la conținutul Anexei 2 din H.G.nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității ce se va prezenta în propunerea tehnică nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și numai pentru lucrările ce sunt incluse în Contract și descrise în prezentul Caiet de Sarcini.
Cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la H.G. nr.766/1997, Planul calității redactat de Contractant trebuie:
· să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
· să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
· să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
· să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:
· descrierea structurii organizaționale a Contractantului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
· modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
· resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
· modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
· modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorităţii Contractante.
[bookmark: _Toc184822381]PLANUL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI RUTIER
Planul de management al traficului rutier va include toate detaliile și informațiile cerute prin lucrări și va avea în vedere restricțiile de greutate și de gabarit la alegerea rutelor și vehiculelor. Când circumstanțele unui caz particular nu sunt descrise în plan, Contractantul va transmite propuneri de soluționare a acestui caz spre aprobare Autorității Contractante, ceea ce nu va exonera Contractantul de nici o altă obligație și responsabilitate potrivit prevederilor Contractului.
[bookmark: _Hlk112334959]La pregătirea planului, Contractantul va respecta Ordinul comun nr. 1112/411 din 2000 al Ministrului de Interne și al Ministrului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului. 
De asemenea, planul va descrie cum intenționează Contractantul să minimizeze impactul activităților de construcție asupra circulației pe drumurile publice și la punctele de acces către organizarea de șantier.
În perioada execuției lucrărilor și la remedierea oricăror defecte, Contractantul va furniza și menține, pe cheltuiala sa, toate elementele de semnalizare rutieră, devierile, iluminarea, împrejmuirea, etc., atunci când și unde este necesar, sau când sunt cerute de  Autoritatea Contractantă, pentru protecția lucrărilor sau pentru siguranța și confortul public.
La implementarea măsurilor incluse în plan, Contractantul va respecta prevederile “Normativului pentru întreținerea și reparația drumurilor publice - AND 554-2002”.
Semnele de circulație, marcajele rutiere, luminile, barierele și semnele de control trafic trebuie să fie în conformitate cu prevederile în vigoare la momentul execuției lucrărilor. Semnele și marcajele vor fi refăcute oricând, dacă responsabilul desemnat de Autoritatea Contractantă să urmărească lucrările consideră că este necesar. În această privință, o atenție specială va fi acordată punctelor de acces la șantier, la limitele variantei de ocolire.
Contractantul va păstra mereu curate și lizibile toate semnele de circulație, marcajele rutiere, luminile, barierele și semnalele de control trafic și le va poziționa, repoziționa, acoperi sau muta de câte ori este nevoie în conformitate cu progresul lucrărilor.
Drumurile, accesele, drepturile de trecere, etc., care sunt folosite de trafic în scopul construcției vor fi menținute mereu curate de noroi, materialele aruncate din vehicule sau anvelopele, apărute ca urmare a acestei folosiri. Contractantul va furniza, menține și folosi în acest scop echipamente potrivite. De asemenea, Contractantul se va asigura că drenurile, șanțurile și canalele sunt menținute curate de orice gunoi, sau alte materiale care ar putea împiedica curgerea liberă a apei.
Contractantul va amenaja și semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare și de ieșire din șantier, pentru vehiculele și utilajele angajate la lucrare. Contractantul se va asigura că, orice vehicul sau utilaj care iese din sau intră în șantier, spre sau de pe un drum deschis traficului public, se va afla sub supravegherea unei persoane desemnate în scopul regularizării traficului și care va fi identificabilă în mod ușor față de restul forței de muncă. Se vor respecta toate măsurile din cerințele Autoritații Contractante.
Contractantul va obține pe cheltuială proprie autorizațiile și accesul mașinilor și utilajelor pe drumurile publice și locale pentru realizarea lucrărilor fără a afecta riveranii. Autoritatea Contractantă nu va fi răspunzătoare pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.  Autoritatea Contractantă nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private.
Contractantul va suporta toate costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul și necesitățile Contractantului. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale căilor de transport care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului şi / sau depozitării materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altor asemenea activităţi, Contractantul  are obligaţia de a despăgubi Autoritatea Contractantă împotriva tuturor reclamaţiilor / penalităţilor / daunelor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Contractantul va fi responsabil pentru orice măsuri speciale pe care le consideră necesare pentru a proteja, consolida sau amenaja secţiuni ale căilor de acces, indiferent dacă sunt sau nu executate de el. Contractantul va informa Supervizorul cu privire la orice măsuri speciale pe care intenţionează să le ia înainte de a le executa.
 Contractantul va suporta toate costurile, tarifele şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru căile de acces pe Şantier. De asemenea, Contractantul va obţine, pe riscul său, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la proiectarea şi execuţia lucrărilor.
[bookmark: _Toc184822382][bookmark: _Toc50540959]PLANUL PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI 
Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în cerinţele Autorității Contractante şi în actul de reglementare în domeniul mediului. 
Proiectul tehnic va respecta legislația de protecție a mediului, cu precădere Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.
Contractantul va întocmi documentația pentru obținerea acordului de mediu conform Ordinului nr. 135/2010 al M.M.P privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
În perioada de execuție a lucrărilor, Contractantul este obligat să ia toate măsurile pentru:
· respectarea acordului de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului;
· revizuirea Acordului de mediu, dacă va fi cazul.
· reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor ce urmează a fi folosite, prin efectuarea la începerea lucrărilor, și nu numai, a reviziei tehnice;
· eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului și implicit a apei subterane, prin efectuarea schimbului de ulei de la utilaje în stații speciale, prin respectarea H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
· protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr.107/1996 - Legea apelor cu modificările și completările ulterioare;
· eșalonarea cât mai eficentă a lucrărilor de execuție astfel încât nivelul de zgomot exterior să se mențină în limitele prevăzute de legislația în vigoare.
· reducerea impactului probabil asupra populației locale prin eliminarea pe cât posibil a timpilor morți de funcționare a motoarelor;
· gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate conform H.G. nr.856/2005 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare, și Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare, prin selectarea și colectarea pe tipuri de deșeuri în locuri amenajate, recuperarea deșeurilor refolosibile și valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităților la alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deșeurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;
· deținerea Fișelor Tehnice de securitate pentru substanțele periculoase utilizate;
· asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare;
· respectarea zonelor de protecție a conductelor și rețelelor ce traversează amplasamentul lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obtinute;
· respectarea condițiilor de refacere a cadrului natural în zonele de lucru prevăzute în acordul de mediu.
[bookmark: _Toc50540960][bookmark: _Toc184822383]PLAN PRIVIND CONDIŢII DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR 
Pentru elaborarea acestui plan sunt aplicabile următoarele documente:
· Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind măsurile pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor;
· Legea nr.307/2006 privind măsurile pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor, republicată;
· P118-99, Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;
· Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței indicative NP-073-02 aprobate cu Ordinul nr.1992/2002 al MLPTL;
· PE-009/94 Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor în instalații pentru producerea transportul și distribuția energiei electrice și termice;
· Ordin MAI nr. 163/207 privind apărarea împotriva incendiilor;
Contractantul va avea în dotare material și echipamente specific PSI pe toată durata lucrărilor și a existentei organizării de șantier aferente.
[bookmark: _Toc184822384]MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).
Contractantul va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor. Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului.
	Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
[bookmark: _Toc50540963][bookmark: _Toc184822385]CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
[bookmark: _Toc26438072][bookmark: _Toc50540964][bookmark: _Toc184822386]GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început a activităților în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului. Aceste întâlniri vor avea loc lunar sau ori de câte ori este necesar pentru derularea în bune condiţii a contractului. Începerea activității în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a activităților în cadrul Contractului. Responsabilă de organizarea întâlnirii este Autoritatea Contractantă.
Periodic, vor avea loc întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului:
· întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul Autorităţii Contractante sau la șantier: 
· întâlniri/ședințe periodice de monitorizare la sediul Autorităţii Contractante pentru monitorizarea progresului la un interval de o lună pe perioada derulării Contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Este necesară prezența fizică a reprezentantului Contractantului la fiecare întâlnire/ședință de monitorizare 
· întâlniri/ședințe periodice de monitorizare pe șantier
· posibilitatea solicitării de către Autoritatea Contractantă a realizării de întâlniri ad-hoc, exemplu întâlniri/ ședințe pot fi stabilite/ planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de 3 (trei) zile lucrătoare.
[bookmark: _Hlk112335633]Contractantul are obligaţia să întocmească minuta întâlnirii, să prezinte minutele întâlnirilor Autorităţii Contractante pentru observații în termen de 5 zile lucrătoare de la data întâlnirii; să colecteze și să includă corecțiile solicitate de Autoritatea Contractantă în procesul-verbal de întâlnire în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; să difuzeze versiunea finală etc.
Contractantul furnizează și menține o listă de riscuri și măsuri aferente.
Pe măsura executării acestora, măsurătorile lucrărilor executate se realizează de către Autoritatea Contractantă prin intermediul Supervizorului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Orice rezultat al activităţii Contractantului se consideră aprobat în momentul obţinerii aprobării scrise din partea Autorității Contractante. Relaţiile dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant vor fi reglementate de Acordul contractual pentru proiectare și execuție de lucrări, inclusiv de condițiile generale și condițiile specifice ale contractului.
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.
[bookmark: _Toc50540967][bookmark: _Toc184822387]RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR DE MONITORIZARE A PROGRESULUI ACTIVITĂȚILOR
Rapoartele și documentele care trebuie puse la dispoziție în cadrul contractului sunt:
· Rapoartele/documentele ce privesc rezultatul activităților
· Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare a progresului în cadrul activităților din contract
· Rapoartele ce privesc progresul activităților, administrarea și managementul contractului
· Orice alte rapoarte solicitate de către Autoritatea Contractantă sau Supervizor
Rapoartele vor conține documente de sinteză în care se vor specifica documentele justificative predate Autorității Contractante și evoluția execuției prestării serviciilor și a execuției lucrărilor în conformitate cu Graficul de implementare a serviciilor și execuției lucrărilor vor include în anexe, pe bază de opis, minutele întâlnirilor, Procesele - Verbale de predare - primire a livrabilelor către Autoritatea Contractantă, adresele de înaintare ale livrabilelor, documente justificative finale aprobate de Autoritatea Contractantă și de alte entități, avizele acordurile și autorizațiile obținute, etc.
Fiecare raport se va depune oficial la registratura sau secretariatul Autorității Contractante. Versiunea finală a rapoartelor solicitate se consideră versiunea aprobată de Autoritatea Contractantă şi care include eventuale actualizări/modificări.

[bookmark: _Toc184822388]TESTAREA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR
Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 
Contractantul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 
Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice
[bookmark: _Toc50540969][bookmark: _Toc184822389]FINALIZAREA LUCRĂRILOR ȘI RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 343/2017):
· în prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații;
· în a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect al produselor, lucrărilor sau materialelor.
[bookmark: _Toc184822390]MONITORIZAREA CONTRACTULUI
	Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului acceptat, și pentru desemnarea unui Responsabil de Contract. Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. Contractul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.

Monitorizarea presupune:
· Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract 
· Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz
· Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Contractantă separat și împreună
· Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică

Următorii indicatori vor fi monitorizaţi pe parcursul derulării activităţilor în cadrul Contractului:
· indicator de implementare: 
· Progresul realizat vs. Planificat.
· indicator de rezultate:
· Calitatea execuţiei:
· închiderea tuturor neconformităţilor constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
· realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele şi cu participarea tuturor celor solicitaţi;
· acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor şi verificărilor, conform Contractului şi solicitărilor Autorităţii Contractante.

[bookmark: _Toc50540976][bookmark: _Toc184822391]RESPONSABILITĂȚILE Și OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI
	
	Contractantul are obligația de a elabora planul de management al traficului rutier.
	Contractantul are obligația de a elabora planul de sănătate și securitate pe șantier și dosarul intervențiilor ulterioare în conformitate cu prevederile H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile.
	Contractantul are obligația ca la terminarea execuției lucrărilor să actualizeze devizul general în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
	Contractantul are obligația de a participa la elaborarea Cărții tehnice a construcției, precum și de elaborare a proiectului tehnic as-built.
	Contractantul are obligația de a prezenta o organigramă cuprinzătoare, care să identifice în mod clar tot personalul pe care trebuie să îl utilizeze pentru execuția lucrărilor incluse în contract. Organigrama va cuprinde şi o descriere a rolurilor şi a responsabilităţilor personalului.
	Contractantul are obligația de a asigura valabilitatea tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute atât pentru societatea sa cât și pentru întregul personal propus în cadrul ofertei în vederea realizării tuturor activităților și subactivităților din cadrul Contractului.
	Contractantul are obligația de a elabora planul de management al traficului rutier în confomitate cu Ordinul comun nr. 1112/411 din 2000 al Ministrului de Interne și al Ministrului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.
	Contractantul are obligația de a elabora planul privind protecția mediului în conformitate cu Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului.
	Contractantul are obligația de a elabora planul privind condiții de prevenire și stingere a incendiilor.
	Contractantul are obligaţia să întocmească minuta întâlnirii (întâlnire de lucru/ de monitorizare a progresului), să prezinte minutele întâlnirilor Achizitorului pentru observații în termen de 5 zile lucrătoare de la data întâlnirii, să colecteze și să includă corecțiile solicitate de Achizitor în procesul-verbal de întâlnire în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii; să difuzeze versiunea finală.
	Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
	Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  
	Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii și a instrucțiunilor Achizitorului. Acesta va executa, testa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale Lucrărilor. Contractantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, Materialele, Echipamentele şi Utilajele necesare execuţiei Lucrărilor, fie provizorii, fie definitive în îndeplinirea obiectului contractului.
	Contractantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice și calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de Sarcini și declarate de către Contractant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.
	Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
	Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor și al asigurării confortului riveranilor; 
c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
d) de a nu bloca căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane;
e) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare ar fi motivul acestui eveniment.
	Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 
	Contractantul se angajează să garanteze calitatea materialelor achiziționate și a lucrărilor executate de el şi să nu pună în pericol siguranţa circulaţiei autovehiculelor, integritatea şi funcţionarea instalaţiilor, echipamentelor şi utilajelor folosite şi integritatea personalului Achizitorului şi propriu pe zonele de infrastructură rutieră preluate pentru lucrări.
	Contractantul are obligația de a răspunde de calitatea lucrărilor executate și de a le asigura din punct de vedere al execuției în așa fel încât să nu se producă avarierea sau degradarea vreunei faze de lucrări din cauza unor vicii ascunse sau a unor fenomene naturale (viituri, nivel crescut al debitului apelor, ploi torențiale, etc). În cazul în care totuși se produce avarierea sau degradarea vreunei lucrări, aceasta va fi refăcută de către Contractant pe cheltuiala proprie.
	Contractantul are obligația de a prezenta situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte cât și cumulat, indicând progresul activităților sale, serviciile prestate și lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul.
	Contractantul are obligația de a elabora și transmite către Achizitor rapoarte de progres lunare pe toată perioada de implementare a Contractului.
	Contactantul are obligația de a se supune verificărilor Achizitorului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
	Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
	În cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către Contractant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alineatul anterior vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
	În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
	Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului. 
	Contractantul răspunde de integritatea materialelor ce se scot din cale în urma lucrărilor de la predarea amplasamentului până la data predării acestora Achizitorului prin proces verbal de predare-primire.
	Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
	Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
	Contractantul are obligația să respecte întocmai legislația privind protecția mediului, referitor la activitatea și personalul propriu, fără să se poată transfera, în nici un fel, aceste  responsabilități către cealaltă parte contractantă.
	Contractantul are obligaţia să avizeze orice poluare de mediu accidentală şi/sau accident major la: 
1. Garda Naţională de Mediu,
1. Comisariatul de Mediu Judeţean pe raza căruia s-a produs poluarea.
	Contractantul va suporta toate amenzile aplicate de organele în drept pentru nerespectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul protecţiei mediului.
	Contractantul garantează că a realizat instructajul personalului ce urmează să execute lucrări pe viitorul Amplasament, necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii sale şi a luat toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind respectarea regulilor referitoare la condiţiile şi normele de securitate și sănătate în muncă. 
	Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane. 
Nicio aprobare, consimțământ sau absenţă a unor observaţii ale Achizitorului nu vor exonera Contractantul de obligaţiile sale.

[bookmark: _Toc184822392]MODALITATEA DE PLATĂ și PENALITĂȚI
[bookmark: _Hlk112341865]Achizitorul are obligaţia de a efectua plățile în cadrul contractului numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Entitatea Contractantă a lucrărilor executate aferente activităților efectuate de Contractant, în condițiile Caietului de sarcini. Plata contravalorii lucrărilor executate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.
	Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la data comunicării în sitemul national privind factura electronica RO e-factura și înregistrarea facturii în original la sediul entității contractante  în condițiile mai sus stabilite.
	Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU
	Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare. Conform prevederilor legale în vigoare, exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor. În vederea identificării în Spațiul Privat Virtual a facturilor încărcate în sistemul RO e-Factura, emitentul va transmite operativ (la data aplicării semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor), responsabilului cu derularea contractului: ID-ul de încărcare a facturii (.XML), denumirea fișierului .ZIP și data aplicării semnăturii electronice a Ministerului Finanțelor. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Entitatea Contractantă, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
	Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.
Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.
	Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garanţie.
	În cazul în care, Contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este îndreptățit să perceapă ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,025% pe zi de întârziere privind realizarea activităților și subactivităților din cadrul contractului din valoarea lucrărilor neexcutate, neputând depăși cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. Aceste penalităţi nu vor exonera Contractantul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor contractului. 
	În cazul în care Achizitorul, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul Achizitorului însoțită de documentele justificative aferente, Contractantul este îndeptățit să perceapă ca penalități o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,025% pe zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.
	În caz de vinovăţie a Contractantului la producerea unor evenimente rutiere pe zona de infrastructură rutieră unde îşi desfăşoară activitatea, acesta va suporta pagubele, va reface lucrarea şi va readuce infrastructura rutieră la starea iniţială pe proprie cheltuială.
	Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea contractului în conformitate cu legislația în vigoare. 
Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul în limita prejudiciului creat, împotriva oricăror:
(i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea, şi/sau
(ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor. 
[bookmark: _Toc184822393]GARANȚII
       Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din prețul contractului, fără TVA, reprezentând garanția furnizată de către Contractant în scopul asigurării Autorității Contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
	Contractantul va constitui garanția de bună execuție in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică și va transmite Contractantului dovada constituirii acesteia.
	Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art.40 din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· [bookmark: _Hlk112338627]prin virament bancar, sau 
· printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexa la contract, prevederile art.36 alin. (3)-(5) din H.G. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare aplicându-se corespunzător, sau
	Autoritatea Contractantă are obligatia de a restitui garanția de bună execuție, după cum urmează:
· Pentru lucrările executate , valoarea garanției de bună execuție se va restitui astfel:
· 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
· restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.
	Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
         Neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării îndreptățește Autoritatea Contractantă să emită pretenții asupra garanției de bună execuție pentru fiecare activitate din prezentul caiet de sarcini.

Ofertanții trebuie să emită și să prezinte declarația privind garanția lucrărilor executate și să prezinte declarația producătorilor privind garanția acordată aparatelor de iluminat și sistemului de control si a componentelor acestuia.
Termenele de garanție solicitate sunt:
- pentru lucrări: minim : 3 ani;
- pentru aparatele de iluminat și sistemul de telegestiune: minim 5 ani;
- pentru braţe și brăţări : minim 5 ani;

[bookmark: _Toc184822394]LEGISLAȚIE ȘI REGLEMENTĂRI OBLIGATORII
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile  ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
· Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
· Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
· [bookmark: _Hlk78798168]Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
· Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii  si instalatii aferente acestora;
· Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice “Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, 
· Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea ’’Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificărle și completările ulterioare’’.
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
· H.G. nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public
· “Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii” aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 272/14.06.1994;
· Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007;
· Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor pentru aprobarea “Regulilor privind administrarea, folosirea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice”, nr. indicativ A.N.D. – 554;
· Hotărârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 
· Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
· Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
· Altele, înclusiv Directivele europene și Regulamentele Parlamentului European în domeniul achizitiilor publice, proiectarii si construcțiilor.  
· Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat. 
· Legea nr.137/1995 privind Protectia Mediului
· Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
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