Primaria Municipiului Focsani Se aproba,

Directia managementul proiectelor si investitiilor PRIMAR,
Serviciul investitii Cristi Valentin Misaila
Nr.56988/05.06.2026 W e
///
25
CAIETDE SARCINI ~

1.

SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU ,, INSTALARE
ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI
MUNICIPIULUI FOCSANI”

INFORMATII GENERALE

Primaria Municipiului Focsani are in derulare proiectul “Cresterea eficientei
energetice a cladirii  Primariei Municipiului Focsani”, finantat din fonduri
nerambursabile prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C5-Valul
Renovarii, Axa 2-Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri
publice, Operatiunea Renovare Energetica Moderata sau Aprofundata a Cladirilor
Publice.

In cadrul Proiectului nu au fost prevazute elementele de identitate vizuala cum sunt
denumite, logo, alte repere specifice sub care sunt promovate serviciile administratiei
publice locale.

In acest scop s-a obtinut Certificatul de urbanism nr. 8§88/30.07.2025 ,,Instalare
elemente de identitate vizuala pe fatadele Primariei Municipiului Focsani “ Str.
Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, ce va fi pus la dispozitie.

Se vor instala elemente de identitate vizuala pe ambele fatade principale ale

Primariei Municipiului Focsani, inclusiv logoul Primariei pe luminatorul de pe fatada
sudica a cladirii.

AUTORITATE CONTRACTANTA:
Municipiul Focsani - Cod fiscal: 4350645

Adresa: Cuza Voda nr.9A, Municipiul Focsani, jud. Vrancea

Numar de telefon: 0237 236 000; Fax. 0237 216 700

Adresa web: www.focsani.info

AMPLASAMENTUL INVESTITIEIL: Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Municipiul
Focsani, jud. Vrancea
DENUMIREA INVESTITIEL: ,,INSTALARE ELEMENTE DE IDENTITATE
VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI FOCSANI”
FINANTARE : Buget Local.
BENEFICIARUL INVESTITIEI: Municipiul Focsani
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1.1. CONTINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

Prezentul Caiet de sarcini include:
v’ Prezentul document;

v’ Certificatul de urbanism nr. 888/30.07.2025
v’ Plan de situatie;

v’ Plan incadrare in zona;

v’ Planuri fatade cladirea Primariei ;

1.2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Obiectivul de investitie a fost initiat pentru a raspunde necesitatii identificate cu
privire la instalarea la nivelul fatadelor cladirii Primariei Municipiului Focsani a
elementelor de identitate vizuala si a diferitelor elemente de promovare a activitatii
administrative si serviciilor publice oferite cetatenilor.

2. DATE SPECIFICE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE
2.1. INFORMATII PRIVIND AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE
INVESTITI

Amplasamentul obiectivului de investitii este identificat in intravilanul Municipiului
Focsani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis.

2.2. OBIECTIVE PRECONIZATE PENTRU A FI ATINSE CA URMARE A
REALIZARII INVESTITIEI
Prin implementarea proiectului Autoritatea Contractanta urmareste :
e Promovarea prin elemente de identitate vizula asociate Municipiului Focsani;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Servicii de proiectare faza Documentatii de obtinere avize si acorduri,
DTAC+PT+DDE+DTOE+Documentatie economica cu valori si fara valori+asitenta
tehnica din partea proiectantului si verificare proiect, pentru ,,INSTALARE ELEMENTE
DE IDENTITATE VIZUALA PE FATADELE PRIMARIEI MUNICIPIULUI
FOCSANI”

2) Lucrari de executie ( fabricare si instalare ).

3.1. CERINTE SPECIFICE DE PROIECTARE

Activitatea de proiectare cuprinde toate activitatile si serviciile necesare elaborarii

documentatiilor tehnice la faza PT dupa cum urmeaza:
o DTAC+PT+DDE+DTOE ( parte scrisa + parte desenata);

Documentatie economica;

Documentatii de avizare conform certificatului de urbanism.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie lucrari;
Verificare proiect

o O O O
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Documentatiile se vor intocmi de catre proiectanti/firme autorizate (cu autorizatii
valabile la data intocmirii), respectand normele tehnice si toata legislatia in vigoare.

3.2.ACTIVITATILE DERULATE SI DOCUMENTATIILE TEHNICE CARE
URMEAZA A FI INTOCMITE

Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor se intocmesc in conformitate cu
prevederile HG907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale legislatiei in
vigoare.

In cazul in care, intre data realizarii proiectului si data inceperii efective a lucrarilor
vor interveni modificari ale normativelor tehnice sau ale legislatiei in vigoare, executia
lucrarilor se va demara numai dupa armonizarea proiectului cu noile prevederi legale si
reavizarea documentatiilor tehnice.

3.2.1. Contractul reprezinta prestarea serviciilor de proiectare pentru obiectul
investitiei ce presupune indeplinirea urmatoarelor activitati si intocmirea urmatoarelor
documentatiilor specifice astfel:

3.2.1.1.Intocmire Documentatii si obtinere avize acorduri

o Contractantul va intocmi documentatiile tehnice pentru obtinerea tuturor avizelor
si acordurilor solicitate prin documentele de urbanism si le va preda
beneficiarului.

o In cazul in care se constata necesitatea obtinerii si altor avize acorduri in
procesul de avizare/autorizare/implementare al obiectivului, contractantul are
sarcina de a intocmi la solicitarea investitorului sau a entitatilor avizatoare terte
documentatiile specifice, si va informa autoritatea contractanta asupra
demersului.

3.2.1.2. DTAC + PT + DDE + Documentatie economica cu valori si fara
valori+DTOE
Documentatiile vor fi intocmite in conformitate cu HG907/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare si vor respecta continutul cadru conform Anexa nr.9 si Anexa
nr.10 la HG 907/2016.
Serviciile de proiectare precum si serviciile de verificare proiect , vor fi realizate prin
grija Prestatorului, cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare la data elaborarii.

3.2.1.3. Alte cerinte cu privire la prestarea serviciilor de proiectare si exigente
privind continutul documentatiilor tehnice.

Proiectul tehnic va contine obligatoriu urmatoarele: conceptii litere, studiul de
identitate vizuala in conformitare cu arhitectura existenta a cladirii, tehnici de fixare,
modul de realizare a racordului la instalatia electrica a cladirii a literelor volumetrice si a
logolului, sistemele de iluminat al acestora.
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Stabilirea solutiilor se va realiza intr-o stransa colaborare cu beneficiarul.

In relatia dintre parti, prestatorul va ceda dreptul de autor si alte drepturi de
proprietate intelectuala asupra documentelor elaborate in faza de proiectare. Prin

semnarea contractului, prestatorul transfera achizitorului dreptul de proprietate, asupra
documentelor elaborate.

3.33JMOD DE PREDARE, ANALIZA, AVIZARE SI APROBARE A
DOCUMENTATIILOR.

Predarea documentatiilor se va realiza pe baza de proces verbal de predare-primire
incheiat intre contractant si autoritatea contractanta.

Dupa predarea documentatiilor tehnice, autoritatea contractanta va proceda la
verificarea continutului documentatiilor predate si va intocmi proces verbal de receptie a
serviciilor de proiectare.

In cazul in care sunt constatate erori, neconcordante, elemente lipsa in/din continutul
documentelor predate, acestea vor fi aduse la cunostinta Contractantului, care dispune de
un termen de 5 zile pentru efectuarea modificarilor sau completarilor dupa caz.

Modul de predare :

o documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism,
se vor preda in 2 exemplare originale in format letric si in format digital pe
suport electronic in format editabil cat si format scanat dupa documentatia
originala.

o DTAC- ul +DTOE-ul se va preda in 2 exemplare originale in format letric si in
format digital pe suport electronic in format editabil cat si format scanat dupa
documentatia originala, verificate de verificatori autorizati .

o Proiectul tehnic + Detaliile de executiet Documentatia economica fara valori,
verificate de verificatori autorizati in conformitate cu legislatia un vigoare ,se vor
preda in 3 exemplare originale in format letric si in format digital pe suport
electronic in format editabil cat si format scanat dupa documentatia originala.

3.4 LUCRARI DE EXECUTIE

Executia tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului dupa cum
urmeaza:

e Fabricare si instalare litere volumetrice;

e Fabricare si instalare logo-uri de promovare;
e Sisteme de iluminare integrata;

e Instalatie de alimentare cu energie electrica;
e Sisteme de fixare si alte lucrari auxiliare;
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Dimensiunile, materialele folosite, modul de fixare si modul de racordare la instalatia
electrica a cladirii vor fi stabilite prin proiectul tehnic dupa o analiza a solutiilor cu
beneficiarul.
I) Lucrérile necesare pentru realizarea obiectivului sunt:
1)Realizare litere volumetrice 2 seturi +1 logo (stema)
1 set =PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI;
a) Seturile vor fi montate astfel:
-Pe atic fatada sudica;
-Pe grinda de deasupra usii rotative pe fatada nordica;
b) Un logo va fi montat pe fatada sudica pe lucarna.
Fiecare fatada pe care urmeaza sa se monteze literele volumetrice si logo-ul, este
prevazuta cu sursa de alimentare cu energie electrica.
IT) Sistemul de iluminat va fi pe sistem led.
Modul de alimentare a literelor si a stemei, va fi stabilit prin proiectul tehnic dupa o
analiza a solutiilor cu beneficiarul.

3.4.1 OBLIGATII ALE EXECTANTULUI DE LUCRARI

Autorizatiile si/sau permisele cerute de autoritdtile nationale/locale competente in
vederea executiei lucrarilor (daca este cazul) vor fi obfinute de cétre Antreprenor, pe
cheltuiala proprie. Aceste permise includ, printre altele, autorizatii pentru organizarea de
santier, devierile de trafic, permise rutiere, permise de rezidenta si de lucru, permise pentru
comunicatii radio, permise pentru relocarea utilitatilor publice ( daca este cazul), etc.

Executantul va efectua toate operatiile si probele solicitate prin Caietele de sarcini
specifice, cuprinse in Proiectul Tehnic de Executie, respectdnd fazele determinante
stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie.

Toate deteriorarile produse utilitatilor sau proprietatilor, constructiilor, etc. vor fi
remediate si suportate de catre executant.

Inceperea lucrarilor se va face in baza a Ordinului de incepere a lucrarii.

Ordinul de incepere a lucrarii se va emite dupa obtinerea Autorizatiei de construire.

Pe parcursul executiei lucrarilor Executantul lucrarilor de constructii are

urmatoarele obligatii, conform Legii nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in
proiecte, in vederea solutionarii;

b) Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si
numai pe baza si In conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia
autorizati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse 1n faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul
obtinerii acordului de continuare a lucrérilor;
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e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele
de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea 1n executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
proiect, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea
cerintelor, precum si gestionarea probelor martor; inlocuirea produselor si a procedeelor
prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat In Constructii - [.S.C. 1n
cazul producerii unor accidente tehnice 1n timpul executiei lucrérilor;

1) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de
control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apérute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor;

m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare
a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

In timpul executiei lucririlor vor fi respectate normele de protectia muncii si se va

asigura siguranta circulatiei persoanelor pe santier. Depozitarea materialelor, deseurilor,
utilajelor sau oricaror alte elemente se va face doar cu respectarea normativelor legale.

Executantul lucrarilor va lua toate méasurile pentru semnalizarea corespunzatoare a
santierului, protejarea, ingradirea acestuia si va lua toate masurile pentru evitarea
patrunderii persoanelor neautorizate pe santier.

Executantul raspunde de orice accident petrecut in spatiul santierului indiferent de
momentul producerii lui (in timpul programului de lucru sau in afara acestuia).

Personalul responsabil cu executarea contractului din partea executantului trebuie sa
cuprinda responsabili tehnici cu executia (RTE) si sefi de santier.

Responsabilul tehnic cu executia autorizat raspunde, conform atributiilor care ii
revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, la
lucrérile de constructii pentru care este angajat.

Executantul va prezenta beneficiarului toate certificarile de calitate si declaratiile de
conformitate cu cerintele in vigoare pentru materialele si echipamentele utilizate.

Executantul isi va lua masuri specifice de protectie a echipamentelor electrice si
electronice ofertate, adaptate tipului de refea existentd. Nu se acceptd solicitdri de
despdgubire pentru defectiuni ale echipamentelor cauzate de reteaua de alimentare.
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Punerea in functiune a instalatiilor se va realiza dupa ce s-au efectuat toate
masuratorile si incercarile prevazute de NORMATIVUL DE VERIFICARI, INCERCARI
SI PROBE PRIVIND MONTAJUL, PUNEREA IN FUNCTIUNE SI DAREA IN
EXPLOATARE A INSTALATIILOR ELECTRICE.

Deoarece aceste lucrari sunt in zona de circulatie frecventd, se vor asigura conditiile
de evitare a accidentelor de circulatie.

Personalul va folosi toate mijloacele de protectie a muncii prevdzute in Normele

specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia de energie electricid -
65/2007.

3.5 TERMENUL DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE ACORDAT
LUCRARILOR

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de

minim 5 ani.

4. TERMENE MONITORIZATE PE PARCURSUL PERIOADEI DE PRESTARE A
SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE

PERIOADA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE -2 LUNI
4.1)Termenul de predare a documentatiilor pentru obtinerea avizelor este de: 1
LUNA.

Termenul de indeplinire a prestatiilor se calculeaza de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare pana la data predarii a tuturor documentatiilor pentru
obtinerea avizelor si acordurilor (cu proces verbal de predare catre autoritatea
contractanta).

Termenul mentionat mai sus poate fi decalat in urmatoarele situatii:

> in cazul in care Achizitorului ii sunt cerute documente suplimentare necesare

obtinerii avizelor ;

Decalarea termenului total de prestare a serviciilor sus numite se va face numai in
conditiile in care Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului intarzierile mai sus
mentionate si va face dovada demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor,
in caz contrar urmand a se aplica penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

Perioadele de sistare nu sunt contorizate in durata contractului.

Contractantul are obligatia de a sustine beneficiarul in relatia cu avizatorii in scopul
obtinerii avizelor.

4.2.)Termenul de prestare a serviciilor de proiectare este de: 2 LUNI.

Termenul de indeplinire a prestatiilor se calculeaza de la data emiterii ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare, pana la data predarii a tuturor documentatiilor
DTACH+PT+DDE+Documentatii economice+ DTOE, verificate de verificatori autorizati
in conformitate cu legislatia in vigoare, certificatele de autorizare, a avizelor si
acordurilor ( cu proces verbal de predare catre autoritatea contractanta).

Termenul mentionat mai sus poate fi decalat in urmatoarele situatii:

> in cazul in care Achizitorului ii sunt cerute documente suplimentare:
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Decalarea termenului total de prestare a serviciilor de proiectare se va face numai in
conditiile in care Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului intarzierile si va face
dovada demersurilor intreprinse in vederea respectarii termenelor, in caz contrar urmand a
se aplica penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

Perioadele de sistare nu sunt contorizate in durata contractului.

4.3) Termenul de executie a lucrarilor-1 LUNA
Termenul se calculeaza de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrarilor si
pana la data comunicarii de catre executant a finalizarii lucrarilor si solicitarea acestuia
pentru convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.
Termenul de executie nu_include perioadele de sistare convenite intre parti prin
acte_administrative (ordin de incepere / ordin_sistare / ordin reincepere), ca_urmare a
diferitelor evenimente ce pot interfera cu desfasurarea lucrarilor.

Decalarea termenului total de executie se va face numai in conditiile in care
Contractantul va aduce la cunostinta Achizitorului evenimentul generator de intarziere
care necesita emiterea unui act adiministrativ de sistare in termen de 3 zile de la data
aparitiei evenimentului.

Nerespectarea termenului de executie din vina exclusiva a executantului va conduce
la aplicarea de penalitati in conformitate cu prevederile contractuale.

5.1 RECEPTIA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI A DOCUMENTATIILOR

ASOCIATE
Autoritatea contractanta avand calitatea de investitor va proceda la verificarea
documentatiilor predate prin personal propriu, pentru verificarea continutului cadru
reglementat precum si a respectarii cerintelor caietului de de sarcini.

In cazul in care autoritatea contractanta constata neconcordante sau elemente lipsa
din cadrul documentatiei, aceasta va solicita contractantului efectuarea, in maxim 5 zile
lucratoare, toate completarile/modificarile necesare.

Receptia documentatiilor DTAC, DTOE, P.Th., respectiv a serviciilor de proiectare
economica, se va efectua dupa finalizarea procesului de verificare si predarea proceselor
verbale de verificare.

Receptia serviciilor de asistenta tehnica se va efectua la finalizarea lucrarilor pe baza
rapoartelor de activitate, prezentate pe parcursul sau la finalul desfasurarii lucrarilor.

Receptia proiectului AS Built se va realiza dupa predarea documentatiei tehnice post
executie, la finalizarea lucrarilor de executie.

Contractantul va prezenta, la etapa de receptie a serviciilor de proiectare, formularele
continand cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, intocmite un baza proiectului
tehnic aprobat, pentru verificarea respectarii categoriilor de lucrari si a cantitatilor de
lucrari prevazute prin proiectul tehnic.

Vor fi prezentate urmatoarele formulare (FARA si cu COMPONENTA DE
PRET):
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Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe obiect

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari — Formular F3

0O O O O

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari —
Formular F4
Fise tehnice — Formular F5

Lista consumurilor specifice de resurse materiale — C6

Lista consumurilor cu mana de lucru— C7

O O O O

Lista consumurilor specifice privind orele de functionare a utilajelor de
constructii — C8

o Lista consumurilor specifice privind transporturile — C9
Aceste formulare reprezinta livrabilele serviciului de proiectare, si nu se solicita la
depunerea ofertelor si nu constituie factori de evaluare in cadrul procedurii de atribuire.

Fiecare ofertant are dreptul sd isi prevadd in ofertd propriile consumuri si tehnologii

de executie, cu respectarea prevederilor de natura cantitativa si a exigentelor de natura
calitativd.

5.2 RECEPTIA LUCRARILOR DE EXECUTIE

Atunci cand Contractantul considera ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevazute
de Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica Indeplinirea tuturor
obligatiilor contractuale.

Dupd terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucrarilor se va realiza In doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor

HG 273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapi Autoritatea Contractantd receptioneaza lucririle la finalizarea
acestora, dupad ce se verifica daca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de
Contractant si aprobate de Autoritatea Contractantd . Comisia de receptie stabilita
de Autoritatea Contractantd, emite Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor;

ii. Ina doua etapa Autoritatea Contractanti efectueazi receptia finala a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazutd in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal
de receptie finald a lucrdrilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereaza pe Contractant
de orice obligatie contractuald sau legala referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a
materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

In vederea realizarii receptiei Contractantul va preda Cartea Tehnica a Constructiei
indosariata si opisata pe capitole A, B, C, D.
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La data solicitarii receptiei tehnice Executantul are obligatia predarii tuturor
documentelor cartii tehnice corespunzatoare acestui stadiu al investitiei (procese verbale
lucrari ascunse, protocoale suduri, tabele examinare vizuala suduri, rapoarte lucrari
executate, fise tehnice, PV de control in faze determinante).

6. PLATA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Contractantul va efectua masuratorile cantititilor de lucrari real executate, conform
cu prevederile legale si contractuale si va include lucrdrile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autoritétii Contractante. Contractantul va depune situatiile de
platd in vederea vizarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu oferta tehnico-economica si le va
propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Decontarea cheltuielilor din cadrul contractului de executie de lucrari se realizeaza pe
baza urmatoarelor documente:
e Situatiile de platd pentru lucrdrile executate aferente fiecdrei facturi,
e [EXxistenta garantiei de bund executie pentru lucrari;
Decontarea se va realiza in termen de 30 zile de la data primirii situatiilor de plata
confirmate de dirigintele de santier si a documentelor asociate mentionate mai sus.

Oricand pe perioada executiei lucrarilor reprezentantul autoritatii contractante poate
solicita Contractantului prezentarea documentelor privind calitatea lucrarilor executate in
perioada anterioara prezentarii situatiilor de lucrari (documente de calitate, conformitate
ale materialelor puse in opera, procese verbale de receptie a materialelor in santier,
procese verbale de receptie calitativa pentru lucrarile ce devin ascunse, procese verbale
pentru lucrarile ajunse in faza determinanta, procese verbale de probe si verificare
functionare a instalatiilor, utilajelor cu montaj ).

7. INFORMATII PRIVIND ELABORAREA PROPUNERILOR TEHNICE
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica care sa raspunda cerintelor prezentului
caiet de sarcini.

7.1CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL CU FUNCTIE CHEIE
IN DERULAREA CONTRACTULUI
Contractantul va asigura personal tehnic de specialitate pentru indeplinirea
serviciilor.
Pentru activitatea de proiectare se va asigura schema de personal, minim astfel:

> Arhitect cu drept de practica in specialitate conform legislatiei nationale sau similara

dintr-un stat membru UE — I persoana

> Inginer proiectant cu drept de practica in specialitatea instalatii electrice conform

legislatiei nationale sau similara dintr-un stat membru UE — 1 persoana
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Rol expert : Arhitect proiectant cu drept de semnatura in conformitate cu
legea 184/2001

Autorizarea si|- Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile
exercitarea expertului (Declaratie disponibilitate / contract munca /
dreptului de | contract prestari servicii / Etc.) si documente care sa
practica ateste calificarea profesionala Diploma de arhitect.

Responsabil de intocmirea documentatiilor tehnice
componente DTAC, DTOE, PTh, DDE, Documentatii|
pentru obtinerea avizelor. Liste de cantitati si urmarirea
lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru

Sarcini sl | specialitatea arhitectura.

Responsabilititi in | Sa prezinte minim un contract similar prin care sa-si
cadrul demonstreze competenta ca Arhitect proiectant.
Contractului

Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat
prestarea de servicii de proiectare in specialitatea
constructii civile, respectiv proiecte care au vizat
construirea/reabilitarea de constructii civile.

Rol expert: Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice

Diploma de licenta in specialitate instalatii electrice
Autorizare specifica ANRE IIA sau similar.
Dovada accesului la serviciile expertului (Declaratie

Autorizarea si
exercitarea
dreptului de

tica disponibilitate sau contract munca sau contract prestari
practica

servicii, Etc.)
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Sarcini

cadrul

Responsabilitati in

Contractului

Responsabil de intocmirea documentatiilor tehnice
componente DTAC, DTOE, PTh, DDE, Documentatii
pentru obtinerea avizelor. Liste de cantitati si urmarirea
lucrarilor si asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului pe perioada derularii lucrarilor pentru
specialitatea instalatii electrice.

Sa prezinte minim un contract similar prin care sa-si
demonstreze competenta ca Inginer proiectant instalatii
electrice.

Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat
prestarea de servicii de proiectare in specialitatea
constructii civile , respectiv proiecte care au vizat
construirea/reabilitarea de constructii civile.

In cazul in care se constata si necesitatea asigurarii de personal tehnic calificat si
pentru alte specialitati, ofertantantul are obligatia de a asigura tot personalul
personalul necesar fara alte costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Pentru activitatile de executie, Contractantul va numi un Sef de santier care va

relationa direct cu personalul Autoritdtii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitatilor
realizate de Contractant pe santier. Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe
santier cand se realizeaza activitéti si trebuie sd poatd informa reprezentantul Autoritatii
Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi Inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii

Contractante.

Rol expert SEF SANTIER

Autorizarea si | Responsabilul propus pentru postul de sef santier trebuie sa
exercitarea fie absolvent de studii tehnice in specialitatea constructii
dreptului de | (civile, industriale, agricole) sau arhitectura sau instalatii
practica electrice.

-Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile expertului
(Declaratie disponibilitate sau contract munca sau contract
prestari servicii sau alte documente relevante.

Diploma de licenta in specialitatea constructii (civile,
industriale, agricole) sau arhitectura sau instalatii electrice.
Sa prezinte minim un contract similar prin care sa-si
demonstreze competenta ca sef de santier.
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Prin contracte similare se intelege contracte ce au vizat
executia de constructii civile, respectiv lucrari de
construire/reabilitare de constructii civile.

Sarcini si | a) sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in

Responsabilitati ceea ce priveste activitdtile de pe santier;

in cadrul | b) s fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationala a

Contractului activitatilor de pe santier, impreund cu aspectele
organizationale;

c) sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor;

d) sd gestioneze si sd supravegheze toate activitatile
desfasurate pe santier;

e) sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe
santier;

f) sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei
lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

g) sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si
jurnalul de santier;

h) sd gestioneze implementarea planurilor de control al
calitatii pentru toate lucrarile din santier;

i) sa fie responsabil de toate aspectele privind sdnéatatea si
de sigurantd ale personalului Contractantului de pe
santier;

sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in

conformitate cu cerintele contractuale.

Pentru activititile care se desfiasoard pe santier, Contractantul va numi, in
conformitate cu prevederile Art.25 lit.c) din Legea 10/1995 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, un Responsabil tehnic cu executia autorizat.

Rol expert : Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea si |-Se solicitd expert atestat responsabil cu executia pentru
exercitarea subdomeniul 1.1 — Constructii civile, industriale si agricole
dreptului de
practica -Se solicitdi expert atestat responsabil cu executia pentru
subdomeniul 6.1— Instalatii electrice,

-Se va prezenta modalitatea de acces la serviciile expertului
(Declaratie disponibilitate sau contract munca sau contract
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prestari servicii sau alte documente relevante)
Autorizatie RTE subdomeniul 1.1

Autorizatie RTE subdomeniul 6.1

Legitimatie RTE vizata in termen subdomeniul 1.1
Legitimatie RTE vizata in termen subdomeniul 6.1

Sarcini si
Responsabilitat

Raspunde de:

1. realizarea nivelului de calitate corespunzitor cerintelor
fundamentale aplicabile lucrérilor de constructii pentru care
sunt angajati, precum s$i in cazul neasigurarii din culpa lor a
realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte,
caiete de sarcini §i In reglementarile tehnice in constructii in
vigoare la momentul executiei lucrérilor;

i 11n cadrul
Contractului

2. viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10
ani de la receptia lucrdrii, precum §i dupd implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru
viciile structurii de rezistentd rezultate din nerespectarea
normelor de executie in vigoare la data realizarii ei.

Responsabilitati:

a) sa permitd executia lucrarilor de constructii numai pe baza
proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti
verificatori de proiecte atestati,

b) sd verifice si sd avizeze fisele si proiectele tehnologice,
procedurile de realizare a lucrérilor, planurile de verificare a
executiei, proiectele de organizare a executiel lucrarilor,
precum si programele de realizare a constructiilor, referitor la
lucrérile aferente exigentelor esentiale;

c) sd pund la dispozitia autoritatilor de reglementare si/sau de
control in constructii, la solicitarea acestora, documentele
intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

A. 1n perioada de pregétire a constructiei:

1. participa, Impreuna cu proiectantul si dirigintele de santier la
trasarea generald a constructiei si la stabilirea bornelor de
reper;

B. Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:

1. permite executia lucrdrilor de constructii numai pe baza
proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti
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verificatori de proiecte atestati, sens in care:
a) verifica existenta proiectului si a detaliilor de executie;

b) studiazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor;

c) verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din
proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de
urbanism sau prin avize §i concordanta dintre prevederile
acestora 51 DTAC — documentatia tehnicd pentru obtinerea
autorizatiei de construire si PTe — proiect tehnic de executie;

d) verificd existenta expertizelor tehnice in cazul lucrarilor de
interventii asupra constructiilor si, dupd caz, existenta
expertizelor tehnice a constructiilor si utilitatilor aflate in zona
de influentd a excavatiilor adanci in zone urbane;

e) verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de
interventii asupra constructiilor;

f) verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea
proiectelor de cétre verificatori de proiecte atestati si insusirea
acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

g) verificdi dacd este precizatd in proiect categoria de
importanta a constructiei;

h) verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si
incercari;

1) verifica existenta ,,Sistemului calitatii in constructii”, {indnd
cont de categoria de importantd a constructiei sau de
complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a
procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva
si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;

j) dupéa caz, verifica existenta expertizei tehnice si programul
de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile situate in
zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta,
stabilitatea si securitatea la exploatare;

2. urmdreste realizarea constructiei in conformitate cu
prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor
de sarcini si, dupa caz, a altor reglementari tehnice in vigoare;

3. verificd existenta documentelor de certificare a calitatii
produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitdtii

acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

Pagina 15 din 22



4. interzice utilizarea produselor pentru constructii fara
certificat de performantd/conformitate, declaratie de
performantd/conformitate sau agrement tehnic in constructii,
dupd caz, documente elaborate in conditiile legii;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea
corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului calitativ
prevazut in documentatia tehnica si in reglementérile tehnice;

6. verifica respectarea ,,sistemului calitatii in constructii”’, a
procedurilor i instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

7. verifica si avizeazd fisele si proiectele tehnologice de
executie, procedurile de realizare a lucrérilor, planurile de
verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei
lucrdrilor, precum si programele de realizare a constructiilor;

8. participda la verificarea lucrdrilor ajunse 1n faze
determinante;

9. verificd, semneazd si stampileazd documentele intocmite ca
urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor
ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in opera
si semneaza procesul-verbal de prelevare;

11. transmite 1in scris proiectantului, prin intermediul
dirigintelui de santier, sesizérile proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe
parcursul executiei,

12. pune la dispozitia organelor de control toate documentele
solicitate, necesare pentru verificarea activitatii specifice;

13. opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-
au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile
proiectului de execufie si permite reluarea lucrarilor numai
dupd remedierea acestora;

14. urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor
si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

15. dupa caz, urméreste realizarea programului de monitorizare
pentru toate constructiile si utilitdtile situate in zona de
influenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si
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securitatea la exploatare;

16. verifica, in calitate de reprezentant al executantului,
respectarea prevederilor legale In cazul schimbarii solutiilor
tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigurd ca acestea
se fac pe baza de dispozitie de santier verificatd de verificatori
de proiecte si de experti atestati si sunt acceptate de investitor;

17. verifica punerea 1n sigurantd a constructiei la data opririi
lucrérilor, conform proiectului,

18. Intocmeste si fine la zi un registru electronic de evidenta a
activitafii cu lucrdrile de constructii pe care le coordoneaza
tehnic si de care rdspunde;

19. intocmeste un referat de prezentare privind modul in care
si-a indeplinit obligatiile de responsabil tehnic cu executia
prevazute la art. 51 lit. a)—c) si la art. 52 literele A) si B),
precum si orice eveniment Intamplat pe parcursul executiei
lucrarii;

20. nstiinteaza in scris I.S.C. in maximum 10 zile de la data
incetarii activitdfii de responsabil tehnic cu executia la o
investitie ca angajat al executantului, inainte de receptia la
terminarea lucrérilor la o investitie, cu precizarea stadiului fizic
al lucrarii si data pana la care a activat;

C. La receptia lucrarilor: —impreuna cu dirigintele de santier
si proiectantul concurd la Intocmirea cartii tehnice la zi i

predarea acesteia catre beneficiar.

Cerintele referitoare la calificarile si abilitatile fiecarui expert cheie sunt minime si
obligatorii si vor fi probate prin documente relevante, respectiv recomandari, procese-
verbale de receptie datate, semnate de catre beneficiari (o autoritate contractantd sau un
beneficiar privat) prin care se confirmd executia de lucrari/prestari de servicii similare,
precum si faptul ca serviciile prestate au fost duse la bun sfarsit (pentru contractele
prezentate In vederea Indeplinirii cerintei privind experienta similard), din care sa rezulte
beneficiarul contractului, tipul lucrérilor executate/serviciilor prestate, perioada in care s-a
realizat contractul si diplome, certificate de calificare profesionala, etc.

Modificarea in timpul executiei a personalului prezentat se va realiza cu

respectarea clauzelor solicitate in prezentul caiet de sarcini.

Personalul Contractantului care desfasoard activitdti pe santier trebuie sd aplice
toate regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri
si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie sa se asigure si s demonstreze ca personalul care desfagoara
activitati pe santier:
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1. are toate abilitétile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
il.  este sdnatos si in forma pentru executia lucrérilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereazd pe santier trebuie sa fie usor de
recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla Contractantului.

8.CERINTE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN
DOMENIILE MEDIU, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Ofertantul va depune in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propria raspundere
privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor
de munca din care sd rezulte ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile relevante din
domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

Ofertantul executant de lucrari va prezenta conventia de securitate si sanatate in
munca incheiata intre el si subcontractantii sai ( daca este cazul).

Dispozitii relevante In domeniile anterior mentionate se gasesc in Legea nr. 319/2006
privind securitatea si sandtatea in muncd, Hotararea Guvernului nr. 1091/2006 privind
cerintele minime de securitate si sdnatate pentru locul de muncd, Ordonanta Guvernului
nr.195/2005 privind protectia mediului si in Legea nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor. Alte informatii relevante in domeniile anterior mentionate se gasesc
si pe site-urile: www.mfinante.ro (legislatia fiscald), www.gnm.ro (legislatia in domeniul
protectiei mediului), www.inspectiamuncii.ro (legislatia referitoare la protectia muncii si
conditiile de munca).

9.MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara, alaturi de propunerea tehnica, reprezintd actul juridic prin
care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in
contractul de achizitie publicd de lucrari in relatia cu autoritatea contractanta.

Propunerea financiara cuprinde:

e Formularul de oferta;
e Anexa la formularul de oferta (ANEXA 1)

ANEXA 1
Nr.Crt Activitate Pret estimat
[lei, fara TVA]
1 Servicii de proiectare:

» Intocmire documentatii pentru obtinere avize;
» Intocmire DTAC+ DTOE,;

» Intocmire PT;

» Intocmire DDE;
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> Intocmire Documentatie economica.

> Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de
executie lucrari;

» Verificare proiect;

Lucrari executie:

3 Total exclusiv TVA

5 TVA

5 Total

Pretul contractului nu se ajusteaza/actualizeazd.

Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avansuri.
Pretul contractului este exprimat in lei.

10.EVALUAREA OFERTELOR

Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

10.1Punctaj financiar (Pf): Pretul ofertei : 40 puncte

Descriere:

Componenta financiara. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare
prezentate de ofertanti, se va realiza prin luarea in considerare a pretului total (fard TVA).

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

Algoritm de calcul:

a) Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui
factor de evaluare, respectiv 40 puncte.

b) Pentru oferta cu alt pret decét cel prezentat la litera a), punctajul se va acorda
dupa cum urmeaza: Pfn= (pret minim / pret oferta n) x 40 puncte.

10.2 Punctaj tehnic experti (Pte): Experienta profesionala a echipei de experti
propusi pentru implementarea contractului : 60 puncte

Descriere:

Se vor contabiliza toate proiectele/contractele prezentate in mod complet de fiecare
ofertant pentru fiecare expert principal. Modalitatea prin care proiectele/contractele sunt
numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul este urmatoarea:

Algoritm de calcul: Pentru acest factor se va acorda punctajul Pre

Pagina 19 din 22



Pte = Ptel+Pte2+Pte3
Unde:,
e Pte ] = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 1 -Arhitect proiectant —

propus pentru implementarea contractulu.

e Pte 2 = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 2 Inginer proiectant
instalatii electrice - propus pentru implementarea contractului.

e Pte 3 = totalul de puncte cumulat pentru expertul principal 3 Sef santier - propus
pentru implementarea contractului.

In vederea stabilirii punctajului pentru fiecare dintre expertii principali se vor avea
in vederea urmatoarele:

Expert 1 — Arhitect - max 20puncte:

a) Pentru participarea in calitate de Arhitect cu drept de semnatura in 2 ( doua )
contracte similare se acorda 10 puncte;

b) Pentru participarea in calitate de Arhitect cu drept de semnatura in 3 ( trei )
sau mai multe contracte similare se acorda 20 puncte;

Expert 2 - Inginer proiectant specialitatea instalatii electrice - max 20 puncte:

a) Pentru participarea in calitate de Inginer proiectant specialitatea instalatii
eletrice in 2 ( doua ) contracte similare se acorda 10 puncte;

b)Pentru participarea in calitate de Inginer proiectant specialitatea instalatii
eletrice in 3 (trei ) sau mai multe contracte similare se acorda 20 puncte;

Prin “contracte similare” se intelege contracte ce au vizat prestarea de servicii
de proiectare in specialitatea constructii civile, respectiv proiecte care au vizat
construirea/reabilitarea de constructii civile.

Expert 3 — Sef santier - max 20 puncte:

a)Pentru participarea in calitate de Sef Santier in specialitatea constructii (civile,
industriale, agricole), sau instalatii electrice in 2 ( doua ) contracte similare se
acorda 10 puncte;

b)Pentru participarea in calitate de Sef Santier in specialitatea constructii (civile,
industriale, agricole), sau instalatii electrice in 3 ( trei ) sau mai multe contracte
similare se acorda 20 puncte;

Prin “contracte similare” se intelege contracte ce au vizat executia de
constructii civile, respectiv lucrari de construire/reabilitare de constructii civile.

Totalul punctelor pentru experti va constitui punctajul fiecarui ofertant pentru acest
factor de evaluare — ,, Pte” = ,, Ptel +Pte2+ Pte3”;
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DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Ofertele vor fi clasificate In ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat
conform formulei:

Punctaj total = Pf + Pte

Punctajul maxim =40 + 60 = 100 de puncte.

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente
fiecarui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul prezentat anterior.
Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerata oferta castigatoare.

11.ALTE CERINTE OBLIGATORII

Operatorii_economici care depun ofertd in cadrul acestei proceduri de achizitie
publica au obligatia de a specifica, motivat, in cadrul ofertei documentele si datele din
oferta prezentati care sunt confidentiale. In lipsa unui document care si contini aceste

mentiuni, toate documentele depuse in cadrul procedurii de atribuire vor avea caracter de
document public, care pot fi ficute publice conform reglementarilor legale privind liberul
acces la informatiile de interes public.

La elaborarea ofertei trebuie avute In vedere si urmatoarele obligatii:

a. Executantul are obligatia de a asigura semnalizarea luminoasd a intregului
santier pe timpul zilei si pe timpul noptii si imprejmuirea lucrérilor;

b. Executantul are obligatia de a lua toate masurile pentru protectia persoanelor
care inspecteaza santierul;

c. Executantul are obligatia de a asigura gestionarea deseurilor rezultate in
urma lucrarilor executate. Deseurile vor fi indepartate in cel mult 48 de ore
de la producerea lor.

Orice deteriorare apdruta din vina executantului, pe parcursul executiei lucririlor,
se va remedia in cel mult 72 ore de la producerea ei pe cheltuiala executantului lucrarilor.

Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului lucrarii In

vederea informarii cat mai exacte cu privire la obiectul prezentului caiet de sarcini,
pentru descrierea situatiei existente conform situatiei din teren.

12.PROIECTUL DE CONTRACT INSUSIT

Ofertantii vor prezenta proiectul de contract insusit.

Ofertantii pot solicita propuneri de modificare a clauzelor contractuale in perioada de
solicitare clarificari reglementata prin procedura de achizitie.

Autoritatea Contractantd va analiza propunerile de modificare a clauzelor si, va
informa ofertantii despre decizia de acceptare sau respingere a acestora.

Clauzele pentru care nu s-au formulat propuneri de modificare in cadrul perioadei de
clarificari, se considera asumate de catre ofertanti in forma in care ele au fost enuntate si
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nu mai pot fi modificate ulterior, dupd data deschiderii ofertelor in vederea incheierii
contractului de achizitie publica.

In cazul in care ofertantul nu sesizeaza in termen eventualele neconcordante care ar
putea aparea intre solicitarile din caietul de sarcini si Planurile atasate, documentatii
existente In SEAP/SICAP pentru a fi clarificate inainte de data limitd de depunere a
ofertelor, acesta isi asuma toate riscurile care decurg din acest caz.

11. LEGISLATIE APLICABILA

Operatorii economici interesati vor avea in vedere, insd fard a se limita Ia,
urmatoarele acte normative de referinta:

e H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificérile si
completdrile ulterioare;

e Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

e H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnicd a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrérilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

e H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
cu modificérile si completarile ulterioare;

e H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

e HGR 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile;

e Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/ 2006 si Norme Metodologice de
aplicare a Legii 319/ 2006, aprobate prin HGR 1425/2006, inclusiv Codul Muncii

e Norme si normative tehnice in constructii aplicabile la data intocmirii

documentatiilor.
\
Manager proiect, Coordonator tehnic

ing. Bratu Bogdan Ing.Marcu Magdalena
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