Caiet de Sarcini pentru execuția lucrărilor cu tema de 
„Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”
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Prezentul caiet de sarcini se realizeaza in aplicarea HG. 395/2016 privind normele metodologice, conform art.20, alin.10 care stipuleaza ca: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante".

1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei proceduri, COMUNA CUCI îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Prezentul caiet de sarcini include şi proiectul tehnic integral aferent execuţiei lucrărilor şi care este anexat acestuia, fiind parte integrantă din acesta.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau   echivalent”.

Perioada de garanţie a lucrărilor executate va fi de minim 3 ani.
2 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă

2.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

2.3 Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări

3 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură execuția tuturor lucrărilor și include:

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor  necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b. Planul calității pentru execuție;

c. Planul de control al calității;

d. Certificările și rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare 
Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în PT-ul şi avizele / acordurile emitenţilor anexate prezentului caiet de sarcini conform certificatului de urbanism emis în acest sens.

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani.

4 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice

II.
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 

1.1. Denumirea obiectivului de investiții de „Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”
1.2. Amplasamentul:
Județul Mureş, Comuna CUCI 
1.3. Titularul investiției: COMUNA CUCI
1.4. Beneficiarul investiției: COMUNA CUCI
Surse de finanţare:  PNRR SI FONDURI BUGETARE
4.1  Date tehnice generale/Principalele caracteristici si indicatori tehnici:
Scurtă descriere a soluției tehnice adoptate prin Proiectul Tehnic.

Durata de execuție a contractului este de 7 luni de la data prevăzută în Ordinul de începerea execuției lucrărilor, emis de beneficiar, dar nu mai târziu de 30.06.2026 conform cerințelor stipulate în contractul de finanțare.
NOTĂ:

Specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, cu brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi interpretate ca având menţiune de „sau echivalent”.
4.2. Lucrări executate în baza contractului
Lucrările aferente prezentului obiectiv de investiție – Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul comunei Cuci, comuna Cuci, județul Mureș cuprind realizarea unui sistem public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere gravitațional folosindu-se relieful zonei. Mai jos sunt prezentați indicatorii investiției pe obiecte:

Dătășeni – Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere

Lucrările aferente înființării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajereîn localitatea Dătășeni, comuna Cuci, sunt descrise mai jos:

I.
OBIECT 1 - Rețea de canalizare ape uzate menajeră gravitațională LTOT= 4249,00 ml, conform indicatorilor de mai jos:


Colectoare de canalizare din PVC SN8 Dn250 mm pe o lungime totală aproximativ LTOT=4249,00 ml;


Cămine de vizitare/ intersecție din PE Dn63 cm amplasate la distanțe de maxim 60 m, un număr de C1000=119,00 buc.

II.
OBIECT 2 - Rețea de canalizare ape uzate menajere prin pompare, conform indicatorilor de mai jos:


Microstații de epurare ape uzate menajere, prefabricate, complet echipate cu 1+1 ("1Activă”+"1Rezervă rece”) electropompe, un număr de NSPIA=13,00 buc;

•
1 buc tip SPIA T1

•
6 buc tip SPIA T2

•
6 buc tip SPIA T4


Conducte de refulare de la microstațiile de epurare ape uzate menajere din PEID PE100 PN6/ PN10 cu diametre cuprinse între De90 mm ÷ De140 mm, pe o lungime totală de aproximativ LTOT=2543,00 ml;


Cămine prefabricate de curățire și/sau aerisire 1.50x1.50x2.00 cm amplasate la distanțe de 180 ÷ 200 m pe traseul conductelor de refulare, un număr de C=11,00 buc.

III.
OBIECT 4 - Racoduri de canalizare menajeră din PVC SN4 Dn160 mm, conform indicatorilor de mai jos:


Conducte de racord din PVC SN4 Dn160 mm – LTOT=193,00 ml;


Cămin de racord din PP/PE cu diametrul Dn400 mm – NCAM=193,00 buc.

Cuci – Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere

Lucrările aferente înființării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere în localitatea Cuci, comuna Cuci, sunt descrise mai jos:

IV.
OBIECT 1 - Rețea de canalizare ape uzate menajeră gravitațională LTOT= 4884,00 ml, conform indicatorilor de mai jos:


Colectoare de canalizare din PVC SN8 Dn250 mm pe o lungime totală aproximativ LTOT=4884,00 ml;


Cămine de vizitare/ intersecție din PE Dn63 cm amplasate la distanțe de maxim 60 m, un număr de C1000=142,00 buc.

V.
OBIECT 2 - Rețea de canalizare ape uzate menajere prin pompare, conform indicatorilor de mai jos:


Microstații de epurare ape uzate menajere, prefabricate, complet echipate cu 1+1 ("1Activă”+"1Rezervă rece”) electropompe, un număr de NSPIA=17,00 buc;


Conducte de refulare de la microstațiile de epurare ape uzate menajere din PEID PE100 PN6/ PN10 cu diametre cuprinse între De90 mm ÷ De140 mm, pe o lungime totală de aproximativ LTOT=4380,00 ml;


Cămine prefabricate de curățire și/sau aerisire 1.50x1.50x2.00 cm amplasate la distanțe de 180 ÷ 200 m pe traseul conductelor de refulare, un număr de C=20,00 buc.

SAT CUCI

•
1 buc tip SPIA T1

•
7 buc tip SPIA T2

•
4 buc tip SPIA T3

•
5 buc tip SPIA T4

VI.
OBIECT 3 - Traversări de drumuri, cursuri de apă și căi ferate cu colectoare de canalizare ape uzate menajere și conducte de refulare, conform indicatorilor de mai jos:


subtraversări de drum european E60 prin foraj orizontal cu conducte de refulare ape uzate menajere în tub de protecție din OL Dn219,1x 7.1 mm – 1 buc / lungime totală subtraversări Ltot=30.00 ml;


subtraversări de cale ferata CF prin foraj orizontal colectoare de canalizare ape uzate menajere în în tub de protecție din OL Dn406 x 7.1 mm – 1 buc / lungime totală subtraversări Ltot=28.00 ml;


subtraversări de cale ferata CF prin foraj orizontal cu conducte de refulare ape uzate menajere în tub de protecție din OL Dn219,1x 7.1 mm – 1 buc / lungime totală subtraversări Ltot=28.00 ml.

VII.
OBIECT 4 - Racoduri de canalizare menajeră din PVC SN4 Dn160 mm, conform indicatorilor de mai jos:


Conducte de racord din PVC SN4 Dn160 mm – LTOT=264,00 ml;


Cămin de racord din PP/PE cu diametrul Dn400 mm – NCAM=264,00 buc.

Orosia – Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere

Lucrările aferente înființării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajereîn localitatea Orosia, comuna Cuci, sunt descrise mai jos:

VIII.
OBIECT 1 - Rețea de canalizare ape uzate menajeră gravitațională LTOT= 2217,50 ml, conform indicatorilor de mai jos:


Colectoare de canalizare din PVC SN8 Dn250 mm pe o lungime totală aproximativ LTOT=2217,50 ml;


Cămine de vizitare/ intersecție din PE Dn63 cm amplasate la distanțe de maxim 60 m, un număr de C1000=71,00 buc.

IX.
OBIECT 2 - Rețea de canalizare ape uzate menajere prin pompare, conform indicatorilor de mai jos:


Microstații de epurare ape uzate menajere, prefabricate, complet echipate cu 1+1 ("1Activă”+"1Rezervă rece”) electropompe, un număr de NSPIA=6,00 buc;


Conducte de refulare de la microstațiile de epurare ape uzate menajere din PEID PE100 PN6/ PN10 cu diametre cuprinse între De90 mm ÷ De140 mm, pe o lungime totală de aproximativ LTOT=237,00 ml;


Cămine prefabricate de curățire și/sau aerisire 1.50x1.50x2.00 cm amplasate la distanțe de 180 ÷ 200 m pe traseul conductelor de refulare, un număr de C=30,00 buc.

X.
OBIECT 3 - Racoduri de canalizare menajeră din PVC SN4 Dn160 mm, conform indicatorilor de mai jos:


Conducte de racord din PVC SN4 Dn160 mm – LTOT=110,00 ml;


Cămin de racord din PP/PE cu diametrul Dn400 mm – NCAM=110,00 buc.

SAT OROSIA

•
3 buc tip SPIA T2

•
2 buc tip SPIA T3

•
1 buc tip SPIA T4

Petrilaca – Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere

Lucrările aferente înființării sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajereîn localitatea Petrilaca, comuna Cuci, sunt descrise mai jos:

XI.
OBIECT 1 - Rețea de canalizare ape uzate menajeră gravitațională LTOT= 7021,50 ml, conform indicatorilor de mai jos:


Colectoare de canalizare din PVC SN8 Dn250 mm pe o lungime totală aproximativ LTOT=7021,50 ml;


Cămine de vizitare/ intersecție din PE Dn63 cm amplasate la distanțe de maxim 60 m, un număr de C1000=218,00 buc.

XII.
OBIECT 2 - Rețea de canalizare ape uzate menajere prin pompare, conform indicatorilor de mai jos:


Microstații de epurare ape uzate menajere, prefabricate, complet echipate cu 1+1 ("1Activă”+"1Rezervă rece”) electropompe, un număr de NSPIA=18,00 buc;


Conducte de refulare de la microstațiile de epurare ape uzate menajere din PEID PE100 PN6/ PN10 cu diametre cuprinse între De90 mm ÷ De140 mm, pe o lungime totală de aproximativ LTOT=948,00 ml;


Cămine prefabricate de curățire și/sau aerisire 1.50x1.50x2.00 cm amplasate la distanțe de 180 ÷ 200 m pe traseul conductelor de refulare, un număr de C=2,00 buc.

XIII.
OBIECT 3 - Racoduri de canalizare menajeră din PVC SN4 Dn160 mm, conform indicatorilor de mai jos:


Conducte de racord din PVC SN4 Dn160 mm – LTOT=293,00 ml;

Cămin de racord din PP/PE cu diametrul Dn400 mm – NCAM=293,00 buc.

SAT PETRILACA

•
2 buc tip SPIA T1

•
7 buc tip SPIA T2

•
7 buc tip SPIA T3

•
2 buc tip SPIA T4

Proiectul tehnic de execuţie cuprinde Părți scrise și Parte desenate, anexe la caietul de sarcini și care face parte integranta din documentația de atribuire.

4.3. Durata de execuţie lucrări –este de 7 luni de la data prevăzută în Ordinul de începerea execuţiei lucrărilor, emis de beneficiar, dar nu mai târziu de 30.06.2026 conform cerințelor stipulate în contractul de finanțare.
4.4. Perioada de garanţie minimă :

Perioada de garanţie pentru lucrări este de minimum 3 ani de la recepţia lucrărilor.
5. Necesar minim de personal specializat:

- se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 şi a altor legi incidente.
6. Raspunderi si obligatii

6.1. Executantul trebuie să aibă în vedere măsurile organizatorice si tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini:

Obligaţii executanţilor:

Va executa lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor.

Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele Executantului. Va colabora cu diriginţii de şantier, cu Proiectantul şi cu Beneficiarul.

Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de calitate şi a cerinţelor impuse de Proiectant şi Beneficiar.

Va utiliza în execuţie numai produsele şi materialele prevăzute în proiect certificate sau agrementate tehnic, însoţite de certificate de calitate. Agrementele tehnice şi certificatele de calitate ale produselor şi materialelor utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică a lucrării.

Va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului şi însuşite de diriginţii de şantier.

Va răspunde, alături de proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 

Va avea întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data recepţiei lucrărilor de către Beneficiar. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Remedierea se va face de către Executant pe propria cheltuială, în ceea ce priveşte defectele calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii.

Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin reglementări referitoare la protecţia muncii, cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului propriu, etc. 

Va asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioadă de 36 luni (3ani) de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

Va prezenta Cartea Tehnică a lucrării la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor către Beneficiar.

Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Executant, ca urmare a execuţiei prezentului contract, cu excepţia cazului în care prejudiciul este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea Beneficiarului.

Este răspunzător de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (după caz AM, OI, C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi, etc).

	- Procesele verbale de recepție calitativă, lucrări ascunse și faze determinante trebuie elaborate de executant, datate și semnate conform programului de urmărire și control al calității lucrărilor din proiectul tehnic vizat de ISC. 

	- Situațiile de lucrări vor fi însoțite de un centralizator al situațiilor de plată semnate de dirigintele de șantier și executant. Situaţiile de plată pentru lucrările executate şi centralizatoarele situaţiilor de plată trebuie semnate cu numele menţionat în clar, ştampilate şi datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrării și de dirigintele de şantier  şi de executantul lucrării. Atât pe centralizator, cât şi pe situaţiile de plată trebuie să apară scris numărul situaţiei de plată, data şi perioada de execuţie a lucrărilor. Situaţiile de lucrări prezentate trebuie să respecte articolele, unităţile de măsură, cantităţile şi preţurile ofertate. 

	- Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situație de plată în parte a documentelor de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse în operă, buletine de analiză a materialelor încorporate, buletine de încercări, agremente tehnice, condică de betoane etc.) prevăzute în prevederile legale în vigoare și de predarea cărții tehnice a lucrării


Beneficiarul își asuma următoarele obligații principale :

a) Predarea către Executant a amplasamentului lucrărilor ;

b) Fumizarea la cererea Executantului a oricăror informații pe care le deține și care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului ;

c) Obținerea autorizațiilor care cad în sarcina Beneficiarului ;

d) Plata corespunzătoare și la termenele contractuale a lucrărilor executate de  Executant;

Comunicarea în timp util către Executant a identității reprezentanților Beneficiarului în șantier

Beneficiarul lucrarilor  va  deconta  sumele  de  bani  la  nivelul  cantităţilor  real  executate  şi confirmate de către dirigintele de santier. 

Plata facturii finale se va face după semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu : 

· Procesele verbale de lucrări ce devin ascunse;

· Procese verbale de receptie calitativa;

· Antemăsurătoarea lucrărilor;

· Certificate de calitate;

· Certificate de conformitate;

       În perioada de pregatire a ofertei, ofertanţii au posibilitatea de a analiza şi evalua toate lucrările şi operaţiunile de baza sau intermediare ce conduc la realizarea integrală a lucrarilor solicitate.

     În aceasta perioadă, pâna la termenul de calificare, ofertantii vor face în scris toate observatiile privind eventualele lipsuri sau neconformităţi din documentaţii, iar Beneficiarul va clarifica toate aspectele ridicate şi le va aduce la cunostinţa tuturor ofertanţilor.
7. Materiale utilizate – condiţii de calitate 

      Materialele utilizate vor respecta condiţiile caietelor de sarcini pe obiecte şi ale standardelor în vigoare.

      Depozitarea materialelor pe şantier, daca este cazul,  se va face în spatii amenajate corespunzator, care sa fereasca materialele de ploi, arşita, inundatii, amestecari accidentale, etc.

       Executantul  va  solicita  fumizorilor  certificate  de  calitate  pentru  materialele  achiziţionate, certificate care vor fi prezentate organelor de control ori de câte ori acestea sunt solicitate.

      8. Verificarea calitatii 

       În activitatea de control tehnic al calitaţii se va respecta sistemul de evidenţă stabilit prin reglementarile în vigoare. Verificarea calitatii materialelor componente şi a execuţiei lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

        În cazul în care loturile de materiale aprovizionate nu îndeplinesc condiţiile de calitate garantate, se interzice utilizarea lor si se înstiinţeaza producatorul şi beneficiarul în termen de maximum 48 ore de la constatare.

        Nu se considera valabile procesele verbale încheiate numai de constructor.

         În procesele  verbale se vor preciza constatările  rezultate, dacă corespund  proiectului si daca se admite trecerea la executarea fazei urmatoare.

         Nu se admite trecerea la o noua faza de executie înainte de încheierea procesului verbal la faza precedenta, daca aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă.

        Daca  se constată  neconcordante  faţă  de proiect  sau  de  prescripţiile  tehnice  se vor  stabili  şi consemna  masurile  de  remediere  necesare  şi se va încheia  un nou proces  verbal  de constatare  după executarea acestora.

        Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate prevazute în prezentul caiet de sarcini beneficiarul si proiectantul vor analiza masurile ce se impun pentru remedierea neconformităţilor.

 9. Recepţia lucrărilor

Recepţia constituie o componentă a sistemului calitaţii în constructii si prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul  si-a îndeplinit obligatiile în conformitate cu prevederile  contractului si a documentatiei  de executie.  Pentru  a se putea tine o evidenta stricta  a lucrarilor  executate  toate actele privind executia vor fi pastrate îngrijit si apoi introduse în "Cartea tehnica".

Receptia lucrarilor se va efectua în conformitate cu HG nr. 343/18.05.2017 şi cu normativele în vigoare.

Receptia se realizează în două etape :

- recepţia la terminarea lucrărilor;

- recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

10.  Protectia muncii

· Pe durata executarii  lucrarilor  se vor lua toate masurile pentru securitatea  si protectia muncii, pentru lucrari electrice si de drumuri respectându-se actele normative in vigoare: Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 91/ N / 15.03.1993;

· Norme generale  de protectie  a muncii  elaborate de Ministerul  Muncii  si Protectiei Sociale  si Ministerul Sanatatii, ed.2000;

· Legea nr. 319/14.07.2006 privind securitatea si sanatatea în munca.

· Norme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul  prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

       Este obligatorie efectuarea periodică a instructajului de protectia muncii, corespunzător procesului de executie.

11. Protecţia mediului

      Dupa terminarea  lucrărilor  se vor elimina toate materialele  ramase la lucrare. De asemenea, se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale terenul ocupat cu drumurile de acces şi cu platformele de lucru, după caz.

      Lucrările prevazute în acest proiect nu emana în mediul ambiant substante toxice sau reziduale care sa altereze în vreun fel calitatea apei, aerului, solului sau subsolului, deci nu influenteaza  negativ mediul înconjurator.

      Executantul  va  lua  masurile  prevazute  în  Legea  protectiei  mediului  nr.137/21.12.1995  cu modificarile ulterioare (Legea 295/29.06.2006, etc).
12. ANALIZA RISCURILOR, RECOMANDARI/ MASURI/ STRATEGII PENTRU REDUCEREA/ ELIMINAREA PRODUCERIl ACESTORA

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât  în perioada    de implementare a proiectului cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

RISCURI TEHNICE

Aceasta categorie depinde direct de modul de desfășurare al activităților prevăzute în planul de

acțiune al proiectului, în faza de execuție și în perioada de exploatare:

· Etapizarea eronata a lucrărilor;

· Executarea defectuoasa a unei sau unor părți din lucrări; nerespectarea programului de

întreținere și reparații;

· Lucrări de întreținere defectuoase, care vor impune execuția de reparații capitale. 

Administrarea acestor riscuri constau in:

· Planificarea logica și cronologica a activităților cuprinse în planul de acțiune au fost

prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

· Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele și

metodele de implementare a proiectului;

· Se va solicita furnizărilor echipamentelor și instalațiilor, instruirea personalului responsabil cu întreținerea și exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea în vedere calificarea corespunzătoare posturilor.

RISCURI FINANCIARE:

· Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele și echipamentele implicate în proiect; Modificări majore ale cursului de schimb;

· Administrarea riscurilor financiare:

· Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața,  în  vederea obținerii unui număr cât mai mare de oferte conforme  în  cadrul  procedurilor  de achiziție lucrări, echipamente și utilaje; Estimarea cât mai realista a creșterii preturilor pe piața;

· Includerea în proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevăzute;

RISCURI LEGATE DE ESECUL DE FURNIZARE

In cadrul procesului de achiziție privind contractul de lucrări se poate ca să nu existe operatori economici care să dorească să execute contractul în condițiile prevăzute în caietul de sarcini, la prețul maxim specificat, sau în termenul specificat. Aceasta ar însemna reluarea procesului de achiziție, ceea ce ar duce la întârzierea lucrărilor.

Alta situație ar fi aceea a contestaţiilor ce ar putea apărea și care atrage întârzierea începerii lucrărilor.

Eșecul în achiziții poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

· Respectarea cât mai riguroasa a reglementarilor privind achizițiilor publice, pentru a evita contestațiile;

· Popularizarea pe scara mai larga a proiectului, fără a încălca prevederile privind achizițiile publice și fără a favoriza vreun agent economic, pentru ca piața constructorilor să fie pregătită.

RISCURI INSTITUTIONALE

· Comunicarea defectuoasa între entitățile implicate în implementarea proiectului și executanții contractelor de lucrări și achiziții echipamente și utilaje.

· Modul de gestionare a acestor riscuri se realizează prin alegerea executantului în funcție de

experiența acestuia.

 RISCURI LEGALE

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita gradului redus de participare la licitații ; Obligativitatea repetării proceduri lor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite în cadrul licitațiilor;

Instabilitatea legislativa - frecventa modificărilor de ordin legislativ, modificări ce pot influenta implementarea proiectului;

RISCURI IDENTIFICATE LA NIVELUL STRATEGIEI DE CONTRACTARE:

	Nr. Crt.
	Riscuri identificate
	Alocarea riscului în cadrul contractului
	Mod de gestionare

	1. 
	Facturarea unor cantități de lucrări nerealizate 
	Diriginte de șantier
	Verifică atât corespondența cantităților reale executate cât și corespondența acestora cu Proiectul tehnic și oferta depusă de executant.

	2. 
	Plata cu întârziere a facturilor
	Achizitor
	Achizitorul se va asigura că nu se va depăși termenul de plată asumat prin contract, asigurând astfel un cash-flow adecvat.

	3. 
	Dificultăți de colaborare/ comunicare între diferite părți implicate în derularea contractului
	Achizitor
	Organizare de ședințe săptămânale/bilunare/lunare, după caz, pentru a asigura un management adecvat al contractului, și o comunicare continuă a părților implicate:

- proiectant 

- diriginte

- executant

- achizitor

	4. 
	Acceptarea schimbării specificațiilor tehnice/ condițiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentația de atribuire
	Diriginte de șantier

Proiectant

Achizitor
	Achizitorul nu va accepta modificări ale specificațiilor tehnice/condițiilor contractuale, fără dispoziții de șantier emise și asumate de Proiectant și Dirigintele de șantier, prin care să asigure Achizitorul că eventualele schimbări ale specificațiilor nu sunt sub nivelul standardelor avute în vedere la data întocmirii proiectului şi fără avizul iniţial acordat în acest sens în calitatea sa de beneficiar.

	5. 
	Lipsa monitorizării efective din punct de vedere a duratei de execuție
	Achizitor

Diriginte de șantier


	Organizare de ședințe săptămânale/bilunare/lunare, după caz, pentru a asigura un management adecvat al contractului, verificarea/evaluarea modului de încadrare a lucrărilor în timpul de execuție contractat și luarea de măsuri pentru revenirea în grafic, dacă se constată abateri de la aceasta.

În cazuri excepționale se vor putea renegocia termenele de execuție (condiții meteo nefavorabile execuției construcțiilor  ex. perioada de iarnă) etc.


13. LIMITĂRI ŞI RESTRICŢII CARE POT AFECTA IMPLEMENTAREA  CONTRACTULUI

Lucrările din cadrul investiției se desfășoară pe domeniul public al Comunei Cuci .

Executantul va respecta avizele / autorizaţiile / acordurile emise în acest sens şi ataşate prezentului caiet de sarcini, etc.

Executantul va face dovada, si va depune documente suport în cadrul propunerii tehnice, că poate executa toate tipurile de lucrări astfel cum sunt descrise in cadrul proiectului tehnic, anexat prezentului caiet de sarcini.

14. MASURATORI AFERENTE PROGRESULUI FIZIC AL LUCRARILOR EXECUTATE

Monitorizarea procesului de implementare a contractului se va asigura de către reprezentanții

Beneficiarului: Dirigintele de șantier și Echipa de implementare desemnata de către Beneficiar.

Dirigintele de șantier va verifica și aviza graficul de eșalonare al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către Executant. Dirigintele de șantier poate solicita Executantului refacerea Programul lucrării - lunar sau ori de cate ori este nevoie - astfel încât să indice modul de abordare al lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări.

În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respecta, din motive imputabile Executantului, graficul de  eșalonare  a  lucrărilor  propus,  Dirigintele  de  șantier  are  obligația  de  a notifica Executantul pentru luarea de masuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant acestea vor fi aprobate de către Beneficiar.

Acceptarea lucrărilor  se va face pentru cantitățile  real  executate,  rezultate  din  măsurători  și înscrise  în  foile  de  atașament.  Situațiile  de  plată  se  vor  întocmi  folosind  preturile  unitare  și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul Executantului și al Beneficiarului. Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (in termen de 24 de ore de la notificarea executantului).

Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contract. Cantitățile de lucrări real executate vor fi evidențiate printr-o lista de cantități, detaliata , articol cu articol, în conformitate cu oferta inițială a Executantului. În cadrul fiecărei situații de lucrări lunare se va anexa situația totala de cantități raportata pentru perioada anterioara, articol cu articol și cumulat. în vederea verificării și certificării la plata în timp cât mai scurt a situații lor de plată înaintate de către Executant, prestatorul va înscrie într-un registru înregistrările zilnice ale măsurătorilor . Vor   fi înregistrate locul și cantitățile de lucrări executate.

15. TESTE LA RECEPTIA LUCRARILOR

Executantul  trebuie  să  transmită  Proiectul  Planului  de  Asigurare  a  Calității  în  care  sunt specificate toate masurile ce se vor aplica în vederea asigurării calității lucrărilor prevăzute în contract. Vor fi specificate toate procedurile, echipamentele, dispozitivele care se vor folosi pentru verificarea și validarea lucrărilor executate. În Planul de asigurarea calității Executantul va include și planul de verificări întocmit în concordanta cu Proceduri le tehnice de execuție.

CONTROLUL ŞI ACCEPTAREA LUCRARILOR

Acceptarea lucrărilor în stadiul de construcție

RECEPTIA PE FAZA A LUCRARILOR

Recepția pe faza a lucrărilor se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute  în documentație sunt complet terminate și toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini și legislației în vigoare. Se examinează lucrările și  verifica îndeplinirea condițiilor de execuție și calitățile  impuse  de proiect și caietul de sarcini, precum și constatările consemnate pe parcursul  execuției  de  către  organele  de control abilitate.

In urma acestei recepții se încheie „Proces verbal de recepție pe faza” în care sunt specificate remedierile care sunt necesare, termenul de execuție a acestora și recomandări cu privire la modul de tinere sub observație a lucrărilor la care s-au constatat abateri față de prevederile prezentului caiet de sarcini.

RECEPTIA PRELIMINARA

Recepția preliminara  se  face  odată  cu  recepția  preliminara  a  întregii  lucrări conform normelor legale în vigoare . Se va examina lucrările față de documentația de control și procesele verbale de recepție pe faze, întocmit în timpul execuției lucrărilor .

RECEPTIA FINALA

Se examinează lucrările finalizate în  conformitate  cu  prevederile  documentației tehnice aprobate, cu documentația de control și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, întocmite în timpul execuției lucrărilor.
16. PROGRESUL LUCRARILOR EXECUTATE, MECANISM DE PLATĂ
Pot fi făcute Executantului următoarele plăti:

· Plata intermediara este aprobată în baza situației de lucrări realizate

· Plata finală după terminarea lucrărilor și recepționarea lor.

Beneficiarul se obligă să receptioneze si să plătească lucrările executate dacă acestea corespund calitativ si cantitativ prevederilor documentatiei de atribuire, ofertei si legilor în vigoare și a fost finalizată procedura de recepție a lucrărilor.

Lucrările parțiale/finale executate vor fi decontate pe baza verificării si certificării de către reprezentantii Beneficiarului (respectiv diriginti de santier sau alte persoane desemnate în acest sens de Beneficiar) a situatiilor de plata însotite de documentele justificative aferente, avându-se în vedere doar lucrările efectiv (real) executate si calitatea acestora. Decontarea lucărilor se va realiza în raport cu progresul lucrărilor.

Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de receptie finală nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Receptia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garantie. 

Receptionarea de către Beneficiar a lucrării (fie că este vorba de receptia la terminarea lucrării sau receptia finală) nu înlătură răspunderea Executantului pentru viciile ascunse ale acesteia. Executantul este exonerat de răspundere numai dacă dovedeste că viciile rezultă din deficiente ale expertizelor sau planurilor arhitectului ori ale inginerului ales de către beneficiar.
17. MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROPUNERII TEHNICE
Oferta tehnica va cuprinda urmatoarele informatii si documente:

- Abordarea, metodologia de executie si planul de lucru conceput pentru executarea lucrarilor (din punct de vedere proces tehnologic) tinand cont si de prevederile legale aplicabile executiei lucrarilor. Va include și planul de organizare a executiei lucrarilor, inclusiv organizarea de santier; 

In cadrul acestui capitol, se vor prezenta toate Procedurile tehnice de executie ale categoriilor de lucrari necesare a fi executate pentru realizarea obiectivului. 

- Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor; 

- Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate si planul efectiv de control propus. 

- Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigrame cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care Ofertantul intentioneaza sa le utilizeze la realizarea Lucrarilor. Aceasta organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.

- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3) –fără valori, pentru conformitate tehnică;
- fişe tehnice (formularele F5), după caz, completate cu toate detaliile/specificaţiile tehnice inclusiv cu cele marca/modelul/tipul /sortimentul şi detaliile referioare la producător – fără valori, pentru conformitatea tehnică.
-extrasele de resurse – formularele C6, C7, C8, C9.– fără valori , pentru conformitate tehnică

Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasa că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (model - formularul nr. 5). 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante. 

Planificarea vizitei se va prin  e-mail:  cuci@cjmures.ro .
Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului.
18.MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:

- execuţia tuturor lucrărilor  prevăzute în listele de cantităţi din cadrul documentației de atribuire, întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor,

- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja de profit.

Propunerea financiară va cuprinde următoarele:

· formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
· centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți;

· centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

· centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

· listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
· - fişe tehnice (formularele F5), după caz, completate cu toate detaliile/specificaţiile tehnice inclusiv cu cele marca/modelul/tipul /sortimentul şi detaliile referioare la producător – cu valori, pentru conformitatea financiară.
· extrasele de resurse – formularele C6, C7, C8, C9.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Astfel se vor prezenta, în cadrul propunerii financiare, Formulare F1, F2, F3,F5, C6, C7, C8, C9, evaluate in propriile preturi ale ofertantului, cu respectarea informatiilor si a cantitatilor de lucrari din Proiectele Tehnice, puse la dispozitia ofertantilor in SEAP/SICAP, in care se va inscrie valoarea totala a lucrarilor.

La elaborarea ofertelor, ofertantii au deplina libertate sa utilizeze propriile tehnologii de executie cu propriile consumuri de resurse, dar numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a tehnologiilor de executie reglementate prin normative tehnice in domeniul lucrarilor supuse procedurii de atribuire. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul trebuie, in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila si neconforma, sa poata sa justifice baza legala si normativele tehnice pe care le-a utilizat in stabilirea elementelor de pret pentru oricare dintre categoriile de lucrari din lista cu cantitatile de lucrari, precum si prezentarea de documente justificative/inscrisuri doveditoare pentru elementele componente ale ofertei financiare (material, manopera, utilaje si transport) prin care sa se justifice propriile consumuri cu materialul, mana de lucru, ore de funcţionare a utilajelor, transporturi, daca utilizeaza propriile tehnologii de executie fata de consumurile pentru material/manopera/utilaje reglementate prin Indicatoarele de norme pentru articolele de deviz.
Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are dreptul la reziliere unilaterală și de îndată a prezentului Contract, în cazul modificării / diminuării/ încetării/suspendării/lipsei  finanţării aferente investiţiei sus menţionate, prin transmiterea unei notificări scrise.
ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

Proiectul  tehnic (parti scrise, parti desenate), avize/acorduri /autorizaţii sunt parte integrantă a prezentului caiet de sarcini .

Integrarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) în proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire:


Principiul Do Not Significant Harm (DNSH), tradus „A nu prejudicia în mod semnificativ”, reprezintă o nouă obligație la nivel european, conform cu Regulamentul european în (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/852, activitățile și investițiile propuse în cadrul Programelor de finanțare necesită să fie evaluate în funcție de potențialul lor de a aduce prejudicii semnificative celor șase obiective de mediu (1. atenuarea schimbărilor climatice; 2. adaptarea la schimbările climatice; 3. utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; 4. tranziția către o economie circulară; 5. prevenirea și controlul poluării, și 6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor).

Principiul DNSH a fost prevăzut în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

Soluțiile constructive adoptate nu prejudiciază în mod semnificativ, pe durata întregului ciclu de viață a investiției, niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:

   (a) atenuarea schimbărilor climatice;

   (b) adaptarea la schimbările climatice;

   (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;

   (d) tranziția către o economie circulară;

   (e) prevenirea și controlul poluării;

   (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

În cadrul Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire vor fi avute în vedere următoarele aspecte privind respectarea principiului (DNSH):

•
Protecția mediului înconjurător prin utilizarea unor materiale ecologice și compatibile cu mediul.

•
Instalațiile electrice: din cadrul proiectului, care va contribui la reducerea consumului de energie și la creșterea siguranței locuitorilor.

•
Sănătatea și siguranța oamenilor: selecția materialelor și tehnologiilor utilizate în cadrul proiectului ține cont de sănătatea și siguranța locuitorilor și a celor care lucrează la renovarea clădirii. Materialele ecologice și naturale, precum varul hidraulic, nu conțin substanțe chimice periculoase și nu prezintă riscuri pentru sănătate.

•
Se vor utiliza materiale de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.

•
Se va asigura ca 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare.

•
Se va urmări existența declarațiilor de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate).

•
Se va limita generarea de deșeuri în procesele legate de construire şi dezafectare, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări, se vor lua în considerare cele mai bune tehnici disponibile și se vor dezafecta/sorta deșeurile în mod selectiv.

•
La momentul realizării lucrărilor de construcții/montaj - în conformitate cu reglementările în vigoare, deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv în funcţie de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizați în scopul valorificării lor. Se vor încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectelor de investiţii, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens.

•
Se va urmări prevenirea și controlarea poluării aerului, apei sau a solului în orice mod.

•
Se va urmări utilizarea produselor de construcții non-toxice.

•
Se va urmări ca materialele de construcție și componentele utilizate la renovarea clădirii să nu conțină azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

•
Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea  condițiilor  de  introducere  pe  piață  a  produselor  pentru  construcții  și  vor  avea certificat de calitate și agrement tehnic.

•
La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare ale Regulamentului European  (UE) 2021/2139 & (UE) 2020/852

Întocmit
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