Propunere contract având ca obiect execuția lucrărilor de 

„Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”

Contract de execuţie 
lucrări aferente obiectivului de investiţii: 
„Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”
Având în vedere  dispoziţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a Hotărârii de Guvern nr.365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în baza Raportului Procedurii nr……….  privind atribuirea contractului de execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”,  s-a încheiat prezentul contract de execuţie:

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
A) COMUNA CUCI, cu sediul în localitatea Cuci, Strada Principală, nr.280, Județ Mureș, Cod poștal 547195    Tel: +40 265477503   Fax: +40 265477504   E-mail: cuci@cjmures.ro, cod fiscal 5669341, cont de trezorerie RO51TREZ24A510103600100X, deschis la Trezoreria Luduș, reprezentată prin dl. Ilie Șuta – primar, pe de o parte, în calitate de Autoritate contractantă
și
B) …… cu sediul în ……..,  inmatriculată la O.R.C.de pe lângă Tribunalul........... sub nr. J__/_____/______ cu nr. ……., cod unic de înregistrare ……., având contul de virament nr……., deschis la Trezoreria ..............., reprezentată prin ………., în calitate de Executant
Clauze obligatorii
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”, conform documentației de atribuire a prezentului contract.
2. PREŢUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Valoarea totală a contractului este de  ______  lei fără TVA.
Art.2.2. Preţurile sunt cele din oferta financiară şi sunt ferme pe toată durata contractului.

Art.2.3. În ipoteza în care în perioada de derulare a prezentului contract intervin situații care potrivit legislației incidente în materie impun ajustarea prețului contractului, atunci formula de ajustare aplicată este cea prevăzută la  art. 21 din prezentul contract.
3. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 Art.3.1. Decontarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va putea efectua astfel:
a) prin plăţi parţiale ce se vor efectua, în baza facturii emise de Executant însoţită de documente justificative; 
b) prin plăţi directe către Subcontractant, dacă este cazul, pentru partea/părţile din contract executate de către acesta, în baza facturii emise însoţită de situaţia de plată, confirmată/semnată şi de către Executant că şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin Contractul de subcontractare;
c) plata finală se va face după încheierea recepţiei la terminarea lucrărilor, în baza facturii emise de Executant/Subcontractant însoţită de situaţia de plată şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
d) decontarea se va face, de regulă, în termen de 60 zile calendaristice de la data comunicări facturii in sistemul  RO E-factura, în funcție de decontarea de către finanțator a cererilor de transfer depuse de autoritatea contractantă, conform art. 6 din Contractul de finanțare nr. C1/200122000049/29.05.2024.
 Art.3.2. Documentele ce însoţesc factura vor fi acceptate numai după însuşirea acestora de către  dirigintele/diriginții de şantier şi Autoritatea contractantă, prin semnături.
Art.3.3. Autoritatea contractantă nu acorda avans executantului.

4. DURATA CONTRACTULUI
 Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă cuprinsă între data semnării lui de către părți și până la data de 30.06.2026 - data implementării proiectului „Înființarea sistemului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul Comunei Cuci”, conform Contractului de finanțare nr. C1/200122000049/29.05.2024
Art.4.2. Durata de execuţie și  finalizăre a lucrărilor obiect al prezentului  contractului este de 7 luni, de la data prevăzută în Ordinul de începerea execuţiei lucrărilor, emis de Autoritatea contractantă.
Art.4.3. Pe durata contractului se pot emite ordine de începere/sistare/reîncepere a lucrărilor, cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească durata de execuție a contractului prevăzută la art.4.2. 
Art.4.4. Prezentul contract se consideră încetat după efectuarea Recepţiei finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanţie acordată lucrărilor.
5. OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR
A. Obligaţiile Executantului :
Art.5.1. Eventualele terenuri puse la dispoziție de către Autoritatea contractantă către Executant vor fi utilizate de către executant numai în scopul îndeplinirii obiectului prezentului contract.
Art.5.2. Va executa lucrările corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor.
Art.5.3. Va transmite Autoritatii contractante, pentru aprobare, numele şi referinţele persoanei autorizate să primească instrucţiuni în numele Executantului. Va colabora cu dirigintele/diriginții  de şantier, cu Proiectantul şi cu Autoritatea contractantă.
Art.5.4. Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de calitate şi a cerinţelor impuse de Proiectant şi Autoritatea contractantă.
Art.5.5.Va utiliza în execuţie numai produsele şi materialele prevăzute în proiect certificate sau agrementate tehnic, însoţite de certificate de calitate. Agrementele tehnice şi certificatele de calitate ale produselor şi materialelor utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică a construcției. 
Art.5.6. Va soluţiona neconformităţile numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul Autoritatii contractante şi însuşite de dirigintele/diriginții de şantier.
Art.5.7. Va răspunde, alături de proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele/diriginții de şantier autorizat/autorizați, expertul tehnic atestat, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei. 
Art.5.8. Va avea întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data începerii până la data recepţiei finale a lucrărilor de către Autoritatea contractantă. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic şi Detaliilor Tehnice de Execuţie şi ale documentaţiei pentru obţinerea avizelor. Remedierea se va face de către Executant pe propria cheltuială, în ceea ce priveşte defectele apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii.
Art.5.9. Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conţin reglementări referitoare la protecţia muncii, cerinţe de securitate şi sănătate în muncă şi asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului propriu, etc. 
Art.5.10. Va asigura garanţia lucrărilor executate pe o perioadă de 3 ani de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, care poate fi prelungită în condițiile art. 9 din prezentul contract. 
Art.5.11 Va preda Autoritatii contractante, ca regulă la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și, prin excepție, nu mai târziu de recepția finală a lucrării, partea din Cartea tehnică a construcției a cărei responsabilitate revine Executantului conform legii. 
Art.5.12.  Executantul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Autoritatea contractantă va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor, de către Executant, ca urmare a execuţiei prezentului contract, cu excepţia cazului în care prejudiciul este consecinţa îndeplinirii unei instrucţiuni exprese primite din partea Autoritatii contractante.
Art.5.13.  Este răspunzator de exactitatea şi legalitatea datelor înscrise în facturi, şi se obligă să restituie sumele încasate necuvenit şi foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi).
B. Obligaţiile Autoritatii contractante
Art.5.14.  Autoritatea contractantă va pune la dispoziţie amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.

Art.5.15.  (1) Dacă Executantul înregistrează întârzieri ca urmare a eşecului Autoritatii contractante de acordare a dreptului de acces, Executantul va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere 

(2)  Dacă şi în măsura în care predarea amplasamentului nu se poate realiza din culpa exclusivă a Executantului, acesta nu va mai avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuţie.
Art.5.16. Autoritatea contractantă are obligația de a furniza Executantului toate autorizațiile și avizele obținute în scopul execuției lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini. 

Art. 5.17 Va pune la dispoziţia Executantului, orice date și informații de care dispune legate de proiect,  astfel încât acesta să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii optime.
Art. 5.18 Va emite Ordin de începere pentru execuţia lucrărilor şi ordin de sistare/reîncepere, dacă este cazul.
Art.5.19. Va recepţiona lucrările şi va semna procesele verbale de recepţie, în condițiile legii, cu  invitarea prealabilă a Executantului.
Art.5.20. Va nominaliza personalul propriu pentru urmărirea contractului şi va indica Executantului persoanele desemnate pentru control şi verificări, iar  Executantul îi va asigura accesul personalului acestuia pe Șantier.

Art.5.21. Va supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor prin diriginte/diriginţii de şantier, care vor stabili conformitatea lucrărilor cu specificaţiile cuprinse în proiect. Părţile contractante au obligaţia de a se înştiinţa una pe cealaltă asupra identităţii reprezentanţilor lor pentru acest scop.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) oferta tehnică şi financiară, proiectul tehnic (PT), AC, DDE inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor tehnice și financiare;
b) caietul de sarcini;
c) graficul de execuţie fizic şi valoric;
d) garanţia de bună execuţie ;
e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul);
f) contractul încheiat cu subcontractantul (dacă este cazul);
g) acordul de asociere (dacă este cazul).
h) eventuale anexe și acte adiționale.

Art.6.2. Documentele enumerate la art.6.1 alcătuiesc contractul şi trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract şi care fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR. 
Art.7.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor de la data prevăzută în Ordinul de începere emis de Autoritatea contractantă, dată menționată și pe Panoul de identificare a investiţiei (conform cerinţelor Inspectoratului de Stat în Construcţii – Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată).
 (2) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie prezentat în ofertă, cu eventualele revizuiri ulterioare, şi să fie finalizate la data stabilită.
 Art.7.2. În cazul în care, Autoritatea contractantă constată pe parcursul desfăşurării lucrărilor că acestea nu sunt în concordanţă cu graficul de execuţie prezentat în ofertă, la cererea acestuia, Executantul va prezenta un grafic revizuit care va respecta durata de execuție prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
 Art.7.3. Graficele revizuite se vor constitui anexe la prezentul contract, nefiind necesară încheierea unor acte adiționale la contract în acest scop, cu condiţia respectării duratei totale de execuţie.
Art.7.4. (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea prin dirigintele/diriginţii de şantier autorizaţi desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru în acest scop, şi anume: responsabilul tehnic cu execuţia și șeful de șantier (desemnați de către Executant) respectiv dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii (desemnat de către Autoritatea contractantă).
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autoritatii contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
Art.7.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor prin dirigintele/diriginţii de şantier pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din proiectul tehnic (PT-partea scrisă), autorizația de construire (AC), detaliile de execuție (DDE-partea desenată din proiectul tehnic) şi din propunerea tehnică şi financiară.
Art.7.6. (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.
(2) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritatea contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.
Art.7.7. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autoritatii contractante.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica Autoritatea contractantă, ori de câte ori de câte ori lucările menționate la alin. (1), pentru a fi examinate şi măsurate de către dirigintele/diriginţii de şantier.
Art.7.7. Executantul are obligaţia de  a dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Autoritatii contractante și de a reface această parte/părți de lucrare, dacă este cazul, în condițiile legii.
8. FINALIZAREA LUCRĂRILOR
Art.8.1. (1) La terminarea execuţiei lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, Executantul are obligaţia de a înştiinţa Autoritatea contractantă că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie pentru a constitui şi convoca comisia de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, cât şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea contractantă va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remedierea şi finalizarea lor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepţie.
Art.8.2. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului conform proiectului aprobat. În funcţie de constatările făcute, Autoritatea contractantă are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia, în acest ultim caz motivându-şi decizia.
Art.8.3. Executantul va pune la dispoziția proiectantului ridicarea topografică a lucrărilor executate în vederea întocmirii proiectului ”as build”, documentație ce intră în componența cărții tehnice a construcției, necesară la recepția la terminarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.8.3. Recepţia efectuată la terminarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza în conformitate cu toate reglementările legale specifice, în vigoare la data efectuării recepţiei.
9. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
Art.9.1. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 3 ani şi curge de la data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor şi se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă. 
Art.9.2. Staţionarea în cadrul termenului de garanţie prelungeşte corespunzător perioada de garanţie. Prin staţionare în cadrul termenului de garanţie se înţelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului verbal de stingere a reclamaţiei în perioada de garanţie.
Art.9.3. În perioada de garanţie Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea prevederilor contractuale.
Art.9.4. (1) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la art.9.3. din prezentul contract pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
Art.9.5. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art.9.4., Autoritatea contractantă este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritatea contractantă de la Executant și/sau reținute din sumele cuvenite acestuia, cu obligarea executantului la daune interese.
Art.9.6. Obligațiile executantului vor fi îndeplinite și contractul se va considera executat numai la semnarea procesului verbal de recepție finală de către comisia de recepție, document care confirmă că lucrările au fost executate conform clauzelor contractuale. 
Clauze specifice
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
10.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 actualizată, în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, în oricare formă prevăzută de legislaţia în vigoare, înainte de începerea execuţiei contractului. 

10.2 - Autoritatea contractantă se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3 - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

10.4 - Autoritatea contractantă se obligă să restituie garanţia de bună astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

10.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
11. RECEPŢIA LUCRĂRILOR
Art.11.1. (1) Recepţia se va face după cum urmează:
 - recepţia la terminarea lucrărilor;
 - recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor.
(2) Numirea şi convocarea comisiei de recepţie se va face de către Autoritatea contractantă în condiţiile prevăzute în H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.11.2. Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată corespunde cantitativ şi calitativ reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare în conformitate cu angajamentele asumate.
12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.12.  Contractul încetează în următoarele situaţii :
- prin acordul părţilor ;
- la expirarea duratei acestuia; 
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului;
- în caz de forţă majoră;
- prin denunțare unilaterală, în condițiile legii;
- prin reziliere sau pe cale judecătorească, în condițiile legii;
- în alte cazuri prevăzute de lege.
13. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.13.1. (1)Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi şi neremedierea acestei situaţii în termen de 15 zile dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune interese.
 
(2) Rezilierea contractului se va notifica în scris părţii contractante.

          (3) În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/executantului, autoritatea contractantă va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta şi care se vor scădea din obligaţiile de plată pe care autoritatea contractantă le are faţă de acesta la data întreruperii execuţiei lucrărilor.

(4) În cazul în care nu se pot aplica prevederile alin. (3), recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.
Art.13.2. Contractul se consideră desfiinţat de drept, după acordarea de către Autoritatea contractantă a unui preaviz de 5 zile Executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în situația în care Executantul nu execută contractul în termenele prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu obligațiile contractuale asumate. 

Art.13.3. (1) Contractul se consideră desfiinţat de drept, fără a fi obligatorie nici o formalitate prealabilă, în oricare dintre situaţiile următoare:
a)
Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către Autoritatea contractantă sau de către reprezentantul său autorizat;
b) 
Executantul manifestă întârzieri în începerea sau finalizarea lucrărilor mai mult de o treime din durata termenului de execuție a contractului; 
c)
Executantul subcontractează lucrările sau atribuie contractul sau părţi ale contractului şi/sau permite subcontractanţilor, alţii decât cei menţionaţi în prezentul contract, să realizeze lucrările, fără a avea acordul scris al Autoritatii contractante;
d)
Executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;
e)
Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
f)
împotriva contractantului/executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
g)
are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
h)
apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;
i)
Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
j)  Executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul,
sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;
k) Executantul nu începe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a refăcut o lucrare după primirea dispoziţiei scrise date de Autoritatea contractantă;
l) Executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe amplasamentul lucrării;
m) Executantul neglijează în mod flagrant, culpabil şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, deşi a fost notificat de Autoritatea contractantă;
n) Executantul a abandonat lucrarea şi/sau contractul.
(2)Incidența dispozițiilor alin. (1) al prezentului articol va fi comunicată de către Autoritatea contractantă către Executant.
Art.13.4. Opţiunea Autoritatii contractante de a considera ca fiind aplicabile situațiile prevăzute la clauzele 13.2 și 13.3 din prezentul contract va fi comunicată către Executant și nu va prejudicia nici un alt drept al Executantului prevăzut în contract sau prin legislația în vigoare.
Art.13.5. (1)În cazul rezilierii contractului, Executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului Autoritatii contractante amplasamentul liber de orice sarcini precum și toate bunurile solicitate respectiv toate documentele care intră în sarcina Executantului aferente stadiului fizic și valoric de realizare de la data predării. 
(2) Executantul va respecta, pe riscul şi pe cheltuiala sa, dispozițiile alin. (1) al prezentului articol în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea de către Autoritatea contractantă a incidenței clauzelor 13.2 și 13.3 din prezentul contract. În cazul unui refuz al Executantului sau a nerespectării termenului de 15 zile calendaristice, Autoritatea contractantă are dreptul de a evacua amplasamentul lucrării pe cheltuiala sa, aceste cheltuieli urmând a fi recuperate del a Executant.
Art.13.6.  În cazul rezilierii contractului, Autoritatea contractantă va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Executantul. În acest sens, Autoritatea contractantă va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.
Art.13.7. În orice situaţie în care Autoritatea contractantă este îndreptăţită la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Contractantului/Executantului şi poate executa garanţia de bună execuţie.
Art.13.8 Contractantul acceptă și înțelege expres că, pe perioada valabilității prezentului Contract, Achizitorul are dreptul la reziliere unilaterală și de îndată a prezentului Contract, în cazul modificării / diminuării/ încetării/suspendării/lipsei  finanţării aferente investiţiei sus menţionate, prin transmiterea unei notificări scrise.

14.DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Art.14.1. (1) Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, prin transmiterea unei notificări scrise, în cel mult 30 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc:
a) la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;

b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariţia unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, de modificare/diminuare/încetare/suspendare/lipsa finanţării aferente investiţiei 
c) în situaţia sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

 (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
15. PENALITĂŢI
Art.15.1. În cazul în care, Executantul nu îşi îndeplinește obligaţiile asumate prin contract, în mod corespunzător și la termenele asumate, Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe penalităţi, reprezentând 0,01% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiilor neexecutate, începând cu prima zi de întârziere, penalităţi care vor fi deduse din valoarea lucrărilor efectuate cu întârziere.
Art.15.2. În cazul în care Autoritatea contractantă nu onorează facturile în termen de 14 zile de la împlinirea termenului de plată prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. d), acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01 % pe zi de întârziere, din valoarea facturii, începând cu prima zi de întârziere. 
16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art.16.1. Orice litigiu intervenit între părţi, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe cale judecătorească, la instanța competență de la sediul autorității contractante. 
17. FORŢA MAJORĂ
Art.17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
Art.17.2. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiţia ca, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înştiinţeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta şi despre consecinţele care apar în executarea prezentului contract.
Art.17.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
Art.17.4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
Art.17.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
Art.17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
18. CESIUNEA
Art.18.1. Obligaţiile născute din prezentul contract nu pot fi cesionate nici în tot nici în parte şi nu pot face obiectul novaţiei.
Art.18.2. (1) În ipoteza în care tertul/terţii susţinător/susţinători nu respectă prevederile Angajamentul ferm (dacă este cazul), anexă la prezentul contract, Executantul are obligaţia de a ceda, cu titlu de garanţie, Autoritatii contractante, la solicitarea expresă a acesteia, drepturile sale privind pretenţiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm survenit printr-o cesiune.
(2) Cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia se realizează în condiţiile legislaţiei în vigoare.
19. SUBCONTRACTAREA 
Art.19.1. (1) Autoritatea contractantă va solicita Contractantului/Executantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
    (2) Executantul are obligaţia de a notifica Autoritatea contractantă cu privire la orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziţie publică.
    (3) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
    (4) Executantul va transmite Autoritatii contractante informaţiile privind numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică şi va obţine acordul Autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
    (5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
    (6) Autoritatea contractantă are dreptul să solicite Contractantului/Executantului şi informaţii referitoare la: 
    a) furnizorii implicaţi în contracte de achiziţii publice de lucrări sau de servicii;
    b) subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
    (7) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Autoritatea contractantă de modul în care îndeplineşte contractul.
Art.19.2. (1) Autoritatea contractantă poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită.
(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, executant şi subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între prestator şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(4) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(5) Dispoziţiile contractuale referitoare la drepturile şi obligaţiile executantului precum şi cele referitoare la sancţiunile aplicabile executantului se aplică în mod corespunzător şi subcontractanţilor, proporţional cu partea/părţile din contract pe care aceştia le îndeplinesc.
(6) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia şi numai în cazul prezentării contractului de subcontractare şi a recepţiilor aferente.
Art.19.3. (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către executant/contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul Autoritatii contractantă în următoarele situaţii:
a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi;
b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora;
c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.
(2) Înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi nu reprezintă modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
(3) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.
(4) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) În cazul înlocuirii subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine lucrările executate de către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.
(6) În cazul declarării unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, executantul  are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;
c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.
(8) În situaţia renunţării/retragerii subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică în cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, executantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile prevazute în prezentul articol în legatură cu înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi. 
(9) În condiţiile prezentului articol Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea contractelor încheiate între executant şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
    a) activităţile ce urmează a fi subcontractate;
    b) numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi;
    c) valoarea aferentă prestaţiilor noilor subcontractanţi.
(10) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi, o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(11) Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
20. AMENDAMENTE 
Art.20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
Art.20.2. Părţile contractante au dreptul, pe perioada de execuţie a contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului,  printr-un act adiţional, în termenii şi condiţiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creşterea preţului contractului şi nu poate fi realizată după expirarea termenului prevăzut la art.4.1.
Art.20.3. Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte. 
Art.20.4. Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor şi, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câştigătoare a executantului.
Art.20.5. (1) Modificarea termenului de prestare/execuţie se efectuează prin act adiţional încheiat înainte de expirarea termenului iniţial.
(2) Perioadele de recepţie şi/sau plată se consideră a fi în termenul contractului şi nu necesită a fi modificate prin act adiţional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepţie sau plată se extind (clarificări/remedieri în perioada de recepţie sau plată ş.a.).
 Art.20.6. (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în condiţiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi se publică în SEAP.
(2) Nu este permisă modificarea preţului prezentului contract în condiţiile art.221 din Lege în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
Art.20.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autoritatii contractante şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art.221 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, decât în următoarele situaţii:
    a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire;
    b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), Executantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.
       21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTLUI
Art.21.1. Ajustarea preţului contractului, exclusiv în situațiile în care potrivit legislației în domeniu este obligatorie, cu respectarea art. 2.3 din prezentul contract, este următoarea:
Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea preţului contractului este următoarea:
Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)],

unde:

Va – valoarea ajustată a solicitării de plată;

Vo – valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;

a – valoarea procentuală a plății în avans determinate ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/ nejustificat și prețul

contractului;

p – valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului;

ICCn – indicele de cost în construcții total aferentă solicitării de plată;

ICC data referință – indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției.

Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.

In situaţia in care pentru indicele ICCn nu există, valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autorităţile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractanti atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată in baza căreia părţile vor proceda la regularizarea sumelor plătite şi datorate.

Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului „Vo“, include cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale și nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice.

In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor se emit dispozitii de santier, in cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractului de achiziție publică conform documentației de atribuire, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

Formula nu se ajusteaza, cu exceptia ajustarilor dispuse prin acte normative adoptate in acest sens.
       22. COMUNICĂRI
Art.22.1. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris cu menţionarea titlului proiectului şi va purta număr de înregistrare de intrare/ieşire.
Art.22.2. Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:
· pentru Autoritatea contractantă:..............
· pentru Executant: …………..
Art.22.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
   23. DISPOZIŢII FINALE
       Art.23.1. Executantul răspunde faţă de Autoritatea contractantă pentru prejudiciul creat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a specificaţiilor tehnice de execuţie a lucrării şi/sau nerespectării duratei de execuţie şi a termenelor de garanţie asumate.
       Art.23.2. Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi înregistrării acestuia la sediul Autoritatii contractante.
      Art.23.3. Prezentul contract va fi guvernat de legile în vigoare din România.
       Art.23.4. Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi făcută de părţi prin acte adiţionale, ce vor face parte integrantă din prezentul contract.
Art. 24. Respectarea principiilor DNSH “Do Not. Significant Harm” – („A nu aduce prejudicii asupra mediului”)
 24.1 Pe toată durata realizarii lucrării executantul are obligativitatea respectării măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție,  documentaţia tehnică elaborată de proiectant, în ceea ce privește respectarea principiilor DNSH “Do Not. Significant Harm” – („A nu aduce prejudicii asupra mediului”),

24.2 Decontarea lucrărilor se va face numai pentru cantitățile de lucrări real executate, verificate prin măsurare în șantier și consemnate în procese verbale de recepție cantitativă și calitativă şi procese verbale de lucrări ascunse , după caz.

La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu : 

•
Procesele verbale de lucrări ce devin ascunse;

•
Procese verbale de receptie calitativa;

•
Certificate de calitate;

•
Certificate de conformitate;

•
 Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul):

-document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și cantitatea acestora:

- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp

- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp

- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp

- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp

•
Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care se specifică cantitatea de deșeuri incinerate

•
Declarații de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate)

•
Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)

•
Fișe tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de conformitate

•
Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării

Prezentul contract, a fost întocmit în 2-3 exemplare (după caz), câte unul pentru fiecare parte contractantă.     
	Autoritatea contractantă 

PRIMAR,
(……………………….………………

	Executant 
(……………………….………………


	
	Subcontractant
(……………………….………………
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