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CAIET DE SARCINI
privind achizitia publica avand ca obiect:

AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII :
MODERNIZARE $I DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA
SANTIMBREANU” — COD SMIS 351585
FINANTAT PRIN PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027,
Interventie regionald: IR6.1.BC Numdr apel de proiecte: PRV/6.1.BC/1.1

INFORMATII GENERALE:
a) Autoritatea contractanta:
Denumirea : MUNICIPIULUI BRAD
Adresa: Brad, strada Independentei, nr.2, jud. Hunedoara, cod postal 335200
Telefon. : +40 0254612665; Fax: +40 0254612669.
Mail: achizitiibrad@yahoo.com

b) Obiectul contractului:

EXECUTIE LUCRARI pentru obiectivul de investitii: MODERNIZARE SI
DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA SANTIMBREANU” — COD SMIS
351585, FINANTAT PRIN PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027,
Interventie regionala: IR6.1.BC Numar apel de proiecte: PRV/6.1.BC/1.1

¢) Cod CPV:45262690-4 Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)

d) Procedura de achizitie : PROCEDURA SIMPLIFICATA

In conformitate cu prevederile art. 7 — alin.2 lit.b, art.113 — alin.1,2,3, 4 — lit.a,
5 — lit.c, ale Legii 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare si art.17 alin.1,2,3 4 litb si 104 alin.]1 ale Hotararii 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind



achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aleasi procedura
de atribuire de procedura simplificata intr-o singuri etapa.

¢) Valoare estimata totala fara TVA: 3.982.395,57 lei farda TVA

Valoarea estimatid a contractului privind lucrdrile de executie aferente
obiectivului de investitii MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA
"MIRCEA SANTIMBREANU” — COD SMIS 351585 este de: 3.982.395,57 lei
fara TVA, si se compune din:

- Cheltuieli pentru amenajarea terenului — 62.985,36 lei fari TVA;
- Cheltuieli pentru investitia de bazd — 3.919.410,21 lei firid TVA:

- constructii si instalatii — 3.713.187,05 lei fira TVA

- montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale — 2.508,07 lei
fara TVA

- utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj
— 87.000 lei fara TVA

- dotari arhitectura — 94.400 lei farda TVA
- Organizare de santier — 22.315,09 lei firid TVA

Tipurile de lucriri ce trebuie executate de Contractant in cadrul
Contractului ce rezulti din aceasti proceduri se regisesc detaliate n
documentatia tehnico-economici aferentii. Caietele de sarcini pentru executarea
lucrarilor fac parte din proiectul tehnic aferent obiectivului de investitii.

Toate activititile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de
investitii.

Nota: ofertele financiare ale ofertantilor nu vor depasi valoarea maxima
estimata a achizitiei.

f) Criteriul de atribuire: ”cel mai bun raport calitate-pret” dintre ofertele
declarate admisibile, defalcat dupd cum urmeazi:

e Preful ofertei: 50 puncte
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza
proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
e [Experienfa personalului : 20 puncte

Algoritm de calcul:

I. Manager de contract/ proiect — sef de santier — Participarea in calitate de
Manager de contract/ proiect — sef de santier in cadrul unor proiecte/contracte de
lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importantd ”C” — maxim 10
puncte astfel:

a) pentru experienta constand in implicarea in 1 — 2 proiecte/contracte similare
a persoanel propuse se acordd punctajul 3 puncte.

b) pentru experienta constand 1n implicarea in 3 — 4 proiecte/contracte similare
a persoanel propuse se acordd punctajul 6 puncte.

c) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 4 proiecte/contracte
similare a persoanei propuse se acordd punctajul 10 puncte.




II. Responsabil tehnic cu executia — Constructii civile, industriale si agricole
- Participarea in calitate de Responsabil tehnic cu executia — Constructii civile,
industriale si agricole, sau echivalent in cadrul unor proiecte/contracte de lucriri de
constructii civile cel putin din categoria de importantd ”’C” — maxim 10 puncte astfel:

a) pentru experienta constand In implicarea in 1 — 2 proiecte/contracte
similare a persoanei propuse se acordi punctajul 3 puncte.

b) pentru experienta constdnd in implicarea in 3 — 4 proiecte/contracte
similare a persoanei propuse se acordd punctajul 6 puncte.

c) pentru experienta constdnd in implicarea in peste 4 proiecte/contracte
similare a persoanei propuse se acordd punctajul 10 puncte.

o Nivelul de pregdtire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare material din masa degeurilor nepericuloase provenite din activitdti
de constructie i desfiintdri . 5 puncte
Cerints minima: In perioada executarii lucrarilor, conform prevederilor O.U.G.

nr 92/19 august 2021, se va asigura gestionarea deseurilor din constructii si
desfiintdri, astfel Incéat s atingd un nivel de pregétire pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiald, de minimum 70% din masa deseurilor
nepericuloase provenite din activitdti de constructie si desfiintari, cu exceptia
materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia
Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a
unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului.

In cazul in care nu este indepliniti cerinta minima privind nivelul de pregatire
pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, de minimum
70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activititi de constructie si
desfiintari, oferta va fi respinsa ca neconforma.

Algoritm de calcul: -Pentru un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si
alte operatiuni de valorificare materiald din masa deseurilor nepericuloase provenite
din activitdti de constructie si desfiintarii mai mic de 70% ofertele nu vor fi punctate,
ci vor fi respinse ca neconforme;

-Pentru un nivel de pregétire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni
de valorificare materiald din masa deseurilor nepericuloase provenite din activititi de
constructie si desfiintérii de 70% se acorda 0 puncte;

-Pentru un nivel de pregétire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald din masa deseurilor nepericuloase provenite din activititi de
constructie si desfiintdrii mai mare de 70% si mai mic de 100%, se acordi 3 puncte;

-Pentru un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald din masa deseurilor nepericuloase provenite din activititi de
constructie si desfiintari de 100% se acorda 5 puncte.

e FExperienta similara — 25 puncte

Cerintd minima: Operatorii economici / Ofertanii trebuie s demonstreze cé in
ultimii 5 ani (calculati pana la data limitd de depunere a ofertelor) au realizat lucriri
similare obiectului contractului la nivelul a minim un contract, maxim 3 contracte cu
obiect similar pentru reabilitare termicd cladiri, care au fost receptionate fard
obiectiuni de catre beneficiari, a caror valoare totala cumulata este mai mare sau cel
putin egala cu 3.900.000 lei farda T.V.A.



Algoritm de calcul: - Pentru realizarea a un contract de lucrari similare care a
fost receptionat fard obiectiuni de catre beneficiari, a cédrei valoare totala este mai
mare sau cel putin egala cu 3.900.000 lei fard T.V.A se acordi 25 de puncte;

- Pentru realizarea de lucrdri similare care au fost receptionate fara obiectiuni
de catre beneficiari, la nivelul a maxim doud contracte, a ciror valoare totala
cumulatd este mai mare sau cel putin egala cu 3.900.000 lei fara T.V.A se acordi 15
de puncte;

- Pentru realizarea de lucrdri similare care au fost receptionate fard obiectiuni
de catre beneficiari, la nivelul a maxim trei contracte, a ciror valoare totala cumulati
este mai mare sau cel putin egala cu 3.900.000 lei fard T.V.A se acorda 5 de puncte;

g) Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile.

h) Sursa de finantare : PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027,
Interventie regionald: IR6.1.BC Numér apel de proiecte: PRV/6.1.BC/1.1

i)Legislatia aplicabila:

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Hotdrarea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea conoactului de acliizitie publicd/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a
contractelor de achizitie publica;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitétii, cu toate actualizarile si
modificarile in vigoare

- HOTARARE nr. 1.133 din 14 septembrie 2022 privind aprobarea Normelor
metodologice de punere In aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 196/2020 (pentru servicii telemedicina) modificarea si completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sanatatii

- Legea nr. 500/2002 (publicatd In Monitorul Oficial nr. 597 din 13.08.2002), cu
modificari si completari ulterioare.

- Strategia multianuald pentru dezvoltarea resurselor umane in sanitate 2022—2030
adoptata prin HG 854/30.06.2022

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicatd, cu completdrile si modificarile ulterioare;

- Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Hotararea nr. 907/2016 actualizat cu HG 1116/2023 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Ordin nr. 691/1459/288 din 10 august 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind performanta energetica a cladirilor;

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor -
republicata;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completérile ulterioare,



- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

- H.G. nr.1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu si protectia civila,

- Ordinul M.A.L nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila,

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

- Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului
de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanicd si stabilitatea
constructiilor — indicative PCF 002

- Cod de proiectare seismicd — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013
(inlocuieste P100/2006), Cod de proiectare.

- Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.

- Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014

- Normativul privind calculul termo energetice ale elementelor de constructie ale
cladirilor indicativ C107/3/2012,

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor Instalatii de stingere
P118/2/2013

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu P118/3/2015.

- Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014
(inlocuieste NP 074/2007).

- NP 015-2022, Normativ pentru constructii spitalicesti publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei nr. 919 si 919 bis, Partea I, din 20 septembrie 2022

- NP 021-2022, Normativ pentru constructiile ce contin spatii pentru furnizarea
asistentei medicale ambulatorii de specialitate, indicativ NP 021-2022, Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 985 si 985 bis, Partea I, din 11 octombrie 2022

- RTC 3 - 2022, Ghid privind implementarea masurilor de crestere a performantei
energetice aplicabile cladirilor existente, in etapele de proiectare, executie si receptie,
exploatare si urmdrire a comportdrii In timp pentru Indeplinirea cerintelor nZEB,
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1099 si 1099 bis, Partea I, din 15 noiembrie 2022

- CR 2-1-1.1/2022, Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton
armat, M.Of., p I, nr. 104 si 104 bis din 07 februarie 2023, M.Of,, p I, nr. 249 din 17
martie 2023

- C 254-2022, indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnici a clidirilor
pentru cerinta fundamentala ,,rezistentd mecanica si stabilitate”, M. Of,, p I, nr. 1255
sinr. 1255 bis/27.12.2022

- 15-2022, Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
ventilare si climatizare, M.Of., p I, nr. 108 si 108bis din 08 februarie 2023

- 19-2022, Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente clidirilor, M.Of.,P I, nr. 1167 si nr. 1167bis din 06 decembrie 2022

- Modificare si completare 113-2015, Normativ pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea instalatiilor de incélzire centrald, M.Of,, p I, nr. 108 si 108bis din 08
februarie 2023, M.Of,, p I, nr. 120 din 13 februarie 2023

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari etc., necesare realizarii
lucrarilor de executie.



Nota: Legislatia utilizata va fi cea In vigoare la data intocmirii documentatiilor.

1. INTRODUCERE

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate
descrisd intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt
capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionatd in toate capitolele unde se considera
de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta
parte integrantd a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa rdspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet
de Sarcini si fara a limita functionalitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul
Caiet de Sarcini.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de
Ofertant si Contractant care vor avea acelasi inteles.

Acest caiet de sarcini vizeazi achizitia LUCRARILOR DE EXECUTIE aferenti
obiectivului MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA
SANTIMBREANU” — COD SMIS 351585.

CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE LUCRARI

Pentru o informare clara si corectd a participantilor la aceasta procedurd, precum
si pentru stabilirea contextului necesar aplicdrii rationamentelor profesionale pe
perioada deruldrii Contractului, In special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de
determinarea naturii generale a Contractului, In cadrul acestui capitol, Autoritatea
Contractanta prezintd contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea
obiectivelor principale urméirite de Autoritatea Contractantd la realizarea acestei
achizitii, stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de
calitate si performanta.

INFORMATII PROIECT:

Finantare proiect: PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027, Interventie
regionald: IR6.1.BC Numar apel de proiecte: PRV/6.1.BC/1.1

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea accesului la servicii
de calitate in educatie prin modernizarea si dotarea cu echipamente moderne a
cladirii scolii “Mircea Santimbreanu” Brad si promovarea incluziunii si rezilientei in
educatie prin actiuni de tipul Fondului Social European Plus (FSE+).

Obiectivul specific este imbunatatirea accesului la servicii favorabile incluziunii
si asigurarea de servicii de calitate in educatie, formare si Invdtare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei
pentru educatia si formarea la distanta si online. Astfel, prin actiunile de modernizare
a infrastructurii scolare, dotarea cu mobilier educational modern si actiuni de
constientizare de tipul FSE, proiectul contribuie in mod direct la atingerea
Obiectivului specific al programului.



Ducerea la bun sfarsit a obiectivului de investitii mentionat mai sus, va avea ca
rezultat obtinerea unei infrastructuri educationale moderne si atractive care sa
contribuie la stimularea si cresterea accesului la educatie dar si imbunatatirea
procesului de predare si invatare .

Oportunitatea realizarii investitiei — Proiectul este relevant in raport cu
obiectivele Interventiei Regionale 6.1.BC ,,Scoli si Licee” din cadrul Programului
Regional Vest 2021-2027, intrucét rdspunde direct nevoilor identificate la nivelul
Scolii Gimnaziale ,,Mircea Santimbreanu” Brad, privind imbunititirea infrastructurii
educationale si cresterea calitatii si accesibilititii actului educational.

Analiza stdrii existente, prezentatd In Memoriul tehnic general, evidentiazi
deficiente functionale si tehnice ale cladirii, uzura fizicd si morald a elementelor
constructive si a instalatiilor, precum si dotari educationale insuficiente sau
neadaptate cerintelor actuale. Aceste aspecte afecteazd conditiile de desfisurare a
procesului educational si limiteazd capacitatea unitdtii de Invitimant de a oferi
servicil educationale de calitate, incluzive si atractive pentru elevi.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a infrastructurii existente,
proiectul contribuie la crearea unui mediu educational sigur, functional, eficient
energetic si accesibil tuturor elevilor, inclusiv celor cu dizabilitati.

Investitiile in dotari educationale moderne, inclusiv dotarea unui atelier de
gastronomie, sustin diversificarea metodelor de predare-invitare, dezvoltarea
competentelor practice si cresterea atractivititii ofertei educationale. Relevanta
proiectului este consolidatd de caracterul sau integrat, prin corelarea investitiilor in
infrastructurd cu implementarea masurilor de tip Fondul Social European Plus
(FSE+), obligatorii 1n cadrul apelului. Activitdtile FSE+ propuse vizeaza cresterea
calitafii educatiei, prevenirea abandonului scolar si combaterea segregirii, prin
implicarea elevilor, périntilor si cadrelor didactice in activitati educationale, sportive
si non-formale. Aceste masuri contribuie la incluziunea sociala si educationald a
elevilor, In special a celor proveniti din grupuri vulnerabile sau din familii cu nivel
socio-economic scazut.

Proiectul este relevant si prin alinierea sa la politicile nationale si europene din
domeniul educatiei, contribuind la atingerea Obiectivului de politicd 4 — O Europa
mai sociald i mai favorabild incluziunii si a obiectivului specific RSO4.2, prin
asigurarea accesului nediscriminatoriu la servicii educationale de calitate.

Totodata, investitia este corelatd cu documentele strategice locale si cu alte
initiative finantate din fonduri publice, avand un caracter complementar . Ca exemple
de proiect complementare sunt: Proiectul PNRR "Dotarea cu mobilier, materiale
didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatimant preuniversitar din
Municipiul Brad"; Proiectele ERASMUS de care a beneficiat scoala.

Impactul Investitiei

rin rezultatele sale, proiectul genereaza un impact pozitiv pe termen mediu si
lung asupra comunitdtii locale, contribuind la cresterea standardului facilitatilor
educationale, la reducerea riscului de pérasire timpurie a scolii si la dezvoltarea
capitalului uman la nivelul municipiului Brad si al Regiunii Vest.

Descrierea investitiei:

Proiectul vizeazd realizarea unei investitii integrate in infrastructura
educationald aferentd Scolii Gimnaziale ,Mircea Sintimbreanu” Brad, unitate de




invatamant preuniversitar de stat, nivel gimnazial, situatd in municipiul Brad, judetul
Hunedoara, Regiunea Vest.

Investitia constd in reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii
educationale existente, conform documentatiei tehnico-economice — Memoriu tehnic
general, precum si in implementarea de masuri de tip Fondul Social European Plus
(FSE+), in conformitate cu cerintele Interventiei Regionale 6.1.BC ,,Scoli si Licee”.

Incadrarea proiectului in strategiile nationale din domeniul educatiei este in
deplina concordantd cu prevederile Legii nr. 198/2023 a Invatdmantului
preuniversitar, care promoveazd modernizarea bazei materiale a unitatilor de
Invatdmant, asigurarea unor conditii adecvate de desfasurare a procesului educational
si cresterea accesului echitabil la educatie de calitate. Prin obiectivele sale, proiectul
contribuie direct la atingerea Obiectivului de politicd 4 — O Europd mai sociald si mai
favorabild incluziunii, respectiv. RS0O4.2, prin imbunététirea infrastructurii
educationale si prin méasuri de sprijin adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice.
Corelarea proiectului cu alte proiecte si strategii de dezvoltare.

Investitia este corelatd cu proiectele si actiunile derulate la nivel local si
judetean In domeniul educatiei si serviciilor publice si este inclusd in documentele
strategice de dezvoltare ale UAT Brad, contribuind la obiectivele privind dezvoltarea
capitalului uman, reducerea riscului de abandon scolar si cresterea atractivitdtii
actului educational.

Analiza starii existente, prezentatd in Memoriul tehnic general, evidentiaza
faptul c& imobilul in care functioneazd Scoala Gimnaziald ,,Mircea Santimbreanu”
prezintd un grad ridicat de uzura fizica si morald, cu deficiente la nivelul elementelor
constructive, finisajelor si instalatiilor.

Infrastructura existentd nu mai raspunde integral cerintelor actuale privind
siguranta, confortul, eficienta energetica si accesibilitatea, afectand calitatea mediului
educational. Dotédrile educationale existente sunt partial depdsite, iar spatiile destinate
activitatilor practice necesitd modernizare pentru a sustine metode moderne de
predare si invéatare, inclusiv pentru formarea competentelor profesionale si
transversale ale elevilor.

Solutia tehnicad propusd presupune reabilitarea si modernizarea cladirii
existente, fard extindere sau constructie noud, si include urmatoarele categorii
principale de interventii:

e reabilitarea elementelor de constructie si refacerea finisajelor interioare si
exterioare;

e cresterea performantei energetice a cladirii prin lucrari de izolare termica si
inlocuirea tdmplariei;

» modernizarea instalatiilor electrice, sanitare si termice;

» asigurarea conditiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati;

* dotarea salilor de clasa si a spatiilor educationale cu mobilier si echipamente
moderne;

« achizitia de dotari educationale specifice pentru un atelier de gastronomie,
necesare desfdsurarii activitatilor practice si dezvoltarii competentelor elevilor in
domeniul alimentatiei si al stilului de viatd sdnatos.

Prin implementarea solutiei tehnice propuse se creeazd un mediu educational
sigur, functional, eficient energetic si adaptat cerintelor actuale ale procesului
educational.



Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Proiectul respectd principiul egalititii de sanse intre femei si barbati, consacrat la
nivel european si national prin: Strategia UE privind egalitatea de gen 2020-2025;
Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati,
republicatd; Strategia nationald privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei
si barbati 2022— 2027. In cadrul proiectului, respectarea acestui principiu este
asiguratd prin urmdatoarele masuri concrete: acces egal al fetelor si baietilor la
infrastructura educationald reabilitatd si la dotérile educationale achizitionate, fara
diferentieri sau restrictii; participarea nediferentiati a elevilor, indiferent de gen, la
activititile educationale si de tip FSE+, inclusiv activititi de constientizare si sprijin
educational; utilizarea infrastructurii si a spatiilor educationale in conditii identice
pentru toate cadrele didactice, fara discriminare de gen; integrarea mesajelor privind
egalitatea de sanse si combaterea stereotipurilor de gen in activitatile de informare si
constientizare desfagurate in cadrul componentei FSE+.

Nediscriminare:

Proiectul respectd principiul nediscrimindrii, astfel cum este definit de:
Constitutia Romaniei; Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si
sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Strategia nationald privind incluziunea
sociald si reducerea siriciei 2022-2027. In acest sens, proiectul include masuri
concrete de prevenire a discrimindrii si de promovare a incluziunii, precum:
asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor elevilor la infrastructura
educationald modernizatd, indiferent de origine etnica, statut social, dizabilitate sau
alte criterii; implementarea de activititi FSE+ dedicate elevilor din grupuri
vulnerabile (elevi cu CES, elevi din medii socio-economice defavorizate), cu accent
pe prevenirea segregdrii si reducerea riscului de abandon scolar; implicarea parintilor
si a comunitdfii educationale In activitdti de informare si constientizare privind
incluziunea si respectarea diversitdtii; promovarea unui mediu educational sigur,
lipsit de hartuire si comportamente discriminatorii.

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

Proiectul respectd principiul accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilititi, in
conformitate cu prevederile Conventiei ONU privind drepturile persoanelor cu
dizabilitati (ratificatd prin Legea nr. 221/2010), Legea nr. 448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum si Normativul NP
051/2012 — Revizuire NP 051/2000, aplicabil lucrarilor de modernizare si reabilitare
a cladirilor de utilitate publicd, inclusiv unititi de invatdmant.

in cadrul proiectului sunt previzute masuri concrete de imbunatatire a
accesibilitatii, care se regdsesc In documentatia tehnico-economica si care vizeazi
adaptarea infrastructurii existente la nevoile persoanelor cu mobilitate redusi si ale
altor utilizatori cu nevoi speciale, dupa cum urmeaza: reabilitarea cailor de acces si a
circulatiilor interioare, prin refacerea finisajelor si asigurarea unor suprafete plane,
continue §i antiderapante, care sd permitd deplasarea in conditii de siguranti a
persoanelor cu dificultdti de mobilitate; adaptarea usilor de acces si a golurilor
interioare, astfel Incat acestea sd permita accesul facil si utilizarea de cétre persoane
cu dizabilitati, conform cerintelor minime de ldtime si manevrabilitate previzute de
normativul aplicabil; asigurarea iluminatului adecvat in spatiile de circulatie si in
zonele functionale, contribuind la orientarea si siguranta utilizatorilor, inclusiv a




persoanelor cu deficiente de vedere; organizarea functionali a spatiilor educationale
ca urmare a lucrdrilor de reabilitare, astfel incat acestea si poatd fi utilizate in mod
nediscriminatoriu de ctre tofi elevii, inclusiv de cei cu dizabilititi sau cu limitari
temporare de mobilitate; adaptarea grupurilor sanitare existente, in misura permisa de
configuratia cladirii, prin refacerea finisajelor si a instalatiilor, astfel incét utilizarea
acestora sd se realizeze in conditii imbunatatite de siguranti si accesibilitate.

Prin aceste interventii, proiectul contribuie la eliminarea barierelor functionale
existente, la crearea unui mediu educational mai sigur si mai accesibil si la asigurarea
accesului egal la serviciile educationale furnizate de unitatea de invatimant, in
conformitate cu principiul designului universal, astfel cum este previzut in legislatia
nationald si europeand in vigoare.

Dezvoltare durabila

Poluatorul plateste:

Activitatile din cadrul proiectului vor avea in vedere in implementarea lor
cresterea responsabilitatii fata de mediul Inconjurator, in primul rand prin
implementarea unui sistem de gestionare a deseurilor in cadrul executiei lucrarilor,
precum si prin masuri concrete de reducere a cantitatii de deseuri rezultate in timpul
efectuarii investitiei. Executantul va incheia un contract cu o firma specializata pentru
colectarea si reciclarea deseurilor. Activitatile proiectului vor urmari respectarea
principiilor dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare astfel
incét sa se asigure protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii.

In acest sens, sunt prevazute urmdtoarele madsuri concrete: gestionarea
corespunzatoare a deseurilor rezultate din lucrdrile de reabilitare (deseuri din
constructii), prin colectare separatd, valorificare sau eliminare controlati, exclusiv
prin operatori autorizati; obligarea executantului lucririlor, prin clauze contractuale,
sa suporte costurile asociate gestiondrii deseurilor si masurilor de prevenire a poluarii
temporare (praf, zgomot); respectarea strictd a limitelor interventiilor notificate si
clasate de autoritatea competentd de mediu, fird generarea unor impacturi
suplimentare asupra mediului. Prin aceste mésuri, eventualele efecte negative asupra
mediului sunt prevenite sau gestionate de cétre factorii responsabili, fard transferarea
costurilor asupra comunitatii sau mediului.

Executantul este obligat si execute sortarea deseurilor nepericuloase
rezultate din constructii si demoliri pentru a facilita reutilizarea si valorificarea
materiala. Astfel, cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite
din activitati de constructie (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria
17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de
valorificare materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a
inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de
gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Protectia biodiversitatii:

Amplasamentul de implementare a proiectului este situat in intravilanul
Municipiului Brad, judetul Hunedoara, pe un teren ocupat de o clidire existentd de
invatamant, conform documentatiei tehnico-economice aferente investitiei. Conform
informatiilor prezentate in documentatia tehnico-economica, locatia de implementare
a proiectului NU este situata intr-o arie naturald protejata de interes national si NU se
suprapune cu arii naturale de interes comunitar incluse in Reteaua Natura 2000.




Imunizarea la schimbairile climatice:

Proiectul este elaborat si implementat cu respectarea principiului imunizarii la
schimbarile climatice, 1n conformitate cu Anexa 17 — Metodologia privind
respectarea principiilor orizontale: asigurarea dezvoltarii durabile, imunizarea la
schimbarile climatice si respectarea principiului DNSH.

Avand 1n vedere natura investitiei — reabilitarea si modernizarea unei cladiri
existente de Invatamant, fard realizarea de constructii noi sau extinderi — proiectul nu
genereazd riscuri climatice suplimentare si contribuie la cresterea rezilientei
infrastructurii educationale in raport cu efectele schimbarilor climatice.

Masurile de adaptare sunt integrate in solutiile tehnice prevazute in
documentatia tehnico-economicd si vizeazd reducerea vulnerabilitdtii cladirii la
factori climatici precum temperaturi extreme, variatii de umiditate si fenomene
meteorologice sezoniere. Acestea includ: reabilitarea elementelor constructive si a
finisajelor, cu efect asupra imbunatatirii comportarii cladirii Tn conditii climatice
variabile, conform Memoriului tehnic general, sectiunea ,,Descrierea lucrarilor
propuse”’; imbunétatirea confortului interior si a conditiilor de exploatare, contribuind
la mentinerea functionalitatii cladirii in perioade cu temperaturi crescute sau scizute,
conform Memoriului tehnic general, sectiunea ,,Solutii tehnice propuse / Eficienta
energeticd”; cresterea durabilitdtii infrastructurii si reducerea necesarului de
interventii corective pe termen lung, conform Memoriului tehnic general, sectiunea
,,Consideratii tehnice generale”.

Proiectul contribuie la atenuarea schimbdrilor climatice prin reducerea
consumului de resurse si a impactului asupra mediului, ca urmare a solutiilor tehnice
adoptate, respectiv: Imbunétatirea performantei energetice a cladirii reabilitate, cu
efect asupra reducerii consumului de energie necesar functiondrii acesteia, conform
Memoriului tehnic general, sectiunea ,,Solutii tehnice / Performantd energeticad”;
utilizarea infrastructurii existente, evitand realizarea de constructii noi si consumul
suplimentar de materiale si resurse naturale, conform Memoriului tehnic general,
sectiunea ,,Descrierea investitiei”.

Pe baza analizei riscurilor climatice relevante pentru amplasament si pentru
Regiunea Vest, proiectul nu este expus unor riscuri climatice majore care sa afecteze
implementarea sau exploatarea investitiei. Prin lucrdrile de reabilitare propuse,
vulnerabilitdtile existente sunt reduse, iar infrastructura educationald este adaptatd
pentru o functionare sigurd si continud in conditii normale si in situatii de stres
climatic, conform Memoriului tehnic general, sectiunea ,,Analiza riscurilor / Conditii
naturale”.

Prin masurile de adaptare si atenuare integrate in solutiile tehnice propuse,
proiectul respectd principiul imunizarii la schimbdrile climatice, nu introduce
vulnerabilititi suplimentare si contribuie la cresterea rezilientei infrastructurii
educationale, in conformitate cu cerintele Anexei 17 si cu principiul ,,a nu prejudicia
in mod semnificativ’ (DNSH).

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Proiectul este elaborat si implementat cu respectarea principiului ,,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH), in conformitate cu Regulamentul (UE)
2020/852 si cu Anexa 17 — Metodologia privind respectarea principiilor orizontale.



Avand in vedere natura investitiei — reabilitarea si modernizarea unei cladiri existente
de Invitimant, fard realizarea de constructii noi, fard extinderea suprafetei construite
si fard schimbarea functiunii — proiectul nu genereazd impact negativ semnificativ
asupra mediului si nu aduce prejudicii niciunuia dintre cele sase obiective de mediu
prevazute de regulamentul european. Proiectul a fdcut obiectul procedurii de
notificare cétre Agentia pentru Protectia Mediului, notificarea fiind clasatd, nefiind
necesard parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Interventiile se vor realiza exclusiv in limitele lucrarilor notificate.

Proiectul contribuie la reducerea impactului asupra climei prin solutiile tehnice
adoptate, care vizeazi reabilitarea constructiei existente si Imbunatatirea comportarii
acesteia in exploatare, fara realizarea de constructii noi.

Reabilitarea cladirii existente conduce la utilizarea eficienta a resurselor si la
reducerea consumurilor asociate functiondrii acesteia.

Prin lucrdrile de reabilitare propuse, proiectul contribuie la cresterea
durabilitatii si a sigurantei cladirii in exploatare, reducand vulnerabilitatile existente
si imbunatatind conditiile de utilizare in contextul variatiilor climatice.

Proiectul nu implica lucriri care sd afecteze corpurile de apa sau mediul marin.
Interventiile sunt limitate la cladirea existentd si la instalatiile aferente, fard
modificarea regimului hidrologic al amplasamentului.

Proiectul promoveazad utilizarea eficientd a resurselor prin reabilitarea
infrastructurii existente, evitdind consumul suplimentar de materiale asociat
constructiilor noi.

Lucrdrile propuse nu genereazd surse semnificative de poluare. Impactul
temporar asociat executiei lucrdrilor este limitat si gestionabil, iar In faza de
exploatare cladirea reabilitatd nu produce emisii suplimentare fata de situatia existent.

Amplasamentul proiectului este situat in intravilan si nu se afla intr-o arie
naturald protejatd sau intr-un sit Natura 2000.. Interventiile nu afecteazd habitate
naturale sau specii de flord si faund sdlbatica. solicitantul va solicita executantului
lucrdrii contractul cu un operator pentru reciclarea deseurilor rezultate din activitatile
desfasurate, ca masurd de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care
vizeazd “Economia circulard, inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea
acestora”. Beneficiarul de finantare se va asigura ca, in cazul In care operatorul nu
este avizat ANRSC pe activitatea de salubritate si doar pe activitatea de colectare a
deseurilor reciclabile, va solicita executantului lucrarii dovezi si va transmite cétre
AM PR Vest documente justificative cu privire la tratarea deseurilor reciclabile
colectate (procese verbale, contract de vanzare-cumparare etc.).

Prin natura interventiilor propuse si prin solutiile descrise in documentatia
tehnico-economicd, proiectul respectd principiul DNSH si nu aduce prejudicii
semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu previzute de Regulamentul (UE)
2020/852.

Atributiile si responsabilitatile Partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele
legislatie aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd
executia lucrarilor, a reglementérilor tehnice in vigoare aplicabile specificului
obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caietelor de Sarcini din
Proiectul Tehnic;



Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul
Contractului in conformitate cu cerintele din Caietele de Sarcini din Proiectul
Tehnic;
Colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru lucririle
desfagurate conform Contractului (monitorizarea progresului activititilor in
cadrul Contractului, coordonarea activititilor in cadrul Contractului, feedback);
Efectuarea lucrarilor numai cu personal atestat, potrivit legii;
Asistarea Autoritdtii Contractante §i punerea la dispozitia Autorititii
Contractante a documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate Tn
materie de control si asigurare a calititii in constructii;
Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate
pentru a sprijini procesul de evaluare a performantei executantului in legatura
cu realizarea activitatilor din Contract;
Indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe
perioada derularii activitatilor cét si inainte de finalizarea Lucririlor;
Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractants,
beneficiar - daca este diferit de Autoritatea Contractantd - autorititi, experti
etc.) implicafi in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate
aferente obiectivului, in vederea optimei efectudri a acestora;
Asigurarea ci nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio
masurd, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura
in care partile convin altfel printr-o modalitate prevazuta in contract;
Ofertantul are obligatia sa execute lucririle numai cu personal autorizat /atestat
conform cerintelor legale, pentru indeplinirea lucrdrilor previzute in toate
fazele proiectului, asa cum este prevazut in documentatia specific a acestei
investitii.
Ofertantul va demonstra atestare necesara, a sa sau a subcontractantilor in
conformitate cu ceea ce urmeaza sa execute in cadrul proiectului.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai

scurt timp posibil, pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Autorititii
Contractante, solicitéri ce derivd din natura lucrérilor care fac obiectul Contractului,
cu conditia ca acestea sd fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritétii Contractante.

a.

b.

Autoritatea Contractanta este responsabili pentru:

Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a
sedintelor de analiza a progresului in cadrul Contractului

Desemnarea si comunicarea cétre Contractant a echipei/persoanei responsabile
cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza
facturilor emise de cétre acesta din urmé, asa cum este stabilit prin Contract;




Organizarea receptiei preliminare — dacd este cazul si finale la terminarea
tuturor lucrdrilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de
Sarcini;

Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de
Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la
reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini,
dupa caz.

IPOTEZE SI RISCURI

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aibad in vedere cel putin ipotezele si
riscurile descrise exemplificativ in continuare si si estimeze posibilele efecte ale
acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele
necesare (de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea
strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. Lucririle solicitate sunt descrise explicit in Caietele de Sarcini din

Proiectul Tehnic, si sunt reglementate prin legislatie specifici, accesibili
tuturor factorilor interesati;

b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major

implementarea si desfagurarea in bune conditii a Contractului;

c. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru

executarea lucrdrilor in legdturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la
dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii
Contractante;

d. Buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractants,

Contractant, autoritati competente si orice alti factori relevanti implicati.
In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin riscurile

descrise Tn continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada
deruldrii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a
documentatiei de atribuire, pot consta in:

1.

ii.

iii.

1v.

Intarzieri in emiterea autorizatiilor ce urmeaza a fi puse la dispozitie de citre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupi caz;

Aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare i comunicare intre diferiti
factori interesati si anume: Contractant, Autorititile Competente, Autoritate
Contractantd, alti contractanti ai Autoritatii Contractante;

Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd, neidentificate pand la momentul initierii acestei
proceduri,

Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucririlor prin Contractul ce
rezultd din aceastd proceduri;

Aparitia de solicitdri specifice ale autorititilor competente referitoare la
amplasamentul obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care
parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabiliti de autorititile
competente sunt mai stricti decét parametrii propusi de Contractant;




vi. Addugarea de activitdti/ solicitari de informatii noi, In functie de progresul
activitatilor;

vii. Datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt
suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin
prezentul Caiet de Sarcini;

viii. Depésirea duratei de realizare a activitatilor asumaté prin Propunerea Tehnica.
Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta

solicitari ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiard si/sau
Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus
diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc
sau diminuarea impactului acestuia.

ABORDARE SI METODOLOGIE iN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantd nu solicitd o abordare specifica in realizarea lucrarilor
avand in vedere ca etapele de executie pentru realizarea obiectivului de investitie se
regésesc descrise corespunzator in Proiectul Tehnic.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata.
Metodologia prezentatd trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite in
domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea
propusa trebuie sa fie In concordantd cu metodologia propusa.

La executarea lucrarilor, contractantul are obligatia de a aplica/respecta toate
actele normative si prescriptiile tehnice 1n vigoare, aplicabile specificului
contractului. De asemenea, contractantul va aplica/respecta si eventualele acte
normative s§i prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe parcursul
indeplinirii contractului.

Contractantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor, de a asigura
resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea.

Contractantul va raspunde de indeplinirea obligatiilor referitoare la calitate, va
asigura nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, cu respectarea reglementarilor
tehnice si a clauzelor contractuale.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrdrilor in
conformitate cu Contractul de lucréri convenit si a documentatiilor tehnice aferente.
Totodatd este rdspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
executare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
Contractului.

CERINTE DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE $I FINANCIARE

Modul de prezentare a propunerii tehnice:

Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de Sarcini, prin
intermediul urméatoarelor documente:

a) Metodologia de executare a lucrarilor descrise In Caietul de Sarcini. In cadrul
metodologiei se va descrie cel putin:

- organizarea si mobilizarea executantului;

- prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce

urmeazd a fi atribuit, ce pot avea incidentd asupra deruldrii/implementarii

acestuia;



- modul de abordare ce va fi urmat in executarea lucrarilor, inclusiv descrierea

conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului;

- conformarea cu cerintele achizitorului descrise in caietul de sarcini;

- activitatile si sub activitétile ce se vor realiza cu modul de realizarea a acestora;

- resursele umane alocate fiecarei activitati/ sub activitdti cu specializarea/

calificarea/ certificarea/ atestarea/ autorizarea/etc. acestora - se va prezenta un

tabel cu corespondenta dintre resursele umane implicate / expert si activitatile
descrise in caietul de sarcini si proiectul tehnic;

b) Planul de lucru pentru fiecare faza a contractului;

c) Se va prezenta organigrama intregului personal responsabil de realizarea
lucrérilor, pe care ofertantul intentioneaza sa 1l utilizeze.

d) Prezentare Grafic de executare a lucrarilor;

e) Se va prezenta la nivelul propunerii tehnice un tabel cu nominalizare
specialisti necesari pentru executarea lucrarilor conform conform legislatiei in
vigoare. Pentru categoriile de specialisti pentru care este impusd, prin legislatia de
specialitate din domeniul obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, prezentarea
unei certificari specifice, fara de care acestia nu au dreptul de a exercita activitatea in
cauza, se va descrie momentul in care vor interveni In implementarea viitorului
contract, precum si modul 1n care operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul
la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele
in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective). Resursele umane se
vor dimensiona si corela, in conformitate cu durata de executare a lucrarilor propusa.
Se vor prezenta documente din care sa rezulte calificarea, experienta, specializarea,
certificarea/atestarea/ autorizarea/etc. expertilor si specialistilor necesari si propusi;

i) Daca este cazul, modul de abordare pentru organizarea si gestionarea activitatii
in cadrul asocierii in raport cu activitatile ce le va presta fiecare asociat;

j) Daci este cazul, modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii, in
raport cu activitatile subcontractate;

k) Se va face o prezentare tehnicd a lucrdrii prin care sd se demonstreze
intelegerea solutiilor tehnice prezentate In proiectul tehnic;

1) Conform prevederilor Art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe
propria raspundere cad la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca;

m) Prezentare conditii contractuale raportat la modelul de contract propus de
autoritatea contractanta.

n) Declaratie privind respectarea principiului DNSH

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a
pozitiei acestora In echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care si
rezulte cd este asigurat personalul necesar gi obligatoriu in vederea executarii
lucrdrilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in vedere prevederile legale n
vigoare.

Pentru specialistii nominalizati in echipa propusd ce fac obiectul prezentei
proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

- definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la
indeplinire In cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate;

- CV —uri datate si semnate de titulari, din care si rezulte experienta profesionala;



- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentirii/contract de
colaborare/ angajament de participare semnat de specialistii nominalizati, in cazul in
care acestia nu sunt angajati ai ofertantului;

- diploma sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invitimant
recunoscute de Statul Romén sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

- atestate/autorizaii/certificate necesare conform prevederilor legale in vigoare,
valabile la data prezentarii;

- documente-suport relevante care atestd experienta profesionals unde a indeplinit
acelasi tip de activitdti ca cele pe care urmeazi si le indeplineascd in viitorul contract
(pentru specialistii nominalizati in echipa propusi a ciror experientd profesionald
constituie factori de evaluare). Pentru conformitate se vor prezenta dovezi ci
personalul a participat la realizarea proiectelor similare pe aceleasi pozitii. Acestea
pot fi: recomandari din partea achizitorului/autorititii contractante/beneficiarului, din
care sa reiasd implicarea expertului, numarul si tipul proiectului si/sau contractul de
muncd; fisa postului semnatd si stampilatd de organizatia responsabild de realizarea
proiectului, din care sa reiasé sarcinile indeplinite in cadrul proiectului, numarul si
tipul proiectului si/sau alte documente similare (de exemplu: deciziile de numire
interne pe pozitia ocupatd in cadrul proiectului); se va atasa pagina cu colectivul de
elaborare pentru fiecare din proiectele care atestd nivelul de experientd specifics, din
care sa reiasd implicarea expertului desemnat in elaborarea acestora, numarul si tipul
proiectului; se vor atasa paginile de contract care demonstreaza obiectul contractului.

Pentru operatorii economici care prezintd specialigti strdini se vor accepta
certificate echivalente. Operatorul economic trebuie si intreprindi, acolo unde
legislatia nafionald impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la
momentul semndrii contractului de achizitie publics, atestatul recunoscut de
autoritatile roméne.

Mod de prezentare a ofertei financiare :

Formular de ofertd cu valabilitate oferta 90 zile, de la data limita stabilitd pentru
depunerea ofertelor.

Oferta financiara se va incadra si nu va depasi valorile estimate aferente fiecirei
categorii de lucrari, astfel: valoare totald estimati 3.982.395,57 lei fira TVA, si se
compune din:

- Cheltuieli pentru amenajarea terenului — 62.985,36 lei firi TVA;

- Cheltuieli pentru investitia de baza — 3.919.410,21 lei firid TVA:

- constructii §i instalatii — 3.713.187,05 lei fira TVA
- montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale — 2.508,07 lei
fara TVA
- utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj —
87.000 lei fara TVA
- dotari arhitectura — 94.400 lei fara TVA
- Organizare de santier — 22.315,09 lei fira TVA

PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITATILE/SERVICIILE SOLICITATE
Activitatile din cadrul Contractului se desfdsoard pe baza Planului de lucru al
activitatilor inclus In Propunerea Tehnici a Ofertantului devenit Contractant.




Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat
dupid semnarea Contractului si devine datd de intrare pentru toate intdlnirile de
monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului.

LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR

Locul desfasuririi activitatilor

Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza la
amplasamentul obiectivului de investitii.

Pentru desfagurarea activititilor in cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de
munci si protectia muncii.

Data de inceput si data de incheiere a executarii lucrarilor
Autoritatea Contractantd intentioneazd 1Inceperea lucrarilor, imediat dupa
semnarea Contractului si constituirea garantiei de buna executie.

Durata contractului: 14 luni.

CONDITII DE ELIGIBILITATE SOLICITATE OFERTANTILOR

- Experienta similara - Operatorii economici / Ofertanii trebuie s demonstreze ca
in ultimii 5 ani (calculati p4nd la data limitd de depunere a ofertelor) au realizat
lucrari similare obiectului contractului la nivelul a minim un contract, maxim 3
contracte cu obiect similar pentru renovare si modernizare cladiri, care au fost
receptionate fard obiectiuni de catre beneficiari, a caror valoare totala cumulata este
mai mare sau cel putin egala cu 3.900.000 lei fara T.V.A. Documentele prin care
operatorii economici pot indeplini cerinta sunt urmaétoarele, farda a se limita la
acestea: contracte in copie xerox, recomanddri, procese-verbale de receptie,
certificate constatatoare.

In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerinta privind experienta similara
poate fi indeplinita prin cumul, conform art. 185 alin (1) din Legea 4,98/2016.

Pentru scopul prezentei proceduri:

1. perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani - va fi calculata in sens invers
de la termenul limita de depunere a Ofertei. Avand in vedere prevederile art. 13 alin
(2) din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017, daca se decaleaza termenul de
depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada
aferenta experientei similare.

2. lucrari realizate in mod corespunzator inseamna lucrari realizate de Ofertant
si receptionate de beneficiarul lucrarilor, in limitele acordului/contractului dintre
Ofertant si beneficiarul lucrdrilor nominalizat de catre Ofertant in DUAE si pentru
care au fost emise procese-verbale la terminarea lucrarilor sau procese-verbale de
receptie finala sau procese-verbale de receptie pe obiect sau certificate de buna
executie. In cazul in care in cadrul contractelor prezentate ofertantul a avut calitatea
de asociat / subcontractant se va preciza si ponderea si/sau activitatile pentru care a
fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA.

In cazul in care nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta
leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru
moneda respectiva. Modalitatea de indeplinire:



Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa
cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Necompletarea cerintei va atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ca dovada preliminara pentru indeplinirea acestei cerinte, operatorii economici
participanti la procedura (ofertant individual, membru al asocierii sau tert sustinator,
dupa caz) trebuie sa prezinte DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor. In
DUAE se vor inscrie cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica
modul de indeplinire a criteriului:

- numarul si data contractului invocat drept experienta similara;

- beneficiarul contractului invocat si datele sale de contact, indiferent daca
acesta este autoritate contractanta sau client privat;

- lucrarile pentru care a fost responsabil in cadrul contractului, astfel incat sa
fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea
cerintei privind experienta similara;

- calitatea avuta in contract (contractant unic, contractant asociat,
subcontractant, dupa caz);

- data de inceput si data de finalizare a executarii lucrarilor ce fac obiectul
contractului;

- data si numarul proceselor verbale de receptie/ certificarilor de buna
executie/ documentelor constatatoare sau altor documente echivalente emise de
beneficiar, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii
cerintei privind experienta similara, conform celor declarate in DUAE, fara a se
limita la acestea.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate:

Proportia de subcontractare

In cazul in care ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori
economici) intentioneaza sa subcontracteze o parte din obiectul Contractului, iar
Subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie sa
prezinte informatii despre partea pe care intentioneaza sa o subcontracteze.

Modalitatea de indeplinire:

Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte, operatorii
economici (ofertant individual sau membru al asocierii) trebuie sa prezinte DUAE
completat cu informatiile aferente situatiei lor, impreuna cu Acordul de
subcontractare. Deasemenea fiecare subcontractant va prezenta DUAE separat,
completat cu informatiile aferente situatiei lui.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior
atribuirii Contractului, va prezenta, la solicitarea expresa a Autoritatii Contractante,
documente justificative actualizate ale subcontractantilor prin care sa probeze/sa
confirme indeplinirea celor asumate de acestia prin completarea DUAE.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in
Contract, pe perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai
mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnic3, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va
completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.




Dacad Autoritatea Contractantd considerd cd un membru al personalului este
ineficient sau nu isi Indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractanta are dreptul sd solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat
si responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupd un anumit interval de timp
de cétre noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului
sd desemneze o persoana care sa indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pana
la sosirea noului personal-cheie, sau s ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporara a personalului-cheie care nu poate fi nlocuit (absent).

Toate costurile generate de Inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului.

1.1.Profilul expertilor (experti cheie)

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului
contractantului/resurse si organizare, ofertantii urmeaza si includa o descriere a
modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile din cadrul contractului ce
implicd avizarea/atestarea/autorizarea prestatorului conform legislatiei de specialitate
incidente, precum si modul de acces la specialistii atestati, inclusiv prin recurgerea la
subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand corespunzator indeplinirea
cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si
normelor aplicabile (in domeniul din care face parte obiectul contractului).

Se va prezenta structura echipei propuse (cu nominalizarea persoanelor si a
pozitiei acestora in echipd) pentru realizarea obiectului contractului, din care si
rezulte cd este asigurat personalul necesar si obligatoriu in vederea executdrii
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, avand in vedere prevederile legale in
vigoare.

Resursele umane minime pentru indeplinirea in bune conditii a contractului,
respectivpersonalul de specialitate care va avea rol esential in Indeplinirea
contractului, pentru executarea lucrarilor este:

- Sef santier — CV, decizie de numire internd data de cétre reprezentantul legal
al ofertantului,Contract individual de munca/declaratie disponibilitate

- Responsabil RTE — CV, decizie de numire internd data de catre reprezentantul
legalal ofertantului, Contract individual de munca/declaratie disponibilitate

- RTE 1.1.- constructii civile - Contract individual de munca/ declaratie
disponibilitate

- RTE 6.1. - Instalatii electrice - Contract individual de munca/declaratie
disponibilitate

- RTE 6.2. - Instalatii termice, sanitare si de ventilatie/climatizare - Contract
individualdemunca/declaratie disponibilitate

- Responsabil CQ — CV, decizie de numire internd data de cétre reprezentantul
legalal ofertantului, Contract individual de munca/declaratie disponibilitate

- Responsabil SSM - CV, diplome, atestate, Contract individual de
munca/declaratie disponibilitate

- Inginer atestat ANRE — CV, diplome, atestate, Contract individual de
munca/declaratie disponibilitate



Pentru specialistii nominalizati in echipa propuséd pentru executarea lucrarilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmdtoarele documente:

- definirea atribugiilor i responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la
indeplinire 1n cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate;

- CV —uri datate si semnate de titulari, din care s rezulte experienta profesional;

- contract de muncd/extras REVISAL valabil la data prezentarii/ contract de
colaborare/ angajament de participare semnat de specialistii nominalizati, in cazul in
care acestia nu sunt angajati ai ofertantului;

- diploma sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatdmant
recunoscute de Statul Romén sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

- Atestate/autorizatii/certificate necesare conform prevederilor legale in vigoare,
valabile la data prezentarii;

- documente-suport relevante care atestd experienta profesionala unde a Indeplinit
acelasi tip de activitafi (pe aceeasi pozitie) ca cele pe care urmeazd sid le
indeplineasca in viitorul contract (pentru specialistii nominalizati in echipa propusa a
caror experientd profesionald constituie factori de evaluare).

Pentru operatorii economici care prezintd specialisti strdini se vor accepta
certificate echivalente. Operatorul economic trebuie sid intreprinda, acolo unde
legislatia nationald impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la
momentul semnarii contractului de achizitie publica, atestatul recunoscut de
autoritatile romane.

Pentru demonstrarea experientei echipei de proiect se vor prezenta, dar fira a se
limita la: copii ale contractelor de servicii, procese verbale de predare/receptie, fise
de semnituri, recomanddri emise de beneficiar/angajator, CV, diplome/atestate,
legitimatii in termen de valabilitate, alte documente relevante. Aceste document se
vor prezenta obligatoriu in cadrul propunerii tehnice. Expertii vor face dovada unei
experiente in domeniu de minim 3 ani.

Dacid Autoritatea Contractanta considerd cd un membru al personalului este
ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractantd are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derularii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului. Lipsa expertilor solicitati, la faza de ofertare, duce la declarararea
ofertei ca neconforma.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in
Contract, pe perioada derularii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai
mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va
completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Dacad Autoritatea Contractantd considerd ca un membru al personalului este
ineficient sau nu 1si indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea
Contractantd are dreptul si solicite inlocuirea expertilor pe perioada deruldrii
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este inlocuit imediat
si responsabilitatile acestuia urmeaza si fie preluate dupa un anumit interval de timp
de citre noul personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului



sd desemneze o persoand care sa indeplineasc rolul de personal-cheie temporar, pana
la sosirea noului personal-cheie, sau s ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporard a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent).

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina
Contractantului. Lipsa expertilor solicitati, la faza de ofertare, duce la declarararea
ofertei ca neconforma. Ofertantul va nominaliza si expertii secundari pe care ii
considerd necesari pentru indeplinirea in bune conditii a contractului.

Alte cerinte legate de personalul direct implicat in executarea lucrarilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al
calificrii educationale si profesionale §i alocarii zilelor de lucru), ca si
infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientdi a tuturor
activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor
Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ
solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie
independenti si sd nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu
responsablhtatﬂe acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfisura in cadrul
Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul
are obligatia sd ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de natura si
compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfisurate
pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urmdreascd cu strictete ca oricare
dintre expertii principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si
obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul
activitatilor pe care urmeazi si le desfdsoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si sd garanteze Autorititii Contractante
ca “expertii-cheie” pe care 1i propune sunt disponibili pe intreaga durati a
Contractului pentru realizarea activitatilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate
prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare previzute pe
expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

Ofertantii au obligatia de a studia Proiectul tehnic si de a propune personal de
specialitate pentru toate specializarile necesare executarii lucrarilor in conformitate
cu legislatia in vigoare.

Ofertantii au obligatia de a studia Proiectul tehnic si de a demonstra ca au
dreptul de a efectua toate tipurile de lucrari ce fac parte din obiectul contractului.

Orice modificare adusa, din motive obiective Proiectului, Caietelor de Sarcini
va fi facuta in conditiile contractului de executie.

Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.

Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

- memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare,
suplimentare sau renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitati, in conditiile contractului de proiectare si executie;

- note de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi —
daca este cazul;

- note de renuntare — (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi — daca este

cazul;




- 3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta;

CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI

Cartea tehnicd a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza
si preda in conformitate cu prevederile art. 46, Anexa 6 din H.G. nr. 273/1994
privindaprobareaRegulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii
aferente acestora. Documentatia conforma cu executia va fi pregatita de catre
Executant si prezentata in imba romana in trei (3) exemplare, nu mai tarziu de 5 zile
inainte de intalnirea cu membrii comisiei de receptie.

EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului
aprobat. Lucririle executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei In
conditiile prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

PERIOADA GARANTIEI A LUCRARILOR

Perioada minima de garantie acordata lucrarilor va fi de minim 60 luni si care
se impune prin documentatia de atribuire Intrucat conform documentatiei intocmite
de proiectant “Constructia studiata se incadreaza la CATEGORIA ,C, de
IMPORTANTA (conform HGR nr.766/2013) si la CLASA III de IMPORTANTA
(conform Codului de proiectare seismica P100/1-2013).”

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in conformitate cu proiectul
Tehnic si tehnologiile de lucru.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnicd in baza cerintelor prezentate in
documentatiile tehnice, Caietul de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va
verifica si examina locatia proiectului, pentru a se informa in mod complet despre
toate problemele relevante, inclusiv (fara limite):

- forma si tipul amplasamentului;
- conditiile hidrologice si climatice;
- conditiile urbane si/sau sociale

RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate,
materialele livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din
caietul de sarcini /PT, etc.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in
cerintele tehnice.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei
sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.



Infrastructura Contractantului necesard pentru desfisurarea activititilor
Contractului
Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie
corespunzatoare scopului Contractului si si indeplineasca toate cerintele de
functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protectia mediului)
stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infrastructura
necesard pentru realizarea activitatilor in Contract.

CADRUL LEGAL CARE GUYERNEAZA RELATIA  DINTRE
AUTORITATEA CONTRACTANTA SI CONTRACTANT (INCLUSIV IN
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a
respecta obligatiile aplicabile In domeniul mediului, social si al muncii instituite prin
dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile
internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii

Legislatia, reglementdrile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de
Sarcini sunt considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din
aceastd anexa este oferitd ca referintd si nu trebuie considerata limitativa.

Contractantul va asigura respectarea legislatiei, a reglementirilor tehnice,
regulamentelor, procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor
tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea executirii lucririlor de
constructii si calitatea acestora, In vigoare la data executirii lor.

MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
- RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

Managementul Contractului include o componentd de management si o
componentd administrativd — de administrare efectivd a contractului — si presupune
coordonarea continud, monitorizarea si controlul tuturor activitdtilor si rezultatelor
realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

a. Planul de lucru al activitdtilor acceptat de parti, asa cum este realizat in
propunerea tehnicd;

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinitori cu resursele puse la
dispozitie;

c. Comunicdrile intre Contractant si terf(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau
inexistenta dificultatilor in implementarea Contractului;

d. Pozitia terfului sustinator in legétura cu informatiile comunicate.

Ratiunea managementului contractului este obtinerea asigurarii ca la finalizarea
Contractului, Autoritatea Contractantd a obtinut ce si-a planificat si poate dovedi
indeplinirea obiectivelor si obtinerea beneficiilor documentate in Referatul de
Necesitate si in Strategia de Contractare.

Coordonarea implicd.

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitdtilor in Contract, pentru obtinerea
asigurdrii cd Autoritatea Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectivi
asupra activitatilor si rezultatelor din Contract;




b. Organizarea Intalnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activitatilor si de
analizd a rezultatelor intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din
Contract/pachet de activitati sau activitate din contract, dupi caz;

c. Coordonarea resurselor si activitatilor de cétre fiecare parte Contractantd separat
si Impreuna;

d. Distribuirea informatiilor privind rezultatele/documentele intermediare si finale
factorilor interesati relevanti identificati in Caietul de Sarcini si in Propunerea
Tehnica.

Monitorizarea implicd:
a. Masurarea progresului activitatilor din Contract prin raportare la Contract.
Pentru masurarea progresului se utilizeazd 1n practica cel putin urmatoarele
elemente:
i. Planul de lucru inclus de Ofertant in Propunerea Tehnicd pe baza cerintelor
din Caietul de Sarcini, agsa cum este acesta acceptat de parti;
ii. Informatiile din Propunerea Financiard si clauzele contractuale privind

Modalitatea de plata;

iii. Planul de management al riscurilor inclus in Propunerea Tehnic3, acolo unde
este aplicabil;

iv. Oricare si toate din elementele Propunerii Tehnice si ale Caietului de Sarcini
care:

1. constituie planuri pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului si
care pot lua forma planului de management al partilor interesate, planului
de control/ asigurare/ management al calitatii inclus in Propunerea
Tehnica, dupa caz;

2. au stat la baza obtinerii de catre Contractant a unui avantaj competitiv la
aplicarea criteriului de atribuire si in stabilirea Ofertantului castigitor la
momentul atribuirii Contractului.

b.Constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/documentelor partiale pe
baza criteriilor predefinite, incluse in Contract si a deviatiilor pozitive sau
negative de la cerintele incluse in Contract.

Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta

Instrumentul practic In gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea
Contractantd este Intdlnirea, care poate lua forma intalnirii de Inceput, a intalnirilor
pentru monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intalniri pentru acceptarea
rezultatelor partiale si a rezultatului final.

A. Tipul, frecventa si scopul intalnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie si
organizeze aceste intalniri si daci acestea pot fi realizate ca si intalniri
virtuale (audio/video conferinte).

a. Inceperea activittii in cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intilnire de
demarare (kick-off meeting)
i. responsabil de organizarea Intilnirii: autoritatea contractanta
ii. caracterul acestei intélniri: caracter pur informativ, inceperea activitatilor din
Contract nu depinde de realizarea sau nu a Intdlnirii sau este o intalnire care
marcheaza efectiv Inceperea activitdtilor in Contract;




iii. care sunt subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intalniri.
b. intalniri/sedinte periodice pe Intreaga duratd a Contractului:

i. Intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante: lunar
pentru monitorizarea proiectului,

ii. intalniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante
pentru monitorizarea progresului la un interval de 3 luni pe perioada
deruldrii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata Tn functie de
situatiile specifice.

iii. posibilitatea solicitdrii de catre Autoritatea Contractantd a realizarii de
intdlniri ad-hoc si cédt de imediata trebuie sia fie disponibilitatea
Contractantului: Intalniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-un termen
scurt, ceea ce Tnseamnd ca trebuie si existe disponibilitatea Contractantului
in termen de 3 (trei) zile lucratoare.

iv. Costurile aferente tuturor intdlnirilor nu sunt incluse in preturile indicate n
propunerea financiard/graficul de plati anexa la contract

c. orice alte mentiuni, spre exemplu, pentru sedintele/intalnirile de monitorizare a
progresului, Contractantul furnizeaza i mentine:

i. o listd de riscuri si masuri aferente;

ii. informatii despre implicarea tertului sustindtor in realizarea activitatilor in
Contract.

B. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea

Contractului

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire
a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor cétre
Contractant, conform Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat,
pentru desemnarea unui Responsabil de Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanentd cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanentd si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a
obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executarea la timp a tuturor activitatilor
prevazute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractantd si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata
ce una dintre parti devine constientd de aparitia In perioada imediat urmatoare a unui
eveniment sau a unei situatii care ar putea:

i. sa creasca valoarea Contractului;

ii. sd conducd la Intarzierea punctelor de reper/jaloanelor si a activitdtilor de pe
drumul critic, generand nerespectarea termenului de finalizare a lucrarilor din
Contract;

iii. sd conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;

iv. sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;

v. sd afecteze activitatea Autoritdfii Contractante sau a altor factori interesati
identificati in legatura cu lucrarile.



Finalizarea lucririlor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera lucririle din cadrul Contractului finalizate
in momentul in care:

- Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pani la data

finalizarii si toate cerintele cuprinse in documentatia de atribuire au fost indeplinite.
Finalizarea activitétilor este asimilatd cu realizarea tuturor activititilor necesare in
conformitate cu prevederile documentatiile de atribuire, astfel incat Autoritatea
Contractantd si alti factori interesati (constructor, autorititi etc) si poatd utiliza
documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile
(inclusiv activitdtile incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu
raportarea in cadrul Contractului)
- Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd
un impediment in realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte
a rezultatului lucrdrilor executate, care nu este in conformitate cu legea si
reglementdrile tehnice aplicabile precum si cerintele documentatiei de atribuire.
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