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 			A P R O B
ȘEFUL UNITĂȚII MILITARE 02444 SIBIU
   							    Col. ing.

Dănuț UNGUREANU


CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI
având ca obiect investiția
„REALIZARE INFRASTRUCTURĂ A REGIMENTULUI 46 SPRIJIN AL COMANDAMENTULUI CORPULUI MULTINAȚIONAL DE SUD-EST (HEADQUARTERS MULTINATIONAL CORPS SOUTH-EAST / HQ MNC-SE) ÎN CAZARMA 793 SIBIU”
cod proiect 2021 – I – 793 Sibiu

Anexa nr. 1 la Acordul Contractual de proiectare și execuție lucrări 
nr………….……din…………..…….
În temeiul H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de lucrări de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice se definesc următoarele Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractul de execuție de lucrări și completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor generale. 
	Clauza și subclauza
	Subiectul

	
	

	Clauza 5 - Supervizorul și reprezentantul Supervizorului

	5.1
	Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute în Contract. Cu excepția cazurilor expres prevăzute în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligațiile sale prevăzute în Contract.  
Supervizorul are următoarele sarcini principale:  
   (a) verifică, accept sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusive existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;  
   (b) aprobă sau respinge motivate documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor;  
   (c) verifică ritmul execuției Lucrărilor;  
   (d) verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora;  
   (e) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului;  
   (f) participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;  
   (g) măsoară cantitățile de lucrări real executate;  
   (h) se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier;  
   (i) emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului;  
   (j) va întocmi  documentele necesare, în conformitate cu Ordinul M 151/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, recepția construcțiilor și stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerului Apărării Naționale cu toate modificările și completările ulterioare;
   (k) analizează Revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului;  
   (l) asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală;  
   (m) îndeplinește celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin contract


	Clauza 8 – Furnizarea Documentelor Beneficiarului

	8.2
	În termen de 20 zile de la Data de Începere

	Clauza 9 - Acces pe Șantier

	9.1
	accesul Antreprenorului pe Șantier se va asigura numai după aprobarea și încheierea Protocolului cu unitatea militară care administrează cazarma 793 Sibiu

	9.2
	accesul pe Șantier al altor persoane se va realiza în conformitate cu prevederile Protocolului ce se va încheia cu unitatea militară care administrează cazarma 793 Sibiu

	Clauza 10 - Autorizații și asistență privind Legea

	10.1
	(a)   Beneficiarul a obţinut certificatul de urbanism nr.  A466/25.03.2025
(a1)     Antreprenorul va obține actul de reglementare în domeniul mediului 
   (b)     Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, cotele şi tarifele, va pregăti toată documentaţia necesară şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni, inclusiv orice autorizații / avize nemenționate prin  Certificatul de urbanism nr. A466/25.03.2025 dar necesare în relațiile cu autoritățile locale. Antreprenorul va obţine şi autorizaţiile aferente Lucrărilor Provizorii. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii; şi  
   (c) Antreprenorul va întreprinde diligenţele necesare pentru ca Beneficiarul să obţină şi, după caz, să prelungească autorizaţia de construire necesară pentru Lucrările Permanente proiectate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucrări, Antreprenorul va obţine, în numele Beneficiarului, toate aprobările şi avizele conexe necesare pentru a iniţia şi executa această parte de Lucrări.  


	
	

	Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor

	19.2
	Conform Calendarului prezentat în Capitolul 5. ETAPE DEFINIITORII ALE INVESTIȚIEI din Caietul de Sarcini

	Clauza 24 - Interferențe cu traficul și căile de acces

	24.1
	Antreprenorul va fi responsabil pentru repararea oricăror daune aduse căilor de acces și generate de folosirea necorespunzătoare a acestor căi de către Antreprenor precum și pentru asigurarea garanției de bună execuție pentru partea de cale de acces afectată și reparată.


	Clauza 44 - Principii generale

	44.1
	Moneda Contractului: RON

	Clauza 45 – Valoarea Contractului

	45.4
	Conform Capitolului 12. DECONTAREA din Caietul de Sarcini




Contabil șef 	
Lt. col.   	
	Olguța NEGOIȚĂ

	
p/Șef Birou achiziții publice
p.c.c.
Marius SCUTARU


Responsabil contract
lt. ing.
           Victor CORȘEU


Consilier juridic
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