Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de proiectare
și execuție lucrări pe baza documentației tehnice (DALI) pentru obiectivul de investiții
                                                                                “Modernizare iluminat public- Etapa II“

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza PT+CS+DE, obținerea AC (dacă este cazul) și Execuția pentru obiectivul de investiții “Modernizare iluminat public-Etapa II”.
            
               Durata contractului este de 11 luni, astfel:
- 2 luni, de la data emiterii ordinului de începere, pentru elaborarea documentaţiei faza PT și obținerea Autorizației de Construire (dacă este cazul).
- 9 luni zile de la data emiterii ordinului de începere ,pentru execuție lucrărilor, întocmirea auditului energetic și a raportului luminotehnic și recepția lucrărilor.
            Etapele de derulare ale contractului     
Elaborare PT+CS+DE+DTAC (dacă este cazul)
Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei şi recepţiei lucrărilor
Execuția lucrărilor 
Audit energetic și raport luminotehnic
           Cheltuielie diverse și neprevăzute nu fac obiectul procedurii , acestea nu vor fi ofertate.Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este cuprinsă în devizul general al proiectului în cuantum de 3,43 % din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3,8 și 4 ale devizului general și pot fi accesate oricând în timpul derulării contractului, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016.
 
             Detaliere modul de realizare a acestui contract în funcție de cerințele minime impuse  de autoritatea contactantă prin caietul de sarcini și anexele aferente acestuia.

                                              

	Cerințe minime caiet de sarcini nr....................................................................
	Modul de îndeplinire a caietului de sarcini de către ofertant (se va completa de către ofertant)

	Cerințe generale.
Prin proiect se vor executa următoarele: pe cele 66 de străzi mai sus menționate se vor înlocui 3178 aparate de iluminat cu aparate de iluminat cu tehnologie LED și se vor monta 3178 module de telegestiune care se vor integra în sistemul de telegestiune IOT Schreder EXEDRA. Sistemul existent funcționează cu TALQ pentru integrarea ulterioară a echipamentelor de la diferiți producători standardizat și garantat compatibil. Modalitatea de integrare este TALQ ( sistemul existent in funcțiune), sau prin  API ( modalitate mai complex și greoaie).
Link cu produselor certificate conforme cu TALQ:  https://www.talq-consortium.org/certified-products.html
 Astfel se aduce o contribuție la reducerea consumului de energie electrică, realizarea unui iluminat corect, în conformitate cu standardul EN13201-1/2015, orientat către utilizatori, adaptat la funcţiunile spaţiului public și creșterea confortului și siguranței cetățeanului
Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie, DTAC (dacă este cazul)
Proiectul tehnic se va întocmi conform HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, de asemenea va respecta prevederile din Ghidul de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, aprobat prin Ordinul 1866 din 2021 cu modificările și completările ulterioare emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza DALI, aprobat prin HCL nr. 289/08.07.2024, etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării cât și în baza Raportului de Audit Energetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. 
Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de DALI.
La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
Listele cu cantităţi de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor ce urmează a se executa, vor fi semnate şi ştampilate de către proiectant şi conţin:
- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2)
- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3)
- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)
- fişele tehnice a utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5).
Formularele F1 – F5 completate cu preţuri estimate de către proiectant vor avea corespondenţă în Capitolul 1. Cheltuieli pentru Obținerea și amenajarea terenului,  Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, din Devizul General al obiectivului de investiţii, întocmit la faza DALI și Capitolul 6.Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.
Proiectul tehnic se va verifica, pentru cerinţele de calitate, de către verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu legislația în vigoare.
În proiectul tehnic se va specifica faptul că în timpul execuţiei, materialele (deşeuri) rezultate în urma activităţilor de construcţii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de şantier) se vor depozita la locul ales de societatea care va executa lucrările, având în vedere că aceasta are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele. 
Proiectul tehnic va conţine planul de securitate şi sănătate în muncă elaborat conform HG nr. 300/02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi Legii nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în munca, cu actualizările şi completările ulterioare.
Proiectul tehnic va fi elaborat în 4 (patru) exemplare, având paginile numerotate şi va fi predat beneficiarului şi în format electronic (inclusiv format DWG).
Piese desenate 
· Plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:2.000) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara
· Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara
· Planul de situaţie cu situaţia reală din teren în care se vor reprezenta rețeaua proiectată precum și alimentările acesteia.
· Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, după caz. 
· Planul parcelar vizat OCPI, dacă este cazul
· Planul topografic, dacă este cazul 
· Detalii de execuţie
Proiectul pentru obtinerea autorizaţiei de construire, dacă este cazul,va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În cazul în care este necesară obţinerea Autorizaţiei de Construire se vor obține Certificatul de Urbanism precum și documentele specificate la capitolul 5 din Certificatul de Urbanism
Asistenţa tehnică din partea proiectantului .
Se va asigura pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanţie. 
 Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor
Contractantul are obligaţia de a presta serviciile de asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor - participarea pe şantier la verificarea fazelor de execuţie determinante şi la lucrările care devin ascunse precum şi orice alte atribuţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminare a lucrărilor. Va întocmi referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executata lucrarea.
Pe durata implementării proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea în construcţii, proiectantul va acorda asistenţă tehnică beneficiarului, având următoarele obligaţii: 
a) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei lucrărilor;
b) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
c) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
d) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
e) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;
f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați;
h) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei la recepţia lucrărilor executate şi la recepţia finală;
i) asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală.
Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
Proiectul As Built, pe specialităţi, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor
Proiectantul va elabora şi va preda beneficiarului, înainte de efecturea recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării acestora – ”as-built” şi devizul general actualizat la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017- pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
Proiectul As-Built (AB) – documentaţia tehnică se realizează pe parcursul executării lucrărilor şi se actualizează post-construire în conformitate cu realitatea de pe şantier. În această documentaţie se introduc proiectele cu ultima revizie, dispoziţiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzând informaţii generale de amplasament, poziţionarea tuturor reţelelor pe specialităţi (specificaţii tehnice, cotele de nivel, diametre de cabluri, etc ). Desenele vor fi predate beneficiarului şi în format electronic (AutoCAD).
	

	Execuţia lucrărilor
Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea contractantă. Pentru demararea lucrărilor, se încheie Procesul verbal de predare al amplasamentului între Beneficiar și Executant.
Executantul lucrărilor are următoarele obligaţii principale:
· sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
·  începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
·  asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;
·  convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
·  soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
· utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor; 
·  respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
· supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a construcţiei;
· aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
· remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
· readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuţiei lucrărilor;
De asemenea, executantul are următoarele responsabilităţi:
a) (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
b) (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
c) (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.1 determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, executantul îl va înştiinţa în scris pe achizitor, urmând ca acesta să ia o decizie în acest sens.
d) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date prin proiect precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
e) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
· de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
· de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
· de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru;
f) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
g) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
	i) confortul riveranilor, sau
	ii) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului.
h) (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
i) (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
· de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
· de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
· de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Preţul aferent neutralizării deşeurilor se va include în preţul de transport al acestora.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
j) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite într-un interval de 60 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
k) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul va acorda o atenţie deosebită semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ţine cont de necesitatea asigurării în permanenţă a circulaţiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie).
	

	Auditul energetic și raport luminotehnic.
La terminarea lucrărilor de execuție se va întocmi auditul energetic și raportul de măsurări luminotehnice care să evidențieze respectarea performanțelor luminotehnice în conformitate cu SREN 13201/2016 și Ghidul de finanțare a “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, aprobat prin Ordinul M.M.A.P nr.1866 din 2021 cu modificările și completările ulterioare.                        
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ:
1. Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);
1. Următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):
1. Planul de control al calității lucrărilor executate în versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum și celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
1. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
1. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;
1. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;
1. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.
iii. Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției, înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
1. Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin:
1. Planul calității;
1. Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări.

	

	Resurse necesare pentru realizarea activităților
Resurse umane
Ofertantul va prezenta o declaraţie, pe propria răspundere, privind asigurarea cu personalul necesar pentru îndeplinirea contractului, astfel încât să fie acoperite toate serviciile ce urmează a fi prestate, respectiv lucrările cuprinse în caietele de sarcini.
În propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor/lucrărilor respective).
Ofertantul trebuie să facă dovada deținerii personalului necesar pentru realizarea tuturor serviciilor solicitate în cadrul propunerii tehnice.  
I. Faza de proiectare
Ofertantul are obligația de a asigura prestarea serviciilor de proiectare prin personal de specialitate  inginer instalații electrice autorizat ANRE minim gradul II A+B sau echivalent, care sa fi participat la elaborarea a cel putin unei documentații suficient asfel încât să fie acoperit toate domeniile /subdomeniile aferente lucrării  . Un proiectant poate fi atestat  pentru unul sau mai multe dintre următoarele domenii / subdomenii: lucrări electrice, proiectare luminotehnică. 
II. Faza de execuţie lucrări:
Pentru buna desfășurare a execuției lucrărilor și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, ofertantul va asigura o echipă de execuție având, minim necesar, următoarea componență:
· Șef de șantier - responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate pe șantier și care va relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului.  
Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa beneficiarul în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al beneficiarului.
Unul sau mai mulţi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât să fie acoperite toate domeniile ce fac obiectul prezentului contract, și anume electrice. Responsabilii tehnici cu execuția conform Ordinului MDRAP 1895/2016 ,Anexa 1 ,art.8 alin. 2 trebuie să fie autorizați în subdomeniul 8.1 „Rețele electrice” și să dețină o legitimație valabilă de electrician autorizat minim gradul III A și B conform art.9 alin.8.
Contractantul trebuie să asigurare nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.
Persoana/persoanele care va/vor îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină autorizație valabilă la momentul în care titularul intervine în execuția lucrărilor. Responsabil SSM atestat în conformitate cu Legea 319/2006. 
Conform LEGII nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă actualizată, se impune respectarea  normelor de sănătate şi protecţia muncii în cadrul şantierului, motiv pentru care este necesară desemnarea unui Responsabil SSM.
Alte mențiuni cu privire la personal:
Ca dovada a calității, calificării şi experienței personalului desemnat pentru îndeplinirea contractului, la semnarea contractului ofertantul declarat câștigător are obligația de a prezenta, următoarele  documente justificative:
· Declarație de disponibilitate semnată de titular;
· CV-ul din care trebuie să rezulte experienţa profesională pentru prestarea de servicii similare;
· Diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetăţenii din alte ţări (pentru serviciile de proiectare);
· Certificat/e de atestare RTE însoţit/e de legitimaţie, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, sau  echivalent pentru experţii străini (pentru RTE);
-   Dovezi care să ateste calificarea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, conform legislaţiei în vigoare (pentru responsabil SSM).
Execuția lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea șefului de șantier.
În cazul în care un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are posibilitatea să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate.
Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului.
Auditul energetic întocmit după executarea lucrărilor trebuie elaborat de un auditor energetic atestat prin direcția de specialitate, Direcția Eficiență Energetică, din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.  .
	

	Utilaje, echipamente, materiale.
Ofertantul va prezenta o declarație pe propia răspundere privind lista referitoare la utilajele/dotările puse la dispoziție pentru îndeplinirea corespunzătoare și în termenul ofertat a contractului de execuție și dovezi privind modalitatea de dispoziție a acestora.
De asemenea ofertantul va asigura toate utilajele , echipamentele și materialele minim necesare pentu îndeplinirea corespunzătoare a contractului pe toată durata de derulare a lucrărilor .

	

	Zona de lucru,utilitățile și facilitățile șantierului 
Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura circulația în zona și a se asigura accesul autospecialelor de intervenții (ambulanță, pompieri, poliție). În situația în care, datorită tehnologiei de lucru aleasă de către contractant va fi necesară amenajarea unor căi de acces provizorii, terenul afectat de lucrări va fi adus la starea inițială
	

	[bookmark: _Toc491796667]Planul calității 
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Planul calității elaborat de Contractant se pune la dispoziția Autorității Contractante la ședința de demarare a activităților în Contract.
	

	Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor.
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, sistemul de telegestiune este funcțional, a întocmit auditul energetic și raportul de măsurări luminotehnice, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017) și prevederile Ordinului 1162 din 2020 cu modificările și completările ulterioare  în ceea ce privește documentele ce trebuie să însoțească situația de plată (art.21 ,alin.1 ,lit.h,lit.i, lit.l, lit.q, lit.t și  alin.2)
1. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora și punerea în funcțiune, după verificarea faptului că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă.
1. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract. 
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, a Procesului verbal de punere în funcțiune și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.
	

	Responsabilitățile contractantului.
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
1. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 
1. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
1. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
1. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
1. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 
1. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 
1. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
1. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 
1. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres lunare; 
1. Participare la întâlniri de progres săptămânale împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
1. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
1. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
1. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări. 
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție. 
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare.
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție. 
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
	

	Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
	

	Conditii tehnice minime obligatorii
Sistemul de iluminat se consideră complet funcțional când poate fi accesat (oricare dispozitiv de control/aparat de iluminat) din punctele de lucru ale autorității contractante.
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