U.A.T. JUDETUL GORJ
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII
PUBLICE SI INTRETINERE
Nr. 8630 DIN 07.05.2026

CAIET DE SARCINI -

pentru achizitia publicd de servicii de asistentd tehnica din partea proiectantului pentru realizarea

obiectivului de investitic Consolidarea si cresterea eficientei energetice a clidirii Muzeului Judetean
Gorj ,Alexandru Stefulescu”

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Denumirea obiectivului de investitie: Consolidarea si cresterea eficientei energetice a clidirii
Muzeului Judetean Gorj ,,Alexandru Stefulescu”

Coduri de clasificare 71356200-0 Servicii de asistent tehnica (Rev. 2)

1.2 Amplasamentul: str. Geneva nr. 8, municipiul Targu-Jiu, judetul Gorj

1.3 Ordonator principal de credite: Presedintele Consiliului Judetean Gorj;

1.4 Autoritatea Contractanti: Judetul Gorj;

1.5 Titularul investitiei: U.A.T. - JUDETUL GORJ;

1.6 Beneficiarul investitiei: Muzeul Judetean Gorj ,,Alexandru Stefulescu”

1.7 Informatii despre Autoritatea Contractanti:

Nr.
crt.

Denumire informatie

Detaliere informatie

1.

Autoritatea Contractantd (adresi,
cod fiscal, pagina web, email, date
de contact)

Denumire oficiald: Judetul Gorj

Cod fiscal: 4956057

Adresi: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 19, 21-23, 25A si25,
Tg-Jiu, jud. Gorj

Cod postal:210165

Website: www.cjgorj.ro

E-mail: consjud@cjgorj.ro

Telefon:+4 0253214006

Fax: +4 0253212023

Misiune

Consiliul Judetean Gorj are misiunea de a realiza servicii
publice de interes judetean care sa asigure:
- conservarea §i valorizarea patrimoniului cultural si a
identitifii culturale a Judetului Gorj;
- dezvoltarea economico-sociali a judetului;
- protejarea si refacerea mediului.

W

Tipul Autorititii Contractante

Autoritate locala

>

Activitate/Atributie principali

Servicii publice de interes judetean

Activitatile/Atributiile Autorititii
Contractante care sunt
afectate/influentate de rezultatul
Contractului de prestiri ce
urmeaza a fi atribuit (direct sau
indirect)

Urmatoarele categorii de atributii ale Consiliului Judetean
Gorj sunt influentate de rezultatele contractului, potrivit
O.U.G. nr. 57/2019:
- atributii privind dezvoltarea economico-sociald
a judetului;
- atributii privind gestionarea serviciilor publice
de interes judetean;
- atribufii privind gestionarea patrimoniului
public;
- atributii privind cooperarea interinstitutionala.

fn cadrul acestei proceduri, U.A.T. - Judetul Gorj, prin Consiliul Judetean Gorj, indeplineste rolul de
Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul contractului.
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in data de 28.11.2025, s-a semnat contractul de finantare nr. 655, intre Ministerul Dezvoltirii Lucririlor
Publice §i Administratiei si Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Gorj pentru Programul National de
Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic Ridicat — Proiectarea si executia lucrarilor de interventii pentru
cladirile de interes si utilitate publica, inregistrat la U.A.T. Gorj sub nr. 25321 din 05.12.2025, in vederea
realizdrii obiectivului de investitic Consolidarea si cresterea eficientei energetice a cladirii Muzeului
Judetean Gorj ,Alexandru Stefulescu”.

1.8. Obiectivul general al proiectului
Obiectivul principal al realizrii obiectivului de investitii il reprezinti conservarea si valorizarea
patrimoniului cultural si a identitatii culturale a Judetului Gorj.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- consolidarea §i cresterea eficientei energetice a cladirii;
- conservarea si valorizarea patrimoniului cultural si a identititii culturale a Judetului Gorj;
- dezvoltarea economico-sociali a judetului;
- protejarea si refacerea mediului.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini — date de intrare utilizate de contractant in derularea
contractului

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si constituie
ansamblul cerintelor minime pe baza cérora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnici si
financiard. Caietul de sarcini contine specificatii tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale.
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de bazi care trebuie respectate astfel incat
potentialii ofertanti si elaboreze propunerea tehnicid corespunzitoare cu necesititile autoritatii
contractante.

in acest sens, orice oferti prezentata care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerinfelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerintele caietului de sarcini
vor fi declarate oferte neconforme si vor fi respinse.

Prezentul Caiet de sarcini include si:
- Documentatia tehnicéd — faza PT;
- Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucriri.

Achizitii DA o - NU
anterioare initierii O
procedurii Inainte de initierea procedurii de achizitii servicii, autoritatea contractanti

a efectuat urmétoarele achizitii:

1) Elaborare P.Th.

2) Elaborare D.A.L.I.

3) Elaborare expertiza tehnici

4) Elaborare documentatie pentru obtinerea avizului de securitate la
incendiu

5) Raport de audit energetic |

6) Studiu istorice-arhitectural privind Muzeul Judetean Gorj
»~Alexandru Stefulescu”

7) Studiu geotehnic

8) Studiu fotografic

9) Plan de evaluare a celor sase obiective de mediu

Achizitii care DA oy | NU
urmeazia sa fie O
realizate dupd | Servicii de supraveghere executie lucrari prin diriginti de santier



initierea

_procedurii _ o |
| Initiative DA B 'NU
anterioare initierii | O
procedurii 'Tnainte de initierea procedurii de achizitie servicii de proiectare,
Autoritatea Contractantd a procedat la aprobarea indicatorilor tehnico-
economici si obtinerea Autorizatiei de construire
I
Initiative DA 'NU

ulterioare initierii

o0
procedurii - X

3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Prin realizarea acestui obiectiv de investitie se urmareste conservarea si valorizarea patrimoniului cultural
si a identitatii culturale a Judetului Gotj.

4. Date de identificare a obiectivului de investitii

Muzeul Judetean Gorj ,,Alexandru Stefulescu” este amplasat in partea de centru - nord a judetului Gorj,
in municipiul Téargu-Jiu, str. Geneva, nr. 8, identificat prin C.F. 55464, nr. cadastral 40585. Terenul este
situat in intravilanul municipiului Térgu-Jiu in zona de protectie a Ansamblului Monumental ,,Calea
Eroilor”. Constructia este monument istoric, respectiv Prefectura Veche (astizi Muzeul Judetean Gorj
»Alexandru Stefulescu”™).

Regimul Juridic

Drept de proprietate: U.A.T. - Judetul Gorj, conform extras carte funciara nr. 55464,

Drept de folosinta: Muzeul Judetean Gorj ,,Alexandru Stefulescu”.

Muzeul Judetean Gorj ,,Alexandru Stefulescu” este inscris in lista monumentelor istorice din Roméania la
pozitia GJ-II-m-B-09177.

Regimul Economic

Folosinta actuala: curti constructii. Destinatia terenului conform PUZ: ZC/SIR, I-6, subzona dotirilor cu
caracter de zond centrald. SIR I-6 — Functiuni publice din categoria celor culturale, educative,
administrative, rezidentiale si complementare locuirii. Regimul fiscal este cel pentru localitati urbane.

Regimul tehnic
Dimensiunile terenului: Suprafata = 2450 mp. Utilitéti existente: toate retelele tehnico-edilitare. Acces
pietonal si auto din str. Geneva.

3. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

La elaborarea proiectului se vor respecta intru totul ceringele legislatiei in vigoare in domeniul
constructiilor, din care mentiondm doar citeva, dar cu obligativitatea Contractantului de a respecta
toate actele legislative din domeniu:

1. Programul National de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic Ridicat, aprobat prin Ordinul nr.
2853/2022;

2. Legeanr. 212/2022 privind unele misuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor;

3. Ordinul nr. 2853/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
212/2022 privind unele masuri pentru reducerea riscului seismic al clidirilor, privind derularea
Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat;

4. Legea nr. 426/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 212/2022 privind unele masuri pentru

reducerea riscului seismic al cladirilor .

. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicati, cu modificirile si
completdrile ulterioare;
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7. Hotérérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, republicatd (r2), cu
modificérile si completarile ulterioare;

9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati (12), cu modificirile si completirile
ulterioare;

10. Hotdrdrea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnicé a executiei lucrrilor i a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucririlor
executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrérilor publice si administratiei nr. 817/2021 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici

12. Ordinul nr. 373/2024 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea conformititii cu principiul
"Do no significant harm" (DNSH);

13. Alte acte normative in vigoare aplicabile,

precum si legislatia secundari referitoare la promovarea, implementarea, receptia si urmarirea comportarii
in timp a obiectivelor de investitii care vizeaza interventii asupra constructiilor existente/monumentelor
istorice, respectiv:

MUZEE, PATRIMONIU MOBIL

* Legeanr. 311/2003 a muzeelor si colectiilor publice, republicata (2014), cu modificirile si completirile
ulterioare;

* Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata (2014), cu
modificérile si completarile ulterioare.

MONUMENTE ISTORICE

* Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd (2006), cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Ordinul Ministrului culturii §i patrimoniului national nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii
monumentelor istorice, cu modificérile si completirile ulterioare;

¢ Ordinul Ministrului culturii §i cultelor nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de
clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificérile si completirile ulterioare;

* Ordinul Ministrului culturii si cultelor nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
semnalizare a monumentelor istorice, cu modificarile si completirile ulterioare;

* Ordinul Ministrului culturii si cultelor 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a
obligatiei privind folosinta monumentului istoric §i a continutului acesteia;

* Lege nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone
protejate, cu modificarile si completirile ulterioare.

Noti: Legislatia mai sus enumeratd nu este limitativd, vor fi respectate toate Legile, Ordonantele,
Hotérarile, Ordinele, Standardele, Reglementirile tehnice care sunt in vigoare la data elaborarii
documentatiilor si executiei lucririlor.

Informatii referitoare la respectarea misurilor DNSH, care se impun pentru executia lucrarilor
Se vor respecta obligatiile pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm ” (DNSH) ( A
nu prejudicia semnificativ), astfel cum este previzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitii durabile, pe toatd perioada de implementare a
proiectului.

Prin proiect s-a impus ca, pe perioada de executie a lucrarilor si se obtini urmitoarele rezultate:



Nr.
crt.

Elemente de verificare

Obiectiv de
mediu

Rezultat
(Da/Nu/Nu
este
aplicabil
N/A)

Prin proiect se asigurd utilizarea produselor de constructii non-
toxice?

OM 5

Da

Prin proiect se asigurd utilizarea produselor de constructii
reciclabile si biodegradabile?

OM 5

Da

Prin proiect se asigurd utilizarea produselor de constructii
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse
in zond, folosind tehnici care nu afecteazi mediul?

OM 5

Da

Prin proiect se au in vedere masuri privind imbunititirea
calitétii aerului interior, prin evitarea utilizarii de ceruri si lacuri
pentru curatarea suprafetelor?

OM 5

Da

Prin proiect se au in vedere mdésuri privind imbunititirea
calititii aerului interior, prin evitarea utilizirii de materiale de
constructie, ce confin substante precum formaldehida (din
placaj), compusi organici volatili cancerigeni si substantele
ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atét
din soluri, c4t si din materialele de constructie?

OM 5

Nu este
cazul

Prin proiect se au in vedere masuri privind imbunititirea
calitatii aerului interior, prin reducerea concentratiei de carbon
care provine, atét din soluri, cit si din materialele de constructie?

OM 5

Nu este
cazul

Prin proiect se asigurd utilizarea materialelor de constructii care
conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a emisiilor
poluante in timpul lucrérilor de constructie?

OM5

Da

Prin proiect se asigura reduceri semnificative ale emisiilor in aer
si la o imbunitifire ulterioard a sinatitii publice prin cresterea
performantei de izolare termici a anvelopei clidirilor si
inlocuirea sistemelor de incilzire?

OM 5

Da

Prin proiect se are in vedere instalarea unor sisteme alternative
de producere a energiei: surse regenerabile de energie, in scopul
reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a
emisiilor de gaze cu efect de serd?

OM1
OM2

Da

10.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum
si conditiile privind functionarea statiilor de incircare* pentru
vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea
rezistentei echipamentelor si  functiondrii acestora la
manifestarile schimbérilor climatice si la alte dezastre naturale?

OM 2

Da

11.

Prin proiect se are in vedere ca 70 % (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activititi de constructie si demolari
§i generate pe santier si fie pregitite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare?

OM 4

Da

)




Rezultat
Nr. . Obiectiv de LN
Elemente de verificare 5 este
crt. mediu -2
aplicabil
N/A)
Prin proiect se asigurd amplasarea statiilor de incircare* in afara
sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al
12 biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile OM 6
" | naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si Da
principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate
etc)?

6. Situatia existenta

Cladirea a fost construita (1870 - 1875) cu rol de cladire administrativi — Palatul Administrativ Gorj.

La sfaritul secolului XIX, proaspat infiintatul Muzeu al Gorjului, primeste dous incaperi mari la parterul
Palatului Administrativ pentru amenajarea expozitiei formati din colectiile institutorului Alexandru
Stefulescu (1856 - 1910, invitator si director al Scolii Primare de Baieti din Targu-Jiu) si ale artistului
plastic Witold Rola Piekarski (1857 - 1909).

Cladirea prezinta o serie de avarii importante si anume:

- Crapaturi verticale la intersectia unor ziduri perpendicular pe fatade. Crapéturile sunt vizibile pe
ambele fete ale zidurilor interioare i sunt datorate unor zidiri improprii ale intersectiilor de ziduri,
féra teserea corespunzitoare a cirimizilor;

- Crépdturi importante la parter, striipunse prin zidurile ce mirginesc coridorul N-S citre Biblioteci
pe de o parte si Secretariat de cealalta parte. Cripatura se continua si la nivelul planseulu;

- O zond afectatd de igrasie in dreptul biroului Contabilitate si al Arhivei- latura Sud - Parter:

- Fisuri si crépaturi in parapeti si buiandrugi in inciperea din spatele scirii principale- etaj;

- Depozitul 5 prezint3 fisuri si crapaturi la nivelul planseului si o cripituri importanti prin panoul
de peste golul de usi citre Depozitul 6. Cripatura se continua prin planseul de peste Depozitul 5.

- Cladirea are tAmpliria exterioard neetansa.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Muzeul Judetean Gorj Alexandru Stefulescu a fost construit initial doar pe aproximativ 75% din suprafata
actuald a cladirii.

Extinderea corpului initial s-a realizat pornind de la fatada posterioard unde au fost addugate o incépere
pentru centrala termicd, grupuri sanitare, doud sciri secundare, un garaj, diverse inciperi pentru
depozitare, laboratoare si trei camere de expunere pozitionate in spatele scrii principale.

Lungimea fatadei principale este 41,5 m, iar adancimea de cca. 28 m.

Inaltimea liberd a parterului de 4,6 m si cea a etajului de 4,45 m, iar anexele adiugate ulterior prezinta
aceeasi indltime a parterului, dar camerele etajului sunt mai scunde, misurind cca. 3,8 m.

Prin extinderea cladirii addncimea maxima masurati din dreptul fatadei principale este de cca. 44,5 m.
Accesul principal este pozitionat in mijlocul fatadei principale. La stinga si la dreapta acestuia se regisesc
incéperile cu suprafetele cele mai mari de la nivelul parterului:

- Sala Miniexpozitii — cca. 105 mp, la stAnga holului central;

- Sala Studio — cca. 113 mp, in dreapta holului.

Cele doud spatii laterale holului nu se dezvolti pana in dreptul fatadelor laterale fiind obturate de cite un
perete masiv, din carimida.

In cladire se mai regisesc birouri pentru director si secretariat pe latura de Sud a imobilului, un birou si o
magazie cétre latura Nord.

Holul principal debuseaza intr-un culoar dispus pe axa N-S in capetele cdruia se afld usi de acces spre
birourile mentionate mai sus, dar i spre celelalte inciperi ale clidirii initiale, care in ziua de azi au
urméitoarele destinatii:

- Muzeografi 1 - 45,4 mp, pozitionats in coltul S-E al cladirii initiale;

- Biblioteca — 44,4 mp, dispusa fatd in fata cu secretariatul;

- Laborator 1 ~ 23,5 mp si Depozit — 18,3 mp — pozitionate in colful N-E al clidirii initiale;

- Muzeografi 2 — 43,1 mp, opusa bibliotecii;



- Scara monumentald cu 2 rampe §i podestul intermediar, in centrul constructiei;

- Expozitia temporard — formati din 6 camere in suprafat utild de 195,4 mp, dispuse imprejurul
scarii monumentale;

- 2 coridoare aflate de o parte si de cealaltd a expozitiei temporare, pentru asigurarea accesului citre
incdperile anexelor.

Cea mai mare suprafati a etajului este destinati sililor de expunere.

Cele 3 coridoare ale parterului se regésesc si la etaj, dar aici au si rol de séli de expunere:

- Coridorul principal, paralel cu strada Geneva gazduieste 3 sili de expunere (sala 1 — in care ajung
cele doud rampe laterale ale scérii monumentale, sala 5 — in extremitatea sudica a coridorului si
sala 12 in partea de Nord a acestuia);

- Coridoarele secundare, care la parter pornesc din coridorul principal, aici accesul fiind obturat,
adapostesc in partea inferioard céte o mica sald de expunere (3 si 15) si apoi fac conexiunea cu
grupurile sanitare gi celelalte Incéaperi ale anexelor de la nivelul etajului.

In partea anexelor regidsim 7 depozite, grupurile sanitare de la nivelul etajului, 2 holuri, chepengul cu scara
de acces catre pod si o scard secundari al cérei acces momentan este blocat.

Pe latura de Est, doar la nivelul parterului, existd centrala termica, construiti cu rost structural fati de
extinderea de pe aceasta latura si prevazutd cu un cog de fum cu structura proprie (nu face parte din auditul
energetic).

Corniga corpului principal se gaseste la inaltimea de 11,5 m fati de trotuarul strizii Geneva, iar cornisa
extinderii P+1E se afli la indltimea de 9,4 m masurati fati de acelasi reper.

Coama acoperisului cladirii principale este la 15,3 m deasupra trotuarului strizii Geneva, iar coama
acoperisului anexelor este la indltimea de 12,2 m.

Fatadele prezintd doud rinduri de cornise, cea inferioard realizatd imediat deasupra parterului din profiluri
succesive realizate cu sablonul, iar cea superioard cu motive florale si rozete in basorelief, probabil din
ipsos. Ferestrele sunt realizate cu tAmplarie de lemn stratificat la nivelul parterului au parapetul retras de
la linia fatadelor si prezintd ancadramente realizate din zidarie la parter si din profile trase cu sablonul la
etaj. Finisajele exterioare sunt realizate din tencuieli cu praf de piatrd, in oglinzi/ panouri la nivelul
parterului si in cAdmp continuu la etaj.

Instalatiile sunt in stare de functionare: cladirea este racordati la retelele ordsenesti de apa, electricitate,
gaze naturale si canalizare.

Constructia are fundatii din beton ciclopian, nearmat, cu adancimea de fundare 1,2 m si elevatii din zidarie
de cardmidi cu mortar de var. Zidurile de cirimidi au dimensiuni variabile, zidurile principale ale
parterului méasurind cca. 70 cm grosime (2% rdnduri de cirdmida), iar la etaj 42 cm (1% rinduri de
ciaramida), respectiv 56 cm grosime (2 randuri de cirimida).

In sala Studio la parter, respectiv Sala de Expunere nr. 7 existd cate doi stélpi din fontd, probabil montati
de la data edificarii (1875).

Constructia prezinti si citeva elemente din beton armat adaugate la o dati ulterioard construirii (probabil
la interventia din 1927). La parter regésim patru stdlpi din beton, iar la etaj au fost executati 3 stalpi din
beton, cu grinzi dispuse pe directia Nord-Sud. Este foarte probabil ca acesti stilpi si fi Tnlocuit stalpii de
fonta originali.

Plansecle sunt realizate cu grinzi masive din lemn de stejar si podini din risinoase. Pentru limitarea
vibratiilor si cu rol de fonoizolant, in grosimea plangeelor s-au realizat umpluturi de moloz.

Cu ocazia reparatiilor capitale executate dupa anul 2000, straturile de moloz dintre grinzile planseului
peste etaj au fost inlocuite cu saltele de vatd minerald (sau vati de sticla), pardoseala din dusumele a
podului fiind apoi prinsi in cuie de grinzile existente — nu existd pardoseali de cirimidi.

Sarpanta este realizatd In mod clasic cu pane de coama, dolii cépriori, si pane pe scaune executate din
popi de lemn, clesti si contrafise. Invelitoarea este din tabla.

7. Situatia propusi

Pentru remedierea situatiei descrise mai sus, se propune Consolidarea si cresterea eficientei energetice
a cladirii Muzeului Judetean Gorj “Alexandru Stefulescu”, prin executia urmatoarelor lucriri:

- consolidarea cladirii prin executia a 43 lamele verticale din beton armat C25/30 turnate in santuri
verticale sdpate in zidarie;
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- rigidizarea elementelor verticale la partea inferioard prin ancoraje din beton armat ce se vor conecta cu
centurile de fundatii si placile de pardoseala ale parterului, ale planseului de peste parter si a celui de peste
etaj, unde lamelele vor fi ancorate in centurile §i placa pe care le vor gasi la pozitie;

- reparatii locale ce constau In injectéri in masi si plombdéri la nivelul fundatiilor din beton ciclopian acolo
unde fundatiile prezinta fisuri sau crapaturi, rostuiri si injectéri cu lapte de ciment cu adaos de aracet a
fisurilor existente in volumul zidurilor de cirimida;

- executare strat de difuziune de 15 cm pietrig mérgaritar i strat termoizolant sub placa de pardoseala;

- executare grinzi metalice In interspatiile grinzilor de lemn existente la nivelul planseului de peste parter;
- realizarea unui sistem de contravantuiri orizontale metalice;

- perimetral la nivelul planseelor, deasupra grinzilor de planseu, se vor executa tencuieli armate ingropate
in zidarie avand rolul de centuri.

- consolidarea aticelor din zidirie cu tencuieli armate si centura perimetrald din beton armat;

- inlocuirea tAmplériei de lemn existent exterioard cu tdmplarie performantd energetic, cu respectarea
cerintelor impuse de calitate de monument istoric;

- izolarea plécii de peste etaj si a sarpantei, izolarea placii pe sol, izolarea peretilor perimetrali exteriori la
interiorul acestora;

- reabilitarea termica a sistemului de incélzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, prin
reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic

- montarea unei centrale termice noi in condensatie;

- reabilitarea sistemului de iluminat prin inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri tip LED,;

- eradicarea umezelii peretilor prin aplicarea sistemelor de hidroizolare orizontal3;

- din punct de vedere al elementelor de finisaj pretioase, cu semnificatie culturald, zonele in care se poate
interveni conceptual in vederea consoliddrii imobilului sunt la interiorul cliddirii, prin consolidarea
zidurilor si planseelor, astfel incét fatadele care contin decoratii si profilaturi sd nu fie afectate;

- fatadele se vor decoperta partial de tencuiald acolo unde consolidarea este necesard si se aplicd o
tencuiald cu adaos de var, pentru readucerea acestora la specificatiile originale;

- colmatarea microfisurilor cu adezivi si aplicarea consolidantilor acrilici;

- restaurarea ornamentelor exterioare si ranforsarea cu tije a consolelor de la balcon;

- vopsitorie silicatd la exterior;

- restaurare stalpi din fonti la interior;

- restaurarea si vopsirea cu ulei a elementelor metalice ale balustradei balconului de la etaj;

- restaurare usi interioare duble originale;

- repararea sarpantei deteriorate si inlocuirea Invelitorii degradate cu tabla titan-zinc;

- izolarea sarpantei, a plangeului pe sol si a celui de peste etaj;

- izolarea peretilor interiori cu panouri tip Multipor;

- tencuieli interioare;

- ignifugarea elemente de lemn ale sarpantei;

- realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati;

- realizarea unei platforme liftate la accesul in cladire, precum si realizarea unei rampe in curtea interioard;
- desfiintarea cosului de ziddrie aferent centralei termice;

- realizarea a doi pereti din zidarie cu usd antipanici pentru separarea spatiului scérii pentru evacuare in
caz de incendiu;

- termoizolarea si hidroizolarea terasei pe fatada laterald stinga;

- refacere pardoseli in hol si a pardoselilor din parchet lamelar cu parchet masiv;

- refacere trotuar exterior;

- montare/refacere grile de ventilare higroreglabile pe tdmpléria exterioar;

- inlocuirea glafurilor;

- montare rulouri textile tip black oput la interiorul ferestrelor;

- montare radiatoare cu capete electronice termostatate.

- montare centrald termicd In condensatic de 24 kw cu toate accesorile incluse;

- montare echipamente tehnologice pentru instalatii termice (vas de expansiune 300 1, pompe de circulatie
agent termic, supape de sens, supape de sigurantd 3 bar, senzori de temperaturd, ansamblu distribuitor-
colector etc);

- inlocuirea instalatiilor termice;



- inlocuirea instalatiilor electrice, inclusiv a corpurilor de iluminat echipate cu limpi LED, prize si a
tablourilor electrice;

- montare instalatie de priza de paAmént si paratrisnet;

- montare instalatie de semnalizare si alarmare la incendiu, inclusiv montare sistem de supraveghere video,
instalatie date-tv;

- refacerea instalatiei sanitare, inclusiv o obiectelor sanitare;

- montare instalatii de climatizare, ventiloconvectoare si doui chillere aer-ap4,

conform planificarii activitatilor, respectiv:
1. Obiect 1 ~ lucriri de interventii
- Rezistentd
- Arhitectura
- Instalatii electrice
- Instalatii detectie i semnalizare incendiu
- Instalatii sanitare
- Instalatii ventilatii
- Statie de pompare

2. Obiect 2 — lucrari pentru cresterea eficientei energetice
- Arhitectura

- Instalatii electrice

- Instalatii sanitare

- Instalatii termice

- Instalatii ventilatii

w

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

5. Organizare de santier

o Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier ;

o Cheltuieli conexe organizirii de santier — conform Anexa nr. 6 din H.G. nr. 907/2016 cu
modificarile si completirile ulterioare, dupi caz.

-

Lucriarile detaliate sunt cuprinse in proiectul tehnic, anexi la caietul de sarcini. Autoritatea
Contractanti detine proiectul tehnic in format .pdf.

8. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului il constituie prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe
parcursul executiei lucrdrilor, inclusiv pnd la receptia finald, aferente obiectivului de investitie
Consolidarea si cresterea eficientei energetice a clidirii Muzeului Judetean Gorj ,Alexandru
Stefulescu”

Asistenta tehnicd din partea proiectantului este obligatorie pe perioada de executie a lucrérilor, precum si
participarea acestuia la fazele incluse in programul de control al lucrérilor de executie avizat de catre
Inspectoratul Judetean n Constructii .

in termen de 10 zile de la data finalizarii lucririlor, comunicatd de cétre antreprenorul acestora,
prestatorul va depune urmatoarele documente:

- referat la terminarea executiei lucrérilor, pe specialititi;

- certificat de performanti energetici, la terminarea executiei lucrérilor;

- proiect ,,AS BUILT” — piese scrise si desenate, verificat de verificatori tehnici atestati — 2 exemplare
originale pe suport de hirtie si un exemplar pe suport electronic .pdf, cu toate semnaturile si stampilele;
- Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu, in conformitate cu Normele
metodologice privind avizarea §i autorizarea de securitaté la incendiu §i protectie civild, din 29.11.2022,
aprobate prin Ordinul — MAI - nr. 180/2022, verificat de verificatori tehnici atestati — 2 exemplare
originale.



9. Durata de prestare a serviciilor

Durata contractului va fi de 28 luni de la data semnrii contractului de citre ambele parti.

Durata contractului va fi corelatd cu durata de executie a lucririlor de 24 Iuni de la data comunicati prin
ordinul de incepere, astfel incdt si acopere in totalitate durata de executie a lucrarilor din cadrul
contractului de Jucriri, pani la finalizarea acestora.

in cazul prelungirii duratei contractului de executie lucrari pentru care se presteaza serviciile de asistenti
tehnica prin proiectant, durata contractului se va prelungi corespunzitor, dar fira suplimentarea prefului.
Contractul va produce efecte pani la expirarea termenului de garantie a lucririlor pentru care s-a prestat
serviciul de asistentd tehnica prin proiectant, respectiv pAni la semnarea fira obiectiuni a procesului verbal
de receptie finald a lucririlor executate pentru obiectivul de investitie.

Data estimati pentru emiterea Ordinului Administrativ de incepere a lucririlor este iunie 2026.

10. Resurse necesare pentru realizarea activititilor din contract

Pentru realizarea activitifilor contractate, Ofertantul va avea o echipi formati din personal
specializat/atestat/autorizat, respectiv din Experti cheie si Experti non-cheie.

Implementarea adecvata si eficientd a activititilor prezentului contract depinde in mod decisiv de
implicarea din partea prestatorului a unei echipe de experti corespunzitoare, care detine pluri-competente
si care va fi compusi cel putin din expertii cheie/specialistii stabilifi potrivit cerintelor documentatiei de
atribuire. Expertii cheie vor detine calificarea si experienta profesionali necesare pentru acoperirea cu
succes a tuturor activitatilor indicate in caietul de sarcini, in domeniile pentru care se solicitd participarea
acestora la realizarea contractului.

Alocarea personalului pe sarcini distincte in cadrul propunerii tehnice conform mentiunilor de mai sus, nu
va impiedica ofertantul sd utilizeze personalul din cadrul echipei de proiect in mod flexibil pe parcursul
derularii contractului, in functie de volumul de munci si competentele specifice necesare desfisuririi unui
anumit tip de activitate, prin raportare la pluri-competentele detinute de intreaga echipi de experti a
prestatorului, astfel incit s se probeze in mod concludent ci se poate asigura acoperirea cu succes a
tuturor activitétilor indicate.

Ofertantul este liber sd suplimenteze numarul de experti si/sau specializirile expertilor (solicitati potrivit
prevederilor documentatiei de atribuire) si care vor fi propusi spre a face parte din echipa sa, cu scopul
acoperirii tuturor activitétilor care fac obiectul prezentului contract, la standardele de calitate solicitate si
in conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel incat si rezulte fezabilitatea/sustenabilitatea
propunerii tehnice.

Ofertantul va furniza intreg personalul suport/auxiliar (personal administrativ sau, dupi caz, alti
specialigti). Ofertantul este responsabil in exclusivitate si integral pentru stabilirea componentei echipei,
pentru organizarea tuturor expertilor propusi, precum si pentru depunerea efortului necesar desfisuririi in
bune conditii a tuturor activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Expertii non-cheie vor lucra sub indrumarea expertilor cheie. Astfel, este rispunderea ofertantilor de a
furniza orice personal suport necesar, pentru asigurarea indeplinirii corespunzitoare a obligatiilor
contractuale.

Intrd in responsabilitatea ofertantilor de a proba capacitatea echipei de proiectare propusi de a asigura
implementarea cu succes a acelor activititi previzute in contract si care a fost alocatid/propusi de citre
ofertanti in conformitate cu propunerea tehnicd. Experienta specifici/competentele profesionale ale
echipei de proiect propusa de ofertant (experti cheie/experti non-cheie) se demonstreazi prin raportare la
cerinfele stabilite, respectiv la responsabilititile/sarcinile pe care expertii respectivi le vor indeplini
potrivit pozitiei pentru care sunt propusi (prin luarea in considerare a activititilor care urmeaza si fie
desfigurate de citre acestia).

Personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului poate avea contracte individuale de
muncd sau alte forme de muncé reglementate de legislatia in vigoare (ex: contract de subcontractare).
Toate persoanele vor fi calificate i atestate corespunzitor, cu respectarea legislatiei si a prescriptiilor
tehnice 1n vigoare.

In propunerea tehnici, ofertantul va preciza pentru fiecare membru al echipei, partea din proiect pe care
acesta o va executa, precum i sarcinile / atributiile pe care acesta le va avea pentru realizarea proiectului.
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Ofertantul se va asigura ci personalul nominalizat pentru realizarea activititilor de proiectare detine acte,
documente, din care si rezulte ci a fost autorizat de catre autorititile de reglementare in domeniu, potrivit
prevederilor legale in vigoare.

1) Experti cheie pentru indeplinirea contractului care constituie factori de evaluare.
Pentru indeplinirea contractului si obtinerea rezultatelor asteptate se vor puncta 3 experti/specialisti-
cheie ce rispund de realizarea efectivi a proceselor de executie aferente implementirii contractului, astfel:

- Expert cheie nr. 1 — specialist ,,sef de proiect — D”, domeniul 1 ,,restaurare arhitecturi” atestat
conform capitolului II din Normele metodologice privind atestarea personalului de specialitate in
domeniul protejirii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2866 din 14 mai 2025;

- Expert cheie nr. 2 — specialist ,,sef de proiect — D”, domeniul 5 ,,inginerie instalatii” atestat
conform capitolului II din Normele metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si
verificatorilor tehnici In domeniul protejarii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2866 din 14
mai 2025 ;

- Expert cheie nr. 3 — specialist ,,sef de proiect — D”, domeniul 4 ,,consolidare/restaurare,
structuri de rezistentd istorice”, conform capitolului II din Normele metodologice privind atestarea
specialigtilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, aprobate
prin Ordinul nr. 2866 din 14 mai 2025.

Potrivit prevederilor art. 3 din Instructiunea ANAP nr. 1/2017, expertii/personalul cheie raspund de
realizarea efectivdi a tuturor proceselor aferente implementdrii respectivului contract, calificarea,
experienta profesionald si/sau modul de organizare al acestora influentdnd, in mod direct, calitatea
rezultatului ce trebuie atins conform contractului ce se va incheia pentru realizarea obiectivului de
investitie.

Ofertantul va descrie in Propunerea Tehnicd momentul in care vor interveni acesti experti cheie/specialisti
care au dreptul de a exercita activititile privind proiectarea, precum si modul in care operatorul economic
ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele contractuale
realizate Tn vederea obtinerii serviciilor respective). Toate persoanele vor fi calificate si atestate
corespunzitor, cu respectarea legislatiei si a prescriptiilor tehnice in vigoare.

NOTA: Expertii cheie vor fi prezentati de ciitre Ofertant, nominal la momentul depunerii ofertei,
si, totodata, se vor prezenta pentru acestia si documentele justificative mai jos mentionate.

Cerinte minime ale Expertului cheie nr. 1 nominalizat ca factor de evaluare.
Expertt cheie nr. 1 propus va detine:

- atestare in specializarea D ,,sef de proiect ”, domeniul 1 ,,restaurare arhitecturd”, conform capitolului I
din Normele metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejdrii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2866/14.05.2025;
- drept de semniturd, in valabilitate, emis de Ordinul Arhitectilor din Roméania in conformitate cu
prevederile legale;
- experientd profesionali ca sef de proiect domeniul 1 - proiectarea si coordonarea unor proiecte similare,
minim un proiect similar /contract.
Pentru indeplinirea acestor cerinte se vor prezenta urmitoarele documente:
- Dovada inregistrérii in Ordinul Arhitectilor din Romaénia, cu drept de semnétura in valabilitate;
- Certificat de atestare specializarea D ,,sef de proiect ”, domeniul 1 , restaurare arhitecturs’;
- Documente justificative, respectiv recomandare beneficiar/procese verbale de receptie ale
documentatiilor/ foaie de capit din cadrul documentatiei, care cuprinde semniturile proiectantilor pe
specialititi / memorii tehnice de specialitate/referate intocmite pe specialititi la receptia la terminarea
lucrérilor insotite de procesele verbale la terminarea lucrarilor, din care si reiasi atit participarea la
proiecte/contracte similare in pozitia de sef de proiect domeniul 1, cit si ducerea la bun sfirsit a
acestora, in care si fie indicate titlul proiectului/contractului similar si calitatea detinuta.
Responsabilititi:

- 58 coordoneze toate specialitdtile de proiectare care concuri la realizarea obiectivului de investitie;

- s elaboreze orice modificdri/ completari fata de solutiile avizate anterior, In cazul aparitiei unor

situatii noi in timpul executérii lucrarilor;
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- s prezinte spre verificare documentatiile intocmite si si colaboreze cu verificatorii tehnici;

- s intocmeascd antemésuratorile aferente documentatiei elaborate;

- s& verifice periodic modul de asigurare a asistentei tehnice de santier de citre proiectantii de
specialitate din colectivul pe care 1l conduce si coordoneazi;

- sd urmareasca g1 sd verifice pe santier modul de punere in operi a documentatiilor tehnice;

- s34 urmireascd respectarea cu rigurozitate a standardelor de calitate, precum si a termenelor
contractuale;

- s3 acorde asistentd tehnici de specialitate pe toatd perioada de desfigurare a lucririlor de executie;

- s34 semneze §i sd stampileze toate documentatiile elaborate.

Cerinte minime ale Expertului cheie nr. 2 nominalizat ca factor de evaluare.

Expertul cheie nr. 2 propus va detine:
- atestare specializarea D, ,,sef de proiect”, domeniul 5 ,,inginerie instalatii”, conform capitolului IT din
Normele metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul
protejérii monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul nr. 2866/14.05.2025;
- experientd profesionald ca sef de proiect domeniul 5 - proiectarea unor proiecte similare, minim un
proiect/contract.
Pentru indeplinirea acestor cerinte se vor prezenta urmitoarele documente:
~ Certificat de atestare in domeniul 5 ,,inginerie instalatii”, specializarea D;
- Documente justificative, respectiv recomandare beneficiar/procese verbale de receptie ale
documentatiilor/foaie de capit din cadrul documentatiei, care cuprinde semniturile proiectantilor pe
specialititi/memorii tehnice de specialitate/referat intocmit pe specialitate la receptia la terminarea
lucrdrilor insotit de procesul verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, din care si reiasi atat
participarea la proiecte/contracte similare in pozitia de sef de proiect domeniul 5, cit si ducerea la
bun sfirsit a acestora, in care si fie indicate tittul proiectului/contractului similar si calitatea detinuti.

Responsabilititi:

- sd intocmeasca orice modific#ri/ completari fatd de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor
situatii noi in timpul executarii lucrérilor;

- sa prezinte spre verificare documentatiile intocmite si s3 colaboreze cu verificatorii tehnici;

- sd intocmeasca antemésuritorile aferente documentatiei elaborate;

- sd acorde asistentd tehnicd de specialitate pe toatd perioada de desfasurare a lucririlor de executie;

- s& urmareascd si si verifice pe santier modul de punere in opera a documentatiilor tehnice;

- sd urmdreascd respectarea cu rigurozitate a standardelor de calitate, precum si a termenelor
contractuale;

- sd semneze si si stampileze toate documentatiile elaborate.

Cerinte minime ale Expertului cheie nr. 3 nominalizat ca factor de evaluare.

Expertul cheie nr. 3 propus va detine:
- atestare specializarea D, ,,sef de proiect” domeniul 4 ,,consolidare/restaurare, structuri de rezistenti
istorice™;
- experientd profesionald ca sef de proiect domeniul 4 - proiectarea unor proiecte similare, minim un
contract.

Pentru Indeplinirea acestor cerinte se vor prezenta urmitoarele documente:
- Certificat de atestare in domeniul 4 ,,consolidare/restaurare, structuri istorice”, specializarea D,
- Documente justificative, respectiv recomandare beneficiar/procese verbale de receptic ale
documentatiilor/foaie de capat din cadrul documentatiei, care cuprinde semniturile proiectantilor pe
specialitati/memorii tehnice de specialitate/referat intocmit pe specialitate la receptia la terminarea
lucrarilor insotit de procesul verbal de receptic la terminarea lucririlor, din care si reiasi atit
participarea la proiecte/contracte similare in pozitia de sef de proiect domeniul 4, cit si ducerea la
bun sfarsit a acestora, in care si fie indicate titlul proiectului/contractului similar si calitatea detinuti.

Responsabilititi:
- sd Intocmeascd orice modificari/ completari fatd de solutiile avizate anterior, in cazul aparitiei unor



situatii noi in timpul executdrii lucrarilor;

- si Intocmeascad antemdsuratorile aferente documentatiei elaborate;

- sd acorde asistentd tehnicd de specialitate pe toatd perioada de desfasurare a lucririlor de executie;

- sd urmareasca si sa verifice pe santier modul de punere in opera a documentatiilor tehnice;

- sd urmdreascd respectarea cu rigurozitate a standardelor de calitate, precum si a termenelor
contractuale;

- sa semneze si sd stampileze toate documentatiile elaborate.

Noti: Prin proiect similar se va intelege: Servicii prestate in mod corespunzitor, receptionate de
beneficiar, privind elaborarea de documentatii tehnico-economice aferente unei faze de proiectare (SF,
DALI, PT, DDE) pentru lucriri de restaurarea/consolidarea arhitecturald/conservarea monumentelor
istorice cuprinse in grupa minim B conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice cu modificarile si completirile ulterioare sau alte lucrari similare/superioare din
punct de vedere al complexititii cu cea care face obiectul achizitiei.

-II) Experti non-cheie:

1) unul sau mai multi specialisti, atestati A.N.R.E. ca proiectanti in domeniul instalatiilor electrice si
instalatii de gaze naturale, in conformitate cu legislatia in vigoare;

2) verificatori de proiect pe toate specialititile ce concuri la realizarea proiectului, autorizati ISC;

3) auditor energetic atestat MLPAT.

Precizim faptul ci, pentru expertii non cheie, la momentul depunerii ofertei, operatorul economic
isi va asuma ci pe perioada executiei lucririlor va pune la dispozitie acesti specialisti, prezentind
o listd, nefiind necesar ca in acest moment si detalieze datele de identificare a acestor specialisti,
insotitd de modul in care operatorul economic ofertant isi va asigura accesul la serviciile acestora,
fie prin resurse proprii (contract de munca, extras Revisal), fie prin externalizare (situatie in care
se vor descrie angajamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective -
contract de subcontractare, acord/angajament contractual). Toate persoanele vor fi calificate si
atestate corespunzitor, cu respectarea legislatiei si a prescriptiilor tehnice in vigoare.

Echipa va cuprinde categoriile de personal minim solicitat de autoritatea contractanti (experti cheie si non
cheie) precum si alfi specialisti pe care Ofertantul 1i considera necesari (personal calificat si autorizat
conform prevederilor legale pentru proiectarea lucrdrilor de instalatii electrice curenti slabi, respectiv
detectie si semnalizare incendiu si instalatii antiefractie precum si instalatii de stingere incendii.

Dupi semnarea contractului, la solicitarea Autorititii contractante, prestatorul va prezenta lista
nominali cu persoanele de specialitate insotitd de diplome/certificate/atestate/adeverinte care si ateste
studiile/calificarile personalului de specialitate nominalizat pentru realizarea activititilor din contract.
Persoanele nominalizate in listd vor fi asigurate din resurse interne/resurse externalizate.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe perioada derularii
Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea
Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare. In acest caz,
Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantul, inlocuitorul trebuie si detini
cel putin aceeasi experientd si calificare ca §i cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul
respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art 162
din HG 395/2016 cu modificarile si completirile ulterioare.

in cazul in care Contractantul nu este in masurd si indice un inlocuitor cu aceeasi experientd si/sau
calificare §i cu respectarea prevederilor art 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractanti poate si decidi
incetarea Contractului, daca executarea corespunzitoare a acestuia este pusi in pericol.

Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

11.Responsabilititile privind prestarea serviciilor de asistenti tehnici din partea proiectantului
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Prestatorului sunt:
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- prestatorul i5i va insusi proiectul tehnic intocmit de S.C. ATELIER DECUMANUS S.R.L., proiect
pus la dispozitie de achizitor, prezentind in cadrul propunerii tehnice o declaratie in acest sens;

- va participa la predarea amplasamentului si bornelor de reper aferente lucririlor;

- va asigura insusirea/semnarea documentelor elaborate pe parcursul executiei lucrarilor de citre expertul
tehnic care a elaborat expertiza tehnica, fara costuri suplimentare din partea autorititii contractante;

- va oferi, pe toati durata de exccutie, moduri de tratare a neconformititilor eventual apirute;

- va raspunde solicitdrii Achizitorului, la orice sesizare privind neconformititile si/sau neconcordantele
constatate in proiect, respectiv va solutiona neconformititile, defectele si neconcordantele apirute in
fazele de executie, prin solutii tehnice, cu acordul Beneficiarului;

- va urmdri pe santier, utilizarea in executie a materialelor stabilite prin proiect;

- va urmdri aplicarea pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementirilor tehnice in
vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

- va solutiona neconformititile si neconcordantele semnalate de ctre verificatorii atestati, executanti, etc.
la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

- va participa la toate fazele determinante stabilite impreuni cu Inspectoratul de Stat in Constructii in
cadrul programului de control al calititii lucrarilor de executie;

- va participa la toate etapele de control al calitatii, inclusiv la receptii calitative aferente lucririlor
executate mentionate in programul pentru controlul calitatii lucririlor de constructii in faze determinante,
avizat de ISC, precum si la receptia la terminarea lucririlor, receptia finala;

- va elabora, pe parcursul executarii lucririlor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial n proiect,
solutii tehnice prin Dispozitii de santier insusite de verificatorii de proiect si expertul tehnic (dupa caz),
insotite de memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentati orice modificare, suplimentare sau
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de cantititi, notd de comanda suplimentari
(antemdasuratoare cu calcule efective, liste de cantitati cu si fard valori), note de renuntare
(antemdsurétoare, liste de cantititi), detalii de executie (dupi caz), inclusiv intocmirea planselor revizuite
(modificatoare) aferente acestor dispozitii verificate de citre verificatori atestati, pe specialititi si expert
tehnic (dupi caz);

-va urmdri dispozitiile de santier pAnd la aprobarea acestora de citre Beneficiar, cu efectuarea tuturor
corectiilor solicitate;

- va elabora documentatii aferente modificarilor, in format tiparit, parte scrisa si desenati, cu semnituri si
stampile inclusiv ale verificatorilor de proiect (fard costuri suplimentare din partea autorititii
contractante), in original; aceste modificari nu vor schimba scopul si obiectul proiectului initial;

va emite clarificdri sau preciziri legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanti cu situatia din teren;
- va participa la toate intélnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de vedere legate de
performantele si calitatea lucririlor care se executi;

- va emite clarificari sau preciziri legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanti cu situatia din
teren;

- va intocmi documentatia As — built —pe parcursul executdrii lucririlor, documentatie care se examineaza
de citre comisia de receptie la terminarea lucririlor;

- va intocmi referate pe specialitati cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea, in vederea
efectudrii receptiei la terminarea lucririlor;

- va participa la elaborarea cartii tehnice a constructiei;

- va intocmi documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu, in conformitate cu
Normele metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila, din
29.11.2022, aprobate prin Ordinul — MAI - nr. 180/2022;

- va respecta prevederile din Legea nr. 10/1995, republicatd — Obligatii si rdspunderi ale proiectantilor
prind modul de realizare a lucririlor;

- alte atributii conform reglementirilor tehnice in vigoare.

12. Atributiile si responsabilititile Autoritiitii Contractante
- autoritatea Contractanta are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului proiectul tehnic, autorizatia
de construire, DTAC, DTOE, expertiza tehnica, auditul energetic avizele si acordurile obtinute;
- autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, o echipa
responsabild de contract;
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- autoritatea Contractanta va gizdui sedintele organizate impreund cu Contractorul care au ca scop
monitorizarea implementdrii contractului;
- autoritatea Contractanta va raspunde oricarei notificéri a Prestatorului in termen de cel mult 10 zile si
poate confirma, modifica sau anula documentul administrativ, in mod fundamentat, cu respectarea
cerintelor legale si standardele in vigoare.

13. Riscuri
Riscurile cele mai probabile in implementarea contractului pot consta in principal, dar nu se limiteaza
la acestea:
- lipsa unor masuri de gestionare, clauze contractuale neclare si imprecise cu privire la obligatiile pe
care le are prestatorul in executarea contractului;
- intdrziere emitere solutii tehnice din partea specialistilor desemnati pentru asigurarea asistentei
tehnice din partea proiectantului pentru solutionarea neconformititilor, defectelor si neconcordantelor
apérute in fazele de executie.

14. Receptia activititilor din contract
Receptia serviciului de asistentd tehnicd din partea proiectantului se va realiza in termen de maxim 10 zile
de la data obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu.
Prestatorul va avea obligatii pani la receptia finald, conform prevederilor legale si contractuale.
Durata de prestare a serviciilor poate fi revizuitd/modificatid in corelatie cu perioada de executic a
lucrdrilor daca acesta se va modifica, fara costuri suplimentare.

15. Plata
Plata serviciului de asistentd tehnicd din partea proiectantului se va efectua in maxim 30 zile de la
efectuarea receptiei acestui serviciu.

16. Atribuirea contractului de achizitie publica
Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-pret".
Aplicarea criteriului de atribuire se realizeazi doar pentru ofertele admisibile.
Evaluarea ofertelor in vederea stabilirii celei cdstigitoare se realizeazi prin aplicarea unui sistem de factori
de evaluare, conform urmatorului algoritm de calcul :
La stabilirea ponderii factorilor de evaluare, autoritatea contractanti a avut in vedere obiectul contractului,
raportul calitate-pret, astfel Incét sa nu se distorsioneze rezultatul procedurii, respectiv:

- maxim 40 de puncte pentru pret, astfel incét si reflecte utilizarea cit mai eficient3 a fondurilor pentr

realizarea obiectivului de investitie;

- maxim 60 de puncte pentru componenta tehnici , astfel incét si reflecte o calitate superioari
serviciilor prestate respectiv o calitate ridicati a lucrarilor propuse.

a) PRETUL OFERTEI- pondere 40%
Descriere:
a) pentru cel mai scizut dintre preturile ofertate se acordd 40 puncte;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
Pfinanciar (n) = (Pmin/Pn) x 40, unde: Pn = pretul ofertei curente;
Pmin = pretul cel mai scizut dintre preturile ofertelor.

Preturile care se compara in vederea acordérii punctajului sunt preturile ofertate, fara T.V.A.
Punctajul maxim ce poate fi obtinut la acest criteriu: 40 puncte

b) COMPONENTA TEHNICA- pondere 60%

Pentru ,,Componenta tehnicd” a fost stabilit un numar de 3 factori, respectiv:

‘ 1. Expert cheie nr. 1 — specialist ,,sef de proiect — D”, 20
domeniul 1 ,restaurare arhitecturia”

2. Expert cheie nr. 2 - _sef de proiect — D”, domeniul 5 ,, 20
B_ginerie instalatii”
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3.Expert cheie nr. 3 — specialist ,sef de proiect — D”, 20
domeniul 4 ,consolidare/restaurare, structuri de
rezistenti istorice”

TOTAL 60

Este declarati cistigitoare oferta care indeplineste cel mai mare punctaj in urma aplicirii
criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate—pret".

1. Algoritm de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta profesionalii a expertului cheie 1, concretizata
numérul de proiecte/contracte in care acesta a desfagurat activititi similare cu cele ce fac obiectul contractult
si in care a avut atributii de: specialist ,,sef de proiect”— specializarea D , domeniul 1”restaurare arhitecturi
se acorda astfel:
- Pentru implicarea persoanei propuse intr-un singur contract/proiect similar nu se acords punctaj, oferta
fiind conforma;
- Pentru implicarea in 2 proiecte/contracte in care si fi desfisurat activititi similare cu cele ce fac obiectul
contractului - se va acorda 5 puncte.
- Pentru implicarea in 3 proiecte/contracte in care si fi desfisurat activitifi similare cu cele ce fac obiectul
contractului - se va acorda 10 puncte.
- Pentru implicarea in 4 sau mai multe proiecte/contracte in care si fi desfisurat activititi similare cu cele
ce fac obiectul contractului - se va acorda 20 puncte.

2. Algoritm de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta profesionali a expertului cheie 2, concretizata
in numdrul de proiecte/contracte in care acesta a desfigurat activititi similare cu cele ce fac obiectul
contractului si in care a avut atributii de: specialist ,,sef de proiect”— specializarea D, domeniul 5
»inginerie instalatii”, se acordi astfel:
- Pentru implicarea persoanei propuse intr-un singur contract/proiect similar nu se acorda punctaj, oferta
fiind conforma;
- Pentru participarea in 2 proiecte/contracte in care si fi desfasurat activititi similare cu cele ce fac obiectul
contractului — se va acorda punctaj de 5 puncte.
- Pentru participarea in 3 proiecte/contracte in care sa fi desfisurat activitati similare cu cele ce fac obiectul
contractului - se va acorda punctaj de 10 puncte.
- Pentru participarea in 4 sau mai multe proiecte/contracte in care sa fi desfisurat activitati similare cu
cele ce fac obiectul contractului - se va acorda punctaj de 20 puncte.

3. Algoritm de calcul

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta profesionald a expertului cheie 3 - in care
acesta a desfdsurat activitati similare cu cele ce fac obiectul contractului si in care a avut atributii de:
specialist,,sef de proiect” - specializarea D, domeniul 4 ,,consolidare/restaurare, structuri de rezistenta
istorice”, se acordi astfel:
- Pentru implicarea persoanei propuse intr-un singur contract similar nu se acordi punctaj, oferta fiind
conformi;
- Pentru participarea in 2 proiecte/contracte in care si fi desfisurat activitati similare cu cele ce fac obiectul
contractului — se va acorda punctaj de 5 puncte.
- Pentru participarea in 3 proiecte/contracte in care sa fi desfisurat activititi similare cu cele ce fac obiectul
contractului - se va acorda punctaj de 10 puncte.
- Pentru participarea in 4 sau mai multe proiecte/contracte in care si fi desfigurat activititi similare cu
cele ce fac obiectul contractului - se va acorda punctaj de 20 puncte.

Expertii cheie propusi, trebuie sa fie persoane diferite pentru fiecare pozitie.

Neimplicarea persoanelor propuse in vreun contract/proiect similar duce la neconformitatea

ofertei.
Noti: cu privire la ,,Experienta expertilor cheie”
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Prin proiect similar se va intelege: Servicii prestate in mod corespunzitor, receptionate de
beneficiar, privind elaborarea de documentatii tehnico-economice aferente unei faze de proiectare (SF,
DALIL PT, DDE) pentru lucriri de restaurarea/consolidarea arhitecturali/conservarea monumentelor
istorice cuprinse in grupa minim B conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice cu modificérile si completarile ulterioare sau alte lucriri similare/superioare din
punct de vedere al complexititii cu cea care face obiectul achizitiei.

Punctarea experientei expertilor se refera atat la contracte de servicii, cit si la contracte de lucriri
cu proiectare gi executie.

17. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnicé elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini
si se va Intocmi conform formular de propunere tehnica.

18. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiard se va intocmi in lei si va cuprinde valoarea fird T.V.A. propusi pentru prestarea
serviciilor mai sus mentionate - conform Formularului de oferta.

Sef serviciu, intocmit,
Gauci Elena Letitia Doman Marilena
Bobei Nicoleta \}R‘\

Stricescu Octavian-Sergiu



