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CAIETUL DE SARCINI
privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect

Executie lucrari la obiectivul de investitii

»REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD IN COMUNA CARPEN, JUDETUL DOLJ,,,

Cod CPV principal
45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
Cod CPV secundar
45200000-9 Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)

45213221-8 Lucrari de constructii de depozite (Rev.2)
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45223210-1 Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9 — Lucriri de instalatii sanitare (Rev.2)

e Contract finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta — PNRR

e Apel nr. PNRR/2023/ Componenta C3/S/1.2.A-B

e Contract de finantare nr. Nr. C312A0123000080 incheiat intre MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR SI PADURILOR, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii si UAT
COMUNA CARPEN JUDET DOLJ, in calitate de beneficiar

1. Date generale:

Contractul ce urmeaza a fi atribuit este un contract de achizitie publica ce are ca obiect Executie lucrari la
obiectivul de investitii ,REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE
A GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA CARPEN, JUDETUL DOLJ,, Cod CPV principal:
45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2), Cod CPV secundar: 45200000-9 Lucrari
de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2), 45213221-8 Lucrari de constructii de
depozite (Rev.2), 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2), 45223210-1 Lucrari de structuri
metalice (Rev.2), 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2), 45330000-9 — Lucriri de instalatii
sanitare (Rev.2)

Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor
In cadrul UAT Carpen, judetul Dolj, traiesc 2.063 persoane (conform recensamantului din 2021), in
aproximativ 750 de gospodarii. Comuna este formati din satele Carpen (resedint), Cleanov si Geblesti.

Majoritatea gospodariilor cresc animale (bovine, suine, ovine, pasari) in proximitatea locuintelor, fard
facilitati adecvate pentru depozuarea gunoiului de grajd. Practicile curente duc la poluarea apelor subterane
cu nitrati, la disconfort olfactiv si la inmultirea insectelor.

Deficiente identificate:

- Depozitarea necorespunzitoare a gunoiului de grajd direct pe sol, fara acoperire, in apropierea surselor de
apa.

- Lipsa de interes sau posibilitate pentru valorificarea gunoiului (din cauza lipsei terenurilor, a fortei de
muncd, a mijloacelor de transport sau a vérstei inaintate).

- Lipsa infrastructurii de colectare si depozitare, atat la nivel individual cat si comunal.

- Necunoasterea obligatiilor privind normele de eco-conditionalitate.

- Impact negativ asupra mediului: eutrofizarea apelor, poluarea solului, disconfort olfactiv.



Din aceste motive, se impune realizarea unei platforme comunale conforme, insotitd de masuri de informare
si congtientizare,

Analiza cererii de bunuri si servicii
Avand in vedere estimarea de 1.500 UVM la nivelul comunei Carpen si o medie de 2,5 mc/UVM/an, rezulti

o cantitate totald anuala de aproximativ 3.750 mc de gunoi de grajd.

Aceasta cantitate justificd investitia intr-un sistem comunal integrat de colectare si valorificare. Se
preconizeaza ca cererea va fi in crestere pe termen mediu si lung, in contextul reglementirilor privind eco-

conditionalitatea si al posibilitatii fermierilor de a accesa subventii europene doar dac respecti normele de
mediu.

In lipsa unei infrastructuri conforme, continuarea depozitdrii necontrolate ar duce la cresterea gradului de
poluare a solului i a apelor subterane.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivul general este combaterea poludrii cu nitrati a apelor, prin asigurarea unui management adecvat al
gunoiului de grajd generat in cele aproximativ 750 de gospodirii din UAT Carpen.

Obiective specifice:

- Crearea unei platforme comunale conforme pentru colectarea, depozitarea si compostarea gunoiului de
grajd.

- Reducerea poludrii solului i apelor subterane prin depozitare neconforma.

- Producerea de compost de calitate superioard, utilizabil in agricultura.

- Respectarea normelor privind eco-conditionalitatea si sprijinirea fermierilor in accesarea subventiilor.
- Cresterea gradului de informare a populatiei cu privire la Codul de bune practici agricole.

Durata de executie a investitiei este de 12 luni. Garantia pentru lucrarile de constructii este de minimum 3
ani, lar pentru echipamente se va respecta garantia specificati de producitori.

Oportunitatea investitiei in contextul PNRR si al politicilor nationale privind gestionarea deseurilor

Investitia propusa — ,,Realizare sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in comuna
Carpen, judetul Dolj” — este finantati direct prin Planul National de Redresare si Rezilienti (PNRR),
Componenta C3 — Managementul Deseurilor, in cadrul:

e Apelului de proiecte PNRR/2023/Componenta C3/S/1.2.A-B, aferent masurii 1.2 ,.Sisteme de
colectare a deseurilor agricole biodegradabile™;

o Contractului de finantare nr. C312A0123000080, incheiat intre Ministerul Mediului, Apelor si
Pidurilor, in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii, si UAT Comuna Carpen, judetul
Dolj, in calitate de beneficiar.

Prin aceastd investitie, UAT Carpen contribuie activ la atingerea obiectivelor asumate de Roménia prin
PNRR - jalonul 46 al reformei ,,Imbunata;lrea guvernantei in domeniul gestiondrii deseurilor in vederea
accelerarii tranzitiei catre economia circulard”.

Obiectivele specifice sprijinite prin acest proiect sunt:

e crearea unui sistem local integrat si conform de colectare, depozitare si valorificare a gunoiului de
grajd,

e reducerea poludrii cu nitrati in sol si in apele subterane;

e promovarea compostdrii controlate si utilizarea acestuia in agriculturi;



e sprijinirea fermierilor locali in respectarea normelor de eco-conditionalitate, necesare accesirii
sprijinului financiar prin APIA;
* reducerea presiunii asupra mediului prin eliminarea practicilor de depozitare neconforma.

Proiectul raspunde in mod direct prioritifilor stabilite prin Componenta C3 a PNRR si este integrat in
viziunea nationald de implementare a principiilor economiei circulare si a protectiei durabile a resurselor

naturale.
Potentialul economic al investitiei

Investifia in realizarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in comuna
Carpen, judetul Dolj, are un potential economic semnificativ, atat direct, cat si indirect, pe termen scurt,
mediu si lung,

1. Reducerea cheltuielilor fermierilor

Prin colectarea organizata si compostarea controlati a gunoiului de grajd, fermierii si gospodariile locale vor
putea accesa compost de calitate, nlocuind partial sau total ingrisdmintele chimice. Aceasta se traduce in;

o reducerea costurilor de productie agricol;
» cresterea calitatii solului si a recoltelor;

e promovarea unei agriculturi durabile.

2. Sprijinirea eligibilititii pentru subventii agricole

Conformarea cu cerintele privind eco-conditionalitatea (GAEC si SMR) este esentiald pentru accesarea

subventiilor europene (SAPS, APIA, sprijin cuplat etc.). Prin aceasta investitie, fermierii locali vor putea:

e demonstra conformarea cu legislatia de mediu;
 deveni eligibili pentru plati directe si scheme de sprijin;
 evita penalizdrile aferente nerespectirii normelor.
3. Crearea de locuri de munci si oportunititi economice locale
Investitia poate genera:
e locuri de munca temporare in faza de executie;

e locuri de munci permanente pentru operarea si intretinerea platformei;
e oportunitai de dezvoltare pentru servicii conexe (transport, compostare, consultanta agricola etc.).

4. Valorificarea compostului
Compostul rezultat poate deveni un produs valorificabil economic:
o fie distribuit gratuit gospodariilor locale, reducand nevoia de ingrisaminte;

o fie valorificat prin vénzare cétre ferme sau alti utilizatori agricoli;
o fie utilizat in programe agricole ale UAT-ului (intretinere spatii verzi, gradini comunitare etc.).

3. Reducerea costurilor publice cu gestionarea polurii

Prin prevenirea depozitarii necontrolate a gunoiului de grajd si a contamindrii apei si solului, UAT Carpen
poate evita:

e costuri viitoare de decontaminare;
o cheltuieli legate de sanatate publici;



o sanctiuni sau nerespectiri ale obligatiilor de mediu.

6. Concluzii

Investifia in realizarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in comuna
Carpen, judetul Dolj, reprezintad un demers esential pentru imbunititirea conditiilor de mediu, sprijinirea
fermierilor locali i alinierea UAT Carpen la cerintele europene privind economia circular si protectia
resurselor naturale.

Prin aceasta investitie, se urméregte:

o implementarea unui sistem functional si eficient de gestionare a deseurilor agricole biodegradabile;

» reducerea poludrii cu nitrati a apelor subterane si a solului;

o valorificarea gunoiului de grajd sub forma de compost, cu efecte pozitive in agricultura;

 cresterea gradului de congtientizare si responsabilitate a cetdtenilor in ceea ce priveste practicile
agricole sustenabile;

o crearea de condifii tehnice pentru respectarea normelor privind eco-conditionalitatea, in vederea
obtinerii de sprijin financiar de citre fermieri.

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR), Componenta C3 -
Managementul Deseurilor, subliniind relevanta nationala si europeand a investitiei. In acest sens, atribuirea
contractului de lucrdri este necesard pentru demararea in bune conditii a executiei, cu respectarea tuturor
prevederilor legale si tehnice aplicabile.

Realizarea obiectivului de investitii contribuie semnificativ la dezvoltarea durabild a comunei Carpen si la
imbunatatirea calittii vietii cetdtenilor sii.

Realizarea investitiei ,,REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A
GUNOIULUI DE GRAJD IN COMUNA CARPEN, JUDETUL DOLJ,, este 0 masura necesara pentru
dezvoltarea unui management eficient, prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata, pregatire
pentru reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuarii procesului de conformare cu prevederile
directivelor specifice si a tranzitiei la economia circulara.

Autoritatea contractanta, UAT COMUNA CARPEN JUDET DOLJ intentioneaza sa realizeze investitia
»REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD IN COMUNA CARPEN, JUDETUL DOLJ,, Cod CPV principal: 45222110-3 Lucrari de
constructii de rampe de deseuri (Rev.2), Cod CPV secundar: 45200000-9 Lucrari de constructii
complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2), 45213221-8 Lucrari de constructii de depozite (Rev.2),
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2), 45223210-1 Lucrari de structuri metalice
(Rev.2), 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2), 45330000-9 — Lucriri de instalatii sanitare
(Rev.2), proiect in valoare de 4.043.963,01 lei fara TVA.

Obiectivul proiectului este realizarea unui sistem integrat de colectare si valorificare a gunoiului de grajd in
comuna Carpen. In acest sens se propun urmatoarele:

Platforma comunald PC 2 se realizeaza intr-o incintd cu suprafatd de 2.062,00 mp (61,00 m x 33,80 m)
(conform plansa A1) si contine urmitoarele obiecte investitionale principale:

Platforma de depozitarea a gunoiului de grajd propriu-zisi
Platforma incinta

Bazin de stocare levigat

Bazin ape pluviale

Imprejmuire

Stalpi de iluminat

Camere video

Piezometre
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Spatiu verde

Platforma si poarta acces
Cabina personal

Toaleta ecologica

Dotari

Varianta constructivi de realizare a investitiei

Platforma de depozitare si gospodirire a gunoiului de grajd este o constructie din beton armat, constind
intr-un radier din beton armat cu grosimea de 20 em, hidroizolat, asezat pe un pat de ballast compactat in
grosime de 30 em, si pereti din beton pe trei laturi cu grosimea de 25 em si iniltimea de 3,15 m, sub care se
vor realiza fundatii continue din beton armat cu litimea de 150 em si grosimea de 50 em, pozitionate pe un
strat de egalizare din beton simplu si strat de ballast compactat de 30 em grosime. Nivelul maxim de masiv

de gunoi nu va depasi

L ]

Nivelul maxim de masiv de gunoi nu va depasi 2,50 m de la cota superioari a radierului.

iniltimea liberi a peretelui din beton armat de la cota superioara a plicii radier va fi de 2,85 m.
Fundatia radierului se va realiza pe pamant natural compactat si se va executa din balast compactat
cu grad de compactare D=98%.

Peste stratul de balast se va realiza o hidroizolatie si un strat de beton simplu de egalizare.
Radierul se va realiza cu o pantii de 1% pentru scurgerea lichidelor spre rigola de captare.
Radierul din beton al platformei si straturile de fundare vor avea o panti de 1% spre canalul de
scurgere marginal pentru a impiedica biltirea lichidelor.

Platforma are trotuar de protectie perimetral, conform planului de situatie general (A02).

Rigole ape pluviale

Rigolele sunt din beton simplu, deschise, trapezoidale, avind dimensiunile conform plansei A02.
Acestea sunt amplasate paralel cu peretii longitudinali si cei transversali ai platformei de gunoi si
conduc apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale.

Bazin captare ape pluviale

Reprezintd componenta de colectare a apelor pluviale.
Este un bazin previzut cu maluri taluzate, acoperite cu membrani HDPE, grosime 1,5 mm.
Membranele sunt lipite prin termosudare.
Fundul bazinului este realizat din strat de piatri sparta.
Caracteristici bazin:

o H<sub>max.baz</sub>= 1,00 m

o S<sub>fund.baz</sub>= 6 mp

(conform plansa R11)

Sistemul de colectare si transport al levigatului

Rigola de scurgere: Latura lunga libera a platformei este racordata la rigola de colectare a
scurgerilor de pe platforma de depozitare si partial de pe platforma de incinta (exfiltrabila).

Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate de o rigola de
beton armat, amplasata pe latura lunga a platformei cu devierea in bazinul de stocare.

Acoperirea rigolei este asigurata de placi prefabricate beton armat de tip ramfat cu dimensiunile de
55 emx 35 em x 15 cm. In interiorul rigolelor se va realiza un beton simplu care sa conduca
scurgerea lichidelor la bazinul de stocare.

Bazinul de stocare fractie lichida: Amplasat in imediata apropiere a platformei de gunoi, bazinul
de stocare este o cuva din beton armat ingropata, destinata colectarii fractiei lichide(levigat provenit
din gunoiul de grajd + ape pluviale) de pe platforma. Cuva din beton armat este realizata cu un radier
din beton armat cu grosime de 30 cm si pereti perimetrali din beton armat cu grosimea de 30 cm.
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Rosturile de turnare dintre radier si perete se vor trata cu cordon bentonitic de etansare de tip
SikaSwel 1 Profile 2003/2005 sau tip Sika Dilatec BB 300, in functie de latimea rostului, pentru

etanseitate.
Betonale folosite la elementele din beton armat (radier si pereti) vor fi realizate cu beton cu grad de

permeabilitate P4/10.
Pentru cofrarea radierului si peretilor se vor realiza numai cofraje prefabricate/ metalice cu bolzane

de prindere/ tiranti. Locul lasat in betonul armat de aceste bolzane se va acoperi la interior si exterior
cu dopuri realizate din etich poliuretanice monocomponent expandabil in contact cu apa, sigilat cu
un cordon epoxidic.

Dimensiunile interioare ale bazinului propus sunt 8,00 x 5,00m(L*1), cu nivelul hidraulic de
exploatare h<sub>ex</sub>=2,00 m ; La partea superioara a peretilor se va realiza o imprejmurie /
gard de protectie cu structura metalica si plasa de sarma, cu h = 1,20 m.

Hidroizolarea interioara a cuvei din beton se va face prin aplicarea de hidroizolatie pensulabila de tip

Sikalastic-260 Stop Aqua.

Platforma de incinta
In cadrul perimetrului obiectivului se va executa o platforma de incinta ce va deservi platforma de gunoi

propriu-zisa, precum si celelalte obiecte. Suprafata platformei este de 345.80 mp.

Se va asigura spatiu de manevra in incintd In zona cabinei de personal. Platforma de incintd se va realiza din
beton armat si va avea o fundatie realizatd pe terenul natural compactat din balast compactat cu grosime
30cm, folie de protectie peste care se ageazi un strat de piatra.

Platforma va fi ingradita si protejata, pe latura spre spatiul verde cu borduri prefabricate din beton de 20cm x
25cm, montate pe fundatie din beton.

Imprejmuirea platformei se va realiza cu gard din plasd de sdrmi bordurati cu stilpi de otel pe intreg
perimetrul ce delimiteazd suprafata necesard amenajirii platformei comunale, cu urmatoarele dimensiuni:
panouri din plasé de sdrma bordurata cu dimensiunile de 2500mm x 2000mm, inclusiv poarti de acces.

Asigurare iluminat
Pentru iluminat se propun 2 stélpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, dispusi in colfuri ale perimetrului

platformei, conform planului de situatie anexat.

o Stilp iluminat cu h=6 m, echipat cu instalatie de producere a energiei electrice prin panouri
fotovoltaice inclusiv automatizare si stocare energie. Este echipat cu 2 brate, si are fundatie si
impamantare.

* Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, cu senzor de miscare, montaj aparent,

iluminat normal, grad de protectie IP65.
e Tablou electric general TEG, confectie plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei

monofilare.
Activitati tehnologice

Sursa de putere — pentru activitati tehnologice se va utiliza un generator electric, cu combustibil lichid,
dimensionat corespunzitor pentru: P=5kW; U=230V; Frecventi nom.=50 Hz; mod reglare tensiune: AVR.
Echipament tehnologic — pompa submersibila - 2 me/s.

Activitati administrative
Pentru activitatile administrative se propune:

e Cabina administrativi — tip container cu dimensiunile 1.5 x 2.2 x 2.5 m, confectionata din panouri
sandwich de 40 mm grosime, cu sapd poliuretanici si structuri metalicd sudati.

e Toaleti ecologici — dimensiune 1.000 mm x 1.050 mm x 2.040 mm, este confectionati din poliester
armat cu fibre de sticld (PAFS) si este dotatd cu vas de WC si lavoar. Pentru a se asigura necesarul
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de apa pentru nevoi sanitare, se va instala in toaleta ecologicid un bazin cu apd. Bazinul va fi
alimentat periodic, functie de consum, prin grija personalului de deservire.

Lucriri pentru protectia mediului

Se propun 2 piezometre (amonte si aval) necesare pentru monitorizarea nivelului si calitdtii apei freatice.
Caracteristici/dimensiuni: Diametru D=150 mm; previzut cu coloani de sigurantd/protectie si capac de
inchidere; H adanc.= 6 m. In situatia in care nivelul apei freatice nu este intalnit la adancimea de 6,0 m,
addncimea acestora poate fi stabilitd in functie de conditiile din teren, astfel incat la piesometrie de apa si se
asigure o coloani de apa de cel putin 2 m.

Asigurarea securititii platformei

imprejmuire cu gard din plasé de sdrma cu stalpi metalici pe intreg perimetrul incintei pentru a delimita
suprafata necesard amenajarii platformei comunale, cu urmitoarele dimensiuni: panouri din plasid de sdrma
bordurata pe stalpi metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm. Poarti de acces va fi, de asemenea,
din panouri de sirma bordurata, cu dimensiune de 3.500 mm x 2.000 mm.

lluminarea perimetrului platformei — stilpi fotovoltaici (2 bucati) echipati cu: instalatie de producere
energie electrica, (panouri fotovoltaice si acumulator), corp de iluminat exterior si senzor de miscare.

Camere video pentru monitorizare 24 x 24 ore, cu urmitoarele caracteristici:

o camere de supraveghere de exterior - 4 buc.;
e KIT panouri fotovoltaige pentru echipare CCTV - 1 buc.;
e NVR (Retfea Video de Inregistrare) 1 buc., etc.

Dotiri, echipamente tehnologice si echipamente de transport (conform fiselor tehnice anexate)

¢ Buldoexcavator

e Tractor

e Braf incércator frontal atasat la tractor

¢ Remorca

e Magsina (remorca) de imprastiat gunoi de grajd
o Cisterna vidanja

e Stélp iluminat (2 buc)

e Grup electrogen

e Corp de iluminat exterior (4 buc.)

o Cameri video wireless

¢ Cabina administrativi

e Toaletd ecologicd

e Picheti PSI - cuprinde minim

o Scard metalica

o Containere pentru deseuri uzuale (3 buc.)
e Container pentru deseuri periculoase

Platforma de depozitare si gospodirire a gunoiului de grajd P1 este o constructie simpla, de forma pétrati in
plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x 2,00 m, capacitate de stocare totala de 6 m® si capacitate utila de 5

m3,
Este alcatuitd din:

e Placd/radier de beton armat cu grosime de 20 cm si un spatiu de retenie (bazd) pentru eventuale
scurgeri fractie lichidd/levigat; este de forma pétrata in plan, cu dimensiunile nominale de 2,00 x
2,00 m, capacitate V = 6 m?;

e Pereti de contur din lemn tratat contra umezelii; se realizeazi pe trei laturi cu inaltimea (h) de 1,50
m;



Platforma de depozitare §i gospodarire a gunoiului de grajd P2 este o constructie simpla, de forma
dreptunghiulard in plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m, capacitate de stocare totali de 9 m* si

capacitate utild de 8 m°.
Este alcatuita din:

Obiectul prezentei investitii il reprezinta executia lucrarilor aferente obiectivului investitional intitulat
»REALIZARE SISTEM INTEGRAT DE COLECTARE SI VALORIFICARE A GUNOIULUI DE
GRAJD IN COMUNA CARPEN, JUDETUL DOLJ,,, Cod CPV principal: 45222110-3 Lucrari de
(Rev.2), Cod CPV secundar: 45200000-9 Lucrari de constructii
complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2), 45213221-8 Lucrari de constructii de depozite (Rev.2),
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2), 45223210-1 Lucrari de structuri metalice
(Rev.2), 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2), 45330000-9 — Lucriri de instalatii sanitare
(Rev.2) ce se va desfasura prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Apel nr. PNRR/2023/

constructii de rampe de deseuri

Componenta C3/S/1.2.A-B, defalcate astfel:

Acoperi§ constand intr-o structurd metalica, previzuta cu sistem de rulare a unei folii din polietilena
(un capit fixat pe latura din spate).

Placé/radier de beton armat si spatiu de retentie (bazi) pentru eventuale scurgeri fractie

lichida/levigat; este de forma dreptunghiulari in plan, cu dimensiunile nominale de 3,00 x 2,00 m,
capacitate V =9 m® si este alcituiti din: radier de beton armat (gr. 20 cm);
Pereti de contur din lemn tratat contra umezelii; se realizeazi pe trei laturi cu iniltimea (h) de 1,50

Acoperis constand intr-o structura metalica, previzutd cu sistem de rulare a unei folii din polietilend
(un capit fixat pe latura din spate).

Nr crt. Denumire capitol de cheltuieli Valoare Lei fara TVA
1 Cap.1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea | 9.680,23 lei
terenului
Din care:
3.484,80 lei
Cap.1.2 - Amenajarea terenului
6.195,43 lei
Cap.1.3 - Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiald
= Cap.2. Asigurare utilitati 0,00 lei
8 Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza 4.001.219,45 Lei
Din care:
4.1. Constructii si instalatii 1.528.786,36 lei
4.4, Utilaje echipamente tehnologice si functionale | 970.214,70 lei
care nu necesita montaj
4.5 — Dotari
1.502.218,39 lei
4. Cap.5. Alte cheltuieli — 5.1 Organizare de santier | 30.769,33 lei

Din care:




5.1.1. Lucrarari de constructii si instalatii aferente 26.153.93 lei
organizarii de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

4.615,40 lei
5. Cap 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si | 2.300,00 lei
teste
Din care:
2.300,00 lei

6.2. Probe tehnologice si teste

Proiectul tehnic este elaborat de SC GREEN BUILDING STRUCTURE SRL. Principalele informatii de
natura tehnicd i economica necesare pentru stabilitatea solutiei de proiectare se regdsesc in proiectul tehnic,
detaliile de executie si caietele de sarcini.

Proiectul tehnic a fost realizat conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare s1 continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

Durata de executie a lucririlor este de 12 luni, calculati de la data precizati in Ordinul de incepere a
luerarilor.

Executantul are obligatia de a demara efectiv lucrarile in termen de maximum 10 (zece) zile calendaristice
de la emiterea Ordinului de incepere a lucririlor. Neinceperea executiei in acest termen atrage
raspunderea exclusivii a Executantului si constituie motiv de reziliere a contractului din culpa
acestuia.

Perioada totald de implementare a proiectului este pani la data de 30.06.2026, termen pana la care toate
activitdtile si lucrarile prevazute in prezentul contract trebuie si fie finalizate.

Plitile se vor face astfel:
Pentru executia lucrarilor:

- Lucriérile vor fi evaluate aga cum este previzut in Propunerea financiari.

- Lucrérile executate trebuie sa fie dovedite prin documente insusite si confirmate de catre
dirigintele de santier/reprezentant si prin situatii intermediare de lucriri, verificate, insusite si
confirmate de catre Achizitor. Situatiile intermediare de lucriri vor sta la baza intocmirii
situatiilor intermediare de plat.

- Situatiile de plata se confirma de citre reprezentantul Achizitorului in termen de maxim 60 zile
de la inregistrarea acestora la sediul Achizitorului. Plata facturii finale se va face dupa verificarea
si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Autoritatea contractanta.

- Achitarea contravalorii lucrarilor executate se va efectua in corelatie cu prevederile contractului
de finantare Nr. C312A0123000080 astfel:

(1) Finantarea va fi acordati in baza cererilor de transfer, elaborate in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 124/2021.

(2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de transfer citre MMAP pentru platile
care urmeazd a fi efectuate pentru demararea si finantarea activititilor proiectului, cu exceptia
cazului in care platile au fost efectuate incepand cu data de 1 februarie 2020, inainte de semnarea
Contractului de finantare pentru care se intocmesc cereri de transfer distincte care se transmit
MMAP in termen de 15 (cincisprezece) zile lucritoare de la aprobarea contractului de finantare.
(3) In termen de maximum 10 zile lucritoare de la data depunerii de catre Beneficiar a cererilor
de transfer insotite de documente justificative, MMAP va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse
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in cererea de transfer. In cazul in care sunt necesare clarificari, termenul de plata se intrerupe pe
perioada clarificdrilor, fird ca perioadele de intrerupere cumulate si depiseasca 10 zile
lucratoare.

(4) Transferul sumelor solicitate de catre beneficiar prin cererile de transfer se realizeazi in
conditiile si pe baza documentatiei justificative, in limita creditelor aprobate in buget cu aceasti
destinatie.

(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii documentelor de citre ordonatorul principal
de credite, MMAP va efectua plata sumelor autorizate intr-un cont distinct de disponibil deschis
pe numele beneficiarului la o unitate teritoriald a Trezoreriei Statului.

(6) In ziua urmatoare virdrii, MMAP transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentd
cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plati.
(7 In cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar in cadrul proiectului, termenul
prevazut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesard efectudrii tuturor verificarilor
procedurale, fird a depasi 45 (patruzeci si cinci) de zile.

(8) In cazul epuizérii creditelor bugetare disponibile in anul in curs, prevazute in bugetul MMAP
cu aceastd destinafie, MMAP instiinfeazd beneficiarul contractului de finantare cu privire la
aceastd situatie si procesul de plati se va suspenda pani cand conturile MMAP sunt alimentate cu
sumele aferente cererilor de transfer. In cazul suspendirii procesului de platd, beneficiarul are
dreptul sd solicite suspendarea sau prelungirea implementirii Proiectului, firi a se depasi
perioada de finalizare a Planului national de redresare si rezilienti.

3.Modul de prezentare a propunerii_tehnice si financiare

In ceea ce priveste modul de elaborare a Propunerii tehnice:

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in
caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice
solicitate prin caietul de sarcini si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare
dintre activitatile contractului, fara a se lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si
de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor
sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din
caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

A. Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propriu propus) care va include descrieri ale
urmatoarelor aspecte:
a) Metodologia de executie — abordarea proprie a lucrarilor din punct de vedere tehnologic si prezentarea
PCCYI.
b) Resurse umane — se solicita prezentarea organigramei cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot
personalul pe care ofertantul intentioneaza sa-l utilizeze la realizarea lucrarilor. Se va avea in vedere
corelarea informatiilor privind resursele umane ce urmeaza a fi utilizate de ofertant cu informatiile rezultate
din formularul Extras consumuri cu mana de lucru.
¢) Resursele tehnice — utilaje, echipamente si mijloace de transport — se solicita prezentarea resurselor
tehnice pe care ofertantul intentioneaza sa le utilizeze in realizarea lucrarilor.
d) Programul de executie = Graficul Gantt cu explicitarea tuturor activitatilor si subactivitatilor, in ordine
optima tehnologica la nivel de obiect, element de constructie, categorie de lucrari cu resursele alocate
(manopera si utilaje). Se va prezenta:
-corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elementele de constructie;
- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;
- corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje).
Graficul Gantt trebuie sa fie in corelatie cu metodologia de executie a lucrarilor di durata de finalizare a
activitatilor .
Cel putin urmatoarele informatii trebuie prezentate in aceasta sectiune a propunerii tehnice:
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-denumirea lucrarilor
-evidentierea constrangerilor pentru derularea activitatilor/lucrarilor intr-o succesiune logica si cronologica

inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizarii obiectivului de investitii;
-durata/succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor;

-punctele cheie de control (jaloane/milestones);

-resursele alocate activitatilor.

B. Declaratie privind termenul de executie si termenul de garantie acordat lucrarilor executate. In perioada
de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor aparute) pe
cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi, etc). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze
accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Beneficiarul nu va fi obligat la nicio plata in vederea
mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

C. Prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii, in vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului si in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si altor legi incidente.

D. Listele de cantitati fara valori si extrasele de resurse.La realizarea lucrérilor, se vor utiliza numai
materiale agrementate, conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legislatiei si standardelor
nationale, armonizate cu legislagia U.E. Aceste materiale vor fi in concordanti cu prevederile H.G. 766/1997
cu modificdrile si completarile ulterioare, H.G. nr. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si calitétii in constructii.

E. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire
a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.

Informatii detaliate privind legislatia nationala in vigoare pot fi obtinute de la ITM , se vor consulta siteurile:
WWw.mmuncii.ro, www.anpm.ro; www.anaf.ro; www.mfinante.ro; www.inpm.ro. Operatorii economici vor
indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii si vor elabora oferta cu respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea
muncii pentru personalul insarcinat cu realizarea lucrarii, conform Legii 319/2006 privind securitatea si
sanatatea in munca si HG 300/2006 actualizata, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile.

in cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor include o descriere a modului in care se angajeaza si
respecte specificatiile tehnice din caietul de sarcini, prin prezentarea atestatului ANRE al societatii, care s
certifice capabilitatea ofertantului pentru executarea instalatiilor electrice conform art. 9 din Ordinul ANRE
134/2021, precum i a modalitatii de asigurare a personalului autorizat ANRE necesar executirii lucririlor.
Toate documentele cuprinse in Propunerea tehnica se vor numerota si opisa, pentru o identificare corecta si
completa a acestora. Oferta se va depune in forma completa si nu se admit completari ulterioare.

Observatie: Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice depuse
la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita
accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare si a expertilor cooptati.

In ceea ce priveste modul de elaborare a Propunerii financiare:

Propunerea financiara va fi prezentati conform Formularului nr. 6

Propunerea financiara se va prezenta in lei.

Lipsa formularului de oferti reprezinti lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul
unui legi, toate cheltuielile pe care le implici indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de
profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de executie, manipulare,
procurare, transport, punere in functiune, testare, eventuale cheltuieli in perioada de garantie si orice alte
cheltuieli pana la receptia finala.

Propunerea financiard va contine, pe langa formularul de oferta si anexa la formularul de oferta si
centralizatorul cu lucrarile executate/serviciile prestate de asociati, subcontractanti.
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Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificirii valorice a lucririlor si va contine urmatoarele
formularele:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv ;

- centralizatorul categoriilor de cheltuieli, pe obiecte, in corespondenta cu datele si informatiile proiectului
tehnic;

- lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, daca este cazul.

- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, daca este cazul, cu indicarea furnizorilor.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare toate si orice costuri legate de organizarea de santier.
Se va prezenta modelul de contract semnat si stampilat de ofertant, in sensul asumarii clauzelor contractuale.
Eventuale propuneri cu privire la clauzele contractului specifice se pot solicita inainte de termenul limita de
depunere a ofertelor, in perioada de clarificari mentionata in instructiunile pentru ofertanti, propuneri care se
vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea
contractanta.

La realizarea lucririlor, se vor utiliza numai materiale agrementate, conform reglementdrilor nationale in
vigoare, precum si a legislatiei si standardelor nationale, armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale vor
fi in concordanti cu prevederile H.G. 766/1997 cu modificarile si completdrile ulterioare, H.G. nr. 622/2004
si a Legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizirii de materiale agrementate in executia lucrarilor si
calitafii in constructii.

Autoritatea contractanta atrage atentia ofertantilor cu privire la corelarea declaratiilor din documentele ce
insotesc oferta cu declaratiile si justificarile din propunerea tehnica si oferta financiara.

4. Obligatiile principale si responsabilitatile partilor in implementarea contractului:

4.1. Obligatiile si responsabilitatile autoritatii contractante:

Autoritatea contractanta, UAT COMUNA CARPEN, JUDET DOLJ are obligatia de a transmite si a pune la
dispozitia Antreprenorului toate documentele relevante pentru executia lucrarilor in vederea realizarii

investitiei de fata.

Autoritatea contractanta, UAT COMUNA CARPEN, JUDET DOLJ confirma ca, toate documentele ce le
detine la acest moment au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanta, UAT COMUNA CARPEN, JUDET DOLJ a obtinut (sau se obliga sa obtina)
autorizatia de construire, alte autorizatii similare pentru Lucrarile Permanente si orice alte aprobari necesare.
Antreprenorul va fi protejat impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii si/sau prelungirii acestor
autorizatii sau aprobari, cu exceptia cazului in care Antreprenorul executa lucrarea in absenta unei autorizatii
de construire valabile;

Autoritatea contractanta, UAT COMUNA CARPEN, JUDET DOLJ va oferi asistenta rezonabila
Antreprenorului la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare sa fie obtinute de catre
Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

4.2.0bligatii si raspunderi ale executantului:

Serviciile Antreprenorului vor include toate activitatile necesare pentru evaluarea informatiilor furnizate,
obtinerea oricaror informatii suplimentare necesare, finalizarea lucrarilor si punerea in functiune a lucrarilor

descrise in Contract.

Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele:

a) Verificarea si controlul tuturor informatiilor si documentelor furnizate sau puse la dispozitie de
autoritatea contractanta/beneficiar;

b) Constatarea conditiilor locale relevante pentru executia lucrarilor;

¢) Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusive schite, calculi si detalii privind
executia lucrarilor ;

d) Asigurarea intregii forte de munca, materialelor, echipamentelor, managementului, supravegherii,
administrarii, consumabilelor, lucrarilor si facilitatilor temporare, protectiei lucrarilor , transportului
catre si de la si in cadrul si in legatura cu santierul, precum si tuturor lucrarilor de natura temporara
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sau permanenta, necesare la si pentru realizarea investitiei si remedierea oricaror defecte ale acesteia
, etc.

¢) Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de citre Supervizor/ persoanei
desemnate drept reprezentant al Beneficiarului. in cazul in care Antreprenorul consider3 c3 cerintele
unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului/ persoanei desemnate drept
reprezentant al Beneficiarului, sau scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare
motivatd acestuia/acesteia. - Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de Ia primirea unei cereri
a Beneficiarului in acest sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este
implementat Contractul;

f) In indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura cd Personalul sau, agentii si angajatii sii respecta de asemenea Legile in vigoare.

g) Antreprenorul va despigubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apirea
ca urmare a nerespectdrii de cétre Antreprenor, Personalul siu, agentii sau angajafii sii a acestor
Legi.

h) in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alti grupare formatd din doud sau
mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fati de
Beneficiar pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta
oricdrei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor,
persoand desemnatid de asociere sd acfioneze in numele siu in cadrul acestui Contract si care va fi
autorizatd si angajeze asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu
vor fi modificate fird acordul prealabil al Beneficiarului.

i) In cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstratd printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul
sustindtor se obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar si duci la indeplinire actiunile (inclusiv,
dupd caz, punerea la dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane gi/sau tehnice) sau,
dupé caz, partea de Lucriri, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin Liste de Verificare
Lucréri Standard (Execuie) 5 substituirea Antreprenorului conform angajamentului ferm, in cazul in
care Antreprenorul nu reuseste si indeplineasca obligatiile si responsabilitifile Contractuale aferente
activitdfilor, situatiilor sau partii de Lucrdri pentru care a primit sustinere de la terf. Daci
Antreprenorul nu reuseste si indeplineascd obligatiile si responsabilitifile Contractuale aferente
activitatilor, situatiilor sau parii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptdfit si notifice Antreprenorul si terful susfinator si sd solicite remedierea situatiei prin
implicarea terfului. Terful sustinitor va despagubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si
cheltuieli suportate de Beneficiar in cazul in care tertul sustindtor nu respecta obligatiile asumate prin
angajamentul ferm sau indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

S.Informatii privind mecanismul de realizare a monitorizarii activitatilor realizate_de contractor,
precum si a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor ce urmeaza a se executa:

In termen de 10 de zile de la data de incepere a executiei lucrarilor, Antreprenorul va transmite spre analiza
si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare
calendaristica Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest Program
de Executie inclusiv metodologia de lucru si resursele se vor elabora in baza programului de lucrari depus in
Oferta de catre Antreprenor. Odata acceptat, Programul de Executie se va numi Program de Referinti si va
deveni un mijloc de urmdrire si control al performantei Antreprenorului si al progresului Lucririlor, Cu
exceptia pldfii in avans, nicio altd platdi nu va fi efectuatd de citre Beneficiar inainte de acceptarea
Programului de Referintd. Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referintd va fi controlata
printr-un sistem de de referings, prin care se asigurd monitorizarea §i evaluarea evolutiei Lucrérilor. Acest
sistem de referinta poate fi revizuit in mod corespunzator in cazul in care se aproba o modificare a
prevederilor clauzelor contractuale (prelungirea duratei de executie).

In cazul evaludrii articolelor de Lucriri pentru care existi prefuri unitare (cand plata se va face intr-un

anumit interval de timp in functie de cantitatile reale puse in opera, iar preturile din oferta s-au facut pe baza
de liste si preturi unitare) se vor avea in vedere urmatoarele situatii:
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(a) suma datoratd in baza Contractului va fi calculati prin aplicarea prefurilor unitare cantititilor real
executate pentru articolele respective conform Contractului;

(b) cantitatile previzute in Lista de Cantititi sunt cantitéfi estimate si nu vor fi considerate cantititi reale
si corecte ale Lucrdrilor ce vor fi executate de Antreprenor la indeplinirea obligatiilor previzute in
Contract;

(c) persoana desemnata drept reprezentant al Beneficiarului/Supervizor va stabili prin masurare
cantitatile reale ale Lucrarilor executate de Antreprenor, iar acestea vor fi plétite in conformitate cu
prevederile clauzei referitoare la modul de efectuare a platilor. In cazul in care, pentru un anumit articol
de Lucréri, cantititile real executate depisesc cantitifile previzute in Lista de Cantititi, fard ca
Specificatiile sau Piesele Desenate aferente articolului respectiv de Lucriri si fie modificate.

(d) Supervizorul, cand solicitd masurarea unor parti din Lucriri, va notifica Antreprenorul cu un preaviz
rezonabil pentru ca Antreprenorul si se prezinte sau si trimitd un agent calificat sa-l reprezinte.
Antreprenorul sau agentul siu va sprijini Supervizorul in efectuarea unor astfel de misuritori si va
furniza toate datele solicitate de Supervizor. In cazul in care Antreprenorul nu se prezinti si nu trimite
un agent, masurarea efectuatd sau aprobati de catre Supervizor va fi acceptata de Antreprenor ca fiind
corecti;

(e) cu exceptia cazului in care este previzut altfel in Conditiile Contractuale, Specificatiile sau Lista de
Cantitati, masurdtorile se vor face pentru cantititile nete reale ale fiecirui articol din Lucrérile
Permanente.

6.Informatii privind monitorizarea implementarii contractului corelat cu natura aceastuia respectiv

cu modul de decontare :

Autoritatea contractanta va monitoriza progresul lucrarilor, in functie de modalitatea de decontare a
acestora, respectiv:
- fie pe stadii fizice;
- fie pe obiecte;
- fie pe articole de deviz (care sunt insotite de liste de cantitdti cu articole detaliate pentru toate
operatiunile si pentru care operatorul economic a prezentat in propunerea financiara preturi unitare).
Monitorizarea se va face in corelatie cu Programul de Executie prezentat de contractant.

7. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant:

Rezultatele pe care Contractantul trebuie si le demonstreze ca fiind indeplinite la terminarea contractului,
sunt date de finalizarea obiectivului, prin orice mijloace, fird a se prevala de situatii pe care nu le-a avut in
vedere la formularea ofertei (ex.omisiuni ale proiectantului, situafii pentru care nu s-au previzut toate
activitdtile sau materialele necesare, etc.). Pentru astfel de situatii, ofertantii au posibilitatea de a solicita
clarificari in termenul prevazut in documentatia de atribuire. in acest caz sunt exceptate situatiile apérute,
ulterior, in teren, de care ofertantul nu avea cum si aiba cunostintd la momentul elaboririi ofertei. Rezultatele
finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinfele Caietului de sarcini; ii.
Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor respectate
in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
executia, controlul executiei si finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

ii. urmatoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se
solicitd expres prin legislatia in vigoare):
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a. Planul de control al calitaii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv inregistrarile de calitate cu
caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte documentatii intocmite
conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante solicitate prin legislatia in
vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislatia in vigoare si/sau previzute in proiectul tehnic
si/sau solicitate de Inspectoratul de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie i breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate
initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor.

Documentatia privind managementul calititii cuprinde cel putin:

1. Planul calitatii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmatoarele rezultate intermediare in executia lucririlor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de catre Contractant:

i. La fiecare fazd determinanti a executiei lucrarilor va participa un reprezentant al constructorului, un
reprezentant ISC, dirigintele de santier desemnat de beneficiar si proiectantul lucririi. Astfel, se va acorda
avizul conform asupra lucrérilor intermediare.

ii. La decontarea situatiilor de plati intermediare, vor fi avute in vedere existenta si conformitatea rapoartelor
la fiecare stadiu al unui obiect, ori la punctele de reper/jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor,
asa cum au fost acestea stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin obiectivului de
investitii.

Contractantul poate solicita o plati intermediar, aga cum este previzut in Contract, doar dupi ce a finalizat
toate activitdfile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauzi si numai atunci cind Autoritatea
Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnici ca Jjalon/punct de reper intermediar, ca
fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

8.Cadrul legal care guverneazi relatia_dintre Autoritatea Contractanti si_ Contractant (inclusiv_in

domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aiba in vedere:

i. informatiile aplicabile realizérii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila;

ii. regulile aplicabile in mod specific realizirii de lucriri a ciror executie face obiectul Contractului ce va
rezulta din prezenta proceduri de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci Contractantul,
are cunostinte i are in vedere toate si orice reglementari aplicabile §i cd le-a luat in considerare la momentul
depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitdtilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considers ci regula respectiva este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ci Ofertantul/Contractantul are cunostintd de aceste schimbari si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin responsabil
pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima securitate s1 in deplind conformitate cu legislatia
aplicabild, precum si cu respectarea prevederile referitoare la securitate si sdndtate in munci si controlul
calitatii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.
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Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanta, urmand si raspunda fatd de Autoritatea Contractanti pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectirii oriciror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectdrii de citre
Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oriciirei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;

ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivi;

iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortati;

iv. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munci;

vi. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);

vii. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

viii. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montreal privind
substantele care epuizeaza stratul de ozon;

x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al elimindrii
acestora (Conventia de la Basel);

xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind
POP);

xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtdmant prealabil in cunostinta de cauzi, aplicabild
anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ)
(Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

Lucrarile realizate in cadrul proiectului care contribuie la unul dintre cele sase obiective de mediu sunt
considerate conforme cu principiul ,.a nu prejudicia in mod semnificativ® - DNSH-,,.Do No Significant
Harm”, prevazute in Comunicarea Comisiei — Orientari tehnice privind Mecanismul de redresare si
rezilienta (2021/C58/01)

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta , principiul DNSH trebuie interpretat
in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (-Regulamentul privind taxonomia™), conform
caruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES),

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea schimbarilor climatice in
cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al
climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau
asupra activelor;

3. Se conmsidera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este novciva pentru starea
buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si
subterane sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea
generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale,
la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor sau in cazul in care
eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului ;

J. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul
in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol;

17



6. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ pentru conditia
buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la Obiectivul de mediu 3 — Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor
marine si Obiectivul de mediu 6 — Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se considera
ca activitatile/lucrarile au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, tinand
seama atat de efectele directe cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a circuitului de viata.

Referitor la obiectivul de mediu 6 — Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor se
considera ca prin proiect se va asigura ca, amplasamentul unde se realizeaza lucrarile este in afara sau in
apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate Natura 2000,
siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate,
precum si in alte zone protejate etc.)

Pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu
1,2,4 si 5 sunt prezentate masurile care trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul ca
obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

In vederea verificarii masurilor implementate de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH-,,Do no
Significant Harm™) a proiectului, responsabilul DNSH al constructorului va depune atasat fiecarei situatii de
plata, un raport de implementare cerinte DNSH pentru lucrarile executate cuprinse in situatia de lucrari (cu
anexarea documentelor doveditoare) respectiv, cel putin urmatoarele:
» Situatie de lucrari cu defalcarea urmatoarelor (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate .... mc/mp;
- Cantitate de materiale reutilizate ..... mc/mp;
- Cantitate de materiale reciclate .... mc/mp;
- Cantitate de deseuri .... mc/mp.
» Certficare de catre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate
» Declaratii de performanta pentru produsele pentru constructii, intocmite de producatori sau
declaratii de conformitate (daca sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (daca sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate);
» Fisa cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
» Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie respectiv, utilizarea energiei regenerabile, declaratii de conformitate
» Fise tehnice ale utilajelor utilizate — masuri de reducerea poluarii

Referitor la obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Investitia este incadrati sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de
prevenire, minimizare, sortare, reutilizare si reciclare In ceea ce priveste vehiculele,
achizitiile vor viza cea mai buni tehnologie disponibili (best-available-technology) din punct
de vedere al mediului. in aceste conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce la o
crestere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serdi, dar nivelul acestora va fi calculat
pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Intrucit activitatea nu este vizatii de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare
a cotelor de emisie de gaze cu efect de serd in cadrul Comunititii si de modificare a Directivei
96/61/CE a Consiliului), misura de reformi nu afecteazi obiectivul de atingere a tintei de
reducere de emisii de GES stabiliti pentru anul 2030 si nici obiectivul de neutralitate

climatici (2050).
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Se va descrie modalitatea de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera atat pe parcursul executiei cat si in
conformarea lucrarii.

Referitor la obiectivul de mediu 2. Adaptarea la efectele schimbarilor climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra lucrarii.

Investitia este incadrati sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere: misuri de
prevenire, minimizare, sortare, reutilizare si reciclare. Prin urmare, investitia are o
contributie substantiali la obiectivul de adaptare la schimbirile climatice.

Pentru adaptarea lucrarii la schimbarile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect
se asigura obligatia optimizarii sistemelor tehnice pentru a oferi confort termic ocupantilor
chiar si in temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevazute conditii de mediu adecvate prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice si la alte
dezastre naturale.

Se va descrie modalitatea de reducere a consumului de energie, descrierea modalitatilor de eficientizare
energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si ulterior
receptionarii lucrarii.

Referitor la obiectivul de mediu 4.Tranzitia catre o economie circulara inclusiv prevenirea generarii
de deseuri si reciclarea acestora .

Maisura de reforma nu va afecta obiectivul de economie circulari, inclusiv prevenirea si
reciclarea deseurilor intrucit dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deseurilor va fi
realizati cu respectarea urmitoarelor cerinte:

. Gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de
reducere a cantititilor de deseuri generate $i de maximizare a reutiliziirii si reciclirii,
respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national
- Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC
privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificirile ulterioare si aprobat
prin Hotirirea Guvernului nr. 942/2017);

. in toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si
pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificirile si
completirile ulterioare si respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completirile ulterioare;

. In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluati in
legislatia nationald prin HG nr. 856/2002, cu modificirile si completirile ulterioare, lucririle
nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care si poata fi incadrate in categoria
substantelor toxice si periculoase;

. in ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executirii lucririlor,
constructorul se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
rezultate din constructii si demoliri (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria
17 05 04 — pimant si pietris, altele decit cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani a
deseurilor stabiliti prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, preluati in HG 856/2002, cu
modificirile si completirile ulterioare) si generate pe santier vor fi pregitite, respectiv
sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare material, inclusiv
operatiuni de umplere care utilizeazi deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate
cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demoliri;
o Astfel, in conformitate cu reglementirile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor
operatori economici autorizati in scopul valorificirii lor. In toate etapele proiectului se vor
incheia contracte cu societiti autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor
tipurilor de deseuri generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele
acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. in
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cazul deseurilor contaminate, se vor lua misuri speciale de gestionare a acestora (prin
depozitarea separati doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul
deseurilor sau solul;

e in toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform OUG
92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificirile si completirile ulterioare, HG nr.
856/2002 si respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor sia
deseurilor de ambalaje, cu modificirile si completirile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are
obligatia, conform HG 856/2002, cu modificirile si completirile ulterioare, si tini evidenta
lunari a colectirii, stocarii provizorii si eliminirii deseurilor ciitre depozitele autorizate

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din
punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Se va descrie gestionarea deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita incinerare — deseuri din constructie,
deseuri rezultate din ambalaje materiale etc, descrierea materialelor de constructie propuse a fi utilizate,
acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie
regenerabila, descrierea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate.

Se va prezenta un contract incheiat cu operator economic care colecteaza si/sau transporta deseuri sau care
desfasoara operatiuni de valorificare a deseurilor.

Referitor la obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii aerului, apei si solului.

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Implementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de
mediu (inclusiv api, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in
conformitate cu Directiva EIA.

in ceea ce priveste vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele
de zgomot de rulaj din cea mai populati clasi si cu Rolling Resistance Coefficient (care
influenteaza eficienta energetici a vehiculului) in doui cele mai populate clase asa cum este
previzut in Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European si al Consiliului si care se
pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este
cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type
approval) in conformitate cu Regulamentul EC 595 / 2009.

Aerul

In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere,
deschise si mobile sau stationare, difuze/dirijate.

Activitatea de realizare a lucririlor de constructie include deopotrivi si surse mobile de
emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasuririi lucririlor, de vehicule care vor asigura
transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare
lucriirilor de constructie, dar si vehiculele necesare evacuirii deseurilor de pe amplasament.
Functionarea acestora va fi intermitenti, in functie de programul de lucru si de graficul
lucririlor.

Cu toate acestea, se estimeazi ci poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucririlor
nu depiseste limitele maxime permise, este temporarid (in timpul exercitdrii lucririlor),
intermitenti (in functie de programul de lucru si de graficul lucririlor), nu este concentrati
doar in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de naturi si afecteze semnificativ
acest obiectiv de mediu.

Pe cit posibil se vor lua misuri de atenuare, astfel ci lucririle aferente proiectului vor fi
realizate cu utilaje mai putin poluante.

Apa

Pe parcursul etapei de executie, se vor lua misurile necesare astfel incAt deyeurile rezultate
din demontiri/demoliri, precum si materialele pentru construire, si fie corect depozitate
pentru a se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafati, urmare a antrenirii
acestora de ciitre apele pluviale sau de citre vant.

Se va asigura formarea periodici a tuturor lucritorilor de la fata locului pentru a se asigura
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la
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functionarea utilajelor implicate in lucririle de constructie sau datorate manevririi

defectuoase a autovehiculelor de transport.

Functionalitatea unor utilaje ce utilizeazi motoare cu combustie interni in preajma

corpurilor de apa contin un de risc inerent in cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la

contaminarea punctiformi si temporari a corpurilor de api de suprafati, insi acest risc

poate fi adresat in cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat inainte de

inceperea etapei de executie a proiectului.

in etapa de dezafectare a proiectului, potentialele surse de poluare a apei vor fi similare cu

cele din etapa de constructie, lucririle fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje.

Utilizarea substantelor chimice

De asemenea, in ceea ce priveste utilizarea si prezenta substantelor chimice, activitatea nu va

utiliza:

(a) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa I sau anexa II la

Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului , cu exceptia

cazului in care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de contaminant;

(b) mercurul si a compusii mercurului, amestecurile acestora si a produselor cu adaos de

mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al

Parlamentului European si al Consiliului;

(c) ca atare, in amestecuri sau in articole, substanfele enumerate in anexa I sau anexa II la

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului ;

(d) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa II la Directiva

2011/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului , cu exceptia cazului in care se

respecti pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva;

(¢) ca atare, in amestecuri sau in articole, substantele enumerate in anexa XVII la

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, cu exceptia

cazului in care se respecti pe deplin conditiile specificate in anexa respectivi;

(f) unor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc

criteriile previzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 si sunt identificare in

conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu exceptia cazului in

care s-a dovedit cii utilizarea lor este esentialii pentru societate;

(g) altor substante care, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, indeplinesc

criteriile previazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in

care s-a dovedit ci utilizarea lor este esentiali pentru societate.

Deseurile solide, materialul rezultat din decopertiri, excavatii, combustibili sau uleiurile nu

se vor deversa in albia cursului de api sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea

selectivii a deseurilor in vederea valorificirii si/sau eliminirii prin firme autorizate. Pe

perioada executiei lucririlor se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se

va asigura un management al deseurilor adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in

locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si

poluarea acviferelor in caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje si mijloace de transport
erformante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevazute cu prelati.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cat mai aproape de locul constructiei si al celor al caror proces de productie este cat se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care
nu afecteaza mediul.

Se va descrie modalitatea de reducere a poluarii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilajele folosite si
transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de existenta a lucarii.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

i. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

ii. punerea la dispozifie a unui spatiu pentru derularea intlnirilor de lucru si a sedintelor de analizi a
progresului in cadrul Contractului
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iii. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul
oferit Contractantului;

iv. asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

v. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectudndu-se pe baza de documente justificative;

vi. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta
din urmi, asa cum este stabilit prin Contract;

vii. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

viil. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrérilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finala a lucririlor;

ix. documentarea in scris a oricirui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

9.Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant

Monitorizare:

Urmatorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulirii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformitéilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreati
cu Autoritatea Contractanti;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele §i cu participarea tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificirilor, conform Contractului si solicitarilor
Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportirii:

- rapoarte transmise In timp util citre Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta situatia privind indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor
subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de cétre reprezentantul Autorititii Contractante.
In cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasid/necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanti va emite document

constatator negativ.

10.Documente anexa Caietului de sarcini

- Proiectul Tehnic Iulie 2025 elaborat de SC GREEN BUILDING STRUCTURE S.R.L impreuna cu
Detaliile de Executie.

Nota: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente
complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine
sau la o productie/metoda specifica de Jfabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de
mentiunea “sau echivalent”.

intocmit,
Responsabil achizitii publice,
Prunoiu Ioana Alexandr:
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