
Valoare (fără TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
 lei  lei  lei

1 2 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilizatorilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 22.000,00 4.620,00 26.620,00

22.000,00 4.620,00 26.620,00

3,1 Studii 102.000,00 19.380,00 121.380,00
3.1.1. Studii de teren 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 37.000,00 7.030,00 44.030,00

3.2. Documentatii suport si cheltuieli pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 510.351,92 104.013,90 614.365,82

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 158.000,00 30.020,00 188.020,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 64.300,00 13.503,00 77.803,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 24.500,00 5.145,00 29.645,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 263.551,92 55.345,90 318.897,82
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 10.500,00 2.205,00 12.705,00
3.7. Consultanta 238.000,00 48.980,00 286.980,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 200.000,00 41.000,00 241.000,00
3.7.1. Cheltuieli consultanta in vederea accesarii finantarii nerambursabile 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 150.000,00 31.500,00 181.500,00
3.7.2. Auditul financiar 38.000,00 7.980,00 45.980,00
3.8. Asistenţă tehnică 162.340,77 34.091,57 196.432,34

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 67.004,46 14.070,94 81.075,40
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 44.202,68 9.282,56 53.485,24

3.8.1.2.
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre I.S.C.
22.801,78 4.788,37 27.590,15

3.8.2. Dirigentie de santier 71.336,31 14.980,63 86.316,94

3.8.3.
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului 

nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
24.000,00 5.040,00 29.040,00

1.023.192,69 208.670,47 1.231.863,16

4.1. Construcţii şi instalaţii 12.108.316,46 2.542.746,46 14.651.062,92
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 276.950,40 58.159,58 335.109,98
4.3. Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita montaj 1.122.571,60 235.740,04 1.358.311,64

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 
0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 11.330,00 2.379,30 13.709,30
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

13.519.168,46 2.839.025,38 16.358.193,84

5.1. Organizare de santier 222.925,96 46.814,46 269.740,42

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 156.048,17 32.770,12 188.818,29

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 66.877,79 14.044,34 80.922,13
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 169.412,21 0,00 169.412,21

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 62.816,58 0,00 62.816,58

5.2.3.
Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru  autorizarea 

lucrărilor de construcţii
12.563,32 0,00 12.563,32

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC 62.816,58 0,00 62.816,58
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare 31.215,73 0,00 31.215,73
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.347.989,31 283.077,76 1.631.067,07
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.400,00 1.764,00 10.164,00

1.748.727,48 331.656,22 2.080.383,70

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
3.677.477,33 772.270,24 4.449.747,57

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 693.068,84 145.544,46 838.613,30

4.370.546,17 917.814,70 5.288.360,87

20.683.634,80 4.301.786,77 24.985.421,57
12.563.315,03 2.638.296,16 15.201.611,19

Intocmit

Proiectant: Beneficiar

Data: 11.11.2025

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL  GENERAL
Din care C + M

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 5

CREAREA PARCULUI DE INTERES PUBLIC "PIPERA”

DEVIZ GENERAL 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Capitolul 7 - Cheltuieli  aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL CAPITOL 3

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL  CAPITOL 1

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

al obiectivului de investitie



Valoare (fără TVA) TVA Valoare (incl. TVA) Valoare (fără TVA) TVA Valoare (incl. TVA) Valoare (fără TVA) TVA Valoare (incl. TVA) Valoare (fără TVA) TVA Valoare (incl. TVA)
 lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei  lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilizatorilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 22.000,00 4.620,00 26.620,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 4.620,00 26.620,00 0,00 0,00 0,00

22.000,00 4.620,00 26.620,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 4.620,00 26.620,00 0,00 0,00 0,00

3,1 Studii 102.000,00 19.380,00 121.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000,00 19.380,00 121.380,00
3.1.1. Studii de teren 65.000,00 12.350,00 77.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 12.350,00 77.350,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 37.000,00 7.030,00 44.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 7.030,00 44.030,00

3.2. Documentatii suport si cheltuieli pt. obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Proiectare 510.351,92 104.013,90 614.365,82 288.051,92 60.490,90 348.542,82 0,00 0,00 0,00 222.300,00 43.523,00 265.823,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 158.000,00 30.020,00 188.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.000,00 30.020,00 188.020,00

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 64.300,00 13.503,00 77.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.300,00 13.503,00 77.803,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 24.500,00 5.145,00 29.645,00 24.500,00 5.145,00 29.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 263.551,92 55.345,90 318.897,82 263.551,92 55.345,90 318.897,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 10.500,00 2.205,00 12.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 2.205,00 12.705,00
3.7. Consultanta 238.000,00 48.980,00 286.980,00 238.000,00 48.980,00 286.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 200.000,00 41.000,00 241.000,00 200.000,00 41.000,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Cheltuieli consultanta in vederea accesarii finantarii nerambursabile 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 150.000,00 31.500,00 181.500,00 150.000,00 31.500,00 181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 38.000,00 7.980,00 45.980,00 38.000,00 7.980,00 45.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8. Asistenţă tehnică 162.340,77 34.091,57 196.432,34 91.004,46 19.110,94 110.115,40 0,00 0,00 0,00 71.336,31 14.980,63 86.316,94

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 67.004,46 14.070,94 81.075,40 67.004,46 14.070,94 81.075,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. Pe perioada de executie a lucrarilor 44.202,68 9.282,56 53.485,24 44.202,68 9.282,56 53.485,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.1.2.
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre I.S.C.
22.801,78 4.788,37 27.590,15 22.801,78 4.788,37 27.590,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8.2. Dirigentie de santier 71.336,31 14.980,63 86.316,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.336,31 14.980,63 86.316,94

3.8.3.
Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului 

nr.300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
24.000,00 5.040,00 29.040,00 24.000,00 5.040,00 29.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.023.192,69 208.670,47 1.231.863,16 617.056,38 128.581,84 745.638,22 0,00 0,00 0,00 406.136,31 80.088,63 486.224,94

4.1. Construcţii şi instalaţii 12.108.316,46 2.542.746,46 14.651.062,92 8.737.945,54 1.834.968,57 10.572.914,11 1.984.719,98 416.791,19 2.401.511,17 1.385.650,94 290.986,70 1.676.637,64
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 276.950,40 58.159,58 335.109,98 91.763,40 19.270,31 111.033,71 0,00 0,00 0,00 185.187,00 38.889,27 224.076,27
4.3. Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita montaj 1.122.571,60 235.740,04 1.358.311,64 343.145,00 72.060,45 415.205,45 779.426,60 163.679,59 943.106,19 0,00 0,00 0,00

4.4.
Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care nu necesita montaj si 

echipamente de transport 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 11.330,00 2.379,30 13.709,30 0,00 0,00 0,00 11.330,00 2.379,30 13.709,30 0,00 0,00 0,00
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.519.168,46 2.839.025,38 16.358.193,84 9.172.853,94 1.926.299,33 11.099.153,27 2.775.476,58 582.850,08 3.358.326,66 1.570.837,94 329.875,97 1.900.713,91

5.1. Organizare de santier 222.925,96 46.814,46 269.740,42 222.925,96 46.814,46 269.740,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 156.048,17 32.770,12 188.818,29 156.048,17 32.770,12 188.818,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 66.877,79 14.044,34 80.922,13 66.877,79 14.044,34 80.922,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 169.412,21 0,00 169.412,21 138.196,48 0,00 138.196,48 0,00 0,00 0,00 31.215,73 0,00 31.215,73

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 62.816,58 0,00 62.816,58 62.816,58 0,00 62.816,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.
Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, şi pentru  autorizarea 

lucrărilor de construcţii
12.563,32 0,00 12.563,32 12.563,32 0,00 12.563,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC 62.816,58 0,00 62.816,58 62.816,58 0,00 62.816,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare 31.215,73 0,00 31.215,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.215,73 0,00 31.215,73
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.347.989,31 283.077,76 1.631.067,07 1.347.989,31 283.077,76 1.631.067,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.400,00 1.764,00 10.164,00 8.264,00 1.735,44 9.999,44 0,00 0,00 0,00 136,00 28,56 164,56

1.748.727,48 331.656,22 2.080.383,70 1.717.375,75 331.627,66 2.049.003,41 0,00 0,00 0,00 31.351,73 28,56 31.380,29

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 

(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
3.677.477,33 772.270,24 4.449.747,57 3.677.477,33 772.270,24 4.449.747,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 693.068,84 145.544,46 838.613,30 693.068,84 145.544,46 838.613,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.370.546,17 917.814,70 5.288.360,87 4.370.546,17 917.814,70 5.288.360,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.683.634,80 4.301.786,77 24.985.421,57 15.877.832,24 3.304.323,53 19.182.155,77 2.797.476,58 587.470,08 3.384.946,66 2.008.325,98 409.993,16 2.418.319,14
12.563.315,03 2.638.296,16 15.201.611,19 8.985.757,11 1.887.009,00 10.872.766,11 2.006.719,98 421.411,19 2.428.131,17 1.570.837,94 329.875,97 1.900.713,91

CHELI ELIGIBILE - ACTIV BAZA CHELI ELIGIBILE - CONEXE CHELI NEELIGIBILE

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL  GENERAL
Din care C + M

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 5

CREAREA PARCULUI DE INTERES PUBLIC "PIPERA”

DEVIZ GENERAL 

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

Capitolul 7 - Cheltuieli  aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7

TOTAL CAPITOL 3

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utililtăţilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL  CAPITOL 1

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţă tehnică

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului

al obiectivului de investitie
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