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DEFINIȚII SI ABREVIERI
[bookmark: _Toc228348713]Definiții
Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele două Părţi;
Antreprenor - persoana numită antreprenor în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane;
Beneficiar - persoana numită beneficiar în Acordul Contractual şi succesorii legali ai acestei persoane;
Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii sau oricare din acestea, după caz;
Caietul de sarcini - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat „Caietul de sarcini“ si inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerinţelor Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate de acestea;
Condiţii Contractuale - ansamblul format din Condiţiile Speciale (dacă există) şi Condiţiile Generale;
Condiţii Generale - documentul numit astfel, inclus în Contract; 
Condiţii Speciale - documentul numit astfel (dacă există), inclus în Contract, elaborat de către Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai în legătură cu subiectele menţionate în Condiţiile Generale;
Conflict de interese - o situaţie descrisă în modelul de contract, ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului;
Contract - Acordul Contractual împreună cu toate documentele;
Cost(uri)  - toate cheltuielile suportate (sau care urmează să fie suportate) în mod rezonabil de către Antreprenor, în scopul îndeplinirii obligaţiilor Contractului sau în legătură cu Contractul;
Data de Începere - data notificată din modelul de contract;
Data de Referinţă - data anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen (de exemplu, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare), Data de Referinţă va fi data semnării Contractului;
Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului;
Documentele Beneficiarului - Caietul de sarcini si orice proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în numele acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului;
Durata de Execuţie - timpul pentru finalizarea Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente;
Formular de Ofertă - documentul numit astfel, care a fost completat de către Antreprenor ca parte a ofertei sale, inclus în Contract;
Garanţia de Bună Execuţie - garanţia furnizată în conformitate cu prevederile din modelul de contract [Garanţia de Bună Execuţie];
Grafic de execuție a lucrărilor – documentul numit astfel inclus în Contract
Graficul de Eşalonare a Plăţilor - documentul numit astfel, inclus în Contract ;
Jurnal de Şantier - Jurnal al lucrărilor [Jurnalul de Şantier] din modelul de contract;
Legea - toate actele normative în vigoare care emană de la orice organ competent potrivit constituţiei, să elaboreze acte normative;
Lucrări Permanente - lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele şi Documentele Antreprenorului);
Lucrări Provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente si remedierea oricăror defecţiuni;
Lucrările - Lucrările Permanente şi/sau Lucrările Provizorii;
Materiale - produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate în Lucrările Permanente, potrivit prevederilor Contractului;
Modificare - orice modificare a Contractului, 
Ofertă (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în Contract şi documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse în Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnică si oferta (propunerea) financiară. Oferta tehnică include un proiect sau o schiţă de proiect;
Ordin Administrativ - document emis de către Beneficiar din modelul de contract;
Ordin Administrativ de Începere - Ordin Administrativ emis de Beneficiar 
Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Beneficiar 
Parte/Părţi - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, după cum cere contextul;
Perioada de Garanţie - perioada, care începe la data aprobării Recepţiei la Terminare a Lucrărilor (sau a Sectorului), în care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor şi deteriorărilor la Lucrări în conformitate cu prevederile din modelul de contract [Perioada de Garanţie] 
Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forţa de muncă si alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractanţilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la proiectarea şi execuţia Lucrărilor;
Personalul Beneficiarului – Dirigintele de santier, reprezentanţii săi si tot restul personalului, forţa de muncă si alţi angajaţi ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar, ca Personal al Beneficiarului; 
Preţul Contractului - preţul stabilit în Acordul Contractual pentru proiectarea, execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor (cu orice modificare ulterioară semnării Contractului prin act adiţional), fără TVA;
Program de Execuţie - document elaborat de către Antreprenor 
Program de Referinţă - Program de Execuţie acceptat de Beneficiar 
Recepţia Finală - recepţia Lucrărilor [Recepţia Finală];
Recepţia la Terminarea Lucrărilor - recepţia Lucrărilor (sau a unei părţi de Lucrări sau a unui Sector) [Recepţia la Terminarea Lucrărilor] din modelul de contract;
Reprezentantul Antreprenorului - persoana numită de către Antreprenor care acţionează în numele Antreprenorului;
Revendicare - o revendicare emisă de către Antreprenor sau de către Beneficiar 
Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situaţiile listate din modelul de contract;
Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situaţiile listate din modelul de contract;
Şantier - locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului;
Sector (de lucrări) - o parte din Lucrări definită ca Sector în Acordul Contractual din modelul de contract;
Situaţie de Lucrări - situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor în conformitate cu modelul de contract;
Subcontractant - orice terţ căruia Antreprenorul îi încredinţează executarea unei părţi din Contract, din modelul de contract;
Sumă Provizionată - sumă prevăzută în Contract ca Sumă Provizionată, folosită şi plătită [Sume Provizionate] din modelul de contract. Sumele Provizionate sunt rezerve de implementare în sensul Legii;
Sume Reţinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine si le plăteşte [Sume Reţinute];
Teste la Terminare - testele efectuate [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepţionate la terminarea lucrărilor de către Beneficiar;
Utilaje - toate aparatele, maşinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea Contractului, cu excepţia Echipamentelor, Materialelor si Lucrărilor Provizorii;
Valoarea Contractului - valoarea definită din modelul de contract, care include ajustările, modificările si revizuirile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului si reprezintă suma plăţilor efectuate şi estimarea plăţilor viitoare până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor Contractuale.

[bookmark: _Toc228348714]Abrevieri
ANAR – Administratia Nationala „Apele Romane”
AC - Autoritate Contractanta
SF – Studiu de fezabilitate
MMAP – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor
OM – Ordin de Ministru
HG – Hotărâre de Guvern
D- Decizie 
 
[bookmark: _Toc172709832][bookmark: _Toc105587867][bookmark: _Toc164419732]

[bookmark: _Toc228348715]INFORMAȚII GENERALE
[bookmark: _Toc172709833][bookmark: _Toc228348716][bookmark: _Hlk111015588]Autoritatea contractanta
[bookmark: _Hlk111015625]Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu sediul in Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, jud. Bihor

[bookmark: _Toc228348717]Sursa de finantare
Finantarea obiectivului de investitii se realizează din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, din venituri proprii ale Administratiei Nationale Apele Române, precum si din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
[bookmark: _Toc228348718]Termenul de implementare al Obiectivului de investiție : 6 luni (1 luna proiectare+5 luni executie), dar nu mai tarziu de decembrie 2026
1.1 [bookmark: _Toc179539010][bookmark: _Toc228348719]Activități ce urmează a fi contractate
1.1.1 [bookmark: _Toc179539011][bookmark: _Toc228348720]Proiectare
Activitatea de proiectare se referă la :
· Elaborarea Proiectului tehnic, precum și a caietelor de sarcini pe specialități pentru execuția lucrărilor, Detalii de execuție și D.T.O.E.
· Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor
În situatia in care soluția tehnică adoptată în cadrul documentațiilor mai sus-menționate nu este compatibilă cu cerințele avizelor/acordurilor emise la faza SF antreprenorul are obligația de a le revizui sau de a obtine avize/acorduri noi, preluând toate riscurile.

1.1.2 [bookmark: _Toc179539012][bookmark: _Toc228348721]Execuția lucrărilor
Antreprenorul va executa lucrările de construire în conformitate cu obligațiile descrise în termenii si condițiile contractului si cu prezentul caiet de sarcini.
Execuția lucrărilor se va realiza prin raportare la  indicatorii tehnico-economice aprobati la nivelul  Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții/proiectelor mixte aprobate, ca parte a caietului de sarcini, in cadrul conceptului de lucrări, cu luarea în considerare a avizelor, autorizațiilor și acordurilor obținute pentru fiecare obiectiv de investiție în parte, cu respectarea măsurilor impuse prin actele de reglementare în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului,

[bookmark: _Toc228348722]Descrierea si cadrul existent 
[bookmark: _Toc228348723]Legislatia aplicabila
Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice se va face în conformitate cu următoarele:
Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice se va face în conformitate cu următoarele:
  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice; 
  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare; 
  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 
  Legea nr. 107/1996 – Legea apelor; 
  Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului; 
  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 
  Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje; 
  HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor; 
  OUG nr. 244/2000 privind siguranța barajelor; 
  Normativele tehnice specifice domeniului hidrotehnic (NTLH), inclusiv:
– NTLH 001 – criterii pentru evaluarea soluțiilor hidrotehnice;
  Ordinele Ministerului Mediului aplicabile lucrărilor de amenajare si reamenajare a cursurilor de apă; 
  Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; 
  Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016; 
  Legea nr. 319/2006 și HG nr. 1425/2006; 
  Alte acte normative, reglementări tehnice si standarde aplicabile în vigoare la data elaborării documentațiilor.
Actele normative menționate mai sus se aplică în forma în vigoare, cu modificările si completările ulterioare.
[bookmark: _Toc179539017][bookmark: _Toc228348724]SCOPUL DOCUMENTULUI SI REZULTATELE ANTICIPATE
[bookmark: _Toc179539018][bookmark: _Toc228348725]Scopul acestui document 
Prezentul document, care indeplinește rolul de „caiet de sarcini” are ca scop stabilirea cerințelor tehnice funcționale, de calitate si de performanță pe care trebuie sa le ia in considerare orice Operator Economic, interesat de prezenta procedură de atribuire, pentru întocmirea ofertei si în principal după atribuirea Contractului de Lucrări, viitorul Antreprenor cu scopul proiectarii si executării Lucrărilor
Fiecare Ofertant va detalia în cadrul propunerii tehnice  modul de implementare - atât pentru activitățile de proiectare, cât și pentru activitătile de executie, în conformitate cu cerințele din Documentația de Atribuire.
În elaborarea, pentru faza de ofertare, a propunerii tehnice, având în vedere că obiectul contractului este unul de proiectare si executie, iar riscul calitătii si cantităților de lucrări din proiectul tehnic este în sarcina „Antreprenorului”, acesta are obligația de a se raporta  la indicatorii tehnico-economici, respectiv indicatorii minimali de performanță și calitativi, definiti la nivelul de Studiu de Fezabilitate.
[bookmark: _Toc228348726]Rezultatele anticipate de către Autoritatea contractantă:
[bookmark: _Hlk111015652]Atribuirea contractului de lucrări, proiectare și execuție,  pentru obiectivul de investiţii: ,,NOD HIDROTEHNIC – CANAL COLECTOR ÎN ZONA CIGHID, JUDEȚUL BIHOR”.

	Activitate
	Subactivitate
	Rezultate anticipate

	Servicii de proiectare 
	Proiect tehnic, Detalii de execuție  si Caiete de sarcini pe specialități, DTOE
	Documentații tehnice necesare execuției lucrărilor 

	
	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada implementării ”Proiectului”
	Eventuale adaptări/ detalieri ale Proiectului la condițiile din teren în vederea implementării acestuia la termenele stabilite.  

	Execuție lucrări 
	Execuție lucrări
	Diminuarea efectelor secetei asupra mediului si sănătății populaţiei, cauzate de lipsa apei; 
Reducerea vulnerabilității la schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol; 
Dezvoltarea durabilă a agriculturii în arealele adiacente cursurilor de apă vizate; 
Asigurarea secțiunii de transport a albiilor în vederea asigurării accesului la resursa de apă pentru irigații; 
Protecția mediului si biodiversității prin măsuri ecologice – asigurarea conectivității longitudinale, asigurarea debitului ecologic.




[bookmark: _Toc228348727]DESCRIEREA SUCCINTĂ A SCENARIULUI/OPȚIUNII APROBATE

[bookmark: _Toc228348728]Amplasamentul
Comuna Ciumeghiu, județul Bihor, amonte cu 2 km de podul peste drumul comunal Boiu. Investiția propusă se desfășoară de o lungime de 6400 m pe Valea Ghepeș, începând din malul drept al Canalului Colector, de la km 6+200 (amonte) si se finalizează aval de traversarea CF (aval). 
Capacități:
· Scenariul tehnico – economic I, cuprinde următoarele capacități:
· Nod hidrotehnic cu 2 stavile – 1 buc;
· Recalibrare albie – L=6.400 m;

[bookmark: _Toc228348729]Lucrari propuse în conformitate cu Scenariul aprobat :
Scenariul “1”   din cadrul Studiului de Fezabilitate
Din punct de vedere tehnic, Scenariul “1” (propus) răspunde integral scopului investiției. 
Nod Hidrotehnic - Canal Colector în zona Cighid - scenariul I –S-a analizat varianta în care se amplaseaza un nod hidrotehnic la confluența Valea Ghepeș cu Canalul Colector, secțiunea km 6+200, cu scopul de a rezolva situațiile produse de secetă și de a asigura un debit necesar de apă în scopul irigațiilor terenurilor agricole de pe raza comunelor Ciumeghiu și Avram Iancu, dar și pentru reducerea presiunii asupra digului canalului colector. În acest scenariu, s-a prevăzut construcția unui nod hidrotehnic care se execută prin desfacerea digului pe o lungime de 25.00 m cu trepte de înfrățire, lățime la coronament a digului având aproximativ 6.0 m și ampriza digului de aproximativ 25.00 m. Pentru asigurarea accesului apei în Valea Ghepeș, nodul a fost prevăzut cu doua stavile cu acționare manuală/electrică, o stavilă de serviciu, iar a doua stavilă ca rezervă, pentru situațiile în care apar defecțiuni tehnice la stavila de serviciu. În scopul renaturării cursului vechi de apă, Valea Ghepeș, am prevăzut recalibrarea secțiunii acesteia pe o lungime de 6400  m, defrișarea, îndepărtarea arbuștilor din albia minoră si proiectarea unei secțiuni de regularizare care să permită tranzitarea debitului  maxim cu probabilitatea de depăsire de Q1%. 
[image: ]
1. Plan de situatie propus scenariul I 
Nodul hidrotehnic, din punct de vedere constructiv, va avea o structură de rezistență din beton armat, echipat cu echipament hidromecanic și va fi dotat cu un sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice, având o putere instalată de 5kW – trifazat și un sistem de stocare locală prin acumulatori de 10 kW. De asemenea, nodul hidrotehnic va fi dotat cu 2 senzori de nivel, atât amonte (canal colector) cât și aval (valea Ghepeș) de acesta. Pentru iluminarea pe timp de noapte, se va utiliza 2 corpuri de iluminat cu LED, fiecare cu încărcare solară. Se va asigura monitorizarea cu un sistem de supraveghere video compus din 6 camere video ce va transmite informații din timp real atât la sediul Sistemului Hidrotehnic, cât si la dispeceratele SGA Bihor/ ABA Crișuri. Motoarele de acționare a stavilelor, vor fi alimentate de la sistemul fotovoltaic, iar comanda acestora va putea fi dată și de la distanță prin intermediul sistemului de transmitere si acționare de la distanță. Acest sistem va permite o exploatare modernă și eficientă.

	[image: ]
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2. Detalii nod hidrotehnic scenariul I
Scenariul tehnico-economic I: cuprinde următoarele capacități:
· Nod hidrotehnic cu 2 stavile – 1 buc;
· Recalibrare albie – L=6400 m.
Aceasta soluție este compusă din:
a) Drum de acces 
Acesta va asigura legătura de pe drumul comunal existent, spre zona în care se vor executa lucrările. Digul va fi reabilitat la nivelul coronamentului pe o lungime de 1032 m. 
Drumul va avea  o lungime de 1032  m, o lățime de maxim 6.00 m în unele zone, o grosime a stratului de umplutură de 0,40 m și va fi realizat din piatră spartă și balast. Umplutura va fi așternută si compactată în straturi.
b) Nodul hidrotehnic (2 stavile)
Nodul hidrotehnic de pe Valea Ghepeș se va executa pe malul drept al canalului colector, în secțiunea Canal Colector la km 6+200, amonte cu 2 km de podul peste drumul comunal Boiu. Intervenția asupra digului existent pe malul drept al Canalului Colector, constă în desfacerea corpului acestuia prin săpătură deschisă, pe o lungime a digului existent de aproximativ 25.00 m, având lățimea la coronament de aproximativ 6.00 m în această secțiune. Lucrările de desface se vor realiza prin săpătură mecanizată cu trepte de înfrățire, pe secțiunea unde se va amplasa construcția/structura din beton armat a viitorului nod hidrotehnic, echipat cu 2 stavile metalice plane. Asigurarea debitului de apă prin nodul hidrotehnic se va realiza prin cele 2 canale din beton armat, având secțiunea dreptunghiulară de 1.5 x 3.0 m, ce subtraversează digul. 
Stavilele sunt prevăzute cu acționare manuală/electrică, una fiind de serviciu, iar cealaltă de rezervă, în cazul unor defecte apărute din punct de vedere tehnic. Lucrările de intervenție asupra digului existent se vor realiza în perioade de ape mici, săpătura fiind asigurată cu un batardou în interiorul Canalului Colector, care se va desface după finalizarea lucrărilor la Nodul hidrotehnic. Echipamentele hidromecanice (stavilele) vor fi realizate din materiale rezistente la coroziune și vor fi protejate anticoroziv prin galvanizare la cald, în conformitate cu standardele aplicabile
Detalii echipament hidromecanic (stavile):
· Dimensiuni: 1.50 x 3.00 m
· Număr bucăți: 2 stavile
· Tip de acționare: manual/electrică
Menținerea debitului de servitute se va face prin intermediul stavilei plane, iar pentru reglarea debitului în funcție de necesarul de apă, conform Regulamentului de exploatare, se va face acționând manual sau automat echipamentele hidromecanice aflate în dotarea Nodului hidrotehnic. Debitul care va fi menținut pe Valea Ghepeș va fi de Q=0.5 – 2.7 m3/s. 
Digul drept al canalului colector, la confluența cu Valea Ghepeș, în zona executării lucrărilor se va racorda cu noua construcție – Nodul Hidrotehnic realizat. Sunt necesare lucrări de protecție a taluzului împotriva infiltrării apei si a eroziunilor. Materialele din care se vor executa lucrările de protecție a malului drept al canalului colector sunt materialele provenite tot din corpul digului (material rezultat din desfacerea digului). Taluzurile vor fi înierbate prin însămânțarea unui nou strat vegetal.
c) Recalibrarea albiei Văii Ghepeș 
Pentru recalibrarea văii Ghepeș s-a prevăzut defrișarea albiei minore si majore, curățarea albiei de deșeuri si vegetație și proiectarea unei secțiuni noi de  regularizare care să permită tranzitarea debitului Q1%. Aceste lucrări sunt prevăzute pe o lungime de 6400 m, începând de la secțiunea Nodului Hidrotehnic și până imediat aval de traversarea podului CFR. Această secțiune trapezoidală va avea baza mică de 10 m si panta ambelor taluzuri de 1:1,5. În zona intravilan a localității Boiu, unde cursul Văii Ghepeș prezintă un traseu meandrat, vor fi prevăzute lucrări de renaturare a malurilor reprofilate (aproximativ 1 km), prin insămânțare si plantarea de arbori autohtoni în vederea asigurării unei protecții a malurilor expuse eroziunilor.  
[bookmark: _Toc228348730]APROBARI. AUTORIZATII, CERTIFICATE DE URBANISM, AVIZE SI ACORDURI
[bookmark: _Toc228348731]Date generale
Antreprenorul va ține cont și va respecta cerințele din avizele obținute. În caz contrar Antreprenorul va fi responsabil pentru întocmirea documentațiilor aferente si obținerea tuturor aprobărilor, autorizațiilor, avizelor și acordurilor necesare pentru proiectarea și execuția lucrărilor, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatile române competente (naționale și locale). Toate avizele obținute conform C.U.  fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

[bookmark: _Toc228348732]Certificatul de urbanism
Certificatul de Urbanism a fost  obținut la faza de elaborare a documentației tehnico-economice SF/DTAC si va fi pus la dispoziția Ofertantului.

[bookmark: _Toc228348733]Acordul de mediu
Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „ NOD HIDROTEHNIC ZONA CIGHID, LA CONFLUENȚA CU VALEA GHEPEȘ”  la care face referire  cerințele  beneficiarului este inclus în cadrul Documentatiei de Atribuire. 
Actul de reglementare în domeniul protecției mediului  face parte integranta din prezenta Documentatie de atribuire. 
Documentația de mediu care a stat la baza avizării face parte integrantă din Docmentația de atribuire si se va respecta întocmai.

[bookmark: _Toc228348734]Alte avize/acorduri
Toate avizele/acordurile obținute la faza S.F. sunt puse la dispoziția Ofertanților.  În situația în care soluția tehnică propusă de Antreprenor nu este compatibilă cu cerințele avizelor/acordurilor emise la faza S.F. , antreprenorul are obligația de a le revizui sau de a obține avize/acorduri noi, preluând toate riscurile.

[bookmark: _Toc179539029][bookmark: _Toc228348735]Autorizația de Construire
       Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absenţa unei autorizaţii de construire valabile 
 Autorizația de construire va fi obținută prin grija Beneficiarului.
[bookmark: _Toc87535153][bookmark: _Toc105587869][bookmark: _Toc118118203]
[bookmark: _Toc228348736]CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI
       Se vor respecta intocmai cerintele din :
· Avizul de Gospodarirea apelor nr. 7/04.03.2024
· Decizia etapei de incadrare nr.399/06.03.2024
· Avizul ANANP Bihor nr.192/20.02.2024
· Aviz ANIF – 121/09.05.2024
· Aviz Directia Judeteana de Cultura nr. 112/27.12.2023
· Notificare DSP nr 6/05.01.2024
· Aviz DSV 2717/08.02.2024
· HCL com. Ciumeghiu – nr 4/30.01.2024
[bookmark: _Toc228348737]PROIECTAREA
[bookmark: _Toc158040991][bookmark: _Toc228348738]Natura serviciilor care trebuie prestate
· Antreprenorul are obligatia de a efectua ( dacă este cazul ) toate studiile necesare în vederea elaborarii proiectului tehnic  în conformitate cu indicatorii minimali si de rezultat detaliați la nivelul documentației tehnico-economice la fază S.F. atașat, în vederea atingerii scopului proiectului si in conformitate cu măsurile impuse de autoritatea competenta în domeniul protecției mediului 
· Antreprenorul are obligația de a elabora Proiectul de Organizare a Execuției Lucrărilor – D.T.O.E. conform prevederilor Legii 50/1991 Republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea integrală a cerințelor din Caietul de sarcini.
· Antreprenorul are obligația de a elabora Proiectul tehnic, Detaliile de execuție conform prevederilor H.G. nr.907/2016 „actualizat” privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu respectarea integrală a cerințelor Beneficiarului.
· Antreprenorul are obligația să elaboreze Planul de Securitate si Sănătate conform prevederilor H.G. nr. 300/2006 și să includă în documentații măsurile de protecție a muncii, și măsurile P.S.I. necesare la execuția lucrărilor.
· Antreprenorul se obligă să desemneze coordonatorul în materie de securitate si sănătate.
· Potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările si completările ulterioare, asumându-si toate responsabilitățile ce decurg din conținutul Contractului cât si a prevederilor legale în vigoare, Antreprenorul are cel puțin următoarele obligații si răspunderi:
· precizarea prin Proiectul tehnic a categoriei de importanță a construcției;
· asigurarea prin proiecte si detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice si a clauzelor contractuale;
· prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, și a Experților tehnici, precum si soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
· elaborarea caietelor de sarcini pe specialități, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor precum si documentația privind post utilizarea construcțiilor daca s-a stabilit astfel;
· stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor si participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
· stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina Antreprenorului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum si urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însusirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului;
· participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției si la recepția lucrărilor executate;
· asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectul tehnic elaborat, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
· asigurarea participării obligatorii a șefului de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor.
· Antreprenorul va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, asumându-si toate responsabilitățile si garanțiile ce decurg atât din conținutul Contractului cât si a prevederilor legale în vigoare.
· În perioada de execuție a lucrărilor, Antreprenorul va asigura serviciile de asistență tehnică în vederea soluționării unor ituații neprevăzute prin proiect (având în vedere natura proiectului – reabilitări ale construcțiilor existente) sau adaptări ale soluțiilor proiectate la situația din teren. Înainte de recepția la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta în fața comisiei de recepție punctul de vedere privind execuția lucrărilor.
· Antreprenorul este obligat să întocmească documentația care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării si execuției lucrărilor în conformitate cu Regulamentul privind recepţia construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările si completările ulterioare;
· Antreprenorul este obligat sa elaboreze  instrucțiunile de exploatare si modului de urmărire a comportării in timp a construcției .
  
[bookmark: _Toc228348739][bookmark: _Hlk109985047]Obligatiile Antreprenorului
Contractantul/Antreprenorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
Antreprenorul îsi va asuma responsabilitatea pentru pregătirea documentelor si consultarea tuturor factorilor interesați.
Antreprenorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate referitoare la acesta.
Antreprenorul va informa de urgență Beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce împiedică execuția la timp si eficiența sarcinilor sale.
Antreprenorul va înainta către Beneficiar livrabilele redactate în limba română atât pe hârtie cât și în format electronic PDF și editabil. Livrabilele cât si toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea Beneficiarului.
   
[bookmark: _Toc228348740]Cerinte privind elaborarea documentatiei de proiectare
  	Documentele de proiectare elaborate de către sau in numele Antreprenorului trebuie sa respecte prevederile HG 907/2016, cu modificările si completările ulterioare 
Ca formă, documentele trebuie sa respecte urmatoarele:
o	Fiecare pagina a unui document trebuie sa contina numărul de document, numărul paginii, numarul total de pagini din document si, unde este cazul, condiția de emitere si data emiterii. Toate paragrafele de pe orice pagină sau care fac parte din documentație trebuie să fie tipărite în mod clar si lizibil.
o	Paginile unui document trebuie să fie numerotate consecutiv. Documentația va fi legată în volume pentru fiecare obiect al Lucrărilor. Fiecare volum va avea un titlu care să reprezinte conținutul.
o	Planșele se numerotează în conformitate cu un borderou elaborat (OPIS).

[bookmark: _Toc228348741]Controlul echipamentului software și hardware utilizat
În cazul in care Antreprenorul utilizează computerele sau automate programabile pentru proiectare, control, monitorizare sau pentru proceduri de testare, el se va asigura că planul său de calitate acoperă în mod suficient aceasta utilizare si că dispozitivele hardware și software sunt testate si validate, in conformitate cu Planul său de calitate privind Contractul

[bookmark: _Toc228348742]Responsabilitati specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care trebuie elaborate/obtinute de către acesta
 Antreprenorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite în cadrul  ”Caietului de sarcini”.
   	 Contractantul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentației elaborate atât în format electronic semnată, cât și în original. 
     	În vederea elaborării Livrabilelor, activitățile care trebuie prestate de către Antreprenor sunt, in principal, următoarele:
· Proiectul tehnic de execuție a lucrărilor in conformitate cu cerințele legislative si, in funcție de situația existenta pe Amplasament, in conformitate cu solicitările autorității emitente a autorizației de construire.
În situații excepționale, chiar daca din motive obiective ce exceda culpei sau neglijenței Contractantului, sunt necesare modificări ale listelor de lucrări din proiectele tehnice de execuție elaborate de acesta, Contractantul are obligația refacerii acestora, fără costuri suplimentare în sarcina Beneficiarului.    
În conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, Proiectul tehnic de execuţie constituie documentaţia prin care proiectantul dezvoltă, detaliază şi, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opţiunea aprobat(ă) în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; componenta tehnologică a soluţiei tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiţii, la faza de proiectare. 
Proiectul Tehnic va fi elaborat în conformitate cu prevederile conținutului cadru aprobat prin H.G. 907/2016, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați, autorizației de construire, precum si condițiile  impuse de autoritățile din domeniul protecției mediului (Agențiile pentru protecția mediului, Agenția Națională Arii Naturale Protejate – A.N.A.N.P. -  după caz) prevăzute în documentele anexate Documentației de atribuire.
Detaliile de execuție se elaborează odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, si explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiții.
Caietele de sarcini pe specialități sunt parte integrantă a proiectului tehnic, prin care se reglementează nivelul de performanță a lucrărilor precum si cerințele, condițiile tehnice si tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele ce urmează să fie încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențeleor de calitate si performanțele solicitate. Caietele de sarcini se vor elabora pe baza elemnetelor tehnice cuprinse în planșe. 
Planul de SSM inclus in proiectul tehnic de execuție trebuie sa respecte prevederile legislației in vigoare.
În termen de 5 de zile de la aprobarea Proiectului tehnic, Contractantul va transmite o propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului 
Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții si pe specialități pentru instalații aferente construcțiilor și, după caz, în funcție de categoriile de importanță specifice ale construcțiilor, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății si a mediului si pentru asigurarea sănătății si siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor
proiect tehnic de execuţie, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare. 
Documentațiile tehnice livrate în cadrul contractului, acolo unde este cazul, se vor preda Beneficiarului însoțite de referatul de verificare după ce acestea au fost verificate în baza Legii 10/1995 cu modificările si completările ulterioare.

[bookmark: _Toc228348743]Verificarea  proiectului 
Înainte de predarea proiectului tehnic pentru avizarea acestuia în Comisia Tehnico-Economică a Beneficiarului, Antreprenorul  va transmite proiectul pentru verificarea acestuia  către specialist/specialişti cu activitate în construcţii atestat/atestaţi ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii de construcţii si specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor.
În conformitate cu prevederile , art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 26 alin. (1) si art. 30 din Legea nr. 10/1995,republicată, cu completările si modificările ulterioare, potrivit domeniului/ domeniilor şi/sau subdomeniului/subdomeniilor de construcţii si/sau specialităţii/specialităţilor pentru instalaţiile aferente construcţiilor pentru care a fost atestat, verificatorul de proiecte:
a) nu poate verifica, semna si ştampila proiectul/proiectele întocmite de el, proiectul / proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectul / proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică;
b) Verificatorii de Proiect trebuie sa fie persoane atestate care nu vor fi responsabile pentru executia lucrarilor;
      c) răspunde în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate a construcţiei/construcţiilor pentru realizarea cerinţelor fundamentale aplicabile prevăzute în proiect, precum şi pentru concordanţa dintre soluţia tehnică descrisă în memoriile tehnice pe specialităţi, tehnologia de execuţie propusă pentru realizarea obiectivului de investiţii si caietele de sarcini corespunzătoare, concordanţă reflectată inclusiv în listele de cantităţi de lucrări din proiectul tehnic de execuţie;
        d) efectuează verificarea, din punct de vedere tehnic, a unei documentaţii tehnice/proiect numai pentru domeniul /domeniile si/sau subdomeniul/subdomeniile de construcţii si/sau specialitatea/specialităţile pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţei/cerinţelor fundamentale pentru care a fost atestat

[bookmark: _Toc164419764][bookmark: _Toc228348744]Livrabile 

	Nr. crt.
	LIVRABIL
	Nr. exemplare

	1
	Documentaţiile  tehnico-economice DTOE
Alte studii specifice necesare  (daca este cazul )
	2 exemplare hartie + CD / memori stick

	2
	Documentaţiile  tehnico-economice PT, CS, DE
	4 exemplare hartie + CD / memori stick

	3
	 Întocmirea documentatiei care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei, inclusiv proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built"
	2 exemplare hartie + CD / memori stick

	4
	Elaborarea instrucţiunilor  de exploatare si a modului de urmarire a comportarii in timp a constructiei
	2 exemplare hartie + CD / memori stick



[bookmark: _Toc228348745]EXECUTIA LUCRARILOR 
Executia lucrarilor se face in baza proiectului tehnic aprobat de către Beneficiar.
[bookmark: _Toc228348746]Principalele activități
Execuția tuturor lucrărilor identificate include, fără a se limita, următoarele activități:
i.	achiziționarea tuturor materialelor si produselor necesare;
ii.	orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
iii.	transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
iv.	orice testare si testele relevante, așa cum sunt aceste testări si teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
v.	orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
vi.	întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Beneficiar;
vii.	activități si consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat si funcțional, demontarea si îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
viii.	pregătirea oricărei documentații necesare pentru execuția lucrărilor, 
In cazul in care sunt desemnati alți Antreprenori, la șantierele învecinate, Antreprenorul va lua toate măsurile  posibile de a-și organiza lucrările pentru a minimiza pertubarile pe rutele de transport comun.

[bookmark: _Toc228348747]Accesul în amplasament
Lucrarea se va executa în localitatea Boiu ce aparține de  UAT (comuna) Ciumeghiu, jud. Bihor, la canalul colector la confluența cu Valea Ghepeș, amonte cu 2 km de podul peste drumul comunal Boiu.
	În zona amplasării lucrărilor se poate ajunge de pe drumul comunal al satului Boiu, iar mai departe pe digul malului drept Canalului Colector. 
	[bookmark: _Hlk146624148]Localitate
	Curs de apă
	
Județ
	Coordonate STEREO 70
Început lucrare-Sfârsit lucrare 

	
	
	
	X
	Y

	Comuna Ciumeghiu
	Canal Colector 
	Bihor
	581347.891
	243443.372

	Comuna Ciumeghiu
	Valea Ghepeș 
	Bihor
	583120.013
	239129.584



[bookmark: _Toc228348748]Organizarea de șantier
Organizarea de șantier va fi stabilită de către antreprenor, în funcție de soluția tehnică propusă, cu respectarea cerințelor minime impuse prin prezentul caiet de sarcini.
Antreprenorul va asigura toate facilitățile necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor, inclusiv, dar fără a se limita la: împrejmuirea și semnalizarea șantierului, asigurarea utilităților, spații de depozitare, organizarea accesului si măsuri de securitate și sănătate în muncă.
Pe durata execuției, antreprenorul are obligația de a asigura desfășurarea lucrărilor fără afectarea semnificativă a cursului de apă și cu respectarea legislației si avizelor aplicabile, inclusiv cele emise de Administrația Națională Apele Române.
Propunerea de organizare de șantier va fi prezentată în cadrul ofertei tehnice si va cuprinde planul de organizare, descrierea fluxurilor și măsurile de protecție a mediului.
La finalizarea lucrărilor, antreprenorul are obligația de a desființa organizarea de șantier si de a readuce amplasamentul la o stare corespunzătoare destinației ulterioare.”
[bookmark: _Toc228348749]Securitatea șantierului
Antreprenorul va asigura limitele Șantierului care trebuie să fie sigure în orice moment, pentru a preveni trecerea neautorizată pe șantier. 
Antreprenorul va instrui toate persoanele angajate in constructia lucrarilor sa nu patrunda neautorizat in zonele adiacente sau in imediata apropiere a santierului, care nu sunt, in general, accesibile publicului.

[bookmark: _Toc179539045][bookmark: _Toc228348750]Accesul funcționarilor și vizitatorilor
Antreprenorul va respecta cerințele cu privire la accesul funcționarilor și vizitatorilor.
Antreprenorul trebuie să permita functionarilor Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC) si altor funcționari accesul la Lucrări, pentru a efectua inspecții.
În perioada de execuție a lucrărilor de construcție, Lucrările vor fi inspectate de către personalul Inspectoratului de Stat în Constructii (ISC) si pot fi vizitate de alți funcționari reprezentanți ai autorităților naționale, regionale și locale.

[bookmark: _Toc120613469][bookmark: _Toc15989024][bookmark: _Toc228348751]Măsuri privind utilizarea  drumurilor de acces
Antreprenorul este responsabil pentru obținerea tuturor aprobărilor pentru utilizarea drumurilor de acces către santier. Pentru toate restricțiile si ocolirile rutiere pe care le va provoca, Antreprenorul va obține aceste aprobări de la autoritățile compentente pe propria cheltuială. De asemenea Autoritățile rutiere și Pompierii vor fi informate de către Antreprenor asupra  tuturor restricțiilor și ocolirilor rutiere pe care le va provoca.
Pe toata durata lucrărilor, pentru drumurile care au permisiunea de folosire în timpul executării Contractului, Antreprenorul este obligat să întrețina toate drumurile publice si private de acces si rutele de acces în șantier. Antreprenorul trebuie să lase drumurile de acces utilizate în aceeasi stare de reparare, sau mai bună, ca la începutul Contractului.
În cazul în care sunt necesare lucrări de excavație sau de refacere a drumurilor Antreprenorul va trebuie să obțină aprobările si avizele necesare de la autoritățile compentente. 
Pentru drumurile utilizate de către Antreprenor, in cazul necesitatii refacerii drumurilor, Antreprenorul va suporta costul de refacere, în conformitate cu condițiile impuse în acordul emis de autoritatea de drumuri si autostrăzi sau de un agent autorizat desemnat de către autoritate.
Pentru depozitarea temporara a materialelor si a echipamentelor pe drumurile publice/private din localitate, Antreprenorul trebuie sa obtina aprobarea de la autoritatile competente și sustina financiar orice costuri legate depozitarea materialelor pe drum, acostamente sau alt loc public/privat.

[bookmark: _Toc120613470][bookmark: _Toc15989025][bookmark: _Toc228348752][bookmark: _Toc297006149][bookmark: _Toc296695692][bookmark: _Toc299705316][bookmark: _Toc296508758][bookmark: _Toc313351626]Reguli privind Utilitățile existente
Viitorul Antreprenor are obligația de a prelua toate informațiile si datele despre rețelele existente și nu numai, in cadrul studiilor ce vor sta la baza elaborarii proiectarii.
Înainte de Începerea excavațiilor, Antreprenorul se va ocupa de localizarea exacta, prin utilizarea de metode sigure de detectare a utilităților existente, a conductelor, cablurilor sau prin săpare manuală atunci când este cazul, fără a aduce modificări  aprobărilor, autorizațiilor și avizelor emise. 
În cazul în care se identifică o rețea subterană de utilități, Antreprenorul înștiințează Beneficiarul si proprietarul rețelei, fără întârziere. Responsabilitatea de a localiza toate utilitățile si de a preveni orice deteriorare a utilităților existente îi revine Antreprenorului.
Antreprenorul va efectua plățile pentru serviciile utilităților publice către autoritățile relevante. Antreprenorul va asigura accesul fara restrictii la retele pentru inspectare, reparatii si pentru reabilitarea acesteia  pentru toți furnizorii de servicii de utilități existente pe zona de proiect.
Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrările care ar putea fi necesare în inter-relația dintre serviciile si utilitățile existente, precum repozitionarea, ajustarea, deconectarea, relocarea si reconectarea.

[bookmark: _Toc15989026][bookmark: _Toc120613471][bookmark: _Toc228348753]Măsuri privind sănătatea si securitatea pe șantier
Antreprenorul va respecta cerințele Directivelor Europene 92/57/CEE din data de 24.06.1992 si 89/391/CEE din data de 12.06.1989 si a tuturor reglementărilor naționale și locale cu privire la sănătate și securitate.
Antreprenorul se va asigura ca toate obligațiile de siguranță legale sunt respectate de către toate persoanele care au acces în șantier.
Antreprenorul va asigura o instruire adecvată pentru angajații săi, sau alte persoane expuse riscurilor asociate operațiunilor desfăsurate în șantier. Totodată, persoanele angajate, sau implicate în activitățile de la șantier vor primi instrucțiunile necesare.
[bookmark: _Toc15989028][bookmark: _Toc468900642][bookmark: _Toc120613473][bookmark: _Toc228348754]Notificarea  defectelor
În cazul apariție defectelor, după finalizarea construcției propriu-zise, lucrările de remediere ale acestora, sunt în sarcina Antreprenorului si sunt supuse acelorasi condiții de control ca si în cazul construcției efective.
Perioada de notificare a defectelor este de 36 luni, de la data receptiei lucrarilor, în conformitate cu prevederile alin.3, art. 7. Legea 10/1995, cu modificările si completările ulterioare.

[bookmark: _Toc179539050][bookmark: _Toc228348755]CALENDAR GENERAL DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR . PUNCTE DE REFERINȚĂ ALE CONTRACTULUI
Beneficiarul pune la dispoziția ofertanților un Calendar General de realizare a activităților Contractului, detalierea activităților și subactivităților aferente etapei de proiectare, respectiv execuție lucrări, inclusiv evidențierea drumului critic, fiind necesar a fi prezentate în cadrul Ofertei tehnice.

[bookmark: _Toc179539052][bookmark: _Toc228348756]Punctele de referință ale contractului de proiectare si execuție 
Având în vedere termelul final pentru receptia lucrarilor decembrie 2026, pentru monitorizarea activităților din cadrul Contractului si încadrarea în termenul final de acordare a finanțării, Autoritatea Contractantă a identificat o serie de puncte de referință (milestone), după cum urmează:

	Nr. Crt.
	Activitate/puncte de referință
	Termen

	1
	Elaborare Proiect Tehnic și DTOE
	În termen de maxim 30 zile de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare

	2
	Execuție lucrări
	În termen de 5 luni de la emiterea ordinului de începere pentru execuție lucrări, dar nu mai târziu de decembrie 2026


	
 Termenul maxim pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor este luna decembrie 2026
1.2 [bookmark: _Toc179539054][bookmark: _Toc228348757]REZULTATUL FINAL AL CONTRACTULUI
Cuprinde : 
i. Toate documentațiile tehnico-economice utilizate pentru execuția, controlul execuției si finalizarea lucrărilor, așa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
ii. Toate lucrările realizate pe deplin în conformitate cu Caietul de sarcini;
iii. Deșeurile (primare si secundare) sortate corespunzător si procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; 
iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției si finalizarea lucrărilor includ: 
i. programul de execuție. 
ii. În termen de 5 zile de la Data de Începere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, spre analiză si acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie și în format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuție, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor.
iii. următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):
a. Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
b. Declarația de conformitate a materialelor si a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;
d. Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil și nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

    Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

[bookmark: _Toc228348758]CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI
Antreprenorul este obligat să transmită Beneficiarului documentele care intră în componenţa cărţii tehnice a construcţiei – Capitolele A si B, si documentele necesare completării capitolului D, după cum urmează: 
· Proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built",
· Dispoziţiile de şantier (dacă este cazul), 
· Procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante.
· Instrucțiuni pentru întocmirea regulamentului de exploatare
· Jurnalul evenimentelor 

[bookmark: _Toc228348759]RECEPȚIA LUCRĂRILOR
Verificarea şi testarea Lucrărilor de către Beneficiar în pregătirea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Recepţiei Finale se vor efectua în prezenţa Antreprenorului. Absenţa Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu condiţia ca acesta să fi fost notificat corespunzător cu cel puţin 30 de zile înainte de data verificării.
Recepția la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

[bookmark: _Toc493839008][bookmark: _Toc15989055][bookmark: _Toc120613499][bookmark: _Toc228348760]GARANȚIA LUCRĂRILOR EXECUTATE
În conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, cu modificările si completările ulterioare, perioada de garanţie, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, va avea o durată minimă de 3 ani.
Ofertanții vor completa perioada de garanție a lucrărilor acordată si o vor confirma prin aplicarea semnăturii de către reprezentantul legal. 
Perioada de garanție va fi susținută prin specificarea în cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza în vederea asigurării calității lucrării pe întreaga perioadă de garanție ofertată.
Prin Propunerea Tehnică, ofertantul va descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului, inclusiv prin descrierea detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor și a materialelor pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informații în cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizează perioada de garanție a lucrărilor suplimentar ofertată.		
[bookmark: _Toc179539058][bookmark: _Toc228348761][bookmark: _Toc15988932][bookmark: _Toc120613377]ASIGURAREA CALITĂȚII
[bookmark: _Toc179539059][bookmark: _Toc228348762]Sistemul de calitate
Antreprenorul și subcontractanții trebuie să dețină sisteme eficiente de asigurare a calității în vederea realizării unui  nivel ridicat al caltății . 
În acest sens, Antreprenorul trebuie să intocmească un Plan de calitate al Proiectului care să descrie în detaliu politicile de gestionare a calității, organizarea, responsabilitățile, organigrama și lista detaliată a personalului propus, precum si procedurile care urmează să fie aplicate pe toata perioada derularii contractului.
Antreprenorul va pregăti procedurile tehnice si de management care sprijină si implementează Planul de Calitate pentru implementarea Contractului. Procedurile trebuie să acopere toate activitățile Contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995, cu modificările si completările ulterioare.
Antreprenorul trebuie să controleze activitățile legate de calitate pentru toate procesele, pentru a se asigura ca rezultatele îndeplinesc cerințele. 
  Antreprenorul va numi, în scris, în termen de 10 zile de la atribuirea Contractului, un Manager de Asigurare a Calitatii, care să aibă responsabilitatea și autoritatea de a rezolva problemele de calitate. 

[bookmark: _Ref436984989][bookmark: _Toc120613486][bookmark: _Toc15989041][bookmark: _Ref436984999][bookmark: _Ref436984974][bookmark: _Toc228348763]SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
[bookmark: _Toc228348764]Sănătate și securitate în proiectare
Pe durata procesului de proiectare, Antreprenorul va lua in considerare pericolele si riscurile care pot apărea în timpul execuției, exploatării si întreținerii Lucrărilor și se va asigura că proiectarea este realizată astfel încat să se reduca riscurile pentru sănătate, securitate si mediu, in masura in care este rezonabil posibil. Daca evitarea riscurilor nu este posibilă, Antreprenorul va reduce riscul la sursă.
Antreprenorul va pregati si actualiza în mod continuu Planul de Securitate si Sănătate al Proiectantului, care va înregista pericolele, diminuarea riscurilor și măsurile de diminuare care urmează să fie luate de către alții. Planul de Securitate si Sanatate al Proiectantului (sau sectiunea relevanta) va insoti orice planse de proiectare elaborate.
În perioada de proiectare, Antreprenorul trebuie sa se conformeze cu legislatia romaneasca legata de Sanatatea si Securitatea in munca (H.G. nr. 300/2006).
[bookmark: _Toc228348765]Sănătate și Securitate în santier
Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea pe santier, care sa aiba competenta și pregatirea la nivel adecvat și experienta in proiecte similare. Antreprenorul va furniza un program de instruire la locul de muncă. Acesta va fi utilizat pentru prevenirea riscurilor specifice Șantierului și tipurilor de Lucrări. 
Antreprenorul se va asigura ca toate activitățile sunt efectuate de către personal instruit și competent, sub supravegherea personalului responsabil, cu experienta in particularitati ale lucrării și, acolo unde este necesar, cu calificarile necesare, de exemplu, scufundări. 
[bookmark: _Toc319058243][bookmark: _Toc238192571][bookmark: _Toc254661015][bookmark: _Toc528657058][bookmark: _Toc151469337][bookmark: _Toc228348766][bookmark: _Toc98839677]Rezultate vizibile
· Înregistrări pe șantier în Registrul Lucrărilor (pentru controale/ inspecții/ testare), inclusiv notificările emise către Antreprenori, în cadrul activității de asistenta tehnică în timpul execuției lucrărilor.
· Proces Verbal de Recepție la Terminarea lucrărilor;
· Proces Verbal de Recepție Finala.
[bookmark: _Toc98839678][bookmark: _Toc164419768][bookmark: _Toc228348767]TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR
[bookmark: _Toc98839679]Preţul Contractului, cu excepţia Sumelor Provizionate, reprezintă o sumă forfetară. Graficul de Eşalonare a Plăţilor va detalia modalităţile în care această sumă forfetară va fi plătită. Aceste modalităţi vor include:
(a)defalcarea sumei forfetare în sume sau procente aferente unor părţi de Lucrări sau unor faze de proiectare si/sau execuţie a Lucrărilor;
[bookmark: _Hlk169593539](b)stabilirea condiţiilor în care fiecare parte de Lucrări sau fază de proiectare si/sau execuţie a Lucrărilor va deveni plătibilă. 
În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Beneficiarul va evalua valoarea contractuală a Lucrărilor executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv în conformitate cu metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. 
Plăţilor) este, în orice moment înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, mai mică decât valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Certificatul de Plată aferent va fi emis în conformitate cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor.

[bookmark: _Toc228348768]Condiţii în care fiecare fază de proiectare va deveni plătibilă

	Nr. crt.
	LIVRABIL
	Condiții de plată

	1
	Documentațiile  tehnico-economice PT, CS, DE , DTOE
Alte studii specifice necesare  
	80% - După avizarea proiectului tehnic în cadrul Comisiei Tehnico-economice  A.B.A. Crisuri

	2
	Elaborarea instrucțiunilor de exploatare și a modului de urmărire a comportării in timp a construcției
	10% La finalizarea lucrărilor, înainte de recepția la terminarea lucrărilor

	3
	 Întocmirea documentației care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built"
	10% - la predarea documentației care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built

	4
	Asistență tehnică la execuție
	Decontarea asistenței tehnice, se va realiza pe bază de documente justificative tarif/oră/zi de lucru/specialiști care să ateste prezența proiectantului în șantier în perioadele care necesita prezenta proiectantului. 
Situații de plata însoțite de documente justificative: delegații sau alte acte, vizate de către  beneficiar.



[bookmark: _Toc164419770][bookmark: _Toc228348769] Condiţii în care fiecare fază de execuție va deveni plătibilă
În termen de 5 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia Sumelor Provizionate) 
Efectuare a plăților se va realiza în conformitate cu prevederile contractuale. 
După Data de Începere, lunar, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, în trei exemplare, Situaţia de Lucrări în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative.
Situațiile de lucrări vor fi intomite în conformitate cu prevederile contractului
     Orice Situaţie de Lucrări,  va fi semnată de către Reprezentantul Antreprenorului. În caz contrar, Situaţia de Lucrări va fi nulă şi fără efect.
      Beneficiarul va plăti sumele certificate de către Dirigintele de șantier în termen de 30 de zile. 
[bookmark: _Toc228348770]CERINȚE DE PERSONAL
Antreprenorul va pune la dispoziție, pentru realizarea contractului, o echipă formată din personal cu competențe si experiență dovedite, capabil să îndeplinească sarcinile definite prin prezentul caiet de sarcini, cu respectarea cerințelor de calitate, a cerințelor contractuale, a termenelor stabilite si a încadrării în bugetul prevăzut.
Antreprenorul are obligația de a asigura, pe toată durata de derulare a contractului de proiectare si execuție, personal suficient și calificat, corespunzător din punct de vedere al specialităților necesare pentru îndeplinirea contractului.
Experții care dețin un rol esențial în implementarea contractului sunt denumiți experți cheie. Pentru acoperirea tuturor activităților contractului, ofertantul va propune, după caz, si experți secundari, care vor desfășura activități sub coordonarea experților cheie.
Antreprenorul are libertatea de a propune, spre aprobarea Beneficiarului, experți suplimentari față de cei solicitați prin prezentul caiet de sarcini, în funcție de necesarul de resurse umane și de modul propriu de organizare.
Antreprenorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii si al alocării de timp), precum și echipamentele necesare pentru desfășurarea eficientă a tuturor activităților contractului. Personalul implicat trebuie să fie independent si să nu se afle în situații de conflict de interese în raport cu responsabilitățile atribuite.
Ofertantul va descrie în propunerea tehnică modul de organizare a echipei, inclusiv sprijinul asigurat experților, personalului suport, precum și logistica și echipamentele utilizate.
Toate costurile necesare realizării contractului de proiectare si execuție, inclușiv costurile cu personalul (experți cheie, experți secundari, personal administrativ), consumabilele si orice alte cheltuieli necesare (inclusiv transport, cazare, diurnă etc.), se consideră incluse în prețul ofertat.
În cadrul ofertei, ofertantul va propune structura echipei în conformitate cu cerințele minime stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
Vor fi acceptate calificări, atestate si certificări obținute atât în România, cât si în alte state, cu condiția recunoașterii sau echivalării acestora, conform legislației aplicabile.
Cerințele minime pentru fiecare expert sunt detaliate în subcapitolele următoare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente pentru fiecare expert nominalizat:
1. Curriculum vitae întocmit pentru prezenta documentație, cu precizarea funcției pentru care este nominalizat, semnat de către fiecare expert. Neprezentarea documentului, lipsa semnăturii sau neconformitatea acestuia cu cerințele minime stabilite poate conduce la declararea ofertei ca neconformă.
2. Copii lizibile ale diplomelor si certificatelor profesionale relevante pentru poziția pentru care expertul este nominalizat.
3. Documente suport din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională, respectiv: recomandări, contracte, extrase relevante din contracte, procese-verbale de recepție, certificate constatatoare sau procese-verbale de faze determinante, din care să reiasă cel puțin:
– denumirea proiectului;
– poziția deținută în cadrul proiectului;
– perioada de implicare a expertului (luna/an);
– perioada de derulare a proiectului (luna/an);
– principalele responsabilități ale expertului.
Documentele prezentate trebuie să fie datate, semnate si să permită identificarea clară a implicării expertului în proiectele respective.
În cazul documentelor emise de terți (de exemplu: recomandări, certificate constatatoare), acestea trebuie să fie semnate si inregistrate de emitent si să conțină elemente de identificare ale acestuia.
Documentele interne (de exemplu: extrase din contracte sau alte documente ale ofertantului) vor fi asumate de ofertant prin semnătură electronică sau olograf cu mentiunea conform cu originalul.
4. Declarație de disponibilitate, completată conform modelului din Capitolul Formulare, semnată de expert și asumata de ofertant
Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă, asumate de ofertant prin semnătură electronică sau, după caz, semnate olograf cu mențiunea „conform cu originalul”.
Neprezentarea documentelor, prezentarea unor documente incomplete sau care nu permit verificarea îndeplinirii cerințelor minime poate conduce la declararea ofertei ca neconformă.
Nu sunt permise completări ulterioare care să modifice sau să completeze în mod substanțial informațiile prezentate inițial, în sensul demonstrării îndeplinirii cerințelor minime.
Ofertantul va nominaliza experții cheie solicitați prin prezentul caiet de sarcini.
Se vor nominaliza persoane distincte pentru fiecare dintre pozițiile experților cheie și secundari. Pe durata derulării contractului, nu este permis ca aceeasi persoană să ocupe simultan două sau mai multe poziții în cadrul organigramei antreprenorului.
Ofertantul va prezenta, intr-un tabel, personalul propus pentru implementarea contractului, care va cuprinde toate informatiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Personalul indicat reprezintă nivelul minim necesar. Antreprenorul are obligația de a asigura personal calificat, iar aceste cerințe trebuie considerate ca un nivel minim, care poate fi suplimentat.
În situația în care anumite categorii de personal sunt reglementate prin acte normative (de exemplu RTE, topograf autorizat), antreprenorul are obligația de a asigura personal care deține autorizațiile/atestările/certificările necesare.
În propunerea tehnică vor fi prezentate cel puțin următoarele informații:
– structura echipei propuse;
– modul de organizare si raportare a activităților;
– descrierea infrastructurii si a resurselor utilizate pentru îndeplinirea contractului.
[bookmark: _Toc228348771]	Experți cheie
Antreprenorul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea tuturor activitatilor din contract, în afara posturilor "cheie" indicate în tabelul următor:

	Post
	Nr.
Pers.
	Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

	Manager de Contract/Team Leader

	1
	Calificare
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență in inginerie civila;
– Studii/cursuri de formare Manager proiect/contract;

Experienţă profesională specifică

Experienta ca Manager de Contract/Lider de echipa/ /Manager/Coordonator proiect/Team manager sau echivalent  în minim un proiect/contract similar, respectiv contracte de execuție lucrări si/sau proiectare si execuție lucrări hidrotehnice si/sau îmbunătățiri funciare 


Experienta profesionala generala: Minim 5 ani de experienta profesionala generala.

Sarcini principale
– Asigură coordonarea generală a contractului si managementul echipei implicate;
– Asigură relația cu Beneficiarul și coordonează comunicarea între toate părțile implicate;
– Monitorizează progresul activităților și respectarea termenelor contractuale;
– Coordonează activitatea de raportare;
– Asigură alocarea si utilizarea eficientă a resurselor;
– Urmărește respectarea obligațiilor contractuale.

Va avea responsabilitatea coordonării generale a contractului din punct de vedere administrativ și organizatoric.

	Șef proiect

	1
	Calificare
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei civile, specializarea construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, sau echivalent

Experienţă profesională specifică
· Experiență în coordonarea activităților de proiectare, dovedită prin participarea în cadrul a cel puțin unui contract/proiect în care a îndeplinit rolul de Șef de proiect / Coordonator proiect / Manager proiect / Șef echipă proiectare sau echivalent;
· Participarea în cadrul a cel puțin unui contract/proiect care a avut ca obiect:
a) prestarea serviciilor de proiectare în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau lucrări similare, respectiv lucrări din domeniul construcțiilor hidrotehnice, amenajări de cursuri de apă, lucrări de îmbunătățiri funciare sau alte lucrări care implică intervenții asupra cursurilor de apă, în cadrul căruia a fost implicat în elaborarea documentațiilor tehnico-economice (SF/DALI/Proiect tehnic); sau
b) proiectarea și execuția lucrărilor în domeniul construcțiilor hidrotehnice sau lucrări similare, astfel cum sunt definite mai sus.
Experienta profesionala generala: Minim 5 ani de experienta profesionala generala.
Sarcini principale: 
– Coordonează activitatea de proiectare si echipa de proiectare;
– Asigură corelarea între specialitățile implicate în proiect;
– Răspunde de calitatea și conformitatea documentațiilor tehnice cu legislația și normativele aplicabile;
– Asigură respectarea cerințelor Beneficiarului în faza de proiectare;
– Participă la stabilirea și validarea soluțiilor tehnice;
– Asigură suport tehnic pe durata execuției lucrărilor.


	Șef de șantier

	1

	Calificare
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei civile, specializarea construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, sau echivalent

Experienţă profesională specifică
- Experiență profesională în execuția lucrărilor de construcții, dovedită prin participarea în cadrul a cel puțin unui contract de lucrări în care a îndeplinit rolul de șef de șantier sau echivalent, in lucrări hidrotehnice sau lucrări similare

Experienta profesionala generala: Minim 5 ani de experiența profesională generală.

Sarcini principale: 
– Coordonează activitatea de execuție a lucrărilor în șantier;
– Organizează și gestionează resursele din șantier;
– Asigură implementarea proiectului tehnic în execuție;
– Monitorizează progresul lucrărilor și respectarea termenelor;
– Colaborează cu echipa de proiectare si cu Beneficiarul;
– Asigură respectarea cerințelor de calitate si a normelor de securitate si sănătate în muncă.

	Inginer construcții hidrotehnice
	1
	Calificare
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei civile, specializarea construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, sau echivalent

Experienţă profesională specifică
Participarea în cadrul a cel puțin unui contract în care a fost implicat în calitate de inginer specialist în domeniul hidrotehnic sau echivalent;
– Contractul trebuie să fi avut ca obiect lucrări din domeniul construcțiilor hidrotehnice sau lucrări similare, respectiv lucrări de amenajare a cursurilor de apă, lucrări de apărare împotriva inundațiilor, stavilare, lucrări de îmbunătățiri funciare.
Experienta profesionala generala: Minim 5 ani de experienta profesionala generala.

Sarcini principale: 
- Participă la elaborarea și verificarea soluțiilor tehnice specifice lucrărilor hidrotehnice;
– Asigură conformitatea soluțiilor tehnice cu legislația, normativele și standardele aplicabile;
– Contribuie la întocmirea documentațiilor tehnico-economice (SF/DALI/Proiect tehnic);
– Acordă suport tehnic pe durata execuției lucrărilor;
– Participă la analiza si optimizarea soluțiilor tehnice în funcție de condițiile din teren.




*) Prin sintagma "sau echivalent" se inteleg documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.

[bookmark: _Toc469177649][bookmark: _Toc469178064][bookmark: _Toc493839161][bookmark: _Toc179539089][bookmark: _Toc228348772]Experți secundari
Antreprenorul va pune la dispozitie pentru realizarea proiectului o echipa formata din personal cu competente si experienta dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel ca, in final, sa obtina indeplinirea obiectivului general si obiectivelor specifice ale Contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, cerinte contractuale si a termenelor stabilite si incadrarii in bugetul prevazut. 
Antreprenorul trebuie să asigure o echipă de lucru complexa, care sa acopere toate cerințele contractuale si sa demonstreze ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru îndeplinirea contractului. 


	Nr. crt
	Poziția

	1.
	Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de construcţii (RTE) autorizat în conformitate cu prevederile legislatiei nationale aplicabile sau echivalent – 1 persoana
Expertul propus trebuie să dețină atestat valabil de Responsabil Tehnic cu Execuția lucrărilor, pentru domeniul construcții si amenajări hidrotehnice (Lucrari hidrotehnice categoria de importanta minim C), conform legislației naționale aplicabile.
Antreprenorul are obligația de a asigura RTE autorizat pe toată durata execuției lucrărilor.

	2.
	Manager securitate si sanatate ocupationala pe santier, atestat ca si coordonator SSM pe santier – 1 persoana
Expertul propus trebuie să dețină atestat de coordonator SSM pentru șantiere temporare sau mobile, conform prevederilor Legea nr. 319/2006 si legislației subsecvente.
Antreprenorul are obligația de a asigura personal calificat în domeniul securității si sănătății în muncă pe toată durata derulării contractului.

	3.
	Responsabil controlul calității (CQ) – 1 persoană
Expertul propus trebuie să dețină certificare/atestare în domeniul controlului calității în construcții, conform legislației în vigoare.
Antreprenorul are obligația de a asigura personal calificat pentru controlul calității pe toată durata execuției lucrărilor.

	4.
	Inginer topografie – 1 persoana
Inginerul topograf nominalizat va fi persoana fizica autorizata A.N.C.P.I. cat. B sau D sau persoana juridica autorizata A.N.C.P.I. min. clasa a-II-a, conform O.M. Administratiei si Internelor - A.N.C.P.I. nr.107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al U.E. sau ale unui stat care apartine S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Antreprenorul are obligația de a asigura personal de specialitate pentru activitățile de topografie pe toată durata derulării contractului.


	5.
	Responsabil de mediu – 1 persoana
Antreprenorul va asigura personal de specialitate în domeniul protecției mediului, calificat conform legislației în vigoare, responsabil pentru respectarea condițiilor de mediu impuse prin avize si autorizații.
Personalul va fi implicat pe toată durata execuției lucrărilor, în funcție de necesitățile contractului.

	6
	Inginer Echipamente hidromecanice – 1 persoana
Calificare:
– Studii superioare în domeniul tehnic (mecanic, electromecanic, instalații sau domenii similare).
Cerințe:
Antreprenorul va asigura personal de specialitate calificat pentru montajul, punerea în funcțiune și exploatarea echipamentelor hidromecanice (stavile si sisteme de acționare), conform legislației în vigoare.
Personalul va fi implicat în funcție de necesitățile contractului, pe toată durata execuției lucrărilor.



*) Prin sintagma "sau echivalent" se înteleg documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.

[bookmark: _Toc228348773]Alți experți
Alți experți se definesc ca fiind toți experții care vor avea un rol direct în îndeplinirea activităților contractului. Antreprenorul este liber să adauge experții pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a Contractului.
Trebuie avut în vedere faptul ca funcționarii de stat și alt personal al administratiei publice din tara Autoritatii Contractante nu pot fi angajati ca experti.
Pentru realizarea contractului, Antreprenorul poate pune la dispozitie și alti experti capabili sa duca la bun sfarsit sarcinile definite prin prezentul document, astfel încât echipa de proiect să acopere toate domeniile specifice proiectului, respectiv:
· Studii geotehnice; 
· Evaluare de mediu (biologi, ihtiologi, flora, fauna, habitate, etc.),daca e cazul;
· Specialist in hidrologie/hidraulica, in modelare hidrologica si hidraulica. Experienta in utilizarea softurilor specifice de simulare a regimului hidrologic, hidraulic a raurilor, de transport de sedimente și in realizarea modelarii hidraulice si hidrologice (ex: simulari ale modelelor hidraulice si hidrologice, elaborarea de harti de hazard si risc la inundații, hărți de inundabilitate, rularea modelelor in diferite scenarii de amenajare hidrotehnice, etc);
· Legal/Instituţional;
· Economic-financiar;
· Utilizare softuri specifice;
· Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta în domeniul managementului proiectelor cu finanțare din fonduri europene;

Antreprenorul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experţilor implicaţi în proiect.
Experţii implicaţi în derularea activităţilor incluse în contract au obligaţia de a respecta Caietul de sarcini, inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare a acestor activităţi. Orice întârziere imputabila Antreprenorului dă dreptul Autorităţii Contractante de a aplica majorări de întârziere.
Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie de cerinţele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România.
Antreprenorul nu va face niciun fel de schimbări în echipa de experţi "cheie" agreată de Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă, în scris, a acestuia. Antreprenorul va propune, din proprie iniţiativă, înlocuirea unui expert/specialist:
· în cazul decesului acestuia;
· în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract;
· în cazul în care nu își îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat.
· în orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile Antreprenorului (ex: demisia etc.).
Pe parcursul execuţiei contractului,în conformitate cu Art. 162, alin.1, lit. a,b,  Beneficiarul, are dreptul de a solicita, în scris și justificat, înlocuirea unui expert/specialist:
· în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract, iar Antreprenorul nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă;
· în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat.
[bookmark: _Hlk110430790]
În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Antreprenorul are obligaţia de a propune achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplinește aceleași criterii de experiență profesionala ca cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariţia situaţiei care impune înlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie înlocuitor își va începe activitatea după verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului cheie din ofertă, și aprobarea de către Autoritatea contractantă.
    	Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina Antreprenorului.

[bookmark: _Toc228348774]CERINȚE PRIVIND UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE
Antreprenorul va procura/închiria  utilajele si echipamentele tehnologice necesare  pentru  execuția lucrărilor.
În cadrul ofertei se va prezenta Lista cu echipamentele tehnice (mașini, utilaje, instalatii, echipamente tehnice etc.) necesare pentru realizarea activitatilor contractului, in conformitate cu solutiile tehnice si metodologia de lucru propusa in propunerea tehnica.
Tipul și numărul utilajelor prezentate se vor raporta la cerintele tehnice descrise și se vor evidentia ca perioada de utilizare in graficul de executie prezentat, cu indicarea clara a perioadei de utilizare a fiecarui echipament tehnic,  utilaj, instalatie etc.

Nota: In cazul in care detinerea dotarii rezulta din acte juridice de transfer temporar de folosinta, valabilitatea acestora - astfel cum rezulta din clauze aferente sau din declaratii conexe ale celui care transfera folosinta - trebuie sa fie acoperitoare pentru perioada de implicare in realizarea contractului. In aceste situatii, deci daca persoana care transfera dreptul de folosinta nu este proprietar/coproprietar, aceasta trebuie sa poata justifica ofertantului, care la randul sau va justifica achizitorului, detinerea legala a bunului asupra caruia se face transferul respectiv și dreptul de a ceda folosinta aferenta către terti.

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil și propus pentru desfășurarea contractului, nu tot echipamentul deținut. 
     	 Echipamentele/instalațiile/utilajele minim solicitate vor fi prezentate conform tabelului de mai jos:

	Nr. crt.
	Denumire utilaj (tip/proveniență/ model)
	Putere/ Capacitate
	Nr. de bucati
	Date identificare utilaj /echipament [tipul/modelul/  nr. identificare]
	Modalitatea în care se asigură disponibilitatea echipamentelor/ instalațiilor/utilajelor (ofertantul are la dispoziție/ are acces la)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	



· Ofertantul va prezenta tipurile de utilaje necesare pentru a executa la timp si calitativ lucrările propuse, cât si informații privind numărul si disponibilitatea acestor utilaje, astfel încât să poată face dovada că va realiza lucrările conform graficului de execuție propus si în conformitate cu parametrii de calitate conform Legii calității;
· Ofertantul va prezenta informații referitoare la momentele din procesul tehnologic de execuție a lucrărilor când va intenționa să utilizeze aceste echipamente și va justifica propunerea sa, ținând cont și de puterea și capacitatea echipamentelor necesare pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor în timpul alocat execuției acestora;
· Orice echipament va putea fi înlocuit cu un alt echipament care va avea cel puțin aceleași caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului înlocuit;
· Ofertantul va furniza informații privind locația unde se află echipamentele disponibile pentru acest contract;
· Echipamentele/instalațiile/utilajele aflate la dispoziția ofertantului pentru execuția contractului trebuie să fie corelate cu informațiile prezentate în Programul de Execuție.
· 
[bookmark: _Toc179539092][bookmark: _Toc228348775]CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  TEHNICE 
Abordarea tehnică, metodologia și planul de lucru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Se va prezenta graficul de execuție a lucrărilor aferente  Cerințelor beneficiarului. Ofertantul va evidenția în Propunerea tehnică avantajele competitive, cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini si va descrie modul în care va comunica cu aceasta pe toată durata de valabilitate a contractului.
Propunerea tehnică va fi elaborată în concordanță cu Formular Propunere Tehnică
           Propunerea tehnică va conține toate informațiile si dovezile pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă ca în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară pentru a îndeplini contractul aferent prezentei achiziții publice.
           Propunerea tehnică se întocmește astfel încât în procesul de evaluare informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice. 
[bookmark: _Hlk72993591]           Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social si al relațiilor de muncă.
           La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și protecția muncii care sunt la nivel național, conform legislatiei in vigoare, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică.
           Oferta tehnică trebuie prezentată în următoarea structură:

a) metodologia pentru realizarea serviciilor;
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;
c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor şi organizarea acestuia.

1.3 [bookmark: _Toc179539093][bookmark: _Toc228348776]Metodologia pentru realizarea Contractului:
1.3.1 [bookmark: _Toc179539094][bookmark: _Toc228348777]Modalitatea de realizare a Contractului
Ofertanții vor realiza o descriere a fazelor de proiectare, pornind de la activitățile reprezentate pentru această etapă în Programul de Execuție, ținând cont de caracteristicile imperative din Caietul de sarcini si de orice alte prevederi ale Cerințelor Beneficiarului.

Ofertanții vor prezenta o descriere a conceptului utilizat în activitatea de proiectare, pentru atingerea obiectivelor contractului. Se va demonstra deținerea licențelor pentru programele, software-urile si platformele utilizate.

Ofertanții vor prezenta în cadrul metodologiei de prestare a serviciilor de proiectare și resursele umane și tehnice pe care le vor utiliza, menționând explicit acele activități care vor fi desfășurate de Subcontractanți, precum și resursele utilizate de aceștia pentru realizarea respectivelor activități. Ofertanții vor include în Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare toate părțile/activitățile pe care intenționează să le subcontracteze.

Ofertanții vor descrie în Metodologia de prestare a serviciilor de proiectare activitățile critice aferente acestei etape, precum si măsurile pe care le vor adopta în vederea îndeplinirii indicatorilor definiți în cadrul punctelor de referință aferente acestei etape, ținând cont și de riscurile specifice identificate în Caietul de sarcini, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea,  riscurile cu privire la reobținerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor obținute sau în curs de obținere, riscul privind schimbărilor legislative etc., pe care si le vor asuma și însusi.

Ofertanții vor realiza o descriere generală a modului în care vor executa Lucrările, ținând cont și de activitățile reprezentate pentru această etapă în Programul de Execuție, precum și a metodelor/tehnologiilor de execuție pe care le vor utiliza, ținând cont de caracteristicile imperative din Caietul de sarcini, de orice alte prevederi ale Caietului de sarcini, precum si de soluțiile tehnice propuse în etapa de proiectare. Descrierea generală va conține inclusiv identificarea aspectelor-cheie privind îndeplinirea obiectivelor contractului și atingerea rezultatelor așteptate.

Ofertanții vor prezenta în cadrul metodologiei de execuție a Lucrărilor resursele umane și tehnice pe care le vor utiliza, menționând explicit acele activități care vor fi desfășurate de Subcontractanți, precum si resursele utilizate de aceștia pentru realizarea respectivelor activități. Ofertanții vor include în Metodologia de execuție a lucrărilor toate părțile/activitățile pe care intenționează să le subcontracteze.

Ofertanții vor descrie activitățile critice aferente execuției lucrărilor, precum și măsurile pe care le vor adopta în vederea îndeplinirii indicatorilor definiți în cadrul punctelor de referință aferente acestei etape, ținând cont și de riscurile specifice identificate în Caietul de sarcini, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, riscurile cu privire la reobținerea/revizuirea/completarea avizelor/acordurilor obținute sau în curs de obținere, riscul privind condițiile fizice, riscul privind mobilizarea necorespunzătoare a personalului si utilajelor, etc., pe care si le vor asuma și însusi. 
Descrierea tuturor categoriilor de lucrări pe care contractul le implică cu nominalizarea, subcontractare implică si nominalizarea, dacă este cazul, a subcontractanților responsabili cu derularea lucrărilor pentru care este necesară deținerea unor autorizări, certificări, acreditări speciale cum ar fi ANRE, etc. 

Prin ofertă, Antreprenorul va demonstra, de asemenea, că are acces la un laborator autorizat să realizeze teste si încercări pentru toate categoriile de lucrări, care urmează să fie puse în operă.
În cadrul ofertei vor fi prezentate toate procedurile de execuție pe care le va aplica în realizarea Contractului. Oferta care nu include aceste proceduri de execuție se va considera că nu satisface în mod corespunzător Caietul de sarcini si va fi declarată neconformă.

1.3.2 [bookmark: _Toc179539095][bookmark: _Toc228348778]Schița de proiect
Ofertanții vor include în mod obligatoriu în cadrul Propunerii Tehnice Schița de Proiect, care va conține atât piese scrise, cât si piese desenate.

1.3.3 [bookmark: _Toc179539096][bookmark: _Toc228348779]Planul de calitate 
Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calității conform pe întreaga durată a Contractului.

Sistemul de management al calității va descrie managementul, organizarea, responsabilitățile, procedurile, procesele, resursele și programul lucrărilor și va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv proiectarea, achiziția, execuția, construcția, finalizarea, testarea, darea în exploatare si operațiunile aferente Perioadei de garanție a lucrărilor.

Sistemul de management al calității va fi inclus în: 
1.planul de calitate al proiectării; 
 2. planul de calitate al construcției.

Dacă un plan de calitate se referă la sau se bazează pe manualul sau procedurile de calitate ale Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedură va fi reprodus în Planul de calitate aplicabil. Nu este necesară furnizarea versiunii integrale a manualului de calitate.

Planul de calitate al proiectării va include informațiile stipulate de mai jos. Planul de calitate al construcției va îndeplini în totalitate necesitățile Contractului, cerințele SR EN ISO 9001 si manualele și procedurile de calitate ale părților implicate. 

Planurile de calitate din etapa 2 vor fi aprobate de Directorul de calitate al Antreprenorului si vor fi apoi transmise Beneficiarului spre verificare si aprobare anterior începerii oricăror operațiuni aferente. 

Fiecare plan de calitate va indica “punctele de întrerupere”, punctele în care nu se vor continua niciun fel de Lucrări sau activități fără aprobarea scrisă a persoanei/entității desemnate, identificată în procedura de calitate aferentă sau instrucțiunea de lucru. Toate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet.

Planul de calitate al proiectului va include (cel puțin):
a. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică faptul că proiectantul Antreprenorului, orice părți asociate sau subcontractanți, au implementat si utilizează un sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001; 
b. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu CV-uri; 
c. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în verificarea certificării proiectelor, cu CV-uri (dacă este cazul); 
d. Definirea autorizărilor și responsabilităților personalului implicat în proiectarea/asistența tehnică/verificarea lucrărilor pe toată durata contractului; 
e. Organigrama în care se va indica legătura dintre membrii personalului, personalul de proiectare si personalul Antreprenorului responsabil cu construcția. Lista procedurilor de calitate ce se vor implementa pe toată perioada derulării contractului de către proiectantul Antreprenorului; 
f. Identificarea personalului de specialitate, experții secundari necesari care vor fi implicați în proiect pe toată perioada derulării contractului si detalierea activităților acestora; 
g. Identificarea punctelor de întrerupere.

Planul de calitate al construcției (etapa 2) va include (cel puțin):
a. Copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică utilizarea de către Antreprenor, orice asociați sau subcontractanți, a unor sisteme de calitate conforme cu SR EN ISO 9001; 
b. Identificarea personalului cheie, cu CV-uri; 
c. Lista subcontractanților; 
d. Lista procedurilor și descrieri ale metodelor ce urmează a fi aplicate (o atenție specială acordându-se Lucrărilor Subcontractanților); 
e. Definirea autorizărilor și responsabilităților personalului implicat în execuția și controlul calității lucrărilor pe toată durata contractului; 
f. Descrierea procedurilor privind recepția și controlul de calitate al bunurilor și materialelor achiziționate; 
g. Descrierea procedurii de selectare si criteriile folosite de Antreprenor pentru alegerea forței de muncă și a activităților privind controlul forței de muncă (calificări profesionale; cerințe legale privind relațiile de muncă); 
h. Identificarea punctelor de întrerupere; 
i. Personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsabil pentru verificarea Lucrărilor, cu CV-uri.
1.3.4 [bookmark: _Toc179539097][bookmark: _Toc228348780]Organizarea de șantier și surse de materiale
A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizării de șantier în conformitate cu prevederile Cerințelor Beneficiarului, precizând cel puțin următoarele aspecte:
·  Ofertantul va anexa schițe, documente și date din care să rezulte, suprafețele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat si racordarea la utilități.
1.4 [bookmark: _Toc179539099][bookmark: _Toc228348781]Programul de execuție: 
Programul de Execuție intitulat și Graficul de eșalonare Calendaristică Gantt va fi realizat utilizându-se analiza drumului critic și va cuprinde minim următoarele informații:
1.	Reprezentarea grafică si descrierea punctelor de referință, astfel cum au fost acestea definite în Caietul de sarcini precum și modalitatea de îndeplinire a acestora;
2.	Reprezentarea grafică a principalelor faze ce alcătuiesc executarea contractului (proiectare, avizare, autorizare, executare, inspecțiile, testarea, recepția la terminarea lucrărilor, garanția lucrărilor, recepția finală etc.)
3.	Reprezentarea grafică si descrierea activităților aferente etapei de proiectare:
3.1	Studii de teren (Studiul Geotehnic, Studii Topo), Expertize (după caz); etapele intermediare de proiectare ( elaborarea și aprobarea Documentației tehnice pentru organizarea execuției organizării lucrărilor - DTOE; elaborarea si aprobarea Proiectului Tehnic, inclusiv a Detaliilor de execuție), verificarea documentațiilor aferente proiectului (a Proiectului tehnic, inclusiv a detaliilor de execuție), aprobarea și/sau transmiterea spre aprobare a documentațiilor aferente proiectului.  
3.2.	Reprezentarea grafică si descrierea activităților privind elaborarea documentațiilor pentru obținerea Autorizației de construire, precum si acelor avize/acorduri ce trebuie revizuite ca urmare a optimizării SF-ului, inclusiv reprezentarea grafică a momentului în care se obține Autorizația de Construire precun și descrierea Pasilor necesari în vederea obținerii acesteia; (daca este cazul) 
3.4.	Descrierea succintă a activităților aferente etapei de proiectare în ceea ce privește partea de servicii realizate de Subcontractanți, dacă este cazul, în corelare cu Acordurile de Subcntractare si după caz, cu Anexa nr. 2 la Propunerea Financiară.

         4.	Reprezentarea grafică si descrierea activităților aferente etapei de execuție a lucrărilor în ceea ce privește obiectele de construcții din care sunt alcătuite lucrările: lucrări principale, speciale și conexe;  

4.1. Descrierea succintă a activităților aferente etapei de execuție a lucrărilor în ceea ce privește partea/părțile din Lucrări realizate de Subcontractanți, dacă este cazul, în corelare cu Acordurile de subcontractare și, după caz, cu Anexa nr. 2 la Propunerea Financiară.

Durata activităților de proiectare si execuție va fi exprimată în zile, luând în considerare natura activităților/lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane si tehnice.

Succesiunea activităților de proiectare si execuție va ține cont de metodologia de lucru propusă de ofertant, de tehnologiile de execuție utilizate si de constrângerile de natură organizatorică, cu încadrarea în Durata de Execuție, dar si în termenele intermediare prevăzute în Contract, inclusiv cu respectarea punctelor de referință și a avizelor emise.

Programul de lucrări trebuie să fie în concordanță cu succeșiunea normală a activităților de proiectare si de execuție a lucrărilor.
Programul de execuție propus trebuie să fie:
1. conform cu abordarea şi metodologia propusă;
2. să demonstreze:
– înţelegerea prevederilor din Caietul de sarcini;
– abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil;
– încadrarea activităţilor în timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea activitatilor în termenul specificat în Caietul de sarcini;
3. realizat utilizând un software de planificare a timpului.

Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită  de depunere a Ofertelor

1.5 [bookmark: _Toc179539102][bookmark: _Toc228348782]Orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității propunerii tehnice raportat la Caietul de sarcini
Ofertanții vor prezenta, suplimentar față de informațiile solicitate anterior, orice alte informații relevante pentru demonstrarea conformității Propunerii Tehnice, asigurându-se că au fost tratate toate cerințele solicitate prin Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi elaborată cu respectarea cerințelor prevăzute în prezentul capitol, precum și a regulilor generale stabilite la cap. 11 – Proceduri tehnice de elaborare
10. [bookmark: _Toc228348783][bookmark: _Hlk228118712] VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI:
Valoarea totală  maximă estimată  a contractului  pentru servicii de  proiectare si executie lucrari este de 3.141.238,46 lei fără tva din care:
· Servicii de proiectare: - 89.368,61 lei fără tva
· Echipamente tehologice cu montaj - 508.629,05 lei fără tva 
· Execuție lucrări – 2.543.240,80 lei fără tva
           Valorile de mai sus sunt cuprinse in  Devizului general actualizat.
Oferta  care depaseste valoatea totală maximă estimată , deci implicit valoarea aprobata conform devizului general ,  va fi considerată ca fiind ofertă neconformă. 
Obiectivul de investiții este cuprins în  P.A.A.P nr. 5678/20.04.2026  poz. 8 cu următoarele coduri CPV : -	45246400-7
                   -	71322000-1
                   - 71356200-0
11. [bookmark: _Toc228348784]PROCEDURI TEHNICE DE ELABORARE:
Nota 1: Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini si documentația de atribuire sunt obligatoriu a fi prezentate în propunerea tehnică încarcată în SEAP, sub sancțiunea excluderii. Orice neconcordanţă între datele solicitate, prezentarea incompletă a acestora sau lipsa acestora, va conduce la declararea ofertei ca neconformă. Nu este permisă modificarea ulterioară a propunerii tehnice. Neprezentarea propunerii tehnice în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului.
Nota 2. Solicitarile de clarificări vor viza doar confirmarea, corectarea sau completarea unor documente sau informații prezentate în ofertă și nu prezentarea celor care lipsesc din ofertă. Ofertele incomplete vor fi respinse.
Nota 3. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice clarificare pe care o consideră necesară în strictă legatură cu propunerea tehnică, cu documentele sau cu informatiile cuprinse în aceasta.
Nota 4. Ofertanții sunt deplin responsabili pentru lizibilitatea tuturor documentelor încărcate în SEAP în ofertă sau prin clarificări. În cazul în care un document este parțial lizibil, dar se poate distinge tipul documentului, clarificările vor fi acceptate doar în măsura în care  ofertantul demonstrează că oferta depusă avea înscrisă informația necesară. În cazul în care documentul este ilizibil în totalitate, va fi considerat document care lipsește.
Nota 5. În cazul în care există documente întocmite de ofertant, dar care prin scanare devin greu lizibile datorită formatului sau a scrisului mărunt, ofertantul va încărca atât documentul semnat și scanat cât și, separat, documentul original în formatul editabil original sau exportat în pdf.
Nota 6. În măsura în care nu se prezintă un răspuns corespunzator în oferta inițială privind îndeplinirea vreuneia din cerințele minime de mai sus sau prezentarea este incompletă, propunerea tehnică va fi declarată neconformă, potrivit art. 137 alin. (3) din HG nr. 395/2016. Autoritatea contractantă în temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr. 395/2016, exclude în mod clar posibilitatea ca ofertanții să se abată de la cerințele exacte ale documentației de atribuire si ale caietului de sarcini, atunci când prezintă propunerea tehnică si propunerea financiară. Prin urmare o modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră a ofertei inițiale.
Nota 7. Ofertantul va prezenta propunerea tehnică într-o formă structurată, astfel încât să permită identificarea facilă a modului de îndeplinire a cerințelor din Caietul de sarcini. În acest sens, ofertantul va include o corelare între cerințele solicitate si informațiile prezentate, prin indicarea secțiunilor/paginilor relevante din propunerea tehnică (numerotarea paginilor,
includerea unui opis al documentelor, organizarea documentelor în mod logic și coerent). În cazul în care informațiile nu pot fi identificate în mod clar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita clarificări, iar neprezentarea acestora poate conduce la declararea ofertei ca neconformă
Nota 8. Preluarea integrală sau parțială a cerințelor din Caietul de sarcini, fără descrierea concretă, specifică si adaptată a modului de implementare, nu va fi considerată ca demonstrând îndeplinirea cerințelor si poate conduce la declararea ofertei ca neconformă.

12. [bookmark: _Toc228348785] Anexe 
Sunt anexate prezentului caiet de sarcini urmatoarele documente:
· Studiu de fezabilitate (parte scrisa, parte desenata)
· Certificat de urbanism + avizele solicitate
· Formulare
Șef Serv. INVESTIȚII						
Ing. Petrilă Stelian	
Intocmit / RUC,		
Ing. Raluca Strați			
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