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CAIET DE SARCINI PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI

1. Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor
care fac obiectul Acordului cadru de lucrari ,Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Baia Mare indeplineste rolul de Autoritate Contractantd, respectiv
Achizitor in cadrul Acordului cadru.

Lucrérile de reparatii si intretinere a strazilor se vor efectua conform prevederilor: ,Normativ pentru
intretinerea si repararea strazilor NE 033-05, aprobat prin Ordin nr. 2100 din 30 noiembrie 2005, a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, in vigoare, in scopul mentinerii starii tehnice
corespunzatoare.

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a strazilor, a trotuarelor inclusiv
a trotuarelor cu piscoturi ornamentale, incadrarea cu borduri a carosabilului si trotuarelor, reparatii dale
de beton degradate, reparatii fisuri si crapaturi transversale, intretinere si colmatare rosturi de dilatatie si
de contractie la dalele de beton, reparatii parcari inclusiv parcari ecologice, plombari, tratament dublu
pentru imbunatatirea rugozitatii carosabilului, asternere covoare asfaltice subtiri, nivelari strazi de
pamant,

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a retelelor de apa pluviala si de
canaliare existente sub platformele strazilor, ridicarea la cota a capacelor caminelor de vizitare apa -
canal si a capacelor gurilor de scurgere, etc.

2. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Autoritatea Contractanta: Primaria Municipiului Baia Mare, str. Gh. Sincai nr. 37.
In scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului in conditii de siguranta si de confort deplin, precum
si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice, executa periodic lucrari de
reparatii si intretinere strazi.

3. Scopul si obiectul Acordului-cadru
2.1. Lucrarile de intretinere si reparatii strazi, au drept scop mentinerea parametrilor geometrici ai
suprafetei carosabilului in vederea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a traficului rutier in municipiul
Baia Mare. Lucrarile care se executa in cadrul activitatii de reparatii si intretinere strazi sunt lucrari
similare cu repetabilitate aleatoare.
Avand aceasta specificitate, utilizarea acestei modalitati de achizitie da posibilitatea autoritatii
contractante de a Incheia un acord-cadru fara a detine efectiv la data semnarii resursele necesare



achizitiei respective, urmand ca sursa de finantare sa fie gasita ulterior. Pe toata durata pentru care a fost
Incheiat un acord-cadru si In functie de necesitatile sale concrete, autoritatea contractanta va putea
atribui ulterior contracte subsecvente aferente, nemaifind astfel necesara organizarea de noi proceduri
pentru lucrari suplimentare de natura lucrarilor din acordul-cadru.

Caietul de sarcini are ca scop obfinerea unor rezultate eficiente, stabilind in acelasi timp lucrarile ce
urmeaza a fi efectuate, condiiile calitative minime in care se vor realiza intretinerea si reaparatiile
strazilor, pe raza municipiului Baia Mare.

2.2. Scopul acordutui-cadru il reprezinta stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna
contractele subsecvente de executie lucrdri ce urmeaza a fi atribuite pe durata derularii prezentului acord-
cadru.

2.3. Contractele subsecvente care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului Acord —cadru au ca obiect
executare de lucréri privind intretinerea si reparatii curente pentru elementele componente ale strazii:

- Caile circulatiile si incadrarile lor: partea carosabila destinatd circulatiei vehiculelor, incluzand zona
intersectiilor; piste de cicligti, trotuare si refugii pentru pietoni

- Platformele pentru parcaje si platformele amenajate pentru colectarea gunoiului menajer;

- Statiile mijloacelor de transport in comun ;

- Intretinerea si repararea curlilor obiectivelor aflate in patimoniul public al primariei (unitati de
invatamant, sedii secundare ale primariei etc.).

- Lucrarile de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin, etc.

conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, document al prezentului Acord- cadru, in
functie de fondurile aprobate si alocate.

4. Durata Acordului-Cadru
4.1 Durata Acordului-cadru este de 48 luni ( conform documentatiei de atribuire, inclusiv Caiet
de Sarcini), de |a data intrarii in vigoare a acestuia.
4.2 Promitentul-Achizitor are dreptul de a incheia contracte subsecvente numai in perioada de
valabilitate a Acordului-cadru, in functie de fondurile aprobate si alocate.
4.3 Durata contractelor subsecvente incheiate In conformitate cu alin. (2) poate depasi durata de
valabilitate a Acordului-cadru.
4.4. Prezentul Acord-cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti
4.5. Autoritatea contractanta va incheia minim 2 contracte subsecvente pe an, valoarea lor fiind in functie
de necesitatile proprii $i in functie de alocatiile bugetare pentru lucrarile de reparatii si intretinere strazi.

5. Contextul realizarii acestei achizitii de lucrari

Lucrérile care se executd in cadrul activitatii de reparatii si intretinere strdzi sunt lucrari similare cu
repetabilitate aleatoare.

Avand aceastd specificitate, utilizarea acestei modalitati de achizitie da posibilitatea autoritatii
contractante de a incheia un acord-cadru fara a detine efectiv la data semnarii resursele necesare
achizitiei respective, urmand ca sursa de finantare sa fie gasita ulterior. Pe toata durata pentru care a fost
incheiat un acord-cadru si in functie de necesitalile sale concrete, autoritatea contractanta va putea
alribui ulterior contracte subsecvente aferente, nemaifiind astfel necesarad organizarea de noi proceduri
pentru lucrari de natura lucrarilor din acordul-cadru.

Valoarea totala estimata (fara TVA) 199.385.193,58 lei:
Valoare Maxima Acord-cadru (fara TVA) = 199.385.193,58 lei,
Valoare Minima Acord Cadru (fara TVA} = 79.275.437 .37 lei,
Valoarea celui mai mare contract subsecvent: (fara TVA) = 31.557.439.49 lei,
Valoarea celui mai mic contract subsecvent: (fara TVA) = 900.857,36 lei

6. Informatii despre ajustarea pretului
Pe durata Acordului-cadru, ajustarea prin actualizare a preturilor este posibila conform prevederilor Art.
164 alin. {1} din HG nr. 395/2016, modificat prin HG 419/2018.



Formula de ajustare a preturilor va fi o formula polinomiala de tipul:

An=av+ (1-av)*In/lo, unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrarile realizate in luna "n", exclusiv lucrarile evaluate pe baza costului sau a preturilor curente);

- "av" este valoarea procentuald a platii in avans fata de pretul contractului;av=0

- "In" este indicele de cost Tn constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelu! 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n". Se
va preciza momentul din an pentru a identifica valoarea aplicabild a acestui indice.

- "lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioara cu 30 de zile fatd de
termenul-limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu Instructiunea ANAP nr. 1/2021

Situatiile se intocmesc lunar, pentru lucrarile exececutate in luna de referinta ,.n,, si se depun de
Antreprenor pana la data de 15 a lunii umatoare {luna n+1)
Ajustarea se va aplica de la primul contract subsecvent.

7. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

A. LUCRARI DE REPARATII CURENTE (R.C.)

"Lucrari de reparatii” - totalitatea lucrarilor fizice de interventie care au ca scop compensarea partiald sau
totala a uzurii fizice si morale a strdzii produsa ca urmare a exploatarii normale sau a actiunii agentilor de
mediu.

"Interventii de urgentd" - acele lucréri necesare in cazul calamitatilor naturale sau a accidentelor.

7.1. Reparatii curente privind caile circulabile

Reparatiile curente aferente cailor circulabile constau in:

(1} Repararea operativa - in vederea restabilirii de urgenta a circulatiei - a portiunilor de strada distruse
de calamitati naturale sau alte cauze.

(2} Repararea completa pe suprafele intinse a péartii carosabile degradata de Inghet-dezghet (burdusiri),
precum si executarea unor lucréri de prevenire a aparitiei acestor degradari.

{3) Reparatii de pavaje din piatra cioplitd degradate pe suprafete intinse, bitumarea rosturilor.

{4) Executarea de pavaje pe portiuni izolate in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie la trotuare,
statii de transport in comun, parcaje, intrari in intersectii, efc.

(5) Refacerea datelor degradate sau distruse ale imbracamintilor din beton de ciment,

(6) Reparatii curente ale imbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izolatd a structurii rutiere
distruse, injectari, repozéari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a crapaturilor, etc.

(7) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 ¢m) pe sectoare de strazi la care
aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafata nu asigura compensarea uzurii.

(8) Executarea de Tmbracaminti bituminoase din doua straturi -legaturd si uzurd - peste imbracaminti
existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;

- imbracaminti asfaltice usoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbunatatirea planeitatii, inclusiv rectificari in
plan si in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabileste prin calcule de dimensionare. Nota: In cazul adoptarii solutiilor de
reparatii indicate la paragrafele (7) si (8) se va analiza si posibilitatea reciclarii imbracamintilor existente.
{9) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:

- suprafete bituminoase

- macadamuri si straturi stabilizate

- beton de ciment

(10} Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.



(11) Repararea pavajelor existente din bolovani de réu, de piatrd brutd si din piatra cioplita.

(12) Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe strazile pietruite.

(13) Executarea de stabilizari complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu
sau fard adaos de material pietros la:

- pietruirile existente;

- strazile din pamant.

(14) Scarificari, reprofilari si cilindrari ale pietruirilor existente cu adaos de material pietros.

{15) Lucrari de terasamente executate la strazile de paméant pentru corectarea traseului in plan, profil in
lung si profil transversal, asternerea si cilindrarea de material pietros pe stradd precum si pentru
sistematizarea pe verticald a zonei adiacente.

(16) Repararea imbracamintilor rutiere in zona pasajelor la acelasi nivel cu calea ferata.

{(17) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale retelelor tehnico-edilitare de la suprafata partilor
circulabile, ca de exemplu aducerea la cota a cadminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace
distruse, etc.

(18) Executarea de alveole in partea carosabila pentru statiile de autobuze si troleibuze.

(19) Repararea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare si stationare.

(20) Inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundatiei
acestora.

(21) Refaceri de trotuare si piste de ciclisti cu imbrac&minti moderne: bituminoase, din dale prefabricate
de beton sau din beton monolit;

(22) Refaceri de trotuare si piste de ciclisti executate cu imbrac&minti semipermanente sau provizorii cum
sunt pavaje din bolovani de rau sau piatra bruta, pietruiri, balastari, etc. precum si imbunatirea starii
tehnice prin asternerea de covoare asfaltice, executia de dale prefabricate din beton sau din beton
monolit;

(23) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor inclusiv executarea de
benzi de incadrare a partii carosabile pe acostamente.

(24) Repararea de santuri si rigole inclusiv lucrari de pereere si pavare;

(25) Executarea de parapeti de protectie de diferite categorii pe sectoare intregi de strada;

(26) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completari de drenuri longitudinale sau
transversale;

{27) Largiri de strazi prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzator solicitarii traficului si
conditiilor locale.

(28) Reamenajari si modemizari de intersectii de strézi la acelasi nivel prin crearea de benzi carosabile
de selectare, stocare, virare, insule de dirijare, etc.;

(29) Executarea de trotuare si piste de ciclisti la strazile cu trafic intens;

(30} Executarea de locuri de parcare si stationare inclusiv dotarile acestora;

(31) Eliminarea refularilor si a valuririlor imbracamintei in statiile mijloacelor de transport in comun si fa
semafoare.

7.2. Reparatii curente privind lucrarile de arta: poduri, podete, ziduri de sprijin, etc.

Reparatiile curente aferente lucrarilor de arta constau in:

0(1) Executarea de podete pentru scurgerea apelor,

(2) Definitivari ale podetelor, in cazul cand acestea sunt incomplet realizate

3) nlocuirea elementelor degradate la suprastructuri

4} Consolidarea infrastructurilor

5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectudrii unor transporturi agabaritice

7) Captarea izvoarelor de pe zona strazilor si executarea de lucrari de amenajare a evacuarii apelor;
(8) Lucrari de aparare a strazilor impotriva inundatiilor si eroziunilor, corectii locale ale albiilor, santuri de
garda, etc.

(9) Repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de captusire;

—n o — . —



D. LUCRARI DE INTRETINERE (L.I)

1. Intretinerea cailor circulabile

Activitatea de Tntretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

La Intretinerea cailor circulabile, in cazul imbracamintilor rutiere moderne, se va tine cont de prevederile
"Normativului pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la Imbracamintile rutiere moderne” - indicativ
AND 547/2013

Activitatea de Intretinere a cailor circulabile consta, in principal, din:

(1) Repararea degradarilor din inghet-dezghet (burdusiri izolate) pentru imbunatétirea conditillor de
circulatie.

(2) Intretinerea pavajelor din piatra cioplita comportand decolmatarea rosturilor si refacerea locala a
hitumarii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafete izolate, efc.

(3) Intretinerea imbracaminiilor din beton de ciment constand din: desfundarea, curétirea si colmatarea
rosturifor, a fisurilor si a crapaturilor cu mastic bituminos, curatirea rosturilor de mastic in exces, etc.

(4) Tntrefinerea imbracamintilor bituminoase prin efectuarea de plombari, badijonari, colmatarea
crapaturilor, infaturarea denivelarilor locale, efc.;

(5} Asternerea de criblurd sau nisip pe suprafetele slefuite {lunecoase) ale imbracaminilor asfaltice cu
bitum in exces;

(6) intretinerea tratamentelor bitumincase efectuate in cadrul reparatiilor curente, prin reasternerea
criblurii indepartata de trafic;

(7) Curatirea si repararea locala a pavajelor de bolovani de rau sau piatréa bruta;

(8) Intretinerea strazilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum si astuparea
gropilor si a fagaselor

(9) Scarificarea si reprofilarea pietruirilor cu sau fara adacs de materiale pietroase;

(10} Impermeabilizari ale pietruirilor existente si stropiri pentru combaterea prafului;

(11) Astuparea gropilor si fagaselor cu materiale locale |a strazile din pamant, taierea damburilor izolate,
reprofilarea platformei in vederea asigurarii conditiilor de circulatie si de evacuare a apelor,

(12} Asternerea de nisip sau balast la strazile din pamant;

(13) Intretinerea si repararea cailor circulabile la intersectiile de strazi;

(14) Intretinerea cailor circulabile la locurile de parcare inclusiv a dotarilor aferente acestora, a benzilor
de stationare, a platformelor statiilor de transport in comun, statilor de taximetre, etc. In functie de tipul
imbracamintilor si tipul defectiunilor;

{15) Repararea imbracamintii si a structurii rutiere din dreptul traversarilor de conducte pe sub strazi, al
racordurilor si bransamentelor, a degradarilor izolate generate de lucréri privind conducte tehnico-edilitare
si in cazul interventiilor accidentale. La efectuarea reparatiilor se va tine cont de componenta structurii
rutiere existente pentru a se realiza o buna legatura intre structura existenta si cea noua.

(18) Tntretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti, pentru eliminarea defectiunilor Tmbracamintei
modernizate (imbracaminte bituminoasd, dale de beton, beton monolity dupa caz, prin plombari,
badijonari, colmatarea rosturilor si crapaturilor, etc.;

(17) intretinerea trotuarelor si pistelor de ciclisti cu imbracaminti semipermanente sau provizorii (bolovani
de rau, piatra bruta, pietruiri, balastari) corespunzator categoriei de defectiuni;

(18) Intretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de buna functionare;

(19) Intretinerea lucrarilor edilitare de pe partile circulabile, curatirea noroiului, desfundarea gurilor de
scurgere, inlocuirea gratarelor rupte, capace camine, efc.;

(20) Intretinerea santurilor, rigolelor sau a canalelor deschise pentru scurgerea apelor, decolmatarea lor,
asigurarea pantelor transversale si longitudinale, desfundarea podetelor, etc.;

(21) Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;

(22) Intretinerea terasamentelor deteriorate local prin operatii de reprofilare, taluzare, precum si a
lucrarilor de sistematizare pe verticala din zona strazii.

(23) Intretinerea lucrarilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a caminelor de vizitare, etc.



2. Intretinerea lucrarilor de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin, etc.
intretinerea lucrarilor de artd consta in principal din:

(1) 1a lucrarile din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat:

a) reparatii de tencuieli

b} curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar

¢) curatarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem

d) curatarea caii de noroi si gunoaie si desfundarea gurilor de scurgere

e} completari izolate de terasamente |a calea de rulare sau la rampe

f) reparatii la parapete, trotuare si guri de scurgere

g) reparatii locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie

h) reparatii izolate la coronamentele podetelor, la camerele de cadere si la pereuri
i} desfundarea si decolmatarea podetelor

j) reparatii pe suprafete izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si scari de acces

Servicii:

Activitati pentru urmarirea starii tehnice a strazilor

Principalele activitati desfasurate in scopul urmaririi starii tehnice a strazilor sunt:

- Determinari privind pantele, denivelarile, planeitatea si rugozitalea suprafetelor circulabile;

- Determinari privind capacitatea portanta a structurilor rutiere;

- Monitorizarea starii tehnice a structurii rutiere, care sa includa investigalii de teren referitoare la
capacitatea portanta a strazii si la degradarile structurii precum si studii tehnico - economice in care, pe
baza prelucrarii datelor din teren, se vor programa lucrarile de intretinere si reparatii,

5. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1. Amplasaref/Localizare

Acordul - cadru presupune realizarea de lucrari de reparare si intretinere a infrastructurii rutiere aflate in
domeniul public si privat al Municipiutui Baia Mare, pentru elementele componente ale strazilor situate in
teritoriul intravilan al municipiului Baia Mare

5.2. Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

Lucrarile se executd pe strazi, alei, trotuare, accese sau alte localii apartinand domeniului public sau
privat al municipiului Baia Mare sau statul roman.

Lista strazilor pe cartiere din Municipiul Baia Mare este anexata Caietului de sarcini.

Anexat prezentului Caiet de Sarcini este Lista cantitatilor de lucrari, cu articolele utilizate si cantitétile
estimate |a valorile maxime.

Pe parcursul deruldrii Acordului cadru daca este necesar s3 se execute alte tipuri de lucrari (articole) care
nu au fost cuprinse in oferta de baza, se vor accepta cu conditia pastrérii preturilor unitare pentru
manopera, materiale, utilaje comune cu cele din Lista cantitétilor de lucrari.

5.3.Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Contractantul va avea in sarcinad intretinerea si repararea in scopul mentinerii acestora la nivelul

standardelor si reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea si siguranta traficului.

- Tipurile de lucrari vor fi alese in functie de tipul si starea imbracamintii si vor fi programate de
beneficiarul lucrarii. Nu vor fi acceptate obiectii din partea operatorului, de a nu se executa anumite
tipuri de lucrari pe anumite locatii , dacd acestea sunt justificate pentru asigurarea viabilitaii.

- n cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune
intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun in consecinta.



- Avand in vedere densitatea retelelor de gospodarie subterana existente in zona, in cazul executiei
unor lucrari de mare amploare, executantul si beneficiarul lucrrilor vor incepe lucrarile numai dupa
convocarea la fata locului a delegatilor detinétorilor, pentru determinarea pozitiei exacte in plan si
adancime, incheindu-se procese verbale si evitdndu-se aslfel deteriorarea acestor retele pe timpul
executiei.

- Decaparea gropilor se va face numai dupa incadrarea lor intr-o forma geometrica regulaté si taiarea
conturului cu masina de taiat rosturi.

- Executantul are obligatia de a executa lucrérile de asfaltare in aceeasi zi in care a efectuat operatia
de decapare a imbracamintei.

- Concomitent cu lucrarile de reparatii curente se pot executa i lucrari de intretinere pe sectoare
diferite ale aceleiasi strazi,

- Qdatd cu executarea lucrarilor, se vor cauta solutii de mentinere a circulatiei, fara Inchiderea acesteia
sau instituirea de restrictii pe termene Indelungate.

- Constructorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor Incercarilor si deteminarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

- Lucrarile care se executa In zona drumului public, precum si obstacolele producatoare de restrictii
pentru circulatie trebuie sa fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instructiunilor comune
elaborate de Ministerul de interne si Ministerul Transporturilor, atat pe timp de zi, cat si pe timp de
noapte.

- La organizarea executiei lucrarilor rutiere se va tine cont de necesitatea asigurarii In permanenta a
circulatiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, politie).

Materialele rezultate din decapari vor fi evacuate din zona de lucru.

- Remedierea/semnalizarea obstacolelor (gropi, cedari, burdusiri} de pe carosabil, se va comunica

executantului prin e-mail . Termenul de remediere al acestora:

» 2 zile de la comunicare, pentru strazile principale pe care circuld mijloacele de transport in
comun;

» 5 zile de la comunicare, pentru strazile din cartiere;

> 10 zile de la comunicare pentru parcari si curti intre blocuri.

Nerespectarea termenelor va fi sanctionata conform capVIILINTRETINEREA SI REPARAREA

DRUMURILOR din ANEXA nr.1 la HCL nr.223/2013 Privind stabilirea sanctiunilor pentru faptele care

constituie contraventii In domeniul gospodaririi Municipiului Baia Mare.

54. Personalul Contractantului

Personalul necesar pentru activitatea de modernizare, intretinere si reparatii ce este format din cadre cu
pregatire superioara, cadre tehnice medii, personai calificat pentru deservirea utilajelor si mijloacelor de
transport si personal muncitor calificaf si necalificat.

Numérul personalului tehnic cu pregatire superioard, respectiv medie este descries mai jos in cadrul
acestui caiet de sarcini;

Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil de indeplinirea contractului.
Operatorul economic ofertant va face dovada asigurdrii accesului la servicile personalului-cheie fie prin
resurse proprii (caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza), fie prin externalizare (situatie in care se vor
prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obfinerii serviciilor respective, insofite de declaratii
de disponibilitate).

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie s fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.

5.5. Utilaje, echipament minime necesare in cadul acordului-cadru :



Utilajele/echipamentele solicitate sunt strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a obligatiilor
contractuale, numarul acestora fiind corelat cu activitatile care vor fi derulate iar fara ele nu pot fi realizate
lucrarile de modernizare, reparafii si intretinere.

6. Managementul calitatii si managementul documentelor
6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Acordului-cadru in conformitate cu Planul calitatii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu
respectarea instructiunilor standardului SR 1SO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii® si in
conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al calitétii in constructie {inclusiv, dar
fara a se limita la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completanle ultenoare)

Acesta trebuie sa cupnnda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecinta, Planul calitdtii nu trebuie sa fie generic ¢i specqflc pentru acest Acord-cadru si pentru lucrarile
ce sunt incluse.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calitéii redactat de Contractant trebuie:

- sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Acordului cadru sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineascd cerintele tehnice si contractuale precum si reglementarile,
standardele si normele aplicabile;

- s& demonstreze Autoritétii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea in executia lucrarilor in constructii;

- 53 descrie modul Tn care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Acordului-cadru pentru a
indeplini cerintele;

- sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie s& includa cel putin:

- Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilitatilor
personalului implicat direct in executarea Acordului cadru;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Acordului-cadru;

- Resursele disponibile pentru executarea Acordului cadru, respectiv forta de munca, utilaje si
echipamente, materiale si infrastructura;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

- Modalitatea de control si gestionare a neconformitétilor care ar putea aparea pe pericada executiei
lucrarilor.

6.2.Planurile de control ale calitatii:
Contractantul prezinta un Plan general de control al calitatii lucrarilor. Acest plan trebuie sa acopere toate
activititile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari.

Contractantul trebuie sa ofere Autoritatii Contractante posibilitatea de a participa la execulia oricarei
activitdtifetape la fiecare etapa a Pianului de control al calitdtii aferent si s& verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens vor fi indicate urmatoarele:

- activitatile la care trebuie sa participe Autoritatea contractanta;

- activitatile care nu trebuie s& fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activitati cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.



6.3. Managementul documentelor
Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s& poarte un cod unic de referinta sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant.

7. Cerinte specifice de managementul Contractului
7.1 . Gestionarea materialelor rezultate din lucrari

1. Materialele rezultate din frezarea straturilor asfaltice, spargeri beton, demolari sau alte operatiuni
vor fi colectate si transportate de catre Executant.

2 Aceste materiale vor fi supuse procedurilor de reciclare (concasare, sortare, stabilizare etc.) de
catre Executant.

3. Materialele recuperate care indeplinesc cerintele tehnice se vor reutiliza in lucrarile contractate
(ex.. agregate in straturi de fundatie, material reciclat in mixturi asfaltice etc.).

4. Toate operatiunile de reciclare, manipulare, transport si reutilizare sunt in sarcina exclusiva a
Executantului si sunt considerate incluse in pretul ofertat.

5. Achizitorul nu va suporta costuri suplimentare pentru aceste activitati, iar orice valorificare externa

a materialelor nerefolosibile poate fi realizatd de Executant pe proprie raspundere.

2. Reciclarea materialelor recuperate

2.1. Materialele rezultate din frezarea straturilor asfaltice, spargeri beton, demolari sau alte operatiuni vor
fi colectate si transportate de catre Executant.

2.2. Aceste materiale vor fi supuse procedurilor de reciclare (concasare, sortare, stabilizare etc.) de catre
Executant.

2.3. Materialele recuperate care indeplinesc cerintele tehnice se vor reutiliza in fucrarile contractate (ex.:
agregate in straturi de fundatie, material reciclat in mixturi asfaltice etc.).

2.4.Toate operatiunile de reciclare, manipulare, transport si reutilizare sunt in sarcina exclusiva a
Executantului si sunt considerate incluse in pretul ofertat.

2.5. Executantu! va include in tehnologia de executie reciclarea materialelor recuperate (material frezat,
halast stabilizat, beton concasat efc.), in masura in care acestea indeplinesc cerintele tehnice specificate.
2.6. Materialele recuperate nu vor genera costuri suplimentare pentru Achizitor, fiind integrate n pretul
ofertat de Executant.

2.7. Valorificarea materialelor recuperate revine in responsabilitatea exclusiva a Executantului, inclusiv
operatiile de concasare, sortare, stabilizare sau alte prelucréri necesare.

2.8. Achizitorul nu va suporta costuri suplimentare pentru aceste aclivitdti, iar orice valorificare externa a
materialelor nerefolosibile poate fi realizata de Executant pe proprie raspundere.

3. Obligatiile Executantului privind gestionarea deseurilor

3.1. Executantul se obligd sa respecte legislatia in vigoare privind deseurile din constructii si demolari,
inclusiv tinerea evidentelor si predarea materialelor nereutilizabile catre operatori autorizati.

3.2. Toate costurile legate de manipularea, transportul, depozitarea temporara, reciclarea si valorificarea
materialelor recuperate vor fi incluse in preful ofertat, fara cost suplimentar pentru Achizitor

4. Proprietatea asupra materialelor recuperate

4.1. Materialele recuperate devin proprietatea Executantului in momentul generarii lor, cu obligatia de a fi
folosite prioritar in lucrarile contractate, atunci cand este tehnic posibil.

4.2, Materialele nereutilizabile pot fi valorificate de Executant pe piata libera, fara cost pentru Achizitor.

Subcapitol complet pentru Planul de management al deseurilor (PMD)

Gestionarea materialelor din frezare, spargere beton si demolare
1. Identificarea deseurilor generate



Lucrérile vor genera materiale precum;

. asfalt frezat
. beton spart/concasat
. amestecuri de materiale din constructii

2. Principii de gestionare
Executantul va aplica principiul ,reciclare inainte de eliminare”. Materialele rezultate se vor reutiliza in
lucrare, daca indeplinesc normativele tehnice, fard costuri suplimentare pentru Achizitor.

3. Proceduri

Executantul are obligatia:

a) sa colecteze separat materialele recuperate;

b) sa le transporte |a platforma de reciclare/concasar

¢) sd realizeze concasarealsortarea pe propria cheltuiala;

d) sa refoloseasca materialele in straturi de fundatie, umpluturi sau mixturi asfaltice compatibile;
e) sa tina evidente, conform legislatiei privind deseurile.

4. Obligatii financiare
Toate costurile operatiunilor sunt considerate incluse in pretul ofertat.
Achizitorul nu va suporta costuri suplimentare indiferent de cantitétile rezultate.

5. Materialele nereutilizabile
Nu sunt platite distinct. Executantul le poate valorifica extern la operatori autorizati.

Cadrul legal relevant

’ QUG 92/2021 (aprobata prin Legea 17/2023) reglementeaza gestionarea deseurilor provenite din
activitati de constructii si demolari (DCD).

. Conform acestei legislatii: titularii autorizatiilor de construire/desfiintare (in mod practic —
beneficiari / autoritatea contractanta / executant) au obligatia sa asigure gestionarea deseurilor generate,
astfel incat sa se atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiala.

¢ Valorificarea materialelor poate fi realizata fie direct {reinserare / reutilizare pe amplasament,
dacé este fezabil), fie prin predarea catre operatori economici autorizati pentru colectare, reciclare,
prelucrare efc. |

. in plus, legislatia prevede ¢ orice activitate de colectare, transport, reciclare, valorificare, stocare
a deseurilor trebuie sa se faca doar cu firme/ operatori autorizati. Colectarea/transportul/valorificarea
deseurilor fara autorizatie constituie contraventie sau, in functie de gravilate, infractiune.

Norme / reglementari care permit (sau reglementeaza) reciclarea/ reutilizarea materialelor

. SR EN 13043 — standard european care defineste proprietatile agregatelor (inclusiv agregate
reciclate) pentru amestecuri bituminoase si pentru finisaje de suprafete destinate drumurilor,
aeroporturilor si altor zone cu trafic. Acest standard recunoaste posibilitatea folosirii agregatelor obtinute
din materiale reciclate.

. SR EN 13108-8 — standard referitor |a ,asfalt recuperat” utilizabil ca componenta intr-o mixtura
asfaltica.
- Existd un regim normativ de reciclare la rece: Normativ privind reciclarea la rece a straturilor

rutiere (aprobate 2023), care stabileste conditiile tehnice pentru reciclarea in situ a materialelor provenite
din straturile rutiere existente — ceea ce include, de reguld, frezarea asfaltului si refolosirea materialului
rezultat ca strat de fundatie sau baza, sub conditii de proiectare, studiul de laborator i aprobare.

. Existd recomandari — si chiar eforturi institufionale — de a promova economia circularé si
reutilizarea deseurilor din constructii / drumuri. De exemplu, un protocol semnat in 2025 intre autoritati si
institutii de cercetare pentru promovarea ,materialelor alternative / deseuri reciclabile” ca optiune pentru
infrastructura rutiera.



Conditii esentiale:

. Operatorul trebuie sa fie autorizat conform legislatiei de mediu / gestionare deseuri.

. Transferul de deseuri trebuie sa fie documentat, cu trasabilitate i evidenta (formular F-1, F-2 sau
echivalent, conform reglementarilor).

. Gestionarea (colectare, transport, reciclare/valorificare) trebuie facutd Tn conformitate cu

prevederile din QUG 92/20221 / Legea 17/2023 si normativele de mediu.

intalnirei periodice 1a sediul Autoritatii Contractante in care se analizeazd modul de monitorizare al retelei
stradale, obstacolele ivite In carosabil, masurile care se impun si prioritizarea lucrrilor care urmeaza a se
executa.

7.2. Planificarea activitatilor in cadrul Acordului cadru

Executarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor
principii de baza:

- gvitarea dispersarii fondurilor alocate;

- crearea unor legaturi continue intre diferite zone ale localitdti prin asigurarea unei retele
corespunzatoare de strazi organizatd astfel incat s facd fata cerintelor de transport atat din punct de
vedere funclional cat si tehnic;

- acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale de circulatie precum si pentru
traseele de strazi importante din punct de vedere economic $i social;

- acordarea prioritatii in sensul executdrii in prima urgentd a lucrarilor accidentale rezultate ca urmare a
calamitatilor naturale, pentru restabilirea circulatiei;

- alegerea solutiei optime de reparatie pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvari tehnice si
economice, astfel incat s& se obtind eficienta maxima a utilizarii fondurilor disponibile;

- respectarea normelor tehnice specifice fiecarei activitati;

Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparatiilor cresc apreciabil de |a lucrarile de
intretinere (minime) la reparatii curente (medii).

Intarzierea executarii lucrarilor de intretinere grabeste executarea reparaiilor curente si méreste volumul
si costul lucrarilor de reparatii capitale.

Programarea lucrarilor de intretinere si reparatii ale strazilor se face avandu-se in vedere urmatoarele:

- pentru lucrdri de intretinere se vor efectua evaluari globale tindndu-se seama de lucrarile similare
realizate in anii precedenti, respectiv volumele de lucrari si prefurile medii realizate pe categorii de
operatii, inclusiv modificérile survenite privind condifile de execulie, preturile materialelor si
transporturilor,

- pentru lucrarile accidentale documentatiile de decontare se pot Intocmi ulterior executiei pe baza
proceselor verbale de constatare, a dispozitiilor de santier, a situatiilor de lucréri si volumelor de lucrari
efectiv realizate;

Cheltuielile necesare pentru lucrarile de intretinere si reparalii arterelor de circulatie din localitati se
finanteaza din bugetele locale precum si din alte resurse prevazute de legislatia in vigoare.

7.3. Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Lucrarile pot fi considerate ca fiind finalizate $i rezultatele finale ca fiind acceptate in cuantumul valorii
Contractului subsecvent.

Atunci cand Contractantul considera ¢a a finalizat toate lucrarile prevazute de Contractul subsecvent, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupa terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.



7.3.1. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, prin luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare prin HG nr. 343 din 18 mai 2017, precum si conform normativului
AND 514/2007.

- in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrérile la finalizarea acestora,

dupa verificarea ca toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta;

- 1n adoua etapa Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finala a lucrarilor, dupa

indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie acordalé lucrarilor, prevazuta in Contract.
Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de receptie finala a
lucraritor de Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractuala sau
legala referitoare la garantia lucrarilor si a materialelor sau la orice defect al lucrarilor sau materialelor.

7.3.2. Pericada de garantie a lucrarilor
Garantia minima pentru:

- lucrari de intretinere = 6 luni

- lucréri de reparatii = 24 luni

7.3.3. Decontarea lucrarilor

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente:

a) Antemasuratori verificate prin mésuratori efectuate de executant si reprezentantul beneficiarului

b) Situatie de lucrari pe fiecare obiectiv in parte din cadrul contractului subsecvent, semnata de executant
si reprezentantul beneficiarului;

¢) Planse suficient de clare incat sa permitd identificarea interventiilor, calculul cantitatilor si executia
corectd,Planse semnate si stampilate de catre un inginer topograf autorizat conform legislatiei in vigoare.
Executantul, isi asuma responsabilitatea corectitudinii masuratorilor topografice, prin stampild si
semnatura olografa sau semnatura electronica.

d) Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari, pentru lucrérile de reparatii;

¢) documente de calitate pentru materialele puse in opera, pentru lucrarile de reparatii;

Situatiile de lucrari vor fi insotite de planse cu ridicari topografice si schite care vor evidentia clar
suprafetele depuse spre decontare.

8. Subcontractarea

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe pericada executarii
lucrarilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel
putin 3 zile inainte de data programata pentru inceperea lucrérilor de catre subcontractant, data inceperii
lucrarilor fiind data semnarii Contractului subsecvent.

Chiar si atunci cand Autoritatea Confractanta autorizeaz& un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Acordului cadru si ramane singurul raspunzator in fala Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti s& adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sé Ti determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile Planului
de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie
fransmis spre aprobare de catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 3 zile inainte de data programata
pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.



9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social i al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Acordutui cadru, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor si
implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel
national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Acordului cadru, Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

- informatiile aplicabile realizérii lucrarilor in general astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini,
precum si in legislatia aplicabila;

- regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Acordului cadru ce
va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de saicini, se prezuma ca
Confractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementéri aplicabile si cé le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Acordului cadru, apar schimbéri legislative de naturd s3 influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea contractanta asupra activitatilor sale ce fac obiectul Acordului cadru si
de a-si adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazu! in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considera c& regula respectiva este automat inlocuita de noile
prevederi in vigoare conform legii si ¢a Ofertantul/Contractantul are cunostinta de aceste schimbari si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor Tn conditii de maxima
securitate si in depling conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor
referitoare  la  securitate si  sdnadtate in  muncd si  controlul calitdli  cuprinse  n
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile n speta.

Contractantul va fi pe deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au
fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta
pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minimé de incadrare in munc;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncs si profesie);

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor,

10. Responsabilitatile Contractantului

10.1. Responsabilitatile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

- Asigurarea planificarii resurselor pe toata perioada derularii Contractului pe baza

informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

- Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului

inconjurator si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate
in interdependenta cu obiectul Acordului cadru, pe toata durata acestuia,

- Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Acordului cadru, astfel
incat s se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;



- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitétile obiective ale

Autoritatii Contractante, 1a orice moment in derularea Acordului cadru;

- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritétii Contractante a luturor informatiilor privind Planul

operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

- Stabilirea impreun cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritalii pe probleme de securitate

si sanitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,

accesul pe santier etc.;

- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanté de rapoarte zilnice de activitate;

- Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina
intelegere a complexitatii legate de derularea Acordului cadru conform planificaritor, astfel incat sa se
asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante.

- Contractantu! este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezinta obiectul
Acordului cadru, sub supravegherea reprezentantilor imputerniciti ai Autoritétii Contractante;

- Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platé sau a oricaror documente emise de
Contractant nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitdtile sale mentionate Tn acest
Caiet de sarcini sifsau mentionate in Contract.

- Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatad perioada de executie a activitatilor

pe santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat s& acorde o atentie specialda combustibililor si oricaror substante ce intra in

categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in

vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a substantelor periculoase.

- In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuald contaminare a factorilor de

mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii

Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la

situatia creata.

- Contractantul este pe deplin responsabil s3 remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala

contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca umare a neandeplinirii sau indeplinirii

necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate Tn interdependenta cu specificul santierului.

- Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Beneficiarul n cazul observarii aparitiei

situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza

atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

- Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Beneficiarul privind indeplinirea tuturor conditiilor

pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va fi prezent si

va documenta aceste receptii de lucrari.

- Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform

cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata

intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatile de plata in
vederea verificarii si certificarii conformitatea cu realitatea si le va propune Autoritatii Contractante spre
aprobare.

10.2. Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de
sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Acordului cadru comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale.

Se vor obtine:



Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd pentru activitatile de
teren. Permisele de Acces vor fi stabilite pentru proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta.

10.3.Responsabilitati legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant a
personalului calificat si a dotarilor necesare executarii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritétii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN |SO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

in cadrul Contractului activitatea de control at calitétii trebuie abordata de Contractant de o manierd care
s3 demonstreze Tn orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie n conformitate cu
cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si fumizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie s& se asigure ca foti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sa Inceapa lucrul.
10.4.Responsabilitati legate de securitatea si sanatatea in muncé pe durata execufiei lucrarilor pe
santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnatatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Acordului cadru, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificarile si completérile ulterioare.

11. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Confractantul va Tncheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Acordului cadru.

12. Informatii suplimentare

12.1.Propunerea financiara

Ofertantul va prezenta propunerea financiara astfe! incat aceasta sa fumizeze toate informatiile cu privire
la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul Acordului-cadru de achizitie
publica.

Ofertantul va prezenta propunerea financiard cuprinzand toate lucrarile necesare a fi executate in
vederea realizarii obiectivului. Ofertantul are deplina libertate de a-si prevedea in ofertd consumurile Si
tehnologiile de executie, cu respectarea cerintelor calitative prevazute in Caietele de Sarcini si in alte
normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor,

Preturile utilizate Ia intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de contractant pe baza
consumurilor din articolele de lucrare, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la
furnizori.

Prezentarea Propunerii Financiare se va face In mod obligatoriu prin completarea urmatoarelor formulare:
1. Formularul de oferta + Anexele nr. 1, 2

2. Centralizatoru! cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1,

3. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - Formular F2

4. Lista cu cantitatile de lucréri pe categorii de lucrari - Formular F3,

5. Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale- Formular C6

6. Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru- Formular C7

7. Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii- Formular C8



8. Lista cuprinzand consumurile privind transporturile- Formular C9

Oferta financiara va cuprinde preful in lei;

Listele cuprinzand cantititile de lucrari, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrari sunt anexate
caietului de sarcini; ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare, urmatoarele:

a) valoarea totala a lucrarilor ce urmeaza sé fie executate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
evidentiata distinct;

b) valoarea pe fiecare categorie a lucrarii ce urmeaza sa fie executatd, inclusiv taxa pe valoarea adaugata,
care va fi evidentiata distinct;

¢) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

d) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;

e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii;

f) valoarea consumurilor totale privind transporturile.

Consumurile specifice: material, manopera, utilaj sunt previzute in indicatoarele de norme de
deviz AC; G; IF; RpA; C; TR; TS; D; P; CZ; GD; RpC.

Ofertantii au obligatia sa respecte in detaliu si in componentd, toate articolele din listele de
cantitati de lucrari, asa cum sunt ele prezentate si modificate cu ,M,, la capatul simbolului de
articol.

Ofertantii au libertatea de a prezenta consumuri si tehnologii noi de executie prin prezentarea
de retete proprii.

La intocmirea ofertei se va avea in vedere si prevederile Ordinului nr. 1568 din 15.10.2002
(actualizat) pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de
categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice *, indicativ
P31/1-02.

Ofertantii vor depune, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie de acceptare a clauzelor contractuale
publicate de autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de
valabilitate stabilita de céatre autoritatea contractantd si asumatd de ofertant. Cu exceptia erorilor
aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10} din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi
permise alte omisiuni, necoreldri sau ajustéri ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice in sensul
acestor dispozitii se inteleg inclusiv urmatoarele situatii:

a) in cazul unei discrepante intre pretul unitar si preful total, va fi luat in considerare pretul unitar, iar
pretul total va fi corectat in mod corespunzator;
b) daci exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie va filuata in considerare valoarea exprimata

in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectatd corespunzator.
Lipsa formularului de oferté reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract.

12.2.Propunerea tehnica i
QFERTANTUL VA TREBUI SA PREZINTE IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE CEL PUTIN
URMATOARELE DOCUMENTE:

Propunerea Tehnica se va intocmi prin completarea formularul de propunere tehnica atasgat, care
face parte din procesul de depunere a ofertei.

Va rugam sa acordati o atentie deosebitd urmatoarelor aspecte:

Completati toate campurile obligatorii cu informatiile corecte si relevante. Nu se lasa sectiuni
incomplete. Orice intrebare sau cerinta trebuie sa fie completata in mod detaliat( de respectat si
completat modelul fiecarui tabel din Formularul de propunere tehnica)



Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in fisa de
date a achizitiei si in caietul de sarcini va include:

1. Propunerea tehnica va fi numerotatd, Opisata.

2. Ofertantul va prezenta metodologia de realizare a lucrarile de drumuri.

3. Ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialisti atestati, care sunt strict
necesari pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrénd astfe! indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale, precum si a reglementérilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.
Exemple: sef santier, responsabil tehnic cu executia, responsabil privind calitatea, etc.

4. Propunerea tehnicad va prezenta intr-o descriere toale solutile propuse in confomitate cu
prevederile din Fisei de date, Formularul de Propunere tehnica, Formulare si Caietele de sarcini, dar si
modul de raportare a acestora la legislatia in vigoare care guvemeaza activitatea de executie de lucrari.
Vor fi prezentate aspectele relevante ~ modalitatile de realizare, resurse umane si materiale implicate -
pentru realizarea fiecarei etape si subetape de executie de lucraii.

5. Planul de lucru pentru fiecare fazd a contractului, corelat cu graficele de realizare pe etape si
subetape de executie de lucrari de drumuri, cu prezentarea modului de alocare a resurselor umane, astfel
incat sa fie acoperite toate sarcinile solicitate, cu respectarea obligatorie a intervalului de timp propus. Se
va prezenta obligatoriu organigrama si alocarea responsabilitatilor personalului de specialitate. La
alocarea resurselor umane, se va avea in vedere necesarul de personal de executie corelat cu
gvidentierea numarului de ore alocate pentru fiecare dintre etapele si subetapele de executie.

6. Se vor depune Graficul Gantt cat si Drumul critic (cu si fara rezerva de timp) cu privire la executia
de lucrari, in care vor fi mentionate toate etapele si subetapele necesare fluxului tehnologic de executie,
prevazute pentru strazile din lista anexatd. Acest Grafic Gantt si Drum critic urmeaza sa fie adaptat la
nivelu! fiecarui contract subsecvent. Se va intocmi grafic de executie de cétre ofertant. Totodata graficul
de executie se va intocmi pe baza metodelor de lucru, aldturi de termenele intermediare/punctele de
refenntaljaloanele considerate semnificative de catre ofertant; resursele umane, tehnice si materiale pe
care le va utiliza in realizarea activitatilor in cadrul celui mai mare sub coniract subsecvent.In cadrul
graficului fizic se vor prezenta resursele necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor
pune in operd,manopera-numaru! si meseriile de muncitori,Utilaje)in concordantd cu necesarul si
disponibilul acestora.

7. Se vor prezenta {fara valori): Listele cu cantitatile de lucrari
-F1,F2,F3
- (6, C7,C8,C9

8. Propunerea tehnica trebuie sé indeplineasca prevederile legale referitoare la:

- asigurarea calitafii;

- protectia mediului;

- securitatea si sanatatea in munca;

- colectarea deseurilor iar costurile specifice acestor cerinte, vor fi obligatoriu cotate valoric si
distinctiv in cadrul Propunerii financiare.

9. In conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare, se solicitd ofertantului sa elaboreze oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de
atribuire si sa indice, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau
financiard sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala,
prezentand n acest sens o declaratie. Conform art. 57, alin. 4, din Legea nr. 98/2016, Operatorii
economici indica si dovedesc in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica, elemente din



propunerea financiara si/sau fundamentarifjustificari de pret/cost sunt confidentiale intrucat sunt: date cu
caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate
intelectuald. Informatiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnica, elemente din
propunerea financiara sifsau fundamentarifjustificari de pret/cost ca fiind confidentiale trebuie sa fie
Tnsotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate, dovada ce devine anexa la oferta, in
caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).

10.Documente obligatorii la ofertare:

Ofertantul trebuie sa depuna:

1.Declaratie-angajament (%} privind procentul minim garantat.

2Metoda de control a calitétii (buletine de laborator, refete, granulometrie).

3.Dovada capacititii tehnice (dotari proprii sau subcontractate — fard a impune o marcé/statie anume).
4 Plan de reciclare (tehnologia utilizata, tipul de materiale, modul de verificare).

11.Ofertantul v-a prezenta declaratia privind termenul de garantie & lucrérilor

Orice referire din Caietele de sarcini cu privire la 0 anumita origine, procedeu, marca, brevet, tipuri, sau
productie specifica, se considera a fi insotita de sintagma "sau echivalent”;

Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatile de munca pe toata durata de
indeplinire a contractului de lucrari. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot
obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.roflegislatieflegislatie.html.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se
pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
hitp:/fwww.anpm.ro/web/guest/legisiatie.

13. Capacitatea tehnica si profesionala

13.1. Resurse umane
Pentru activitatile cuprinse in cadrul contractului, Antreprenorul va numi (Decizie de numire) urmatorul
personal conform legislatiei in vigoare:

Ofertantul va face dovada ca pentru derularea contractului in bune conditii, vor lucra persoane competente
cu pregétire corespunzitoare in vederea indeplinirii contractului si cu experientd prin particitarea la cel putin
un contract similar, in care a ocupat aceiagi pozifie pentru care este propus. In acest sens va depune lista
categoriilor de personal necesar pentru excutia lucrarilor.

Ofertantii vor detalia in propunerea tehnicd modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane
necesare pentru executarea contractului.

Ofertantii vor descrie in propunerea tehnicd momentul in care vor interveni expertii (Sef santier - Inginer
constructor CFDP; Responsabili Tehnici cu Executia; Responsabil control calitate; Topograf autorizat ANCP|
categoria B si Responsabil SSM) in implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul
economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin surse proprii, caz in care vor fi
prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie angajamentele
contractuale preconizate pentru obtinerea serviciilor respective).

a) Personal cheie:
Manager - Inginer CFDP, 1 persoana cu experientd n lucrari de drumuri care va comunica
direct cu persoana nominalizatd de Autoritatea Contractantd si responsabil cu monitorizarea §i



implementarea lucrdrilor. Reprezentantul Antreprenorului organizeazd i supravegheazd derularea
efectiva a Contractului,
Sarcinile sale sunt:

sa asigure interfata cu AC in ceea ce priveste implementarea contractului si desfagurarea activitatilor
din cadrul acestuia;

gestioneaza, coordoneaza $i programeaza toate activititile Antreprenorului la nivel de contract, n
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitdtii conform reglementarilor
in materie;

gestioneaza relatia dintre Beneficiar gi subcontractantii acestuia;

gestioneazd si raporteazd dacd execulia lucrarilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

si fie interfata cu AC In ceea ce priveste activitatile de pe santier;

s& fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

s contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

sa gestioneze si sa supravegheze toate activitdtile de pe santier,

sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

sa actualizeze toate documentalile necesare execufiei lucrdrilor, inclusiv Cartea tehnicad a
constructiei;

s& actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jumalui de santier,

s& gestioneze implementarea planurilor de control al calitélii pentru toate lucrarile de santier;

s3 fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta personalului Antreprenorului
de pe santier;

s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.
Se vor anexa
-Diploma de studii
-CV Europass semnat si datat 2025
-Declaratie de disponibilitate

b) Personal non cheie:

Responsabili Tehnici cu Executia autorizati pentru domenile care fac obiectul viitorului contract,
specializarile acestora fiind determinate in functie de specializérile necesare conform documentatiei de
atribuire.
Domenii de autorizare:
Cod 2.1 Constructii rutiere si drumuri

Responsabilii Tehnici cu Executia autorizat frebuie sa raspundé, conform atributiilor ce le revin, pentru:

- realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor de
constructii pentru care sunt angajati, precum si in cazul neasigurérii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ
al lucrarilor prevazute in proiecte, caiete de sarcini si reglementdri tehnice in constructii in vigoare la
momentul executiei lucrarilor;

- vicile ascunse ale constructiei, ivite ntr-un interval de 10 ani de la receptia lucrérii, precum si dupa
implinirea acestui termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare |a data realizérii ei.

Responsabilii tehnici cu executia lucrarilor de constuctii au, in principal urmatoarele obligatii i raspunderi:
I sa permitd executia fucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detalilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestatl
i. sa verifice si sa avizeze fisele si prmectele tehnologice, procedurilor de realizare a lucrérilor,
planurilor de verificare a executiei, pr0|ectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de
realizare a constructiilor, referitor a lucrarile aferente exigentelor esentiale;



i, sa puni la dispozitia autoritdtilor de reglementare si/sau de control in constructii, la solicitarea
acestora, documentele intocmite in exercitarea obligatiilor ce le revin;

iv. sa intocmeasca si sa {ind la zi registrul electronic de evidenta a activitatii pentru lucrarile de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
V. s& se supuna procedurii de Supraveghere a activitaii persoanelor autorizate;

Principalele sarcini ale Responsabilului Tehnic cu Executia:

In perioada de pregatire a constructiei:
0 participa, impreuna cu proiectantul si Supervizorul la trasarea generald a constructiei si la stabilirea
bornelor de reper;

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructii:
0 permite executia lucrdrilor de constructi numai pe baza proiectelor si a detalilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, sens in care:
- verificd executia proiectului si a detalillor de executie;
. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiilor;
- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora si DTAC -
documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiet de construire si PTE-proiect tehnic de execulie;
- verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra construciilor;
- verifica existenta planului de control al calitatii, verificari si incercari;
- verifica existenta ,Sistemul calitatii in constructii’, tinand cont de categoria de importanta a
constructiei sau de complexitatea si importanta lucrarilor de constructii si a procedurilor/instructiunilor tehnice
pentru lucrarea respectiva si corespondenta acestora cu caietele de sarcini;
- . dupa caz, verifici existenta expertizei tehnice si programul de monitorizare pentru toate constructiile
si utilitatile situate in zona de influentd a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilirea si securitatea la
exploatare.
0 urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectelor, caietelor de sarcini, dupa caz, a altor reglementari tehnice Tn vigoare;
0 verificd existenta documentelor de certificare a calitati produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
0 interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificat de performantd/ conformitate,
declaratie de performanta/ conformitate sau agrement
tehnic Tn constructii, dupa caz, documentele elaborate in conditiile legii;
0 verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnic $i in reglementérile tehnice;
0 verifica respectarea ,sistemului calitatii in constructi’®, a procedurilor si instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectiva;
0 verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor,
planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrérilor, precum si programele de
realizare a constructiilor;

0 participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

0 verificd, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-
verbale in faze determinante, procese-verbale de receplie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse elc.;

0 asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd si semneaza procesul- verbal de
prelevare;

0 transmite in scris proiectantului, prin intermediul Supervizorului, sesizarile proprii sau ale

0 participantilor la realizarea constructiei privind neconformitétile constatate pe parcursul executiei;

0 pune la dispozitia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru

0 verificarea activitatii specifice;

0 opreste executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau

abateri de la prevederile proiectului de executie si permite reluarea lucrdrilor numai dupa remedierea
acestora;



0 urméreste respectarea de catre Antreprenor a dispozitiilor fi/sau a mésurilor dispuse de proiectant/
de organele abilitate;

0 dupa caz, urmareste realizarea programului de monitorizare pentru toate constructiile si utilitatile
situate in zona de |anuenta a excavatiei adanci, privind rezistenta, stabilitatea si securitatea la exploatare
0 verifica, in calitate de reprezentant al Antreprenorulw respectarea prevederilor legale in cazul

schimbérii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si se asigura cd acestea se fac pe baza de
dispozitie de sant|er verificata de verificatori de pr0|ecte side expem alestati si sunt acceptate de investitor;

0 verifici punerea in S|guranta a constructiei la data opririi lucrarilor, conform proiectului;

0 intocmeste si tine |a zi un registru electronic de evidenta a activitalii cu lucrarile de constructii pe care
le coordoneaza tehnic si de care raspunde;

0 intocmeste un referat de prezentare prwlnd modul in care si-a indeplinit obligalile de responsabil

tehnic cu executla prevazute la art. 51 lit. a)-c) si la art. 52 literele A) si B), din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016,
precum §i orice eveniment mtamplat pe parcursul executiei lucrarii;
0 mstunteaza in soris 1.8.C. in maximum 10 zile de la data incetari activitatii de responsabil tehnic cu
executia lao mvestme ca angajat al Antreprenorulw inainte de receptia la terminarea lucrarilor la o investitie,
cu precizarea stadiului fizic al lucrarii si data pana la care a aclivat;

Responsabil control calitate (Responsabil CQ}
Principalele sarcini ale Responsabilului CQ:

Urméreste aplicarea intocmai a proiectului de executie si intocmirea corectd a inregistrarilor de
calitate

Urméreste modul de intocmire a documentelor referitoare la calitatea lucrarilor,

Efectueazalsupravegheaza efectuarea controalelor de calitate, verificarilor si incercarilor asupra
lucrarilor realizate, in conformitate cu prevederile PCCVI specifice si ale planului propriu de control aprobat;

Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor,
prefabricatelor, elementelor de constructii primite de la furnizori

Verifica existenta certificatelor de calitate pe materiale

Intocmeste Rapoartele de neconformitate (RNC) si stabileste acliuni corective, urmareste eficienta
actiunilor corective

Topograf autorizat ANCPI categoria B
Principalele sarcini ale Topografului autorizat:
In perioada de pregétire a constructiei:
Coordoneaz4 executia trasarii generale a constructiei in conformitate cu documentatia tehnica si a
standardelor si normativelor tehnice in vigoare;
Coordoneaza executia trasarii pentru fiecare obiect.;

Pe parcursul executiei lucrarilor de constructji:

Executd masuratorile de executie necesare intocmirii ,Figelor de atasament” si a situatiilor de lucrari
lunare;

Executd masuratorile de executie necesare intocmirii documentelor de calitate (PVRC- Proces verbal
receptie calitativa, PVLA-Proces verbal lucrdri ascunse, PVFD-Proces verbal faza determinanta).

Responsabil SSM

Elaboreaza, indeplineste, monitorizeaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie compus din
masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;

Elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea sifsau aphcarea reglementarilor de securitate si
sandtate In munca, tlnand seama de partlcularltatile activitatilor si ale unitatiifintreprinderii, precum gi ale
locurilor de muncalpostunior de lucru, si difuzeaza aceste mstructlunl in intreprindere si/sau unitate numai
dupé ce au fost aprobate de catre angajator;

Verifica insusirea si aplicarea de catre toli lucratorii a masurilor prevazute in pianul de prevenire i
protectie, a mstructlunnor proprii, precum §i a atnbugulor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM
stabilite prin fisa postului,



Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste, Tn scris, periodicitatea instruirii
adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii asigura informarea si instruirea lucratorilor in
domeniul securitatii si sanatatii In munca si verifica i insusirea si aplicarea de cétre lucrdtori a informatiilor
primite;

Intocmeste programul anual de PM, organizeaza si amenajeazi punctele de prim-ajutor din interiorul
intregii societati;

Asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea i Sanatatea
in Munc3, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de cétre toti angajatii;

Personalul Antreprenorului care desfasoara activitati pe santier trebuie sd aplice toate regulamentele
generale si specifice precum i orice alte reguli, regulamente, ghiduri $i practici pertinente comunicate de
Autoritatea Contractanta;

Asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor,
inclusiv la alegerea echipamentelor de muncd, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la
amenajarea locurilor de muncé, tinand seama de natura activitatilor din firma;

Asigura luarea masurilor stabilite de angajator pentru protectia grupurilor sensibile la riscuri {femei
gravide, lehuze sau care al3pteaza, tineri, persoane cu dizabilitati);

Asigura intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav $iiminent si instruirea tuturor lucratorilor
pentru aplicarea lui;

Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

Stablleste zonele care necesitd semnalizare de SSM precum si tipul de semnalizare necesar $i
amplasarea conform prevederilor legale;

Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este
necesard autorizarea exercitarii lor;

Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

Tlne ewdenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicind a muncii, necesita
testarea ap’utudlmlor sifsau control psihologic periodic;

Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control,
precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

Verifica starea de funclionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum si a sistemelor de siguranta;

Efectueaz3 controalele interne Ia locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra
deficientelor constatate i asupra masurilor propuse pentru remedisrea acestora;

La masurile corespunzatoare pentru c3, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis
numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate;

Asigura conditii pentru ca fiecare lucrator s& primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul
SSMn special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau;

intocmeste necesarul de documentatn cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul SSM;

Elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul unitatii;

Acorda consultantd coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizatiei cu privire la
reglementarile legislative in vigoare $i la normele privitoare fa SSM PSI si Protectia Mediului;

Asigura efectuarea instruirii si informdrii personalului in probleme de PM, PSI si Protectia Mediului;

Participé la comunicarea si cercetarea evenimentelor, anegistrarea si evidentd accidentelor de
munca §i a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea i raportarea bolilor profesionale;

intocmeste Registrul Unic de evidentd a accidentatilor in munca; Registrul unic de evidentd a
incidentelor penculoase Registru! unic de evidenta a accidentelor usoare; Registrul unic de evidenta a
accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.

Controleazi continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate $i sénétate in munca;

Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii obligatiilor si atributiilor n
domeniul securitatii i sanatatii in munca;

Identificd echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a
lucratorilor cu echipament individual de protectie;

Tine evidenta echipamentelor de muncé si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul,
incercarile periodice ale echipamentelor de muncé s fie efectuate de persoane competente;



intocmeste planul de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de
lucru din firma;

Coordoneaza activitatile de interventie si evacuare in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de
accident si efectueaza primele cercetari privind cauzele si imprejurdrile producerii acestora;

Alerteaza factorii de interventie, oferind informatiile necesare intr-un mod clar, precis si fa obiect;

Asigurd evideta chipamentelor, zonarea corespunzatoare, efectuarea la timp si de catre persoane
competente a verificarilor si/sau incercérilor periodice ale echipamentelor de munca.

Pentru personal necesar in executarea contractului: Responsabili Tehnici cu Executia, Responsabil
control calitate, Topograf autorizat ANCPI categoria B, Responsabil SSM in propunerea tehnica
ofertantii vor descrie momentul in care vor interveni in implementarea viitorului contract, precum si
modul n care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care
se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective)

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative.

Antreprenorul trebuie s& se asigure ¢a personalul care desfasoard activitati pe santier are toate abilitatile
si competentele pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Antreprenorului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte hainefechipament de lucru cu sigla Antreprenorului.

Personalul Antreprenorului care intré pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilei $i a orelor de lucru.

Se solicitd din partea ofertantitor s3 prezinte n propunerea tehnica o Organigrama cu personalu! implicat
in realizarea contractului.

Se solicitd ca in propunerea tehnica sa fie descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul
la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin
extemalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea oblinerii
serviciilor respective).

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 si a altor legi incidente.

Antreprenorul nu va efectua schimbari in cadrul personalului cheie stabilit, fard aprobarea prealabila
scrisa a Autoritatii Contractante.
Antreprenorul trebuie sa propuna din proprie inifiativa o inlocuire a personalului in urméatoarele cazuri:

- In caz de moarte, boald sau accident al unui membru al echipei;
- daca devine necesar sa inlocuiasca un membru al echipei pentru orice alt motiv care este

dincolo de controlul Antreprenorului.
Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie Tnlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin
echivalentul calificarilor si experientei persoanei inlocuite.

Nota:

Pentru operatorii economici care prezinta experti straini, se accepta certificate sau documente echivalente
emise de auloritatile abilitate din alt staf, dar obligatoriu insotite de traducerea in limba romana.

Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din personalul responsabil de indeplinirea contractului
si ofertantii vor descrie detaliat momentul in care acestia vor interveni in implementarea vitorutui contract
si dovezi privind modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora.
Operatoruf economic ofertant va face dovada asigurarii accestlui la servicille personalului-cheie fie prin
resurse proprii (caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd), fie prin externalizare (situatie in care
se vor prezenta aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective, insofite de
declaratii de disponibilitate).

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subconiractanti) vor prezenta o declarafie pe proprie raspundere din
care s& reiasa cé se vor respecta conditile de mediu, sociale $i cu privire fa relafiile de munca pe



toatd durata de indeplinire a contractului de lucrri. Informaii detaliate privind reglementarile care
sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de muncé gi protectia muncii, securitafii gi
sanatafii in  muncd, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  Informatii ~ privind  reglementérile care sunt in
vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obfine de la Agentia Nationala

pentru Protectia Mediului sau de pe_site-ul: http.//www.anpm.ro/web/quest/legisiatie .
In cazul  unei  asocieri, aceasta declaralie va fi asumata de toti membrii asocieril. Cond;{nle
contractuale (acordul-cadru de  executie lucrari si_contractul subsecvent) completate cu datele
ofertantului si toate informatiile solicitate,” insusite de catre ofertant prin semnatura autorizata pe fiecare
pagina.

13.2. Utilaje / echipamente / mijloace de transport

Pentru prezentarea modului de dispunere a utilajelor/echipamentelor necesare pentru lucrérile din acordul
cadru, ofertantul va prezenta si va face dovada ca detine sub orice forma (proprietate/inchiriere
Jcomodat/leasing/contract sau precontract de furnizare de serviciil angajament de punere la dispozitie) cel
putin a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport minim necesare lucrarilor;
Pentru aceasta ofertantul va prezenta in detaliu modalititile de asigurare a accesului la resursele
necesare si obligatorii pentru realizarea lucrérilor in vederea verificarii nivelului de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile acordului cadru, in conformitate cu prevederile Legii
10/1995 si a altor legi incidente.

Deasemenea ofertantii vor descrie detaliat la nivelul propunerii tehnice momentul in care aceste
utilaje si echipamente vor fi puse la dispozitie si vor interveni in implementarea viitorului contract si dovezi
privind modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora

Pe langa categoriile de utilaje si echipamente necesare executiei, prezentate in cadrul Formularului C8
— Lista de consumuri cu utilaje si echipamente, C9 — Lista de consumuri cu transporturile (din listele de
cantitati), vor fi prezentate obligatoriu si urmatoarele utilaje si echipamente:

?rrt Utilaj/mijloc transport/ instalatii/fechipamente btl:lcralnti
1 | Instalatie de preparat mixturi asfaltice (statie de asfalt) 1
2 | Instalatie de preparat betoane (statie de beton) 1
3 | Laborator de incercari autorizat minim grad |l 1
s Repartizator f_inisor mixtur_i asfaltice, de diverse qapacitati: q

- Cu deschiderea de min. 5 m, pentru carosabil = 2 buc.

- Cudeschidere de min. 1,20 m, pentru trotuare =2 buc.
5 | Autogreder 2
6 | Cilindru compactor, de diverse capacitati 4
7 | Motocompresor 4
8 | Buldoexcavator, de diverse capacitati 4
9 | Incarcator si excavator de diverse capacitati 4
10 | Autobasculante, de diverse capacitati, cu prelata 6
11 | Taietor rosturi 2




::lrft Utilajimijloc transport/ instalatiifechipamente bl':lcréti
12 | Freze asfalt, de diverse capacitati 4
13 | Mai vibrator si placa vibratoare de diverse capacitati
14 | Instalatie colmatare (badijonare) rosturi 2
15 | Motospray 2
16 | Trusa - Reciclare in situ (Reciclator) 1
17 | Trusa - Covoare subtiri: Autocombina pentru slam (echipament Slurry Seal) 1

Toate echipamentele, utilajele, instalatiile si mijloacele de transport identificate in cadrul Propunerii
financiare, sunt tocmai cele propuse de catre ofertant si au un impact semnificativ la realizarea in termenul
propus, In conditii de calitate si performantd a activitatilor din cadrul contractului si sunt minim
necesare potrivit specificatiilor tehnice din caietele de sarcini, iar fara ele contractul nu poate fi realizat.

In situatia in care ofertantul (asociatii} si/sau subcontractantii declarati, nu detine (nu detin) in
proprietate utilajelefinstalatiile/echipamentele solicitate {prin prezentarea de dovezi: lista mijloacelor
fixe, contracte si facturi de achizitie, autorizari, certificari, etc), acesta/acestia valvor prezenta
contracte/precontracte de inchiriere de la terti/ contract sau precontract de furnizare de servicii sau
angajamentul acestora privind punerea la dispozitie a utilajelor/echipamentelor solicitate si obligatoriu
alaturi de dovezile de proprietate ale acestora;

Se considera dovezi, prezentarea urmatoarelor documente, dupa caz

- Copia facturii in temeiul caruia a fost achizitionat echipamentul,

- Copia contractului de leasing, in temeiul cdruia a fost achizifionat echipamentul, din care sa
rezulte faptul c&, ofertantul are drept de folosinta asupra utilajelor si echipamentelor, cel putin pana la
data limita de depunere a ofertelor de executie a contractului de executie (propusé de cétre ofertant), sau/si

- Copia contractului/precontractului de inchiriere, din care sa rezulte ca, ofertantul are drept de
folosintd asupra echipamentelor, cel putin pand la data limitd de depunere a ofertelor { propusa de catre
ofertant ), sau/si copia contractului sau precontractului de furnizare de setvicii;

- Lista mijloacelor fixe/obiectelor de inventar, cu anexe, aferente lunii anterioare depunerii
ofertei, in care vor fi marcate echipamentele si utilajele minimale solicitate si declarate ca fiind puse la
dispozitie;

- Angajament de punere la dispozitie a utilajelor/instalatiilor/echipamentelor solicitate;

- Copie Atestarii statiei de betoane;

- Copia Certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica pentru betoane si mixturi
asfaltice produse de statille prezentate.

Legislatie, Standarde de referinta

- NE 033-05 - Normativul pentru intretinerea si repararea strazilor

- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata, modificata si
completata de Legea nr. 82/1998
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata

- HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii i
instalatii aferente acestora

- Ordinul 346/2000 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.
78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activitatilor de administrare, exploatare, intretinere
si reparatii la drumurile publice
Ordin M.I. - M.T. nr. 1112/411/2C inchidere a circulatiei si de instituir drumuiui public si/sau
pentru prote - pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de e a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucréri in zona area drumului

- CD 155-2001- Instructiuni tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor modeme




SR EN 13808 - Bitum si lianti bituminosi. Cadrul specificatiilor pentru emulsiile bituminoase
cationice

SR EN 13285:2011 - Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii

NE 014-2002 - Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in
sistemele cofraje fixe si glisante

SR EN 14227 — Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii

SR EN 13108-1 — Mixturi asfaltice. Betoane asfaltice

SR EN 12271 — Tratamente bituminoase. Cerinte

SR EN 13242 — Agregate pentru lucrari de drumuri

EN 1997-1 — Eurocod 7: Proiectare geotehnica

SR EN 1341 — Placi din piatré naturala pentru pavaje exterioare

SR EN 1342 — Pavele din piatra naturala. Cerinte

SR EN 13108 — Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale

SR EN 12273-2008 - Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte

SR EN 13108-1-2006/C91:2014 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1:
Betoane asfaltice

SR EN 13285-2011 - Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii

SR EN 15381:2009 - Geotextile si produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la
lucrari de drumuri si pentru straturi de uzura asfaltice

SR EN 13242+A 1:2008 - Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare
in ingineria civila si in constructii de drumuri

SR EN 14023:2010 - Bitum si lianti bituminosi. Cadru pentru specificatiile bitumurilor modificate
cu polimeri.

SR EN 12591:2009 - Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere.

SR EN 13043:2003/AC:2004 - Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

SR EN 124 — Dispozitive de acoperire si inchidere pentru zone carosabile si pietonale

SR EN 752 — Sisteme de canalizare exterioara

SR EN 1916-2003 - Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat

Informatii pentru ofertanti

Strazi din Municipiul Baia Mare care in perioada 2026 - 2032 sunt in diferite stadii de executie sau
in perioada de garantie si nu se vor executa lucrari de intretinere si reparatii:

Str. Victoriei tronson intersectie b-dul Decebal - intersectie b-dul Independentei;
B-dul Independentei tronson podul Unirii — intersectie str. Victoriei (Dacia Service);
B-dul Decebal tronson intersectie str. Victoriei — b-dul Bucuresti (Semiluna;

B-dul Unirii tronson intersectie b-dul Independentei (pod)- intersectie b-dul Traian;
b-dul Traian tronson intersectie b-dul Unirii - intersectie str. Garii

Se recomanda potentialilor ofertanti sa viziteze amplasamentul pentru a evalua (pe propria raspundere,
cheltuiala si risc), toate datele necesare pregétirii si elaborarii ofertei.

Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, Autoritatea
contractanta asupra intentiei de a vizita amplasamentul.

Ec. Cor a Luca
Directon General
intocmit:

Ing. Andrei Grad
Sef Serviciu



