	COMUNA SCOARTA
	SE APROBA,

	JUDETUL GORJ
	PRIMAR,

	
	Ion Grigore STAMATOIU

	Nr. ............ din ..................
	(semnat cu semnatura electronica extinsa)


CAIETUL DE SARCINI/INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerinţelor pe baza carora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara pentru realizarea investitiei.
Propunerea tehnica ce nu corespunde cerintelor prevăzute in prezentul Caiet de sarcini coroborat cu Studiu de fezabilitate/DALI si Fisa de Date, va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.
INFORMAŢII GENERALE:
Pentru implementarea acestui proiect este necesara elaborarea documentaţiei de proiectare in fazele Proiect tehnic, Detalii de execuţie, PAC, POE, Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor si autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, depunerea documentaţiilor la instituţiile emitente ale avizelor/acordurilor/autorizatiilor, obţinerea avizelor, elaborarea/completarea Studiilor de teren si Studiilor topo necesare pentru faza de elaborare proiect tehnic, verificarea de catre verificatori tehnici atestati conform prevederilor legale, iar la finalizarea executiei lucrarilor elaborarea Documentaţiei As-built.
De asemenea, este necesara si asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor si pentru participarea in fazele de control cu ISC si asigurarea asistentei tehnic din partea proiectantului pana la data receptiei finale a obiectivului.
Pana la aceasta data a fost elaborat Studiul de fezabilitate, avizele si acordurile la faza Studiu de Fezabilitate, studiile de teren si topografice, ce au stat la baza semnării Contractului de finanţare. Se transmit in sistemul electronic SICAP toate informatiile/documentele existente la dosarul investitiei, necesare pentru elaborarea ofertelor, inclusiv Certificatul de urbanism.
Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Serviciile de proiectare vor incepe imediat după semnarea contractului, constituirea garanţiei de buna execuţie, constituirea politei de asigurare la risc profesional si emiterea ordinului de incepere a serviciilor de proiectare.
Toate avizele/acordurile si documentatiile tehnice elaborate anterior fazei SF, vor fi puse la dispozitia ofertantului declarat castigator.
Durata maxima de elaborare a tuturor documentatiilor incluse in cadrul contractului de prestări servicii este de maxim 2 luni (60 zile calendaristice) de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor. 
Luând în considerare termenele prevăzute de legislația în vigoare referitoare la eliberarea avizelor/acordurilor/autorizatiilor și, faptul că acestea nu depind de ofertant, executarea contractului se va suspenda pe urmatoarele perioade:

1. perioada cuprinsă între predarea documentatiilor la Autoritatea contractanta in vederea transmiterii documentațiilor tehnice la autoritățile competente și eliberarea efectivă a avizelor/autorizatiilor etc. (perioada nu va fi considerata in termenul contractual). Predarea documentatiilor va fi marcata drept jalon in grafic;

2. perioada cuprinsă între depunerea documentațiilor tehnice la autoritatea contractanta și eliberarea efectivă a autorizatiei de construire (perioada nu va fi considerata in termenul contractual). Predarea documentatiilor va fi marcata drept jalon in grafic;
Perioadele de suspendare se vor evidentia obligatoriu, in mod distinct, in graficul Gantt de prestare a serviciilor de proiectare.

Autoritatea contractanta stabileste data de incepere anticipata a contractului 13.04.2026, ipoteza la care trebuie sa se raporteze obligatoriu toti ofertantii, asigurând astfel transparenta necesara pentru a permite depunerea unor oferte comparabile. 

Autoritatea contractanta va obtine avizele/acordurile/autorizatiile necesare eliberarii Autorizatiei de construire in 15 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiilor elaborate de ofertant, ipoteza la care trebuie sa se raporteze obligatoriu toti ofertantii, asigurând astfel transparenta necesara pentru a permite depunerea unor oferte comparabile. 


Autoritatea contractanta va elibera Autorizatia de construire in 5 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiilor elaborate de ofertant, ipoteza la care trebuie sa se raporteze obligatoriu toti ofertantii, asigurând astfel transparenta necesara pentru a permite depunerea unor oferte comparabile.
Atunci când data de incepere efectiva este diferita de data de incepere anticipata indicata in documentatia de atribuire, autoritatea contractanta va solicita contractantului sa isi actualizeze graficul Gantt pe baza datei de inceput efective, astfel incât serviciile sa se finalizeze in limita maxima a duratei permise.
Conţinutul documentaţilor in toate faze de proiectare, va respecta cerinţele impuse prin prevederile legale in vigoare.
Instrucţiunile tehnice privind exploatarea si intretinerea lucrărilor si Programele de control in faze determinante a lucrărilor vor fi incluse in documentaţie de proiectare, faza Proiect tehnic de executie;
Contractantul (ofertantul declarat castigator) va prezenta in 3 exemplare pe suport hartie si in format electronic scanat lizibil, inscriptionat pe CD/DVD - documentațiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor ce trebuiesc obtinute si prevazute in Certificatul de urbanism, precum și în autorizatia de construire ce se va emite, proiectele de specialitate, completari la studiile de teren (topografice si geotehnic) - daca este cazul, in forma si numarul de exemplare solicitate de fiecare emitent al avizelor si/sau autorizatiilor. Intreaga documentatie se va transmite beneficiarului si in formatul electronic editabil, inscriptionat pe CD/DVD
Documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea  avizelor/autorizatiilor solicitate prin Certificatul de urbanism in vederea eliberarii Autorizației de Constuire (PAC) se vor elabora pe suport hartie in 3 exemplare si in format electronic scanat lizibil, inscriptionat pe CD/DVD. Intreaga documentatie se va transmite beneficiarului si in formatul electronic editabil, inscriptionat pe CD/DVD.
Proiectul pentru obtinerea  Autorizației de Construire (PAC), Proiectul de organizare a executiei (POE), Proiectul tehnic de executie, Caietele de sarcini, Detaliile de executie se vor elabora pe suport hartie in 5 exemplare si in format electronic scanat lizibil inscriptionat pe CD/DVD. Intreaga documentatie se va transmite beneficiarului si in formatul electronic editabil, inscriptionat pe CD/DVD.

La elaborarea documentaţiilor de proiectare vor fi respectate si cerinţele specifice solicitate de Autoritatea de Management (AM), prin Programul Anghel Saligny.

Devizul general elaborat la faza Studiu de fezabilitate/DALI, va fi actualizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tinand cont si de cerintele specifice solicitate de Autoritatea de Management (AM).
Ofertantul declarat câştigător va întocmi proiectul tehnic in conformitate cu prevederile legale ale HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Elaborarea documentatiei se va realiza in conformitate cu prevederile HG 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general, a normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, respectiv a legislaţiei specifice obiectului contractului.
Procedura de achiziţie are ca obiect elaborarea documentaţiillor tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe pana la recveptia finala a investitiei, verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic de catre specialistii atestati conform prevederilor legale.  

Pot participa la licitaţia deschisa pentru serviciile de proiectare, numai operatorii economici autorizati pentru serviciile de proiectare si verificare tehnica de calitate, descrise in documentatia de atribuire.
Operatorii economici se pot asocia si/sau încheia contracte de subcontractare pentru serviciile de elaborare a proiectelor pe specialitati, solicitate pentru obtinerea autorizatiilor de executie si punerea in functiune a echipamentelor/utilajelor tehnologice inclusiv dotari, necesare la admiterea receptiei la terminarea lucrarilor obiectivului de investitie, dupa caz:
Obiectul contractului consta si in obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor definitive solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, prin întocmirea Proiectului de obţinere a autorizaţiei de construire, in conformitate cu legislaţia in vigoare, precum si pentru obtinerea autorizatiilor de functionare.
Pentru realizarea Proiectului tehnic si a detaliilor de execuţie, contractantul (ofertantul declarat castigator) va elabora piesele scrise, piesele desenate, caietele de sarcini, listele de cantitati cu antemasuratori, fisele tehnice pentru utilaje, echipamente si dotari, graficul general de realizare a investiţiei necesare elaborării Devizului general actualizat, Devizelor pe capitole si subcapitole de cheltuieli si Devizelor pe obiecte.
Obiectul contractului cuprinde si intocmirea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avize!or/acordurilor/autorizaţiilor. Contractantul (ofertantul declarat castigator)  are obligaţia sa colaboreze cu Autoritatea contractanta si impreuna, sa depuna la instituţiile care emit avize/acorduri/autorizaţii toate diligentele necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor.
Toate costurile necesare pentru elaborarea documentaţiilor, inclusiv a proiectelor pe specialitati vor fi incluse în oferta de bază, defalcate distinct pe subcapitole de cheltuieli.
Obiectul contractului include (daca este cazul) si realizarea de studii de teren si ridicari topografice la faza Proiect tehnic. 
Contractul intră în vigoare după semnarea lui de ambele parti, constituirea garanţiei de bună execuţie de catre contractant si emiterea ordinului de începere a serviciilor de catre Achizitor si obtinerea asigurarii de raspundere civila profesionala a operatorului economic sau, dupa caz, grupului de operatori prestatori de servicii.
Contractul va parcurge următoarele etape:
1. Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru obţinerea avizelor si acordurilor necesare obţinerii Autorizaţiei de construire, realizare, daca este cazul, completare: studii de teren, geotehnice, topografice etc.;

2. Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru obţinerea Autorizaţiei de construire, realizare, daca este cazul, studii de teren faza Proiect tehnic;

3. Elaborare Proiect tehnic de executie + Caiete de Sarcini + Detalii de Execuţie, intocmire PAC si POE, precum si verificarea de calitate a proiectului tehnic, conform Legea 10/1995 si HG 925/1995 cu completarile si modificarile ulterioare;
4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia finala;
Etapa I - Elaborarea documentaţiei de proiectare pentru obţinerea avizelor si acordurilor necesare obţinerii Autorizaţiei de construire, realizare, daca este cazul, studii de teren geotehnice, topografice etc faza Proiect tehnic
Depunerea documentaţiilor pentru obţinerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor va fi responsabilitatea contractantului, iar taxele pentru obţinerea acestora vor fi suportate de autoritatea contractanta.
Contractantul va depune toate documentaţiile tehnice pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor la instituţiile emitente ale actelor de reglementare.
Aceasta etapa se va finaliza printr-un proces verbal de predare-primire etapa 1 care va conţine un centralizator al tuturor documentaţiilor depuse pentru obţinerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor si numerele de înregistrare, respectiv dovada depunerii documentaţiilor la instituţiile avizatoare.
Termenul de îndeplinire al primei etape este de maxim 15 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere al serviciilor de proiectare.
Orice întârziere cu privire la îndeplinire etapei va aduce penalizări Contractantului de 0,1%/zi din valoarea serviciilor de proiectare aferente pentru etapa 1.
Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
Contractantul va fi răspunzător ca documentaţia depusa pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor sa fie întocmită in conformitate cu legislaţia in vigoare si va urmări periodic stadiul parcurgerii etapei pentru obţinerea acestora.
Termenul pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor este de 15 de zile lucratoare de la depunerea documentaţiilor la instituţiile avizatoare, ipoteza la care se vor raporta toti ofertantii, prin marcarea perioadei in graficul de lucru, fara a fi contorizata in termenul total de realizare efectiva a serviciilor de proiectare (maxim 2 luni calendaristice).
Perioada necesara pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor este in sarcina Autoritatii contractante si, va fi marcata distinct in Programul de lucru (graficul Gantt) elaborat de ofertant.

în cazul în care se vor solicita informaţii suplimentare datorate unor erori de proiectare sau pentru nerespectarea legislaţiei în vigoare, ce va duce la prelungirea termenului legal de emitere a avizelor, se va considera faptul că prestatorul nu si-a respectat obligaţiile legale conform contractului şi a creat condiţii artificiale pentru respectarea termenelor asumate în etapa 1 a prezentului caiet de sarcini.
Etapa II Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC)
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) este o componentă tehnică a cererii de autorizație de construire, este o parte esențială a procesului de autorizare, împreună cu certificatul de urbanism și acordurile necesare de la alte autorități.

Termenul maxim de îndeplinire al acestei etape de proiectare este 15 de zile calendaristice de la data obţinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si transmiterea acestora catre contractant.
Termenul pentru verificarea documentelor transmise si eliberarea Autorizatiei de construire este de 5 de zile lucratoare de la depunerea acestora la Autoritatea contractanta, ipoteza la care se vor raporta toti ofertantii, prin marcarea perioadei in graficul de lucru, fara a fi contorizata in termenul total de realizare efectiva a serviciilor de proiectare (maxim 2 luni calendaristice).
Etapa III Elaborare Proiect tehnic de executie + Caiete de Sarcini + Detalii de Execuţie, intocmire PAC si POE, elaborare Deviz general actualizat la data emiterii Autorizatiei de construire.
Proiectul tehnic va fi elaborat in concordanta cu prevederile Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, elementele şi soluţiile principale ale lucrărilor la faza de SF precum si toate reglementările legale privind proiectarea sistemelor de canalizare, tratare si epurare ape uzate menajere. Conţinutul cadru al documentaţiilor de proiectare va respecta prevederile legale si normativele in vigoare. La întocmirea proiectul tehnic, proiectantul va respecta condiţiile impuse avizele si acordurile obţinute la etapele de mai sus.
In acesta etapa, contractantul (ofertantul declarat castigator) va prezenta si sustine documentatia in fata verificatorilor tehnici atestati in vederea verificarii tehnice si avizarii proiectului pe specialitati, în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995.
Proiectul tehnic, Detaliile de Execuţie si Caietele de sarcini vor îndeplini toate cerinţele/ condiţiile impuse de avizele si acordurile emise de instituţiile abilitate care au stat la baza obţinerii autorizaţiei de construire pentru realizarea lucrărilor. Acestea vor fi astfel elaborate incat sa permită execuţia tuturor categoriilor de lucrări proiectate.
Pe planul coordonator a reţelelor de canalizare se va delimita foarte clar fiecare proprietate, număr, stradă, etc., iar în dreptul acestora conform solicitării se va trece şi localiza poziţia racordului (branşamentului) individual (diametru, lungime, etc.).
La ridicarea topografica pe care contractantul o va realiza se vor delimita toate proprietăţile si se va trece strada, nr. recenzare actualizat la zi.
La finalul acestei etape, Contractantul va transmite autoritatii contractante spre aprobare Proiectul tehnic de executie, Caietele de Sarcini, Detaliile de Execuţie, Devizul general actualizat insotit de formularele din anexa nr. 8 la Metodologia de aplicare HG 907/2016, Formularele din anexa nr. 8 se vor prezenta si fara valori pentru a fi introduse in documentatia de atribuire a contractului de executie a lucrarilor.
Termenul maxim pentru elaborarea proiectului tehnic, detalii de executie, etc. si verificarea tehnica de calitate a proiectului de catre verificatorii tehnici atestati conform prevederilor legale din Romania, este de maxim 30 de zile calendaristice si include si procesul de Verificare tehnică de calitate a proiectului. 

Verificarea tehnică a proiectelor este procesul de control al calității unui proiect de construcție pentru a se asigura că acesta respectă cerințele legale, standardele și cerințele fundamentale, fiind efectuată de specialiști atestați ca verificatori de proiecte. Această verificare se face pe domenii de construcții și specialități (instalații) și se finalizează cu un referat care atestă conformitatea proiectului.
Orice modificare de natura tehnica nu va conduce Ia modificarea perioadei de prestare necesare finalizarii etapei a III-a.
Tema de proiectare este aceea din Studiul de fezabilitate elaborat pentru obiectiv. Studiul de fezabilitate face parte integranta din prezentul caiet de sarcini. La întocmirea memoriului tehnic, ofertantul va avea in vedere perioadele de exploatare garantata si de a le specifica in mod explicit.
Finalizarea serviciilor de proiectare tehnica se va realiza după primirea de către Autoritatea Contractanta a avizarii/aprobarii proiectului tehnic de executie de către Autoritatea Finanţatoare.
Orice modificare a soluţiilor din Studiul de Fezabilitate va fi comunicata Autoritatii Contactante, înainte de proiectarea tehnica propriu-zisa a elementelor ce vor suferi modificări.
în cazul în care vor exista modificări ale soluţiilor din Studiul de Fezabilitate, Proiectul Tehnic va fi însoţit obligatoriu de un memoriu tehnic justificativ ce va cuprinde soluţiile cuprinse în Studiul de Fezabilitate ce suferă modificări, soluţia propusa în cadrul proiectului tehnic, cu justificarea tehnică detaliată a motivelor/cauzelor, indiferent că este o modificare tehnică necesară sau impusă prin avizele obţinute.
Orice remediere a neconcordantelor constatate in proiectul tehnic se va realiza de către proiectant in trei zile lucratoare, fara costuri suplimentare.
La finalizarea serviciilor de proiectare se va incheia un proces verbal de predare-primire a documentatiilor tehnice.
Rambursarea cheltuielilor serviciilor de proiectare se va efectua in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii platilor de catre Autoritatea de management, prin Programul national „Anghel Saligny”.

Etapa IV Asistenta tehnica din partea proiectantului care se va desfasura in trei etape: 

A. pe perioada de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari;
B. pe perioada de execuţie a lucrărilor si participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, incepand cu data emiterii ordinului de incepere a executiei lucrarilor;

C. pe perioada garantiei de buna executie a lucrarilor, pana la receptia finala a lucrarilor.

Contractantul are obligatia de a asigura serviciile de asistenta tehnica pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.
A. pe perioada de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari, Contractantul are urmatoarele obligatii principale:
1. La solicitarea autoritatii contractante, Contractantul are obligatia sa raspunda la toate clarificarile depuse de operatorii economici interesati, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de lucrari, in ceea ce priveste documentatia elaborata de acesta;
Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.
2. La solicitarea autoritatii contractante, Contractantul are obligatia sa colaboreze cu membrii comisiei de evaluare pentru solutionarea aspectelor de natua tehnica in legatura cu corespondenta ofertelor primite de la ofertanti si cerintele proiectului tehnic;
B. Pe perioada execuţie a lucrărilor si participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, Contractantul are urmatoarele obligatii principale:
1. Contractantul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii, respectiv a notelor de constatare incheiate, de catre beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de santier), dispozitiile de santier complete. In cazul neaprobarii motivate a acestora de catre beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile si completarile solicitate si de a le retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice.
Dispozitiile de santier vor fi insotite de:

· Memoriu/nota justificativa prin care este fundamentata orice modificare, suplimentare sau renuntare adusa Proiectului, Cerintelor beneficiarului sau Listelor de cantitati, in conditiile contractului de proiectare si executie;
· Note de comanda suplimentara (antemasuratori si liste de cantitati cu/fara preturi, piese scrise si piese desenate);
· Note de renuntare (antemasuratori si liste de cantitati cu/fara preturi);
· Orice modificare adusa contractului va respecta art. 221 din Legea 98/2016, art. 164 din HG 395/2016 si Instructiunea Presedintelui ANAP 1/2021.
2. Contractantul are obligatia ca pe parcursul executiei lucrarilor, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare, completare sau revizuire a documentatiei tehnice solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data solicitarii.
3. Contractantul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului documentatia tehnica solicitata si necesara pentru obtinerea avizelor, licentelor, autorizatiilor de functionare, altele decat cele prevazute initial. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data solicitarii.
4. Contractantul este pe deplin responsabil de corectitudinea si realitatea cantitatilor de lucrari estimate, cuprinse in listele de cantitati din Proiectul tehnic de executie, intrand in responsabilitatea proiectantului justificarea necesitatii si oportunitatii cheltuielilor suplimentare/diverse si neprevazute, aparute pe parcursul implementarii proiectului tehnic de executie, cu respectarea prevederilor legale incidente.
Contractantul va suporta, conform dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, toate cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare.
5. Contractantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora;
6. Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de servicii este reprezentat si de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si garantie a lucrarilor, Proiectantul este obligat sa presteze servicii de asistenta tehnica si pentru eventualele lucrari suplimentare ce se impun in vederea asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii;
7. Contractantul va asigura respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor, specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii documentatiei;
8. Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrari atrage dupa sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului cu aceeasi perioada (fara plata suplimentara) si cu redistribuirea activitatilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie.
9. Asistența tehnică  din  partea  contractantului pe perioada de execuție a lucrarilor include si participarea contractantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catre lnspectoratul de Stat in Constructii;
Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, Contractantul va asigura asistenta tehnica pana la receptia finala a lucrarilor astfel:

· va participa la fazele determinante de verificare si control al calitatii lucrarilor prevazute in „Programul de control pe faze determinante” intocmit de proiectant in mod obligatoriu, conform Legii 10/1995 republicata. Celelalte faze determinante neprevazute in „Programul de control pe faze determinante intocmit de Contractant, fac obiectul participarii proiectantului in cadrul activitatii de asistenta tehnica;

· va urmari pe santier utilizarea in executie a materialelor in conformitate cu proiectul aprobat;

· in conformitate cu HGR 273/1994, actualizata, va participa la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala, intocmind referate de prezentare privind modul in care a fost executata lucrarea, respectiv modul in care s-a comportat lucrarea in perioada de garantie, va stabili modul de tratare a defectelor aparute in perioada de garantie, va urmarii aplicarea pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, conform legii;

· la finalul executiei lucrarilor va intocmi programul de urmarire a comportarii in timp a lucrarii, in conformitate cu prevederile legale;
· La finalul executiei lucrarilor contractantul va intocmi Documentatia As Built, care reprezinta proiectul final, in care sunt mentionate etapele si modalitatile de executie propriu-zisa a lucrarilor respective, si in care sunt trecute ultime revizii, dispozitii de santier si alte aspecte asemanatoare.

HG 343/2017 care a modificat HG 273/1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente acestora, mentioneaza notiunea „as-built”, definind-o ca proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor, ca parte componenta a cartii tehnice a constructiei alaturi de dispozitiile de santier, procesele verbale de lucrari ascunse, cele de control pe faze determinante precum si restul documentelor aferente proiectarii si executiei. 
Pentru serviciile cuprinse in cap. 3.8.1.a din Norrmele de aplicare a HG 907/2016 Autoritatea contractanta  a prevazut in valoarea de atribuire a contractului si o cota parte pentru asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor, activitate ce include si participarea obligatorie in calitate de invitat la receptia la terminarea lucrarilor. 

Este de retinut si aspectul referitor la incadrarea in lege a „as-built” care spune ca acesta reprezinta un Proiect Tehnic de Executie (PTE) actualizat si tinand cont de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, PTE se supune verificarii tehnice de catre verificatori tehnici de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii. Avand in vedere si faptul ca toate dispozitiile de santier emise de proiectant se verifica de catre verificatori tehnici de proiecte, este de la sine inteles ca inclusiv As-built-ul trebuie verificat, fara alte costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante.
Tinand cont ca receptia presupune deja existenta cartii tehnice a constructiei, la intocmirea careia participa si proiectantul conform art. 23 din Legea 10/1995, consideram ca fezabila urmatoarea distributie procentula a cotei:

· 55% din valoarea totala a serviciilor de asistenta tehnica, procentual cu decontarea valoarii C+M, pe perioada executiei lucrarilor;

· 5% pentru participarea la receptia la terminarea lucrarilor de constructie;

· 40% pentru elaborarea documentatiei as-built.

10. Cartea tehnica a construcţiei:

In conformitate cu prevederile HG 343/2017 pentru modificarea HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora, proiectantul are obligatia sa intocmeasca capitolele din cartea constructiei ce ii revin, inclusiv proiectul pentru urmarirea in timp a construcţiei, precum si instrucţiunile de exploatare si intretinere a investitiei. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 15, alin. 3, pct d, din HG 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora, la receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda si proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - “as built”.
Contractantul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectarii decat cele prezentate mai sus si orice alte documentatii solicitate de catre Beneficiar si/sau Dirigintele de santier in vederea asigurarii functionalitatii investitiei, pana la receptia la receptia finala.

In cazul in care ofertantul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si conditiile prevazute prin contract indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prestatorul este obligat sa repare pecuniar prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si cu intirziere a prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.
C. Pe perioada garantiei de buna execuţie a lucrărilor pana la receptia finala a lucrarilor, Contractantul are urmatoarele obligatii principale:

1. pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la constatarea daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori externi investitiei, sa emita si sa transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare pentru remedieri sau pentru refunctionalizarea obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii;
Perioada maxima de derulare a contractului: 55 luni calendaristice, de la data emiterii ordinului de incepere a contractului si presupune realizarea urmatoarelor etape:

· Elaborarea si predarea serviciilor de proiectare: maxim 2 luni (60 zile calendaristice); 
· Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada preconizata pentru atribuirea si executia lucrarilor = 17 luni calendaristice (5 luni pregatire, evaluare si atribuire contract executie si 12 luni executie lucrari);

· Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada garantiei de buna executie a lucrarilor, pana la data receptiei finale = 36 luni calendaristice;

.
DETALIEREA Cap IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerinţele prevăzute in Documentatia de atribuire.
Pentru întocmirea propunerii tehnice ofertanţii au posibilitatea să efectueze o vizită pe teren pentru insusirea soluţiei tehnice din Studiu de fezabilitate/tema de proiectare şi să întocmească, împreună cu reprezentantul desemnat de autoritatea contractantă un proces-verbal de vizitare a amplasamentului. Procesul verbal va fi semnat şi ştampilat de autoritatea contractantă si va fi parte componenta a Ofertei tehnice.
Menţionam ca acest document este solicitat de către Autoritatea Contractanta pentru a se asigura ca operatorii economici care depun oferta iau cunoştinţa cu situaţia din teren si elaborează propunerea tehnica in conformitate cu nevoile Autorităţii contractante. Lipsa acestui document nu va constitui motiv de excludere a ofertantului de la procedura de atribuire.
De comun acord se va stabili o dată pentru vizitarea în teren a amplasamentului şi întocmirea unui proces-verbal.
Propunerea tehnica va contine obligatoriu urmatoarele sectiuni: 

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor. 
Prezentarea metodologiei de realizare a contractului (a tuturor serviciilor si lucrarilor necesare) care va descrie cel putin, cu respectarea continutului Formularului nr. 7: 

Ofertantul va demonstra intelegerea soluţiei tehnice prezentate la faza SF - descrierea lucrării, prezentare mod de organizare activitati, resurse angajate (personal si resurse tehnice). 
Descrierea va conţine un comentariu punct cu punct, pentru toate cerinţele si specificaţiile tehnice, abordarea proprie prin care ofertantul sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerinţele respective si soluţiile stabilite prin SF, o descriere a soluţiilor concepute, a tehnologiei propuse cu detalierea din punct de vedere descriptiv si tehnic a acesteia.
Descrierea metodologiei de lucru, pe parcursul elaborării proiectului, are in vedere detalierea următoarelor aspecte, coroborate cu graficul de prestare a serviciilor de proiectare si in ordinea cronologica a desfăşurării activităţilor, cu personalul si tehnica de care dispune, după cum urmează: 
-modul de preluare a reperelor topografice si a documentaţiei, elaborate la faza SF, de la Autoritatea Contractanta, cu enumerarea documentelor care vor fi obligatoriu preluate si sunt absolut necesare elaborării documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiei de construire, proiectului tehnic si a tuturor documentaţiilor necesare, perioada alocata pentru activitatea de ridicarea topografica se va delimita, conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora) precum si nominalizarea personalului autorizat, responsabil cu aceasta activitate;
-modul de verificare a studiilor de teren cu nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, precum si perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora);
-modul de elaborare a documentaţiilor pe specialitati pentru obţinerea avizelor si acordurilor, verificarea interna a documentaţiilor, tipărirea părţilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in documentaţii, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante, in vederea obţinerii avizelor si acordurilor necesare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
-modul de elaborare a PAC, verificarea interna a documentaţiei, tipărirea părţilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in PAC, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante;
-modul de elaborare a proiectului tehnic de executie pe specialitati, in detaliu, conform etapelor prevăzute in caietul de sarcini, inclusiv tipărirea documentelor, stampilarea si semnarea acestora; verificarea interna a proiectului, tipărirea părţilor scrise si desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor cuprinse in proiectul tehnic, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii Contractante, in vederea verificării acestuia de către verificatorii tehnici atestaţi;
-modul de elaborare a caietelor de sarcini pe specialităţi, verificarea interna a acestora, tipărirea caietelor de sarcini, semnarea si stampilarea, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata aceastei activitati conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si număiul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante, in vederea verificării acestuia de către verificatorii tehnici atestaţi;
-modul de elaborare a detaliilor de execuţie, verificarea interna a acestora, tipărirea părţilor desenate, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), nominalizarea personalului cu aceasta activitate, numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante, in vederea verificării acestora de către verificatorii tehnici atestaţi;

-modul de elaborare a antemăsurătorilor si a listelor de cantităţi, verificarea interna a acestora si tipărirea lor, semnarea si stampilarea, enumerarea documentelor componente, nominalizarea personalului responsabil cu aceasta activitate, perioada alocata pentru aceasta activitate conform graficului de prestare (ora, ziua, luna si numărul acestora), numărul de exemplare originale in care se elaborează si înaintarea acestuia Autorităţii contractante;
-modul de rezolvare a problemelor care pot surveni in teren, pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţie (nepotrivirea detaliilor de execuţie cu terenul, apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la elaborarea proiectului, etc.), descrierea riscurilor posibile in aplicarea proiectului pe teren precum si nominalizarea personalului responsabil de aceasta activitate;
-modul de acordare a asistentei tehnice pe parcursul atribuirii si execuţiei lucrărilor, participarea la verificarea lucrărilor care devin ascunse, participarea la fazele determinante, participarea la recepţia la terminarea lucrărilor si descrierea atribuţiilor proiectantului la aceasta etapa, participarea la recepţia finala a lucrărilor si descrierea atribuţiilor proiectantului la aceasta etapa, precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste activităţi, elaborarea documentatiei As built-ul;
-modul de elaborare a documentaţiei privind postutilarizarea construcţiei precum si nominalizarea personalului responsabil cu aceste activităţi.
In conformitate cu legislaţia in vigoare, Ofertantul va avea, printre altele, următoarele obligaţii:
· Asigurarea prin proiectul tehnic si detaliile de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea regulamentelor tehnice si a clauzelor contractuale.
· Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor exploatarea, întreţinerea si reparaţiile aferente precum si după caz, elaborarea proiectelor de urmărire privind evoluţia in timp a lucrărilor;
· întocmirea planului de control si calitate;
· Asistenta tehnica din partea proiectantului de specialitate pe perioada implementării proiectului in conformitate cu prevederile legale in vigoare (asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de evaluare/atribuire si execuţie a lucrărilor si pana la receptia finala, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii),
2. Planul de lucru (graficul de prestari servicii de tip Gantt) pentru implementarea/realizarea serviciilor/obţinerea rezultatelor în cadrul Contractului 

Graficul de prestare a serviciilor va fi detaliat pe activitati, cu nominalizarea personalului implicat pentru fiecare activitate in parte, modalitatea de lucru respectand standardele si normativele ce vor fi utilizate la elaborarea documentaţiilor;
Instrucţiuni privind modul de întocmire a graficului de prestare a serviciilor si descrierea metodologiei de lucru:
· Se va întocmi un grafic, fizic si valoric, de prestare a serviciilor cu enumerarea fazelor si etapelor de proiectare. Graficul valoric se va atasa numai la propunerea financiara
Ofertanţii sunt obligaţi sa prezinte un grafic de prestare a serviciilor, foarte detaliat, din care sa rezulte toate etapele de lucru:
-preluarea reperelor topografice, intocmirea planurilor topografice detaliate necesare la proiectul tehnic de executie;
-preluarea documentaţiei elaborate anterior;
· verificarea temeinica a studiilor de teren;
· elaborarea documentaţiilor in conformitate cu etapele prevăzute in caietul de sarcini, inclusiv tipărirea documentelor, stampilarea si semnarea acestora;
· transmiterea la autoritatea contractanta a documentaţiilor, in vederea verificării de calitate a acestora de către verificatorii tehnici atestaţi (desemnati de ofertant in oferta sa), cu respectarea paşilor solicitati prin legislatia in vigoare;
· detalierea activitatilor realizate de specialisti in perioada de executie a lucrarilor, cat si in perioada de la data receptiei la terminarea lucrarilor la data receptiei finale;
Pentru fiecare activitate prinsa in graficul de prestare a serviciilor de proiectare se va nominaliza persoana/persoanele implicata/e in executarea activitatii propuse.
Pentru toti specialiştii propuşi se vor prezenta CV-uri, diplome de studiu, autorizatii/avize/legitimatii valabile, orice alt document care sa ateste calificarea/atestarea persoanei nominalizate pentru activitatea respectiva. Se vor accepta certificări specifice emise de un organism abilitat conform prevederilor legale de la nivelul tarii de rezidenta a specialistului.
Resursele umane si tehnice se vor dimensiona si corela atat cu durata de prestare a serviciilor propuse de catre ofertant cat si cu natura si complexitatea obiectului contractului de achiziţie publica ce urmeaza a fi atribuit.
3. Personalul propus si managementul realizării serviciilor. 

Se va prezenta modalitatea de asigurare a specialiştilor, expertilor cheie pentru care se acorda punctaj – Factori de evaluare tehnica.
Ofertantul va prezenta informatii suficiente si detaliate prin completarea sectiunii 5 din formularul nr. 7. 

In vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, in vederea conformării cu legislaţia românească in vigoare privind calitatea in construcţii, precum si a încadrării in termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul sa aibă experienţă in întocmirea de proiecte tehnice, detalii de execuţie pentru obiective asemănătoare.
In acest sens, ofertantul va trebui sa dispună de personal cu suficienta calificare si experienţă care sa poată asigura întocmirea proiectului tehnic toate fazele, in conformitate cu prevederile contractuale.
Specialisti secundari (non-cheie)
Specialistii secundari se definesc ca fiind toti specialistii participanti la elaborarea documentatiilor tehnico-economice, care au rol in indeplinirea activitatilor Contractului in legatura directa cu obiectivele acestuia.

Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile stabilite prin Legea 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica pe specialitati prin personal calificat profesional si autorizat conform legislatiei in vigoare pe fiecare domeniu specific.

Pentru îndeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor prevederilor legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea contractului, pe langa personalul “cheie”, contractantul are obligatia sa completeze echipa cu personal non-cheie, astfel incat sa poata realiza toate activitatile contractului in conditii optime si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Atentie: Aceeasi persoana cu pregătire tehnica similara nu poate cumula responsabilităţi pentru mai multe specialităţi, daca acestea sunt in relatie de subordonare functionala.
Ofertantul se va putea asocia sau subcontracta realizarea unei activitati sau a unei parti dintr-o activitate a contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare speciala pe care acesta nu o are, cu conditia ca respectiva activitate sa fie realizata integral de respectivul asociat sau subcontractant, dupa caz.
Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul  trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv. înlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe parcursul executarii contractului, daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, aceasta are dreptul sa solicite inlocuirea expertilor, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

în cazul in care membrul echipei nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal, Autoritatea Contractanta poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca atributiile temporar, pana la sosirea noului personal, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta temporara a personalului care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de inlocuirea personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

ALTE CERINŢE LEGATE DE PERSONALUL CONTRACTANTULUI
Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educationale si profesionale si alocării zilelor de lucru), cat si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activitătilor enumerate în Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura că toti expertii trebuie să fie independenti si să nu se afle în nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitătile acordate lor si/sau cu activitătile pe care le vor desfăsura în cadrul Contractului. In plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Prestatorul are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situatie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate si obiectivitate a activitătilor desfăsurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia să se asigure si să urmărească cu strictete ca oricare dintre expertii principali propusi cunosc foarte bine si înteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementările tehnice aplicabile, specificul activitătilor pe care urmează să le desfăsoare în cadrul Contractului precum si a responsabilitătilor atribuite.

Prestatorul are obligatia să se asigure si să garanteze Autoritătii Contractante că “expertii- cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activitătilor prevăzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert si/sau perioada de desfăsurare a activitătilor în cadrul Contractului.

Prestatorul îti va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu Autoritatea Contractantă, în măsura convocării acestora, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării si executiei, precum si imediat în situatii pe care Autoritatea Contractantă le consideră urgente.

5. Modalitatea de acces la echipamentele necesare prestării serviciilor de proiectare.
Se va prezenta modalitatea de acces la echipamentele necesare prestării serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.
Ofertantul va prezenta informatii suficiente si detaliate prin completarea sectiunii 4 din formularul nr. 7. 

Conform prevederilor art. 51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaraţie pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligaţiile relevante in domeniul mediului, social si al relaţiilor de munca;
INSTRUCTIUNI PRIVIND CRITERIUL DE ATRIBUIRE - “CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET”

Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin aplicarea urmatoarelor criterii de evaluare:

1. Componenta financiara P: Pretul ofertei - 40%;
2. Componenta tehnica T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5; max - 60%;
Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin aplicarea urmatoarelor criterii de evaluare:

3. Componenta financiara P: Pretul ofertei - 40%;
4. Componenta tehnica T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5; max - 60%;
1. Componenta tehnică T1: Experienta expertului cheie nominalizat Manager/Sef/Coordonator proiect, absolvent studii universitare domeniul: constructii civile, instalatii in construcţii sau constructii hidrotehnice, constand in implicarea intr-un numar de cel putin 10 proiecte similare in care respectivul expert a indeplinit acelaşi tip de activităti ca cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul contract – 5 %;

2. Componenta tehnică T2: Experienta expertului cheie nominalizat Inginer proiectant de specialitate absolvent studii universitare, domeniul: constructii civile, instalatii in construcţii sau constructii hidrotehnice, constand in implicarea intr-un numar de cel putin 10 proiecte similare in care respectivul expert a indeplinit acelaşi tip de activităti ca cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul contract – 5 %;

3. Componenta tehnică T3: Experienta expertului cheie nominalizat Verificator proiecte - specialitatea Saac, constand in implicarea intr-un numar de cel putin 10 proiecte similare in care respectivul expert a indeplinit acelaşi tip de activităti ca cele pe care urmează să le indeplinească in viitorul contract – 5 %;

4. Componenta tehnică T4: Gradul de adecvare al Programului de lucru pentru realizarea serviciilor (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control – jaloanele proiectului), resursele tehnice alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului in termenele de executie impuse, prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor – 30 %;

5. Componenta tehnică T5: Demonstrarea unei metodologii proprii de executie corespunzătoare pentru obținerea asigurării că serviciile sunt realizate la parametrii cantitativi si calitativi solicitați, conform cerintelor din documentatia de atribuire si in termenele de executie impuse – 15 %;
Algoritm de calcul:
1. Pretul ofertei - 40%

Descriere: Componenta financiara P

Algoritm de calcul:

a) Oferta admisibila cu cel mai mic pret va primi 40 de puncte [Pret oferta mic];

b) Alte oferte admisibile decat cele de la pct. a) vor primi punctaj calculat dupa formula:

Punctaj oferta n = [Pret oferta mic / Pret oferta n] x 40

Experienta profesionala a expertilor cheie se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente:
· copii „conform cu originalul” dupa autorizatiile valabile la termenul limita de transmitere a ofertelor (unde este cazul);

· documente suport care sa ateste functia si experienta - certificari/recomandari/documente echivalente eliberate de beneficiari, pentru fiecare din proiectele care atesta nivelul de experienta specifica, din care sa rezulte implicarea in elaborarea acestora si calitatea/functia îndeplinita;

Pentru Verificatorul tehnic de proiecte:

1. Pentru serviciile prestate pana la data 31 decembrie 2016 se vor prezenta: 
· document in format electronic scanat lizibil, dupa Registrul de evidență a activității expertului autorizat, intocmit potrivit prevederilor legale, din care sa rezulte in mod foarte clar denumirea lucrarilor;
sau

· document in format electronic scanat lizibil dupa documente emise de institutii publice ale statului de rezidenta, exemplu: in Romania de la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC);
2. Pentru serviciile prestate dupa data 31 decembrie 2016 se vor prezenta: 
· document in format electronic scanat lizibil dupa Registrul electronic de evidență a activității expertului autorizat, intocmit potrivit prevederilor legale, din care sa rezulte in mod foarte clar denumirea lucrarilor;
sau

· document in format electronic scanat lizibil dupa documente emise de institutii publice ale statului de rezidenta, exemplu: in Romania de la Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC);
· CV-ul expertului cheie, actualizat la data limita de transmitere a ofertelor – copie scanat lizibil;

· Declaratia de disponibilitate (Formular 12) a expertului cheie propus in oferta (semnata cu semnatura electronica extinsa a expertului cheie, obtinuta conform prevederilor legale, sau incheiata in forma autentica in fata unui notar public). In situatia in care expertul cheie este angajat al ofertantului se va prezenta doar copie dupa extrasul Revisal (valabil la data depunerii ofertelor);

· orice alte documente din care sa rezulte implicarea si pozitia expertului cheie, contrasemnate de beneficiarul proiectului.

Algoritm de calcul:

Acordarea punctajului tehnic T1, T2 si T3:

Punctajul 5 puncte, aferent experientei fiecarui expert-cheie nominalizat in servicii de proiectare, se va acorda astfel:  

a) pentru experienta constând implicarea intre minim 3 si maxim 4 proiecte/contracte similare a persoanei propuse se acordă ¼ din punctajul maxim alocat expertului respectiv;

b) pentru experienta constând implicarea intre minim 5 si maxim 7 proiecte/contracte similare a persoanei propuse se acordă ½ din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 

c) pentru experienta constând implicarea intre minim 8 si maxim 9 proiecte/contracte similare a persoanei propuse se acordă 3/4 din punctajul maxim alocat expertului respectiv; 

d) pentru experienta constând implicarea ≥ 10 proiecte/contracte similare a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului respectiv;

e) pentru experienta constând implicarea in maxim 2 proiecte/contracte similare a persoanei propuse NU se puncteaza;

f) prin neparticiparea in niciun proiect/contract similar oferta este considerată neconformă (conditie minima si obligatorie);
Acordarea punctajului pentru subfactorul tehnic de evaluare – T4
	Denumire subfactor de evaluare
	Pondere

	2.1. Gradul de adecvare al Programului de lucru pentru realizarea serviciilor (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control – jaloanele proiectului), resursele tehnice alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului in termenele de executie impuse, prin raportare la metodologia de realizare a serviciilor – T4;
	Max 30


Grila de evaluare este urmatoarea:

	Calificativ
	Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor
	Punctaj
	Informațiile analizate în oferta
	Informații relevante în Caietul de sarcini

	Acceptabil/ Satisfăcător /Parțial relevant
	Programul de lucru pe activitati (graficul tip Gantt si drumul critic) cu corespondenta in activitatile incluse in listele de activitati/servicii, resursele tehnice alocate pentru realizarea activitatilor contractului:

-Graficul Gantt propus are o corespondenta relativa in activitatile din listele de servicii, resursele tehnice alocate pentru realizarea activitatilor contractului:

- calendarul prevăzut pentru mobilizare (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) nu este inclus in graficul Gantt de realizare a contractului;

- sunt prevăzute la modul general termene pentru testare, punere în funcţiune şi altele asemenea, acestea nefiind realiste;

-toate activitățile principale sunt incluse în graficul de realizare a investiției, însă acestea nu sunt detaliate, graficul neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților;

-succesiunea activităților în graficul investiției este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia proprie de execuție a lucrărilor;

-durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);

-punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia proprie de execuție a acestora;

-există neconcordanțe majore între graficul de realizare a investiției, resursele utilizate și metodologia proprie de execuție;

-drumul critic este evidentiat la modul general, duratele insumate ale activitatilor critice este diferita de durata totala de executie a proiectului, drumul nu corespunde metodologiei proprii de execuție a lucrărilor; 
	Max 5 puncte 
	Informatiile prezentate de ofertant in:

-Planul de management al calitatii prezentat in  cadrul ofertei; 

-Graficul tip Gantt de realizare a serviciilor prezentat in  cadrul ofertei;

-Metodologia proprie de executare a serviciilor contractului prezentat in  cadrul ofertei;

-Alte documente relevante prezentate de ofertant;


	Cerintele solicitate ofertantilor in Caietul de sarcini la:

Capitolul Cerintele si obiectul contractului;

 Capitolul Criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati; Capitolul informații privind prezentarea ofertei:

-Metodologia proprie de executare a serviciilor contractului

-Graficul tip Gantt de realizare a serviciilor în cadrul Contractului; 

-Planul de management al calității serviciilor;

In corelare cu alte cerinte solicitate in continutul cap. 8 din Caietul de sarcini

Cerintele solicitate ofertantilor prin: Formularul nr. 7 

	Bine/ Adecvat
	-Graficul Gantt propus este în concordanţă cu metodologia de execuţie, de exemplu: reflectă de o manieră logică şi coerentă secvenţa activităţilor, legăturile dintre acestea, numărul de echipe/personal direct implicat, perioadele de construcţie, evidentierea timpilor tehnologici de aşteptare, etc.);

- calendarul prevăzut pentru mobilizare (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) este inclus la modul general in graficul Gantt de realizare a contractului;

-perioadele de timp prevăzute pentru lucrările provizorii, măsuri de siguranţă, etc. sunt suficiente/rezonabile în raport cu complexitatea activităţilor pe care le implică si resursele alocate;

- sunt prevăzute termene pentru testare, punere în funcţiune şi altele asemenea, acestea fiind realiste;

-toate activitățile enumerate in listele de servicii sunt incluse în graficul de realizare investiției,  sunt detaliate daca este cazul în subactivități, graficul de realizare a investiției este astfel conceput sa poata fi utilizat, așa cum este prezentat in oferta, ca date de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activitatilor din cadrul Contractului;

-succesiunea activităților în graficul de realizare a serviciilor este stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor;

-durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității serviciilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);

-punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la categoriile de servicii ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora;

-există neconcordanțe minore între graficul de realizare a investiției, resursele utilizate și metodologia de execuție;

-drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a serviciilor prezentate;
	Max 15 puncte 
	
	

	Foarte bine/ Excepțional
	*-În plus față de informațiile enumerate în cadrul calificativului “Bine/adecvat”, activitățile/ subactivitatile/ etapele realizate sunt identificate in mod detaliat, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite pe activitati ale proiectului, ofertantul demonstrând optimizarea resurselor umane si tehnice;

- Graficul Gantt propus este în concordanţă cu metodologia de execuţie, nivelul de detaliere al Graficului Gantt prezentat de ofertant este adecvat complexităţii lucrărilor (de exemplu, sunt luate în considerare toate activităţile din listele de servicii si jaloanele aferente; se prezintă resursele alocate; este evidenţiat drumul critic; se prezintă pentru fiecare activitate data de început si cea de sfârşit; se arată legăturile logice între activităţi; există o descriere narativă a programului de lucru furnizat, acoperind toate ipotezele importante - cum ar fi: perioadele de servicii, aprobările altor terţe părţi si altele asemenea
- calendarul prevăzut pentru mobilizare (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) este inclus in graficul Gantt de realizare a contractului, detaliind activitatile premergatoare inceperii executiei serviciilor contractului;

-perioadele de timp prevăzute pentru serviciile provizorii, măsuri de siguranţa etc. sunt detaliate în raport cu complexitatea activităţilor pe care le implică si resursele alocate, in concordanta cu cele enuntate in metodologia de executie a serviciilor;

- sunt prevăzute termene pentru testare, punere în funcţiune şi altele asemenea, acestea fiind realiste;

-toate activitățile/subactivitatile enumerate in listele de servicii sunt detaliate si incluse în graficul de realizare a investiției, graficul de realizare a investiției poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului;

-succesiunea activităților în graficul de realizare a serviciilor este foarte clara, bine stabilită prin raportare la metodologia proprie de execuție a serviciilor;

-durata activităților si subactivitatilor și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);

-punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la categoriile de servicii si activitati/ subactivitati ce trebuie executate și corelate cu metodologia proprie de execuție a acestora;

-graficul de tip Gantt de realizare a investiției demonstrează optimizarea utilizării resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul de realizare a serviciilor, resursele utilizate sunt corelate cu metodologia proprie de execuție. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute.

-drumul critic este complet, activitatile critice reprezinta o insiruire de activitati bine determinate in spatiu si timp, fara a se suprapune si corespund în totalitate cu  metodologia proprie de execuție a lucrărilor prezentate, iar din insumarea acestora rezulta termenul de executie al serviciilor;
	Max 30 puncte 
	
	


Acordarea punctajului pentru subfactorul tehnic de evaluare – T5
	Denumire subfactor de evaluare
	Pondere

	2.2. Demonstrarea unei metodologii proprii de executie corespunzătoare pentru obținerea asigurării că serviciile sunt realizate la parametrii calitativi solicitați, conform cerintelor din documentatia de atribuire si in termenele de executie impuse: T2;
	Max 15


Grila de evaluare este urmatoarea:

	Calificativ
	Raționament utilizat în evaluarea conținutului propuneri tehnice
	Punctaj
	Informațiile analizate în propunerile tehnice
	Informații relevante în Caietul de sarcini

	Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant
	Metodologia de executie adaptata la conditiile specifice amplasamentului proiectului, Planul de management al calității serviciilor executate:

- Metodologia de executie este prezentata la modul general și nu reflectă cerintele specifice ale Contractului de servicii, nefiind corelata cu programul de executare a serviciilor;

- Planul de management al calitatii serviciilor este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de servicii, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de executare a serviciilor;

-este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității serviciilor însă nu este o detaliere cu referire la atributiile acestora;

-indică la modul general faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației;

-există neconcordanțe între graficul de realizare a serviciilor si procesul/descrierea metodologiei de executie, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele.
	Max 5 puncte
	Informatiile prezentate de ofertant in:

-Planul de management al calitatii prezentat in  cadrul ofertei; 

-Graficul tip Gantt de realizare a investitiei prezentat in  cadrul ofertei;

-Metodologia proprie de executare a serviciilor contractului prezentat in  cadrul ofertei;

-Planul de management al al calitatii prezentat in  cadrul ofertei 

-Alte documente relevante prezentate de ofertant;


	Cerintele solicitate ofertantilor in Caietul de sarcini la:

Capitolul Cerintele si obiectul contractului;

 Capitolul Criteriul de atribuire si factorii de evaluare utilizati; Capitolul informații privind prezentarea ofertei:

-Metodologia proprie de executare a serviciilor contractului

-Graficul tip Gantt de realizare a serviciilor în cadrul Contractului; 

-Planul de management al calității serviciilor;

In corelare cu alte cerinte solicitate in continutul cap. 8 din Caietul de sarcini

Cerintele solicitate ofertantilor prin: Formularul nr. 7 

	Bine/ Adecvat
	-Metodologia de executie este prezentata detaliat pe categorii de servicii specifice proiectului și reflectă cerintele specifice ale Contractului de servicii, fiind în totalitate corelata cu programul de executare a serviciilor;

-Planul de management al calitatii este adaptat la caracteristicile specifice contractului de servicii și corelat cu metodologia de executare a serviciilor, respectand partial cerintele impuse prin documentatia de atribuire;

-este identificat in mod adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității serviciilor existand o detaliere cu referire la atributiile acestora;

-relația dintre graficul de realizare a serviciilor /etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă;

-are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației;


	Max 10 puncte
	
	

	Foarte bine/ Excepțional
	-În plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului "Bine/adecvat", activitățile/ subactivitatile/ etapele realizate sunt identificate in mod detaliat, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite pe activitati ale serviciilor, ofertantul demonstrând optimizarea resurselor umane si tehnice;

-Metodologia de executie este prezentata detaliat pe categorii de servicii si activitati/subactivitati specifice detaliat pe fiecare sector și reflectă cerintele specifice ale Contractului de servicii, fiind în totalitate corelata cu programul de executare a serviciilor si celelalte cerinte incluse in documentatia de atribuire;

-Planul de management al calitatii este adaptat la caracteristicile fiecarui tronson de serviciu și corelat cu metodologia de executare a serviciilor pe fiecare tronson, respectand in totalitate cerintele impuse prin documentatia de atribuire;

-nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite, existand o detaliere cu referire la atributiile acestora;

-relația dintre graficul de realizare a serviciilor /etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă;

-are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației;
	Max 15 puncte
	
	


Algoritmul de calcul al ofertei se calculeaza dupa formula: Ptn= Pn + ƩTn
Punctajul total final al fiecarei oferte va reprezenta media aritmetica a punctajelor acordate ofertei respective de catre fiecare membru al comisiei de evaluare. 

Oferta declarata castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare V, pe baza formulei: Vn = Pn +ƩTn 

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii tehnici de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. 

În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată aceea cu propunerea financiară cea mai mică

Propunerea financiară va conţine toate taxele plătite şi plătibile pentru îndeplinirea obiectului achiziţiei.

Permiterea controalelor

Ofertantul va permitere autoritatii contractante sa efectueze controale la sediile sale pe timpul evaluarii ofertelor.

Modalitatea de indeplinire:

Operatorul economic (dupa caz: lider, asociat, subcontractor, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Autoritatea contractanta va nominaliza un reprezentant caruia i se vor pune la dispozitie orice date pe care le solicita in legatura cu procedura de atribuire a contractului. 

Intocmit,

Consultant servicii auxiliare de achizitii,

DANCOTAV CONSULT SRL

Danciu Ovidiu Marcel
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