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CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrală din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
[bookmark: _Hlk98672005]Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea contractului de achiziţie servicii proiectare – elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele: Actualizare D.G., D.T.A.C., D.T.O.E.,P.T.+ D.E., C.S. și A.T., a studiilor de teren necesare, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor sau acordurilor pentru realizarea obiectivul de investiţii: ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara, Etapa a II-a”.
[bookmark: _Hlk165020642]Sursele identificate pentru finanţare: Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara, Etapa a II-a” au fost aprobati prin OM 1154 din 21.10.2019, finanțarea investiției se realizează, din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii, venituri proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
La depunerea ofertei, vor fi respectate de catre ofertant toate instrucțiunile, formularele, specificațiile caietului de sarcini, clauzele contractuale conținute în acestă documentație de atribuire.

1. [bookmark: _Toc228194103]INFORMAŢII GENERALE

1.1. [bookmark: _Toc228194104]Obiectul contractului de achizitie publică: 
[bookmark: _Hlk98697887]Prestarea serviciilor de proiectare – elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele: Actualizare Deviz General D.G., elaborarea Proiectului Tehnic pentru Autorizarea Construcțiilor D.T.A.C., elaborarea Proiectului Tehnic Organizarea Execuției D.T.O.E., Proiect Tehnic + Detalii Execuție P.T.+ D.E., Caiete de Sarcini C.S., a studiilor de teren necesare, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor sau acordurilor, precum și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (AT) pentru realizarea obiectivul de investiţii: ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara, Etapa a II-a”.

1.2. [bookmark: _Toc228194105]Activitățile necesar a fi realizate în cadrul contractului în speță sunt:
· [bookmark: _Hlk98697600]Elaborarea proiectului tehnico-economic la faza: D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.+ D.E., C.S. și A.T., ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara, Etapa a II-a”, precum și a dispozițiilor de santier (daca va fi cazul) conform indicatorilor tehnico-economici aprobați de ordonantorul principal de credite – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor se va face în conformitate cu următoarele prevederi:
     	- H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
	- HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
	- LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**)(*actualizată*) privind calitatea în construcţii *);
	-  Legea nr. 107/1996 (cu modificările și completările ulterioare) – Legea Apelor;
	- Legea  Nr. 50 din 29 iulie 1991(**republicată**) (cu modificările și completările ulterioare) , privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
	- Normativ  tehnic  pentru  lucrări  hidrotehnice  NTLH - 001 ,, Criterii  şi  principii  pentru  evaluarea  şi  selectarea  soluţiilor  tehnice  de  proiectare  şi  realizare  a  lucrărilor  hidrotehnice  de  amenajare / reamenajare  a  cursurilor  de  apă , pentru  atingerea  obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor " aprobat  cu  Ordinul  Ministerului  Mediului  nr. 1215  din  06 . 10 . 2008;
	- Ordinul  Ministerului  Mediului  nr. 1163  din  16 . 07 . 2007  privind  aprobarea  unor  măsuri  pentru  îmbunătăţirea  soluţiilor  tehnice  de  proiectare  şi  de  realizare  a  lucrărilor  hidrotehnice  de  amenajare  şi  reamenajare  a  cursurilor  de  apă , pentru  atingerea  obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor.
	- Legea 292 / 2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
	- Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi  conform prevederilor  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizarii unor obiective de interes național, județean și local
	- Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
	- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
	- HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
	- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
	- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
	- HOTĂRÂRE nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
	- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
	- HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
	- Principiul ”Do no significant harm – D.N.S.H.
	- La elaborarea documentaţiei de proiectare  se vor respecta prevederile O.U.G nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, precum și de Legea nr. 122 din 10.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
	- În cadrul  documentaţiei tehnico-economice, se va mentiona ca obiectivul de investitie este de utilitate publică și de interes national, finanțarea lucrării se realizează din veniturile proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții prublice aprobate potrivit legii. 
Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sanatate durata elaborării documentației tehnico-economice faza, D.T.A.C., D.T.O.E.,P.T.D.E., C.S. și A.T.
Includerea în documentații a Planului de securitate și sanatate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții mai sus menționat conform prevederilor H.G. nr. 300/2006, a măsurilor de protecțiea muncii și măsurilor P.S.I. necesare la execuția lucrărilor;
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării documentației tehnico-economice trebuie sa transmită coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durata realizării registrului de coordonare și dosarul de intervenție, pe baza unui proces-verbal;

· Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC/DALI) sau , precum și a documentației pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE) în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare	
	
	Proiectul tehnic, detaliile de execuţie, dispozițiile de șantier ce vor face referire la modificări/completări ale proiectului tehnic, precum și DTAC, DTOE se vor verifica de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor.
· Întocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea obținerii unei noi autorizații de construire – daca este cazul.
· [bookmark: _Hlk154052408]Actualizarea Devizului General ori de câte ori solicită achizitorul pe toata perioada până la finalizarea execuţiei lucrărilor, conform Ordinul 1139/2024 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind Metodologia de actualizare a devizelor generale pe obiective de investiții și lucrări de intervenții din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor.
	          	În acest sens beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului devizele generale aprobate, procesele verbale de recepții la terminarea lucrărilor și inventarele anuale.
· Susţinerea proiectului la faza P.T.+C.S., D.E., în C.T.E. - Administraţia Bazinală de Apă  “CRISURI”, în vederea avizării.
         În cazul în care, în urma analizării și avizării documentației, achizitorul constată necesitatea unor clarificări, completări, corectari, etc. Acestea vor fi aduse Ia cunostință în scris, prestatorului. Prestatorul este obligat să rezolve toate problemele semnalate în termenul comunicat de achizitor fără costuri suplimentare.
          Odată cu recepţionarea şi plata documentației tehnico-economice elaborate la faza, P.T.+C.S., D.E., realizată conform contractului, prestatorul cedează dreptul său de autor în favoarea autorităţii contractante, fără a mai emite nici un fel de pretenţii legate de acesta.
· Elaborarea instrucțiunilor pentru regulamentul de exploatare a lucrărilor executate;
· Întocmirea referatului de prezentare cu privire la modul în care au fost executate lucrările și a Proiectului tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor – ”as Built” conform H.G. nr. 363/18.05.2017 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, necesare la recepția la terminarea lucrărilor obiectivului;
· Elaborarea oricărui studiu sau documentație (referitoare la obiectivul de investiții mai sus menționat) solicitată de beneficiar pe parcursul execuției lucrărilor de construcții-montaj pentru obiectul de investiții în speță (daca este cazul);

        Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică întocmită, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant.
· [bookmark: _Hlk98672875]Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractului de execuție lucrări C+M (durata estimata 4 luni), proiectantul va oferi support tehnic autoritatii contractante . 
[bookmark: _Toc228194106]1.3  Ipoteze si Riscuri                           
 Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta implementarea cu succes a Investiției. 
            Ipoteze
· Derularea activităților aferente indeplinirii contractului va fi realizata în baza urmatoarele ipoteze:
 -Respectarea cadrului institutional legal;
- Elaborarea documentatiilor tehnico-economice este corelată cu obiectivele europene, nationale, regionale şi judetene pe termen scurt, mediu şi lung cu privire la managementul riscului la inundatii;
 -Actualele structuri institutionale functie de responsabilitatile specifice ale acestora sunt mentinute în vederea implementarii corespunzatoare a activitatilor proiectului;
 -Nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților și în derularea acestora, în conformitate cu graficul de prestare;
 -Buna cooperare între toate Părțile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorități competente, precum  si orice alte parți implicate;
 -Datele și documentațiile relevante și aflate la dispoziția Beneficiarului pentru realizarea activitatilor vor fi puse la dispozitia Contractantilori după semnarea Contractelor;
 -Obținerea rezultatelor așteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de factori interni, aflați sub controlul echipei de management a Investiției, ci și de un număr de factori externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe parcursul fazei de implementare. Deși factorii externi nu se află sub controlul echipei de management a proiectului, o bună cunoaștere a naturii lor, precum și a condițiilor de apariție a acestora se va dovedi o condiție sine qua non pentru a putea menține sub control riscurile asociate lor.
            Riscuri
Procedura de management a riscurilor face parte integrantă din strategia de management al Investiției. Pe parcursul derulării, vor exista întâlniri cu rolul evaluării riscurilor posibile, respectiv a procesului de minimizare a acestora, în care vor fi implicați toți cei cu responsabilitate decizională sau de execuție (membrii echipei de experți, membrii echipei de management, personalul autorității contractante direct implicat în proiect). În cadrul întâlnirilor echipei vor fi discutate aspecte privind monitorizarea și prevenția riscurilor, cu rolul evaluării incidenței și impactului acestora și emiterea de măsuri corective sau preventive.
· Riscuri ce pot apărea în desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate și recepțiile parțiale si finale: 

-Eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta implementarea;
-Lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate ± durată de execuție a contractului. Pentru eliminarea acestui risc, autoritatea contractantă va desemna un responsabil de contract în atribuțiile căruia va intra și monitorizarea de mai sus.
 -Solicitări suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;
 -Acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație. 
Riscurile identificate mai sus vor fi eliminate prin următorul mecanism: orice schimbare a condițiilor contractuale se va realiza cu acordul ambelor părți, prin încheierea unui act adițional la contract, iar eventualele depășiri de termene vor fi penalizate potrivit condițiilor contractuale.
 -Cooperare cu potentiale dificultati între factorii implicati, avand în vedere numarul mare de institutii implicate, atat la nivel central, cat si local;
 -Intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrari ca urmare a unor contestații sau neprezentări;
 -Intarzieri in procesul de aprobare a indicatorilor tehnico – economici datorate dificultăților în obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism
 -Nerespectarea calendarului de implementare de catre Prestator;
Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentată sub formă de pereche risc – acțiune de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor pornește de la un management de proiect eficient și urmărește procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor sintetizată în modalitatea de minimizare a riscurilor.
Ofertantul, în cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activității de proiectare și va propune un plan de management al acestora.

[bookmark: _Toc228194107][bookmark: _Hlk160444945]1.4.	Autoritatea contractantă: 
Administraţia Bazinală de Apă “Crisuri” cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, jud. Bihor.
1.5 [bookmark: _Toc228194108]Sursa de finanţare: 
Finanțarea investiției se realizează, din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii, venituri proprii ale Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Valoarea estimată a contractului de prestari servicii proiectare și intocmire studii (daca este cazul) este de 700.000 lei inclusiv TVA, respectiv 578.512 lei fără TVA.
1.6 [bookmark: _Toc228194109]Amplasament: 
Lucrările propuse a se executa vor fi amplasate în albia minoră și pe zona de protecție a Văii Prăvăleni, în intravilanul comunei Vaţa de Jos, jud. Hunedoara, pe terenuri care din punct de vedere juridic sunt în proprietatea statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”.
1.7 [bookmark: _Toc228194110]Perioada de realizare a prestaţiei de servicii:
Perioada de prestare întocmire studii și proiectare este de maxim 3 luni (90 zile) de la emiterea ordinului de începere. Asistenta tehnica se va efectua până la finalizarea lucrărilor de C+M, durata estimata este de 4 luni calendaristice conform indicatorilor tehnico-economici aprobati.
1.8 [bookmark: _Toc228194111]Perioada de valabilitate a contractului: până la finalizarea lucrărilor de C+M. 
      Valabilitatea contractului de achiziție publică include perioada de timp prevăzută pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Actualizare DG, DTAC, DTOE, P.T.+ D.E. și C.S., precum și a studiilor de teren necesare estimata ca fiind de 3 luni (90 zile).
      Valabilitatea contractului va putea fi prelungita peste durata estimata, functie de alocatiile de finantare și stadiul fizic al lucrarilor.

[bookmark: _Toc228194112]1.9  Predarea documentaţiilor tehnico economice: 
Prestatorul va întocmi şi va preda achizitorului documetația tehnico-economică în 4 (patru) exemplare scrise şi pe suport electronic necesare pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii menţionat mai sus.
· Pentru întocmirea documentației tehnico - economice faza: Actualizare DG, DTAC, DTOE, P.T.+ D.E. și C.S., a studiilor de specialitate, inclusiv elaborarea Planului de securitate și sănătate pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții, termenul maxim de realizare este de 90 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare;

· Pentru întocmirea documentatiilor pentru obținerea Certificatului de urbanism precum și a avizelor solicitate prin acesta,  documentatia de autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC), precum și a documentatiei pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE).,  termenul maxim de realizare este de 45 zile de la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare.
· Pentru întocmirea altor documentații tehnico-economice faza D.E. la dispozitii de santier (dacă va fi cazul,) și a oricărei alte documentații sau studiu solicitat de beneficiar perioada maximă de realizare a prestației este de 45 zile de la comanda beneficiarului;
· Pentru reactualizarea Devizului General termenul este de 7 zile de la comanda beneficiarului;
· Pentru asigurarea asistenței tehnice, perioada prestației este perioada de execuție a lucrărilor, respectiv până la finalizarea lucrărilor de C+M, cu prezența la faze determinante și la orice solicitare a beneficiarului.
· Pentru elaborarea instrucțiunilor pentru regulamentul de exploatare a lucrarilor hidrotehnice (acumulare) termenul de predare este pana la receptia la terminarea lucrarilor.

2. [bookmark: _Toc228194113]INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII PENTRU CARE SE SOLICITĂ OFERTA PENTRU SERVICII DE PROIECTARE

Pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara, Etapa a II-a ”, Administraţia Bazinală de Apă “Crisuri”, în calitate de beneficiar de investiţii, trebuie sǎ achiziţioneze serviciile de proiectare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele: P.T.+ D.E. și C.S., a studiilor de teren necesare, elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC), precum și a documentației pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE), precum si servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (AT). 

[bookmark: _Toc228194114]2.1. Necesitatea și oportunitatea pentru care a fost promovat obiectivul de investiţie.
[bookmark: _Hlk165277092]Pârâul Prăvăleni (cod cadastral III-1.13, suprafața bazin 50 km², afluent de stânga a râului Crişul Alb III-1),  traversează satele Ciungani, Prăvăleni şi Basarabasa, aparţinătoare comunei Vaţa de Jos.
În urma fenomenelor meterologice periculoase din vara anului 2018, în comuna Vaţa de Jos au fost accentuate, atât pe intravilan cât și în extravilan, fenomene de eroziune ale malurilor râului Pravăleni. 
În urma ploii torențiale din data de 30.07-31.07.2018, s-au produs viituri care au condus la revărsarea pârâului Prăvăleni. Lucrările hidrotehnice ale pârâului Prăvăleni au fost avariate, reducând considerabil nivelul de protecție împotriva inundațiilor, s-au produs puternice eroziuni de mal și colmatarea cursului de apă, care pun în pericol proprietățiile private și publice, au fost afectate gospodăriile localnicilor şi s-au identificat subspălări ale culeelor podurilor existente şi ale fundaţiei drumului communal DC 173.
Vața de Jos este o comună în județul Hunedoara, formată din satele Basarabasa, Birtin, Brotuna, Căzănești, Ciungani, Ocișor, Ociu, Prăvăleni, Prihodiște, Tătărăștii de Criș, Târnava de Criș, Vața de Jos (reședința) și Vața de Sus.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vața de Jos se ridică la 3.728 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.293 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,56%). D.p.d.v confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,75%). Pentru 1,23% din populație, apartenența etnică și confesională nu sunt cunoscute.
Extras din Raportul de sinteză privind fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 31.07.2018 nr. 1804/03.08.2018:
	În perioada 30.07-31.07.2018 s-au produs inundații care au generat pagube semnificative populației și obiectivelor socio-economice și de infrastructură datorită colmatării și datorită unei secțiuni insuficiente pentru tranzitarea debitelor cu asigurarea de depășire de 1% =128 m3/s.
	În cadrul investiției se propune realizarea obiectivului ”LUCRĂRI PENTRU ÎNLĂTURAREA CALAMITĂȚILOR NATURALE PRODUSE ÎN B.H. CRIȘUL ALB ÎN PERIOADA 30.07-31.07.2018, JUDEȚUL HUNEDOARA” – Amenajare Valea Prăvăleni, Județul Hunedoara, prin lucrări hidrotehnice care constă în reprofilarea albiei cursului de apă Pravăleni și consolidarea malurilor, în scopul tranzitării corespunzătoare a debitului maxim, stabilizarea și prevenirea degradării albiilor, în concordanță cu OM1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu în domeniul apei, Ordinului 1215/2008, Directiva Cadru Apă 2000/60/CE.
Prin lucrările propuse se preconizează punerea în siguranță a gospodăriilor, a malurilor albiei prin lucrările de apărări de mal dar și creșterea capacității de transport a albiei. 
În urma Raportului de sinteză privind fenomenele hidrometeorologice periculoase produse în perioada 31.07.2018 nr. 1804/03.08.2018 și prin decizia A.N.A.R nr 584/25.09.2018 s-a aprobat realizarea în regim de urgență a lucrărilor prevăzute în etapa I pentru investiția “LUCRĂRI PENTRU ÎNLĂTURAREA CALAMITĂȚILOR NATURALE PRODUSE ÎN B.H. CRIȘUL ALB ÎN PERIOADA 30.07-31.07.2018, JUDEȚUL HUNEDOARA” – Amenajare Valea Prăvăleni, Județul Hunedoara.

Capacități realizate prin decizia A.N.A.R nr 584/25.09.2018 executete în regim de urgență prevăzute în etapa I:
Etapa 1 Decizia A.N.A.R. 584/25.09.2018 cu următoarele capacități:
· Consolidări de mal 2,0 km (ziduri de sprijin din piatră brută)
· Podețe de acces 3 buc.
· Praguri 1 buc.


2.2. Oportunitatea investiţiei
Viiturile din ultimii anii au scos în evidenţă gradul încǎ mǎrit de expunere la inundaţii a comunităţilor umane datoritǎ fenomenelor hidrometeorologice extreme. Având în vedere pagubele înregistrate până în prezent şi pagubele potenţiale rezultă necesitatea şi oportunitatea executării lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor pe zona cuprinsă în localitatea Pravăleni.
	Sectorul cursului Pravăleni are perioadele de formare a viiturilor în lunile de primăvară cu timpi reduşi de concentrare a viiturilor pe albia râului, datorate pantei pronunţate a versanţilor şi a vitezei mărite de propagare în aval, fapt ce conduce la deversări frecvente ale malurilor şi inundarea localităţilor şi terenurilor agricole.
	Valea Pravăleni prezintă pe sectorul localităţii Pravăleni o albie colmatată. Capacitatea mică de transport pe traseul neamenajat duce la deversări de maluri, erodări ale albiei minore și inundarea gospodăriilor şi a terenurilor agricole situate în albia majoră a râului.
[bookmark: _Toc228194115]2.3. SOLUŢIILE TEHNICO-ECONOMICE:
	CAPACITĂȚI TOTALE APROBATE ÎN OM1154 DIN 21.10.2019 SCENARIUL I: 
· Consolidări de mal (ziduri de sprijin din piatră brută)	  8 km. 
· Podețe de acces 							18 buc.
· Praguri de fund							18 buc.
· Praguri cădere							 4 buc.
	Etapa 1  realizata conform Decizia A.N.A.R. 584/25.09.2018 cu următoarele capacități:
· Consolidări de mal (ziduri de sprijin din piatră brută)	 2 km. 
· Podețe de acces 							 3 buc.
· Praguri 								 1 buc.
	Etapa 2 rest de realizat cu următoarele capacități: 
· Consolidări de mal (ziduri de sprijin din piatră brută)	  6 km. 
· Podețe de acces 							15 buc.
· Praguri cădere 							  4 buc.
· Praguri de fund 							17 buc.

VALOARE TOTALA DE INVESTITIE :		25.989.628 lei cu TVA
			din care C+M :         22.083.427 lei cu TVA
din care:	-Valoare ETAPA I:	 	3.783.436 lei cu TVA
			din care C+M:          	2.939.300 lei cu TVA
-Valoare ETAPA II:	 	22.506.192 lei cu TVA
			din care C+M:          	19.144.127 lei cu TVA
în prețuri la data de 29.10.2018 cu TVA de 19%; curs lei euro : 1 Euro = 4,6628 lei.
Durata de executie : 4 luni

[bookmark: _Toc228194116]3. SPECIFICAŢII TEHNICE  (SARCINILE PRESTATORULUI)

Consolidări de mal 6,0 km (ziduri de sprijin din piatră brută)
	Se propune realizarea unei protecții de mal din zid de piatră brută pe o lungime totală de 6000 m. Zidul este realizat din piatră brută cu greutatea mai mare de 200 kg/buc așezată sub nivelul talvegului proiectat pe adâncimea de 1.10 m. 
	Secţiunea albiei după consolidarea malurilor va fi variabilă, astfel încât să asigure trecerea debitului de calcul la asigurarea de 1%=128 m3/s, conform studiului hidrologic realizat de ABA Crişuri.
	Acesta este realizat din piatră brută. Atât elevația cât și fundația este realizată din piatră brută cu greutăți diferite, astfel pietrele mai mari sunt folosite la fundație. Pietrele se așează pe un strat de umplutură din pietriș așternut pe geotextil cu g>400 g/m2. Această umplutură din material granular va fi prevăzut pe toată lungimea zidului. În vederea racordării lucrărilor cu terenul existent se va realiza umplutură compactată sau deponie sistematizată, după caz. 
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Secțiune tip consolidare de mal cu piatră brută


Podețe de acces 15 buc.

În vederea traversării în siguranţă a râului Prăvăleni, se propune construirea a trei poduri pe grinzi de beton precomprimat cu lungimi de 9 m, respectiv 10 m,  prin care se urmareste asigurarea cerintelor fundamentale de siguranță si stabilitate, asigurarea siguranței circulației, precum și confortul pietonilor și a celorlalți participanți la trafic.

În ceea ce privește dispunerea podurilor în raport cu albia râului traversat, acestea se vor amplasa normal pe axul de scurgere și vor asigura trecerea debitului de calcul cu asigurarea de Q1%. Cotele intrados ale tablierelor au rezultat din dimensionarea hidraulica, astfel încât descărcarea debitelor de calcul și de verificare să se facă in condiții de siguranță.
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Secțiune tip pod de acces
Suprastructura
	
Solutiile propuse in prezentul proiect constau in poduri cu o singura deschidere, pe grinzi din beton precomprimat cu inaltimea de 42 cm - pod 1şi pod 3, respectiv 52 cm – pod 2 (în zona bisericii) şi lungimea grinzilor între 9-10 m, cu calea sus și placa de suprabetonare cu grosimea de minim 15 cm. 
	Calea podului este realizată de placa de suprabetonare. La podurile proiectate nu s-au prevazut aparate de rosturi pentru dilatație.
Grinzile vor fi așezate între ele la 0.62 m interax și rigidizate printr-o placa de beton armat ce asigura conlucrarea acestora pe latimea părții carosabile, placa având grosimea de 15 cm și se va realiza monolit.
Panta transversală la nivelul căii se va realiza prin variația elevației culeei pe înălțime. 
[image: ]	

















Secțiune tip suprastructură pod de acces
Infrastructura
Culeele  vor fi fundate direct și vor avea un bloc de fundare din beton simplu C25/30. Elevația se va realiza din beton simplu C25/30, iar banchetele cuzineților și zidul de gardă se vor arma și se vor realiza din beton C35/45.
Zonele culeelor in contact direct cu pământul se protejează împotriva apelor de infiltrație cu hidroizolație din bitum filerizat. Captarea apelor din spatele culeelor se face prin drenuri din piatră brută având o lațime de 50 cm și evacuarea apelor se face prin barbacane - DN110 mm.
Drenurile se vor imbraca într-un strat de geotextil nețesut. Adâncimea de fundare este sub cota de afuiere totală, în stratul de marnă, teren care asigură condițiile de rezistență și stabilitate a infrastructurilor.
	Racordarea cu terasamentele si rampele de acces
Racordarea culeelor cu terasamentele rampei se va face prin intermediul unor ziduri de greutate care au si rolul de aparari de mal.
Structura rutiera a rampelor de acces va corespunde unui trafic de perspectiva tip uşor. 
· 15 cm strat de baza din piatra spartă
· 30 cm strat de fundație din balast
· Aport balast pentru aducerea la cotă peste sistemul rutier existent
· Acostamentele se vor amenaja cu aceasi structura rutieră ca și partea carosabilă.

 Praguri de fund 17 buc.
Pentru uniformizarea pantei, stabilitatea patului albiei (evitarea afuierilor) şi asigurarea cotei de fundare a lucrărilor longitudinale s-au prevăzut lucrări active: praguri de fund îngropat în talveg. Pragul de fund se realizează din beton C30/37, având rolul de stabilizare a talvegului. Acesta este racordat amonte și aval cu ajutorul unui prism din piatră brută cu g>500 kg/buc.  Poziția acestora este detaliată pe planul de situație. A se vedea și planșa tip nr. 7 – Detaliu praguri de fund.
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Profil tip prag de fund


[bookmark: _Toc228194117]3.1.	ACTIVITAȚI SPECIFICE:
Partea scrisă a documentaţiei tehnico-economice va conţine lista cu semnături ale reprezentantului legal şi a întregului colectiv de elaborare - numele şi coordonatele proiectantului general / şefului de proiect, al proiectanţilor de specialitate, cu precizarea numelui, profesiei calităţii / responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei. De asemenea va conţine nominalizarea specialiştilor / experţilor / verificatorilor atestaţi, elaboratori, consultanţi ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.
	Prestatorul trebuie să aibă în vedere că responsabilitatea colectării și verificării datelor îi revine în totalitate pe parcursul executării serviciilor. Dacă datele ori informaţiile disponibile sunt considerate insuficiente de către Prestator, acesta are obligaţia de a realiza propriile investigaţii, studii ori analize suplimentare, cu sprijinul Beneficiarului ori de câte ori acest lucru este posibil și necesar, pentru a se asigura că investiţiile ce vor fi propuse prin proiect sunt sustenabile și eficiente din punct de vedere al costurilor.
	Prestatorul este responsabil în totalitate pentru colectarea tuturor informațiilor și datelor necesare pentru atingerea rezultatelor și livrabilelor solicitate prin Caietul de Sarcini, iar costurile aferente investigaţiilor, studiilor și analizelor de mai sus vor fi incluse în oferta acestuia.
	Proiectul tehnico economic va respecta prevederile studiul de fezabilitate, studiilor, expertizelor, analizelor, rapoartelor de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenţii, pentru toate specialităţile, după caz, luându-se în calcul scenariile recomandate prin acestea.
	Soluţia tehnică propusă prin proiect va răspunde în totalitate scopului/ obiectivelor acestora. Lucrările descrise vor fi conform concluziilor rapoartelor de expertiză tehnică, luându-se în calcul varianta de intervenție recomandată (minimală sau maximală) de către elaboratorii expertizei tehnice și a studiilor realizate.
Plata aferentă taxelor privind obținerea avizelor și autorizațiilor va fi efectuată de către autoritatea contractantă. 
Pentru elaborarea și predarea documentației tehnico-economice proiect tehnic la faza PT+CS și DE, prestatorul va ține cont de toate prevederile și condițiile impuse prin actele de reglementare sau avizele CTE. 
Pentru îndeplinirea contractului care urmează a fi atribuit, prestatorul va avea obligativitatea realizării următoarelor activități :
· Întocmire studii de teren: 
Prestatorul va întocmi studiu topografic, studiu geotehnic, precum și orice studii de teren considerate a fi necesare elaborării proiectului  tehnic. 
A. Studiul topografic 
Se va întocmi studiul topografic, măsurătorile topografice vor conține detalii suficiente, vor avea rezoluția și capacitatea care să permită prestatorului obținerea recepției tehnice a lucrării de specialitate de la ANCPI.
	Studiul topografic va consta în plan de situație, profile transversale, relevee ale lucrărilor de artă (poduri, podețe, etc) precum și relevee ale construcțiilor existente.

B. Studiul geotehnic.
Studiul geotehnic va fi întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
· Legea 10/1995 – legea calității în construcții, cu completările ulterioare;
· Normativul NP074-2014 – Întocmirea și verificarea documentațiilor geotehnice;
· SR EN 1997 – 1: EUROCOD7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale;
· SR EN 1997 – 1/NB/2007: Anexa națională la SR EN 1997-1/2006;
· SR EN 1997 – 2:2008 EUROCOD7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: investigarea terenului și încercări.

· Documentatii pentru obținerea certificatului de urbanism precum și a tuturor avizelor și acordurilor solicitate prin acesta documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (DTAC), precum și documentația pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE) – daca este cazul
        Întocmirea documentațiilor necesare precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism în vederea obținerii autorizațiilor de construire se va realiza în conformitate cu prevederile legislației incidente.
	 Ofertantul va elabora  documentația pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare, specificate prin CU în vederea reobtinerii autorizatiei de construire (inclusiv Documentație pentru obținerea Avizului de Gospodarirea Apelor, Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa  SEICA (dacă este cazul), Documentație pentru obținerea Actului de reglementare în doemniul protecției mediului 
. Plata aferentă taxelor privind obținerea avizelor va fi efectuată de către autoritatea contractantă 
Documentatiile vor fi verificate de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor. 

· Proiectul tehnic se va elabora în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
· Proiectul tehnic de execuţie, inclusiv detaliile de execuţie se vor verifica de către specialişti verificatori de proiecte, atestaţi pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţii, în scopul verificării îndeplinirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, pentru protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului şi pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viaţă a construcţiilor.
          Proiectul tehnic va fi elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.
         Proiectul tehnic va permite elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.
         Proiectul tehnic se va elabora pe baza studiului de fezabilitate, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării .
         Proiectul tehnic se va verifica pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.
         Conform ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*), Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:
    A. Părţile scrise
    1. Date generale:
    - denumirea obiectivului de investiţii;
    - amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);
    - titularul investiţiei;
    - beneficiarul investiţiei;
    - elaboratorul proiectului.
    2. Descrierea generală a lucrărilor
    2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
    a) amplasamentul;
    b) topografia;
    c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
    d) geologia, seismicitatea;
    e) prezentarea proiectului pe specialităţi;
    f) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
    g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
    h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea;
    i) trasarea lucrărilor;
    j) antemăsurătoarea;
    2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.
    3. Caietele de sarcini
            Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.
              Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.

Caietele de sarcini:
    a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;
    b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor;
    c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;
    d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final;
    e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor;
    f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare;
    g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe;
    h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată;
    i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei;
    j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).
    3.2. Tipuri de caiete de sarcini
    3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
    a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;
    b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse;
    c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune;
    d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.
    Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:
    a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;
    b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
    c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;
    d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
    e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
    f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
    g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.
    4. Listele cu cantităţile de lucrări
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
    a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
    b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
    c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
    d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
    e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
    f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
    Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
    5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)
    Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.
    
B. Părţile desenate
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:
 	Planuri de situație
 	Planuri de trasare
 	Profile longitudinale
 	Planșe și Profile de execuție
	Ofertantul va susține documentaţiile tehnico-economice în ședințele Consiliului Tehnico-Economic al Administrației Bazinale de Apă Crișuri. 
           Ofertantul este responsabil pentru identificarea și obținerea tuturor datelor necesare întocmirii documentațiilor. Datele suplimentare care îi sunt necesare pentru întocmirea documentațiilor, consutantul le va solicita și obține de la instituțiile de profil fără a avea pretenții financiare suplimentare față de plățile stabilite prin contractul de proiectare. Ofertantul este responsabil de acuratețea datelor furnizate Autorității Contractante.
C. Asistenta tehnica - Asistentă tehnică din partea proiectantului.
Ofertantul va acorda asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia la terminarea lucrarilor. Durata estimata de executie a lucrarilor este de 6 luni calendaristice.
Decontarea asistenței tehnice se va realiza pe bază de documente justificative tarif/oră/zi de lucru/specialisti care să ateste prezența proiectantului în șantier în perioadele care necesita prezenta proiectantului.
Proiect tehnico-economic faza PT+CS și DE va fi întocmit conform prevederilor ORDINULUI nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) cu modificările și completările ulterioare privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
[bookmark: _Toc228194118]3.2. DOCUMENTE LIVRABILE
Documentațiile elaborate de către Ofertant vor fi predate Autorităţii Contractante, în limba română.
	Nr. crt.
	DOCUMENTATII ELABORATE – pentru faza DTAC+DTOE, PT+DE+CS 
	

	1
	Studii teren
	

	1.1
	Studiu topografic
	3 exemplare+suport electronic

	1.2
	Studiu geotehnic (completare la studiul existent)
	3 exemplare+suport electronic

	2
	Documentatii pentru obținerea Certificatului de urbanism precum și a avizelor solicitate prin acesta,   și DTAC, DTOE
	3 exemplare+suport electronic

	[bookmark: _Hlk150856142]3
	Proiect Tehnic+ Caiete de sarcini
	4 exemplare hartie + suport electronic din care:
2 exemplare cu valori
2 exemplare fără valori

	4
	Detalii de executie
	4 exemplare hartie + suport electronic 



Toate rapoartele și documentaţiile livrabile vor fi prezentate Beneficiarului în format letric şi suport electronic, precum și înformat editabil (fişiere tip .doc, .xls, .dwg, .jpg, etc.) 
[bookmark: _Toc228194119]3.3.  MANAGEMENTUL PROIECTULUI
[bookmark: _Toc254163392][bookmark: _Toc254095677]Beneficiarul 
Beneficiarul îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă pentru contract și, în această calitate, va fi responsabil pentru toate aspectele privitoare la coordonarea implementării eficiente a activităților prevăzute în contract. Managementul proiectului este asigurat de personalul serviciului Investitii  din cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri. De asemenea, Beneficiarul va acorda sprijin tehnic prin contribuția experților proprii, la realizarea obiectivelor propuse și sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părțile implicate. 
Întruniri ale părţilor implicate în gestionarea proiectului
Ofertantul, prin şeful de proiect, va menţine permanent contactul cu beneficiarul pe durata contractului, fiind la dispoziţia acestuia, pentru consultări telefonice/online sau întâlniri ”ad hoc” cu privire la progresul proiectului. În absenţa sa, acesta va informa în scris asupra persoanei care îl va înlocui.
Ofertantul se va deplasa la solicitarea instituţiilor responsabile cu emiterea avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor în vederea furnizării de informaţii pentru obţinerea acestora și va include în documentațiile elaborate în cadrul contractului toate observațiile/modificările instituțiilor menționate.
Beneficiarul poate organiza întâlniri de progres/lucru cu Ofertantul și eventual cu instituţiile implicate în proiect. Totodată, poate organiza întâlniri în vederea analizării stadiului de pregătire a documentelor, la amplasamentul lucrărilor sau la sediul Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

[bookmark: _Toc228194120]3.4 Obligatiile prestatorului
Ofertantul este responsabil pentru îndeplinirea la timp a tuturor activităţilor prevăzute şi pentru obţinerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini.
          Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
         Furnizarea de informații, date și obținerea în timp util a oricăror observații/recomandări cu privire la documentele produse de către Prestatorul sunt obligatorii pentru implementarea în timp și cu succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru pregătirea documentelor și consultarea tuturor factorilor interesați.
          Prestatorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate referitoare la proiect.
          Prestatorul se va deplasa la solicitarea instituțiilor responsabile cu emiterea avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor in vederea furnizării de informații pentru obținerea acestora și va include in documentațiile elaborate in cadrul contractului toate observațiile/modificările instituțiilor menționate.
            Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertã. Personalul-cheie este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de atribuire a Contractului. Reprezentantul Prestatorului și personalul-cheie al Prestatorului vor fi menținuți pe toată durata proiectãrii, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul solicitã înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. demisie din cadrul societãții/asocierii, boalã, deces etc.).
            Orice înlocuire a personalului - cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire.
             Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea activităților prevăzute prin prezentul caiet de sarcini, si este responsabil pentru activitatea acestora și pentru obținerea rezultatelor cerute.
            Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie.
            Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.
          Prestatorul va informa de urgență beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce împiedică execuția la timp și eficiența sarcinilor sale.

[bookmark: _Toc228194121]4. CERINȚE
[bookmark: _Toc228194122]4.1. PERSONAL
Ofertantul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii și al alocării de ore de lucru) și echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților stipulate în contract şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului din punct de vedere al termenelor, costurilor și calității.
Personalul implicat în implementarea proiectului trebuie sa fie independent și în afara oricăror conflicte de interese, față de responsabilitățile acordate.
Ofertantul este liber să propună echipa pe care o consideră adecvată pentru efectuarea serviciilor solicitate, în afara experților indicați în tabelul următor: 
	[bookmark: _Hlk159415523]Expert
	Nr.
	Experienţa

	Șef de proiect 
	1
	Calificare educațională: 
Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licență sau echivalent, specialitatea inginer constructii hidrotehnice, îmbunătățiri funciare sau echivalent
Experiența specifică:
Minim 3 ani experiență în activități de șef de proiect (indiferent de perioada în care a fost realizata această experiență) unde în acesti ani a derulat activități de coordonare echipe (proiectare, elaborare de studii de tipul SF/Actualizare SF/DALI și Proiect Tehnic și Caiet de sarcini, strategii/planuri) in cadrul proiectelor in domeniul constructii hidrotehnice/ imbunatatiri funciare/ mediului/ protecției mediului. 
Sarcini principale: 
Va avea responsabilitatea totală referitoare la îndeplinirea contracului de proiectare și asistență tehnică (coordonare, monitorizare, rapoarte, etc) pentru realziarea proiectului și va fi responsabil de luarea tuturor deciziilor importante din punct de vedere tehnic, administrativ și economic pentru coordonarea tuturor activităților proiectului, acționând conform cerințelelor beneficiarului.

	Inginer constructii hidrotehnice
	1
	Calificare educațională: 
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentul acestora în domeniile construcții hidrotehnice/ îmbunătățiri funciare  sau echivalent.
Experiența specifică:
Participarea ca inginer in proiecte similare de proiectare constructii hidrotehnice (proiectare, elaborare de studii de tipul SF/Actualizare SF/DALI și Proiect Tehnic și Caiet de sarcini)
Sarcini principale: 
Întocmirea documentațiilor tehnice: calcule hidraulice, calcule de dimensionare , calcule de stabilitate, calculul volumelor de lucrări, indici de preț pe categorii de lucrări, evaluarea lucrărilor, liste de cantități de lucrări, caiete de sarcini pe specialități, planurile de ansamblu/generale/de situație/de detaliu, secțiuni constructive, profile longitudinale/transversale prin lucrările proiectate, planșe/extrase de armare, planșe de cofrare, detalii de executie, etc.

	Expert de mediu
	1
	Calificare educationala:
Certificare conform Ordin Nr. 1134/2020 emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Abilități și experiență specifice: 
- participarea ca expert în cel puțin un proiect (cu detalierea activităților desfășurate, relevante pentru domeniul evaluării impactului asupra mediului acvatic, reconstrucției ecologice a corpurilor de apă),  care a fost supus procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM), în care a participat la întocmirea documentațiilor sau RIM - Raport privind impactul asupra mediului sau SEICA - Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, finalizate cu acord de mediu. 
Sarcini principale
Expertul va avea ca responsabilitate principală realizarea activităților și documentațiilor aferente procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului și conformarea cu prevederile Directivei Cadru Apa în vederea elaborării Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.


Prin sintagma "sau echivalent" se înteleg documente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză.
Cerințele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime. 
Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziție din cele identificate mai sus.
În executarea serviciilor, Ofertantul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect.
Experți secundari:
Pentru conformitatea propunerii tehnice, ofertantul va nominaliza si urmatorii experti secundari:
Coordonator SSM
Calificare: - Atestat conform prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 actualizată sau echivalent*)
Sarcini principale: - Coordonatorul SSM va avea ca responsabilitate principala elaborarea procedurilor in materie de sanatate si securitate in munca si coordonarea implementarii acestora la nivelul proiectelor.
Specialist cadastru, geodezie și cartografie
		Calificare: - Atestat A.N.C.P.I. categoria C sau D, sau persoana juridică atestată clasa I sau III, conform Ordinului Ministerul Administraţiei și Internelor - Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României  sau echivalent*)
	Sarcini principale: Specialistul topograf/geodez va avea ca responsabilitate principală realizarea masurătorilor topografice și intocmirea documentațiilor cadastrale.

Ofertantul poate selecta și angaja alți experți secundari, în funcție de profilul identificat în oferta acestora, astfel încât să poată acoperi toate cerințele și aspectele specifice din cadrul contractului de servicii. Se acceptă folosirea unei persoane pentru mai multe domenii, cu condiția să dețină competența și experiența necesară, cu respectarea legislației muncii și cu asigurarea disponibilității acesteia.

Ofertantul trebuie să fie familiarizat și să respecte legislația românească și europeană în domeniu.
În executarea serviciilor, Ofertantul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect.
Experții implicați în derularea activităților incluse în contract au obligația de a respecta cerințele comunicate de către Autoritatea Contractantă, inclusiv cu privire la perioadele maxime de realizare a acestor activități. Orice întarziere imputabila Ofertantului dă dreptul Autorității Contractante de a aplica penalități de întârziere.
Durata timpului de lucru al experților care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcție de cerințele contractului și va respecta prevederile relevante ale legislației muncii din România.

Ofertantul poate face schimbări în echipa de ,,experți cheie" agreată de Autoritatea contractantă (AC) doar cu înștiințarea acesteia și transmiterea spre verificare a documentelor doveditoare care atestă că expertul nou propus respectă condițiile minime solicitate de AC în prezentul caiet de sarcini. 


Ofertantul va propune, din proprie inițiativă, înlocuirea unui expert/specialist:
a) în cazul decesului acestuia;
b) în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui contract;
c) în cazul în care nu își îndeplineşte obligațiile cu profesionalismul, eficiență, promptitudine și diligența cuvenite angajamentului asumat.
d) în orice altă situație în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile Ofertantului (ex: demisia etc.).
Pe parcursul execuției contractului, Autoritatea Contractantă, are dreptul de a solicita, în scris și justificat, înlocuirea unui expert/specialist:
a) în cazul în care acesta se afla în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, pune în pericol derularea activităților și atingerea obiectivelor acestui contract, iar ofertantul nu solicită înlocuirea din proprie inițiativă;
b) în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu își îndeplinește obligațiile cu profesionalismul, eficiența, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat.
                       În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, prestatorul are obligația ca în termen de maxim 3 zile de la apariția  situației care impune înlocuirea respectivă, să înștiințeze achizitorului și să nominalizeze un înlocuitor care îndeplinește toate condițiile minime cerute prin documentația de atribuire privind aptitudinile, calificările și nivelul de experiență profesională, dar și cele suplimentare care au fost punctate la evaluarea ofertei. Expertul/specialistul înlocuitor îsi va începe activitatea la data indicată de seful de proiect.
Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina Ofertantului.

[bookmark: _Toc228194123]4.2. FACILITĂȚI CE VOR FI FURNIZATE DE OFERTANT
Ofertantul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna desfăşurare a proiectului (inclusiv - dar nu numai - computere, imprimante şi copiatoare).
Ofertantul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său.
Ofertantul se va angaja să realizeze un management intern al calității și va demonstra în propunerea sa care sunt mecanismele implementate de asigurare a calității.
Ofertantul trebuie să se asigure că experţii/specialiştii primesc asistenţa şi dotările adecvate pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform contractului. 
Ofertantul va răspunde integral de cazarea personalului, pe toată durata desfăşurării serviciilor.
În situaţia în care Ofertantul este un consorţiu, aranjamentele trebuie să permită o maximă flexibilitate în implementarea proiectului.

[bookmark: _Toc228194124]4.3. COSTURI ASOCIATE
Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul prezentului contract, inclusiv:
· Cazare şi transportul intern;
· Costurile de editare, tipărire, legătorie pentru rapoarte şi alte documente ce vor fi produse în cadrul contractului.
· Asigurări sociale şi profesionale, taxe, comisioane, onorarii experţi, închirieri spații, etc.
· Taxe, comisioane, onorarii experți, închirieri spații, etc.
· Costurile cu participarea la întâlnirile de lucru, ședințele de susținere și avizare, deplasări în teren, etc;

[bookmark: _Toc228194125]5. RAPORTARE
[bookmark: _Toc228194126]5.1. CERINȚE DE RAPORTARE
[bookmark: _Toc253388874][bookmark: _Toc253388875][bookmark: _Toc253388876]În plus faţă de livrabilele definite ca rezultate ale activităţilor prevăzute în cadrul acestui contract de asistenţă tehnică, Ofertantul va prezenta următoarele rapoarte:
 - Rapoarte de activitate - la fiecare decontare solicitată, sau după caz la solicitarea beneficiarului;
Toate rapoartele vor fi prezentate în format  A4. Graficele şi diagramele din rapoarte vor fi prezentate în format A3 maxim şi tipărite pe o singură faţă a hârtiei. Originea fişierelor trebuie să fie clar identificată în antet sau în subsolul paginilor.
Toate rapoartele trebuie să conţină o pagină de titlu cu următoarele informaţii: numele proiectului, codul sau numărul de referinţă, titlul raportului, data întocmirii şi perioada de raportare şi numele şi adresa Ofertantului.

[bookmark: _Toc228194127]5.2. TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR
Fiecare plată se va face numai în baza aprobării de către autoritatea contractantă sau alte autorități competente (după caz), a  documentelor justificative prezentate (rapoarte, avize, documentații, procese verbale, orice alt document justificativ relevant).
Plata finală se va realiza dupa aprobarea ultimei documentații tehnice, depusă împreună cu raportul final de activitate. 
Se vor deconta sumele menționate în propunerea financiară, în acord cu defalcarea prezentată, astfel:     
Decontarea  studiilor  de teren si a documentatiilor pentru obtinerea Certificatului de urbanism precum și a avizelor solicitate prin acesta, și DTAC, DTOE ( conform cap.3.2 documente livrabile  - nr. crt. 1 si 2  )  se va efectua 100% in functie de documentele predate.

Decontarea Proiectului tehnic a Caietului de sarcini si Detaliilor de executie ( conform cap.3.2 documente livrabile  - nr. crt. 3 si 4  )se va efectua 100%  dupa avizarea PT +DE+CS in Comisia Tehnico-Economica  ABA Crisuri

Decontarea Asistentei tehnice la executie – rapoarte de activitate  se va efectua pe baza documentelor justificative tarif/oră/zi de lucru/specialisti care sa ateste prezența proiectantului în șantier în perioadele care necesita prezenta proiectantului, pe toata perioada de executie a lucrarilor de C+M
[bookmark: _Toc228194128]6.   CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  TEHNICE
Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă ca în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.
           Propunerea tehnică se întocmește astfel încât în procesul de evaluare informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice. 
[bookmark: _Hlk72993591]            Operatorii economici vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.
             La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă și protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică.
             Se vor furniza orice alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice. 
             Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanți, dar resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.
              Ofertele vor fi obligatoriu intocmite în conformitate cu legislatia actualizată la zi.
              Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor include în preţul ofertei.
              Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini și se va corela cu propunerea financiară sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137 alin. 3 litera d) din H.G. nr. 395/2016.
              Ofertantul va prezenta Declarația de acceptare a condițiilor contractuale, în care se va preciza în clar forma de constituire a garanției de bună execuție. În perioada solicitărilor de clarificări cu privire la documentația de atribuire, potențialii ofertanți pot adresa autorității contractante solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu privire la clauzele contractuale, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie aduse la cunostința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a ofertelor. 
              Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere și/sau penalități.
               Prezentarea propunerii tehnice, trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini.  Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și alte prevederi legislative în vigoare.
              Ofertantul are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conține în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.
               În completarea celor de mai sus, Propunerea Tehnică va prezenta în mod detaliat următoarele informații, fără a se limita la acestea:
A) Abordarea și metodologia de implementare și planificare a activităților/resurselor
Demonstrarea unei abordări și metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. Ofertantul va demonstra familiaritatea și experienta în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităților și a resurselor alocate. 

A1) Abordarea propusă pentru implementarea contractului
În această secţiune trebuie prezentat modul în care ofertantul, înţelege contextul proiectului și care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea activităților/obținerea rezultatelor (inclusiv pentru activitățile subcontractate), la termenele stabilite și cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini, precum și a cerințelor legale în vigoare. 
             Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de metodologii, metode și/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să demonstreze o foarte bună întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate.
A2) Resursele (umane și materiale) și rezultatele corespunzătoare fiecărei activități
În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul își planifică activitățile și resursele umane și materiale, în așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condițiile și la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea și planificare resurselor umane (inclusiv experții secundari) și materiale alocate, precum și prezentarea în mod detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, în corelare cu complexitatea fiecărei activități propuse și cu prevederile Caietului de sarcini.
A3) Atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului, precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților
În această secțiune vor fi prezentate atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori economici (inclusiv subcontractanți), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților între aceștia. Se va urmări demonstrarea caDTACității ofertantului de a asigura necesarul de personal calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a competențelor și sarcinilor/ membru /fază, precum și a modului de funcționare și interelaționare a întregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei).
A4) Identificarea și încadrarea în timp a punctelor semnificative (puncte cheie/critice) în derularea contractului, inclusiv descrierea condiționărilor și interrelaționărilor ce intervin
Se va urmări prezentarea detaliată a secvențialității activităților (se recomandă o prezentare grafică - Grafic tip Gantt), cu identificarea punctelor de reper semnificative (puncte cheie/critice) pentru implementarea contractului, cu încadrarea corectă în timp și cu prezentarea condiționărilor și interelaționărilor ce intervin (inclusiv activități/resurse subcontractate), raportat la cerințele Caietului de sarcini și la prevederile legale.
B). Memoriu tehnic 
Se vor descrie detaliat lucrările propuse a se proiecta. 
C). Declarații privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă si obligațiilor relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă
D). Certificat de atestare pentru pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor.
            Se va prezenta Certificatul de atestare în termen de valabilitate pentru întocmirea și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, eliberat in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, Se acceptă și certificate de atestate emise în baza legislatiei anterioare Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 și a OMMAP nr. 1230/2020 aflate în perioada de valabilitate.
E) Cerințe de personal:
În vederea demonstrării pregătirii/atestării experților propuși, este necesară prezentarea în cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile (copie cu mențiunea „conform cu originalul”): diplome/ certificări/ atestate și orice alte documente relevante, din care să rezulte pregătirea personalului. 
În vederea demonstrării experienței profesionale a experților cheie propuși, precum și participarea în proiecte similare, este necesară prezentarea, în cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile, semnate și stampilate (copie „conform cu originalul”): fișe de post/ contracte / referințe/ recomandări emise de către beneficiarii contractelor sau orice alte documente relevante din care să rezulte numele persoanei, poziția ocupată, activități desfășurate/ informații privind proiectul respectiv: beneficiar, obiectul contractului.
În vederea demonstrării disponibilității experților cheie propuși, este necesară prezentarea în cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile, semnate și stampilate (copie cu mențiunea „conform cu originalul”): contractul individual de muncă/angajamentul/contractul de colaborare sau orice alte documente similare din care să rezulte modul în care operatorul economic și-a asigurat accesul la serviciile expertului nominalizat.
Pentru experții cheie nerezidenți, vor fi prezentate documente echivalente emise de autorități din țările de origine, însoțite de traduceri autorizate. 

F) Vizitarea amplasamentului:
În baza unei solicitari,  ofertantul, înainte de a depune oferta va putea vizita şi inspecta amplasamentul astfel încât să obţină toate informaţiile necesare în scopul ofertării. Nu se admite nici o reclamaţie pentru nici o problemă pe care ofertantul ar fi putut-o constata înainte de depunerea ofertei. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie.
În cazul în care operatorii economici sunt interesaţi, vizitarea amplasamentului se va efectua în prezenţa reprezentantului autorităţii contractante, Administraţia Bazinală de Apă Crișuri.
Participanţii la vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau documente de reprezentare din partea ofertantului cu semnătura acestuia. 
Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului.

[bookmark: _Toc228194129]7. CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  FINANCIARE
Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să acopere toate cheltuielile necesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice solicitate.
Se va prezenta un formular de ofertă detaliat care va cuprinde costul defalcat pentru fiecare fază/ subpunct  prevăzut la punctul 3.2. 
Nu se acceptă costuri 0 pentru fazele/subpunctele prevăzute la punctul 3.2.
Oferta cu valoare mai mare decât valoarea estimata va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.
Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectă cerintele caietului de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice și financiare. Nu vor fi luate în considerare propunerile tehnice care se limitează la copierea prezentului caiet de sarcini.
Nota :   Asistenta tehnica din partea proiectantului: decontarea se va efectua pe baza documentelor justificative tarif/oră/zi de lucru/specialisti care sa ateste prezența proiectantului în șantier în perioadele care necesita prezenta proiectantului, pe toata perioada de executie a lucrarilor de C+M 

[bookmark: _Toc228194130]8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
[bookmark: _Hlk68252497]Având in vedere faptul că obiectul contractului il constituie prestarea de servicii intelectuale de natura elaborării de proiecte tehnice și management în susținerea acestora, autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” conform art.187,alin (3),lit (a) din Legea 98/2016 si art.32 din HG 395/2016 care prevede ca stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul, prezentate detaliat in documentatia de atribuire a contractului

[bookmark: _Toc228194131][bookmark: _Hlk53134885]9. DURATA  DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE
Termenele de elaborare a documentațiilor (nu cuprinde termenele de avizare/obtinere avize) sunt următoarele:  (anexa la oferta – se va completa de ofertant, cu termenele propuse)
	Nr. crt.
	Documente elaborate
	Durata maxima
-Zile -

	1
	 Studii teren 
	45

	1.1
	Studiu topografic
	

	1.2
	Studiu geotehnic
	

	2
	Documentatii pentru obtinere avize și DTAC+DTOE 
	45

	2.1
	Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor care se vor  solicitata în certificatul de urbanism (inclusiv GA, SEICA, MEDIU – dupa caz) pentru obtinerea autorizatiei de construire.
	

	 2.2
	Proiect tehnico-economic faza DTAC+DTOE 
	

	3
	 Proiect tehnic
	

	3.1
	Proiect tehnico-economic faza PT+DE+CS
	90

	4.
	 Asistență tehnică
	Pana la receptia la terminarea lucrarilor- durata estimata 4 luni


Termenele prevăzute în tabelul de mai sus sunt maximale (zile calendaristice)  și se referă la perioada de elaborare a documentațiilor tehnice și predarea acestora la beneficiar. Termenele decurg de la transmiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare.
	Pentru întocmirea oricărei alte documentaţii sau studiu solicitat de beneficiar (în vederea avizarii în CTE), perioada maximă de realizare a prestaţiei este de 7 zile de la comanda beneficiarului. 
[bookmark: _Toc228194132]10. ALTE PRECIZĂRI

Toate documentele (proiecte, studii si alte documentatii tehnice) referitoare la investitia ”Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h. Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, Județul Hunedoara - Amenajare Valea Prăvăleni,  Județul Hunedoara”, sunt proprietatea exclusivă a Achizitorului. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare (parțială sau totală) a acesteia de către terti, fără aprobarea Achizitorului este interzisă.
În momentul achitării cheltuielilor de proiectare Achizitorul devine proprietarul documentației de proiectare în conditiile Legii nr.8/1996- legea dreptului de autor. Prestatorul nu are dreptul să utilizeze baza de date (pusă Ia dispoziție de Achizitor) pentru terti, fără acceptul scris al Achizitorului. Prestatorul are obligația de a nu folosi documentația ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, Ia alte lucrări, decât cele pentru care a fost elaborată și să nu transmită documentația către terți, fără acceptul scris al Achizitorului.
[bookmark: _Ref254166077][bookmark: _Ref254165105][bookmark: _Ref254165042][bookmark: _Toc254163414][bookmark: _Toc254095701]Orice alte date, precizări sau informații privind realizarea proiectului vor fi puse Ia dispoziție Proiectantului (prestatorului) de către Beneficiar, în măsura în care acestea sunt disponibile.

11. [bookmark: _Toc228194133] ANEXE
Anexam la prezentul Caiet de sarcini 
· Studiul de fezabilitate,  
· OM 1154 / 21.10.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici

   ŞEF SERV.  INVESTIȚII 
                           ing. Stelian PETRILA

         				                             		       ÎNTOCMIT
          								  Ing. Adrian DUMEA
				ADMINISTRAŢIA  BAZINALĂ  DE  APĂ  CRIŞURI
str. Ion Bogdan, nr. 35, C.P. 410125, Oradea, jud. Bihor
Tel: +4 0259 442 033 | +4 0259 443 892
Fax: +4 0259 444 237 | +4 0259 442 064
Email: dispecerat@dac.rowater.ro | secretariat@dac.rowater.ro
	Cod fiscal: RO 23782674
Cod IBAN: RO43 TREZ 0765 0220 1X01 4959
Trezoreria Oradea
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