


ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA 23 AUGUST
Str. George Călinescu, nr. 50
Tel/Fax:0241.733.018



Aprobat,
Primar,
Mugur-Viorel MITRANA



DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

*“Execuție lucrări de construcții grădiniță în comuna 23 August în cadrul proiectului
“Inițiere gradinita cu program prelungit, comuna 23 August” – REST DE EXECUTAT”*

Secțiunea a III-a

CAIET DE SARCINI

CAP. 1 CADRUL GENERAL

GENERALITĂȚI

UAT Comuna 23 August organizează procedura de atribuire a contractului *“Execuție lucrări de construcții grădiniță în comuna 23 August în cadrul proiectului “Inițiere gradinita cu program prelungit, comuna 23 August” – REST DE EXECUTAT”*.

Cap. 2. SPECIFICAȚII TEHNICE OBLIGATORII

2.1. Specificații tehnice

În vederea elaborării ofertei operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură vor respecta specificațiile din cadrul documentației tehnice atasate, respectiv:

- a) Proiectul Tehnic nr. 7/2016, elaborat de SC General Europlan Proiect SRL;
- b) rapoartele de expertiză tehnică întocmite de experți atestați, având în vedere că prin lucrările aferente prezentului contract se va interveni într-o construcție existentă în vederea finalizării clădirii și instalațiilor aferente, respectiv rapoartele de expertiză pentru:
 - cerința fundamentală „rezistența mecanică și stabilitate” - stadiul fizic la data curentă
 - instalații electrice - stadiul fizic la data curentă
 - instalații sanitare - stadiul fizic la data curentă
- c) Formularele F3 – listele de cantități de lucrări aferente categoriilor de lucrări – rămase de executat

Cap. 3. DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI

3.1 Data de începere

Contractul de achiziție publică va intra în vigoare la momentul semnării acestuia de către toate părțile.

3.2 Perioada de execuție

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de maximum **4 luni** calendaristice de la data menționată în cadrul ordinului de începere a lucrărilor (oferentii putând propune și o durată de execuție mai mică).

3.3 Perioada de garanție

Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minimum **36 de luni** calendaristice de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală (oferentii putând propune și o perioadă de garanție a lucrărilor mai mare).

Cap. 4. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ

Anexăm și face parte integrantă din cadrul prezentului caiet de sarcini următoarele documente:

- a) Proiectul Tehnic nr. 7/2016, elaborat de SC General Europlan Proiect SRL;
Documentele aferente PT nr. 7/2016 se regăsesc în cuprinsul arhivelor denumite:
- „3.2.1 Secțiunea a III-a - Anexa CS - PT - 1”
 - „3.2.2 Secțiunea a III-a - Anexa CS - PT - 2”
- b) rapoartele de expertiză tehnică întocmite de experți atestați, având în vedere că prin lucrările aferente prezentului contract se va interveni într-o construcție existentă în vederea finalizării clădirii și instalațiilor aferente, respectiv rapoartele de expertiză pentru:
- cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate” - stadiul fizic la data curentă
 - instalații electrice - stadiul fizic la data curentă
 - instalații sanitare - stadiul fizic la data curentă

Documentele se regăsesc în cuprinsul arhivei denumite: „3.2.3 Secțiunea a III-a - Anexa CS - Expertize & Liste Rest de executat”

- c) Formularele F3 – listele de cantități de lucrări aferente categoriilor de lucrări – rămase de executat

Documentele se regăsesc în cuprinsul arhivei denumite: „3.2.3 Secțiunea a III-a - Anexa CS - Expertize & Liste Rest de executat”

Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice,
Iulia-Cristina MORIE

