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ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Nr. _____________________________________
Modalitatea de prezentare a ofertei tehnice privind atribuirea contractului de proiectare
și execuție lucrări pe baza documentației tehnice (Studiu de Fezabilitate) pentru obiectivul de investiții
            “DEZVOLTAREA DE CAPACITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE REGENERABILA PARC FOTOVOLTAIC 7MW-DEPONEUL     AQUATIM FREIDORF” - cod SMIS 316383
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza PT+CS+DE, obținerea AC și Execuția pentru obiectivul de investiții “DEZVOLTAREA DE CAPACITATI DE PRODUCTIE DE ENERGIE REGENERABILA PARC FOTOVOLTAIC 7MW-DEPONEUL AQUATIM FREIDORF”.

               Durata contractului este de 10 luni, astfel:

- 90 zile, de la data emiterii ordinului de începere, pentru elaborarea documentaţiei faza PT și obținerea autorizației de Construire.

- 210 zile pentru execuție lucrărilor

            Etapele de derulare ale contractului     
Elaborare PT+CS+DE+DTAC și obținerea AC

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei şi recepţiei lucrărilor

Execuția lucrărilor proiectate, efectuarea probelor tehnologice și punerea în funcțiune precum și instruirea personalului pentru utilizarea sistemului de producere a energiei cu ajutorul panourilor fotovoltaice

           Cheltuielie diverse și neprevăzute nu fac obiectul procedurii , acestea nu vor fi ofertate.Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este cuprinsă în devizul general al proiectului în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3,8 și 4 ale devizului general și pot fi accesate oricând în timpul derulării contractului, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016.

             Detaliere modul de realizare a acestui contract în funcție de cerințele minime impuse  de autoritatea contactantă prin caietul de sarcini și anexele aferente acestuia.

	Cerințe minime caiet de sarcini nr....................................................................
	Modul de îndeplinire a caietului de sarcini de către ofertant (se va completa de către ofertant)

	Cerințe generale.

Obiectul contractului, ca rezultat al procedurii de achiziție, constituie executarea tuturor serviciilor și   lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini împreună cu anexele aferente unde se vor include: 

- elaborarea soluției tehnice, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional, arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; 

- elaborarea Proiectului tehnic de execuție conținând părți scrise, părți desenate, parte economică și detalii de execuție; 

- achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare pentru execuția lucrărilor; 

execuția lucrărilor de construcții/montaj; 

- orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, pentru executarea lucrărilor, realizarea activităților și lucrărilor temporare; 

- transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; 

- orice testare și testele relevante, așa cum sunt acestea solicitate prin legislația și reglementările în vigoare pentru domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; 

- orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; 

întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; 

- activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; 

- pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: 

- graficul de realizare a investiției (fizice și valorice); 

- planul calității pentru execuția lucrărilor; 

- planul de control al calității, verificări și încercări (PCCVI); 

- planul de mentenanță; 

- documentarea informațiilor și elaborarea documentelor necesare pentru Cartea tehnică a construcției. 

Efectuarea propriu-zisă a montării sistemului fotovoltaic va fi conform fluxului tehnologic stabilit la  verificarea vizuală la finalizarea fiecăreia din etapele considerate determinante, iar trecerea la etapa următoare se face numai după consemnarea în scris a acceptului la verificarea fazelor determinante de către reprezentantul nominalizat al Autorității Contractante.

Toate materialele utilizate la montaj vor fi conforme cu lista de materiale din devizul de lucrări și cuprinse în lista de materiale în urma proiectului tehnic de execuție agreate de Autoritatea Contractantă. 

Componentele principale ale parcului fotovoltaic includ: 

- Panouri fotovoltaice monocristaline;

- Structura de montaj;

- String box-uri, invertoare de putere  ( eficiență min. 98%, IP66, protecție la supratensiune), cutii sumatoare;

- Posturi de transformare 0.8/33 kV și stație de transformare 33/110 kV; 

- Instalații electrice de curenți slabi, sistem SCADA pentru monitorizare și control;

- Instalații de împământare și protecție împotriva trăsnetului;

- Iluminatul perimetral;

- Împrejmuire incintă, drumuri de acces, sistem de monitorizare video și securizare. 

Această configurație modulară respectă cerințele de performanță și reglementările tehnice în vigoare, fiind aprobată în cadrul Studiului de Fezabilitate. Parcul va fi realizat conform normelor DEER S.A. și Transelectrica S.A., cu integrare completă în sistemul SCADA al operatorului de rețea.

Elaborare Proiect Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii de Execuţie, Documentaţie Tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire și obținerea Autorizaţiei de Construire

     Proiectul tehnic se va întocmi conform HG nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice de asemenea va respecta prevederile Ghidului solicitantului  privind Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice din cadrul Programului-cheie 1Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru Modernizare, aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei 1431/01.11.2023 cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate, aprobat prin HCL nr. 555 din 11.12.2023 și HCL nr. 1 din 09.01.2025, etapa în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La întocmirea proiectului tehnic se va ține cont de eventualele condiții și limite impuse de avizele puse la dispoziție de beneficiar cât și de avizele obținute prin grija prestatorului .Se va tine cont de prevederile ATR referitoare la lucrarile care trebuie executate prin grija beneficiarului.( si instalatia de utilizare).

Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului. 

Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate.

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).
Listele cu cantităţi de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor ce urmează a se executa, vor fi semnate şi ştampilate de către proiectant, şi conţin:

- centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) 

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2)

- listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3)

- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4)

- fişele tehnice a utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5).

Formularele F1 – F5 completate cu preţuri estimate de către proiectant vor avea corespondenţă în Capitolul 3.1 Studii, 3.2 Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, 3.5.4 Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție, 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului, Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, Capitolul 5.1 Organizare de șantier, 

Proiectul tehnic se va verifica, pentru cerinţele de calitate, de către verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu legislația în vigoare.

În proiectul tehnic se va specifica faptul că în timpul execuţiei, materialele (deşeuri) rezultate în urma activităţilor de construcţii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de şantier) se vor depozita la locul ales de societatea care va executa lucrările, având în vedere că aceasta are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele. 

Proiectul tehnic va conţine planul de securitate şi sănătate în muncă elaborat conform HG nr. 300 / 02.03.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile şi Legii nr. 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în munca, cu actualizările şi completările ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat în 2 (două) exemplare, având paginile numerotate şi va fi predat beneficiarului şi în format electronic editabil (inclusiv format DWG).

Piese desenate 

Plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara

Plan de situație (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primăria Municipiului Timişoara.
Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, după caz. 

Planul parcelar vizat OCPI 

Planul topografic 

Detalii de execuţie

Proiectul pentru obtinerea autorizaţiei de construire va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare şi a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire se va pune la dispoziție Certificatul de Urbanism.

Se vor obține documentele solicitate în Certificatul de Urbanism, documente necesare emiterii Autorizației de Construire și se va obține Autorizaţia de Construire. Dacă nu se obține Autorizația de Construire contractul încetează prin acordul părților. În cazul în care nu se obțin documentele solicitate în Certificatul de Urbanism, pus la dispoziție, până la expirarea duratei de valabilitate a acestuia, ofertantul are obligația de a obține un nou Certificatul de Urbanism precum și documentele solicitate prin noul Certificat de Urbanism în vederea obținerii Autorizației de Construire.
Studiu geotehnic realizat în conformitate cu toate standardele în vigoare și normativele cu referire la tipurile de lucrări de realizat și activitățile conexe acestora. Acesta trebuie să furnizeze o informație geotehnică completă pentru întregul amplasament al proiectului cu minimizarea riscului geotehnic și respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare(dacă este cazul).
Asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului 

Se va asigura pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi în perioada de garanţie şi intră în tarifarea proiectării.

Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor.

Contractantul are obligaţia de a presta serviciile de asistenţa tehnică de specialitate din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor - participarea pe şantier la verificarea fazelor de execuţie determinante şi la lucrările care devin ascunse precum şi orice alte atribuţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminare a lucrărilor. Va întocmi referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost executata lucrarea. 

Pe durata implementării proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 (A) privind calitatea în construcţii, proiectantul va acorda asistenţă tehnică beneficiarului şi constructorului, având următoarele obligaţii:  

a) asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei lucrărilor; 

b) precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 

c) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 

d) prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate; 

e) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor;

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

g) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați; 

h) participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei la recepţia lucrărilor executate şi la recepţia finală; 

i) asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect, la recepţia la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

 Proiectul As Built, pe specialităţi, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor 

Proiectantul va elabora şi va preda beneficiarului, înainte de efecturea recepţiei la terminarea lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie actualizat la data finalizării acestora – ”as-built” şi devizul general actualizat la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017- pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

Proiectul As-Built (AB) – documentaţia tehnică se realizează pe parcursul executării lucrărilor şi se actualizează post-construire în conformitate cu realitatea de pe şantier. În această documentaţie se introduc proiectele cu ultima revizie, dispoziţiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzând informaţii generale de amplasament, poziţionarea tuturor reţelelor pe specialităţi (specificaţii tehnice, cotele de nivel, diametre de cabluri, etc.). Desenele vor fi predate beneficiarului şi în format electronic (AutoCAD DWG). 


	

	Execuţia lucrărilor

Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu prevederile din proiectul tehnic însuşit de autoritatea contractantă. Pentru demararea lucrărilor, se încheie Procesul verbal de predare al amplasamentului între Beneficiar și Executant. 

Executantul lucrărilor are următoarele obligaţii principale: 

- sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării; 

- începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condiţiile legii şi numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; 

- asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; 

- convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; 

- soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

- utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor;  

- respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; 

- supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a construcţiei; 

- aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

- remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de - execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; 

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea execuţiei lucrărilor.

De asemenea, executantul are următoarele responsabilităţi: 

a) (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

b) (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare. 

(2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

c) (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.1 determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, executantul îl va înştiinţa în scris pe achizitor, urmând ca acesta să ia o decizie în acest sens. 

d) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date prin proiect precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

e) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

- de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenta pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru; 

f) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 

g) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

i) confortul riveranilor, sau 

ii) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 

 (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.1, pentru care responsabilitatea revine executantului. 

h) (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

i) (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

- de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. Preţul aferent neutralizării deşeurilor se va include în preţul de transport al acestora. 

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

j) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, ivite într-un interval de 60 de luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării. 

k) (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul va acorda o atenţie deosebită semnalizării punctelor de lucru, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(2) La organizarea execuţiei lucrărilor rutiere se va ţine cont de necesitatea asigurării în permanenţă a circulaţiei autovehiculelor speciale (salvare, pompieri, poliţie). 
	

	Perioada de garanție acordată de la recepție la terminarea lucrărilor.

Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor. Această perioadă trebuie să includă remedierea oricăror defecte ale materialelor, manoperei sau funcționării echipamentelor, sistemelor, dotărilor. 

Garanția trebuie să asigure faptul că lucrările sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri suplimentare. 

Contractele de garanție și de prestări servicii/execuție lucrări pe termen lung oferă o siguranță pentru Beneficiar pentru a garanta o longevitate sporită a execuției finalizate și/sau produselor, faptul că defectele reparabile nu vor conduce la scoaterea din uz înainte de termen a echipamentelor și că ofertanții își vor asuma răspunderea de reparare a tuturor defectelor. 

Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauză a înlocuirii înainte de termen. 

În cadrul prezentelor specificații tehnice pentru CEF (capacități de producție de energie electrică din panouri fotovoltaice) este prevăzută o perioadă de minim 60 de luni de la data semnării procesului-verbal de recepție, instalare și punere în funcțiune cu prilejul finalizării lucrărilor, perioadă în care prestatorul va asigura garanție, mentenanță tehnică pentru CEF furnizate. 

Ofertantul va asigura mentenanța pe durata perioadei de garanție de minimum 60 luni, pentru orice intervenții remote sau fizice directe, la nivelul echipamentelor de câmp și hardware, respectiv la nivelul aplicației software, la solicitarea Beneficiarului. 

Prestatorul își asumă remedierea în perioada de garanție asumată și își asumă răspunderea conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și remedierea lucrărilor existente, dacă acestea sunt afectate de modul de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini. 

Perioada de garanție se aplică tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj, inclusiv panourile fotovoltaice, invertoarele etc. 

În cadrul prezentei proceduri de achiziție publică nu se acceptă varianta asumată de către ofertanți că sistemele ofertate „nu necesită întreținere”. 

În conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini se presupune că sistemele fotovoltaice necesită inspecție și întreținere periodică: 

· pentru a confirma că sistemul funcționează correct și nu are deteriorări sau defecte;

· pentru menținerea acestuia la un nivel cât mai ridicat de eficiență și performanță. 

Pe perioada de garanție ofertată, va fi inclusă și mentenanța. În timpul perioadei de garanție, Executantul va inspecta instalația (anual), va controla toate echipamentele, preluând responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv înlocuirea elementelor defecte. 

În perioada de garanție a lucrărilor, executantul va asigura: 

· reparația sau înlocuirea elementelor în garanție care s-au defectat în condiții normale de utilizare a centralei fotovoltaice; 

· asistență tehnică de la distanță. 

Termenul de intervenție în caz de defect, pe perioada de garanție, la notificarea telefonică din partea beneficiarului: 

· maxim 12 ore (online); 

· maxim 48 ore dacă necesită prezență fizică. 

În cazul în care Executantul nu intervine în termenul convenit de la momentul sesizării defecțiunii, acesta va suporta toate cheltuielile necesare pe care Consumatorul va trebui să le suporte în cazul în care va fi nevoit să apeleze la alt Prestator pentru intervenții. 

Echipamentele furnizate în cadrul sistemului vor fi: 

· noi și nefolosite; 

· nu vor fi produse demo, recondiționate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar. 

Recepția finală se va efectua după terminarea perioadei de garanție și se vor verifica: 

- remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garanție; 

- funcționarea întregii instalații față de parametrii proiectați și executați. 

Activități care se vor desfășura pe toată durata de garanție privind monitorizarea și mentenanța 

· Monitorizare de la distanță: 

· Monitorizarea continuă a indicatorilor de producție; 

· Colectarea datelor în rapoarte periodice; 

· Analiza randamentului sistemului; 

· Raportare periodică privind prognoza randamentului. 

· Mentenanță: 

· Inspecție generală a principalelor componente și verificarea instalației; 

· Verificare detaliată a sistemului fotovoltaic și a părții DC; 

· Verificări și întreținerea echipamentelor; 

· Optimizarea instalației și a componentelor sale individuale; 

· Supraveghere și monitorizare constantă de la distanță; 

· Întreținere, reparații și operare de urgență prin personal intern specializat; 

· Reparația în termenii de garanție stabiliți contractual; 

· Suport în ceea ce privește activitățile cu terți (subiect de garanție și asigurare, înlocuire echipament). 

· Activitățile de mentenanță mai sus menționate se vor asigura pe perioada de garanție a lucrării. 

Activități suplimentare: 

· Diagnosticare prin vedere termică; imagini termice ale modulelor fotovoltaice, invertoarelor și tablourilor de distribuție JT/MT; comunicații; 

· Managementul pieselor de schimb în relația cu producătorul componentelor instalate; 

· Managementul garanției de la producător și asigurarea întregului proces de schimbare a eventualelor module și/sau componente defectate în perioada de garanție; 

· Calendarul de prognoză a producției de energie; 

· Analiza și îmbunătățirea performanței; 

· Limitarea puterii activea invertoarelor conform cerințelor operatorului local de distribuție a energiei (permisiune de conectare cu sistemul fotovoltaic). 


	

	Resurse necesare pentru realizarea activităților
Resurse umane

Ofertantul va prezenta o declarație, pe propria răspundere, privind asigurarea cu personalul necesar pentru îndeplinirea contractului, astfel încât să fie acoperite toate serviciile ce urmează a fi prestate, respectiv lucrările cuprinse în caietul de sarcini.

În propunerea tehnică va fi descris momentul în care vor interveni acești experți în implementarea viitorului contract, precum și modul în care operatorul economic ofertant și-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor/lucrărilor respective).

Faza de proiectare

Ofertantul are obligația de a asigura prestarea serviciilor de proiectare prin personal de specialitate suficient, astfel încât să fie acoperite toate domeniile/subdomeniile aferente lucrării. Un proiectant poate fi atestat pentru unul sau mai multe dintre următoarele domenii/subdomenii:

– Instalații electrice și rețele electrice

– Construcții civile/industriale

– Telecomunicații/Automatizări

Proiectantul pentru domeniul Instalații electrice și rețele electrice: inginer instalații electrice autorizat ANRE minim gradul III A+B sau echivalent, care să fi participat la elaborarea a cel puțin unei documentații.

Faza de execuție

Ca cerință minimă obligatorie, ofertantul va asigura o echipă de execuție cu următoarea componență minimă:

– Șef de șantier – responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate pe șantier și de relația cu Supervizorul și personalul din Echipa de Implementare a Proiectului. Șeful de șantier va asigura prezența efectivă pe șantier ori de câte ori se desfășoară activități relevante și disponibilitate pentru a informa, în orice moment, Beneficiarul despre situația din șantier.

– Unul sau mai mulți Responsabili Tehnici cu Execuția (RTE) sau echivalenți, atestați în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât să fie acoperite domeniile ce fac obiectul contractului: Electrice, Construcții civile, Telecomunicații. Persoanele care vor îndeplini rolul de RTE trebuie să dețină autorizație valabilă la momentul intervenției în execuția lucrărilor. Un RTE poate fi atestat pentru unul sau mai multe dintre domeniile/subdomeniile de mai sus.

– Responsabil SSM, atestat în conformitate cu Legea nr. 319/2006. În conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (actualizată), se impune respectarea normelor SSM în cadrul șantierului, motiv pentru care este necesară desemnarea unui Responsabil SSM.

Documente de calificare și autorizare (pentru faza de evaluare):

Ca dovadă a calificării și experienței personalului desemnat pentru îndeplinirea contractului, la depunerea ofertelor, ofertantul va prezenta următoarele documente justificative:

   • Declarație de disponibilitate semnată de titular;

   • CV din care să rezulte experiența profesională relevantă;

   • Diplomă sau document echivalent emis de instituții de învățământ superior recunoscute de statul român, sau echivalent pentru cetățeni din alte țări (pentru serviciile de proiectare);

   • Certificate de atestare RTE, însoțite de legitimație valabilă la data-limită de depunere a ofertelor, sau echivalent pentru experții străini (pentru RTE);

   • Dovezi care să ateste calificarea în domeniul SSM, conform legislației în vigoare (pentru Responsabil SSM).

Execuția lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea Șefului de șantier.

În cazul în care un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate; înlocuitorul va avea calificare și experiență cel puțin echivalente.

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte echipament cu sigla Contractantului.
	

	Mijloace fixe și dotările tehnice necesare

Ofertantul va prezenta o declarație pe propia răspundere privind lista referitoare la utilajele/dotările puse la dispoziție pentru îndeplinirea corespunzătoare și în termenul ofertat a contractului de execuție și dovezi privind modalitatea de dispoziție a acestora.

De asemenea ofertantul va asigura toate utilajele , echipamentele și materialele minim necesare pentu îndeplinirea corespunzătoare a contractului pe toată durata de derulare a lucrărilor .


	

	Responsabilitățile Contractantului 

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt: 

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;  

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea contractului), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea contractului; 

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia; 

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;  

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

- Participare la întâlniri de progres săptămânale împreună cu reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

10.2 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare
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