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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia publicd executie lucriri pentru obiectivul de investitii ,,Construire Centru
Multifunctional cu dotiiri sportive si culturale pentru copii” Sebes

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazd de citre fiecare ofertant propunerea tehnicd si
financiard, cu privire la execufia lucréirilor la obiectivul de investitii , Construire Centru
Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii” Sebes, str. Tipografilor, nr. 4, cod
MySMIS: 334389.

Ofertele prezentate vor fi luate in considerare numai in mésura in care propunerea tehnici si
financiard se inscriu in limitele cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini $i a Proiectului Tehnic
aprobat.

Informatii generale
[.1.  Denumirea contractului
Executie a lucririlor la obiectivul de investitii ,, Construire Centru Multifunctional
cu dotiri sportive si culturale pentru copii” Sebes, str. Tipografilor, nr. 4, cod MySMIS:
334389
1.2, Ordonatorul principal de credite
Primarul Municipiului Sebes
1.3, Ordonatorul tertiar de credite/investitor
Directia de Asistenti Sociali Sebes
1.4.  Beneficiarul investitiei
Directia de Asistentd Socialad Sebes
1.5. Amplasarea investitiei
Judetul Alba, Municipiul Sebes, str. Tipografilor, nr. 4

Obiectul contractului;
Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea activititii de executie a
lueririlor in conformitate cu proiectul tehnic si cu detaliile de executie.

Durata contractului si termene de executie:

Durata contractului este de la data intririi in vigoare a contractului (data semnirii lui
de citre ambele parti) si pini la data receptiei finale a lucririlor,

Durata maximd de executie a lucrarilor este de 9 luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrarilor de citre executant.

Contractul nu va fi_considerat terminat pénd cind procesul-verbal de receptie finald a
lucrarilor nu va fi semnat de cétre comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garantie.
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Valoarea totala estimata a contractului:

Valoarea totald estimatd pentru aceasta achizitie este de 9.148.013,89 lei fird TVA,
respectiv 11.069.096,79 lei cu TVA.
Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

Descriere amplasament;

Amplasamentul se afla in intravilanul orasului Sebes, judetul Alba, pe str. Tipografilor, nr. 4,
nr.cad. 86005. Terenul are conform extrasului de carte funciard suprafata de 9657 m?, iar suprafata
construitd la sol a cladirii propuse este de 432,30 mp.

Topografia;

Terenul este fard declivititi majore care sd impund adoptarea de solutii constructive speciale,

Clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Municipiul Sebes este situat in partea central-vestica a Romdniei, la contactul dintre Podisul
Secagelor (subunitate a Podisului Transilvaniei) si marginea esticd a Muntilor Sureanu (Cindrel—
Sureanu, Carpatii Meridionali). Din punct de vedere climatic, amplasamentul se caracterizeaza prin
urmétoarele valori:
- temperatura medie anuala a aerului: 9°C ;
- temperatura medie anuala a lunii ianuarie: (-4) — (-3)°C;
- temperatura minima absoluta: -31°C (31.01.1947),
- temperatura medie anuala a lunii iulie: +19.3 — 20.5°C;
- termperatura maxima absoluta: 42.5°C (16.08.1952);
- suma precipita]itlor medii: 500 — 550 mm;
- addncimea maxima de inghet: 0.80 — 0.90 m, conform STAS 6054/77,
Véntul prezinta directii si viteze ce diferd in functie de particularititile circulatiei generale ale
atmosferei si ale suprafetei active,
Geologia, seismicitatea;
Conform normativului P100-1/2013,, Cod de proiectare seismicd — Partea 17, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurent IMR =
225 ani si 20% probabilitate de depisire in 50 de ani este de ag=0.10 g, iar perioada de control (colt)
a spectrului de raspuns Tc=0.7 s.
Devierile si protejirile de utilititi afectate;

Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, In misura in care pot fi
identificate:

- stdlp de iluminat si retea de iluminat aeriand.
Sursele de api, energie electricd, telefon si altele asemenea pentru louerdri definitive si
provizorii;

- alimentare cu api — constructia se va racorda la reteava existent a localitatii;

- canalizare — constructia se va racorda la reteaua existenta a localitatii;

- retea energie electricd — racord la reteaua localittii;

Ciile de acces permanente, ciile de comunicati i altele asemenea;

Accesul auto si pietonal la cladiri se face din strada Tipografilor, amplasati la sud.
Ciile de acees provizorii;
Prin proiect nu sunt necesare cai de acces provizorii, Pentru organizarea de santier se va utiliza calea
de acces existenta. Pentru deplasirile in incinta cu utilajele organizirii de santier nu este nevoie de
amenajarea de drumuri. Se vor utiliza drumurile existente cu zestrea existenta care asigura un
terasament pentru acces.
Bunuri de patrimoniu cultural imobil;

Nu este cazul.

SOLUTIA TEHNICA

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii




Conform temei de proiectare, se propune realizarea unui centru multifunctional compus dintr-o
cladire cu destinatii specifice activitafilor extragcolare pentru copii, activititi culturale si activitatii

sportive(terenuri de sport).

indicator Existent Propus u.m.
Teren liber de constructii CorpCl
Punct observatori
Suprafata teren (At) 9657 9657 mp
Arie construita 432,30 mep
{Ac) 12,74
Arie desfasurata 864,60 mp
{Ad) 12,74
Suprafata terase 0 0
Arie utild (Au) 669.43 mp
11,07
P.O.T. 48% cf.CU 4,60 %
C.UT. 1.00 c¢f CU 0,09 ADC/mp
Categoria de C- (normala) HGR
importanta 766/1997
Clasa de importanta tl -
Gradul de rezistenta la Il -
foc It
Regim de fndltime P, P+1E, P+M P+1E nivel
Dimensiuni 33.00x13.10 m
maxime in plan 4.40x%2.90
H min m
H max +9.10 m
H util mediu 2.95 m
2.60
Volumul 3901.62 me¢
constructiei 31.90
Acceleratia terenului ag 0.10 ‘g
Perioada de colt Tc 0.70 s
Zona climatici I ~30.1 °C
Presiunea din vént 0.40 kPa
Incircarea din zipadi 1.50 kN/m?2

Varianta constructivi de realizarea a investitiei
Prin proiect se propune realizarea unui centru multifunctional destinat activitdtilor sportive,
educative si culturale pentru copii, cu rol de dotare comunitard si de sprijin pentru dezvoltarea
activitatilor extrascolare.
Interventia urméregte reorganizarea 1 modernizarea amplasamentului prin realizarea urmitoarelor
obiective:
Functiuni sportive exterioare
+ teren de sport multifunctional, teren de volei, teren de baschet — dimensiune redusi
(jumdtate de teren),amenajiri exterioare aferente: alei pictonale, spatii de siguranti,
zone verzi, mobilier urban si iluminat.
Constructii propuse :
Se propune edificarea unei cladiri cu functiuni conexe, care va deservi activititile sportive si
educationale, cuprinzand:
e vestiare, grupuri sanitare, spatii pentru depozitare echipamente sportive, sili pentru
activitdti educative, recreative si culturale, spatii tehnice si administrative.

Cladirea va avea regim de indltime redus, specific functiunilor de dotare publics, si va fi integratd
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functional si volumetric in contextul existent.

Investitia urméreste crearea unei infrastructuri comunitare moderne pentru activitifi sportive si
culturale dedicate coptilor, contribuind la cresterea calitétii spatiului urban, la stimularea activitatilor
recreative si la valorificarea functionali a amplasamentului.

Trasarea lucririlor

Trasarea axelor se va realiza conform documentatiei tehnice atagate

Protejarea lucriirilor executate si a materialelor din santier

La executarea lucrérilor se vor respecta toate mésurile de protectie a muncii previzute in
legislatia In vigoare in special din « Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii »;
Legea Protectiei Muncii Nr. 319/2006 ; « Norme generale de protectie a muncii », precum i «
Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari ».

Lucrérile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate
de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectic a muncii. Se va verifica
insusirea fiselor tehnologice de cétre intreg personalul din executie.

Prin grija constructorului se vor lua méasuri pentru protejarea lucrérilor executate.

Materialele din santier se vor depozita in spatii care si respecte conditiile de depozitare ale
acestora. Materialele de constructie cum sunt cérdmizile, nisipul, balastul, armaturile, cofrajele se
vor putea depozita in incinta, in aer liber, fard mésuri deosebite de protectie.

Materialele de constructie care necesitd protectie contra intemperiilor se vor putea depozita
pe timpul executiei lucrdrilor de constructii in incinta magaziei provizorii, care se¢ va amplasa la
inceput, sub forma unui container, cu valoare de inventor.

In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii: magazia provizorie/ container cu rol de depozitare materiale si depozitare scule,
magazine provizorie/ container vestiar muncitori, punct PSI, container depozitare deseuri, cabini
pazi.

Organizarea de santier

Organizarea de gantier se va realiza in incinta cu respectarea normelor ¢i legislatiei in
vigoare, constructorul si beneficiarul fiind direct raspunzitori de aplicarea Intocmai a acestora.

Dintre mésurile speciale ce trebuie avute in vedere se mentioneaza :

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii;

- se vor face amenajéri speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele i utilajele vor fi verificate in conformitate cu
normele In vigoare;

- asigurarea cu forta de muncad calificatd gi care si cunoascd masurile de
protectie a muncii In vigoare din " Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in
constructii ",

Evacuarea molozului si resturilor rezultate in urma lucrarilor de constructic se va face
conform contractului de salubritate Incheiat. Se vor lua masuri care si impiedice producerea de
emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare si transport a materialelor de constructie.

Pe durata executiei lucrdrilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat prin
producerea de praf si zgomot, obligatoriu fiind respectarea normelor, standardelor si legislatia
privind protectia mediului in vigoare (STAS 12574/87, 10009/88, etc.).

Deseurile menajere se vor colecta in pubele amplasate in spativl special amenajat (usor
accesibil din interiorul si din exteriorul incintei) si vor fi evacuate periodic conform contractului
incheiat de cétre beneficiarul prezentei documentati.

La faza de ofertare, constructorul si va prevede cheltuieli conexe pentru organizarea de
santier in conformitate cu conditiile de la amplasament si cu prevederile HG907/2016.

Pe durata executérii lucrdrilor de construire se vor respecta urmétoarele:

- Norme generale de protectia muncii

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 — privind protectia §i igiena muncii in
constructii ed. 1995.

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
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- Ord. MMPS 255/1995 — normative cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300-1994
- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile
- LEGEA nr. 249 din 28 octombrie 2015 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si
a deseurilor de ambalaje
- Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executérii propriu-zise a lucrarilor.
DESCRIERFA SOLUTIEI PROPUSE
Prin proiect se propune realizarea unui centru multifunctional destinat activititilor sportive,
educative si culturale pentru copii, cu rol de dotare comunitard si de sprijin pentru dezvoltarea
activititilor extragcolare._Interventia urméreste reorganizarea $i modernizarea amplasamentului prin
realizarea urmditoarelor obiective:
Functiuni sportive exterioare
¢ teren de sport multifunctional;
s teren de volei,
e teren de baschet — dimensiune redusi (jumétate de teren);
* amenajiri exterioare aferente: alei pietonale, spatii de sigurantd, zone verzi, mobilier
urban si iluminat.
Constructii propuse :
Se propune edificarea unei cladiri cu functiuni conexe, care va deservi activititile sportive si
educationale, cuprinzand:
e vestiare;
e orupuri sanitare;
e spatii pentru depozitare echipamente sportive;
e sili pentru activitdti educative, recreative si culturale;
e spatii tehnice i administrative.
Cladirea va avea regim de Indltime redus, specific functiunilor de dotare publicd, si va fi integrati
functional si volumetric in contextul existent.
Investifia urmdéreste crearea unei infrastructuri comunitare moderne pentru activitdti sportive si
culturale dedicate copiilor, contribuind la cresterea calitatii spatiului urban, la stimularea activititilor
recreative §i la valorificarea functionald a amplasamentului.
S.1.AMPLASAREA CONSTRUCTHLOR:
Flemente de trasare
Pentru corpul de cladire propus, cota +0.00 a clidirii se va realiza la +261,40 RMN.
Corp C1:
- la vest : 2.60 m fatd de limita de proprietate;
- la est : 19.23 m fata de strada Tipografilor;
- la nord : 100.30 m fata de limita de proprietate;
- la sud : 17.41 m fatd de limita de proprictate.
Trasarea axelor se va realiza conform documentatiei tehnice.
SUPRAFETE CARACTERISTICE SI INDICATORI DE BILANT TERITORIAL
Suprafati teren : 9657 mp
Corp C1
Arie construitd = 432,30 mp
Arie construitd desf3suratd = 864,60 mp
Regim de in3l{ime = P+1E
fnaltime maxima = +9.10 m
PUNCT OBSERVATOR
Arie construiti = 12.74 mp
Arie construitd desfasuratd = 12,74 mp
Total




Arie construitd = 445,04 mp
Arie construitd desfaguratd = 877,34 mp

POT propus : 4.60%
CUT propus : 0.09 ADC/mp
5.2.REPARTITIA PE NIVELURI, SPATII ST DESTINATLI

P 101 Sala de asteptare 28,52 m?
P 102 Cabinet medical 12,43 m?
P 103 Sala tratament 9,59 m?
P 104 G.S 3,81 m?
P 105 Vestiar 3,22 m?
P 106 Camera tehnica 16,25 m?
P 107 Depozitare 21,22 m?
P 108 Hol 3,78 m?
P 109 GSF. 4.64 m?
P 110 G.S B. 4,52 m?
P 111 Vestiar gazde 19,91 m?
P 112 G.S gazde 13,71 m?
P 113 G.8S oaspete 13,72 m?
P 114 Vestiar oaspete 19,87 m?
P 115 Birout+ECS 5,93 m?
P 115 Hol 8,73 m?
P 116 G.S B. 9,31 m?
P 117 G.SF. 6,90 m?
P 118 G.S DISAB. 5,37 m?
P 119 Receptie/Foyer 80,88 m?
P 120 Vestiar arbitri 16,77 m?
P 121 Grup sanitar arbitri 2,48 m?
P 122 TEG 4,70 m?
Arie utild parter 316,26 mp
E 101 Casa scirii 24,01 m?
E 102 Hol 46,61 m?
E 103 Birou 16,36 m*
E 104 Sala de activitati 01 63,38 m?
E 105 Sala multifunctionald 61,11 m*
E 106 Sala de activitat 02 57.45 m?
E 107 Sala de activitati 03 50,94 m?
E 108 Chicineta 13,47 m?
E 109 G.SF. 7,24 m?
E 110 G.S B. 8,20 m?
E 111 (G.S DISAB. 4,40 m?
Arie utild etaj 1 353,17 mp
Arie utila totala : 669,43 mp

5.3. PARAMETRII FUNCTIONALI:
e indltimea liberd interioard : parter +2.95 m

Ftaj:+2.95m
. numar utilizatori : 148 persoane
. destinatii specifice principale si secundar :

Functiunea principald a cladirii este : sportivd/invitimant;
Functiuni secundare : spatii administrative, vestiar, sala asteptare, sali activitati, spatii tehnice;
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. fluxuri de circulatii :

Flux utilizatori (copii): acces principal — zona receptie/hol — vestiare — terenuri sportive / sili
activitifi — iesire;

Flux personal: acces controlat —» spatii administrative — zone de activitate;

Flux echipamente sportive: acces — spatii depozitare — terenuri sportive;

Flux grupuri sanitare: organizat direct din zona vestiarelor si a spatiilor de activitate.
CIRCULATILE VERTICALE

CIRCULATIILE VERTICALE: SCARI ACCES, CASA DE SCARA
INTERIOARA/EXTERIOARA, LIFTURI

Accesul Tn cladire pentru sportivi se realizeazi pe fatada principala, pe accesul din partea de sud a
cladirii.. Cota +0,00 a pardoselii finite interioare coincide cu cota trotuarului perimetral. Trotuarul
este previzut cu o pantd redusd (=1-2%) orientatd spre exterior, in vederea asigurdrii scurgerii
controlate a apelor pluviale si protejarii fundatiilor.

Din holul principal acestia au acces catre vestiare (gazde/oaspete) apoi cétre terenul de sport printr-o
usd cu legaturs directdi citre gangul interior.

Fluxul sportivilor se desfiigoard controlat si separat de public, pe un traseu dedicat care asiguri
siguranta, continuitatea deplasarii si protectia vizuali.

Sportivii ies din vestiare In zona de distributie interioard si se inscriu intr-un gang de circulatie
protejat, destinat exclusiv echipelor si staff-ului tehnic. Circulatia se realizeazi intr-un singur sens,
fard interferente cu alte fluxuri functionale.

La iesirea din zona interioard, traseul continud in exterior, unde deplasarea pani la terenul de sport
se face printr-un tunel provizoriu delimitat cu garduri mobile/tunel gonflabil. Tunelul asigurd
separarea fatd de public, controlul accesului si protectia sportivilor pe toatd lungimea parcursului.
Delimitarea este continuii, fard puncte de intrerupere, iar accesul in tunel este permis exclusiv
persoanclor autorizate.

Tunelul are ldtimea necesard deplasérii fluente a echipei si staff-ului(2.20-2.40 m), este stabilizat si
ancorat corespunzitor gi, dacd este cazul, acoperit pentru protectie la intemperii. Parcursul se
finalizeaza Tn zona de acces direct pe teren, fird intersectarea altor fluxuri.

Accesul pentru public se realizeazd din strada Tipografilor cidtre o parcare special amenajata.
Accesul cétre terenul de sport se realizeazi prin zona de vest a clidirii, apoi prin intermediul unor
porti de acces.

Accesul pentru personal angajat

In zona de parter, corpul de cladire este impértit in doud volume de cladire. In cel principal se
regiseste receptia $i accesul citre zona administrativd, iar in cel secundar se regisesc cabinetul
medical si spatiile tehnice.

Circulatiile pe verticali

Cladirea este prevéizutd cu trei tipuri principale de circulatii verticale, asigurind accesibilitate,
siguranta si evacuare eficienta:

Scara interioari inchisa

Circulatia verticalda principalda pentru utilizatorii cladirii este realizatd printr-o scard interioard
inchisd, alcatuitd din trei rampe si doud podeste intermediare. Scara este delimitatd de pereti
rezistenti la foc EI180 de minute si asigurd evacuarea in conditii de sigurantd. Finisajele treptelor si
contratreptelor sunt realizate din covor PVC, avind clasa de reactie la foc Bfl-S1, montat continuu.
Balustrada se va realiza din teava metalica rectangulara, cu montanti dispusi la pas de 10 cm si mana
curentd din lemn masiv/MDEF.

Ascensor pentru persoane cu dizabilitati

Circulatia verticald principald destinati accesului persoanelor cu mobilitate redusi este realizatd prin
intermediul unui ascensor adaptat. Acesta deserveste toate nivelurile cladirii si este dimensionat
conform normativelor in vigoare privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilitati. Cabina
permite accesul utilizatorilor in scaun rulant gi este previzutd cu méina curentd, butoane amplasate la
inaltime accesibila si semnalizare corespunzatoare.

Scara exterioarid deschisi




Ca element secundar de circulatie si evacuare, clidirea dispune de o scard exterioard deschisi,
alciituita din doud rampe cu podest intermediar. Aceasta faciliteaza accesul alternativ intre niveluri si
poate functiona ca traseu de evacuare suplimentar. Scara este realizatd din materiale rezistente la
intemperii §i este previdzutd cu balustrade de protectie. Finisajul treptelor si contratreptelor se va
realiza din gresie antiderapantd cu grad de aderentii R10-R11. Balustrada se va realiza din teavi
metalicd rectangulard fixati in beton placati cu tabld pland din otel zincat cu grosime de 0.4 mm,
vopsita electrostatic in galben.

Executia lucririlor:

In cadrul acestei activititi se vor realiza lucririle de execuie a obiectivului, in conformitate
cu proiectul tehnic si detaliile de executie intocmite, verificate, aprobate si autorizate de autoritatea
contractanti conform prevederilor legale.

Nu s¢ acceptd lucrdri suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind executate
pe cheltuiala acestuia, precizare valabild numai dupa incheierea contractului de lucrri.

Executia lucrérilor se va realiza in termen de 9 luni de la primirea ordinului de incepere a
lucrdrilor, conform graficului de executie fizic §i valoric intocmit de ciitre ofertant si corelat cu
graficul de pliti stabilit de autoritatea contractant.

Durata de executie a lucririlor estimaté este de maxim 9 luni de la data primirii ordinului
de incepere al lucrarilor de catre executant.

Contractantul isi va desfisura activitatea In conformitate cu principiile, practicile si
procedurile curente si solide de management acceptate si ci personalul sdu va fi competent si
calificat pentru activitdtile pentru care este desemnat s le efectueze.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul va avea intreaga raspundere a desfiguririi
lucrrilor in deplind siguranti si conditii de buna calitate, in conformitate cu normele tehnice.

Executantul va supraveghea lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, pe durata realizirii
lucrérilor.

Executantu] are obligatia de a pregéti si dota personalul muncitor, utilajele, echipamentele,
mijloacele auto si personalul deservent, corespunzator necesititilor lucrarilor.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele si instructiunile de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor gi reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

Pe perivada executiei lucrdrilor, personalul Contractantului, inclusiv oricare dintre
subcontractan{i, va asigura respectarea regulilor de acces, de protectia mediului $i de securitatea
muncii si PSI specifice locului de desfagurare a activitatii.

Personalul Contractantului va purta permanent pe durata executei lucrarilor echipamentul de
protectie, ce va fi asigurat de Contractant.

Executantul va asigura instructajul de protectia muncii i PSI pentru personalul muncitor, iar
in cazul unui accident de munci se va inregistra cu acesta.

Pe parcursul executiei lucririlor, executantul are obligatia de a lua toate mésurile necesare
pentru a proteja mediul pe santier si in afara punctului de lucru si pentru a evita orice paguba sau
neajuns provocat persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti
factori generafi de metodele sale de lucru.

Contractantul este responsabil pentru transportul tuturor produselor care sunt in sarcina sa de
achizitie pina la adresa de executie a lucrérilor.

Contractantul va fi responsabil pentru gestionarea ambalajului, incarcirii, transportului,
receptiei, descdrcarii, depozitarii $i protectiei tuturor bunurilor si altor lucruri cerute pentru
realizarea investitiei.

Amenajarea terenului, amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei
de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munci previzute de executant
pentru realizarea lucrrilor proprii, sunt In sarcina executantului lucririi, dar va obtine acordul
Autoritatii contractante pentru aceasta.




Executantul va asigura orice testare sau teste relevante, agsa cum sunt aceste testiri si teste
solicitate prin legislatia si reglementdrile in vigoare, inclusiv in domeniul sistemului de asigurare a
calitétii in constructii.

Executantul va asigura toate activitdfile si consumabilele necesare pentru mentinerea
santierului curat $i functional, demontarea si indepértarea oricaror lucriiri sau activitafi provizorii.

Executantul va asigura transportul la santier a oricéiror materiale, utilaje, componente si
echipamente de lucru, a oricirui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor.

Pentru executia lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in
conformitate cu prevederile si reglementrile nationale in vigoare, precum si cu legile si standardele
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

Ofertantul (executantul) are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si
raspunderile previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati cu
modificdrile §i completarile ulterioare, la Cap. 11T — Obligatii si rispunderi, Sectiunea a-3-a Obligatii
si réspunderi ale executantilor, art. 25, prevederi care fac parte integrantid din prezentul caiet de
sarcini.

Executantul are obligatia de a nainta Directiei de Asistentd Sociald Sebes, documentele
intocmite pe parcursul execufiei lucririlor atat de catre el cat gi de citre ceilalti factori implicati
(producétori/distribuitori de produse pentru constructii, organisme de evaluare tehnici europeand in
constructii, organismele elaboratoare de agremente tehnice in constructii, laboratoare de analizi si
incercari in constructii, I.5.C., etc), prevazute la punctul 8 — Capitolul II Cuprinsul cartii tehnice a
construcfiei - Norme de intocmire a cértii tehnice a constructiei — Anexa 6 la H.G. nr.273/1994
pentru aprobarea regulamentului privind receptia constructiilor cu modificarile si completirile
ulterioare, la data finalizirii lucrdrilor si la solicitdrile primite pe parcursul executiei lucrdrilor.
Documentele vor f1 indosariate in ordinea Intocmirii acestora, vor fi numerotate si mentionate intr-
un opis, semnat si parafat de cétre responsabilul tehnic cu executia si dirigintele de santier.

La executia lucrérilor, ofertantul are obligatia de a respecta prevederile legislative privind
regimul deseurilor si protectia mediulu.

Ofertantul céstigitor are obligatia de a face dovada incheierii contractului cu un operator de
salubritate autorizat, la data primirii amplasamentului in vederea executiei lucririlor, precum si de a
Iua mésuri de promovare a demoldrilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in
conditii de sigurantd a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalti
calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Avénd in vedere prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, la data primirii
amplasamentului Contractantul va Inainta Autoriti(ii contractante (Directiei de Asistentd Sociala
Sebes) Planul de gestionare a deseurilor pentru lucrare executati de cétre societiti de constructii,
conform modelului din Anexa 3 la prezentul caiet de sarcini, intocmit de persoani desemnatd din
rdndul angajafilor proprii sau sd delege aceastd obligatie unei terte persoane (pe cheltuiald proprie),
instruitd in domeniul prevenirii generfirii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in
domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si
specializare recunoscutd la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesionald a adultilor, cu modificarile si completirile ulterioare. De asemenea,
Contractantul va prezenta dovada atestéirii persoanei instruita in domeniul prevenirii generdrii de
deseuri si al managementului degeurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase.

Odatd cu inaintarea adresei privind finalizarea lucririlor executate, Contractantul are
obligatia de a inainta Autoritdtii contractante (Directia de Asistenti Sociald Sebes) si Planul de
gestionare a deseurilor rezultate din lucrare, conform modelului din Anexa 4 la prezentul caiet de
sarcini, avand in vedere prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, intocmit de
persoand desemnatd din randul angajatilor proprii sau s delege aceasti obligatie unei terte persoane
(pe cheltuiald proprie), instruitd In domeniul prevenirii generdrii de deseuri si al managementului
degeurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de
perfectionare si specializare recunoscutd la nivel national conform Ordenantei Guvernului nr,
12972000 privind formarea profesionald a adultilor, cu modificérile si completirile ulterioare.



Desgeurile de orice fel, inclusiv deseurile din constructii i demolari se depoziteazi numai pe
amplasamente autorizate In acest sens. Degeurile de la demolarea ori reabilitarea constructiilor sunt
tratate si transportate de defindtorii de deseuri, de cei care executd lucrarile de constructii sau de
demolare ori de o altd persoan, pe baza unui contract. in calitate de executant al lucririlor aveti si
califatea de detindtori si producitori de deseuri. Detindtorii/producatorii de deseuri au obligatia si
predea deseurile, pe bazd de contract, unor colectori sau unor operatori care desfdsoard operatiuni in
acest domeniu sau sd asigure valorificarea ori eliminarea deseurilor prin mijloace proprii.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Antreprenorul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii Tmputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creat.

Executantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate In interdependentd cu specificul santierului.

Contractantul va evacua si transporta pe cheltuiala proprie, din zona de lucru, toate resturile
de materiale si moloz rezultate in urma executiei lucririlor.

La terminarea lucrdrilor Contractantul va reface cadrul natural existent inainte de inceperea
executiei lucrérilor.

Toate probele §i verificdrile mentionate in documentatia de execufie, sau previzute de
legislatia in vigoare, vor fi suportate de cétre executant (Contractant).

Ofertantul (Contractantul) are obligatia de a armoniza planul propriu de securitate si sinitate
cu planul/planurile de securitate si sinatate previzute in proiectul tehnic.

Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si s@ndtatea in munci cu luarea
in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sidndtate
pentru gantierele temporare sau mobile, cu modificarile §i completirile ulterioare. De asemenea,
acesta va fi riispunzitor de punerea in aplicare a Planului de securitate si munci (SSM), intocmit de
coordonatorul SSM.

Executantul va rdspunde, potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrdrii, precum si dupa implinirea acestui
termen, pe toatd durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d rezultate din
nerespectarea normelor de executie In vigoare la data realizarii ei.

Executantul are obligatia sd respecte cerintele specifice din caictele de sarcini pe
specialititile elaborate de proiectant, cu respectarea Standardelor si Normativelor in vigoare si
aplicabile pentru fiecare procedurd tehnicd de executie a lucrarilor.

Executantul lucrarilor are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiald, defectele calitative
apdrute din vina sa, in perioada de executie a lucririlor.

Executantul va executa lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul
de sarcini si Proiectul Tehnic de Executie. De reguld si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor
nu este permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare.
Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu
sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completirile ulterioare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazd Contractantul de rispunderea sa fati
de Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executte,

Executantul este responsabil pentru activitatea personalului siu, pentru obtinerea rezultatelor
cerute §i pentru respectarea termenelor de executie.

Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitifilor ce reprezintd obiectul
cotractului.

in cazul desfaguririi unor activitdti simultane, Contractantul este obligat sa isi coordoneze
activitifile, inclusiv pentru orice subcontractant, pe perioada de executie a lucrarilor, cu activitatea
altor contractanti.

Contractantul are obligajia alocarii resurselor tehnice gi profesionale, dimensionate calitativ
§i cantitativ pentru indeplinirea corespunzitoare a contractului.
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Executantul este responsabil de asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia
tehnicd, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati.

Numdrul personalului de executie pe calificari, precum i personalul tehnic angajat, tip si
numdr, se stabilesc de cétre ofertant, cu respectarea legislatiel in vigoare pentru indeplinirea
contractului, cu obligatia incadrarii in termenul de executie al contractului.

Contractantul va fi responsabil pentru imprejmuirea adecvats, pazi si securitatea intregii
lucréri pe santier pdna la eliberarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Contractantul va fi responsabil pentru men{inerea persoanclor neautorizate in afara
santierului. Persoanele autorizate se vor limita la personalul Contractantului, inclusiv personalul
subcontracantilor si furnizorilor implicati in activititi de santier, personalul Autoritd{ii contractante,
precum si la orice alt personal notificat Contractantului de catre Autoritatea Contractant.

Executantul 131 va asigura utilitifile necesare desfasurdrii activitdii prin racordarea la
utilititile existente in zond. Costurile pentru racordarea la utilitifi, cele ce rezulti din consumul de
utilitafi, precum st cele de achizitionare a contoarelor sau a altor aparate de mésurat, se vor suporta
de catre executant pe durata existentei santierului.

Nu se acceptd lucrari suplimentare datorate omisiunilor ofertantului, acestea fiind
executate pe cheltuiala acestuia, precizare valabildi numai dupé incheierea contractului de
lucriri.

Executantul va asigura intrefinerea normali si extraordinard a lucrdrilor péni la predarea
acestora céitre Autoritatea contractanti.

Receptia lucrdrilor va fi fidcutd in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 cu
competirile si modificdrile ulterioare, privind aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor.

Contractantul este responsabil sd puna in operd documentatia tehnicd pusd la dispozitie de
Autoritatea Contractantd la nivelul de Proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini de citre
proiectantul/contractantul declarat la nivelul ofertei. Totodati este responsabil pentru punerea in
operd a oricérei eventuale solicitéri de schimbare (modificare) din partea Autorititii Contractante pe
perioada derulérii Contractului.

Alte obligatii privind obiectul contractului:

Executantul va rispunde de asigurarca nivelurilor minime de calitate privind cerintele
impuse conform legii si normelor tehnice aplicabile, in functie de categoria de importantd a
constructiei.

Executantul are obligatia de a indeplini pentru acest contract obligatiile si rdspunderile
previzute In legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

Executantul este responsabil de buna executie a lucrdrilor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor si resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Sursa de finantare:

FEDR, Buget Stat i Bugetul Local al Municipiului Sebes, conform Contract de finantare nr.
8757/26.11.2025 - ,,Construire Centru Multifunctional cu dotari sportive si culturale pentru copii”,
cod SMIS 334389, incheiat Intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene in calitate de
Autoritate de Management prin OIR_PECU-Regiunea Centru si Directia de Asistentd Sociald Sebes.

Garantia de participare: Autoritatea contractanti solicitd ofertantilor constituirea garantiei de
participare a cérei perioada de valabilitate este cel putin egald cu pericada de valabilitate a ofertei.
Valoarea garanfiei de participare nu poate depdsi 1% din valoarea estimati a contractului de
achizifie publicd si anume 91.000 lei .Se constituie in conformitate cu art. 154 alin. 2 din legea
98/2016 gi art. 1541,
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Garantia de buni executie:

Cuantumul garantiei de buni executie a contractului va fi de 10% din valoarea
contractului fara TVA.

Perioada de garantie de buni executie a lucririlor solicitati este de minim 36 de luni
calendaristice de la data semnarit procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Ofertele care previad o perioadd de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi
declarate neconforme.

Contractantul va face dovada unei Garantii de Bunid Execufie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in valoare de 10% din valoarea Contractului in termen de maxim 5

zile lucritoare de la semnarea Contractului,

Cerinta: Cifra de afaceri

Nivelul minim al cifrei de afaceri anuale/cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2023, 2024
g1 2025 trebuie s fie cel putin egala cu 18.200.000 lei, reprezentand dublu valorii estimate fir TVA
a contractului de achizitie publici.

Modalititi de plata

Autoritatea contractantd are obligatia de a efectua plata citre contractant in termen de 30 de
zile de la data confirmarii primirii facturilor la sediul Autoritafii Contractante. Facturile se vor emite
numai dupd acceptarea situatiilor de lucriri si la valoarea acceptatd. Facturile emise si naintate,
Inainte de acceptarea situatiilor de lucrdri mu constituie obligatie de platd pentru Autoritatea
Contractanti si vor fi restituite contractantului in termen de 15 zile de la primire.

Executantul isi va redacta situatiile de lucrdri respectind pozitia articolelor, codul si
denumirea lor, conform listelor cu cantititi de lucrari din cadrul proiectului tehnic. Executantul isi
va redacta situatiile de lucridri respectind pozitia articolelor, codul si denumirea lor, conform
formularelor F3, T4, din proiectul tehnic, in vederea decontarii. Situatiile de fucréiri se vor intocmi
pe baza misuritorilor efectuate de cétre reprezentantul executantului pentru lucririle real executate,
numai dupd ce acestea au fost confirmate de citre reprezentantul Autoritiii contractante. Aceste
mésuratori sc fac la terminarea lucrérilor ce devin ascunse, odatd cu Intocmirea procesului-verbal de
receptie calitativd a lucrdrilor ce devin ascunse, iar pentru celelalte lucridri care nu devin ascunse,
lunar. M#suratorile vor fi confirmate de reprezentantul Autorititii contractante in termen de 5 zile
lucratoare de la inaintarea acestora.

Platile partiale trebuie si fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate,
conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie s fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucriiri provizorii, Intocmitd astfel incét sd asigure o verificare rapidd si
sigurd a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii, Autoritatea contractantd va putea face sciziminte
pentru servicii ficute executantului st convenite cu acesta. Alte scizaminte nu se pot face decét in
cazurile In care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

Situatiile de lucréri se confirma de citre reprezentantul Autoritdtii contractante in termenul
stabilit, respectiv 5 zile lucritoare de la inaintarea acestora.

Platile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenteazi
responsabilitatea si garantia de buni executie a executantului; ele nu se considerd de ciitre achizitor
ca receptie a lucrarilor executate.

Plata facturii finale se va face in termen de 30 de zile de la verificarea si acceptarea situatiei
de platd definitivd de citre Autoritatea contractantd. Daci verificarea se prelungeste, din diferiie
motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in
litigiu va fi platita imediat.

Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionati
de admiterca receptiei la terminare lucrarilor.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi
expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle
executate nu va fi conditionatd de eliberarea certificatului de receptie finali.
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Mod de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnicd elaboratd de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul

de sarcini.

Propunerea tchnicd trebuie si reflecte asumarea de cétre ofertant a  tuturor

cerinfelor/obligatiilor previzute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnici va contine:

- Prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus), care va descrie:

© abordarea din punct de vedere a procesului tehnologic (metodologia de executie)
pentru realizarea lucrérilor in concordantd cu prevederile studiuhui de fezabilitate si
ale proiectului tehnic.

- Resurse: organigrama personalului aferent executiei lucrérilor, organigrama ce va include
si o descriere a rolurilor si responsabilititilor personalului si liniile de comunicare dintre
membrii echipei, care va cuprinde cel putin:

© Manager de contract — inginer constructor, specializarea Constructii civile,

indusiriale si agricole absolvent de studii superioare finalizate cel putin cu diploma de
absolvire sau echivalent, cu experientd in domeniul executiei de lucrdri similare
(cladiri rezidentiale sau nerezidentiale) cu cele previizute a se executa, responsabil cu
monitorizarea i implementarea contractului, care va organiza si supraveghea
derularea efectivid a contractului;

- sarcini:

ii.

iii.

iv.

sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
implementarea contractului si desfisurarea activitatilor din cadrul acestuia;

gestioneazd, coordoneaza si programeaza toate activititile Contractantului
la nivel de contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in
termenul si la standardele de calitate solicitate;

asigurd toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitatii
conform reglementérilor in materie;

gestioneazd relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

gestioneazd si raporteazdi dacd executia lucrdirilor se realizeaza cu
respectarea clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini;

o Sef de gantier - inginer constructor, specializarea Constructii civile, industriale si
agricole, absolvent de studii superioare finalizate cel putin cu diplomd de
absolvire sau echivalent, cu experientd in domeniul executiei de lucriiri similare
(cladiri rezidentiale sau nerezidentiale) cu cele previizute a se exccuta, care si
coordoneze activitatea in santier, responsabil de executarea contractului, care si
organizeze, coordoneze si sd supravegheze toate activititile in santier. Acesta
trebuie s fie permanent prezent pe santier cénd se realizeaza activititi si trebuie
sa poatd informa reprezentantul Autoritatii contractante in orice moment despre
situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va
fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritétii contractante.

-sarcini:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste
activititile de pe santier;

ii. s4 fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitdfilor de
pe santier, impreund cu aspectele organizationale;

iii. sd contribuie cu experienta sa tehnicad prin prezentarea de propuneri
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potrivite ori de cite ori este necesar pentru execufia corespunzitoare a
hucrarilor;

iv. s gestioneze si si supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;
v. si fie prezent In timpul tuturor activitdtilor desfigurate pe santier;

vi. s& actualizeze toate documentatiile necesare executiei hicrarilor,
inclusiv cartea tehnicé a constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfagurare a activitdtilor si jurnalul de
santier;

viii,  sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru
toate lucrarile din santier;

ix. sd fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de siguranta
ale personalului Contractantului de pe santier;

X. sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate
cu cerintele contractuale

o Inginer drumuri — inginer constructor, specializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri,
absolvent de studii superioare finalizate cel putin cu diplomd de absolvire sau
echivalent, cu experientd in domeniul executiei de lucriri similare (rutiere, drumuri)
cu cele prevazute a se executa;

o Responsabili tehnici cu executia (RTE):
- Constructii civile, industriale $i agricole;
-Constructit rutiere si drumuri;
- Instalatii sanitare, termice ;
- Instalatii electrice;
- obligatii si rispunderi: conform prevederilor art.30 din Legea nr. 10/1995 cu
modificarile i completirile ultericare, precum si a prevederilor art. 50, 51 si 52
din Ordinul Nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii
privind autorizarea si exercitarea dreptulul de practicd a responsabililor tehnici cu
execufia lucrdrilor de constructii, precum si pentru modificarea Reglementirii
tehnice "Indrumitor pentru atestarca tehnico-profesionald a specialistilor cu
activitate Tn constructii”", aprobatd prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice,
transporturilor si locuintei nr. 777/2003
o Responsabil cu managementul calitétii
o Responsabil cu controlul tehnic al calitatii
o Specialist in managementul deseurilor

Calificdrile personalului se vor demonstra prin prezentarea de diplome de specialitate, atestate,
legitimatii, adeverinte, autorizatii, etc,
Ofertantul trebuie si fie atestat A.N.R.E., de tip Be, pentru executare de instalatii electrice
exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat ISCIR pentru montarea, instalarea de centrale termice
scensoare,

Dac# executantul considerd necesar personal suplimentar fatd de minimul solicitat pentru
indeplinirea contractului, il va preciza in organigrama si va prezenta documentele aferente pentru

demonstrarea calificirii acestora.
Contractantul trebuie si se asigure si s& demonstreze cd personalul care desfagoard activitifi pe
santier are toate abilitaiile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate.
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- Se vor respecta conditiile de mediu, sociale §i cu privire la relatiile de munci pe toata
durata de indeplinire a contractului de lucrdri. Se va prezenta o declaratie pe proprie
raspundere in acest sens;

- Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate,

- Prezentarea modalitdtii de asigurare a accesului la specialistii si organismele tehnice
necesari in vederea verificérii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucririlor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

- Declaratie privind nsusirea modelului de contract. Autoritatea contractanti va avea in
vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la clauzele specifice odati cu
depunerea ofertei.

Propunerea financiari

Propunerea financiard se va clabora in conformitate cu prevederile prezentului caiet de
sarcini.

Propunerea financiaré va cuprinde Formularul de oferta si anexele la formular.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- serviciile, bunurile si lucrarile stabilite in prezentul Caiet de sarcini, precum si cele implicite ce
decurg din executarea contractului in privinta constructiei, testérii si finalizirii lucririlor. Aceasta
include toate responsabilitatile constructorului pentru obtinerea avizelor, aprobarilor si autorizatiilor,
instalatiile de constructie, forta de munca, supravegherea, materialele, montajul, asigurarile, profitul,
costuri indirecte, taxe, Impreund cu toate riscurile generate, rispunderi si obligatii ce decurg din
contract.

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucririlor,

- procurarea, transportul, depozitarea §1 punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

L.a elaborarea bropunerii {inanciare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, daci
sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Propunerea financiard are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toats
perioada de valabilitate stabilitd de c#itre autoritatea contractanta si asumati de ofertant. Cu exceptia
erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr.
395/2016/ art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni,
necoreléri sau ajustri ale propunerii financiare.

In vederea compardrii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile sa fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale.

Noti:

Ofertantii au deplina libertate de a-gi prevedea in ofertd propriile consumuri si tchnologii de
executie, cu respectarea cerinfelor calitative gi cantitative previzute In SF, in alte acte normative in
vigoare, care reglementeazi executia lucririlor.

Factori de evaluare:
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
Avind in vedere faptul ca obiectul contractului este de executie, criteriul de atribuire ales este ,,cel
mai bun raport calitate pret”, conform prevederilor art. 187 din Legea 98/2016, astfel:
I Componenta financiara: 40 %

Pretul ofertei Componenta financiara 40%
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1T. Componenta tehnici: 60 %
2.1.Perioada de garantie a lucrérilor: 10%
2.2. Gestionarea deseurilor de pe santier: 10%
2.3.Experienta expertilor cheie: 40%

Recomandari

Directia de Asistentd Sociald Sebes recomandi ofertantilor, vizitarea si examinarea
amplasamentului si obtinerea tuturor informatiilor care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei.

Reprezentant le

Prenume, Nume Functia In cadrul Semnétura Data Nr. ex.
proiectului .

Avizat: Maxim lonela Rafila | Manager proiect @9\ 23.04.2026 2

Intocmit: Bota Mihaela Asistent manager ’ %j ' 23.04.2026 2
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