

Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L.

Proiectant:
BE HOME CONCEPT S.R.L.

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
RISC SEISMIC

Anexa nr. 2 la normele metodologice

DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție : "“ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII – CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRE DE INTERES ȘI UTILITATE PUBLICĂ SITUATĂ ÎN STRADA BATIȘTEI NR. 14 (ARCUB), SECTOR 2, BUCUREȘTI”"				
VAR. 1 SOLUTIA MAXIMALA DE INTERVENTIE				
SOLUTIA RECOMANDATA				

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea^2) (fără TVA)	TVA - 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	76,318.64	16,026.91	92,345.55
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	76,318.64	16,026.91	92,345.55
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	149,301.00	31,353.21	180,654.21
	TOTAL CAPITOL 2	149,301.00	31,353.21	180,654.21
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	150,000.00	31,500.00	181,500.00
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice -studiu acustica sala de spectacole si iluminat, sonorizare scena	150,000.00	31,500.00	181,500.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	250,000.00	52,500.00	302,500.00
3.3.	Expertizare tehnică (TVA 19%)	58,500.00	11,115.00	69,615.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	45,896.00	9,320.24	55,216.24
3.4.1.	Auditul energetic al clădirilor (TVA 19%)	15,896.00	3,020.24	18,916.24
3.4.2.	Certificarea performanței energetice	30,000.00	6,300.00	36,300.00

3.5.	Proiectare	1,209,168.98	253,925.49	1,463,094.47
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de prefizabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	232,359.78	48,795.55	281,155.33
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	309,813.04	65,060.74	374,873.78
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	47,370.08	9,947.72	57,317.80
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	619,626.08	130,121.48	749,747.56
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7.	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	1,373,122.01	288,355.62	1,661,477.63
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	276,418.48	58,047.88	334,466.36
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	221,134.78	46,438.30	267,573.08
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	55,283.70	11,609.58	66,893.28
3.8.2.	Dirigenție de șantier	808,758.27	169,839.24	978,597.50
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	287,945.26	60,468.50	348,413.76
	TOTAL CAPITOL 3	3,086,686.99	646,716.35	3,733,403.34

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.	Construcții și instalații	25,985,533.41	5,456,962.02	31,442,495.43
4.1.1	Construcții și instalații	25,985,533.41	5,456,962.02	31,442,495.43
4.1.2	Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții pentru îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul	-	-	-
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	332,828.07	69,893.89	402,721.96
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,240,114.63	260,424.07	1,500,538.70
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5.	Dotări	900,000.00	189,000.00	1,089,000.00
4.5.1	Dotări arhitectura	600,000.00	126,000.00	726,000.00
4.5.2	Accelerometre digitale	300,000.00	63,000.00	363,000.00
4.6.	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	28,458,476.11	5,976,279.98	34,434,756.09

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de șantier	552,836.96	116,095.76	668,932.72
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	414,627.72	87,071.82	501,699.54

5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	138,209.24	29,023.94	167,233.18
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	460472.36	0	460472.36
5.2.1.	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	137,926.79	-	137,926.79
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	27,585.36	-	27,585.36
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	137,926.79	-	137,926.79
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	157,033.42	-	157,033.42
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,966,001.63	1,252,860.34	7,218,861.97
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	TOTAL CAPITOL 5	6,999,310.95	1,373,156.10	8,372,467.05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	8,034,878.61	1,687,324.51	9,722,203.12
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	7,021,613.76	1,474,538.89	8,496,152.65
	TOTAL CAPITOL 7	15,056,492.37	3,161,863.40	18,218,355.77
	TOTAL GENERAL	53,826,586.06	11,205,395.95	65,031,982.01
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	26,958,608.84	5,661,307.86	32,619,916.70

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	65,031,982.01
buget de stat	43,043,567.95
buget local	21,988,414.06

Cost unitar aferent investiției (C+M/Scd) fără TVA	6,783.75	lei/mp
Suprafata construita desfasurata a imobilului Acd	3,974.00	mp

Data: 04.2024

Beneficiar:
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
PENTRU CONSOLIDAREA
CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Proiectant:
BE HOME CONCEPT S.R.L.



Proiectant de specialitate: BE HOME CONCEPT S.R.L.

Proiectant:
BE HOME CONCEPT S.R.L.

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU
RISC SEISMIC

Anexa nr. 2 la normele metodologice

DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție : "“ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII – CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE CLĂDIRE DE INTERES ȘI UTILITATE PUBLICĂ SITUATĂ ÎN STRADA BATIȘTEI NR. 14 (ARCUB), SECTOR 2, BUCUREȘTI”"				
VAR. 2 SOLUTIA MINIMALA DE INTERVENTIE				

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (inclusiv TVA)		
		Valoarea^2) (fără TVA)	TVA - 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	-	-	-
1.2.	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	76,318.64	16,026.91	92,345.55
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 1	76,318.64	16,026.91	92,345.55
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	149,301.00	31,353.21	180,654.21
	TOTAL CAPITOL 2	149,301.00	31,353.21	180,654.21
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	150,000.00	31,500.00	181,500.00
3.1.1.	Studii de teren	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice -studiu acustica sala de spectacole si iluminat, sonorizare scena	150,000.00	31,500.00	181,500.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	250,000.00	52,500.00	302,500.00
3.3.	Expertizare tehnică (TVA 19%)	58.500.00	11,115.00	69,615.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	45,896.00	9,638.16	55,534.16
3.4.1.	Auditul energetic al clădirilor (TVA 19%)	15,896.00	3,338.16	19,234.16
3.4.2.	Certificarea performanței energetice	30.000.00	6,300.00	36,300.00
3.5.	Proiectare	1,209,168.98	253,925.49	1,463,094.47

3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	232,359.78	48,795.55	281,155.33
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	309,813.04	65,060.74	374,873.78
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	47,370.08	9,947.72	57,317.80
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	619,626.08	130,121.48	749,747.56
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7.	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8.	Asistență tehnică	1,284,761.66	269,799.95	1,554,561.61
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	276,418.48	58,047.88	334,466.36
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	221,134.78	46,438.30	267,573.08
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	55,283.70	11,609.58	66,893.28
3.8.2.	Dirigenție de șantier	720,397.92	151,283.56	871,681.48
3.8.3.	Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	287,945.26	60,468.50	348,413.76
	TOTAL CAPITOL 3	2,998,326.64	628,478.59	3,626,805.23

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.	Construcții și instalații	22,026,244.57	4,625,511.36	26,651,755.93
4.1.1	Construcții și instalații	22,026,244.57	4,625,511.36	26,651,755.93
4.1.2	Cheltuieli aferente lucrărilor de intervenții pentru îmbunătățirea terenului de fundare, dacă este cazul	-	-	-
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1,346,772.04	282,822.13	1,629,594.17
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	696,738.00	146,314.98	843,052.98
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	-	-	-
4.5.	Dotări	300,000.00	63,000.00	363,000.00
4.5.1	Dotari arhitectura	-	-	-
4.5.2	Accelerometre digitale	300,000.00	63,000.00	363,000.00
4.6.	Active necorporale	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 4	24,369,754.61	5,117,648.47	29,487,403.08

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de șantier	552,836.96	105,039.02	668,932.72
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	414,627.72	87,071.82	501,699.54

5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	138,209.24	29,023.94	167,233.18
5.2.	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	460472.36	0	460472.36
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	137,926.79	-	137,926.79
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	27,585.36	-	27,585.36
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	137,926.79	-	137,926.79
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	157,033.42	-	157,033.42
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	5,966,001.63	1,252,860.34	7,218,861.97
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20,000.00	4,200.00	24,200.00
	TOTAL CAPITOL 5	6,999,310.95	1,362,099.36	8,372,467.05
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2.	Probe tehnologice și teste	-	-	-
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	6,699,789.91	1,406,955.88	8,106,745.79
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	7,021,613.76	1,474,538.89	8,496,152.65
	TOTAL CAPITOL 7	13,721,403.67	2,881,494.77	16,602,898.44
	TOTAL GENERAL	48,314,415.51	10,037,101.32	58,351,516.83
	din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	24,013,263.97	5,042,785.43	29,056,049.40

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	58,307,039.41
buget de stat	38,766,998.70
buget local	19,540,040.71

Cost unitar aferent investiției (C+M/Scd) fără TVA	6,042.59	lei/mp
Suprafata construita desfasurata a imobilului Acd	3,974.00	mp

Data: 04.2024

Beneficiar:
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
PENTRU CONSOLIDAREA
CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Proiectant:
BE HOME CONCEPT S.R.L.

