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pentru achizitia publicii de servicii de proiectare, executie lucriri i asistenti tehnicii din
partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
Ansamblu format din poarti traditionali, punct de belvedere si amenajare parcare pe

»Drumul Talienilor”, in Pasul Stinisoara, judetul Suceava

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire §$i constituie
ansamblul cerintelor pe baza cirora ofertantii vor elabora propunerea tehnica pentru proiectarea si
executia lucrdrilor la obiectivul de investitii.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea contractului de achizitie publici de
proiectare in vederea elaboririi documentatiilor tehnice (fazele PT+DE, DTAC, DTOE), elaborarea
Planului de securitate si sandtate, asistentd tehnica si executie lucriri pentru obiectivul de investitii
Ansamblu format din poarta traditionald, punct de belvedere si amenajare parcare pe
ssDrumul Talienilor”, in Pasul Stinisoara, judetul Suceava.

Obiectivul general il constituie elaborarea D.TAC, D.T.AD, D.T.O.E, a proiectului
tehnic de executie, a detaliilor de executie, a documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor, acordarea asistenfei tehnice din partea proiectantului si executia
lucririlor aferente acestui obiectiv de investitii.

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi impreuna cu Conditiile
Generale si Specifice de Contract, care are ca obiect atit proiectarea, asistenta tehnicd cat si
executia de lucréri §i care sunt aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indici o anumita origine, sursd, productie, un procedeu special, o
marcd de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurintd a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind
insotite de mentiunea «sau echivalenty.

Obiectivul de investitii este finantat din bugetul Judetului Suceava.

2.DATE GENERALE:
2.1. Denumirea obiectivului de investitii

Ansamblu format din poartd traditionald, punct de belvedere $i amenajare parcare pe
»Drumul Talienilor”, in Pasul Stanisoara, Judetul Suceava.

2.2. Beneficiarul Investitiei.

Judetul Suceava si comuna Milini

2.3. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate — S.F.: SC SAM IDEAS SRL



3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Atribuirea contractului de lucriri avand ca obiect:
- prestarea de servicii de proiectare,
- executia de lucréri de constructii si instalatii aferente,
- acordarea de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrdrilor si pe perioada de garantie acordati

lucrérilor.
Etapa I. Proiectare:
Ofertantul va intocmi urmatoarele documentatii:

- Documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor specifice investitiei
solicitate prin Certificatul de urbanism;

- Proiect tehnic de executie + caiete de sarcini pe specialitdti, inclusiv antemasuritori si liste
de cantitéi de lucrari elaborate pe baza articolelor de deviz din normativele tehnice;

- Documentatia tehnicd pentru autorizarea executirii lucririlor de construire D.T.AC,
(inclusiv proiecte de specialitate in conformitate cu avizele in vigoare);

- Documentatia tehnica pentru autorizarea executirii organizirii lucrarilor (D.T.O.E.);

Documentatiile vor respecta cerintele previzute de H.G. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectantul are obligatia de a elabora proiectele de specialitate in conformitate cu
standardele in vigoare si conditionirile impuse de autoritdtile nationale cu drept de avizare in
domeniu.

Etapa II.

a)Executie lucrari si asistentd tehnica din partea proiectantului:

Executie lucrari de constructii si instalatii aferente obiectivului de investitii ce face obiectul
prezentului Caiet de sarcini — in baza documentatiilor tehnico - economice elaborate in etapa I de
realizare a contractului si a autorizatiei de construire.

Asistentd tehnicd pe perioada de executie a lucririlor (inclusiv fazele determinante si
eventuale modificari ale proiectului);

b) Elaborare documentatii la finalizarea lucririlor

Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;

Proiect ,,as-built” pentru obiectivul de investitii.

Etapa III.
Perioada de garantie acordati lucririlor

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de garantie acordata lucririlor.
4. DATE DE TEMA

Datele de tema au fost preluate din Studiul de fezabilitate anexat la prezentul caiet de
sarcini. in vederea unei mai bune intelegeri a proiectului recomandim analizarea
documentatiei.

Regim juridic



Terenul pe care se va amplasa investitia este situat in extravilanul comunei Malini, judetul
Suceava, zona situatd in Pasul Sténisoara, la o altitudine de 1.235 metri, in apropierea drumului
Judetean DJ209B, la limita administrativi a judetului Suceava cu judetul Neamt. Suprafata totala a
terenului aferent investitiei este de 2387 mp - CF 42565 UAT comuna Malini — si 156.462 mp (35
mp Poarti traditionald) - CF 41946 UAT Judetul Suceava.

Prin Hotérarea Consiliului Local Malini nr. 38 din 11.07.2025, terenul in suprafati de 2387

mp, identificat prin CF 42565 a fost dat in folosinta gratuitd Consiliului Judetean Suceava pentru
realizarea obiectivului de investitii.

Situatia existentd

Situatia actuala- in zona studiati s-au realizat de curdnd lucriri de modernizare a Drumului
Talienilor (DJ209B), un drum cu o valoare simbolici importantd, dar si o importanti cale de
legatura intre judetul Suceava si Neamt, un drum cu peisaje montane spectaculoase.

Obiectivul general al proiectului constd in realizarea unui ansambly simbolic si functional,
compus dintr-o poartd de intrare, un turn de belvedere si amenajarea unei parcdri, ca punct de

reper cultural si turistic in zona montand a comunei Mclini, pe DJ 209B — cunoscut drept Drumul
Talienilor.

Lucrdri propuse —-SF

Investitia propusd urmireste realizarea unui ansamblu simbolic si functional, care si
marcheze intrarea in judetul Suceava pe traseul Drumului Judetean DJ 209B, cunoscut drept
Drumul Talienilor, recent modernizat. Proiectul va integra elemente de identitate locald, cu o
puternicd valoare culturald, istoricd si peisagistica, contribuind la promovarea turismului si la
definirea imaginii zonei.

Elementele componente ale ansamblului:

1. Poarta de intrare

Este alcdtuitd din doua sprijine, fiecare realizat din cate 4 stélpi verticali din lemn masiv,
sculptat, amplasati de o parte si de alta a drumului, uniti la partea superioard printr-un element de
legaturd acoperit, formand impreuni o poarta de trecere, un simbol de trecere intre doui teritorii.

Compozitia este inspiratd din arhitectura traditionald bucovineani, cu elemente de lemn
profilat, motive decorative sculptate (spirale, rozete, coloana infinitului, hora, braul, colti de lup,
elemente preluate din arhitectura vernaculara si broderia populari).

Inaltimea totald a portii este de aproximativ 6-7 metri, iar deschiderea intre stalpi de
aproximativ 14 metri, fiind corelatd cu gabaritul rutier (conform reglementarilor privind siguranta
circulatiei).

Acoperirea portii se va realiza cu draniti (sindrila de lemn) sau tabla tip tigla, cu protectie
anticoroziva, in nuane naturale, in patru ape, conform specificului regional.

2. Punct de belvedere (Turnul Talienilor)

Se propune realizarea unui turn din lemn lamelar stratificat, cu o indltime totala de
aproximativ 12 metri, alcatuit din 16 stalpi principali dispusi circular, simbolizand cele 16 capitole
ale romanului ,,Baltagul” de Mihail Sadoveanu.

Turnul are o forma elicoidala / spiralats, inspirata din Columna lui Traian, precum si din
simbolistica traditionala a spiralei vietii, regasitd in arta populard din Bucovina.

Accesul se realizeazd printr-o scard interioard in spirald, iar la nivelul superior existd o
platforma de observatie panoramici cu vedere citre Obcinele Bucovinei.

Structura centrald este realizatd din metal, iar coaja exterioari lemn tratat, cu conexiuni
metalice ascunse, montatd pe o fundatie de beton armat dimensionati conform studiului geotehnic.

Punctul de belvedere va avea iluminat arhitectural, alimentat de panouri solare fotovoltaice.

3. Parcare si amenajiri exterioare

Parcarea va fi amenajati cu dale ecologice autoblocante, pe o platformi dimensionati pentru
opriri scurte.

Suprafata totald amenajata a parcérii este de estimativ 800 mp, la care se adauga trotuare si
alei pietonale.




Se vor planta arbusti autohtoni si se vor monta ansambluri de odihna acoperite (formate din
cate doua bénci si 0 masi) si cosuri de gunoi din lemn.
Iluminatul ambiental se va realiza cu l&mpi solare autonome.

5.CERINTE

5.1 Cerinte generale

Pentru intocmirea corespunzitoare a ofertei, autoritatea contractanti recomandi vizitarea
amplasamentului care se poate face in urma unei solicitiri scrise formulate de operatorii economici
interesati. In urma vizitirii amplasamentului se va incheia un proces verbal.

Oferta tehnica si financiara vor fi insofite in mod obligatoriu de documentele solicitate prin
documentatia achizitiei, respectandu-se intocmai cerinfele impuse prin caietul de sarcini si trebuie
sd contind detalii §i informatii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei in conformitate cu
specificatiile din caietul de sarcini.

Proiectare

Ofertantul are obligatia de a intocmi documentatiile - DTAC (documentatie tehnici pentru
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii), DTOE (documentatie tehnica aferentd organizarii
executdrii lucrarilor), PT+DE (proiectul tehnic si detalii de executie) si de a obtine toate avizele,
acordurile i autorizatiile, contravaloarea acestora fiind inclusi in pretul contractului.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fatd de documentatia tehnica,
ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului in baza unui raport de expertiza tehnici elaborat
de un expert tehnic atestat, conform art. 24 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificérile si completirile ulterioare.

Pentru obtinerea avizelor (sau dupi caz, actualizarea celor existente), ofertantii vor intocmi
documentatiile necesare si vor sprijini beneficiarul in obtinerea acestora, prezentand solutiile
tehnice propuse si sustindndu-le argumentat la autoritatile de avizare.

In cazul in care, verificatorii de proiecte atestati, emitentii avizelor/autorizatiilor sau
autoritatea contractantd vor solicita modificiri sau completéri ale documentatiilor, acestea vor fi
realizate de cétre proiectant in termen de maxim 5 zile lucritoare de la data notificérii fara a solicita
costuri suplimentare fatd de valoarea ofertat, asigurandu-se in acelasi timp ca sunt indeplinite toate
cerintele de calitate a documentatiei pentru emiterea avizelor/referatelor de verificare.

La intocmirea proiectului se vor respecta obligatoriu standardele minime de calitate,
prevederile normativelor si legislatiei in vigoare, precum si toate reglementirile tehnice specifice
domeniului la data proiectirii, urménd ca aceste cerinte si fie avute in vedere si de citre specialistii
verificatori de proiect.

Proiectul tehnic trebuie si fie complet si clar, si asigure informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare §i si rispundi cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului; de
asemenea trebuie sa permitd elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propuss, dar cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic, fird si
fie necesara suplimentarea cantitatilor de lucriri si fard a depasi costul lucririi previzut in faza de
ofertare pentru executia lucrarilor.

Caietele de sarcini pentru faza de executie vor fi intocmite pentru fiecare specialitate in
parte de citre proiectant in cadrul proiectului tehnic si vor fi insugite de constructor.

Caietele de sarcini se vor elabora cu specificatiile tehnice si incadrarea in standardele
existente in vigoare.

Proiectantul va avea grija ca materialele folosite si fie certificate C.E. si va respecta
cerintele legale minime in privinta protejarii mediului inconjurétor si a dezvoltarii durabile.

Se va avea in vedere includerea in documentatie a Planului de securitate §i sandtate pentru
executarea lucrarilor la obiectivul de investitii, conform prevederilor HG nr.300/2006, actualizata,
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ce stabileste cerintele minime de securitate si sdnitate in munca pentru santierele temporare sau
mobile, a masurilor de protectia muncii si masurilor PSI necesare la executia lucririlor.

Proiectantul va asigura urmirirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate precum si
participarea la fazele determinante prevazute prin programul pentru controlul calitatii lucrarilor.

In cazul in care pe durata elaboririi proiectului se modific legislatia, normele, normativele
tehnice, prestatorul va modifica documentatia intocmiti conform noilor prevederi si apoi o va preda

achizitorului. Conditiile de realizare se vor conveni de comun acord de citre Autoritatea
Contractanti si ofertant.

Asistenta tehnicd

Asistenta tehnica din partea Proiectantului incepe de la data inscrisa in ordinul de incepere a
lucrdrilor si se va desfisura pe toata durata de executie a lucrérilor, inclusiv perioada de garantie,
dacd situatia o impune.

Proiectantul va asigura urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, precum si
participarea la fazele determinante prevézute prin programul pentru controlul calitatii lucririlor.

Proiectantul va participa ori de cate ori il va solicita beneficiarul sau executantul, in vederea
emiterii de solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordanta cu
situatia din teren. Modificdrile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau
listelor de cantitati vor fi realizate numai de ciitre proiectantul lucrarii si vor fi insusite de citre
specialistii verificatori de proiecte, fard a solicita costuri suplimentare.

Asistenta tehnicd din partea Proiectantului va consta in principal in:

- urmdrirea aplicérii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

- participarea la predarea amplasamentului, trasarea generali si identificarea si predarea
bornelor de reper aferente lucrarilor;

- verificarea calitétii executiei constructiilor si instalatiilor aferente;

- urmarirea respectrii reglementirilor tehnice in vigoare, a tehnologiilor de executie;

- actionarea in vederea solutiondrii neconformititilor si a deficientelor proiectului;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apirute in executie;

- participarea pe santier la efectuarea verificarilor de calitate in fazele de executie
determinante, precum si ori de céte ori este solicitat de citre beneficiar;

- efectuarea de modificdri ale documentatiei sau adoptarea de noi solutii (dispozitii de
santier cu note de comandi sau/si note de renuntare) care schimbi conditiile initiale, numai cu
respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii si cu acordul beneficiarului si al autoritatii contractante, precum si ale
prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice; termenul pentru emiterea
dispozitiei de santier, in functie de complexitate, nu va depisi 5 zile lucratoare;

- indicarea distinctd a diferentelor fatid de detaliile de executie initiale, cu precizarea
cauzelor care au condus la aceste diferente;

- actualizarea devizului general la cererea beneficiarului, ori de céte ori este necesar;

- participarea la receptia la terminarea lucrérilor, intocmirea si prezentarea in fata comisiei
de receptie, in calitate de autor al proiectului constructiei, a punctului siu de vedere privind
executia lucrarilor de constructii si instalatii;

- participarea prin elaborarea de solutii tehnice pe parcursul perioadei de garantie (perioada
de notificare a defectelor), daca este cazul;



- participarea la elaborarea Cartii tehnice, prin intocmirea si predarea citre autoritatea
contractantd, pe masura elaborarii si cel mai tarziu pand la data receptiei finale a lucrarilor, a
documentatiilor tehnico - economice a ciror elaborare cade in sarcina sa, conform prevederilor

legale, inclusiv elaborarea desenelor conforme cu executia, inclusiv elaborarea planurilor As build
(daca este cazul);

- orice alte atributii specifice calititii de Proiectant, prevézute de reglementarile in vigoare.

Orice neconformitate legati de adaptarea la teren a proiectului care poate prejudicia
continuarea sau realizarea unui obiect sau a lucririi in ansamblu, va fi adusa la cunostinta autoritatii
contractante.

Pentru asistenta tehnica, perioada prestatici este perioada de executie a lucrarilor, inclusiv
perioada de garantie daci situatia o impune.

Dispozitii de santier

Proiectantul are obligatia sa intocmeascd, atunci cind situatia o impune, dispozitii de
santier. In cazul aparitiei unor neconformititi sau neconcordanie pe durata executiei, proiectantul
trebuie sa se prezinte pe santier in maxim 24 de ore de la solicitarea reprezentantilor autorititii
contractante, a reprezentanfilor - diriginte santier precum si a executantului pentru stabili

modificarile solutiei tehnice previzute in proiectul tehnic.

Pentru aceste modificari (dispozitii de santier) Proiectantul, Executantul sl reprezentantii
Autoritdfii Contractante (dirigintele de santier) verifici in teren imposibilitatea respectarii
proiectului. Proiectantul stabileste solutia optima, cu acordul Executantului si a reprezentantilor
Autoritafii Contractante. Proiectantul intocmeste dispozitia de santier (DS) in maxim 3 zile
lucritoare de la deplasarea in santier, pe care o preda constructorului in vederea insusirii si
completarii valorii lucrarilor din DS. Executantul lucririi va depune DS la Autoritatea Contractanta
in maxim 2 zile lucritoare de la primirea acesteia de la proiectant. Aceasta va fi semnati de citre
proiectant, executant, diriginte santier si validata de citre verificatorul de proiect atestat.

Proiectantul va prezenta la receptia la terminarea lucrarilor referatul cu privire la modul in
care a fost executata lucrarea.

Proiectantul va participa la intocmirea cirtii tehnice a constructiei.

Proiectantul va intocmi documentatia as-built la finalizarea lucririlor.

Pentru asistenta tehnica perioada prestatiei este perioada de executie a lucrdrilor si asistenta
tehnicd din partea proiectantului pe perioada de notificare a defectelor.

Executia lucrdrilor

Executantul are obligatia de a cunoaste si respecta legislatia si prevederile din prescriptiile
tehnice in vigoare referitoare la toate categoriile de lucriri impuse prin Studiul de fezabilitate
anexat, supunerea la receptie a lucririlor ce corespund cerintelor de calitate, precum si respectarea
normelor de tehnica securitdtii muncii.

Executarea lucrdrilor se va face numai sub conducerea si supravegherea unui personal tehnic
de specialitate avdnd o buna pregitire teoretica si practici in domeniul acestor lucrari.

Contractantul va executa si finaliza lucrarile cu atentia si promptitudinea cuvenit si va fi
deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier precum si pentru procedeele de executie folosite, cu respectarea prevederilor si
reglementrilor legii privind calitatea in constructii.

Executantul va transmite sdptamanal, stadiul realizirii lucrdrilor. In cazul eventualelor
intérzieri, acestea se vor justifica si se va intocmi un nou grafic, cu incadrarea in aceeasi perioada.

Executantul va realiza un Panou de identificare a investitiei, conform Anexei nr.8 la
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de
constructii aprobate prin Ordinul Ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr.839/2009, ce va fi
amplasat la loc vizibil.



In timpul executiei lucririlor se vor efectua probe si verificari conform programului de
urmdrire si control.

Pe perioada executiei lucririlor, executantul va avea in vedere obligatiile si rdspunderile

prevazute in Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si
completarile ulterioare:

- sesizarea investitorului asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate, in vederea
solutiondrii neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- inceperea executiei lucririlor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe
baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

- asigurarea nivelului de calitate corespunzitor cerinfelor esentiale printr-un sistem propriu
de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;

- convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuare a lucririlor;

- solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

- utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor $i a procedeelor previzute in proiect,
certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor previizute in proiect cu altele
care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul
investitorului;

- respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;

- sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectoratului Judetean in Constructii Suceava, in
cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

- supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru
care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

- remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apirute din vina sa, atat in
perioada de executie, ct si in perioada de garantie stabiliti potrivit legii;

- readucerea terenurilor, ocupate temporar, la starea lor initiala, dupéd terminarea executiei
lucrarilor.

Pe parcursul executiei lucrarilor executantul are obligatia de a lua toate masurile pentru
asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenti pe santier este autorizatd si de a mentine santierul in
starea de ordine necesard pentru evitarea oricirui pericol. Totodati executantul va lua toate
masurile necesare pentru a proteja mediul pe santier si in afara acestuia pentru a evita orice paguba
sau neajuns provocate persoanelor sau proprietitilor publice rezultate din poluare, zgomot si alti
factori generati de metodele sale de lucru.

5.2 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Ofertantul va prezenta in propunerea sa tehnic cel putin informatii privind:

- Organizarea si desfasurarea activitétii de proiectare si executie;

- Programul de asigurare a calitatii pentru lucrarea in cauzi trebuie si cuprinda cel putin:

a.. Prezentarea generala a lucrarii;



b. Lista procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrdri, care
urmeazd sd fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii;

¢. Planul de control al calitatii, verificérii si incercrii pentru toate categoriile de lucriri.

d. Subcontractantii utilizati si lucrdrile ce vor fi efectuate de acestia se vor prezenta

subcontractantii, inclusiv acordurile preliminare de subcontractare si lucrérile care vor fi executate
de acestia;

- Graficul de realizare a fazelor proiectului si graficul de executie a lucrarilor pe sdptamani/

zile si pe categoriile de lucriri, tindnd cont de perioada de timp friguros si de accesul la
amplasamentul investitiei;

Propunerea tehnicd va contine in mod obligatoriu perioada de garantie acordatd lucririi
exprimatd in luni. Deoarece constructia existentd, conform Studiului de fezabilitate se incadreazi la
Categoria “D” de importantd — constructii de importantd redus, in conformitate cu prevederile
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile i completarile ulterioare, perioada
de garantie va avea o duratd minima de 1 an, calculati de la data intocmirii fird obiectiuni a
procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Operatorul economic trebuie si prezinte o declaratie prin care se angajeaza si respecte
prevederile caietului de sarcini.

Ofertantul va avea in vedere dotérile ce vor trebui achizitionate.

Pe perioada executiei lucrarilor, executantul va avea in vedere obligatiile si raspunderile
prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si
completérile ulterioare.

Distantele de transport vor fi stabilite de fiecare operator economic functie de sursa de
aprovizionare.

Propunerea tehnicé trebuie si cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a permite
evaluarea ofertei conform cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

In ceea ce priveste prestarea serviciilor de proiectare si de executie a lucrarilor, ofertantul va
prezenta o descriere a planului de lucru conceput, cu obiective clar descrise si posibil de atins prin
activitdtile propuse, tindnd cont de derularea etapelor de pregitire a investitiei — sintetizat in
graficul de realizare cu incadrarea in durata maxima de (2 luni proiectarea si 3 luni executia).

Proiectul tehnic, detaliile de executie, caietele de sarcini, antemisuritorile si listele de

cantita{i de lucrdri - se vor elabora in conformitate cu situatia din teren si solutiile tehnice prevazute
in SF.

Proiectul tehnic trebuie sa fie complet si clar, sa asigure informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si sd rispunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului; de
asemenea trebuie sa permitd elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusa, fara si fie necesard suplimentarea cantititilor de lucrari si fard a
depdsi costul lucrarii prevazut in faza de ofertare pentru executia lucrarilor.

Proiectul tehnic, documentatia pentru autorizarea executirii lucrarilor de construire, inclusiv
pentru lucrérile aferente organizirii executarii lucrarilor - se elaboreazi de citre proiectant in baza
prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice, a
Legii 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu completarile
si modificarile ulterioard si ale Ordinului MDRL nr.839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991.

Operatorul economic va face dovada disponibilititii asupra cel putin a urmétorului personal
de specialitate in vederea executiei contractului:



a. Proiectare:

- Arhitect cu drept de semniiturd, atestat conform art.9, alin. (1), litera a) din Legea 50/1991
privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu modificdrile si completirile ulterioare,
care sa fi participat in calitate de arhitect la elaborarea unui proiect tehnic care si fi continut o
constructie cu structura metalics/lemn/mixta;

- Inginer constructor— specializarea constructii civile, industriale si agricole, conform art.9,
alin. (1), litera b) din Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, cu
modificdrile §i completirile ulterioare, care si fi participat in calitate de inginer constructor la
elaborarea unui proiect tehnic care s3 fi confinut o constructie cu structura metalicd/lemn/mixti;

- Inginer constructor — specializarea cii ferate, drumuri si poduri (CFDP), conform art.9,
alin. (1), litera b) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, cu
modificdrile si completarile ulterioare, care si fi participat in calitate de inginer constructor
specializarea CFDP la elaborarea unui proiect tehnic ce sd fi inclus realizarea/modernizarea/
reabilitarea unui drum cel putin din categoria drumuri de interes local/parcare.

b. Executie lucriiri:

- Inginer sef de santier, atestat conform art.9, alin. (1), litera b) din Legea 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
experientd profesionala specifica prin implicarea pe aceastd pozitie intr-un contract la nivelul ciruia
sd fi derulat activititi de executie lucriri in domeniul constructii civile;

Pentru activitatile cuprinse in cadrul contractului, executantul va numi, prin Decizie de
numire, conform legislatiei in vigoare un reprezentant ce va avea calitatea de manager de
proiect/coordonator de contract.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii RTE, RCQ, SSM necesari
s1 obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr.10/1995 precum §i momentul in care vor interveni acesti experti in implementarea viitorului
contract. Prezentarea de documente (precum diploma de studii, autorizatia/atestatul, etc) se vor
prezenta pe parcursul derulirii contractului.

Persoana desemnatd de executant isi va exercita atributiile in conformitate cu obiectul
contractului, cu profesionalismul necesar si cu respectarea prevederilor legale aferente pozitiei
pentru care a fost nominalizat.

Specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizafi au obligatia, conform art.31 din Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, si incheie asigurari de raspundere civild profesionald cu
valabilitate pe durata exercitirii dreptului de practica. Dovada incheierii asiguririi de raspundere
civild profesionald va fi prezentati la solicitarea Autoritétii contractante.

Antreprenorul poate finlocui personalul de specialitate numai cu personal de
specialitate care si indeplineasci toate cerintele precizate in documentatia de atribuire, cu
privire la postul pe care il ocupi, cu acordul prealabil al autorititii contractante si doar in
conditii bine justificate.

5.3. Modul de prezentare a propunerii financiare

Prin solutiile propuse, ofertantul isi asuma atét responsabilititile de ordin profesional cét si
responsabilitatea bunei gestiondri a resurselor financiare destinate de citre autoritatea contractanti.

Ofertantul va prezenta:
1. Formularul de oferti;
2. Centralizatorul financiar cu evidentierea valorilor aferente:
- Servicii de proiectare (PT+DE, DTAC, DTOE), documentatia as-build
- Servicii de asistenta tehnici din partea proiectantului;
- Lucrdri de constructii (inclusiv dotari);



Acest Contract este un contract de proiectare si executie in suma forfetars. Pretul ofertat va
include toate costurile, si orice altfel de plati, incluzand tot ce trebuie realizat in mod indispensabil
sau fortuit de cétre Antreprenor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.

Antreprenorul are dreptul sa oferteze si alte activitati in cazul in care considera necesar,
pentru realizarea proiectului cu respectarea avizelor/studiilor/studiilor de teren/ legilor si
normativelor in vigoare.

Costul furnizirii de materiale, echipamente, testare si al executdrii lucrdrilor asa cum a fost
cerut prin Documentatia de Achizitie, respectand toate conditiile, obligatiile si responsabilitatile
descrise in Conditiile Contractului, in Specificatii, precum si toate cheltuielile indirecte si profitul,
costul comisioanelor vamale, asiguririlor, asigurdrilor profesionale si a oriciror altor taxe se
considerd cd vor fi incluse in preturile ofertate.

Antreprenorul nu va fi indreptitit sa solicite o crestere a sumei ofertate invocand motivul ci
lucrarea sau serviciul a necesitat mai multi munca sau a costat maj mult decat a anticipat initial.

Cantitatile reale ale lucrarilor pe care executantul urmeazi si le execute, vor fi stabilite prin
documentatiile de proiectare, faza Proiect Tehnic de Executie. Lucririle executate vor fi decontate
in baza situatiilor de lucriri verificate si asumate de Dirigintele de santier prin semndtura si
stampild si acceptate de Autoritatea Contractantz.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi
Indreptait si solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul c3 lucrarea sau serviciul a
necesitat mai multdi munci sau a costat mai mult decit a anticipat initial §i de asemenea,
Beneficiarul nu va fi indreptatit si solicite o diminuare a pretului forfetar invocdnd motive opuse
celor mentionate mai sus.

Oferta Antreprenorului se va realiza pe baza devizului general ca anexa la Formularul de
oferta. Ofertantii vor studia documentatia scrisa si desenata si vor respecta legislatia in vigoare in
vederea intocmirii ofertei. De asemeni vor tine cont de toti parametrii terenului detaliati prin
studiile prezentate.

Toate valorile incluse de citre Antreprenor sunt exprimate in LEI.

Nota: In preturile ofertate se vor include si costurile transporturilor materialelor cu auto la diferite
distante/ prin purtare directs, manipulare materiale si elemente de constructii, macara, automacara,
scheld si alte elemente auxiliare necesare executirii centrelor de cost.

ATENTIE Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scidzute, prin
raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate!

Oferta financiard pentru execufia lucrdrilor se va fundamenta in baza solutiilor tehnice si
conform cu materialele prezentate in cadrul SF-ului.

Inainte de inceperea executiei lucrarilor, ofertantul cAgtigitor trebuie si inainteze Autoritatii
contractante listele de cantitati de lucréri din cadrul proiectului tehnic, completate cu preturile acestuia,
care au fost luate in considerare la elaborarea propunerii financiare pentru executia lucririlor din
cadrul ofertei. Aceste liste vor sta la baza intocmirii situatiilor de lucriri prezentate in vederea
verificdrii spre decontare.

In maxim 3 zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, ofertantul castigitor va inainta
autoritdtii contractante graficul de executie care va fi actualizat cu acordul beneficiarului.

Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii de
execufie, cu respectarea cerintelor calitative i cantitative prevazute in prezentul caiet de sarcini si in
alte acte normative in vigoare, care reglementeazi executia.

Oferta va cuprinde resursele materiale si umane care vor fi disponibilizate in cadrul
contractului de proiectare si executie lucrari (indiferent de forma in care ofertantul are acces la
acestea).
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6. LEGISLATIA, STANDARDE SI REGLEMENTARI TEHNICE APLICABILE

La elaborarea fazelor de proiectare, intocmirea tuturor documentelor care fac obiectul
contractului si la executia lucririlor, prestatorul are obligatia de a aplica toati legislatia specifica,
normativele si prescriptiile tehnice in vigoare. A se avea in vedere:

- Hotdrdrea Guvernului 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din
Jfonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completirile
ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executdirii lucrdrilor de constructii, republicati, cu
modificarile si completirile ulterioare;

- Ordinul MDRL nr. 839/2009, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legiinr.50/1991;

- Hotardrea Guvernului 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a execufiei lucrérilor si a constructiilor, cu
modificérile si completirile ulterioare;

- Codul de proiectare seismicd P100 — 2025
- Normativul P130/1999, privind comportarea in timp a constructiilor,

- Hotardrea de Guvern nr. 766/1997, privind aprobarea unor regulamente privind calitatea
in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotdrdrea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sdndtate pentru
santierele temporare sau mobile, actualizatd, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 319/2006 a securitdtii si sandtdtii in muncd;
- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact
asupra domeniului achizitiilor publice;

- Regulamentul privind controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat prin HG 492 din
2018;

- Hotdrdrea Nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalafii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de minim 20 luni de la data semnarii acestuia de citre ambele parti.

- Pentru intocmirea documentatiei tehnice (fazele PT+DE, DTAC, DTOE) si a Planului de
securitate §i sandtate la obiectivul de investitii mai sus mentionat, termenul de realizare este
de 2 luni de la data inscrisa in Nota de comanda pentru serviciile de proiectare;

- Perioada de executie a lucrérilor este de 3 luni de la data inscrisi in Ordinul de incepere. A
se avea in vedere accesul dificil la amplasament si perioada de timp friguros.

Inceperea executiei lucrdrilor se va face in urma finalizarii si receptionrii documentatiei
tehnice verificate, dupa obtinerea Autorizatiei de construire, emiterea Ordinului de incepere si a
predarii amplasamentului liber de orice sarcina.

Pentru asistenfa tehnica, perioada prestatiei este perioada de executie a lucrarilor si pe
perioada de notificare a defectelor.
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- Perioada de garantie a lucrérilor este de minim 12 luni.

- Perioada pentru activitdtile post contractare, reprezentdnd termenul acordat pentru
constituirea garantiei de buni executie, termenul aferent emiterii notei de comanda pentru prestarea
serviciilor, pentru emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor, termenul pentru verificarea
documentatiilor ~ si  dupa caz, a rectificirii acestora ca  urmare a  unor
clarificari/completari/modificari, termenul pentru organizarea si desfasurarea receptiilor la
terminarea serviciilor si a lucririlor executate — 3 luni.

Executarea contractului se va face in 3 etape:

Etapa I: (termen: 2 luni): intocmire PT+DE, DTAC, DTOE, a Planului de securitate si
sdndtate si documentatii tehnice pentru avize/autorizatii;

Etapa II: (termen: 3 luni): ce va contine executia lucririlor de constructii si asistenta
tehnica din partea proiectantului;

- in cadrul serviciilor de asistenta tehnic din partea proiectantului, inainte de termenul de
finalizare a lucrarilor, proiectantul va intocmi raportul la terminarea lucririlor de executiei, va
elabora certificatul energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor,
programul de urmdrire a comportarii lucrérii in timp, proiectul .»as-built”;

Etapa III: (termen: minim 12 luni): perioada de garantie acordati lucrarilor si asistenta
tehnicd din partea proiectantului pe perioada de notificare a defectelor.

Pe toata perioada de garantie ofertatd, executantul are obligatia sa suporte cheltuielile pentru
remedierea eventualelor defectiuni aparute ca urmare a executiei necorespunzitoare a lucririlor
solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

8. PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE

Etapa I:

Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatele de
urbanism se vor intocmi §i se vor supune aprobirii/avizirii institutiilor §i organelor abilitate, de
catre proiectant. Se vor preda beneficiarului avizele/autorizatiile obtinute impreuna cu documentatia
avizata, daci este cazul.

Proiectul Tehnic si Detaliile de executie, inclusiv a Planului de securitate si sdndtate se
predau beneficiarului pe suport de hartie in 2 exemplare si unul in format electronic, dupa
verificarea acestuia de verificatorii tehnici (CD/DVD).

Documentatia tehnici pentru obtinerea autorizatiei de construire in 2(doud) exemplare

pe suport de hartie, precum si unul in format electronic, dupa obtinerea Autorizatiei de construire
(CD/DVD).

Documentatia tehnici aferenti organizirii executirii lucririlor in 2(dous) exemplare pe
suport de hértie, precum si unul in format electronic, dupa obtinerea Autorizatiei de construire
(CD/DVD).

Proiectantul - prestatorul serviciului de proiectare va ceda in favoarea beneficiarului
(autoritdtii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnic3, fird a emite nici un fel de
pretentii legate de aceasta. Astfel, la predarea documentatiei se va prezenta si documentul de cedare
a dreptului de proprietate intelectuald in favoarea beneficiarului.

Etapa II:
Intocmire referate pe specialititi la terminarea executiei lucrarilor — in 3(trei) exemplare;

Proiect ,,as-built” pentru obiectivul de investitii — in 1 exemplar pe suport hértie precum si
in format electronic (editabil si scanat pdf. dupa verificare).
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9.CONDITII DE PLATA:

Plata lucrarilor de executie si serviciilor prestate se va face astfel:

- Serviciile de proiectare cu exceptia asistentei tehnice - se vor plati dupd verificarea si
receptionarea serviciilor de proiectare;

- Avand in vedere ci durata de executie este 3 luni, asistenta tehnica se va pliti la terminarea
lucrarilor.

- Lucrérile executate se deconteazi in baza situatiilor de lucriri, verificate si aprobate de
beneficiar, insotite de foi de atasament vizate de dirigintele de santier si constructor, certificate de
trasabilitate, calitate si conformitate pentru toate materialele puse in opera;

- Proiectul ,,as-built” se va pliti dupa receptia la terminarea lucririlor.

10. CONDITII SPECIALE:

Documentatiile se vor realiza in baza Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
Ansamblu format din poartd traditionald, punct de belvedere si amenajare parcare pe ,.Drumul
Talienilor”, in Pasul Sténisoara, judetul Suceava, elaborat de SC SAM IDEAS SRL si aprobat prin
Hotérérea Consiliului Judetean Suceava nr. 261/28.11.2025.

Autoritatea contractantd pune la dispozitie ofertantilor, anexat la Caietul de Sarcini
urmdtoarele documente:

- Studiul de fezabilitate - SF (parte scrisa si desenati);

- Certificatul de Urbanism nr. 75/15.07.2025 emis de Primiria Comunei Milini, avand
termen de valabilitate 12 de luni;

-Avizele obtinute la faza SF;

-Decizia Ministerului Agriculturii Directia pentru Agriculturd Suceava de scoatere
definitiva din circuitul agricol al terenului aferent investitiei.

Nr. ex.: 2 | Prenumele si numele FUInGHe 3l Sthoctura d.m.cadrul Aparaialui.de Data Semniatura
specialitate
Avizat Alina — Florina GIRIGAN | Director executiv - Directia tehnica si investitii 4 2 MW
. . i N
Verificat | Gabriel SILOCHE Sef serviciu tehnic, programe si investitii 4. Q3.202
. s . Consilier superior - Serviciu tehnic, programe si = d
Intocmit | Nicoleta GROSU P——" 04, B 26 |< éé
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