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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI 26.9%. 2005
Nr. /

fn temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si a Hotarérii nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului ‘sectorial/ acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achizitiile sectoriale,

Partile contractante:

Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. Constanta, cu sediul in Incinta Port Constanta, Gara
Maritima, telefon 0241-611540, fax 0241-619512, nr. de ordine in Registrul Comertului J1998002308138, Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.J1998002308138, cod unic de inregistrare 11062831 si afribuit fiscal RO, cont nr.
RO83BRDE1405V06373001400 deschis la BRD Sucursala Constanta, reprezentatd prin Director General - Mihai
TEODORESCU, in calitate de Entitate contractantd si denumita in continuare ,,Achizitor” sau ,,Beneficiar”, pe de o parte

si
...................... , cu sediul social ............ Stada ..., M., Judeful o, teh ., e-maik:
. ., avand nr. de ordine in Registrul Comertului ............ , Identificator Unic la Nivel European (EUID): ................. ,
cod unic de mreglstrare ............. si atribut fiscal ............. L CONENE e deschis fa .......c..........., reprezentatd prin
Director/Administrator ........... , in calitate de- Contractant, si denumita in continuare ,Antreprenor” sau ,,Executant”, pe de

alta parte,
denumite, in continuare, in mod individual "Partea”, iar in mod colectiv "Partile" si care, avand in vedere:

- Raportul procedurii nr. ...... dindatade .......... si comunicarea rezultatului procedurii nr. ....... dindatade ......... ,
Entitatea contractantd a solicitat, iar Contractantul a depus toate documentele necesare pentru indeplinirea
formalitatilor de_semnare_a.prezentului contract in-conditiile legislatiei-achizitilor-publiee;
Contractantul dispune de intreaga capacitate de a-si indeplini integral si la timp obligatiile asumate n baza prezentului
contract, in conditii de calitate si eficienta;

subscrisele Parti au convenit de comun acord incheierea prezentului contract sectorial de lucréri, denumit in continuare
.Contractul’, in conformitate cu urmatoarele clauze:

ART. 1 - DEFINITIL. INTERPRETARE. TERMENE
1.1, Cu exceptia cazului in care contextul impune o altd interpretare, in cadrul prezentului contract, termenii de mai jos sunt
definiti dupa cum urmeaza:



“Contract sectorial”
“Parti semnatare”

"Acceptarea ofertei
castigatoare”

"Caiet de sarcini al
Achizitorului” sau
»Cerintele Achizitorului”

"Diriginte”
"Personalul Achizitorului”

"Personalul Executantului”

"Data de incepere a
contractului”

"Data de incepere a
lucrarilor”

»Durata contractului”
»Durata de executie”

»Proces verbal de receptie
la terminarea lucrarilor”

»reste”

"Perioada de garantie a
lucrarilor”

»Proces verbal de receptie
finala”

,Pretul contractului”

,Cost”

"Situatie de lucrari”
"Bunuri”
.Materiale”

+Echipamente”

"Lucrari provizorii”

prezentul inscris, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din acesta;

Entitate contractanta / Achizitor / Beneficiar
Contractant / Executant / Antreprenor

inseamna comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care Achizitorul isi
manifesta acordul de a se angaja juridic Tn contractul de achizitie sectoriala ce va fi incheiat
cu Executantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

inseamna documentul intitulat Caiet de sarcini — cerintele Achizitorului elaborat de catre
Achizitor si pus la dispozitie operatorilor economici interesati in cadrul procedurii;

acest document specifica destinatia si scopul lucrarilor precum si alte criterii tehnice ale
acestora;

inseamna personalul numit de catre Achizitor in speta responsabil de contract care va
actiona ca diriginte in scopurile contractului;

inseamna responsabilul de contract si oricare alt personal notificat al Executantului, de
catre Achizitor, ca personal al Achizitorulyi ;

inseamna intregul personal pe care Executantul il foloseste pe santier si orice alt personal
care asista Executantul la executia lucrarilor;

inseamna data emiterii ordinului de incepere a contractului :transmis de Achlzrtor
Executantului ulterior constituirii garantiei de buna executie;

inseamna data ordinului de incepere a lucrarilor, dat in termen de cel mult 5 zile de
Achizitor de la "data de incepere a contractului’

inseamna durata cuprinsa intre data de incepere a contractului si incheierea procesului
verbal de receptie finala;

inseamna perioada cuprinsa intre data ordinului de incepere a lucrérilor si termenul de
finalizare a lucrarilor si orice prelungire a acestuia in conditiile contractului;

fnseamna procesul verbal incheiat conform regulamentului aprobat de Hotérérea
Guvernului Romaniei nr. 273/1994; -

inseamna toate testele, probele si incercarile echipamentelor, materialelor si lucrarilor, care.
sunt specificate in Caietul de sarcini intocmit de proiectantul lucrarilor sau in normele si
prescriptiile aplicabile, toate efectuate inainte ca lucrarile sa fie receptionate;

inseamna perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea Iucrarllor si data
receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Executantul are
obligatia inlaturérii pe cheltuiala sa a tuturor deﬂmentelor aparute datorita nerespectarii
clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarllor tehnice aplicabile sau
a folosirii de materiale, instalatji, subansamble necorespunzatoare etc.

inseamnad procesul verbal fncheiat conform regulamentului aprobat de Hotérarea
Guvernului Roméniei nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare;

inseamna pretul definit la art. 5.1 — pretul contractului, inclusiv orice cost (astfel cum acesta
este definit mai jos), platibil Executantului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a
tuturor obligatiilor sale asumate prin contract.

inseamna toate cheltuielile suportate de catre Executant in legaturd cu contractul si in
limitele-contractului
inseamna situatia de lucrari transmis& de catre Executant ca parte a solicitarii potrivit
prevederilor art. 5.2.

inseamna utilajele Executantului, materialele, echipamentele si lucrarile provizorii, sau
oricare din acestea, dupa caz;

inseamna bunuri de orice tip (altele decat echipamente) care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente.

inseamnd masinile, aparatele, instalatiile si vehiculele care vor face sau fac parte din
lucrarile permanente;

inseamnd toate lucrarile provizorii de orice tip, necesare pe santier pentru executia si
terminarea lucrérilor permanente si remedierea oricaror defectjuni;



"Lucrari”

»Documentele
Executantului”

"Graficul de lucrari”

»Garantia de buna
executie”
"Retele utilitati”

»Santier”
»Modificare”

“Obiectiv”

“Clarificarile ofertei
Executantului”

“Legislatia achizitiilor
publice” sau “lap”

“Documentatie de
atribuire”

“Forta majora”

“zifan”

inseamna lucrarile permanente si lucrarile provizorii, sau oricare dintre acestea, necesare
executarii si punerii in functiune a obiectivului;

fnseamna toate documentele tehnice ce trebuiesc furnizate de catre Executant conform
prevederilor contractului;

inseamna graficul pregatit de Executant in vederea monitorizarii si evalurii ritmului evolutiei
lucrérilor;

inseamna garantiile asigurate conform art.15 din contract

se referd la instalatii supraterane, subterane sau aeriene ce permit distributia de servicii
cum ar fi produse petrohere gaze, apa, electricitate, canalizare, telefon etc.

inseamnd amplasamentele unde vor fi executate lucrarile permanente si unde se vor livra
echipamentele si materialele;

fnseamna orice schimbare a lucrérilor, care se dispune sau se aproba ca si modificare
conform prevederilor art.7 din contract.

inseamna lucrarile, respectiv “Drum de supraveghere Port Constanta ~ Zona Midia s:
Organizare de santler”

inseamna solicitarile de clanﬂcan ale Achizitorului si raspunsurile Executantului pe perioada
cuprinsa -intre deschiderea ofertelor si intocmirea raportului- procedurii in termenii si
conditiile legislatiei achizitiilor sectoriale;

inseamna actele normative care reglementeaza domeniul achizitiilor publice

documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie
sectoriald si de procedura de atribuire a acestuia, inciusiv Caietul de sarcini; inclusiv
clarificarile pana la data depunerii. ofertelor in termenii si conditiile legislatiei achizitiilor
sectoriale;

inseamnd un eveniment mai presus de controlul Parilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatji sau orice alte catastrofe naturale, restrictji
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefind exhaustivd ci
enunciativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din Part;.

zi calendaristica; an - 365 zile.

1.1.  Interpretare: Interpretarea prezentului contract este guvernata de regulile Codului civil.
1.2.  Termene: Calculul termenelor prevadzute in prezentul contract se efectueaza potrivit regulilor stabilite in titlul 1l din
cartea a Vl-a a Codului civil (articolele 2.551-2.556).

Clauze obligatorii

Art. 2 - DOCUMENTELE CONTRACTULUL. PRIORITATEA DOCUMENTELOR

2.1, Urmatoarele documente constifuie parte integranta a contractului:

a) Caietul de sarcini nr. 7264/19.02.2026 si anexele acestuia, respectiv:
- Proiectul tehnic nr.875/2022 (faza P.Th.), Detalii de executie (D.E.)
- Certificat de Urbanism nr. 156/06.03.2023; :
- Avize si acorduri obtinute conform Certificatului de Urbanism;
- Aviz CTE al CNAPM S.A nr. 105/04.09.2025, faza P.Th;;
- Autorizatie de Construire nr. 92/24.04.2025;

Plan anexa locatie Organizare de Santier.

esocoo

Clarmcanle si raspunsurile la-clarificari privind documentatia de atribuire, daca este cazul;
Propunerea tehnlca inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare;
Propunerea financiara, inclusiv, daca este cazul, clarificarile din perioada de evaluare;
Clarificarile si raspunsurile la clarificari privind oferta depusa de Executant, daca este cazul;
Grafic de executie lucrari (GANTT) - Anexa nr.1;

) Graficul de plati — Anexa nr. 2;



h) Garantia de buna executie;

i) Conventia privind respectarea normelor de protectia mediului, sénatate si securitate in munca si situatii de urgenta -
Anexa nr.3;

j) Angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (daca exista);

k) Contractele de asociere/acordurile de asociere (daca exista);

) Acord de subcontractare si contractele de subcontractare (daca exista);

2.2. In caz de ambiguitate sau discrepante ale documentelor, acestea au prioritate in interpretare in succesiunea prescrisa
la articolul 2.1. de mai sus. Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

Art. 3 - OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1.. Executantul se obliga ca, pe riscul sau, s& execute, sa finalizeze si sa remedieze; in perioada de garantie, lucrari
aferente obiectivului “Drum de supraveghere Port Constanta — Zona Midia si Organizare de santier”, in conformitate cu
prevederile Caietului de sarcini al Achizitorului si ale prezentului contract si s& remedieze orice defécte ale lucrarilor.

3.2, Lucrérile terminate trebuie s& corespunda scopurilor pentru care au fost executate asa cum au fost definite Tn proiectul
tehnic si Caietul de sarcini al Achizitorului si/sau in contract. -

3.3, Lucrérile vor include bunurile, materiaiele, echipamentele si orice Iucrare care este necesara pentru a satisface
cerintele Achizitorului, propunerea Executantului si listele, sau impuse de prevederile contractului, precum si toate lucrarile
care (desi nu sunt mentjonate in contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si sigurantei in exploatare a
lucrarilor.

3.4. In schimbul executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, respectiv finalizarii si punerii in functiune a
Drumului de supraveghere Port Constanta — Zona Midia $i respectarea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract,
Executantul va fi indreptatit sa primeasca pretul contractului, conform si in conditiile art. 5 din prezentul contract.

Art. 4 - DURATA CONTRACTULUI SI TERMENE CONTRACTUALE

4.1. (1) Prezentul contract intrd in vigoare la data semnarii sale de catre reprezentantii autorizati ai Partilor contractante si
produce efecte de la data emiterii ordinului de incepere a contractului, dat de Achizitor dupa data de constituire a garantiei de
buna executie de catre Executant.

(2) Durata prezentului contract include durata de executie a lucrarilor si inceteaza la incheierea procesului verbal de receptie
finala.

4.2, Executantul se angajeaza sa execute lucrari de construire “Drum de supraveghere Port Constanfa - Zona Midia si
Organizare de santier”, intermen de....... luni, (maxim 9 luni) conform Graficului de executie lucréri — Anexa nr.1 la contract.
4.3. Tn cazul in care Executantul se considera indreptatit la o prelungire a duratei de executie a lucrarilor, va instiinta
Achizitorul in scris. Prelungirea duratei de executie a lucrérilor se poate realiza, cu respectarea prevedenlor contractului sia
prevederilor legislatiei privind-achizitiile sectoriale, prin act aditional. Executantul a inteles ca finalizarea lucrarilor induntrul
duratei de executie este de importanta critica pentru contract si ca o prelungire a duratei de executie va fi acordatd doar daca
finalizarea este sau va fi intarziata datorita:

a  unor conditii climaterice nefavorabile masurate de catre Institutul National de Meteorologie;

b):  uneveniment de fortd majora;

C) unei modificari (conform art.7).

4.4, Depésirea termenului contractual din vina sau la cererea Achizitorului va duce la decalarea cu un numér corespunzator
de zile a tuturor termenelor urmatoare sub care sunt stipulate obligatiile contractuale ale Executantului dependente de
termenul astfel depasit.

4.5. Depasirea duratei de executie din vina Executantului indreptateste Achizitorul sa perceapd penalitéti, conform sub-
clauzei 14.6.3 pe perioada cuprinsd intre termenul de finalizare a lucrarilor si data cand lucrarile sunt efectiv terminate,
atestata prin incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. _
4.6. Ori de cate ori indeplinirea de catre Executant a unei obligatii asumate in temeiul prezentului contract nu a fost
stipulaté_expnes_s,ub_un anumit termen,_ExecutantuI s&obligé saisi-indeplineasca acea. oingatie;in mod-optim-si-in cel mai—
47. Partlle accepta si recunosc cad respectarea mtocmal a termenelor contractuale este de esenta prezentului contract
drept pentru care convin ca sunt de drept in intarziere prin snmpla implinire a termenelor stabilite pentru executarea obligatiilor
contractuale.

Art. 5 - PRETUL CONTRACTULUI S| MODALITATI DE PLATA
5.1.  Pretul Contractului
5.1.1. Partile convin ca pretul contractului sectorial este de .......... lei, fara TVA, platibil pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate de Executant prin contract.
5.1.2. Pretul contractului acopera bunurile, materialele, echipamentele, lucrarile si toate obligatile Executantului potrivit
prevederilor contractului i toate cele necesare pentru terminarea lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor lucrérilor si/sau
obiectivului, inclusiv toate costurile legate de obtinerea licentelor/ permiselor de lucru in incinta porturilor maritime, a
permiselor de acces auto pentru utilizarea infrastructurii rutiere din incinta porturilor maritime, a autorizatiilor si vizelor
necesare etc..
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5.1.3. Pretul contractului nu acopera costurile aferente lucrérilor datorate modificérilor care exced prevederilor Caietului de
sarcini al Achizitorului/ cerintelor Achizitorului.

5.1.4. Orice modificare care conduce la depasirea valorii pretului contractului, este posibild numai cu respectarea prezentului
contract si a prevederilor legislatiei achizitiilor sectoriale si numai daca aceastd modificare excede prevederilor Caietului de
sarcini al Achizitorului/cerintelor Achizitorului. Eventualele diferente intre cantitatile estimate la nivelul proiectului tehnic initial
si cele real executate nu vor fi considerate modificari ale contractului, ci vor fi considerate aplicarea prevederilor contractului
conform art. 7.

5.1.5. Achizitorul ii plateste Executantului pretul contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzétoare a tuturor
obligatiilor sale asumate prin contract. Pretul aferent executiei lucrérilor va fi platit in baza unor situatii de lucrari aprobate de
Achizitor, conform Graficului de plati - Anexa nr. 2 la prezentul contract.

5.2.  Situatii de Lucrari

5.2.1. Ori de cate ori se considera indreptatit pentru plata unei rate din pretul contractului (rata specificata in Graficul de plafi
- Anexa nr. 2 la prezentul contract), Executantul va transmite Achizitorului o Situatie de Lucrari care sa contina:

a) descrierea lucrrilor (sau a partilor din lucrari) executate in perioada cuprinsa intre ultima situatie transmisa si situatia
curenta (inclusiv modificari, daca este cazul, care vor fi evidentiate separat) si descrierea testelor efectuate asupra lucrarilor
sau echipamentelor si materialelor incorporate (dacé este cazul). Prima situatie de lucrari va privi perioada cuprins intre data
inceperii lucrarilor si data situatiei respective;

b) descrierea altor activitati prin care Executantul este indreptatit la plata conform prevederilor contractuale;

c) enumerarea rapoartelor privind. evolutia lucrarilor pentru perioada relevanta transmise dirigintelui;

d)  documentele intocmite la zi, semnate si stampilate de catre toti factorii implicati, pentru completarea Cartii Tehnice a
Constructiei (PV, documente de calitate materiale etc.), ce atesta calitatea lucrarii;

5.2.2. Orice situatie de lucrari va cuprinde si va fi fundamentatd pe masuratorile cantitdtilor de lucréri real executate cu
respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile sectoriale. Metoda de masurare va fi in concordanta cu listele de cantitati
sau alte liste aplicabile, precum si cu luarea in considerare a preturilor si tarifelor Executantului din liste si oferta
Executantului.

5.2.3. Orice situatie de lucrari va fi insotitd de un document emis de fiecare subantreprenor (daca existd) care sa ateste ca
acesta a primit toate sumele la care este indreptatit, potrivit situatiilor anterioare

5.2.4. In termen de 10 zile lucratoare, de la primirea situatiilor de lucrari de la Executant, Achizitorul le va analiza, si apoi:

a) va aproba situatiile de lucrari (dacd constatd ca sunt fundamentate) si va solicita Executantului emiterea facturii
corespunzatoare pe baza situatiilor de lucrari aprobate;

:b) va respinge situajile de lucrari (daca lucrarile executate prezintd neconformitati) si va. solicita: Executantului sa
retransmita situatiile de lucréri dupa ce neconformitatile au fost remediate;

c) va respinge situatiile de lucrari, cu indicarea modificarilor care trebuie operate, si va solicita Executantului corectarea
acestora, daca:

(i) evaluarea efectuata cu privire la lucrari difera de datele cuprinse in situatiile de lucrari;

(i) unele date din situatjile de lucrari nu sunt corecte sau lipseste un document care ar fi trebuit sa fie transmis Impreuna
cu situatia de lucrari; in aceste situatii, Achizitorut va indica Executantului modificérile care trebuie operate cu privire la situatia
de lucréri.

5.2.5. Executantul va emite factura numai dupa ce situatia de lucrari transmisa a fost aprobata. Orice factura emisa anterior
aprobarii situatiei de lucrari relevante este considerata neacceptata si plata acesteia este considerata ca fiind nedatorata.

5.3. Modalitati de plata

5.3.1. In termen de 30 zile de la primirea facturii Executantului, Achizitorul va plati acestuia suma indicata in contract sau in
Graficul de plafi - Anexa nr. 2 la contract, mai putin orice suma cu privire la care Achizitorul si-a precizat motivele de
respingere, sau orice suma cuvenita Achizitorului cu titlu de retinere astfel cum au fost stabilite conform contractului.
5.3.2._Pentru_executia lucrarilor_platile_se vor_face potrivit_art. 5.1.5.de_mai-sus.-Documentele-de-plata-vor-fi-anexe-la
prezentul contract.

5.3.3. Executantul va emite facturile prin sistemul national privind factura electronicd RO e-factura. Facturile vor fi emise si
completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si vor avea mentionat numarul si obiectul contractului, codul CPV al
achizitiei, data de emitere si data de scadenta a facturii respective.

5.3.4. Toate platile vor fi efectuate exclusiv prin transfer bancar in contul indicat de catre Executant in vederea platii.

5.4. Ajustarea pretului contractului.

5.4.1. Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate in oferta.

5.4.2. Preful contractului este fix si ferm, in lei si poate fi ajustat, prin actualizarea exclusiv a preturilor pentru restul rdmas de
executat pana la finalizarea obiectului contractului si efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, dupa o perioada ce
depaseste 6 (sase) luni de la data emiterii ordinului de incepere a Contractului, dat de Achizitor ca urmare a unei solicitéri
justificate din partea contractantului.

5.4.3. n vederea ajustarii valorii solicitarii de plata formulate de Executant, se utilizeaza urmatoarea formula:



Va = Vo X [(1 -p- a) X ICcn / Iccdata referinta T (P + a)]

unde:

-V, reprezintd valoarea ajustatd a sohmtarn de plata,

<V, reprezintd valoarea solicitarii de platd conform prefurilor prevézute in oferta care a stat la baza incheierii
contractuluifacordului-cadru,

- a reprezintd valoarea procentuald a piati in avans determinatd ca raport dintre valoarea avansului prlmlt $i
nerestituit/nejustificat si pretul contractului,

- p reprezintd valoarea procentuald. a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul
contractului,

- ICC, reprezinta Indicele de Cost in Constructii total aferent lunii solicitarii de plata,

- ICC qata reterings reprezintd indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei,
conform documentatiei de atribuire.

Art. 6 - EXECUTAREA LUCRARILOR. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

6.1. - Caracter intuitu personae. Prezentul contract este incheiat intuitu personae, Achizitorul consimtind la incheierea
contractului cu Executantul in considerarea insusirilor sale, respectiv inaltul grad de profesionalism, experienta vasta si
reputatie in materia ce face obiectul prezentului contract si capacitatea economicé, tehnicé si umand necesara in vederea
indeplinirii obiectului contractului.

6.2. Obligatii de rezultat. Executantul intelege si acceptd in mod expres ca, in afara unor prevederi contrare exprese,
toate obligatiile sale rezultdnd din sau in legaturd cu prezentul contract sunt obligatii de rezultat, in sensul prevederilor art.
1481 din Codul Civil.

6.3.  Obligatiile principale ale Executantului..

6.3.1. Executantul isi asuma responsabilitatea deplind pentru executia, testarea lucrarilor, darea in functiune si remedierea
defectelor pentru lucrari pe perioada contractului. Prin semnarea contractului si prin acceptarea valorii de contract,
Executantul isi asuma in totalitate si in mod exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor in
termenul contractului si a unei posibile extinderi a duratei de executie a contractului.

6.3.2. Executantul va utiliza in executia lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in proiect, certificate sau pentru
care existd agremente tehnice care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor, inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant, cu acordul Achizitorului.

6.3.3. Executantul va numi responsabilii tehnici atestati pe diferite specialititi conform legii care raspund atributiilor ce i revin
de realizare a nivelului de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale.

6.3.4. Executantul isi asumé in totalitate si in mod exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor in
termenul contractului si a unei posibile extinderi a duratei de executie a contractului. De asemenea, Executantul va renunta in
mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea duratei de executie a contractului si/sau costuri suplimentare,
rezultate atat din lucrari suplimentare, cét si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii, ca de exemplu:

- devine necesara din orice cauze obtinerea unor noi avize si autorizatii (sau revizuirea acestora);

- devine necesara din orice cauze demolarea partiald sau totald a lucrarilor deja executate si implicit refacerea.acestora;
- = devine necesara din orice cauze refacerea unor lucrari sau efectuarea unor lucrari suplimentare pentru obtinerea/
emiterea autorizatiei de securitate la incendiu;

- devine necesaré din orice cauze protejarea si/sau relocarea unor utilitati.

6.3.5. Executantul are obligatia de a executa si finaliza, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia gi promptitudinea
cuvenita, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract si cu respectarea intru totul:

a) a duratei de executie prevazute de art. 4.2 si 4.4 din contract (daca este cazul) si a perioadei de remediere a defectelor
pentru lucrari pe perioada contractului, care este stabilit de Achizitor si calculat de la data receptiei la terminarea lucrarilor;

b) a pretului contractului (daca nu survin modificari ale cerintelor Achizitorului) si a ofertei Executantului (propunerii
Executantului);

c) in termen de 3 zile de la semnarea contractului; Executantul va prezenta Achizitorului planuf complet al Organizarii de
santier;

d)  acerintelor din Caietul de sarcini si a instructiunilor Achizitorului si/ sau ale consultantului de specialitate (dirigintele de
santier) si/ sau ale personalului Achizitorului;

e)  acerintelor corespunzatoare de calitate, siguranta si adaptabilitate la conditiile concrete din teren;

f) a prevederilor legislatiei romanesti in vigoare pe intreaga duratd a contractului, incluzand in mod special legislatia din
domeniul constructiilor si orice acte normative in vigoare aplicabile;

g) . alegislatiei ce reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei si specialitatii Executantului, precum si-a codului
deontologic al profesiei sale.

6.3.6. In cazul in care Executantul, prin tehnologia adaptatd produce asupra elementelor structurale incarcari tehnologice
suplimentare, acesta are obligatia s& anunte proiectantul in scopul verificarii sau redimensionarii acestor elemente.

6.3.7. Executantul se obligé sa livreze si s& pund in operd toate bunurile, materialele, echipamentele necesare pentru
terminarea lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor lucrérilor si/sau obiectivului, s transmita toate ingtiintérile, sa
plateasca toate taxele, impozitele si onorariile si s& obtina toate autorizatjile, licentele si aprobarile in conformitate cu legile in
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vigoare pentru, executia si terminarea lucrarilor si remedierea oricaror defectjuni. Executantul se obligé s despagubeasca
Achizitorul gi sa 1l protejeze impotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obligatii.

6.3.8. Executantul are obligatia de a sesiza Achizitorul asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiect, in
vederea solutionarii;

6.3.9 Inceperea executiei lucrarilor numai la constructji autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu
proiecte verificate de specialisti atestatj;

6.3.10 Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin
personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestatj;

6.3.11 Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditiilor necesare efectuérii acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;

6.3.12 Solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor-aparute in fazele de execufie, numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectant cu acordul Achizitorului;

6.3.13 Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care
exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor i
a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectanti cu acordul Achizitorului;

6.3.14 Respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator;

6.3.15 Sesizarea, in 24 de ore, a Inspectoratului de stat in constructii in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul
executiei lucrarilor;

6.3.16 Supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat Achizitorului
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

6.3.17 Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a
Jucrarilor;

6.3.18 Remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita potrivit legii;

6.3.19 Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor;

6.3.20 Stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere, colaboratori,
subcontractantj - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare.

6.3.21 Responsabilii tehnici cu executia autorizati raspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati.

6.3.22 Prin semnarea contractului si prin acceptarea valorii de contract acceptate, Executantul isi asuma in totalltate si in mod
exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor intermenul contractului i a unei posibile extinderi-a
duratei de executie a contractului. De asemenea, Executantul va renunta in mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita
extinderea duratei de executie a contractului si/sau costuri suplimentare, rezultate atat din lucrari suplimentare, cat si in cazul
aparitiei uneia sau mai multor situatii, ca de exemplu:

- . devine necesara din orice cauze obtinerea unor noi avize si autorizatii (sau revizuirea acestora);

- devine necesara din orice cauze demolarea partiala sau totala a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora;
- devine necesara din orice cauze protejarea si/sau relocarea unor utilitat.

6.3.23 Executantul nu va inlatura sau schimba vreun membru al echipei de experti cheie (Coordonator de proiect/ Manager
de proiect/ Sef de Santier, RTE, Topometrist, Responsabil SSM si evaluarea riscurilor, Responsabil Protectia Mediului si
Curateniei santierului, CQ etc.) fard aprobarea prealabild a Achizitorului.

6.3.24 Varespecta si va pune in aplicare toate instructiunile, circularele care fac referire la activitatea sa, emise de Autoritatea
de management si de Ordonatorul principal de credite.

6.4. Graficul de executie lucrari

6.4.1. Executantul va respecta Graficul de executie lucrari — Anexa nr. 1 la prezentul contract. Executantul va remite un graflc
revizuit ori de_céte_ori graficul anterior nu_reflecta stadiul curent.al-executarii-lucrarilor-sau-incalca-obligatile-asumate-de-catre -- —
Executant sau a intervenit o prelungire a duratei de executie a lucrarilor.

6.4.2. Daca in termen de 3 (trei) zile dupa primirea graficului, Achizitorul nu transmite o instiintare Executantului, in care sa
mentioneze c& acesta nu corespunde contractului, Executantul va actlona |n conformitate cu graflcul revizuit si cu alte obligatii
pe care trebuie sa le indeplineasca potrivit contractului.

6.4.3. Daca Achizitorul transmite o instiintare Executantului, in care mentioneaza c& graficul nu corespunde contractului sau
stadiului lucrarilor, Executantul se obliga sa transmitd Achizitorului, in termen de 2 (doud) zile, un grafic actualizat.

6.4.4. Eventualele modificari ale documentatiilor (dispozitii de santier, detalii tehnice suplimentare etc. solicitate catre
proiectant) se vor preda in termen de maxim 5 de zile calendaristice de la solicitare.

6.5.  Obligatiile Executantului dupa primirea ordinului de incepere a lucrérilor de executie:
6.5.1. Executantul are obligatia, de a transmite, dupa primirea ordinului de incepere, urméatoarele:
a) Mangementul de calitate actualizat in executia lucrarilor,

b) Graficul de executie (GANTT) actualizat pentru executia lucrarilor,

c) Raportul descriptiv privind executia lucrarilor,



d) Programul de executie actualizat,

e) Managementul traficului,

f).  Planul propriu de s&nétate si securitate in muncé cu evaluarea riscurilor,

) Programul de management de mediu privind protectia mediului si curatenia santierului n timpul executiei fucraritor.
6.5.2. Executantul are obligatia de a executa si finaliza, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea
cuvenitd, in concordanté cu obligatiile asumate prin contract si cu respectarea intru totul:

a) - aduratei de executie prevazute de art. 4.2. si 4.4 din contract (dacd este cazul) si a perioadei de remediere a .
defectelor pentru lucrari pe perioada contractului, care este stabilit de Achizitor si calculat de la data Receptiei la Terminarea
Lucrarilor;

b) a pretului contractului (dac& nu survin modificari ale cerinfelor Achizitorului) si a ofertei Executantului (propunerii
executantului)

c) a Caietului de sarcini si a instructiunilor Achizitorului si /sau ale consultantului de specialitate (dirigintele de santier)
si/sau ale personalului Achizitorului;

d) - acerintelor corespunzatoare de calitate, siguranté si adaptabilitate la conditiile concrete din teren;

e). a prevederilor legislatiei romanesti in vigoare pe intreaga duratad a contractului, incluzand in mod special legislatia din
domeniul constructiilor si orice acte normative in vigoare aplicabile;

f) a legislatiei ce reglementeazé organizarea si exercitarea profesiei si specialitatii Executantului, precum si a codului
deontologic al profesiei sale.

6.5.3. Executantul are obligatia de a preda cétre Achizitor, masuratorile cadastrale necesare edificarii constructiei, realizate
de cétre un topometrist atestat ANCP! (daca este cazul).

6.5.4. Executantul se obliga sa respecte, pe parcursul deruldrii contractului, obligatiile referitoare la conditile de muncé si
protectia muncii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare la nivel national.

6.5.5. Executantul va raspunde in exclusivitate de respectarea de catre personalul propriu, reprezentantii si colaboratorii

sai, a normelor legale privind protectia mediului si gestionarea deseurilor. Tn acest sens, deseurile rezultate in urma lucrarilor
ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi colectate, gestionate si indepartate de catre Executant, pe cheltuiala sa.
6.5.7. Executantul este raspunzator atdt de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cét si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

6.5.8. Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, precum gi oriunde Tsi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor
ascunse.

6.5.9. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranta tuturor operatjunilor executate,
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si-a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare.

6.5.10. Executantul trebuie s isi asume responsabilitatea deplind pentru executia lucrarilor si asistenta tehnica de
specialitate pe toatd perioada de realizare a lucrarilor de reparatii, testarea, expertizarea lucrarilor existente, darea in
functiune si remedierea defectelor pentru lucréri pe perioada contractului si a garantiei. Prin semnarea contractului,
Executantul Tsi asuma in totalitate si in mod exclusiv responsabilitatea si costurile pentru riscul nefinalizarii lucrarilor n
termenul contractului si a unei posibile extinderi a duratei de executie a contractului. De asemenea, Executantul va renunta in
mod explicit si irevocabil la dreptul de a solicita extinderea duratei de executie a contractului si / sau costuri suplimentare
rezultate atat din lucrari suplimentare, cat si in cazul aparitiei uneia sau mai multor situatii, ca de exemplu:

a) devine necesara din orice cauze demolarea partiala sau totald a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora;
b) nu respectd obligatiile si raspunderile ce i revin in conformitate cu Legea nr. 10/1995 republicatda in 2016 cu
modificarile si completarile ulterioare.

6.5.11. Executantul va respecta prevederile referitoare la desfasurarea lucrarilor de constructii in incinta portului (permis
lucru, acces auto, depozitarea deseurilor, siguranta si sanatatea in munca etc.) care se gasesc pe pagina de net
https://www.portofconstantza.com/.

6.6. Santierul

6.6.1. In termen de maxim 2 zile de la ordinul de incepere a lucrarilor, Achizitorul va acorda Executantului dreptul de acces
pe santier si pe terenul aferent organizarii de santier.

6.6.2. Pentru organizarea de santier Achizitorul va pune la dispozitie o suprafatd de 1000 mp teren pentru organizarea de
santier. Terenul aferent organizarii de santier se afld in zona adiacenta santierului, conform plan de amplasament atasat
(parcela nr. 57). Pentru terenul necesar organizarii de santier nu se percepe taxa de inchiriere. Autorizarea organizarii de
santier este in sarcina Achizitorului.

6.6.3. In cazul in care, pentru lucrérile ce se desfasoard in interiorul portului, Executantul solicitd extinderea limitelor
organizarii de santier, acesta se va adresa Achizitorului, care va analiza situatia nou creatd si va aproba, sau nu va aproba,
dup caz, solicitarea de extindere. Tn acest caz Executantul nu va fi indreptatit s& solicite nicio prelungire a perioadei de
executie sau orice alta forma de compensare.

6.6.4. Executantul declard si garanteaza ca a inspectat si examinat santierul si terenul aferent organizérii de santier,
imprejurimile acestuia, cile de acces si alte informatii disponibile, si ¢& a fost deplin [amurit, inainte de depunerea ofertei, de
toate aspectele relevante pentru santier.



6.6.5. Executantul este singurul responsabil pentru a-si asigura orice drept de acces si posesia pentru orice suprafata de
teren suplimentard fata de locurile in care vor fi executate lucrérile permanente, precum si orice alte facilitd{i suplimentare
necesare n scopul executarii lucrarilor.

6.6.6. Executantul nu vaintra, si nu va folosi vreo parte a santierului, pentru un scop in afara lucrarilor de constructii.

6.6.7. Achizitorul va acorda Executantului dreptul de acces la santier, in conformitate cu prevederile din contract.

6.6.8. In cazul in care Executantul solicita accesul la instalatji sau ocuparea temporara a terenului din-vecinatatea santierului,
in afara granitelor santierului definite de aceste cerinte ale Achizitorului (pentru depozitare sau orice alt motiv), el va trebui sa
obtind de la Achizitor, respectiv de la utilizatorii de terenuri, (chirias, concesionar, operator portuar, dupé caz), -acordul
acestora privind conditiile de utilizare temporara.

6.6.9. Executantul va trebui sa se asigure de faptul c& atat utilajele si masinile sale sau ale subcontractantilor folosesc in mod
corect si-legal drumurile din afara santierului, in conformitate cu legile §i reglementarile romane cu privire la utilizarea lor i l
va despagubi pe Achizitor impotriva oricarei pierderi sau daune care pot aparea din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau in
cazul in care legile si reglementarile nu sunt respectate.

6.6.9.1. Daca in Caietul de sarcini nu se prevede altfel, prin derogare de la art: 1.875 Cod civil, Executantul este obligat sa is
asigure accesul la toate utilitatile (electricitate, apa etc.) necesare pe santier si organizare de santier.

6.6.10.(1) Executantul va plati Achizitorului, in conditiile si termenii stabiliti de Achizitor, cantitétile de utilitati (electricitate, apa
etc.) pe care le consuma, precum si:

a) accesul in port pentru vehiculele utilizate;

b) - licenta de lucru in port.

(2)  Cele mai sus precizate, respectiv tarifele pentru accesul in port al vehiculelor utilizate si licente de lucru sunt precizate
pe site-ul oficial al Achizitorului, respectiv hitp./www.portofconstantza.com, in sectiunea Tarife, si vor fi suportate de
Executant.

6.6.10.Executantul este responsabil de curdtenia de pe santier pe intreaga perioada a contractulun si va elimina prompt
deseurile si gunoaiele de pe santier. Toate materialele, instalatiile si utilajele vor fi, de asemenea, depozitate si asezate in
mod curat.-In cazul in care, in opinia Achizitorului, un spatiu din cadrul santierului este murdar sau dezordonat, el va instrui
Executantul sa curete si sa puna in ordine santierul Tntr-un timp corespunzator.

6.6.11.Executantul nu va inlatura nicio constructie de pe santier fara permisiunea scrisa a Achizitorului. Materialele ce rezulta
in urma curatarii santierului vor rdmane in proprietatea Achizitorului. Executantul va indeparta aceste materiale intr-un loc si
mod aprobat de Achizitor.

6.6.12. Executantul va limita operatiunile sale de constructie in cadrul santierului sau orice alte astfe! de suprafetele de teren
-care au fost negociate $i se va asigura ca angajatii Executantul nu incalca aceasta prevedere.

6.6.13.Inainte de exercitarea oricarui drept negociat de Executant in legatura cu un alt drum de acces, sau platforma de
depozitare in afara santierului, Executantul va notifica in scris Achizitorul cu privire la astfel de acorduri.

6.6.14.La terminarea lucrarilor, Executantul va readuce zona la conditia ei initiala. Refacerea acestor zone va cuprinde
urmatoarele lucréri: sdpare. teren, nivelare, stréngere si depozitare elemente grosiere, incarcare, transport si descércare
material excedentar, refacere covor asfaltic sau suprafete betonate, dac este cazul.

6.7. Organizarea de santier
6.7.1. Santierul cu denumirea de proiect “Drum de supraveghere Port Constanta — Zona Midia si Organizare de
santier”, va fi ingradit cu imprejmuiri continue perimetrale, conform Proiectului de Organizare de Santier: Terenul aferent
organizarii de-santier se afld in zona santierului, conform planului de amplasament atasat Caietului de sarcini,- respectiv
parcelanr.57. .
6.7.2. In cazul in care, pentru lucrarile ce se desfasoara in interiorul portului, ‘Executantul solicitd extinderea limitelor
organizarii de santier, acesta se va adresa Achizitorului, care va analiza situatia nou creata.
6.7.3. Intreg personalul care desfagoara activitati pe santier, precum si vizitatorii au urmétoarele obligatii:

a) Tn incinta santierului s& poarte permanent echipamentul individual de proteciie;
b)____Vizitatorii s& nu circule_neinsofitj;
c) Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;
d) Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in raza de actiune a unui echipament
tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langa materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru —fara sarcina
de munc3, etc.
e) In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este admis numai n locurile special amenajate.
Este strict interzis fumatul in timpul deplasarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.
f) Vitezd maxima de circulatie in santier, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km / h. In spatii inguste, cu
manevrabilitate limitatd, viteza de circulatie este de 5 km / h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa
circulatia se va face numai cu pilotaj.
9) QOrice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executd numai sub supraveghere, cu amplasarea in
lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totald si certitudinea
faptului ca prin executarea manevrei nu poate accidenta o persoana sau produce o paguba materiala.
6.7.4. Personalul de conducere al santierului — reprezentantii Achizitorului, antreprenorilor si subantreprenorilor Tsi
desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) din organizarea de santier.



6.7.5. Numarul si dotarea acestora trebuie s& asigure suprafata, conditiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatile de
birou.

6.7.6. Amplasarea se face conform planului de organizare a santierului. Calle de acces pietonale si platformele vor fi
betonate.

6.7.7. Se va asigura o parcare temporara pentru masinile personalului de conducere, executata si delimitata corespunzator.
6.7.8. Containerul va fi dotat cu mobilier si aparatura specifica si va fi conectat la utilitati: energie electrica, comunicatii.

6.7.9. lluminatul si incalzirea vor asigura confortul si ergonomia locurilor de munca.

6.7.10.Pentru lucratori, sunt prevazute spatii pentru echipare / dezechipare. Acestea sunt special amenajate in containerul
vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop cu: iluminat si incélzire.

6.8.  Proceduri de securitate. Siguranta santierului. Protectia, sandtatea si securitatea muncii
6.8.1. Executantul are obligatia ca, pe riscul si cheltuiala sa:
a. - sarespecte reglementarile in vigoare legate de securitatea muncii si in special "Regulamentul privind protectia si
igiena muncii in constructii" aprobat cu ordinul ministerului, MLPAT Nr. 9/N/15.03.1993 publicat in Buletinul constructiilor nr. 5-
6-7-8 din 1993.
b. sé raspunda de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe santier si organizare de santier;
c. - sadepuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra santierul si lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita
expunerea la riscuri a persoanelor respective;
d. . s& asigure imprejmuirea, iluminatul, paza si supravegherea {ucrarilor pana la terminarea si receptia acestora potrivit
prevederilor art. 9 din contract;
e sa execute orice lucrari provizorii care pot fi necesare,.datorita executiei Iucranlor pentru utilizarea de catre public si
protectia publicului, a proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.
6.8.2. Executantul are responsabllltatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier si organizare de santier.
Persoanele autorizate se vor limita la personalul Executantului, personalul Achizitorului si oricare alte persoane autorizate in
conditiile legii.
6.8.3. Executantul se obligd sa ia toate masurile necesare pentru mentinerea sanatatii si securitatii personalului propriu,
personalului Achizitorului si altor persoane autorizate in conditiile legii. Executantul va numi un responsabil cu securitatea
muncii pe santier i organizare de santier, care sa raspundd de orice aspecte legate de siguranta in raport de obiectul
activitatii. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncé, imbolnavirilor profesionale.
6.8.4. Dacd in sectorul de lucru se descopera existenta unor instalatii subterane de care nu s-a stiut Tnainte, lucrrile vor fi
imediat intrerupte, iar personalul evacuat, pana la identificarea instalatiilor descoperite. Este interzisa continuarea lucrului
inainte de a se lua méasurile de protectie ce se impun. Excavatiile si dep02|tarea pamantului se vor executa in asa fel incat sa
fie asigurat in permanenta accesul la imobilele din zona.
6.8.5. Pentru coborarea muncitorilor in santuri se vor folosi scari mobile rezemate. Este interzisa coborérea pe spraituri sau
pe consolidarile sapaturii, '
6.8.6. Executantul va proiecta, organiza, furniza si indepérta, pe cheltuiala proprie, toate lucrarile temporare necesare in
vederea efectuarii lucrarilor permanente.
6.8.7. Executantul trebuie sa obtina toate aprobérile necesare de la detinatorii de utilitati, Achizitor si alte terte parti pentru
lucrarile temporare in conditiile si atunci.cand acest lucru se impune si va achita toate taxele si comisioanele aferente.
6.8.8. Pentru prevenirea. accidentelor de muncé vor fi respectate prevederile din legile si normele in vigoare si
anume:
a) Legea securitatii si sanatétii in munca 319/ 2006;
b) H G nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de. aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/ 2006
c) H G nr. 300 privind cerintele de securitate si sanatate pentru santierele temporale/ mobile, actualizata prin H. G. nr.
601/ 13.06.2007;
d)— HG_nr. 1146/ 2006 privind_cerintele de securitate-si sanatate-pentru-utilizarea-in-munca,-de-lucratori-a-echipamentelor
de muncg;
e) Instruirea personalului executant se va face zilnic la inceputul lucrului, seful punctului de lucru va reamintii Iucratonlor
principalele pericole la care sunt expusi in cazul nerespectarii normelor de protec’;la muncii;
f) - Lucratorii vor purta echipament de protectie si casti de protectie.
6.8.9. Responsabilitatile Executantului
6.8.9.1 Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sanatate si siguranta pe santier pentru toate persoanele de
pe santier, inclusiv subcontractantii, personalul Achizitorului, personalul companiei furnizoare de utilitati la fata locului si orice
alti vizitatori de pe santier.
6.8.9.2Executantul va respecta legislatia din Europa si Roménia, reglementarile, Standardele aplicabile si codurile
deontologice referitoare la siguranta constructiei si protectia muncii in industrie in vigoare in Roménia si in Uniunea
Europeana. In toate situatjile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.
6.8.9.3Tnainte de inceperea lucrarilor pe santier, Executantul va realiza un plan de securitate si sanatate propriu, ca aplicare a
Sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii al Executantului, impreund cu dovada certificarii- acestui sistem,
conform practicilor europene gi roméane si il va transmite Achizitorului spre aprobare.
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6.8.9.4Planul de sanatate si securitate a muncii al Executantului, include cerintele legate de executie in siguranta, detaliile
referitoare la instruirea personalului, programul intalnirilor referitoare la protectia muncii, aranjamentele pentru depozitarea
materialelor periculoase, unitétile medicale de pe santier, limitarile de viteza, etc. Acest plan este disponibil in versiunea
initiala de la data inceperii lucrarilor si trebuie transmis Achizitorului spre aprobare. Executantul va actualiza in mod regulat
acest plan pe parcursul contractului, de cate ori este cazul.

6.8.10. Responsabilul SSM si evaluarea riscurilor de imbolnaviri profesionale

6.8.10.1 Executantul va declara un ,Responsabil SSM i evaluarea riscurilor de imbolnaviri profesionale’, experimentat si
calificat (functionar responsabil cu prevenirea acmdentelor) in calitate de reprezentant pe Santier al Executantului. In cazul in
care. Executantul este o asociatie in participatiune, Responsabilul SSM va fi desemnat de partenerul principal. Executantul se
va asigura c¢d Responsabilul SSM si reprezentantii acestuia au beneficiat si. continué s& beneficieze de perfectionare
profesionald cu privire la cele mai bune practici in domeniul s&natatii si securitatii muncii in.constructii. Responsabilul SSM se
va asigura de sanatatea si protectia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea santierului implicate in orice activitati
aferente lucrarilor si de faptul ca toti cei implicati in lucréri sunt instruiti In. mod adecvat pentru sarcinile lor gi cu privire la
procedurile de protectia muncii. Responsabilul SSM se va ocupa de actualizarea Planului de securitate si sanatate propriu si
de organizarea de audituri regulate de protectia muncii pentru Lucrari.

6.8.10.2 Executantul va instrui intreg personalul inainte de acordarea accesului liber pe santier.

6.8.10.3 Executantul va organiza intalniri referitoare la Protectia muncii si a mediului inconjurator pe santier, la intervale
regulate, de cel putin doua ori pe luna. Aceste intélniri vor fi prezidate de Responsabilul SSM, iar Achizitorull-va putea
patticipa in calitate de invitat.

6.8.11. Acordarea primului ajutor

6.8.11.1 Executantul va asigura unui numar suficient de angajati instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura
acoperirea in caz de urgenta, conform cerintelor legislatiei romane si/ sau europene:

6.8.11.2 Executantul va asigura la fata locului echipamentul de protectie necesar gi va furniza, echipa si mentine un numar
suficient de boxe de prim ajutor.

6.8.12. Imprejmuiri temporare si securitatea santierului

6.8.12.1 Executantul trebuie s se asigure c& acolo unde este cazul, santierul va fi |mpreJmU|t in mod adecvat. Executantul va
inspecta regulat si va mentine aceste imprejmuiri, respectiv va remedia, fara intarziere, orice defecte.

6.8.12.2 Accesul temporar va fi asigurat de o imprejmuire temporaré in functie de necesitati. imprejmuirea temporara a
santierului va rdmane amenajata pana cand va fi inlocuitd de imprejmuiri permanente, fie pana cand lucrarile se vor afla intr-
un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca aceasta sectiune a santierului sa fie pusa in functiune. Tipul si inaltimea
imprejmuirilor temporare gi a accesurilor trebuie aprobate de Achizitor.

6.8.12.3 Executantul este responsabil de securizarea santierului, iluminarea fiind asigurata in functie de conditiile locale. -

6.9.  Accesul Achizitorului pe santier si organizare de santier

6.9.1. - Achizitorul (dirigintele de santier si personalul Achizitorului) are dreptul de a efectua propriile analize si inspectii asupra
lucrarilor si santierului in orice moment, sub conditia ca respectivele analize si inspectii s nu interfereze nejustificat cu
activitatea Executantului.

6.9.2. In cazul in care cu ocazia unei analize sau inspeclii efectuate inainte de. finalizarea lucrarilor, se descopera.o
neconformitate a lucrarilor cu cerintele contractului, Executantul va lua imediat masuri de remediere, pe cheltuiala sa si fara. a
fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie. Executantul va comunica Achizitorului, in termen de 24.de ore ‘masurile de
remediere. Nici analizele, nici inspectiile Achizitorului, nici instructiunile, dispozitile, comentariile sau acordul acestora din
urma pentru orice masura luata de catre Executant nu vor exonera Executantul de obligatiile sale in baza contractului sau legii
aplicabile.

6.10. Evitarea impedimentelor, Procedura in caz de reclamatii sau revendicéri pentru pagube/ prejudicii

6.10.1.1n executarea lucrarilor si in general pe perioada in care se afla pe santier si organizare de santier, Executantul nu va
impiedica_in-mod.inutil sau-necorespunzator.

a) confortul si libera circulatie a tertilor sau

b) accesul la sau folosinta si ocuparea oricaror elemente de infrastructura portuara, drumuri si/sau trotuare, indiferent
daca sunt publice sau se afla in posesia Achizitorului sau altor persoane.

6.10.2.Executantul il va despagubi pe Achizitor in cazul oricaror daune, pierderi sau cheltuieli (inclusiv taxele si spezele
judiciare) care rezultd in urma unor impiedicari inutile sau necorespunzatoare.

6.10.3.Executantul va rezolva orice reclamatii, pretentii, referitoare la deteriorarea, sau prejudiciul adus bunurilor apartinand
proprietarilor, utilizatorilor terenurilor sau operatorilor portuari, pe parcursul executarii lucrarilor de constructii.

6.10.4. Executantul notificd Achizitorul reclamatii, pretentii, deteriorare sau prejudiciu care rezulta din executarea lucrérilor.
6.10.5. Solicitarile/ avertismentele pentru reclamatii pe care Executantul le primeste, trebuie notificate fara intarziere
Achizitorului, care la randul lui, va transmite Executantului procedura care trebuie urmata in acest caz, pentru solutionare
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6.11. Trasarea lucrarilor

6.11.1.Executantul este obligat sa traseze lucrarile in funciie de proiectul intocmit, coordonatele si cotele de referinta
specificate Tn contract sau notificate de catre Achizitor (responsabilul de contract) in scris. Executantul se obliga s& amplaseze
corect toate partile de lucrari si sa rectifice orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu ale lucrérilor.
6.11.2.Executantul va fi responsabil pentru amplasarea corecta a tuturor partilor din lucrari. Dispozitiile art. 14 - Raspundere
contractuala si-cazuri de exonerare — se aplica in mod corespunzator in ceea ce priveste eventuale erori de amplasament,
cotd, dimensiune sau aliniere a lucrarilor prezente in proiectul Executantului si/ sau cerintele Achizitorului.

6.12. Asigurarea calitatii

6.12.1 Inainte de data de incepere, Executantul se obliga sa instituie un sistem de asigurare a calitatii care sa demonstreze
respectarea standardelor si cerintelor din contract si sa transmitd Achizitorului spre informare, detaliile tuturor procedurilor i
documentelor de conformitate inainte de inceperea fiecarei etape de executie.

6.12.2 Respectarea sistemului de asigurare a calitdtii nu va exonera Executantul de niciuna din sarcinile, obligatile sau
responsabilitétile sale conform contractului si legii aplicabile.

6.12.3 Sistemul de management al calitatii va descrie managementul, organizarea, responsabilitatile, procedurile, procesele,
resursele si programul lucrarilor si va acoperi toate etapele contractului, inclusiv elaborarea expertizei tehnice, executia,
constructia, finalizarea, testarea, darea in exploatare si operatiunile aferente perioadei de garantie a lucrérilor. Sistemul de
management al calitatii va fi inclus in planul de calitate al constructiei.

6.13. Protectia mediului

6.13.1 Obligatii generale privind Protectia mediului

6.13.1.1 Proiectul respecta legistatia de protectia mediului, respectiv Legea 265 / 2006 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului, ale carei principii si elemente strategice conduc la o dezvoltare
durabila. .

6.13.1.2 Documentatia pentru obtinerea acordului de mediu este elaboratd conform Ordinul nr. 860 / 2002 - Ordin al M.A.P.M:
pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului $i de emitere a acordului de mediu" , actualizat. .
6.13.2 In perioada de executie a lucrdrilor, Executantul este obligat s& ia toate masurile pentru:

6.13.2.1 Respectarea acordului de mediu emis de Agentia regionala pentru Protectia Mediului;

6.13.2.2. Reducerea noxelor eliminate la functionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce urmeaza a fi folosite,. prin
efectuarea la inceperea lucrarilor si nu numai, a reviziei tehnice;

6.13.2.3 Mentinerea calitatii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592 / 2002 pentru’ aprobarea “Normativului privind
stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag si a criteriilor si-metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i
oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul
inconjurator, completat cu Ordinul nr. 27 / 2007 pentru modificarea $i completarea unor ordine care transpun acquis-ul
comunitar de mediu si STAS 12574-87 — ,Aer in zonele protejate. Conditii de calitate”;

6.13.2.4 Eliminarea contaminarii petroliere a solului si apei subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii
speciale;

6.13.2.5 Protectia apei de suprafatd si subterane prin respectarea celor prevazute in Legea nr. 107 / 1996, modificata si
completata prin Legea 310/ 2004 - “Legea apelor” si Legea 112 / 2006.

6.13.2.6 Esalonarea eficientd a lucrarilor de executie astfel incat zgomotul exterior s& se mentina in limitele prevazute de
STAS 10009-88 - “Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot”, Ord. 536 / 1997 pentru aprobarea “Normelor
de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei”, Ord. 152 / 558/ 1.119 / 532 pentru aprobarea Ghidului
privind valorile-limita i a modului de aplicare atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L zsn gi L
noapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe céile ferate
prlnCIpaIe §| in aglomerari traficul aerian pe aeroporturile mari si / sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din
2005 privind_prevenirea si-controlul-integrat-al-poluarii,-aprobata-cu- modtflcarl si completari-prin Legea-nr.-84-/-2006;

6.13.2.7 Reducerea impactului asupra populatiei focale prin eliminarea timpilor morti de functionare a motoarelor;

6.13.2.8 Gestionarea deseurilor rezultate conform H.G nr. 856 / 2002 - “Hotarare privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” completatd cu Hotérarea nr. 210/ 2007 pentru
modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului si Legii 426/
2001 pentru aprobarea “Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/ 2000 privind regimul deseurilor’, prin selectarea si
colectarea pe tipuri de deseuri n locuri amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile si valorificarea acestora (prin integrarea
lor la alte lucrari), respectiv eliminarea deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate; '

> detinerea Fisele tehnice de securitate pentru substantele periculoase utilizate; '

> asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiei lucrérilor in conditii corespunzatoare
(gospodarirea materialelor de constructie se va face numai in limitele terenului ce va fi afectat de lucrari, fara a deranja
activitatea societatilor care au terenuri inchiriate / concesionate in zona din vecinatatea zonelor de lucru);

6.13.2.9 Prin lucrrile care vor fi executate, se vor ocupa suprafete de teren strict necesare, pentru asigurarea elementelor
geometrice prevazute in normele tehnice din vigoare, asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare executiel
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in conditii optime (gospodarirea materialelor de constructie se face in limitele terenului detinut de proprietar, fara a deranja
vecinatatile);

> respectarea zonelor de protectie ale conductelor si retelelor ce traverseazd amplasamentul lucrarii, precum si conditiile
impuse prin avizele obtinute;

> reutilizarea materialelor decapate, in masura posibilitatilor, in lucrari de drumuri, in conformitate cu incercérile de
laborator;

» evacuarea din vecinatatea amplasamentului lucrarii, a tuturor materialelor ramase in urma executie;

> respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru, prevazute in acordul de mediu.

6.13.2.10 In perioada de exploatare, este necesar ca geigerele s fie verificate periodic si intretinute corespunzator (curétate)
pentru asigurarea colectarii si evacuarii apelor provenite din precipitatji.

6.13.2.11 Impactul asupra factorilor de mediului se estimeaza a fi favorabil / pozmv in perloada de exploatare, ca urmare a
lucrarilor proiectate si realizate in conformitate cu legislatia de protectia mediului in vigoare.

6.14. Protectia impotriva pagubelor

6.14.1 Executantul .va lua toate masurile de precautie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor,
proprietatilor, copacilor apartinand utilizatorilor si operatorilor portuari gi a altor caracteristici pe intreaga durata a contractului.
6.14.2 Cand o parte ‘a lucrarilor este aproape, peste, sau sub utilitétile care apartin companiilor furnizoare de utilitati, unor
terte parti, sau Ahizitorului, Executantul va sprijini si va lucra in jur, pe sub, langé acestea de maniera. stabilita cu partea
relevanta si proiectata astfel s nu se deterioreze, sa nu se produca scurgeri, sau s& fie pusa in pericol, pentru o functionare
neintrerupta.

6.14.3 In cazul in care se desopera scurgeri sau deteriorari, Executantul va informa imediat dirigintele si compania furnizoare
de utilitati si Achizitorul sau orice alta parte in cauza, dupé caz si Executantul va pune la dispozitie pe cheltuiala sa toate
facilitétile pentru repararea sau inlocuirea imediata a utilitétilor afectate. Aceasta cheltuiald nu va reprezenta un cost solicitat
Achizitorul si va fi considerata ca fiind inclusa in pretul contractului.

6.14.4 Executantul va remedia in totalitate, pe propria sa cheltuiala si cu aprobarea Achizitorului orice daune provocate de
oricare dintre operatiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate
actiunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum ar fi deversarea deseurilor, combustibilului sau uleiului si distrugerea
provocata de cétre muncitori, instalatii si utilaje sau depozitarea necontrolata a deseurilor.

6.14.5 Inainte de inceperea executiei lucrarilor, Executantul va inventaria impreuna cu Achizitorul toate drumurile si accesele
din interiorul si exteriorul portului care vor fi afectate de lucrérile de executie (in scopul utilizérii acestora de catre Executant
pentrul executie). Se intocmeste un proces verbal unde se va-mentiona starea tehnicé a fiecarui drum si acces, urmand ca la
finalizarea lucrarilor, zonele afectate de executie, s fie aduse la starea tehnica initiald de' catre Executant pe propria
cheltuiala. ,

6.14.6 Executantul va proteja impotriva daunelor utilitatile subterane sau supraterane afectate de lucrri, indiferent daca sunt
sau nu Tn limitele santierului. Cand astfel de ziduri, garduri, porti, utilitéti sau alte structuri existente trebuie s& fie demolate
pentru efectuarea lucrarilor corespunzétore, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, pentru a indeplini, dupa caz cerinele
proprietarului, utilizatorului, operatorului portuar si Achizitorului. Achizitorul va fi notificat cu privire la-orice fel de daune aduse
structurilor, iar reparatiile sau inlocuirea se va efectua inainte ca acestea sa devina lucrari ascunse. Executantul va indeparta
si va inlocui structuri mici precum garduri si indicatoare, iar aceste structuri vor fi inlocuite cu unele aflate intr-o stare la fel de
buna ca starea lor initjala.

6.14.7 Executantul va suporta toate costurile asociate deteriorarii ca urmare a operatiunilor necesare lucrarilor, .inclusiv
costurile rezultate ca urmare a daunelor, inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi abandonarea, depozitarea necontrolata sau
deversarea deseurilor, combustibilului sau uleiului, ori distrugerea provocaté de catre muncitori, instalatii si utilaje.

6.14.8 In cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea utilitatilor, acestea se vor realiza pe cheltuiala
Executantului. Aceasta cheltuiald nu va fi un cost solicitat Achizitorului si va fi consideratd ca fiind inclusa in preful
contractului.

6.15. Procedura in caz de reclamatii sau revendicdri pentru pagube/prejudicii

6.15.1 Executantul va rezolva orice reclamatii, pretentii, pentru deteriorarea sau prejudiciul proprietarilor sau ocupantilor
terenurilor sau proprietatilor afectate de lucrari.

6.15.2 Executantul notifica dirigintele imediat reclamatii, pretentii, deteriorérile sau prejudiciile rezultate din executarea
lucrarilor.

6.15.3 Solicitarile sau avertismentele pentru reclamatii pe care Executantul le primeste trebuie notificate dirigintelui care, la
randul lui, va transmite Executantului orice astfel de pretentii sau avertismente care pot fi depuse direct dirigintelui sau
Achizitorului.

6.16. Asistentd topografica inginereasca pe santier

6.16.1 Antreprenorul are obligatia sa asigure pe santier un Topograf cu certificat ANCPI pentru urmatoarele activitéti
principale:

> Preluarea amplasamentului;

>  Proiectarea, realizarea, verificarea si intretinerea retelei topografice de trasare;
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Trasarea si verificarea axelor principale si secundare ale constructiilor;

Trasarea cotelor pe masura executarii excavatiilor / umpluturilor,

Verificarea prin metode topografice a cotelor si grosimii straturilor de infrastructura;

Calcul volum terasamente si calcul volum depozite de materiale / gropi de Tmprumut.

6.16.2 Asistenta topografica inginereascd in santier pentru intreaga durata de executie reprezintd totalitatea lucrarilor
desfasurate care asigura precizia transpunerii intocmai in teren a elementelor proiectate.

6.16.3 Avizarea lucrarilor topografice la OCPI acolo unde este cazul.

Y VYVYYVY

6.17. Laboratorul de pe santier

6.17.1 Toate testarile prevazute in conformitate cu legislatia in vigoare, necesare asigurarii calitéfii lucrarilor, vor fi executate
de un laborator de analize si incercéri in constructii de grad minim I, independent, aprobat de dirigintele de santier/ Achizitor.
6.17.2 Executantul are obligatia de a asigura in Organizarea de santier, un container mobilat si utilat corespunzator, care sa
deserveasca personalului laboratorului independent.

6.17.3 Containerul va fi dotat de catre laborator cu echipamentele necesare efecturii testarilor si a depozitarii provizorii a
probelor prelevate in santier, pana la transportarea la sediul acestuia n vederea testarii.

6.18. Raportare
6.18.1 In termenul stipulat in cererea scris a Achizitorului, Executantul va transmite rapoarte care pot include urmatoarele:
a)  grafice si descrieri detaliate ale evolutiei lucrarilor pe santier;
) fotografii care sa reprezinte stadiul evolutiei lucrérilor pe santier;
) echipamentele si materialele utilizate;
) copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate;
) detalii asupra oricaror aspectele de securitate a muncii, mediu si relatii publice;
fy - comparatji intre evolutia reald a lucrarilor si cea planificata.

O Q O T

6.19. Supravegherea lucrrilor si asigurarea fortei de muncd, materialelor, instalatiilor, echipamentelor

6.19.1 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract. Executantul
suporta toate riscurile si raspunderea cu privire la lipsa sau deteriorarea echipamentelor, instalatiilor i materialelor, de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la momentul incheierii procesului verbal la terminarea lucrarilor.

6.19.2 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea contractului si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii.

6.19.3 Executantul se obliga s& supravegheze, prin prepusii séi, executarea lucrarilor fn conformitate cu proiectul ‘tehnic,
detaliile de executie si prevederile Caietului de sarcini. In acest scop, Executantul va fi prezent pe santier si va supraveghea
fiecare etapa determinanté de executie.

6.19.4 Toate echipamentele si materialele ce vor fi incorporate in lucréri vor fi insotite de certificate de calitate/ garantie,
agremente tehnice si vor fi supuse aprobérii scrise a Achizitorului (prin dirigintele de santier) inainte de incorporare.

6.19.5 Achizitorul (prin diriginte) va aproba sau respinge un echipament sau material supus aprobarii, in termen de 2 zile
lucritoare de la primirea solicitérii din partea Executantului. Achizitorul poate respinge exclusiv acele echipamente sau
materiale care:

a) nu au fost ofertate/ nu au fost aprobate urmare unei modificari;

b) nu respecta cerintele si parametrii tehnici minimi ofertati sau obtinuti in urma unei modificari;

¢) nu corespund calitativ si/sau nu sunt insotite de certificari i autorizéri in conditiile legii.

6.19.6 Echipamentele si materialele respinse de catre Achizitor nu pot fi folosite de Executant in executarea Lucrarilor.

6:20— Reprezentantul-Executantului

6.20.1. Executantul va numi un reprezentant al Executantului ce va avea toata autoritatea necesaré pentru a actiona fn
numele Executantului potrivit prevederilor contractului. Executantul nu va revoca numirea reprezentantului Executantului si nu
va numi un Tnlocuitor fara consimtamantul prealabil al Achizitorului.

6.20.2. Reprezentantul Executantului va primi in numele acestuia instructiunile emise de catre Achizitor (inclusiv dirigintele de
santier), conform contractului. , .

6.20.3, Reprezentantul Executantului va putea sa delege autoritatea, funcfii sau imputerniciri oricarei persoane competente i
va putea oricand, sa revoce aceasta delegare.

6.20.4. Reprezentantul Executantului va participa la orice intainiri solicitate de Achizitor (inclusiv diriginte) avand drept subiect
analizarea stadiului lucrarilor si aranjamentele pentru activitati viitoare.

6.21. Jurnalul de santier. Cartea tehnicd a constructiei
6.21.1. Executantul are obligatia de a constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrarilor, numit Jurnal de santier, in formatul
agreat de diriginte. Jurnalul de santier va fi tinut pe santier si Executantul va inregistra zilnic cel putin urmatoarele informatii:
a) conditiile meteorologice, Intreruperile lucrarilor din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;
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b)  numérul de ore lucrate;

c) numarul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier.

d) materialele incorporate in lucrari si cele achizitionate, livrate, depozitate in santier sau alte locuri;
8) utilajele utilizate in santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz,

f) testele efectuate si probele prelevate,

g)° lucrérile executate;

h) lista obstacolelor sau alte dificultati, intampinate in timpul executiei lucrarilor, din ziua respectiva;
i)~ incidente si/ sau accidente; -

) ordinele administrative primite.

6.21,2.Tnregistrarile in Jurnalul de santier vor fi semnate de cétre reprezentantul Executantului la momentul inregistrarii si
verificate si contrasemnate de diriginte in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

6.21.3. Filmarile, anexa a Jurnalului de santier, vor fi predate dirigintelui si Achizitorului pe e-mail sau pe un dispozitiv
stocabil o daté la 7 zile daci nu se solicitd expres altfel. Executantul nu va folosi fotografiile pentru niciun alt scop, fara acordul
prealabil al Achizitorului.

6.21.4. Atunci cand dirigintele noteaza in Jurnalul de santier un dezacordul asupra unei inregistréri, Executantul comunica fn
scris dirigintelui, comentariile in termen de 10 zile de la data la care dirigintele a notat dezacordul sau in Jurnalul de santier.
6.21.5. Daca Executantul nu transmite comentariile sale, in termenul dat, se considera cé acesta accepté pozitia dirigintelui.
6.21.6. La cererea dirigintelui, Executantul pune la dispozitia acestuia, in locul specificat o copie a Jurnalului de santier.
6.21.7.1n cazul In care Executantul va trimite notificari, in conformitate cu posibilele evenimente sau circumstante, acestea vor
fi insotite de un Program de revizuire pentru a demonstra efectele acestora.

6.21.8.Cartea tehnica cuprinde si Planul de calitate depus de Executant in cadrul ofertei care respectd Capitolului 4.1.1
Obligatii in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si Capitolului 3. ASIGURAREA CALITATII, din
caietul de sarcini, contractul aferent si managementul de Calitate, dar f&ra a se limita la acestea si va fumiza informatiile
conform legislatiei in vigoare.

6.21.9. Totodata se regasesc procesele verbale de trasare fiind parte integranté din Cartea Tehnica a constructiei.

6.21.10. Executantul preda dirigintelui documentele intocmite in timpul executarii pentru completarea cap. B al Cartji Tehnice
a constructiei.

6.21.11. Dupa caz, aceste documente constau in:

a) procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperului de nivelment general;

b) inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul executiei lucrarilor, precum si celelalte
documentatii intocmite conform reglementarilor tehnice, prin care se atesté calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate,
agrementele tehnice, certificatele de conformitate si de performanta ale produselor puse in operéd, condica de betoane,
registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, actele de control incheiate de catre organele de control, registrul unic de
comunicari si dispozitii de santier, procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);

c) procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatjilor i structurii de rezistenta, procesele-verbale, de
admitere a fazelor determinante;

d) procesele-verbale privind montarea instalatilor de mésurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a
constructiilor, daca este cazul, precum i consemnarea citirilor initiale de la care ncep masuratorile;

e) expertize tehnice, verificari in teren sau cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de reglementarile
tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca
urmare a unor greseli de executie; ‘ v

f)  caietele de atagament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, ‘temperaturi excesive efc.), procese-
verbale de constatare privind stadiul realizarii constructiei.

a) alte documente intocmite pe parcursul executiei si necuprinse in cele de mai sus.

6.22. Dreptul la Audit
6;22717Exeeu-t-antuI-s&oblig~é—sé~-punéf-la—d-ispozitie~Achri~z-i»teruIu»i—toate—documentele~§i_informa§iiIeuprivind_procedura -de
depunere a ofertei gi executarea contractului (inclusiv, dar nu numai, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte
documente pe care Executantul trebuie s le intocmeascé sau care sunt cerute de Achizitor) in scopul efectudrii unei misiuni
de audit.

6.23. Alte obligatii ale Executantului
6.23.1.Executantul se obliga, de asemenea, dupé cum urmeaza:
a) s utilizeze in executarea lucrarilor numai produsele si procedeele prevazute in documentatia de proiectare, certificate
sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale;
b) s& fnlocuiasca produsele si procedeele prevazute in documentatia de proiectare cu altele care indeplinesc conditiile
precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectantul lucrarii cu aprobarea scrisa a Achizitorului;
c) s& stabileascd, in cel mai scurt timp posibil nsd nu mai tarziu de ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care
Executantul a luat cunostintd, modul de tratare a defectelor aparute in executie si s3 urmareasca aplicarea pe santier a
solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de cétre proiectantul lucrarii si specialisti verificatori de proiecte atestat;
d) 3 participe la intocmirea cartii tehnice a obiectivului;
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e) s& convoace toti factorii implicati in implementarea obiectivului care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse
in faze determinante ale executiei si sa asigure conditile necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;

fy) . s& participe la receptia la terminarea lucrarilor executate cu privire la obiectiv, sa remedieze orice defect pe perioada
de garantie, precum sa participe si la receptia finala a obiectivului;

9) s& indeplineasca orice alte obligatii care i revin prin legea romana.

h) Executantul, cu diligenta necesara, va executa si va finaliza lucrérile conform contractului si instructiunilor Achizitorului
si va remedia orice defectjuni ale lucrérilor

i) Executantul si va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatjunilor si
metodelor de constructie in cadrul contractului

i) documentele Executantului aferente contractului, inclusiv inregistrari si evidente contabile, cu exceptia celor predate
Achizitorului, sunt pastrate de Executant conform legilor, timp de 10 ani de la plata fnala din cadrul contractului

k) Executantul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia obiectivului de investitii:

h Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor contractului printr-un sistem propriu. de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici pentru executie autorizafi potrivit prevederilor Legu Sistemul
de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in contract, daca exista.

m)  incepand cu data de incepere sau mai devreme, si pe durata executarii contractului, Executantul se aS|gura ca el,
personalul sau, subcontractantii s3i si orice persoand pentru care Executantul este responsabil, sunt asigurati de societati de
asigurare recunoscute pe piata europeana a asigurdrilor. La data de incepere, Executantul transmite Achizitorului si
dirigintelui o copie a tuturor certificatelor de asigurare ce indicé faptul ca obligatiile Executantului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor, respectiv: Asigurare pentru daune aduse terfjilor, Asigurarea lucrarilor, Asigurare pentru
mijloace auto si pentru utilaje/echipamente, Asigurare impotriva accidentelor la locul de muncé, Asigurarea raspunderii cu
privire la calitatea lucrarilor.

6.23.2. Executantul va respecta in totalitate normele de intocmire a carfii tehnice a constructiei. Astfel, acesta va.intocmi si
prezenta dirigintilor de santier toate documentele ce atesta calitatea _constructlel in vederea completarii cariii tehnice a
constructiei.

6.23.3. In cazul aparitiei unor situatii neprevazute care nu au putut fi constatate la momentul proiectarii, Executantul va
intocmi 0 nota de constatare, numai in prezenta dirigintelui de santier, noté care va fi transmisa proiectantului-in vederea
emiterii unei dispozitii de santier. Daca dispozitia de santier genereazé costuri suplimentare fata de cele stabilite in contract,
acestea vor fi supuse aprobaru Achizitorului.

6.23.4. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executle conform art; 15 din contract si sa prelungeasca, daca
este cazul, termenul de valabilitate a garantiei de buna executie pana la indeplinirea tuturor obllgatulor contractuale.

6.23.5. in situatia in care un membru al personalului trebuie inlocuit, Executantul va transmite Achizitorului, pentru
verificare si aprobare o copie a CV-ului a expertului propus si a documentelor justificative mentionate in documentatia de
atribuire $|/ sau Tn caietul de sarcini, prin care demonstreaza mdepllnlrea criteriilor de calificare.

6.24. Intreruperi (dacd va fi cazul)

6.24.1.Pentru unele lucrari aferente acestei investitii, care nu se vor executa in cadrul acestui contract, se vor lua ' calcul
perioade de intrerupere a executiei lucrarilor. In acest caz, Executantul este obligat sa intrerupa lucrarile iar Achizitorul va fi
exonerat de plata oricaror daune-interese rezultate din aceste intreruperi.

6.24.2 Notificarile cu intreruperile necesare si reluarea lucrarilor, se vor transmite Executantului in scris, dupa ce Achizitorul
prin dirigintele de santier impreuna cu Executantul vor analiza dacé este posibil s& se execute si alte lucrari din cadrul
proiectului.

6.24.3 In cazul in care Executantul va trimite notificari, in conformitate cu posibilele evenimente sau circumstante, acestea vor
fi insotite de un Program de executie actualizat pentru a demonstra efectele acestora, in conformitate cu punctul 2.5.13 din
Caietul de sarcini, evidentiind intreruperile.
6:24.4-Alte-intreruperi:-din-cauza-conditiilor-meteo-cauzate-de-necesitatea-emiterii- de-cétre-proiectant-gi-aprobarii-de catre- -
Achizitor a unor dispozitji de santier, din alte cauze independente de vointa Partilor etc.

6.25. Panouri de identificare a investitiei

6.25.1 In conformitate cu prevederile Legu nr. 50/1991 republicaté, cu modificarile si completarile ulterioare, privind obligatia
afis&rii la loc vizibil @ panoului de identificare a investitiei, Antreprenorul va afisa la loc vizibil, pe toata perioada lucrérilor, un
panou de identificare (ORDINUL nr. 839 din 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/
1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructi).

6.25.2 Pe parcursul executiei lucrarilor, intretinerea panourilor publicitare pentru afisare temporara precum si inlocuirea
acestora (ori de céte ori este necesar ca urmare a deteriorarii, sustrageril, etc) revine in exclusivitate Executantului.

6.25.3 La finalizare, dupa Receptia la terminarea lucrarilor, Executantul va asigura demontarea panourilor temporare.
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6.26. Curdtarea santierului in timpul lucrérilor de executie

6.26.1 Executantul se va asigura ca: toate drumurile, accesele utilizate in traficul santierului, sa fie oricand, curate de
murdarie, noroi, pietris si alte materiale care pot cadea din vehicule sau de pe pneuri, si care se pot depune ca urmare a unei
activitati de constructie.

6.26.2 Executantul furnizeaza, mentine si foloseste utilaje pentru desfasurarea activitétilor de curatare, de spalare cu apa, si
periere sau foloseste munca manuald, dupa caz, pentru a péstra curdtenia, comparabil cu sectiuni de drumuri care nu sunt
afectate de Lucréri.

6.26.3 Executantul va lua masurile rezonabile pentru a impiedica ca vehiculele care intrd si ies de pe santier s& depoziteze
namol sau alte ramasite pe suprafata drumurilor adiacente si pentru indepartarea imediaté a materialelor astfel depuse.

6.27. Evacuarea surplusului de material

6.27.1 Deseurile sunt evacuate din santier de Executant in locatii aprobate, iar toate licentele si taxele Iuate in considerare vor
fiincluse in Suma Acceptata in Contract si platita de Executant. Executantul pune la dispozitia Achizitorului daca este cazul,
copiile notelor de transfer ale deseurilor. Evacuarea materialelor din santier respecté obligaile de mediu din proiect §i
contract. Nu se vor initia niciun fel de negocieri cu proprietarii de terenuri/ chiriasii cu privire la evacuarea oricaror materiale
fara aprobarea Achizitorului.

6.27.2 Achizitorului este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale.

6.28. Managementul traficului
6.28.1 Executantul prezinta spre aprobare Achizitorului un "Plan de management al traficului” pentru executia lucrarilor,
descriind modul in care va reduce la minimum impactul activitatilor de constructii asupra circulatiei din zona amplasamentului.
6.28.2 Planul de management al traficului trebuie s& includa urméatoarele, dar faréa a se limita la acestea:
) Introducere — descrierea sectorului de lucru si a lucrarilor de executie pentru care elabordm Managementul de trafic;
) Descrierea marcajelor temporare a lucrérilor care urmeaza a fi instalate pe drumurile de exploatare interioare portului;
c) Metoda de instalare si plasare a semnelor si marcajelor rutiere temporare;
) Metoda de demontare si indepértarea a semnelor $i marcajelor rutiere temporare;
) Marcaje rutiere temporare de noapte, (daca este cazul);
f) Semnalizarea de urgent;
g) Organizarea desfasurarii traficului; -
h) Semnalizarea utilajelor care iau parte la executia lucrarilor;
) Protectia personalului implicat in lucrarile de drum;
i) Semafoare, (daca este cazul);
k) Detalii privind persoanele responsabile de managementul traficului si atributjile acestora;
) Foi de calcul si proiectele detaliate de semnalizare.
6.28.3 Planul de management al traficului va include si planse care vor-prezenta masurile temporare de management al
traﬂculm propuse de Executant care trebuie s& includa (daca este cazul): :
Localizarea si marimea zonelor de lucru;
Spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor de drum;
Semafoare (daca este cazul);
d Facilitati pentru pietoni, rutele si Iatimile (dac este cazul);
e Amenajari privind accesul la lucrari;
f) Amplasarea intersectiilor temporare,
g
h

Lo

(@)

~——T

Detalii cu privire la orice devieri propuse;

Localizarea si marimea zonelor de lucrd;

i) Spatii libere propuse inspre si dinspre zonele de lucru pentru mentinerea benzilor de drum;
) Semafoare (daca este cazul);

k}— Facilitati pentru-pietoni; rutele-gi-atimile-(daca-este-cazul).

6.29. Siguranta traficului si a persoanelor
6.29.1 Cand prin Planul de management al traficului se stabileste altceva, Executantul mentine capacitatea existenta a
traficului.

6.29.2 Executantul, pe intreaga durata de executie a lucrarilor si de remediere a oricror defecte ale acestora:

a) va fumniza si intretine, pe propriul sau cost, toate luminile, bariere si semnele de avertizare necesare sau solicitate de
Achizitor, pentru protectia lucrarilor sau pentru siguranté si confortul publicului sau al altora; -

b) va pastra curate si lizibile, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele si le va amplasa,
reamplasa, acoperi sau indeparta pe masura ce acest lucru este impus de evolutia Lucrarilor;

c) se va asigura c4 toate rigolele, saniurile si celelalte dispozitive de preluare si dirijare a apelor pluviale, nu vor fi umplute
de excavatii, noroi, mél sau alte materiale de natura s& impiedice libera scurgere a ape;

d) va informa in scris Achizitorului, in dou& saptamani de la data inceperii, numele persoanei responsabile, care va fi
disponibil oricand pentru oferirea de asistenta, pe probleme de siguranta a traficului;

e) va prevedea si semnaliza punctele de intrare si iesire din santier, pentru maginile, utilajele implicate in execuna
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lucrarilor;

fy - va asigura, atunci cand o masina, utilaj executa o manevre cu spatele pe santier, sau pe /sau in apropierea unei
sosele deschise traficului, numai cu supravegherea unei persoane pentru controlul traficului in cadrul santierului; -

Q) atunci cand lucrarile se desfasoara asupra sau in aproprierea unui drum deschis traficului, se asigura ca muncitorii gi
personalul de supraveghere al santierului poarta in permanenta haine reflectorizante.

6.29.3 Executantul nu demareaza lucrarile, care afecteaza drumurile, pané cand, nu se aplica toate masurile de siguranta a
traficului. Semnalizarea, marcajele rutiere, 1ampile, barierele, trebuie s& fie, conform standardelor aplicabile.

6.30. Intalniri

6.30.1 Intalnirile sunt periodice, lunare, sau ori de cate ori este necesar, pentru managementul conditiilor de executie.
6.30.2.La cererea Achizitorului, Executantul va organiza sedinte de progres la care va trebui s prezinte un Raport de Progres
privind evolutia lucrarilor. Executantul va transmite Raportul de progres Achizitorului care cu cel putin 24 h Tnainte de a avea
loc aceste Intalniri.

6.30.3 Intalnirile au loc in santier sau intr-un loc stabilit si sunt convocate de Diriginte. La intalniri participa: Achizitorul,
Executantul, Dirigintele, alti invitati. Dirigintele va stabili ordinea de zi, conduce si transmite minuta participantilor.

6.30.4 Indiferent de autoritatea persoanelor care participa la intélnire, responsabilitétile pentru actiunile de intreprins. vor fi
conform cu prevederile contractului, iar precizarile facute in cadrul intélnirii si/ sau inregistrate in cadrul minutei nu pot
modifica contractul, iar minuta nu poate constitui un act aditional.

6.30.5 in plus fata de intlnirile privind progresul, prezenta Executantului si a Proiectantului este necesara pentru:

a) intalniri in legatura cu serviciile de proiectare (solutii tehnice). Intainiri intre personalul- de specialitate, dirigintele si
proiectantii de specialitate ai Executantului pe parcursul derularii serviciilor de proiectare;

b)  intélnirile de s3natate, securitate, asistentd sociald si serviciile de urgenta si mediu; -

¢) . intalniri cu operatorii portuari, companiile furnizoare de utilitati, si cu grupuri de interese de terta parte;

d) intalniri pentru schimbari de management al traficului, fiind organizate de Executant si la care vor participa proiectantul,
dirigintele de santier al Achizitorului, reprezentanti ai Politiei si alte servicii, sau alte autoritati relevante.

6.30.6 Achizitorul si dirigintele vor fi invitati s& participe la toate reuniunile de pe santier.

6.31. Urgente

6.31.1 Pentru urgentele care afecteaza siguranta sau securitatea persoanelor, constructiilor, instalatiilor, pe santier sau in
imediata apropiere, Executantul, fara autorizatie speciald sau instructiuni din partea Achizitorului, este obligat s& actioneze
pentru a impiedica orice dauna, prejudiciu sau pierdere.

6.31.2 Executantul notificd Achizitorul cand pot aparea modificari semnificative in executie sau variatii de la documentele
contractului. Pentru o modificare in documentele contractului din cauza masurilor luate de Executant, ca raspuns la o astfel de
situatie de urgenta, acesta va prezenta situatia ca o modificare conforma cu conditiile din contract.

6.32. Ritmul nesatisfacator al executiei Lucrarilor

6.32.1 Dirigintele va prezida si va consemna prin procese verbale/ minute, intalnirile formale si de progres cu Executantul,
care vor avea loc pe santier, In fiecare lund, pana la finalizarea lucrérilor si ulterior, dup& cum se va conveni cu dirigintele.
6.32.2 Proiectantul Executantului trebuie s& participe obligatoriu la aceste intalniri la care vor fi invitati si reprezentanti ai
Achizitoruluii.

6.32.3 Executantul trebuie s& prezinte Programul de Executie, in conformitate cu punctul 2.5.12 din Caietul de sarcini.

6.33. Relatii Publice

6.33.1 Executantul va asigura c& operatorii portuari din zona si publicul interesat este informat cu privire la lucrérile care
afecteaza drumurile de acces In port si drumurile de exploatare din interiorul portului prin inchideri, devieri sau redeschiderea
lor, asfel Executantul va informa cu cel putin 7 zile inainte Achizitorul, pentru ca acesta s& publice aceste informatii.
6:33.2-Anuntul-trebuie-sa-descrie-activitatile-planificate-ale-Executantului-durata-g-descrierea luerarilor-vizate.

6.34. Evidentierea progresului aferent lucrérilor executate

6.34.1. Fotografu si filméari privind progresul lucrarilor, acestea trebuie sa fie clare si relevante.

6.34.2. Fotografule vor acoperi lucrarile conform indicatiilor Supervizorului/ Dmgmtelun de santier si vor sintetiza moblhzarea in
santier.

6.34.3. Fotografiile se vor mai realiza la nivelul testelor si probelor prelevate, devenind la fel anexa la Jurnalul de Santier.
6.34.4. Fotografile vor fi marcate pe verso cu data, numele numérul de identificare de referinta, precum si o scurta descriere.
6.34.5.Impreuna cu seturile de fotografii va fi trimisa o copie electronica a acestora Achizitorului Si Dlrlglntelw de santier.
6.34.6. Drepturile de autor a tuturor fotografiilor/ filmarilor apartin Achizitorului, iar acestea vor fi fransmise si Dirigintelui.
6.34.7.Fotografille/ filmarile nu vor fi folosite de Executant pentru nici un alt scop, fard acordul prealabil al Achizitorului.

6.34.8. Fotografiile si Filmarile vor avea setata data si ora reala de la momentul realizarii.

6.35. Diverse
6.35.1 Verificarea calitatii lucrarilor este conform programului de control intocmit de proiectant si conform Caietelor de sarcini.
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6.35.4 Verificarea calitdti lucrarilor si receptia la terminarea acestora se va face in conformitate cu HG 343 / 2017.

Art. 7 - MODIFICARI

7.1.  Modificarile lucrarilor vor fi efectuate de catre Executantul numai in conditiile (referitoare la obiectul modificarilor,
termenul de predare a modificarii, conditii si termene de platd a Executantului etc.) astfel cum au fost convenite de catre Parti
in prealabil si reglementate in cadrul unui act aditional la prezentul contract, incheiat intre Achizitor si Executant.

7.2.  Partile convin ca nu vor fi efectuate modificari ale proiectelor si lucrarilor care contravin prevederilor imperative ale
legislatiei ach|2|tulor sectoriale pe.intreaga durata a contractului.

7.3.  Executantul se obligh s& efectueze, In.mod gratuit si cu aprobarea Achizitorului (implicit a proiectantului lucrarii)
urmatoarele modificari ale proiectului si lucrarilor;

a) Modificarile sau masurile suplimentare pentru asigurarea securitdtii unor parti din structura constructiilor-obiectivului
pana la finalizarea lor, cauzate de culpa Executantului.

b) Modificari care nu exced prevederilor Caietului de sarcini al Achizitorului.

7.4. Executantul nu va fi indreptatit sa recupereze de la Achizitor eventualele costuri ocazionate de aceste modificari.

7.5.  Executantul va avea obligatia de a executa orice modificare, cu exceptia cazului in care Executantul instiinteazé cu
promptitudine Achizitorul (prezentand detalii justificative) ca:

a) Executantul nu poate obtine bunurile necesare pentru o modificare in termenul indicat Achizitorului ca fiind necesar
operarii unei astfel de modificari;

b) aceasta va reduce siguranta sau compatibilitatea lucrarilor sub limitele acceptabile din punct de vedere:al prevederilor
imperative ale legislatiei romanesti in domeniul constructiilor;

c) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra obligatiilor de garantie ale Executantului.

7.6.  Dupa primirea instiintarii, Achizitorul va anula, confirm& sau modifica instructiunea. Decizia Achizitorului-va avea la
baza recomandarile si deciziile proiectantului lucrarii.

7.7.  Modificarile proiectelor si lucrarilor vor fi efectuate de catre Executant numai in conditiile (referitoare la obiectul
modificarilor, termenul de predare a modificarii, conditii si termene de platé a Executantului etc) convenite de cétre Parti in
prealabil si reglementate in cadrul unui act aditional scris la prezentul contract incheiat intre Achizitor si Executant. Actul
aditional de modificare a pretului contractului in plus sau in minus reprezintd expresia aplicarii mecanice a clauzelor
contractului, urmare unei modificari in conformitate cu dispozitiile legislatiei achizitiilor publice.

7.8. In cazul in care Achizitorul nu poate instructiona Executantul pentru efectuarea modificarilor (daca acestea conduc la
nerespectarea legislatiei privind achizitiile publice sau daca aceste modificari, in opinia Achizitorului, nu respecta termenii si
conditile contractului) Achizitorul va notifica Executantul n sensul incetérii de drept a prezentului contract, fard-alta
formalitate, cu 15 zile lucratoare inainte de data de la care opereaza incetarea contractului.

7.9. In cazul aplicarii art. 7.8 de mai sus, Executantul:

a) - vafinaliza lucrarile ce nu constituie modificari (inclusiv lucrarile provizorii) si va fi indeptatit la plata lucrarilor executate;
b) va elibera santierul In termenul convenit cu Achizitorul si va preda in proprietatea Achizitorului lucrarile partial
executate, precum si echipamentele, materialele si instalatiile existente pe santier, nepuse in oper, aferente lucrérilor ce nu
constituie modificari;

c) va participa la incheierea unui proces verbal de receptie partial a lucrérilor real executate;

d). va fi indreptatit la plata echipamentelor, materialelor si instalatiilor existente pe santier si nepuse in operé (conform
programului de lucru) aferente lucrarilor executate ce nu fac obiectul modificarilor;

e) va fi indreptatit la plata costurilor cu transportul utilajelor existente pe santier (conform programului de lucru).precum si
a personalului de pe santier.

f) nu va fi indreptatit la plata altor costuri sau la plata de despagubiri sub orice alta forma.

ART. 8 - TESTARE

8.1. Executantul trebuie s& prezinte un program de testare, ca parte a documentelor Executantului, incluzénd orice alte teste
si-eventual-expertize pe care-le-considera-ca find-necesare,-pentru-lucrérile-permanente pe-care-le-preda-Achizitorului—

8.2. Executantul trebuie s& efectueze toate inspectiile si testele n conformitate cu programul prevazut pentru a se asigura ca
lucrarile sunt executate Tn conformitate cu contractul si pentru

v ase asigura ca cerintele de executie asumate in proiectarea lucrérilor si calitatea materlalelor sunt respectate in tlmpul
executiei;

v respecta cerintele de testare din legislatia romaneascd, respectiv reglementarile tehnice in vigoare din domeniul
constructiilor;

v aasigura conformitatea cu Planul de calitate al Executantului.

8.3. In termen de 7 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Executantul va prezenta
Achizitorului un raport ce oferd un rezumat al tuturor ,Testelor si operatiunilor de punere-in functiune aferente Lucrérilor”.
Raportul va include certificate de conformitate ce vor fi atasate ulterior la Cartea Tehnica.

8.4. Testele vor fi efectuate de un laborator autorizat, iar rezultatele vor fi in conformitate cu cerintele Caietelor de sarcini ale
proiectantului.
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8.5. Inainte de inceperea testelor:

a)  Executantul va furniza Achizitorului manuale referitoare la- exploatare si intretinere, redactate in limba romana,
cuprinzand detalii suficiente astfel incat Achizitorul sd poatd exploata, intretine, demonta, reasambla, regla si repara
echipamentele.

b)..  Executantul va furniza Achizitorului planse ale lucrérilor conforme cu executia, reprezentand lucrarile asa cum sunt
executate.

8.6. Toate costurile privind efectuarea testelor vor fi suportate de Executant, drept pentru care, Executantul va asigura toata
aparatura, asistenta, documentele si alte informatii, echipamentele, mana de lucru, materialele, precum si personalul
corespunzator calificat, toate necesare pentru efectuarea testelor.

8.8.  Achizitorul poate solicita Executantului repetarea oricaror teste ale caror rezultate le gaseste nesatisfacatoare/
necorespunzatoare. _ )

8.9. Imediat ce lucrarile au avut rezultate corespunzatoare in urma efectuérii testelor la terminarea lucrarilor, Executantul va
transmite Achizitorutui un raport certificat al rezultatelor acestor teste.

8.10. Intarzieri in efectuarea testelor: In cazul in care testele la terminare sunt intarziate nejustificat de catre Executant,
Achizitorul poate solicita Executantului printr-o notificare, sa efectueze testele la terminare in termen de 10 zile lucratoare de
la primirea notificarii de cétre Executant. In cazul in care Executantul nu efectueazi testele la terminare in cadrul perioadei
mentionate anterior, Achizitorul poate efectua testele respective pe riscul si cheltuiala Executantului. Testele la terminare vor fi
considerate a fi fost efectuate in prezenta Executantului, iar rezultatele vor fi acceptate de catre acesta ca fiind exacte.

8.11. Repetarea testelor: In cazul in care lucrérile prezint3 rezultate necorespunzatoare la testele la terminare, Achizitorul
poate respinge lucrarile, echipamentele sau materialele, prin trimiterea unei notificari Executantului. Daca Achizitorul solicita,
testele vor fi repetate in termenii si conditiile aplicabile testelor anterioare.

8.12. In cazul in care lucrérile prezinta rezultate necorespunzatoare la testele la terminare repetate conform art. 8.7. de mai
sus, Achizitorul va fi indrept&fit sa solicite Executantului remedierea tuturor defectiunilor pe cheltuiala proprie a Executantului,
si repetarea testelor aferente.

8.13. In cazul in care lucrarile continua s& prezinte rezultate necorespunzatoare la testele la terminare in urma repararii
defectiunilor conform art. 8.8 de mai sus, Achizitorul va avea drepturile stabilite conform art. 10.2 a prezentului contract.

Art. 9 - RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

9.1.  Lucrarile terminate trebuie s& corespund& scopurilor pentru care au fost executate asa cum au fost definite in Caietul
de sarcini al Achizitorului. Lucrarile vor include orice lucrare care este necesard pentru a satisface cerintele Achizitorului,
propunerea Executantului sau impuse de prevederile contractului, precum si toate lucrarile care (desi nu sunt mentionate in
contract) sunt necesare pentru asigurarea functionalitdtii corespunzatoare a Lucrérilor.

9.2. Executantul va comunica Achizitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, data terminarii tuturor
lucrarilor prevazute in contract si solicitd acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea receptiei la
terminarea lucrérilor, inclusiv stabilirea datei si locului de intrunire a comisiei de receptie la terminarea lucrarilor.

9.3. In conditile Regulamentului sus-mentionat, Achizitorul are la dispozitie cel mult 14 zile de la primirea instiintarii de
terminare a lucrarilor de la Executant pana la inceperea receptiei.

9.4, Comisia de receptie la terminarea lucrarilor intocmeste procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in care
consemneaza:

a) constatari in urma examinarii vizuale a constructiei i analizarii documentelor prevazute la alin. (3);

by  valoarea finala a lucrarilor executate, cu si fard TVA;

d) aspectele constatate care trebuie sa fie remediate, precum si termenul de remediere;

e) eventuale explicatii $i / sau observatji ale Executantului;

f) refuzul Executantului de a semna procesul-verbal de recepiie, dupa caz;

g)  situatiile de absentd a unor membri ai comisiei sau invitati convocati;

h) decizia de admitere sau de respingere a receptiei sau, dupa caz, decizia de suspendare a procesului de receptie;

i) perioada de garantie-a lucrarilor.

9.5.  Dupa receptia la terminarea lucrarilor incepe perioada de garantie a drumului executat. Conform legislatiei in domeniul
constructiilor, respectiv Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, prevede termenul de 3 ani care este in functie de
categoria de importanta a drumului, unde in cazul nostru potrivit Anexei nr.2 din HG 261/1994 pentru aprobarea unor
requlamente elaborate in temeiul art. 35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea in constructii, categoria
de importanta este C - lucrari de importantd normala. Totodata, in conformitate cu prevederile Normativului nr.1295/2017
si a STAS-ului nr.10144-3, drumul este incadrat la clasa tehnica V.

Art. 10 - REMEDIEREA DEFECTIUNILOR

10.1. Perioada de notificare a defectiunilor de 36 luni, incepe la data inregistrarii de catre Achizitor a procesului verbal de
receptie la terminarea lucrérilor si expira la data incheierii procesului verbal de receptie finala. Perioada de garantie se
prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada. Achizitorul poate, in orice moment
inainte de expirarea perioadei de notificare a defectiunilor, s& transmita Executantului o notificare privind orice defectiune
(aparenta sau ascunsa) si sa indice acestuia termenul in care defectiunea trebuie remediata si/ sau lucrarile trebuie terminate.
Executantul va remedia defectiunile fara a antrena vreun cost pentru Achizitor, in termenul notificat de catre Achizitor.

20



10.2. Daca Executantul nu remediaza defectiunile pana la data stabilitd de catre Achizitor in notificarea transmisa conform
art. 10.1, iar Executantul nu a facut dovada faptului ca defectiunea nu se datoreaza, materialelor, echipamentelor sau
modalitatii de executie, Achizitorul poate, la alegerea sa:

a)  Achizitorul il va soma in acest sens, iar dacé Executantul nu | d3 curs somatiei, este in drept sa execute remedierile pe
cheltuiala si riscul Executantului in culpa si s& pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii.

b) In cazul in care defectiunea impiedicad Achizitorul sd utilizeze lucrarile (sau o parte a acestora) conform scopului
intentionat, sau aceste defectiuni produc la randul lor pagube materiale, s& rezilieze contractul si s& recupereze de la
Executant toate sumele platite pentru pagubele produse, pentru lucréri sau partea din lucrari (dupd caz), impreuna cu
costurile de finantare si costurile aferente oricaror demoldri si demontari necesare, eliberdrii- santierului i returnarii
echipamentelor si materialelor Executantului.

10.3. In cazul in care lucrarile sau orice parte a acestora sau obiectivul nu pot fi folosite conform scopului intentionat din
cauza unei defectiuni sau a unei daune, Achizitorul va fi indreptafit la:

a) o prelungire a perioadei de notificare a defectelor cu o perioada egald aceleia in care lucrarile sau orice parte a
acestora nu au putut fi utilizate.

b)  recuperarea prejudiciului cauzat prin oprirea functionarii lucrarilor sau a obiectivului.

Art. 11 - RECEPTIA FINALA

11.1. In termen de 10 zile de la expirarea perioadei de notificare a defectiunilor (respectiv 36 luni de la receptia |a
terminarea lucrarilor), Achizitorul va- notifica: Executantul in vederea efectuarii receptiei finale a lucrérilor.

11.2. Laterminarea lucrérilor, Executantul va transmite Achizitorului toate documentele corespunzatoare lucrarilor executate,
conform legislatiei romane si a Standardelor aplicabile, pentru a respecta cerintele Hotarérii nr. 343/2017 pentru modificarea
Hotarérii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii-aferente
acestora. Antreprenorul va respecta toate cerintele Achizitorului referitoare la procedura de ,Receptie”.

11.3. Comisia de receptie finala va analiza:

a) - procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor,

b) . lucrarile executate in urma recomandarilor din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

c) nota Achizitorului cu privire la functionarea lucrarilor in cadrul perioadei de notificare a defectjunilor, incluzand mentjuni
cu privire la defectjunile inregistrate si reparatiile efectuate.

11.4. Comisia de receptie finald decide suspendarea procesului de recepiie finala daca descopera aparitia, in perioada de
garantie, a unor vicii, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei, care pot fi inlaturate.

11.5. In cazul in care receptia finala va fi respinsa de cétre comisia de receptie finald pentru neconformitatea lucrarilor cu o
cerintd esentiald, datoratd materialelor, echipamentelor utilizate, a executiei defectuoase a Executantului sau oricaror aite
motive care nu tin de culpa Achizitorului, Executantul va rédspunde pentru intreg prejudiciul astfel ocazionat.

11.6. In cazul in care comisia de receptie finald recomanda receptia cu obiectiuni, Executantul va remedia toate defectiunile
observate de comisia de receptie finala in termenul stabilit de catre comisia de receptie finala a procesului verbal de receptie
finala. In acest caz Achizitorul va fi- indreptatit la- recuperarea prejudiciului cauzat prin oprirea funcionarii lucrarilor sau a
obiectivului.

11,7. In cazul in care comisia de receptie finald suspenda procesul de receptie finald, aceasta incheie un proces-verbal de
suspendare a procesului de receptie finald, in care consemneazé decizia de suspendare, masurile recomandate in scopul
remedierii aspectelor constatate, si termenul de remediere. Termenul de remediere este stabilit de comisie impreuna cu
Executantul si nu poate depasi 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de receptie finala.
11.8. In baza procesului verbal de receptie finala prin care se recomand receptia sau dupa remedierea tuturor defectiunilor,
Achizitorul va emite o decizie de receptie. Data notificarii acestei decizii Executantului va fi data recepiiei finale.

11.9. Comisia de receptie finala decide admiterea receptiei finale in cazul in care nu se descopera existenta unor vicii, altele
decét cele rezultate din exploatarea necorespunzétoare a constructiei, precum si in cazul in care acestea au fost inlaturate.
11.10. Indeplinirea obligatiilor Executantului nu se considera a fi incheiata pana cand nu a fost incheiat procesul verbal de
receptie finala.

Art. 12 - DREPTURILE $i OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul are obligatia principald de a achita Executantului in termenii si conditiile stipulate la art. 5.1 Pretul
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor acestuia din urma asumate prin contract.
12.2. Achizitorul are dreptul s& compenseze, respectiv sa retina din orice platé datoratd Executantului, in temeiul prezentului
contract, orice plata datorata Achizitorului de cétre Executant, indiferent de titlul unei astfel de pléti.

12.3. Achizitorul are obligatia sa justifice fata de terti dreptul sau de a construi obiectivul.

12.4. In oricare dintre urmatoarele circumstante, indiferent de momentul producerii acestor circumstante, respectiv pe
perioada aflarii in vigoare a prezentului contract, sau ulterior incetarii contractului, indiferent de cauzele acestei incetari,
precum:;

a) in cazul devierii Executantului de la cerintele tehnice, financiare, economice si de calitate ale lucrérilor, asa cum sunt
aceste cerinte determinate potrivit prezentului contract;

b) in cazul refuzului Executantului de a executa lucrarile;
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¢) in cazul in care Achizitorul nu poate instructiona Executantul pentru efectuarea modificarilor potrivit prevederilor art. 7.7
de mai sus, atunci Achizitorul nu mai este {inut de obllgatule prevazute in sarcina sa prin-contract si va putea organiza o noua
procedura de atribuire pentru a solicita liber altui profesionist in domeniu efectuarea lucrarilor, inclusiv in baza unei expertize
tehnice intocmite de un expert atestat, daca este cazul. Executantul declara ca este de acord cu acest mecanism, al carui
aplicare nu inlatura raspunderea Executantului pentru fucrrile efectuate de el.

12.5. Achizitorul are obligatia de a obtine toate notificarile, autorizatiile, acordurile, licentele si avizele necesare pentru
executia lucrarilor si de a le transmite Executantului.

12.6. Tn cazul in care Achizitorului intarzie transmiterea catre Executant a autorizatiilor/ avizelor, Executantul este indreptatit
la prelungirea duratei.de executie in mod corespunzator.

12.7. Achizitorul se obliga s& puna la dispozitia Executantului-informatiile si documentele precizate prin contract, precum si
orice alte informatii pe care le considerd in mod rezonabil necesare pentru indeplinirea prezentului contract.

12.8. Achizitorul se obligd s& acorde Executantului accesul in portul Constanta si accesul la zonele de lucru, potnwt
prevederilor contractului.

12.9. Achizitorul se obligd sa acorde licenta de lucru in port la tariful practicat si precizat pe site-ul oficial al acestwa
respectiv http.//www.portofconstantza.com in sectiunea Tarife.

Art. 13 - DIRIGINTELE (responsabil de contract) .

13.1. Achizitorul are dreptul sa numeasca un diriginte (responsabil de contract) care va indeplini sarcinile care fi revin potrivit
prevederilor contractului si dispozitiilor Achizitorului, respectiv, inclusiv, dar nu numai: urmarirea lucrarilor din punct de vedere
calitativ si cantitativ, verificarea si aprobarea situatiilor de lucrari si a certificatelor de plata.

13.2. Dirigintele (responsabilul de contract) face parte din personalul Achizitorului si Tsi exercitda autoritatea In numele
Achizitorului, in urmatoarele condiii:

a) in-orice situatie in care dirigintele (responsabilul de contract) isi exercitéd o autoritate specifica in temeiul prezentului
contract este necesara aprobarea prealabila sau concomitenta a Achizitorului;

b) nu va avea dreptul sau autoritatea de a modifica contractul;

C) nu are autoritatea de a absolvi nicio parte de sarcinile, obligatiile sau responsabilitatile din contract;

d) nu are autoritatea de conveni sau a stabili modul de solutionare a unei dispute legate de executarea contractului.

13.3. Orice aprobare, verificare, certificat, consim{@mant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test
sau alte actiuni similare intreprinse de diriginte (responsabil de contract) inclusiv absenta obiectiunilor nu- vor absolvi
Executantul de nicio responsabilitate pe. care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru omisiuni
si neconformitafj.

13.4. Executantul si Achizitorul - prin diriginte (responsabil de contract) vor organiza intalniri de lucru ori de céte ori este
nevoie, in-scopul analizei stadiului lucrarii si pregatirilor pentru lucrarile viitoare. La aceste intlniri vor participa, in mod
obligatoriu, reprezentanti ai Achizitorului si ai Executantului si vor fi invitate i alte persoane despre care Achizitorul va ingtiinta
Executantul.

13.5. . Achizitorul poate solicita oricand de la Executant plange suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru
executia lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni, in- conformitate cu prevederile contractului. Executantul va primi
instructiuni numai avizate/semnate si de diriginte (responsabil de contract) sau de la un asistent caruia i-a fost delegata
autoritatea de catre diriginte (responsabil de contract). In cazul in care o instructiune constituie o modificare, se va aplica art. 7
din contract. Executantul se obligd sa respecte instructiunile primite de la Achizitor pentru orice problema in legatura cu
contractul. Aceste instructiuni vor fi date numai in scris.

ART. 14 - RASPUNDEREA CONTRACTUALA $I CAZURI DE EXONERARE

14.1. Rédspunderea.

14.1.1. Executantul isi asuma intreaga raspundere pentru protejarea si indeplinirea conforma a lucrarilor. In cazul in care vreo
dauna sau pierdere este ocazionata lucrarilor oricand pe durata de executie a lucrarilor sau in perioada de garantie a lucrarilor
reglementata-contractual-sau—legal, -Executantul-va-remedia-dauna—sau-pierderea-astfel -incét-luerarile-sa—fie-conforme
contractului fara a solicita orice platd suplimentara din partea Achizitorului.

14.1.2. Executantul va proteja si despagubi pe Achizitor pentru orice pretentji, daune, pierderi sau cheltuieli (inclusiv onorarii
si cheltuieli judiciare) cu privire la:

a) vatamare corporala, imboin&vire, maladie sau deces al oricarei persoane, i

b) daune sau pierderi cu privire la orice proprietate, mobiliard sau imobiliaré (alta decat lucrérile), in masura in care
acestea se produc ca urmare a sau in cursul sau din cauza executiei si finalizarii lucrarilor si remediere a oricaror defectiuni, si
nu pot fi atribuite unei incalcari a contractului de catre Achizitor.

14.2. Acoperirea integrald a prejudiciului. Executantul se obligd se repare integral prejudiciul suferit de catre Achizitor ca
urmare directd sau indirectd a neindeplinirii sau a indeplinirii incomplete / necorespunzatoare a obligatiitor Executantului.

14.3. Executantul renuntd in mod expres la beneficiul previzibilitatii prejudiciului, asa cum este acesta reglementat de Art.
1.533 Cod civil, intelegand sa raspunda si pentru prejudiciile pe care nu le-a prevazut sau pe care nu putea sa le prevada ca
urmare a neexecutarii la momentul incheierii contractului.
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14.4. Executantul renunta in mod expres la beneficiul prevederilor Art. 1.537 Cod civil, prejudiciul Achizitorului fiind
considerat conventional ca rezulténd direct din simpla neexecutare a obligatiei prevazute contractual in sarcina Executantului,
Achizitorul nefiind tinut s& probeze prejudiciul, ci numai intinderea acestuia, prin orice mijloace de proba.

14.5. Prescriptia extinctiva. Executantul este de acord ca Achizitorul sa isi exercite dreptul la actiune impotriva Executantului
pentru constrangerea acestuia la indeplinirea obligatiilor asumate in temeiul prezentului contract intr-un termen de prescriptie
de 10 (zece) ani, calculat de la scadenta fiecarei obligatii contractuale asumate de catre Executant si respectiv intr-un termen
de prescriptie de 20 (douazeci) de ani in ceea ce priveste drepturile la actiune in privinta carora legea romana in vigoare
stabileste termene de prescriptie intre 10 (zece) ani si 20 (douazeci) de ani.

14.6. Penalitati de intarziere. Partile convin dup& cum urmeaza:

14.6.1. Executantul se obliga s& desp@gubeasca Achizitorul in limita prejudiciului creat, impotriva oricaror:

a) . reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile folosite pentru sau in legaturd cu serviciul prestat/lucrari
executate, si/sau

b) daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente eventualelor incalcari ale dreptului de
proprietate intelectuald, precum si ale obligatiilor sale conform prevederilor contractului.

14.6.2 Executantul va despagubi Achizitorul in masura in care sunt indeplinite cumulativ urméatoarele conditii:

a) - despagubirile s& se refere exclusiv la daunele suferite de catre Achizitor ca urmare a culpei Executantului;

b) Achizitorul a notificat Executantul despre primirea unei notificari/cereri cu privire la incidenta oricareia dintre situatiile
prevazute mai sus; -

c) . valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform prevederilor legaie/hotarari judecatoresti
definitive, dupa caz.

14.6.3.1n cazul in care din vina sa exclusivé, Executantul nu Tsi indeplineste la termen obligatiile asumate prin contract, atunci
Achizitorul are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la art. 3 alin. (2') din 0.G. nr.13/2011 privind
dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea lucrérilor neefectuate,
pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data la care trebuie sé-si indeplineasca obligatia pana la data indeplinirii
obligatiei.

14.6.4. Raspunderea Executantului nu opereaza in urmatoarele situatii:

a) . datele/informatiile/documentele necesare pentru indeplinirea contractului nu sunt puse la dispozitia Executantului sau
sunt puse la dlspozme cu intarziere;

b) ~ neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor ce revin Executantului se datoreaza culpei
Achizitorului;

c) - Executantul se-afld in imposibilitatea fortuité de executare a obligatilor contractuale imputate.

14.6.5. In cazul in care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi indeplineste obligatia de plata a facturii in termenul prevazut la
art. 5.3.1, Executantul are dreptul de a solicita plata dobanzi legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, in
conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor
de platd a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar
nu rai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata.

14.6.6. Penalitatile de intérziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentuluu contract.
14.6.7. Daunele interese reprezinta pentru Parti un echivalent in bani destinat s3 acopere prejudiciul suferit ca urmare a
dezvaluirii sau disemindrii-oricaror informatii/inscrisuri/ etc. de care partea in culpa a luat la cunostinta cu ocazia executarii
prezentului contract

14.7. Forta majora.

14.7.1. In scopul contractului, “forfa majora” este definita ca orice imprejurare externa care a survenit dupa incheierea
contractului,-imprevizibila,-absolut_invincibila-si-inevitabild,-precum-si-cauzele-unor-astfel-de-imprejurari-care-impiedica-sau -
intérzie in mod obiectiv indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor contractuale. Incapacitatea de plata, restrangerea
sau incetarea temporara de activitate si greva nu reprezinta cazuri de fortd majora in scopul prezentului contract.

14.7.2. Partea care invoca producerea evenimentului este obligata sa notifice acest lucru celeilalte Parti in scris si in maxim
24 de ore de la momentul inceperii evenimentului de forta majora si s& comunice dovezile corespunzatoare intr-un termen
rezonabil.

14.7.3. Exonerarea unei Parti pentru cauza de fortda majora de raspunderea asociatd neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzatoare a obligatiei asumate ‘este conditionatd de probarea efectuarii tuturor masurilor rezonabile i adecvate
profesional in vederea prevenirii, limitarii si remedierii consecintelor unei astfel de situatji.

14.8. Cazul fortuit. In cazul aparitiei unui caz fortuit, partea va fi consideratd responsabilad pentru neindeplinirea sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor sale contractuale daca aceasta nu probeazé efectuarea tuturor méasurilor
rezonabile si adecvate profesional in vederea prevenirii, limitérii si remedierii consecintelor unui caz fortuit.

14.9. Parile stipuleaza, in mod expres, faptul c& nicio clauza din contract nu va fi interpretatd in sensul exonerarii dé
raspundere a Executantului pentru prejudiciile cauzate de acesta din imprudenta sau neglijenta.
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Clauze specifice

ART. 15~ GARANTII CONTRACTUALE
15.1. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din pretul contractuiui
fard TVA, adica lei, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele Parti si
inregistrarea acestuia la sediul Entitatii contractante. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a Executantului,
fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului sectorial.
15.2. Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

i.scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

ii.asigurari de garantji emise:
- fie de societati de asigurare care detln autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;
- fie de societatj de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere
Financiara;
c) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-b).
15.3. Garantia de buna executie constituita printr-o politd- de asigurare va trebui sa indeplineasca in mod cumulativ
urmatoarele conditii:
i. sa fie irevocabila;
i sa prevada ca plata garantiei se va executa integral si neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului;
15.4. In situatia constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale,
Executantul are obligatia deschiderii unui cont aflat la dispozitia C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, iar suma initiala care se va depune nu
trebuie sa fie mai micé de 0,5% din pretul fara TVA al prezentului contract, potrivit art. 46 alin. (6) din H.G. 394/2016.
18.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie in conditiile prevazute la art. 47 din H.G.
nr. 394/2016.
15.6. Restituirea garantiei de buna executie se face in termen in conditiile prevézute la art.1642 din Legea nr. 99/2016.
15.7. Executantul se obliga sa reintregeasca valoarea garantiei in termen de 5 zile lucratoare, pana la cuantumul prevazut la
art. 15.1 de mai sus, ori de cate ori acesta va fi diminuata ca urmare a executérii garantiei de cétre Achizitor.

ART. 16 - DREPTURILE DE AUTOR

16.1. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor. In baza contractului si urmare platii pretului contractului, Executantul
cesioneaza Achizitorului totalitatea drepturilor patrimoniale de autor ale Executantului elaborate in baza prezentului contract,
asupra documentelor Executantului si/sau nascute din sau in legatura cu obiectivul, asa cum sunt acestea prevazute de
legislatia romana in vigoare privind dreptul de autor si drepturile conexe.

16.2. Utilizarea documentelor Achizitorului de cétre Executant. In relatia dintre Parti, Achizitorul isi va rezerva dreptul de
autor i alte drepturi de proprietate intelectuala asupra cerintelor Achizitorului si altor documente intocmite de catre Achizitor
(sau in numele.acestuia). Executantul va putea, pe cheltuiala sa, s& copieze, sa foloseasca si sa obtina dreptul de transmitere
a acestor documente in scopurile contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Executant unei
terte parti, fara acceptul scris al Achizitorului.

ART. 17 - SUSPENDAREA EXECUTARII CONTRACTULUI

17.1. Achizitorul poate amana si/sau suspenda executarea contractului printr-o notificare scrisd comunicatad Executantului in
acest-scopy-fard-a-fi-obligat-la-plata-ericaror-penalitdti-de-intarziere-daune-interese-sau-orice- sume-suplimentare-Executantului-
ca urmare a suspendarii. La suspendarea contractului, Achizitorul va plati Executantului contravaloarea lucrarilor executate
asa cum acestea sunt consemnate in situatiile de plata, precum si contravaloarea echipamentelor, materialelor si instalatiilor
existente pe santier, si nepuse in opera (conform graficului prezentat), aferente lucrarilor ce nu constituie modificari.

17.2. - Contractul va reintra in vigoare la data specificata ca atare in scris de catre Achizitor.

17.3. In caz de suspendare a executarii contractului, din orice cauza, Achizitorul va aduce la cunostintd in scris pe Executant
despre aceasta imprejurare, in termen de 5 (cinci) zile de la data aparitiei cauzei de suspendare.

17.4. Tn cazul suspendarii contractului, dacd acesta nu se reia la initiativa Achizitorului, comunicata in scris Executantului in
termen de 15 zile de la suspendare, atunci prezentul contract este automat reziliat, de plin drept la expirarea duratei de 15
zile, fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati suplimentare si fara interventia vreunei instante judecatoresti.

ART. 18 - INCALCARI SI INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. Partile contractante convin ca prezentul contract isi va inceta efectele numai in cazurile expres prevazute de prezentul
articol $i in conformitate cu alte prevederi incidente ale contractului.
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18.2. Partile contractante convin ca prezentul contract isi inceteaza de plin drept efectele prin acordul scris al Parfilor in
acest sens, la data convenitd de comun acord de catre Parti.

18.3. Achizitorul poate trimite Executantului o notificare constatand incalcarea, in cazul in care Executantul abandoneazé
lucrarile si/sau refuza sé se conformeze unei instructiuni a Achizitorului si/sau nu indeplineste cu celeritate si fara intarziere
orice obhgat,le contractuala sau solicitare scrisé a Achizitorului

18.4. Daca Executantul nu remediaza incalcarea in termen de 30 zile de la primirea notificarii Achizitorului trimisd in baza
art. 18.3. de mai sus, atunci Achizitorul poate proceda la rezilierea contractului in baza art. 18.5 de mai jos.

18.5. Rezilierea contractului de catre Achizitor. Rezilierea de plin drept opereaza in situatia in care Executantul nu a
indeplinit sau a indeplinit necorespunzator obligatile asumate, prevézute la art. 6, 15.1, 15.7 si 18.4 precum si in cazul
nerespectarii timp de 60 de zile consecutiv a prevederilor stipulate la art. 6.3 din prezentul contract, in temeiul Art.15563 Cod
civil, rezilierea urmand a opera de la data comunicarii de catre Achizitor, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte
formalitati sau proceduri i fara interventia vreunei instante judecatoresti.

18.6. In cazul aplicarii art. 18.5 de mai sus, Achizitorul :

a) va fi indreptatit la plata lucrarilor executate mai putin a oricaror alte sume datorate de Achizitor, conform contractului;

b) va elibera santierul (inclusiv de echipamentele, materialele si instalatile existente pe santier, nepuse in opera) in
termenul convenit cu Achizitorul si va preda in proprietatea Achizitorului lucrarile partial executate;

¢) - va participa la incheierea unui proces verbal de receptie partiala a lucrarilor real executate;

d) va fi indreptatit la plata echipamentelor, materialelor i instalatiilor existente pe santier si nepuse in opera (conform
programului de lucru), aferente lucrarilor ce nu constituie modificari.

e) va fi indreptatit la plata costurilor cu transportul utilajelor si a personalului de pe santier.

f) nu va fi indreptatit la plata profitului sau la plata altor costuri sau la plata de despagubiri sub orice altd forma.

18.7. Executantul poate trimite Achizitorului o notificare constatand incalcarea, in cazul in care Achizitorul nu isi respectd
obligatiile de plata stabilite prin prezentul contract.

18.8.. Daca Achizitorul nu remediaza incalcarea in termen de 60 zile de la primirea notificarii Executantului trimisa in baza
art. 18.7. de mai sus, atunci Executantul poate proceda la rezilierea contractului in baza art. 18.9 de mai jos.

18.9. Rezilierea contractului de cétre Executant. Rezilierea de plin drept opereaza in situatia in care Achizitorul nu a
indeplinit obligatile asumate, prevazute la art. 18.8 din prezentul contract, in temeiul Art.1553 Cod civil, rezilierea urmand a
opera de la data comunicarii de catre Executant, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati sau proceduri i
fara interventia vreunei instante judecatoresti.

18.10. In cazul aplicarii art. 18.9 de mai sus, Executantul:

a) . - va fi indreptatit la plata lucrarilor executate;

b) va elibera. santierul Tn termenul convenit cu Achizitorul .si va preda Tn proprietatea Achmtorulw lucrarile  partial
executate, precum si echlpamentele materialele si instalatiile existente pe santier si nepuse Tn opera (conform programului de
jucru);.

€) va participa Ia incheierea unui proces verbal de receptie partialé a lucrérilor real executate;

d) .- va fi-indreptatit la plata echipamentelor, materialelor si instalatiilor existente pe santier si nepuse in opera (conform
programului de lucru), aférente lucrarilor ce nu constituie modificari.

e) va fi indreptatit la plata costurilor cu transportul utilajelor si a personalului de pe santier.

f). . nuva fi indreptatit la plata profitului Executantului sau la plata altor costuri sau la plata de despagubiri sub orice alti
forma.

18.11. Denuntarea unilaterala contractului de catre Achizitor. Achizitorul i isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul
contract, in cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa mésura incat indeplinirea contractului ar fi contraré dispozitiilor achizitiilor sectoriale,
cu o notificare prealabild comunicata de Achizitor Executantului privind intentia de denuntare a contractului.

ART. 19 - ASIGURARI
19.1.-_Executantul-are obligatia-de-a-incheia,-inainte-de-inceperea lucrarilor-0-asigurare-ce-va-cuprinde-toateriseurile- ce-ar—
putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti s verifice, s& testeze sau sé receptioneze lucrérile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportata de catre Executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

19.2. Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.3. Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de
ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).

19.4. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca
urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident
sau prejudiciu rezulténd din vina persoanei Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
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ART. 20 - SUBCONTRACTARE

20.1. Executantul are dreptul de-a subcontracta parti din prezentul contract si/ sau poate schimba subcontractantul/
subcontractantii specificat/ specificati in propunerea tehnica numai cu acordul prealabil, scris, al Achizitorului.

20.2. Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului contractele incheiate cu subcontractantii desemnati
in cadrul-ofertei depuse pentru atribuirea acestui contract. Contractul/contractele de subcontractare se constituie anexa la
contract, facand parte integranta din acesta.

20.3. Executantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii contractului, numai in baza
unor motive justificate, fie inlocuirea/ renuntarea la un subcontractant, fie implicarea de noi subcontractanti. Executantul
trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealabila a Achizitorului inainte de Tncheierea unui nou contract de subcontractare.
Solicitarea in scris in vederea obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de noi subcontractanti se realizeaza numai
dupa ce Executantul a efectuat el insusi o verificare prealabila a subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la
caracteristicile activitétilor care urmeaza a fi subcontractate, precum si prin raportare fa prevederile legislatiei in vigoare de
achizitii sectoriale privind inlocuirea/ introducerea unui subcontractant in timpul implementérii contractului.

20.4. Achizitorul notificd Executantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui subcontractant/ implicarea unui -nou
subcontractant, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.

20.5. Executantul se obliga s& incheie contracte de subcontractare doar cu subcontractantii care isi exprima acordul cu
privire la obligatiile contractuale asumate de catre Executant prin prezentul contract.

20.6. Niciun contract de subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre subcontractant si Achizitor.- Executantul este
pe deplin raspunzator fata de Achizitor pentru modul in care indeplineste contractul. Executantul raspunde pentru actele si
faptele subcontractantilor s&i ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului. Aprobarea de cétre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a contractului sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru anumite parti din contract nu
elibereaza Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din contract.

20.7. in cazul in care un subcontractant nu reuseste s& isi execute obligatile contractuale, Achizitorul poate solicita
Executantului fie sa inlocuiasca respectivul subcontractant cu un alt subcontractant, care sa detina calificarile si experienta
solicitate de Achizitor, fie s& preia el insusi partea din contract care a fost subcontractata.

20.8. Partea/partile din contract incredintaté/incredintate unui subcontractant de Executant nu poate/pot fi incredintate unor
terte parti de catre subcontractant.

20.9. Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice incredintare a unei
parti din contract, de subcontractant catre terte parti este consideratd o incalcare a contractului, situatie care indreptateste
Achizitorul la rezolutiune/reziliere conform Codului civil a contractului si obtinerea de despagubiri din partea Executantului.
20.10, In orice moment, pe pericada derulérii contractului, Executantul trebuie si se asigure ca subcontractantul/
subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului contract.

20.11. In orice moment, pe perioada derulérii contractului, Achizitorul poate solicita Executantului sa inlocuiascd un
subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate in Lege la momentul atribuirii contractului.

20:12. In cazul in care un subcontractant si-a expnmat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai
dacé sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) - aceasta optiune este inclusa explicit in contractul de subcontractare constituit ca anexa la contract si facand parte
integranta din acesta;

b) contractul de subcontractare include la randul sdu o anex& explicitd si specificd privind modalitatea in care se
efectueazd plata directd de catre Achizitor catre subcontractant si care precizeaza toate si fiecare dintre elementele de mai
jos:

- partea din contract/ activitate realizatd de subcontractant astfel cum trebuie specificata in factura prezentata la plata,

- modalitatea concretd de certificare a partii din contract/ activitate de catre Executant pentru rezultatul obtinut de
subcontractant/ partea din contract executatd de subcontractant inainte de prezentarea facturi de catre Executant
Achizitorului,

- partea/proportia din suma solicitata la platd corespunzétoare parii din contract/ activitéti care este in sarcina
subcontractantului, prin-raportare-la-conditiile-de acceptare-la-plata-a facturilor-emise-de-Executant-pentru-Achizitor-asa-cum——
sunt acestea detaliate in contract,

stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa,

precizeaza contul bancar al subcontractantului.

ART. 21 - ASOCIEREA

21.1. Dacé Executantul reprezinta o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi finute
solidar de indeplinirea obligatiilor din prezentul contract de servicii. Liderul asocierii va avea autoritatea de a reprezenta si
angaja contractual asocierea.

21.2. Orice modificare a asocierii, fara acordul prealabil scris al Achizitorului va fi consideratd o incalcare a prezentului

contract.

ART. 22 - CESIUNEA
Clauzele de mai jos trateaza toate modalitdtile de cesiune (cesiune de creantd, cesiune de datorie si cesiune de contract) si
vor fi utilizate dupa cum urmeaza:
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: Art. contract/ .
Continut Art. Cod civil Conditii
Cesiune de | Operatorul economic cedeaza | 22.1./ 1.566-1.592 Cod Acord Entitate contractants
creanta drepturile din contract civil o
Acord prealabil al Entitatii contractante;

Cesionarul dovedeste ca are. calificarile
tehnice si experienta necesara pentru
partea de contract pe care urmeaza sa o
execute.

Acord prealabil al Entitatii contractante;

| Cesiune de | Operatorul economic cedeazd | 22.2.-22.3/ 1.599-1.608 |
datorie obligatiile din contract Cod civil

Operatorul economic cedeaza

Cesiune de | . 0 At o | 22.4.-22.6/ 1.315-1.320 | Conditii vizand stadiul contractului;
contract __‘a?at drepturile, cat si obligatille Cod civil Conditii  vizdnd  calitatea/ calificarile
din contract o
| cesionarului.

22.1. Cesiunea drepturilor derivate din prezentul contract poate fi realizata in conditiile si termenii prevazuti de Legea nr.
99/2016, cu respectarea dispozitiilor art. 1.566-1.586 Cod civil. Contractul de cesiune de creantd produce efecte fatd de
Achizitor-doar de la momentul acceptarii in scris a acesteia. Plata facutd catre Executant anterior acceptérii cesiunii de
creantd este valabild, iar Achizitorului nu'ii poate fi opus contractul de cesiune de creanta.

22.2. Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara s& obtina, in
prealabil, acordul scris al Achizitorului. Executantul este obligat sa i notifice Achizitorului intentia de a cesiona in parte sau in
tot obligatiile derivate din prezentul contract cu 30 de zile inainte de incheierea contractului de cesiune. Contractantul este
obligat s& anexeze acestei notificari dovada faptului ca cesionarul are calificérile tehnice si experienta necesarad in-vederea
executarii obligatiilor cesionate. Contractul de cesiune a obligatiilor derivate din prezentul contract incheiat fara acordul al
Achizitorului nu produce niciun efect. o

22.3. Cesiunea obligatiilor derivate din prezentul contract nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate Tn privinta
garantarii executarii acestora de catre cesionar. Achizitorul are dreptul de a se indrepta impotriva Executantului ori de céte ori
cesionarul nu executa obligatiile derivate din prezentul contract chiar si dupa acceptarea contractului de cesiune; fara a putea
fi conditionata de efectuarea unui demers prealabil impotriva cesionarului.

22.4. Executantul are obligatia de a nu cesiona prezentul contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al Achizitorului.
Executantul este obligat s& ii notifice Achizitorului intentia de a cesiona in parte sau in tot contractul cu 30 de zile inainte de
incheierea contractului de cesiune. Executantul este obligat sa anexeze acestei notificari dovada faptului ca cesionarul are
calificarile tehnice si experienta necesara in vederea executdrii contractului. Contractul de cesiune a prezentului contract
incheiat fara acordul prealabil al Achizitorului nu produce niciun efect.

22.5. Cesiunea contractului nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract. Achizitorul are dreptul de a se indrepta impotriva Executantului ori de cate ori cesionarul nu executa
obligatiile derivate din prezentul contract chiar $i dupa acceptarea contractului de cesiune, fara a putea fi conditionata de
efectuarea unui demers prealabil impotriva cesionarului.

22.6. Prezentul contract poate fi cesionat in urméatoarele conditii:

a) ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin
fuziune, divizare, achizitie sau insolventd, catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie
stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de achizitie
publica/sectorial-si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 99/2016;
b)  In masura in care contractul este cesionat subcontractantului/subcontractantilor, iar Achizitorul isi asuma obligatiile
derivate din prezentul contract fata de acesta/acestia, iar subcontractantul/subcontractantii isi asuma obligatiile din prezentul
contract stabilite in sarcina Executantului fata de Achizitor.

c) in masura in care contractul este cesionat tertului sustinator, iar Achizitorul isi asuma obligatiile derivate din prezentul
contractfatd-de-acesta tar tertul-sustinator-isi-asuma-obligatiile-din-prezentul contract stabilite-in-sarcina Executantului fatd de-
Achizitor, cu conditia ca terful sustinator s& indeplineasca criteriile de calificare si selectie stabilite initial si ca aceasta
modificare s& nu presupun alte modificari substantiale ale contractului de achizitie publica/sectorial si sa nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute Legea nr. 99/2016.

Clauza prevazuta la pct. ¢) reprezint clauze de revizuire a contractului, astfel cum ele sunt definite de art. 240 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

22.7. In cazul in care terful sustinétor nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de
creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie catre Achizitor.

22.8. In cazul incetdrii anticipate a contractului, Executantul cesioneaza Achizitorului contractele incheiate cu
subcontractantii.

ART. 23 - SOLUTIONAREA DISPUTELOR, LEGEA APLICABILA $I JURISDICTIA
23.1. Prezentul contract este guvernat de legea roména si va fi interpretat potrivit legilor din Romania. Limba contractului
este limba romana.
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23.2. Partile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabild, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi
intre ele in legatura cu executarea contractului.

23.3. Orice litigiu provenit din interpretarea sau executarea prezentului contract va fi solutionat de instantele judecatoresti
competente din municipiul Constanta.

ART. 24 - COMUNICARI. NOTIFICARI

24.1. Orice comunicare facuta de Parti va fi redactatd in scris si depusa personal de parte sau expediaté prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigura confirmarea primirii documentului,

24.2. Comunicarile intre Parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii documentului.

24.3. In cazul in care expeditorul solicita confirmare de primire, aceasta trebuie s& indice aceasta cerint in comunicarea sa
si sa solicite o astfel de dovada de primire ori de cate ori existd un termen limita pentru primirea comunicarii. In orice caz;
expeditorul ia toate masurile necesare pentru a asigura primirea la timp si in termen a comunicarii sale.

24.4. Orice document (dispozitie, adresa, propunere, inregistrare, proces-verbal de receptie, notificare si altele) intocmit in
cadrul contractului, este realizat si transmis, in scris, intr-o forma ce poate fi cititd, reprodusé si inregistrata.

24.5. Orice comunicare intre Parti trebuie s& contina precizari cu privire la elementele de identificare ale contractului (titlul si
numarul de inregistrare).

24.6. Orice comunicare facuta de una dintre Parti va fi considerata primita:

(i) la momentul inmanarii, daca este depusa personal de catre una dintre Parti,

(i) - la momentul primirii de catre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire,

(i) la momentul primirii confirmérii de catre expeditor, in cazul in-care comunicarea este facuta prin fax sau e-mail (cu
conditia ca trimiterea sa& nu fi intervenit intr-o zi nelucratoare, caz in care va fi consideratd primitd la prima ora a zilei
lucratoare urmatoare).

24,7, Partile declara ca sunt de acord ca nerespectarea cerintelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite in
prezentul contract sa fie sanctionaté cu inopozabilitatea respectivei comunicari.

24.8. In orice situatie in care este necesara emiterea de notificari, instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de
catre una dintre Parti, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba contractului si nu vor fi refinute
sau intérziate in mod nejustificat.

24.9. Nicio modificare a datelor de contact prevazute in prezentul contract nu este opozabila celeilalte Parti, decat in cazul in
care a fost notificata in prealabil.

ART. 25 - CLAUZE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL

25,1, Partile se angajeaza sa respecte normele si obligatile impuse de dispozitile in vigoare privind protectia datelor cu
caracter personal.

25.2. Partile sunt constiente de faptul ca normele europene din Regulamentului (UE) 2016/679 se aplica oricarui operator de
date sau imputernicit al acestuia aflat pe teritoriul Uniunii Europene si oricarei persoane care prelucreaza date cu caracter
personal ale. persoanelor vizate situate in Uniunea Europeand sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Pértile confirma
respectarea depling a urmatoarelor prevederi, inclusiv dar fard a se limita la:

- asigurarea masurilor necesare respectarii drepturilor persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau transferul
informatiilor personale;

- informarea in caz de incélcare a securitdtii datelor cu caracter personal a autoritdtii nationale de supraveghere
competente, intr-un interval maxim de 72 ore si, in cazul Executantului, nu mai tarziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a ajuns la cunostinta acestuia;

- indeplinirea tuturor obligatiilor privind documentarea necesara conformarii cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 si a legislatiei interne in materie.

25.3. - Parile pot utiliza datele personale la care au acces in exercitarea functiei sau contractului strict in limita scopului
prevazut in contractul incheiat, acesta fiind baza legala a prelucrérii; orice prelucrare suplimentard sau in alt scop va face
obiectulunui-acord-separat-de_prelucrare-a—datelor—incheiatintre -Parti-De—asemenea,—perioada-de—stocare-a-datelor-
personale prelucrate prin contract este limitata la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

25.4. Datele cu caracter personal transmise intre Parti nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate
sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod.

25.5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate intr-un mod care asigurd securitatea lor adecvata, inclusiv protectia
impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorérii accidentale, prin luarea de
masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare. Prin urmare, Partile vor lua toate masurile necesare, in ceea ce priveste
obligatiile asumate prin aceasta clauza:

a) vor impiedica persoanele neautorizate sa obtiné acces la sistemele de colectare a datelor cu care sunt prelucrate sau
utilizate datele cu caracter personal;

b) vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

c) se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la
care au drept de acces si ca acestea nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau
utilizarii sau stocarii ulterioare;
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d) se vor asigura ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul
transmiterii electronice sau transportului si c& este posibil sa verifice si sa stabileasca cétre care organisme se doreste sa se
efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

e) se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu
caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;

f) se vor asigura ¢, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict in
conformitate cu prezentul contract incheiat intre Parti;

a) se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala;

h) se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite vor fi prelucrate separate.

ART. 26 CLAUZE FINALE

26.1. In cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale Partilor si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului, prezentul contract se poate modifica prin act aditional.

26.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul séu, reprezinta voin{a Partilor si
inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioard incheierii lui.

Partile au inteles sa incheie azi ..... [se precizeaza data semnarii de cétre parti]......... prezentul contract in'2 exemplare, unul
pentru Executant si unul pentru Achizitor.

Achizitor 5 Executant
COMPANIA NATIONALA S.C.
Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Director General Administrator / Director General
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ANEXA nr.3, rev.1la lL17PSp.14,rev.1

CONVENTIE PRIVIND RESPECTAREA NORMELOR
DE PROTECTIA MEDIULUI,
SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
SI SITUATII DE URGENTA

1. Generalitati
1.1 Prezenta Cotnventie constituie parte integranta a contractului de prestare servicii/lucrari si isi produce efectele, de la
data semnarii sale, pe intreaga duraté de valabilitate a contractului de prestare servicii/lucrari.
1.2. Responsabilul de contract din partea Contractorului are responsabilitatea de a instrui personalul propriu care va
presta serviciile/va realiza lucrérile contractate, pe amplasamentele predate de catre CN APM SA Constanta cu privire la
cerintele prezentei Conventii. _
1.3. Instruirea va fi consemnata sub semnéatura intr-un proces verbal care va contine obligatoriu si urmatoarele informati:
¢ Numele, prenumele si semnatura angajafilor instruiti;
¢ Data instruirii;
o Numele si functia persoanei care a efectuat instruirea;
e Tematica instruirii.
1.4. Responsabilul de contract din partea Contractorului va furniza responsabilului de contract din partea CN APM SA
Constanta, fnainte de inceperea efectiva a prestarii serviciilor/lucrarilor, o copie a procesului verbal care demonstreaza
instruirea personalului.

2. Scop

2.1. Prezenta Conventie stabileste obligatiile si raspunderile partilor contractante privind protectia mediului,
securitatii i sanatatii in munca si situatiile de urgentd, in vederea tinerii sub control a aspectelor semnificative de
mediu, a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionald la locul de muncé si a situatiilor de urgenta, pe toata
- perioada derularii contractului.

.2.2. In acest scop, partile contractante trebuie sd se conformeze obligatiilor stipulate in prezenta Conventie, iar
- responsabilii de contract desemnati de ambele parti trebuie s& mentind un contact permanent si sa coopereze, pentru a
putea controla calitatea mediului inconjurator, riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca si
-situatiile de urgenta.

3. Obligatiile Contractorului

3.1. Contractorul trebuie sa-si desfagoare activitatea astfel incat sé nu afecteze sanatatea si securitatea angajatilor proprii,
a angajatilor CN APM SA Constanta, precum si a celorlalte persoane aflate in incinta portuara.

3.2. Efectuarea instructajului in domeniul protectiei mediului, sénatatii si securitdtii in munca si instructajul pentru situatii
de urgentd, inclusiv PSI, dotarea cu echipament de lucru si cu echipament individual de protectie a persoanelor care
presteaza serviciile/efectueaza lucrérile care fac obiectul contractului din care prezenta Conventie face parte integranta,
constituie obligatia exclusiva a Contractorului.

3.3. Personalul de conducere al Contractorului va supraveghea activitatile desfasurate de catre angajatii proprii, pentru a
se asigura ca nu sunt incalcate cerintele stipulate prin prezentul document si prin normele tehnice, si legislatia specifica in
vigoare. '

3.4. Contractorul are urmatoarele obligatii principale:

34.1. Sa foloseasca numai personal calificat si instruit in domeniul protectiei mediului, sénatatii si securitatii in
munca-gi-al-situatilor-de-urgenta-inclusiv-PSI—pentru-prestarea-serviciilor/efectuarea—tuerarilor-care- fac——
obiectul contractului din care prezenta Conventie face parte integrant;

3.4.2. Sa evalueze riscurile pentru securitatea si s&natatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de
munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea/organizarea locurilor de munca, iar
ulterior evaluarii, s& asigure masurile de prevenire, precum si metodele de lucru pentru imbunatatirea
nivelului de securitate si protectie a sanatatji lucratorilor;

3.4.3. Sa dispund de Tnregistrari si sa asigure disponibilitatea acestora pentru a demonstra competenta

' personalului din ale carui activitati rezultd impacturi semnificative asupra mediului si, respectiv, pericole si
riscuri de accidentare si imbolnavire profesionald la locul de munca;

3.4.4. Sainstruiasca si sa verifice daca personalul propriu cunoaste si respecta instructiunile proprii de securitate i
sanatate in munca, masurile de prevenire, situatii de urgentd, inclusiv PSI, legislatia de protectia mediului
aplicabila activitafilor prestate, precum si cerintele de mediu si de securitate si sdnatate in muncéd mentionate
in prezenta Conventjie;
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4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

34.09.

Sa organizeze si s& efectueze controlul asupra calitdtii serviciilor prestate/lucrarilor efectuate si asupra
respectarii legislatiei in domeniul protectiei mediului, securitdfii si sanatatii in munca si al situatiilor de
urgenta de catre personalul propriu in timpul desfasurarii activitatilor contractate cu CN APM SA Constanta;
Sa informeze personalul propriu referitor la aspectele de mediu semnificative si la pericolele si riscurile de
accidentare si imboln&vire profesionald la locul de munca la care poate fi expus pe durata desfasurarii
activitatii in incinta portuara;

Sa ia toate masurile tehnice §i organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatji personalului
propriu, a personalului CN APM SA Constanta si a celorlalte persoane aflate (pe amplasament) n incinta
portuard, precum si pentru asigurarea mentinerii calitdtii factorilor de mediu, tindnd cont de specificul
conditiilor de munca;

Sa aduca la cunostinfa CN APM SA Constanta regulile de sanatate si de securitate in munca specifice
activitélii prestate, in vederea informarii angajatilor Companiei;

Sa permita responsabilului de contract, din partea CN APM SA Constanta, efectuarea inspectiilor periodice
in locurile/zonele din amplasamentul/amplasamentele in care personalul Contractorului isi desfagoara
activitatea in cadrul contractului si s& realizeze actiunile corective care se impun in cazul in care se constata
incalcari ale cerintelor din prezenta Conventie;

Obligatiile personalului Contractorului
4.1. Personalul Contractorului care vine in incinta portuard, in temeiul contractului la care prezenta Conventie este
anexata, are urmatoarele obligatii:

4.1.1.

41.2.

41.3.

414,

417

4.18.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11

Sa cunoascé si sa respecte prevederile legale, reglementarile specifice si masurile de aplicare a acestora in
prestérii serviciilor/executérii lucrarilor, conform contractului;

Sa desfagoare activitatea in incinta portuara in asa fel incat sa nu pericliteze calitatea mediului inconjurétor,
s& nu produc poluari accidentale si s& nu expuna la pericole de accidentare si imbolnavire profesionala atat
propria persoana cat si celelalte persoane participante la procesul de munca;

S& cunoasca si s& respecte regulile de gestionare a deseurilor, regulile de gestionare a substantelor chimice
periculoase utilizate in activitatea proprie si/sau cu care vin in contact, precum si cele de protejare a
resurselor naturale, a refelei de canalizare si solului din incinta portuarg;

Sa utilizeze corect maginile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;

Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat;

Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrard a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masginilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

S& comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au
motive intemeiate s& o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protecie;

Sa aduca imediat la cunostintd conducatorului locului de muncéd despre accidentele suferite. de propria
persoana.

Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnatj, pentru a permite
Contractorului s& se asigure c& mediul de muncé gi conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

Sa nu intre in compartimente sau incaperi sau sa foloseasca utilaje pentru care nu este autorizat si nu are

-atributji de serviciu. Sa nu intre in incaperi sau focuri de munca iluminate necorespunzator sau sa foloseasca

pentru iluminat chibrituri, brichete sau alte surse de iluminat cu flacira deschis;
Fumatul este-permis-doar-in-locuri/spatii-special-amenajate;

4.1.12.

Sa nu paraseasca locul de munca fara acordul prealabil al sefului locului de munca;

Obligatiile CN APM SA Constanta
CN APM SA Constanta are urmatoarele obligatii:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Sa asigure masurile necesare pentru informarea Contractorului privind aspectele semnificative de mediu si
riscurile de accidentare si imbolnavire profesionald, in cazul in care prestarea serviciilor/efectuarea lucrarilor
presupune accesul personalului Contractorului la locurile de munca proprii CN APM SA Constanta;

Sa informeze Contractorul privind masurile de securitate si sanatate in munca, de apéarare impotriva
incendiilor si de interventie, adoptate la nivelul CN APM SA Constanta, in cazul altor situatii de urgent;

Sa aduca la cunostinta personalului propriu regulile si instructiunile specifice de securitate si sanatate in
muncd, despre care a fost informat de Contractor si pe care angajatii CN APM SA Constanta trebuie sa le
respecte pe parcursul perioadei in care Contractorul presteaza serviciile/efectueaza lucrarile contractate;
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5.1.4.  Sa inspecteze periodic, prin intermediul responsabilului de urmarire a contractului in teren, locurile/zonele

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.
73.
74.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

711,

7.12.
7.13.

din amplasamentele in care personalul Contractorului isi desfagoara activitatea in cadrul contractului, si sa
aduca la cunostinta compartimentelor specializate eventualele nereguli constatate;

Reguli privind raportarea accidentelor i evenimentelor periculoase

. Accidentele aparute in incinta portuard vor fi aduse imediat la cunostinta conducerii Companiei (prin intermediul

Dispeceratului Central telefon 0241.60-3333).

Comunicarea, inregistrarea, cercetarea si raportarea evenimentelor se efectueaza in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

Daca in eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiti, in comisia de cercetare numita de angajatorul la care
s-a produs evenimentul vor fi nominalizate gi persoane numite prin decizie scrisa de céatre ceilalti angajatori.
Accidentu! de munca produs in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract se inregistreaza de catre angajatorul
raspunzétor de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.

in conditiile producerii unor accidente de munca, partile au obligatia sa anunte imediat Inspectoratul Teritorial de
Munca de producerea accidentului $i sa nu modifice starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea
acestuia.

in cazul producerii unui accident, indiferent cui apartine accidentatul se va acorda primul ajutor si-transportul la
primul punct sanitar din partea ambelor unitati.

Reguli generale de protectia mediului

Contractorul are obligatia de a respecta prevederile actelor care reglementeaza desfasurarea lucrarilor/ serviciilor,
eliberate de catre autoritatea de mediu si/ sau de gospodarire a apelor cum ar fi; decizii ale etapelor de incadrare a
proiectului, acord de mediu, aviz de mediu, aviz de gospodarire a apelor;
Contractorul raspunde in fata organelor de control de respectarea prevederilor actelor de reglementare mentionate la
pct. 7.1 si a legislatiei de mediu.
Contractorul are obligatia de a monitoriza factorii de mediu conform cerintelor autoritatilor de mediu si de gospodarire
a apelor stipulate in documentele mentionate la pct. 7.1;
Contractorul va anunta C.N. A.P.M. S.A. si va aplica masuri corective in cazul in care rezulatele monitorizarilor indica
depasiri ale valorilor limita prevazute de legislatia de mediu sau de gospodarire a apelor;
Contractorul are obligatia de a. utiliza echipamente tehnice, utilaje, mijloace de transport in stare tehnica
corespunzatoare astfel incat sa nu polueze mediul prin emisii in aer, apa sau sol;
Conectarea la retelele de utilitati ale benefeciarului: retele electrice, retele de apa si canalizare se va realiza numai
cu acordul acestuia;
Materialele necesare desfasurarii lucrarilor/serviciilor se vor depozita in locuri special amenajate astfel incét sa se
gvite poluarea solului si subsolului;
Contractorul este responsabil pentru realizarea managementului deseurilor generate din activitate in conformitate cu
legislatia specifica de mediu, astfel:

- deseurile de tipul "municipal amestecate” si deseurile "periculoase” se colecteaza separat in pubele inscriptionate

si se elimina intr-un depozit autorizat sau o instalatie de eliminare autorizata;
- deseurile reciclabile (metalice, plastic, hartie si carton, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, in
recipiente speciale in vederea valorificarii prin societati autorizate.

Colectarea, transportul si eliminarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol,
fauna sau flora; fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fara a afecta negativ peisajul sau
zonele de interes special.
Pentru protectia calitatii apelor, se interzic:

- aruncarea. in-acvatoriul-portuar-sau depozitarea-pe-cheuri-a-deseurilor-de-oricefel;

- gvacuarea de ape uzate in acvatoriul portuar;
- utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuarile ori scurgerile de ape fecaloid-menajere sau cu continut
periculos;
- evacuarea in acvatoriul portuar a apelor de la spélarea vehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice, precum si a
ambalajelor sau obiectelor care contin substante periculoase.
In cazul in care din activitatea contractorului rezulta emisii de pulberi in atmosfera se vor lua masuri pentru
diminuarea acestora;
Contractorul va efectua curatenia in jurul organizarii de santier sau a zonei de lucru proprii.
Contractorul are obligatia sa informeze responsabilul de urmarire a contractului in teren din partea C.N. A.P.M.
S.A. Constanta, inainte de aducerea/producerea in incinta portuara a oricaror echipamente, materiale, substante
chimice ce pot fi caracterizate ca periculoase (echipamente laser, echipamente cu freoni, materiale radioactive,
orice substantd chimica care se incadreaza in categoriile de periculozitate indicate de legislatia de profil etc.):
Substantele chimice periculoase introduse in amplasament sunt inventariate si listate, un exemplar al acestui

32



document fiind transmis si responsabilului de urmarire a contractului in teren din partea C.N. AP.M. SA.
Constanta;

7.14.  In cazul in care Contractorul utilizeaza in incinta portuara substante chimice care intra n oategorule de
periculozitate mentionate de legislatia de profil, atunci ele trebuie sa fie insotite de fisele tehnice de securitate;

7.15.  Contractorii care lucreaza cu substante toxice si periculoase trebuie sa dispuna de echipamentul, materialele de
decontaminare necesare interventiei in caz de accident, sa aiba pregatirea si autorizérile necesare conform
legislatiei in vigoare.

7.16.  Contractorul se asigura inainte de introducerea substantelor chimice in incinta portuard ca toti recipientii
continand substante sau materiale chimice sunt inscriptionati corespunzator cu urmatoarele informatii: etichetele
permit identificarea continutului, avertismente privind pericolele potentiale si precautiile necesare, masurile de
prim ajutor si numele/adresa producatorului. Contractorul trebuie s& se asigure ca in cursul manipuldrii
recipientilor etichetele nu sunt indepartate.

7.17.  Contractorul va elimina, in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele i
preparatele periculoase care au devenit degeuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica.

7.18.  Pentru preparatele chimice pericuioase, in stare lichida, Contractorul asigura pentru recipientii mai mati de 20 litri,
cuve de retentie (volumul cuvei trebuie sa fie egal cu volumul celui mai mare recipient singular plus 10%
coeficient de sigurantd), in scopul prevenirii scurgerilor accidentale in sol sau in sistemele de. canalizare.
Contractorul se asigura ca stocarea lichidelor inflamabile este facuta in concordanta cu cerinfele legale.

7.19.  Contractorul informeaza imediat responsabilul de urmarire a contractului in teren al C.N. A.P.M. S.A. Constanta
despre orice evacuare/emisie de substanie periculoase si ia masurile necesare pentru reducerea efectelor
acestor scurgeri.

7.20. Este interzisa deversarea uleiului, produselor petroliere, sau oricaror alte produse chimice si/sau periculoase in
reteaua de canalizare a C.N. A.P.M. S.A. Constanta.

7.21.  Contractorul trebuie sa ia toate masurile pentru ca nisipul, pAmantul, cimentul sau alte deseuri rezultate in urma
activitatii proprii sa nu fie evacuate in reteaua de canalizare sau s& blocheze gurile de canalizare apartinand C.N.
A.P.M. S.A. Constanta.

7.22. Responsabilitatea gestionarii deseurilor proprii generate de Contractor in incinta portuard revine exclusiv
Contractorului.

7.23.  Contractorul are obligatia sa realizeze inspeciii zilnice, pentru a se asigura ca nu sunt abandonate, aruncate sau
deversate in incinta portuara echipamente, deseuri, substante chimice sau orice alte materiale, in alte locuri
decét cele prevazute in mod specific.

7.24.. Depozitarea oricaror materiale se efectueaza de catre angajatii Contractorului numai in locurile special amenajate
si indicate de catre responsabilul de urmérire a contractului in teren al C.N. A.P.M. S.A. Constanta.

7.25.  Responsabilul de urmarire a contractului in teren al C.N. A.P.M. S.A. Constanta are dreptul de a inspecta zonele
de lucru ale contractorului din punct de vedere al depozitarii, manipularii si utilizarii substantelor chimice
periculoase si al gestionarii deseurilor rezultate.

7.26. Insituatii de accident ecologic din vina personalului sau, Contractorul este responsabil de evaluarea si inlaturarea
consecintelor si va suporta costurile activitatilor de refacere a mediului.

8. Proceduri de urgenta
8.1. Prevenirea incendiilor

8.1.1. In scopul prevenirii incendiilor Contractorul este obligat:

a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile acestora;

b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la
organizarile de santier ;

c)-sa asigure-functionarea-mijloacelor-de-aparare-impotriva-incendiilor-prevazute-in-documentatiile-de-executie —
la parametrii proiectatj, Tnainte de punerea n functiune.

8.1.2. n cazul in care Contractorul efectueaza lucrari cu foc deschis Tn locurile/zonele din cadrul C.N. AP.M. S. A
Constanta trebuie sa respecte strict cerintele C.N. A.P.M. S.A. Constanta in legatura cu obtinerea permiselor
de lucru cu foc, prevenirea incendiilor si procedurile de lucru. Lucrul cu foc deschis este. interzis fara
aprobarea responsabilului de urmarire a contractului in teren si a personalului responsabil cu prevenirea i
stingerea incendiilor din cadrul Companiei.

8.1.3. Contractorul raporteaza orice situatie de pericol de incendiu catre responsabilul de urmarire a contractului in
teren si responsabilul PSI al C.N. AP.M. S.A. Constanta si ia fara intarziere masurile necesare pentru
combaterea riscurilor rezultate din lucrérile efectuate. , ‘

8.1.4. Contractorul nu va bloca accesul la echipamentele si iesirile de urgenta. Aceasta prevedere se aplica si in
cazul echipamentelor exterioare, cum sunt hidrantji si reteaua de apa de incendiu.

8.1.5. Contractorul are obligatia de a asigura mijloacele de prima interventie specifice activitatii proprii, precum si
echipamentul de protectie. adecvat pentru tot personalul propriu, pentru locurile/zonele in care efectueaza
|ucrari, in special lucrari cu foc deschis.
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8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.

8.1.0.

Fumatul este permis doar in locurile special amenajate.

Este strict interzisa degradarea semnelor care interzic fumatul in zona.

Lichidele usor inflamabile si gazul petrolier lichefiat trebuie depozitate in containere metalice la care se
atageaza etichete si vor fi folosite conform reglementarilor in vigoare. Containerele respective vor fi acoperite
si dispuse Tn zone inchise sau prevazute cu copertine pentru a se evita generarea in mediu a emisiilor de
compusi organici volatili sau posibilitatea poluarii accidentale a solului sau a canalizarii.

In situatia in care activitatea contractorului poate afecta interventia in caz de urgentd, se vor Iua masun
imediate pentru informarea conducerii. C.N. A.P. M S.A. Constanta si pentru inlaturarea tuturor factorilor de
risc.

8.2. Accidente/Plan de urgenta

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.24.

8.2.5.

8.2.6.

In cazul declangarii alarmei pentru situatii de urgenta, Contractorii trebuie s& paréseasca zonele de lucru si s&
se indrepte pe drumul indicat catre locul de adunare.

Contractorul raporteazd si investigheazad toate accidentele si incidentele care apar in legaturd cu
personalul/lucrarile proprii sau care implica personalul/lucrarile proprii, cu exceptia celor mentionate la punctul
6.3. Contractorul fnainteaza responsabilului de urmarire a contractului in teren din partea C.N. AP.M. SA.
Constanta un raport scris privind aceste accidente.

Contractorul are obligatia sa-si instruiasca personalul propriu pentru aplicarea planurilor de interventie in caz
de urgenta.

Planurile de urgenta includ numerele de telefon vitale, procedurile si caile de evacuare, zonele de adunare,
persoanele de contact pentru informatii si clarificari, persoanele care trebuie anuntate in caz de urgenta.

In cazul unei situatii de urgenté se apeleaza numerele de urgenta sau se folosesc statji radio sau alte mijloace
eficiente. Dacd conditile permit, se stationeaza in zona péand la sosirea ajutoarelor. Apoi se anunta
responsabilul de urmarire a contractului in teren si conducerea C.N. A.P.M. S.A. Constanta. Nu se intreprind
aciuni care ar putea agrava situatia existenta.

In cazul unei situatii de urgenta, toti angajatii contractorului trebuie s& urmeze instructiunile persoanelor care
coordoneaza aplicarea planului de urgentd al C.N. A.P.M. S.A. Constanta.

In cazul unui incendiu sunt valabile urméatoarele reguli:

8.2.7.

8.2.8.

8.29.

8.2.10.
8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14.
8.2.15.

8.2.16.

in situatia in care Contractorul descoperd un foc/incendiu la locul de munca este obligat s actioneze in
conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca respectiv, sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele
si informatjile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiului.
Odata cu alarmarea Serviciului de urgenta, contractorul va coopera cu salariafii desemnati cu atributii Tn
domeniul apérarii impotriva incendiilor, pana la limitarea acestuia. Dupé sosirea Serviciului de urgenta, vor
coopera sub conducerea acestuia.
Nimeni nu va incepe activitatea pana cand Serviciul de urgenta nu va da acceptul. Seful locului de munca este
responsabil pentru siguranta impotriva incendiilor din zona de activitate si va lua legatura cu Servicile de
urgentd in eventualitatea unui incendiu.
Planurile de evacuare Tn caz de incendiu vor fi afisate in toatd zona de activitate si vor indica procedurile in
cazul unui incendiu, cea mai apropiata iegire $i numele celor ce anunta incendiul.
Echipamentele de stingere a incendiilor sunt agezate in locuri comune din zona de lucru respectiva. Daca este
utilizat un stingator trebuie anuntat seful punctului de lucru pentru ca acesta sa 1l inlocuiasca dupa utilizare.
Contractorul trebuie sa se asigure ca toate caile de acces sunt pastrate libere de obstacole T orice moment.
Aceasta include si iesirile finale din cladire care nu vor fi blocate de masini. Daca o lucrare ingradeste caile de
acces, seful punctului de lucru trebuie sa fie ingtiintat si se iau masurile de a asigura alte cai de acces libere. -
Contractorul trebuie sa asigure instructiuni in caz de incendiu, instruiri i exercitii cu angajatii. Aceste instruiri
vor include:

- Actiunile ce se infreprind la descoperirea unui incendiu;

- Actiuni luate la auzul alarmei de incendiu;

- Metoda corecta de anuntare a Serviciilor de urgenta;

- Asezarea si utilizarea echipamentelor de stingere a incendiitor;

- Cunoagterea cailor de evacuare;

- Evacuarea locului de munca.
Contractorul trebuie sa pastreze inregistrari referitoare la aceste instruiri si simuldri si sa prezinte aceste
inregistrari ori de cate ori sunt solicitate de catre C.N. A.P.M. S.A. Constanta.
Daca Contractorul lucreaza in zona cand se executd un exercitiu de alarmare in cadrul companiei, personalul
sau trebuie sa coopereze i sa respecte procedurile exercitiului.
Echipamentele de stingere a incendiilor din dotarea C.N. A.P.M. S.A. Constanta pot fi utilizate oricand este
necesara interventia pentru stingerea unui incendiu, Utilizarea unor astfel de echipamente trebuie raportatd CN
APM SA Constanta dupa utilizare.
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9.  Prevederi finale
9.1. CN. AP.M. SAA. Constanta are .dreptul de a modifica unilateral prezenta conventie in situatia aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele legitime ale acesteia, neprevazute la data incheierii conventiei.
9.2. Contractantul recunoaste dreptul C.N. A.P.M. S.A. Constanta revazut la aliniatul 1 af prezentului articol, si isi asuma
obligatia de a respecta intocmai prevederile Conventiei cu modificarile aduse de C.N. A.P.M. S.A. Constanta.
9.3. Nerespectarea obligatjilor asumate prin prezenta conventie poate atrage rezilierea contractului.

incheiata in data de in 2 (doud) exemplare originale, fiecare parte contractanta declarand ca
detine un exemplar original.

Achizitor 5 Executant
COMPANIA NATIONALA S.C.
Administratia Porturilor Maritime SA Constanta

Director General Administrator / Director General
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