CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului
Achizitie executia lucrarilor de infrastructuri inclusiv livrare si instalare echipamente si

dotiri necesare obiectivului de investitie ,Pietonizare si trafic controlat in zona centrali,
inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate,
puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihni, zoni spectacole, zona comert
pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotiri si echipamente —
Componenta Regenerare urbana, SMIS 341965”

Tip contract: Achizitie executie lucriri

Licitatie deschisa



I. INTRODUCERE

1.1 Introducere
Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora

fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executia lucrarilor de infrastructurd inclusiv livrare si instalare echipamente si dotéri necesare
obiectivului de investitie_,, Pietonizare si trafic controlat in zona centrald, inclusiv amenajare
piste pentru_biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate, puncte bike-sharing,
amenajare zone verzi, zone de odihnd, zond spectacole, zond comert pentru evenimente,
iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotiri si echipamente — Componenta Regenerare urband,
SMIS 341965 care face obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

Nr. Informatie ' Detaliere
1. | Tara beneficiara ROMANIA ) H
2. | Autoritate Contractanta | U.A.T. Municipiul Ploiesti
3. | Autoritatea de Agentia pentru Dezvoltare Regionald Sud Muntenia
management
4. | Denumirea proiectului ,Pietonizare si trafic controlat in zona centrald, inclusiv amenajare

piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate,
puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnd, zond
spectacole, zond comert pentru evenimente, iluminat ornamental,
wi-fi, inclusiv dotéri si echipamente — Componenta Regenerare
urbani, SMIS 341965”

Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 este principalul instrument de finanfare din
fonduri europene destinat sprijinirii cresterii economice si imbunitifirii calititii vietii
locuitorilor din Regiunea Sud Muntenia.

Viziunea programului este de a avea o regiune competitiva la nivel european, cu un nivel ridicat
de cercetare-dezvoltare, inovare si digitalizare, capabild sd atragd si sd capitalizeze investitii,
conectatd intern si international, ai cérei cetiteni beneficiazd de servicii publice eficiente, in
localitati cu o calitate a vietii ridicata.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Ploiesti, indeplineste rolul de Autoritate Contractant,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini — Specificatii Tehnice si neprecizate explicit in alt capitol
trebuie interpretati ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant c&
aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. Orice anexa,
aferentd vreunui capitol din prezentul Caietul de Sarcini — Specificatii Tehnice, reprezintd parte
integranta a acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire. Ofertantii trebuie sa raspunda
integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a limita functionalititile

ofertate.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimérii, in functie de momentul si
activititile/aspectele la care se face referire, se vor folosi urmétorii termeni care vor avea acelasi
inteles, si anume:
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a) in functie de momentul la care se face referire:

- se va folosi termenul de Ofertant - pentru aspecte ce tin de procesul de intocmire si
prezentare a ofertei in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica;

- se vor folosi termenele de Antreprenor si Beneficiar/Achizitor - pentru aspecte ce tin de
procesul de implementare al contractului ce se va atribui in urma aplicarii procedurii de
achizitie publica;

b) in functie de etapa/activitatile contractului la care se face referire:

- se va folosi termenul de Antreprenor pentru etapele/ activititile specifice executiei

lucrarilor

Specificatiile tehnice care fac referire la anumite standarde, care indicd o anumiti origine,
sursd , productie, un procedeu special, 0 marcd de fabricatie sau de comert, un brevet de
inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurintid a
tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sa in eliminarea anumitor operatori economici
sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate si intelese ca fiind insofite de
mentiunea ,,sau echivalent”.

L.2. Informatii despre Autoritatea Contractanti.

Cod de identificare fiscala: 2844855
‘Adresa: Piata Eroilor nr.1A, cod postal 100316, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova,
Romania

Adresa corespondenta Piata Eroilor nr. 1A, cod postal 100316, Municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, Roménia
tel: 0244 516. 699

Reprezentaﬁt legal: Mihai Laurentiu Politeanu — Primar al Municipiului Ploiesti

' Persoana de contact: Mihaela Oprea — Man_ag;Proiect, E-mail: pcdd@ploiesti.ro

Informatii despre beneficiile anticipate de cdtre Autoritatea Contractantd

Mun. Ploiesti este localitate de rang I - mun. resedinta de judet, fiind cea mai mare aglomerare
urbani din regiunea SM, fiind totodata si unul din polii economici cei mai dinamici din intreaga
tard. Acesta inregistreazi la nivelul anului 2024 peste 200.000 locuitori, situdndu-se in categ.
oraselor mari. Intregul pol de crestere cumuleazi o populatie de peste 300.000 de locuitori.

Zona ce face obiectul prezentului proiect este zona centrald, o arie urbani foarte bogata in
functiuni urbanistice, cu o mixitate functionald ridicata, dar ineficient valorificatd. La nivelul
acesteia se regisesc importante zone de locuire colectivd, structurate de-a lungul arterei de
circulatie reprezentatid de Bd. Republicii, intre Piata Mihai Viteazu si Piata Eroilor, pe str. Erou
Cilin Catalin si str. Gheorghe Lazar, de-a lungul zonelor pietonale Unirii si Kogélniceanu si de o
parte si cealaltd a Pietei Victoriei. In proximitatea zonei de interventie se regisesc functiuni
rezidentiale — de-a lungul strazii Dobrogeanu Gherea sau in spatele Esplanadei Centrul Civic.

In proximitatea arealului de interventie se regsesc functiuni de cultura si invaimant — Muzeul
de Istorie, Palatul Culturii sau Scoala Sf.Vasile. Se regisesc de asemenea institutii publice de
maximai relevantd — Primaria Ploiesti, Consiliul Judetean si Prefectura Prahova sau Judecétoria
Prahova. Pentru comert si servicii se identifica suprafete generoase avand aceastd functiune,
pornind de la Halele Centrale si continuind cu spatiile comerciale de dimensiuni ridicate —
Mercur, Omnia si pand la mici unitdti comerciale si de alimentatie publica, cérora li se adaugi
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spatiile cu functiuni de servicii bancare, farmacii, sili jocuri. Din pécate, la nivelul arterelor pe
care se intervine, functia principali este de cale de comunicatii; acest caracter aproape permanent
monofunctional genereazi o valoare redusd a spatiului public. n acest context, deplasarea
pietonald care sd ofere o experientd placuta locuitorului care aleg acest mod de deplasare nu este
incurajati. In acelasi mod, petrecerea timpului in aer liber in zona centrala a oragului nu prezintd
niciun fel de atractivitate sau motivare, astfel incit locuitorii orasului cautd si utilizeazd
preponderent alte spatii publice sau private — alte parcuri, mall-ul, centrele comerciale.

La niv. Bd. Republicii spatiile pietonale nu sunt dotate cu mobilier urban specific (zone de
sedere, banci, cosuri de gunoi). Anumite aliniamente de spatiu verde au latimi insuficiente pentru
plantarea de arbori si au fost transformate in zone mineralizate, prin amplasarea de piatra sparta.
Existd discontinuititi ale acestora ceea ce conduce la lipsa de umbrire, facdnd acest spatiu
nepotrivit pentru deplasari pietonale. La niv. str. Erou Cilin Catilin spatiul construit este lipsit
de orice facilitate sau orice dotare publica, singura functiune pentru spatiul pietonal fiind cel de
tranzit/circulatie. Dotirile cu mobilier urban specifice deplasérilor pietonale — banci, cosuri de
gunoi, s.a. lipsesc sau sunt insuficiente, uzate moral si fizic. Aliniamentele de spatiu verde,
datorita lipsei de infrastructura pentru intretinerea acestora (ex: de irigare sau picurare), au fost
transformate in spatii minerale. La niv. str. Gheorghe Lazir dotdrile cu mobilier urban specifice
deplasirilor pietonale — banci, cosuri de gunoi, s.a. lipsesc sau sunt insuficiente, uzate moral si
fizic. Exista o discontinuitate a aliniamentelor de arbori ceea ce conduce la lipsa de umbrire si la
temperaturi foarte ridicate in perioadele de vara, ficind acest spatiu nepotrivit pentru deplasiri
pietonale. La niv. str. Mihail Kogélniceanu pavajele si elementele constructive prezintd o
degradare fizica si morald. Lipsa modernizarii face ca spatiul sd nu mai fie atractiv. Chiar daca
zona este mirginitd de cladiri cu functiuni diverse (locuinte, spatii comerciale, fast-food), spatiul
pietonal nu reuseste sd devind un punct de atractie cotidian pentru cetdteni sau turisti. Suprafata
pietonala actioneazi ca o barierd in calea infiltrérii apelor pluviale, agravand astfel problema
suprafetelor impermeabile si a insulelor de caldurd. Referitor la str. Unirii, aceasta este impartitd
n segmente care prezintd amenajari diferite, iar In anumite puncte se observa lipsa unei unititi in
designul spatiului public. lluminatul public este neuniform, iar aliniamentele de arbori lipsesc
sau sunt insuficiente in anumite segmente, afectdnd astfel umbrirea si confortul termic. Una
dintre intersectii, cum ar fi cea dintre str. Unirii si str. General Traian Mosoiu, rdmane un amplu
spatiu pietonal care nu este folosit la maxim, fara facilitifi suplimentare care si stimuleze
activitatile sociale si recreative. Referitor la zonele verzi (Parcurile Central, 1.G. Duca, Nichita
Stinescu), desi sunt amenajate cu vegetatie si elemente decorative (ex. fantdni arteziene,
monumente), acestea nu sunt suficient puse in valoare pentru a atrage vizitatori. Elementele de
mobilier urban din parcuri nu sunt doar inestetice, ci si insuficiente pentru a stimula utilizarea
spatiilor in mod eficient, in special pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele in varsti sau
copiii. Facilitatile pentru asigurarea sigurantei spatiului public (supraveghere video) lipsesc sau
au o arie de acoperire insuficientd. Analizdnd toate deficientele generice de mai sus, se poate
concluziona ca spatiul public central nu se inscrie in directiile definitorii ale unui spatiu modern
european. Proiectul vizeaza regenerarea acestuia, prin reconfigurarea zonei pietonale de pe Str.
Mihail Kogalniceanu si Str. Unirii, unde se vor extinde suprafetele de circulatie non-auto, se vor
introduce elemente de mobilier urban, zone verzi si pergole, iar sistemele de iluminat vor fi
modernizate cu corpuri LED controlate centralizat. in Parcul Central se vor reface aleile
pietonale cu pavaj din piatrd naturala si beton, iar zonele de amenajare florala vor fi evidentiate
cu benzi LED pentru a asigura o iluminare uniforma si sigurd pe timp de noapte In Parcul Ton
Gheorghe Duca se vor implementa alei din pavaj natural, cu substrat consolidat si drenaj eficient
prin retele edilitare, pentru a asigura un acces uniform si sigur. Parcul Nichita Stanescu va
beneficia de conceptul ,,Coloana a infinitului”, reprezentat printr-un aliniament de arbusti si o
succesiune de patrate suprapuse care contureazi aranjamente florale, amenajate taluzat,
completate de doui alei ce delimiteaza sase alveole triunghiulare si o piatetd centrald cu statuia
repozitionatd a poetului. Pentru continuitatea conceptuald, se va utiliza o stereotomie specifica
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pavajelor, imbinind dale din piatrd naturalad fiamatd de diferite nuante sau crednd o oglinda de
apa de forma triunghiulara la intersectia cu zona pietonald Mihail Kogélniceanu.

Interventiile propuse raspund deficientelor identificate printr-o abordare integratd care:

e Modernizeazi si reabiliteaza infrastructura — refacerea trotuarelor, carosabilului si aleilor
pietonale, precum si actualizarea sistemelor de iluminat (prin utilizarea tehnologiilor LED si a
telegestiunii) asigurd un mediu urban mai sigur si confortabil.

 Reconfigureazi spatiul public — extinderea zonelor pietonale, integrarea pistelor pentru
biciclete si amenajarea spatiilor verzi cu elemente de mobilier urban (alveole, banci, pergole)
transforma zonele deteriorate in spatii atractive si functionale.

« Optimizeazi retelele de utilititi — modernizarea sistemelor de drenaj si retelelor edilitare
garanteazi gestionarea eficientd a apelor pluviale si intretinerea pe termen lung a spatiului
public.

Proiectul va contribui la indeplinirea unor parti semnificative din indicatorii de realizare asumati
la nivel regional, aferenti OS RSOS5.1 prin cresterea suprafetei de spatiu verde in zona de
interventie, scdderea emisiilor GES, redefinirea spatiului public intr-un mod mai echitabil, cu o
alocare prioritard pentru oameni si moduri de deplasare mai prietenoase.

Proiectul este complementar cu proiectul “Pietonizare si trafic controlat in zona centrald,
inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate, puncte
bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnd, zond spectacole, zond comert pentru
evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotdri si echipamente — Componenta Mobilitate
urband”, ce urmireste dezvoltarea mobilitatii urbane la nivelul zonei centrale a municipiului prin
schimbarea accentului de la o mobilitate bazatd pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate
bazati pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului
public de inalta calitate si eficientd, reducerea utilizérii autoturismelor.

I.3. Denumirea obiectivului de investitii

Achizitie executia lucririlor de infrastructura inclusiv livrare si instalare echipamente si
dotiri necesare obiectivului de investitie ,,Pietonizare si trafic controlat in zona centrali,
inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate,
puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihni, zoni spectacole, zoni comert
pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotiri si echipamente —
Componenta Regenerare urbani, SMIS 341965

L.4. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul destinat investitiei este situat in intravilanul Municipiului Ploiesti, judetul
Ploiesti, aflandu-se in proprietatea publicd a Municipiului Ploiesti, terenul fiind de utilitate
publica.

Amplasamentele cuprinse in cadrul proiectului sunt urmétoarele:

- str. Unirii (Pasajul Pietonal 2), intabulat cu nr. cadastral 139790, in suprafatd de 1.635 mp

- str. Constantin Dobrogeanu Gherea (Pietonal 1), intabulat cu nr. cadastral 137681 si 137682, in
suprafatd de 742 mp, respectiv 9 mp

- Parcare Bloc Unirea (Parcul .G Duca), intabulat cu nr. cadastral nr. 137472, in suprafatd de
2.268 mp

— Gheorghe Lazar, intabulat cu nr. cadastral 145607, in suprafata de 7.239 mp

- Strada Sublocotenent Erou Calin Catalin, intabulat cu nr. Cadastral 137229, in suprafatd de
7.276 mp

- Strada Mihail Kogélniceanu, intabulat cu nr. cadastral 137230, in suprafata de 7.185 mp

- Bulevardul Republicii: Pietonal 3, intabulat cu nr. Cadastral 137232, in suprafata de 2.607 mp;
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- Pietonal 4, intabulat cu nr. cadastral 137473, in suprafatd de 1.285 mp;

- Pietonal 5, intabulat cu nr. cadastral 137471, in suprafatd de 873 mp;

- Parcare Palatul Culturii, intabulat cu nr. cadastral 137222, in suprafatd de 80 mp;

- Pasaj Omnia, intabulat cu nr. cadastral 144519, in suprafatd de 180 mp si 146124, in suprafatd
de 65.818 mp;

- Parc Statuie I.L Caragiale, intabulat cu nr. 137469, in suprafatd de 1.280 mp;

- Parc Fantana Arteziani Centru, intabulat cu nr. cadastral 137475, in suprafata de 2.470 mp;

- Parc Nichita Stinescu, intabulat cu nr. Cadastral 137487, in suprafatd de 5.679 mp

Terenurile pe care se vor executa lucrdrile sunt situate inintravilanul municipiului Ploiesti si
apartindomeniului public al municipiului Ploiesti, conform HGR nr. 1359/2001 si HCL nr.
225/1999.

Nota 1: In vederea depunerii unor oferte pe deplin adaptate conditiilor existente, Ofertantul
poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare elabordrii ofertei, impreund cu
o0 persoand desemnatd de Autoritatea Contractanta.

Planificarea acestei vizitei se va face inainte de expirarea termenului limitd pentru adresarea
solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire, la adresa de e-mail directia-tehnic-
investitii@ploiesti.ro Potenfialii ofertanti vor transmite, cu cel pufin 2 zile lucrdtoare inainte de
data stabilitd pentru vizita pe amplasament, o solicitare scrisa prin care isi anuntd intentia de a
participa la vizitd. Urmare a acestei solicitdri, Autoritatea Contractantd va desemna persoana
responsabila care il va insoti pe ofertant la vizita in teren si-i va comunica acestuia datele de
contact ale persoanei nominalizate. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura
mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.

L.4. Tipul contractului
Contract executie lucrari.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI

IL1. Lucriiri executate pe baza contractului:

Municipiul Ploiesti initiaza procedura de atribuire a contractului Achizitie executia lucrdrilor de
infrastructurd inclusiv livrare si instalare echipamente §i dotdri necesare obiectivului de
investifie ,, Pietonizare si trafic controlat in zona centrald, inclusiv amenajare piste pentru
biciclete pe traseele prioritare din Planul de Mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone
verzi, zone de odihnd, zond spectacole, zond comerf pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-
fi, inclusiv dotdri si echipamente — Componenta Regenerare urband, SMIS 341965~

Proiectul tehnic nr. 101/2023 si documentele anexi la acesta sunt parte integranti din
documentatia de atribuire, executantul avind obligatia respectirii acestora.
¢ Autorizatia de construire nr. 631/20.12.2023 este anexata prezentei documentatii

Interventiile asupra terenului aferent obiectivului de investitii vor cuprinde o parte din tipurile de
lucriri mentionate in documentatia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea Contractanta ca parte
a documentatiei de atribuire a contractului.

Proiectul tehnic nr. 101/2023 intocmit de FIP Consulting SRL a stat la baza solicitarii de
finantare pentru doua categorii de investitii, respectiv:
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- investifie in mobilitatea urbana (lucrarile vor face obiectul altei proceduri de achizitie),
finantate prin RSO2.8 Promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile, ca parte a tranzitiei
citre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, Fondul European de Dezvoltare Regionala:
Obiectiv de politicd: O Europd mai verde, Prioritate: P3.0 regiune cu mobilitate urbana durabila,
Obiectiv specific: RSO2.8 Promovarea mobilitdtii urbane multimodale durabile, ca parte a
tranzitiei citre o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

- investitie in regemerarea urbana (obiectul prezentei proceduri), finantate prin
RSO5.1_Promovarea dezvoltiirii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al
mediului, precum i a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a securititii
in zonele urbane, Fondul European de Dezvoltare Regionali: Obiectiv de politica: O
Europi mai aproape de cetiteni, Prioritate: P6.0 regiune atractivd, Obiectiv specific:
RSO5.1_Promovarea dezvoltirii integrate si incluzive in domeniul social, economic si al
mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil §i a securitatii

in zonele urbane

Prezenta procedura de achizitie vizeaza componenta de regenerare urbana a proiectului tehnic
101/2023 intocmit de FIP Consulting SRL, care cuprinde urmatoarele investitii/lucrari:

- Reabilitarea si reconfigurarea aleilor pietonale, carosabile si a zonelor verzi, astfel incat sa se
creeze medii atractive, sigure si functionale;

— Modernizarea sistemelor de iluminat si a infrastructurii edilitare, pentru a asigura o iluminare
uniforma, eficientd si o gestionare adecvati a apelor pluviale;

— Integrarea elementelor de mobilier urban si a interventiilor decorative (alveole, pergole,
elemente modulare de sezut) care contribuie la conturarea unei identitdfi vizuale coerente,
inspirata din elementele istorice si culturale ale orasului;

— Reorganizarea spatiilor de intalnire si a punctelor de interes (piatete si zone centrale de atractie)
care faciliteazd interactiunea sociald si transformé zona intr-un veritabil hub urban, capabil sa
raspundi nevoilor comunititii. Pentru fundamentarea elementelor geometrice si constructive au
fost preluate elemente de identitate a locului, astfel: - ,,Coloana infinitului” — se regéseste pe
conturul exterior al clidirii Consiliului Judetean Prahova si a fost introdusa restilizat in interiorul
Parcului Socolescu sub forma traseelor pietonale principale. - Acelasi element se regéseste pe
elementul de streasind a cladirii blocului Piata Victoriei nr. 5. in cadrul Pietei Ion Luca Caragiale
se mentine integritatea materialelor existente, in special pavajul din pietre cubice de travertin,
pentru a pastra caracterul istoric si traditional al zonei.

Interventiile sunt minimale si se concentreaza pe dotarile suplimentare, cum ar fi mobilierul
urban — banci si cosuri de gunoi — precum si pe modernizarea iluminatului public, astfel incat
zona si rdmand in armonie cu restul ansamblului de spatii verzi din zona centrald. Astfel, se
asigurd o tranzitie estetica si functionald fird a perturba elementele de patrimoniu existent,
mentinidnd o continuitate vizuala si spatiala.

- Pentru amenajarea Parcului Central se propune refacerea si modernizarea alveolelor de spatiu
verde prin corectarea geometriilor afectate de interventii anterioare pentru pozifionarea
elementelor de mobilier urban. Se propune péstrarea pavajului de travertin piatra cubica si
amenajarea noilor spatii pietonal (ex: aleile secundare si piateta formata in jurul statuii lui
Nicolae Iorga) cu acelasi tip de pavaj si amenajarea noilor spatii pietonale cu pavaj din pléci de
piatra naturala fiamatd cu dimensiuni variabile. Se vor inlocui rigolele de beton cu rigole cu
capac din fonta, avand un design modern si atractiv. Parcul se va dota cu elemente de mobilier
urban - binci ce vor permite utilizatorilor si se odihneasci si sa se relaxeze in timpul plimbdrilor.
Modernizarea fantanilor arteziene existente, cu reabilitarea soclului si integrarea de benzi LED
pentru iluminare ambientald, completeazd interventia, conferind parcului o notd modernd si
dinamica.

- In Parcul Ion Gheorghe Duca se propune o reorganizare a spatiului sub forma unui element
conceptual de bazi — patratul — prin reamenajarea celor patru alveole verzi existente. Fiecare
alveols va fi impartitd in patru sectiuni distincte, doua dintre ele amenajate cu compozitii florale
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variate, care, prin juxtapunere, vor crea o zond centrald destinatd amenajérii unei piatete. Aceastd
piatetd va fi delimitatd de zone de sezut amenajate cu elemente de lemn si iluminatd discret cu
LED, contribuind la crearea unui spatiu de intilnire si relaxare. Prin reconfigurarea acestor
elemente, se raspunde nevoii de integrare esteticd si functionald in cadrul parcului, dar si
imbunatatirii drenajului si a retelelor edilitare aferente.

- Interventiile din Parcul Nichita Stinescu sunt concepute pentru a transforma spatiul verde intr-
un mediu de recreere modern, prin aplicarea conceptului ,,Coloana infinitului”. Se propune
realizarea unui aliniament de arbusti care si porneascd din zona pietonald a strazii Mihail
Kogilniceanu si si se extindd pana la str. Gheorghe Lazir, conturand astfel o linie de demarcatie
si un element de identitate vizuald. Se vor dispune trei pétrate suprapuse, organizate intr-o
manierd taluzatd, cu cote variabile intre exteriorul zonei verzi si aleile pietonale. Aceasti
configuratic va delimita zone de sezut, iluminate cu benzi LED, si va fi complementatd de
amenajarea unei ,,gradini de ploaie” care va colecta excesul de apa si va contribui la o gestionare
eficientd a resurselor hidrice. Interventia include, de asemenea, reamenajarea spatiilor pietonale
prin inlocuirea pavajului existent cu plici de piatrd naturald fiamatd, in nuante ce contrasteaza
subtil, pentru a marca clar punctele de intersectare si a intensifica efectul vizual al designului.
Dotirile suplimentare — banci, cosuri de gunoi, elemente decorative si extinderea sistemului de
supraveghere video — completeazd aceastd solutie, rdspunzind astfel deficientelor legate de
intretinerea si atractivitatea spatiilor verzi.

- Strada Mihail Kogilniceanu beneficiazi de o abordare integratd axatd pe marcarea punctelor de
interes si consolidarea axelor de circulatie pietonald. Se propune amenajarea a trei piatete situate
strategic: una la inceputul zonei pietonale, la intersectarea cu frontul construit al blocurilor din
zona Unirii si Piata Victoriei nr. 5; o a doua la intersectia dintre pietonalul Unirii si cel Mihail
Kogidlniceanu; si o a treia la intersectia dintre pietonalul Toma Caragiu si cel Mihail
Kogilniceanu. Fiecare piatetd va fi marcati printr-o stereotomie distinctd a pavajului, folosind
tipuri de piatrd cu texturi si culori diferite, pentru a crea o identitate vizuald unicd. Aceste zone
vor fi dotate cu mobilier urban ludic si functional — zone de sezut, trepte, pergole — care vor
facilita interactiunea sociala si vor transforma strada intr-un spatiu de intdlnire urbana.

In plus, se prevede integrarea sistemelor de colectare a apelor pluviale la nivelul radacinilor
arborilor, contribuind la protectia mediului urban si la reducerea efectelor insulelor de céldura.

- In ceea ce priveste Strada Unirii, interventiile urmaresc reconfigurarea spatiului pietonal prin
organizarea unui caroiaj dispus in forma de romb. Aceastd reconfigurare are ca scop cresterea
suprafetei verzi si reconstituirea legaturii dintre elementele de mobilier urban existente si noile
amenajiri propuse. Se vor pastra arborii existenti pe partea frontald, iar in segmentele de tranzitie
(Dobrogeanu Gherea — Gen. Traian Mosoiu) se vor propune plantiri noi de arbori si plante
perene, insotite de amenajarea de pergole stradale cu acoperis verde si mobilier urban modular.
Se va renova si placarea spatiului cu pavaj din plici de piatrd naturald fiamata, cu cromaticd
diferita la punctele de intersectare pentru a accentua axele pietonale.

Modernizarea sistemului de iluminat public, prin inlocuirea stilpilor existenti cu stilpi cu design
modern si corpuri de iluminat ecologice, se va face in paralel cu extinderea sistemului de
supraveghere video, asigurand astfel o sigurantd sporita in zona centrald. Elementele de mobilare
sunt astfel alese si pozitionate incét configureazid zone diferentiate in functie de forma si
particularititile spatiului in care sunt prevdzute, de directii vizuale, insorire respectiv umbrire.
Alte zone sunt, dimpotrivi, pastrate libere de mobilier, pentru a face loc circulatiei.

Se propune o linie de mobilier urban contemporand, modernd, simpld, fird ornamente.
Materialele, tratirile si culorile constituie factorii unei amenajéari coerente, unitare in relatia cu
suprafata de célcare i corpurile de iluminat.

Complementar cu misurile orientate spre cresterea accesibilititii velo si pietonale, ce se vor

realiza la nivelul proiectului de mobilitate urbana ce vizeazi zona centrald (cod SMIS 342136),
prin acest proiect se propun interventii care vizeazd transformarea spatiilor publice de pe
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Bulevardul Republicii, Strada Erou Cilin Catélin si Strada Gheorghe Lazir in medii urbane
integrate, pline de viata si atrigétoare, prin:

» Crearea de alveole de spatii verzi: Pe fiecare dintre aceste artere se vor delimita zone verzi
discrete — numite "alveole" — care vor functiona ca puncte de odihnd, relaxare si socializare.
Aceste spatii vor fi amenajate cu materialitate mixta, unde zona destinatd vegetatiei este sustinuti
de elemente de beton armat, iar partea destinatd sezutului va fi realizatd din lamele de lemn.
Alveolele vor fi conturate de benzi LED, oferind iluminat ambiental pe timp

de noapte si accentudnd astfel estetica urband moderna.

 Realizarea de aliniamente de arbori: Se vor planta arbori pe lungimea acestor strézi pentru a
crea coridoare verzi, care vor asigura umbrire, vor reduce poluarea aerului si vor oferi un aspect
vizual placut.

« Instalarea elementelor de mobilier urban: in scopul credrii unui mediu urban functional si
primitor, pe cele trei artere se vor amplasa elemente de mobilier urban modeme si durabile,
precum béanci confortabile (cu sau fard spiatar), cosuri de gunoi pozifionate strategic pentru a
incuraja comportamentul responsabil si pentru a mentine curdfenia, precum si alte accesorii
decorative (de exemplu, pergole stradale, jardiniere) care sd completeze aspectul estetic al
spatiului public. Aceste amenajéri vor fi integrate Intr-un concept de design coerent, ce rezoneaza
cu identitatea locului si sprijind interactiunea sociala.

I1.2. Informatii privind activitiitile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini

Executia tuturor lucrarilor conform Proiectului tehnic include urmatoarele activitafi:

1. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) conform C6, C7,
C8, C9, necesare pentru executia lucrarilor;

il. Realizarea lucrarilor pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii,
conform avizelor de racordare tehnice.(gaz; curent etc)
iii. orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice

autorizatie necesard Contractantului de la autorititile competente pentru executarea lucririlor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare, specificind ca lucrarile de organizare a executiei
sunt autorizate in cadrul investitiei de bazi,

iv. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

V. orice testare i testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementarlle in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

Vi. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testirilor;

vii.  intrefinerea normald s§i extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

viii.  activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si Indepdrtarea oricdror lucrdri sau activititi provizorii;

iX. pregitirea oricirei documentatii necesare Antreprenorului pentru execufia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calititii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor
X. organizeazd $i actualizeazd documentatia privind executia lucrdrilor, aferentd cartii

tehnice a constructiei, prevazuta la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, si au obligatia s puna la dispozitia
beneficiarului orice documente si/sau informatii necesare pentru verificarea modului de
implementare a contractului de achizitie.

Alte activitati solicitate in cadrul contractului
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a. asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia
misiunilor de control desfisurate de AM sau de alte structuri cu competente in controlul si
recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente
acestora, dupi caz.

b. Transmit catre beneficiar lunar, in termen de 15 zile de la finalizarea lunii, pe toata durata
de executie a contractelor de achizitie de lucréri informatii privind stadiul fizic i valoric realizat,
comparativ cu cel programat, ,,Curba S” a evolutiei financiare si progresul fizic, in corelare cu
graficele fizice si valorice de executie a lucrarilor actualizate.

Executia tuturor lucrérilor: _ )
Activitatea Durata estimata (in luni) |

|
1 Predarea amplasamentului. ‘Predarea amplasamentului (Eupa emiterea ordinului de
incepere).
2 'Execu;ia lucrarilor - obligatia de a incepe executarea contractului (perioada de
'mobilizare) in maxim 10 zile de la data primirii ordinului de

|incepere a executiei lucrarilor.
‘ -executia lucrdrilor este de maxim 18 luni de la data stabilita
‘ prin Ordinul de incepere a executiei lucrérilor.

Perioada de garantie - Minim 3 ani de lar_ecep‘;ia la terminarea lucrarilor.
\(perioada de notificare a
defectelor)

I1. 3 Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;

. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate ( inclusiv contract de salubritate);

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei,
pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor, asa cum sunt acestea indicate
la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material

utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei
si finalizarea lucririlor includ:

i Procesul-verbal de predare a amplasamentului si reperelor de nivelment general,pe
obiecte, sectoare, faze de lucru conform proiect tehnic ;

il. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

iii. Confirmarea inceperii lucririlor, deciziile de numire a personalului cheie in derularea

contractului, prezentarea contractelor de salubritate, prezentarea asigurarii de risc a lucrarilor si a
altor documente solicitate prin ordinul de incepere;

iv. Urmatoarele documentatii (semnate de specialigtii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
a. Planul de control al calititii lucrarilor executate in versiunea final, inclusiv inregistrarile

de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execufiei lucrarilor,
precum si celelalte documentatii intocmite conform reglementérilor tehnice, prin care se atesta
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calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate, agrementele tehnice, certificatele de
conformitate si de performanti ale produselor puse in operd, declaratia de conformitate a
materialelor, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrari ascunse, actele de control
incheiate de citre organele de control, registrul unic de comunicéri si dispozitii de santier,
procesele-verbale de probe specifice si speciale etc.);

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute
in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Procesele-verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si structurii de
rezistentd, procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;

€. Copie a jurnalului de santier semnat In mod corespunzitor pe toate paginile.

f. Expertize tehnice, verificari in teren sau cercetdri suplimentare efectuate in afara celor

previzute de reglementarile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a
unor accidente tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

g. Caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundafii, cutremure,
temperaturi excesive etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizdrii constructiei.
Contractantul trebuie si furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea Jucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel pufin:

1. Planul calitétii;

ii. Planul de control al calitatii lucrarilor, verificéri si incercéri.

I1.4. Garantia privind executia lucririlor

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in Proiectul Tehnic (piese scrise, piese
desenate).

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de minim 3
ani. In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare, reconstructie si remediere a viciilor gi altor defecte a céror
cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

IL5. Cerinte privind pregitirea profesionali si calificarea corespunzatoare a personalului
de specialitate necesar indeplinirii contractului

Ofertantul va nominaliza in cadrul propunerii tehnice o persoana care va indeplini, in cadrul
contractului de executie lucrari, rolul de Manager contract/proiect/sau echivalent (responsabil
de contract si coordonator al tuturor activititilor de executie de lucriri) care va comunica
direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil
cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeazi si supravegheaza derularea efectivi a Contractului.

Sarcinile sale sunt:

i.si fie singura interfatdi cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

ii.gestioneaza, coordoneaza si programeazi toate activitatile Contractantului la nivel de contract,
in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
iii.asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitifii conform
reglementarilor In materie;

iv.gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v.gestioneazd si raporteazi dacd executia lucrarilor se realizeazd cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de sarcini.

Pagina 11 din 32



EXPERTI CHEIE

Celﬁtaprivindstudi_ile_

Cerinta privind experienta minima

‘Manwgr

‘contract/Coordonat

or lucrare

‘Sef de santier

Ingine_rCFDP

Diploma/certificat de manager de
proiect eliberat in sistemul de
calificarea creditat la nivel
national (institutii de invatdmant

superior sau organisme/centre de |
perfectionare acreditate) avand in |

vedere atributiile sale de

management

Diploma de licenta/diploma de |

absolvire sau echivalent, 1in
specializarea constructii civile

Diploma de licenta/diploma de =

sau echivalent), fin
Cidi  Ferate,

absolvire
specializarea
Drumuri si Poduri”.

@ner electrice

'Inginer horticol

Diploma de licenta/diploma de

absolvire sau echivalent), in
specializarea Inginerie electrica.

Diploma de licenta/diploma de .

absolvire sau echivalent), in
specializarea
Horticultura/Peisagism.
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Detine experientd profesionald 1in
calitate de Manager de
contract/Manager Proiect si/sau

Director Proiect si/ sau Coordonator
Proiect si/sau Adjunct Director Proiect
si/ sau Adjunct Manager Proiect si/ sau
Adjunct Coordonator Proiect in cadrul
unui contract de executie lucrari
si/fsau contracte de proiectare si
executie lucrari de constructie noud
si/sau largire si/sau extindere si/sau
reabilitare si/ sau modernizare lucréri|
amenajare si/sau modernizare zone sau
alei pietonale si/ sau lucréri de parcuri

Detine experientd profesionald 1in
calitate de Sef de santier / Coordonator
lucrari in cadrul unui contract de
executie lucrari si/sau contracte de
proiectare si executie lucrdri de
constructie noud si/sau largire si/sau
extindere si/sau reabilitare si/ sau
modernizare lucrdri amenajare si/sau
modernizare zone sau alei pietonale si/
sau lucrari de parcuri

Detine experientd profesionald in
calitate de Inginer CFDP in cadrul
unui contract de executie lucrari si/sau

proiectare si executie lucriri de
realizare si/sau modernizare
| infrastructura rutiera; |
Detine experientd profesionald 1In

calitate de Inginer electrice in cadrul
unui contract de executie lucriri si/sau
proiectare si executie lucrdri de
realizare si/sau modernizare sisteme
electrice;

Detine experientd profesionald 1in
calitate de  Inginer horticol/expert
tehnic in cadrul unui contract de

executie lucrdri si/sau proiectare si
executie lucrdri de parcuri si/sau spatii
VEIZi;



Pentru expertii propusi se va descrie in Propunerea tehnica momentul in care vor interveni in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la
serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie
prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea
obtinerii serviciilor respective)

Pentru demonstrarea experientei acestor experti, se vor prezenta in cadrul propunerii tehnice,
urmatoarele:

- Diplome care sa ateste cerintele privind studiile superioare si calificarile solicitate;

- Declaratie de disponibilitate a expertului pe perioada de implicare in derularea
Contractului,

- Contractele de munca (copie)/extras REVISAL (copie), pentru a demonstra calitatea de
angajat al operatorului economic ofertant; in cazul in care expertul nu este angajatul ofertantului,
se vor prezenta aranjamentele contractuale care atesta relatia juridica pe care o are cu ofertantul
(contract, antecontract, alte tipuri de contracte prevazute de legislatia in vigoare);

- Recomandari din partea beneficiarilor/fise de post semnate/decizii de numire/CV-uri,
orice document justificativ (cu mentiunea ca informatiile sunt date sub sanctiunea falsului in
declaratii prevazuta de art. 326 din Codul Penal), din care sa rezulte experienta solicitatd
(implicarea in proiecte similare in care a indeplinit aceleasi activitati cu acelea pe care urmeaza
sa le indeplineasca in cadrul contractului care se va atribui).

- CV-urile vor contine in clar activitatile prestate de expert in proiectele propuse ca fiind
experienta similara

Seful de santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeazd activitdti si trebuie
sa poatd informa reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe
santier. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitifilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului.

In cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al
Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste activitatile de pe santier:
ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitétilor de pe santier impreund
cu aspectele organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori
este necesar pentru executia corespunzitoare a lucrérilor:

iv. sa gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrdrilor, inclusiv cartea tehnica a
constructiei;

vii. sd actualizeze calendarul de desfasurare a activititilor si jurnalul de santier;

viii. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitdfii pentru toate lucrdrile din
santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind séndtatea si de sigurantd ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Alaturi de Sef Santier, este solicitat executantului lucrarii sa propuna minim urmatoarele
persoane:
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a) RESPONSABIL/I TEHNIC/I CU EXECUTIA: autorizat/i pentru toate domeniile care fac
obiectul viitorului contract: persoani responsabila cu respectarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016). Este necesar ca
ofertantii sa faca dovada implicarii a cel putin cate un Responsabil Tehnic cu executia in
domeniile 1.3, 2.1, 6.1, 9.1.

b) Responsabil cu managementul calitatii

¢) Specialist in domeniul securititii si sinéititii in munca

Ofertantul isi va asuma prin propunerea tehnica, ca va pune la dispozitia autoritatii contractante,
in momentul inceperii executiei lucrarilor, minimum 10 pavatori/ montatori/ prelucratori
piatrd naturald, cu certificate/diplome/atestiri care sd ateste definerea competentelor
profesionale necesare.

Pentru expertii striini se accepta certificate/atestari echivalente emise de autoritdti de certificare

abilitate din alte state membre, in baza principiului recunoasterii reciproce, fird obligatia
obtinerii unui atestat/certificat recunoscut de autorititile roméane la momentul depunerii ofertelor.

Operatorul economic are obligatia de a intreprinde, acolo unde legislatia nationald impune,
demersurile necesare pentru a asigura validitatea si recunoasterea documentelor pe durata
implementérii contractului.

In propunerea tehnicd va fi descris momentul in care vor interveni acesti experti in
implementarea viitorului contract, precum si modul in care operatorul economic ofertant gi-a
asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate
persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele
contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective) urmand ca nominalizarea lor,
CV si documente justificative (precum contracte de munca, fise de post, decizii, atestari,
autorizari, sau orice alt document prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor din caietul de
sarcini) sa fie prezentate la momentul implicarii lor in contract.

Personalul Contractantului care desfasoard activitati pe santier trebuie sd aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Pentru implementarea in conditii optime a contractului de lucréri, Antreprenorul are obligatia sa

asigure personal calificat in numir suficient in conformitate cu prevederile Graficului de
executie al lucrdrilor, tindnd cont de categoriile de lucréri ce fac obiectul prezentei proceduri de
achizitie, in scopul asigurarii calitdtii lucrurilor care se vor executa si In vederea verificarii
nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor in conformitate
cu prevederile:

e Legii nr. 10/1995, a calitatii in constructii, republicata si a altor legi incidente,

e Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor,

e Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

e Ordinul nr. 134/2021 privind aprobarca Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteazd, executd si verifica instalatii electrice Pe parcursul derularii
contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura personal necesar care sd acopere
intrega duratd a acestuia, inclusiv personal necesar pentru respectarea conditiilor din
avize.

Antreprenorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise,
iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilititilor definite in cadrul contractului si intr-o
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faza ulterioard a lucrérilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal, va rdspunde pentru
asigurarea necesarului de resurse umane, fira a solicita costuri suplimentare.
Contractantul trebuie sa se asigure si sd demonstreze ci personalul care desfisoard activititi pe
santier:

i. are toate abilitatile necesare pentru executia lucrarilor preconizate;

ii. este apt din toate punctele de vedere pentru executia lucrarilor preconizate
In cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta structura echipei de proiect propusa,
atributiile si responsabilitatile relevante ale membrilor acesteia In raport cu contributia lor la
realizarea activitirilor contractului precum si o descriere a modului in care ofertantul si-a
asigurat accesul la serviciile acestora. Ofertantul va completa si anexa propunerii tehnice o
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE prin care isi asuma si asigure personalul necesar
implementérii contractului de lucréri in conformitate cu prevederile legale.

Informatiile relevante pentru personalul propus vor fi prezentate in tabelul de mai jos:
aiil b
Rol}ll propus in cadrul Studii si experienta Modalltatea} (.l.e Rol si
echipei de gestionare a rofesionala acces la serviciile responsabilititi
lucririlor P personalului propus

Expert cheie 1 o

Expert cheie 2

Responsabili Tehnici cu
Executia pe specialitati

I1.6. Cerinte privind detinerea de echipamente si utilaje necesare indeplinirii Contractului
Operatorii economici au obligatia si dispuna de echipamentele, utilajele, mijloacele de transport,
baze de productie, alte mijloace fixe si dotéri care sunt considerate necesare pentru indeplinirea
contractului de lucrdiri. Propunerea tehnicd va contine descrierea succintd a infrastructurii tehnice
(echipamente/dotari) pe care ofertantul o va utiliza in vederea indeplinirii contractului si
rezolvirii eventualelor dificultiti ce pot si apard pe parcursul implementarii acestuia cu in
corelatie cu metodologia si graficul de executie descrise In propunerea tehnica.

Ofertantul va intocmi o lista cu tipul acestor echipamente/utilaje/autovehicule care vor fi
destinate lucrarilor, structuratid conform informatiilor mentionate n tabelul de mai jos:

_Utilaje, Instalatii si autovehicule

Nr.crt. Denumirea utilajelor si Modalitatea de Activitatea pe care o
instalatiilor dispunere/acces deserveste

(contract de

vanzare-

cumparare,

inchiriere,

- comodat, etc)

| Utilaj 1 -
Utilaj n - R
Instalatie 1 -
Instalatie n

Autovehicul 1

Autovehicul n

Dotari

Dotare 1 T ‘
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| Dotare n

Pentru executia proiectului, este necesar ca ofertantii sa faca dovada detinerii, sub orice forma, a
urmatoarelor utilaje:

. autospeciale cu platforma ridicatoare cu brat articulat (PRB) - 2 buc;
autoutilitara cu platforma ridicatoare tip foarfece - 1 buc;
autovehicul transport echipamente si personal - 2 buc;
excavator/buldoexcavator — 1 buc;
cilindru compactor — 1 buc;
utilaje de mica mecanizare;
magina de tdiat beton si asfalt - 1 buc;
polizor unghiular - 2 buc;
masina de gdurit si Ingurubat portabild - 2 buc;
generator electric - 1 buc.;
generator suduri - 1 buc;

Prezenta lista nu este exhaustiva, ci reprezinta doar cerintele minime necesare pentru realizarea
investitiei principale. Aceste utilaje vor fi completate cu orice alte utilaje se dovedesc a fi
necesare pentru buna implementare a proiectului.

II.7  Zona de lucru, utilitiitile si facilitatile santierului
Zona de lucru aferentd lucririlor este zond publicd care, in cazul drumurilor, nu poate fi
delimitata ca santier Inchis.

Avand in vedere ca investitiile aferente Proiectului tehnic se vor implementa in baza a doua
contracte de lucrari (unul avand ca obiect mobilitatea urbana, celalalt regenerarea urbana), iar
amplasamentele corespund pentru o parte din investitii (mobilier urban, alveole, etc.), se impune
ca, in cazul in care vor exista doi antreprenori diferiti, acestia sa se coreleze pentru finalizarea
proiectelor in conformitate cu Autorizatia de Construire. In acest sens, ofertantii vor prezenta in
cadrul ofertei riscurile asociate acestei situatii si masurile de solutionare propuse. Riscurile
prezentate si prevazute la momentul depunerii ofertei nu exonereaza viitorul Contractant de
asumarea altor eventuale riscuri aparute pe parcursul implementarii Contractului. Astfel,
ofertantii vor depune o Declaratie pe propria raspundere prin care vor declara ca au luat la
cunostinta de situatia prezentata mai sus si ca isi vor asuma orice eventuale riscuri ce vor
surveni pe parcursul implementarii Contractului in legatura cu aceasta situatie.

In plus, ofertantii vor prezenta in cadrul ofertei o Declaratie pe propria raspundere prin care isi
asuma obligatia de a colabora cu executantul lucrarii ,.Pietonizare si trafic controlat in zona
centrald, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din Planul de
Mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnd, zond spectacole, zond
comert pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotdri si echipamente —
Componenta Mobilitate urband, SMIS 342136, prin realizarea unui grafic comun de
implementare a obiectelor de investitie localizate pe amplasamentul aferent atat proiectului
de mobilitate, cat si proiectului de regenerare. Acest grafic va fi inaintat Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Autoritatea contractanta nu poate fi trasa la raspundere pentru eventualele necorelari intre viitorii
antreprenori si nici pentru riscurile asociate acestei situatii, care au fost aduse la cunostinta
potentialilor ofertanti. Prin depunerea ofertei, operatorii economici isi asuma riscurile asociate
pentru existenta unei singure Autorizatii de construire pentru doua proiecte, precum si orice
consecinta ar putea rezulta din aceasta.
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I1.8. Cerinte privind executia lucririlor

La executia lucrdrilor se va respecta legislatia in domeniul executrii lucririlor de constructii,
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (actualizatd), normativele si reglementérile
tehnice specifice in vigoare.

ATESTARI ST AUTORIZATII

Ofertantii au obligatia de a prezenta urmatoarele documente:

. Atestat ANRE de tip C2A - pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu
tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara
de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune, precum si partea electricd de medie tensiune a
statiilor de inalti tensiune, (sau superior) sau echivalent pentru operatorii economici striini;

. LICENTA DE FUNCTIONARE, emisa de MAI — IGPR, conform prevederilor Legii nr.
333/2003, deoarece camerele de supraveghere prevazute in cadrul proiectului vor face parte
dintr-un sistem municipal de monitorizare video a domeniului public.

Pentru operatorii economici de pe teritoriul altor tari se vor prezenta documente in conformitate
cu prevederile art. 31, alin. (4) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
“persoanele licentiate sau autorizate intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spatiului Economic European pot desfasura activitatile prevazute.

La executia lucrarilor se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic, parte integrantd din
prezentul caiet de sarcini, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialititi continute
in proiectul tehnic, a autorizatiei de construire, cat si conditiile din avizele/acordurile obtinute.
Executarea lucririlor va Incepe numai dupa predarea-primirea amplasamentului si dupd emiterea
Ordinului de incepere a lucrdrilor. Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor
contractuale de citre executant va fi comunicat prin ordinul de incepere a lucrdrilor emis de
Autoritatea contractanta in cel mult cinci zile de la data comunicarii constituirii garantiei de buna
executie.

Executantul are obligatia si efectueze trasarea in teren a lucrdrilor dupd preluarea
amplasamentului, in prezenta dirigintelui de santier.

La executia lucrdrilor se vor respecta si avea in vedere:

- studiile de teren efectuate;

- conditiile impuse in Certificatul de urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de construire;

- proiectul tehnic si detaliile de executie;

- caietele de sarcini pe specialititi continute in Proiectul tehnic;

- dispozitiile de santier si detaliile de executie care vor apdrea in cursul desfasuririi lucrarilor,
daci este cazul.

Orice modificari sau cerinte care vor rezulta pe parcursul desfésurarii lucrarilor, vor fi avizate, in
scris, de citre Autoritatea contractantd, dirigintele de santier si de cétre proiectantul lucrérilor
dupa caz, vor imbrica forma unor dispozitii de santier si vor fi obligatorii pentru antreprenor.
Executantul are obligatia ca in termen de 3 zile de la data primirii dispozitiei de santier
sdinainteze beneficiarului oferta revizuitasi celelalte documente care justificd incheierea actului
aditional. Chiar dacd Executantul nu inainteazd in termenul de 3 zile documentele mai sus
mentionate, dispozitia de santier ii este opozabildsi o va executa neconditionat.

Propunerile de modificare a proiectului se vor face conform prevederilor legale cu acceptarea
beneficiarului si a proiectantului, urménd pasii procedurali, pe baza dispozitiilor de santier emise
de proiectant. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare, memoriu tehnic justificativ, analiza
de preturi si minimum trei oferte de pret pentru materialele, utilajele, echipamentele si dotarile
nou introduse — dupd caz, nota de renuntare, nota de comanda suplimentard, planse
modificatoare, liste de cantititi, antemésuritori, oferta revizuitd, alte documente si documentatii

Pagina 17 din 32



justificative. Pentru materialele, utilajele, echipamentele si dotérile nou introduse, Executantul
are obligatia de a declara producatorul si de a Tnainta si o fisé tehnica a producatorului din care s
rezulte in mod explicit caracteristicile si calitatea produselor pe care le va folosi. Dupi caz, se va
Intocmi act aditional pentru mentionarea revizuirii ofertei si includerea dispozitiilor in oferta
acceptata.

Orice modificare locala a solutiei tehnice se face exclusiv in baza unei note de constatare insusita
de antreprenor si de dirigintele de santier, notd de constatare ce trebuie inaintatd autoritafii
contractante prin serviciul de registraturd. Acest document va sta la baza intocmirii de
catre proiectant a unei dispozitii de santier. Nota de constatare va fi Insotitd de documente
justificative (fotografii, probe, teste, incercari, calcule, breviare, etc) si va fi
intocmitdintotdeauna inainte de executarea lucrarilor in forma propusd a fi modificatd,
astfel incat situatia din teren si poata fi verificatd de reprezentantii beneficiarului si s@ se acorde
proiectantului posibilitatea de a dispune solutia tehnicd cea mai buni din punct de vedere legal,
tehnic si economic (si in niciun caz o solutie implementatideja de citre
antreprenor). Nerespectarea acestei dispozitii va conduce la situatiain care orice lucrare
executati Tnainte de intocmirea unei note de constatare va fi pe riscul si pe costul antreprenorului,
sub sanctiunea neplatii eventualelor lucrdri suplimentare dacd modificareasolutiei tehnice ar
implica astfel de lucrdri. Altfel spus, 1n niciun caz nu vor putea fi solicitate la platd lucriri deja
executate si cu privire la care Executantul nu a instiintat beneficiarul in scris prin intocmirea unei
note de constatare si pentru care nu a fost emisa o dispozitie de santier de cétre proiectant.
Executantul are obligatia de a sesiza beneficiarului orice neconformitate sau neconcordantd a
proiectului fata de situatia din teren in termen de maxim 14 zile de la data primirii ordinului de
incepere. Orice sesizare in afara acestui termen, cu exceptia acelor neconformititi sau
neconcordante care nu puteau fi prevazute prin raportare la omul prudent si diligent, nu va da
dreptul executantului de a solicita o prelungire a duratei de executie a lucririlor.

Exploatarea echipamentelor si utilajelor, precum si modul de lucru al personalului uman implicat
in lucriri, se vor efectua in mod corespunzitor pentru a preveni orice incidente.

Executantul trebuie s3 aibd in vedere un program de lucru pentru incadrarea in durata de realizare
a investitiei in termenele de executie asumate de citre acesta in cadrul ofertei prin graficul de
executie a lucrérilor.

Executantul va convoca factorii implicati cu cel putin 3 zile inainte, in vederea verificérii lucrarii
ajunse in faze determinate, conform programului pentru controlul calitdfii lucririlor de
constructii in faze determinate.

Executantul va inainta In copie achizitorului documentele care certificd calitatea lucrérilor
efectuate ajunse in stadiul in care se va efectua verificarea in Faza Determinata, cel tirziu in ziua
anterioara stabilitd pentru verificarea lucrarilor ajunse in Faza Determinata.

Executantul va utiliza numai materiale/dotdri si echipamente de calitate superioard, in
conformitate cu specificatiile din proiectul tehnic. Toate materialele care vor fi puse in opera, vor
fi insotite de certificate de conformitate.

Pe toatii durata efectudrii sapaturilor cu utilaje, in zonele In care existd retele de utilitéti, o alta
persoand va insoti utilajul si va coordona efectuarea sapéturilor in scopul protejrii si evitarii
atingerii sau sectionirii acestora. In zonele unde existi retele de utilitati in functiune si unde este
necesar a se executa sapaturi in pimaént, acestea se vor executa manual cénd situatia o cere. in
cazul in care se vor descoperi retele de utilitati in zona amplasamentului lucrérii, acestea se vor
proteja de citre executant.

Executantul va respecta graficul de executie a lucririlor cuprins in cadrul ofertei tehnice, grafic
pe care trebuie s-1 intocmeascatindnd cont si de sezonul rece al anului. In grafic vor fi detaliate,
dacd este cazul, activitdtile, subactivitdtile, lucrdrile pe care poate sd le execute in sezonul rece
al anului si pe perioada de vreme nefavorabild (ploi, caniculd, etc).

Toatd zona pe care s-a desfagurat executia lucrdrilor se va curdta in permanentd de orice resturi
de materiale si moloz rezultat in urma realizarii lucrdrilor, care ar putea afecta traficul sau ar
putea aduce prejudicii de imagine Autorititii contractante. Executantul va evacua si transporta

Pagina 18 din 32



din zona de lucru resturile de materiale si moloz rezultate in urma executiei lucrarilor, pe
cheltuiala proprie, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniu.

Toate probele si verificarile mentionate in documentatia de executie sau previzute in legislatia in
vigoare privind executia lucrarilor, vor fi suportate de cétre executantul lucririlor pe cheltuiala
proprie.

Pe toati durata lucrdrilor, responsabilitatea mentinerii amplasamentului in stare tehnici
corespunzitoare, inclusiv  asigurarea sigurantei in trafic §i a masurilor de
semnalizarecorespunzitoare, inclusiv asigurarea masurilor de combatere a poleiului si degajarea
cailor de zipadisi gheatd revine executantului.

Executantul va comunica beneficiarului, in scris, finalizarea lucririlor. Receptia la terminarea
lucririlor se va organiza numai dupd finalizarea tuturor lucrérilor, in conformitate cu prevederile
legale. Executantul are obligatia de a pune la dispozitie toate documentele privind executia
lucririlor, necesare la intocmirea cértii tehnice a constructiei,jmpreund cu proiectantul si
dirigintele de santier, in termenul stabilit, respectiv:

- autorizatia de construire (daci este cazul);

- inregistrarile de calitate cu caracter permanent efectuate pe tot parcursul executiei lucririlor,
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd
calitatea lucrarilor (rezultatul incercirilor efectuate, certificatele de calitate, condica/registrul
proceselor verbale de lucrdri ascunse, note de constatare ale organelor de control, registrul unic
de comuniciri si dispozitii de santier, procesele verbale de probe specifice sispeciale, etc.);

- procesele verbale de trasare a lucrérilor;

- procesele verbale de receptie ale terenului de fundare, a fundatiilor i structurii de rezistenta,
procesele verbale de admitere a fazelor determinate;

- expertize tehnice, verificari in teren sau cercetéri suplimentare efectuate in afara celorprevizute
de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente
tehnice produse in cursul executiei sau ca urmare a unor greseli de executie;

- caietele de atasament, jurnalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi
excesive, etc).

Executantul va desemna un responsabil in materie de securitate si sénitate in muncé pe durata
realizdrii lucrdrilor. Responsabilul in materie de securitate si sindtate in muncd numit de citre
executant va respecta obligatiile sale prevazute in cadrul HG nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificirile si
completarile ulterioare.

11.8.1 Respectarea principiului DNSH

Beneficiarul fondurilor nerambursabile are obligatia respectarii legislatiet nationale si europene
in vigoare, incepand cu data depunerii cererii de finantare, pe tot parcursul procesului de
evaluare, selectie si contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare si verificare
finala a proiectului, precum si pe perioada de durabilitate a proiectului.

Conform prevederilor contractului de finantare, Beneficiarul fondurilor nerambursabile are
obligatia de a se asigura c@ proiectele pentru care solicitd sau care obtin finantare respectd
cerintele si prevad mésuri privind:

a)protectia mediului pentru promovarea dezvoltarii durabile, care se referd la utilizarea surselor
de energie curatd, economie circulard, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor, prevenirea si
controlul poludrii asupra aerului, apei, solului, protectia resurselor de apd, protectia si
conservarea biodiversititii in conformitate cu articolul 11 si cu articolul 191 alineatul (1) din
TFUE,;

b)atenuarea si adaptarea la schimbdrile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor, in
conformitate cu principiul imunizarii la schimbaérile climatice;

c)respectarea principiului DNSH - ,,A nu prejudicia in mod semnificativ”, conform legislatiei
aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852.
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Principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ” trebuie interpretat in sensul articolului 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852, care defineste notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ”
pentru sase obiective de mediu, respectiv:

i.  Se considerd c¢i o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdérilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazi emisii semnificative de gaze cu
efect de serd (GES).

ii.  Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al
climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitétii In sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. iii.

iii. Se considerd ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabild si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul 1n care activitatea respectiva este
nocivi pentru starea bund sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa,
inclusiv al apelor de suprafati si subterane, sau starea ecologica buné a apelor marine.

iv.  Se considera ci o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectivd duce la ineficiente semnificative In utilizarea materialelor sau in utilizarea
directd sau indirectd a resurselor naturale, la o crestere semnificativd a generarii, a
incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a
deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului.

v. Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor
de poluanti in aer, apd sau sol.

vi. Se considerd ci o activitate economici prejudiciazi in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este
nociva in mod semnificativ pentru conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nociva
pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes
comunitar incluse in Siturile Natura 2000.

Nota: Antreprenorul, in calitate de executant al lucririi, este obligat sd semneze un contract cu un
operator pentru reciclarea deseurilor rezultate din activititile desfasurate, ca misurd de atenuare a
impactului asupra obiectivului de mediu care vizeazd “Economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora. La momentul inceperii lucrdrilor Antreprenorul va
transmite Beneficiarului contractul incheiat cu operatorul intre executantul lucrérii de investitie si
operatorul pentru reciclarea deseurilor.

In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Ordonantei de
Urgentd nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completirile
ulterioare, HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completérile ulterioare si
respectiv Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje, cu modificarile i completérile ulterioare.

Sortarea deseurilor se va realiza la locul de producere, prin grija antreprenorului. Acesta are
obligatia, conform HG nr. 856/2002, cu modificarile si completirile ulterioare, si tind evidenta
lunard a colectarii, stocirii provizorii si eliminirii deseurilor cétre depozitele autorizate.
Recuperarea si reutilizarea deseurilor vegetale in vederea obtinerii compostului utilizat la
fertilizarea si imbunatatirii calitatii solului.

De asemenea, se vor avea in vedere prevenirea si controlul poludrii prin aplicarea urmatoarelor
misuri de atenuare sau de reducere a impactului asupra mediului:

-Utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului si a
emisiilor poluante in timpul lucrarilor;

-Utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon;

-Utilizarea unor materiale rezistente la variatii de temperaturd si la temperaturi ridicate;
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-Folosirea materialelor disponibile cit mai aproape de locul constructiei si a celor al caror proces
de productie este cét se poate de prietenos cu mediul;

-Utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul
industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteazd mediul;
-Reducerea riscurilor pentru sandtatea lucrdtorilor prin maésuri tehnice (utilizarea unor
utilaje/echipamente noi, eficiente si fiabile) si masuri organizatorice;

-Diminuarea surselor de poluare in zonele rezidentiale din vecinatatea viitoarelor obiective care
ar genera un potential disconfort asupra populatiei si implementarea unor programe de
monitorizare a calititii aerului, calitatii apei si zgomotului in cadrul proiectelor care pot provoca
disconfort si risc asupra populatiei atit in timpul constructiei cat si pe durata operérii;

in perioada de executie a lucrarilor si operdrii se vor genera si alte emisii de poluanti in aer in
afard de CO2, cum ar fi NOx, NMVOC, SO2 si PM 2.5 dar se poate asigura minimizarea
impactului acestor emisii prin méasuri de protectie:

- realizarea lucrérilor esalonat, conform unor grafice de executie;

- utilajele de constructie si mijloacele de transport vor fi foarte bine Intretinute pentru a minimiza
emisiile de gaze;

- reducerea timpului de mers in gol al motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport;

- viteza de circulatie va fi restrictionatd, iar suprafata drumurilor va fi stropita cu apa la intervale
regulate de timp;

- alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care
transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine;

in plus, pe durata perioadei de executie, se recomanda o serie de misuri pentru reducerea sau
evitarea potentialelor efecte negative ale proiectelor propuse asupra apelor de suprafatd si
subterane, cum ar fi:

- dotarea cu toalete ecologice/bazin vidanjabil pentru personalul implicat in etapa de constructie;

- marcarea organizirii de santier pentru a nu afecta si alte suprafete in afara celor necesare,
stabilite prin proiect;

- prevenirea eroziunilor i a transportului sedimentelor din zonele de constructii;

-depozitarea controlati, in zone separate pe amplasament a materialelor de constructie si
deseurilor rezultate in etapa de executie si de dezafectare.

Tinand cont de aspectele mai sus mentionate, Antreprenorul va lua mésuri de respectarea
cerintelor de mediu pe toatd perioada de executia a lucrdrilor de constructii cu respectarea
dispozitiilor legale si care avea in vedere cel putin urmatoarele fird a se limita doar la acestea:
-Un sistem de management de gestiune al deseurilor rezultate si colectate selectiv pe toatd durata
de executie a lucrarilor atit pe santier, cét si pe parcursul transportarii acestora prin grija firmei
de specialitate responsabilé;

-Antreprenorul va curdta in permanentd cdile de acces si incinta amplasamentul lucrarilor
proiectului;

-Antreprenorul va lua mésurile pentru prevenirea i combaterea poludrii accidentale asupra
mediului, pentru protectia atmosferei, respectiv pentru reducerea prafului degajat;

-Antreprenorul va masurile necesare pentru gestionarea/controlul zgomotului si vibratilor;
-Managementul substantelor periculoase (dacé este cazul);

-Misurile propuse pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm"(DNSH) ("A nu
prejudicia in mod semnificativ").

-Dupi ce ofertantul céstigitor va fi ales, In calitate de Antreprenor, el va respecta cerintele
explicite ale autoritatilor de mediu si va obtine aprobdrile necesare.

-Planul de Managemental Deseurilor (PMD), adaptat la specificul si complexitatea proiectului si
misuri propuse privind identificarea, colectarea, administrarea si evacuarea deseurilor rezultate
din realizarea lucrdrilor de constructiisiinstalatii.

-Antreprenorul isi va asuma respectarea obligatiilor pentru implementarea principiului ,,Do No
Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile, pe toata perioada
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de implementare a proiectului. Astfel, la depunerea propunerii tehnice se va depune o declaratie
pe proprie raspundere cu privire la respectarea obligatiilor previzute pentru implementarea
principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE)2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile,
pe toatd perioada de implementare a proiectului

Ofertantul va intocmi un plan metodologic de management de mediu, care va cuprinde
urmitoarele aspecte enumerate mai jos in mod exemplificativ, fard a se limita la acestea:

- lucrdrile nu vor afecta negativ intr-o masurd semnificativd speciile si habitatele direct
dependente de apa;

- gestionarea deseurilor rezultate in toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a
cantititilor de deseuri generate si de maximizare a reutilizirii si reciclarii, respectiv in linie cu
obiectivele din cadrul general de gestionare a deseurilor la nivel national — Planul national de
gestionare a deseurilor;

- implementarea proiectului se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor de
mediu (inclusiv apd, aer si sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise in
conformitate cu Directiva EIA;

- anvelopele utilajelor vor fi conforme cu normele de zgomot de rulaj si cu Rolling Resistance
Coefficient (care influenteaza eficienta energeticd a vehicului);

- activitatea de realizare a lucrarilor de constructii include deopotrivé si surse mobile de emisii,
reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrdrilor, de vehiculele care vor asigura
transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare
lucrarilor de constructie, dar si de vehiculele necesare evacudrii deseurilor de pe amplasament.
Functionarea acestora va fi intermitent, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor;
- pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel incat deseurile rezultate din
demontiri/demoliri, precum si materialele necesare pentru construire, s fie corect depozitate
pentru a se evita infiltratiile in stratul acvifer sau in apele de suprafatd, urmare a antrendrii
acestora de cétre apele pluviale sau de cétre vant;

- deseurile solide, materialul rezultat din decopertiri, excavatii, combustibilii sau uleiurile nu se
vor deversa in albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectiva
a deseurilor In vederea valorificarii si /sau elimindrii prin firme autorizate. Pe perioada executiei
lucrdrilor se va acorda o atentie deosebitd scurgerilor de carburanti si se va asigura un
management al deseurilor adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite,
cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de
ploaie. Transportul materialelor se va realiza cu autovehicule previzute cu prelata.

11.8.2 intalniri

fn scopul asiguririi conditiilor de executie a Lucrarilor vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de céte ori este necesar.

Intélnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit de comun acord si vor fi convocate de
céatre Supervizor.

La intdlniri vor participa reprezentanti ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului,
Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de céitre Beneficiar.

Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalniri lor
tuturor participantilor.

Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participd la intdlnire.
responsabilititile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului,
iar precizirile facute in cadrul intllnirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica
Contractul, iar minuta nu poate constitui act aditional.

Supervizorul va prezida si va consemna prin procese verbale/minute intilnirile formale de
progres cu Antreprenorul. care vor avea loc pe Santier. in fiecare lund. pana la finalizarea
lucririlor si, ulterior, dupd cum se va conveni cu Supervizorul.
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I1.8.3. Obligatiile Executantului pentru respectarea conditiilor reglementate in contractul
de finantare, precum si conform prevederilor Ghidului solicitantului de finantare si ale
Manualului Beneficiarului - Programul Regional Sud Muntenia:

a) Avand in vedere activitatea de bazd a contractului de achizitie lucriri, Executantul
organizeazd si actualizeazi documentatia privind executia lucrdrilor, aferentd cértii tehnice a
constructiei, prevazutd la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicati, cu modificdrile si completirile ulterioare, si are obligatia si pund la dispozitia
Achizitorului orice documentatie si/sau informatii necesare pentru verificarea modului de
implementare a contractului de achizitie publicd de lucréri.

b) Executantul are obligatia de a actualiza, ori de céte ori este necesar, pe parcursul executiei
lucrarilor, formularele F1 si formularele F2 intocmite conform Hotérdrii Guvernului nr.
907/2016, cu defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile. In urma
elaboririi Dispozitiilor de santier, executantul completeazi listele de cantititi cu valori, rezultand
astfel oferta refacutd detaliata, pe articole de deviz (nu se acceptd oferta cu articole comasate),
care face parte din contract (H.G. 907/2016, Anexa 10, capitolul V-liste de cantitéfi; Nota:
Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
refacute) si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontérii.

c) Executantul are obligatia, ca In termen de 10 zile de la semnarea contractului de achizitie
publicd de executie a lucrdrilor, si prezinte listele de cantitdti (F1, F2, F3, F4) defalcate pe
categorii de cheltuieli eligibile, neeligibile, in functie de pragurile valorice stabilite prin Ghidul
de Finantare care a stat la baza elabordrii bugetului proiectului. Pentru aceasta, Autoritatea
contractantd va pune la dispozitia executantului pragurile valorice, centralizatoarele anexe la
contractual de finantare.

d) Executantul este obligat sa furnizeze beneficiarului, inainte de data programatd pentru
receptia la terminarea lucririlor, a tuturor documentelor aferente executiei lucrarilor care intrd in
componenta cirfii tehnice a constructiei, conform prevederilor art. 15 (3) d) din Hotérarea
Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrédrilor de constructii si instalatii aferente acestora.

€) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu un operator economic pentru
reciclarea deseurilor de hartie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din inlocuirea
sistemelor sau a echipamentelor, in cazul achizitiei de sisteme, echipamente si dotéri noi, inclusiv
pentru reciclarea/prelucrarea deseurilor vegetale. Contractul privind reciclarea deseurilor incheiat
de citre executant cu operatorul economic va cuprinde si clauze cu privire la ridicarea,
transportul si depozitarea deseurilor aferente locatiei care face obiectul investitiei. in maxim 1
lund de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Executantul are obligatia de a prezenta
Beneficiarului contractul incheiat cu operatorul pentru reciclarea deseurilor de hartie, metal,
materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din inlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, in
cazul achizitiei de sisteme, echipamente si dotdri noi, inclusiv pentru reciclarea/prelucrarea
deseurilor vegetale.

f) Executantul are obligatia de a incheia un contract cu un operator pentru reciclarea
deseurilor rezultate din activitatile desfisurate la locatia care face obiectul investitiei, ca masura
de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizeaza "Economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora”. In maxim 1 luni de la emiterea Ordinului
de incepere a lucrarilor, Executantul are obligatia de a prezenta Beneficiarului contractul incheiat
cu operatorul pentru reciclarea deseurilor rezultate din activitdtile desfasurate la locatia care face
obiectul investitiei.
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g) Executantul are obligatia si se asigure ca este respectat principiul ,,De a nu prejudicia In
mod semnificativ”(,,do not significantly harm”) conform legislatiei aplicabile din Regulamentul
(UE) 2020/852, al PARLAMENTULUI EUROPEAN si al CONSILIULUI privind instituirea
unui cadru care si faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE)
2019/2088, pe tot parcursul executdrii lucrarilor aferente proiectului de investitii si conform
prevederilor Programului Regional Sud Muntenia 2021-20277.

h) Executantul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la contract, cu ocazia misiunilor de control desfiasurate de AM PR Sud Muntenia sau
de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene
si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

i) Executantul are obligatia indosarierii si pastrarii in bune conditii a tuturor documentelor
aferente contractului, in original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacd este cazul,
privind activitatile si cheltuielile contractului de achizitie publica de lucrdri, in vederea asigurérii
unei piste de audit adecvate, in conditiile prevazute la art. 31 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justi. In situatia arhivarii
electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma
electronica, republicatd, organizarea electronica a arhivei se va realiza la nivel de contract sau pe
categorii de documente, in functie de specificul contractului aferent proiectului, cu conditia ca
documentele arhivate si fie usor identificabile de cdtre partile interesate, inclusiv pentru
organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

1) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului si AM PR Sud Muntenia
sau a oricdrui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanta
de Urgentd a Guvernului nr. 133/2021, privind gestionarea financiard a fondurilor europene
pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare
regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzifie just,
documentele si/sau informatiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finantérii
nerambursabile, aferente contractului de achizitie publica, la cerere si In termenul solicitat de AM
PR Sud Muntenia, precum si si asigure conditiile pentru efectuarea verificérilor la fata locului si
si acorde si asigure dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeazad contractul,
inclusiv acces la sistemele informatice care au legaturd directd cu contractul, si si puni la
dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnicd si financiard a contractului, pe suport
de hartie sau in format electronic, in original.

III. DURATA DE EXECUTIE

I11.1. Data de incepere

Executarea lucririlor va incepe dupd constituirea garantiei de bund executie, predarea-primirea
amplasamentului si dupa emiterea Ordinului de incepere a lucririlor.

Durata de executie pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de cétre executant este
de maximum18 luni de la data precizata prin ordinul de incepere a lucrérilor emis de Autoritatea
contractanta.

Executantul se obligd si constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului, fird TVA, conform art.154, alin. (3) din Legea nr. 98/2016, coroborat
cu prevederile art. 39, alin (3) si (5) din HG nr. 395/2016.

I11.2. Termenul de executie a lucriirilor si durata contractului

Termenul de executie a lucrdrilor contractate este de maximum 18 luni de la data emiterii de
catre Achizitor a Ordinului de incepere a lucrérilor.
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Durata de valabilitate a contractului este de la semnarea acestuia de cétre parti si se va incheia o
dati cu receptia finala a lucrarii obiectivului de investitii, la finalizarea perioadei de garantie
acordata lucrarilor.

I1L.3. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

in baza Legii 139 din 17 mai 2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.
120/2021, este obligatorie emiterea facturii electronice si transmiterea acesteia prin sistemul
national privind factura electronici RO e-Factura in format .xml, cu respectarea conditiilor
impuse de legislatia in vigoare.

Facturile emise de Antreprenor vor fi exprimate in lei, cu doud zecimale si emise in conformitate
cu legislatia roméni in vigoare, si vor avea mentionata titlul proiectului ,,Pietonizare §i trafic
controlat in zona centrald, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din
Planul de Mobilitate, puncte bike-sharing, amenajare zone verzi, zone de odihnd, zond
spectacole, zond comert pentru evenimente, iluminat ornamental, wi-fi, inclusiv dotdri §i
echipamente — Componenta Regenerare urband, SMIS 341965” si finantare prin PRSud
Muntenia 2021-2027. iIn cazul in care factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul
identificate de Autoritatea Contractantd/Achizitor, §i sunt necesare revizuiri: se vor aplica
dispozitiile O.U.G. 120/2021, initierea procesului de platd urménd a fi realizat in baza facturii
corectate.

La fiecare Certificat intermediar de platd se vor anexa listele cu cantitédtile de lucrari pentru
lucririle executate prezentate la decontare, insotit de F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
structurat pe cheltuieli eligibile si neeligibile si F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect si
categorii de lucréri structurat pe cheltuieli eligibile si neeligibile

In vederea decontirii, Antreprenorul va avea in vedere ci formularele Fl-centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv si F1-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe obiectiv, F2-centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari gi F2-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe categorii de
lucrdri, pe obiecte pentru lucrarile executate si pentru lucririle eligibile executate aferente
fiecarei facturi solicitate la platd, vor fi semnate de Beneficiar, Antreprenor si Diriginte de
santier.

Beneficiarul va verifica ca fiecare diriginte de santier s semneze doar documentele aferente
domeniului pentru care este autorizat;

Valoarea totala a situatiilor de lucrari trebuie sa corespunda cu valoarea din centralizatorul
financiar al situatiilor de lucrari (calcul cu doud zecimale);

Calculele din centralizatorul financiar al situatiilor de lucrdri trebuie sd fie corecte, cu doua
zecimale.

Decontarea lucrarilor se va face de reguld lunar, pentru cantitafile real executate, rezultate din
masurdtori. Situatiile de plata pentru lucrérile executate se vor intocmi de cétre Antreprenor
folosind preturile unitare si articolele din Listele cu cantitéti de lucriri;

Beneficiarul va pliti Antreprenorului valoarea specificatd in fiecare facturd corespunzitoare
fiecdrui Certificat, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii prin sistemul e-factura, daca
Certificatul de Plata aferent facturii respective a fost deja aprobat sau, in termen de 30 de zile de
la data aprobarii Certificatelor de Plata de catre Beneficiar.

Data plitii va fi data la care contul Beneficiarului este debitat.

Antreprenorul ii va acorda Beneficiarului, in vederea efectudrii platii, o perioadd de gratie de 45
de zile pentru suma care nu a fost plitita la data scadenta.

IV. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

IV.1intArzieri in executia sau decontarea lucririlor

Neprezentarea documentelor mentionate anterior sau neindeplinirea obligatiilor cu privire la
respectarea principiilor DNSH sau a oricaror alte cerinte specifice ghidurilor atrag rezilierea
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contractelor si aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finantdrii sau a corectiilor
aplicate de citre autoritétile competente.

IV.2Riscuri asociate garantiei lucrarilor, daune-interese indirecte
In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate
de Autoritatea contractanta in etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:
i. Riscul de depasire a costurilor prevazute;
ii. Aparitia unor eventuale dificultatide colaborare si comunicare intre diferiti factori
interesati;
iii. Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de autoritatea
contractanta;
iv. Neincadrarea in termenul stabilit de finalizare a lucrarilor;
v. Riscul indisponibilizarii anumitor experti;
vi. Riscul de accidente in legatura cu executia lucrarilor;

V. Informatii privind beneficiarul real

1. Prin prezenta, ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si
informatiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin Programul Regional Sud
Muntenia, conform prevederilor legislatiei europene si nationale:

- OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional i financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilientd necesar Romaéniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilientd, aprobatd cu modificiri i completari prin Legea nr. 178/2002, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene si al presedintelui Agentiei Nationale
pentru Achizitii Publice nr. 2.129/1.410/2022 privind aprobarea Listelor de verificare a
achizitiilor publice aferente Planului national de redresare si rezilientd al Romaniei;

V1. Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in aceste sens,
respectiv ,,Documente de calificare si propunere tehnica”. Ofertantii vor intocmi propunerea
tehnica Intr-o manierd organizats, astfel Incét aceasta sé asigure posibilitatea verificarii In mod
facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni, respectiv
cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la acesta, care fac parte
integrantd din documentatia de atribuire.

Propunerea Tehnica trebuie prezentata sub forma de fisiere semnate cu semnatura electronica
extinsa, bazata pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Ofertantul va completa formularul ,,Propunere tehnica” din sectiunea Modele Formulare. Toate
informatiile tehnice incluse in Oferta nu vor fi considerate confidentiale, cu exceptia acelor
informatii incluse in propunerea tehnica si care sunt in mod clar indicate si motivate de catre
Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
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Modul de intocmire a propunerii tehnice trebuie sa tina cont de prevederile documentatiei de
atribuire, a documentelor ce insotesc caietul de sarcini, sa prezinte modul concret in care acesta
isi propune sa implementeze contractul de achizitie publica, facind referire la toate cerintele
solicitate prin caietul de sarcini. In acest scop, pornind de la propria expertiza a ofertantului in
domeniul contractului ce urmeaza si fie atribuit si prin raportare la necesitatile, obiectivele si
constringerile autoritdtii contractante, astfel cum au fost acestea descrise in cadrul Caietului de
sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante privind abordarea propusa de
ofertant pentru executia contractului (modul concret in care se vor realiza activitatile vizate in
implementarea contractului de achizitie publicd) si va fi structurata dupa cum urmeazi (se va
utiliza Formularul de Propunere tehnica):

1. Rezumat, ofertantul va prezenta informatii relevante din care sa rezulte ca sectorul de
activitate al autoritatii contractante este cunoscut si inteles; Legislatia avuta in vedere de ofertant
conform domeniului de activitate al contractului ce urmeaza sa fie atribuit (care poate influenta
prestarea serviciilor/executarea lucrarilor care fac obiectul acestuia, inclusiv prin raportare la
eventualele norme/standarde tehnice care trebuie avute in vedere in acest scop).

2. Abordarea si metodologia propuse pentru realizarea activitatilor, datele de intrare si datele de
iesire pentru activititile din cadrul Contractului

2.1. Abordarea propusa

2.2. Metodologia propusd

3. Planul pentru implementarea/realizarea activitatilor /obfinerea rezultatelor in cadrul
Contractului: Ofertantul trebuie si prezinte planul de implementare contract . Planul de
implementare contract propus trebuie si fie in concordanta cu abordarea $i metodologia propusa
pentru realizarea activitatilor.

4. Graficul general de realizare in cadrul Contractului trebuie si fie in concordantd cu
metodologia de prestare a activitatilor. Planificarea fizicd a activitétilor principale si secundare
pe luni (graficul de implementare a contractului), cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de
realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor (cu duratele de timp
necesare pe activititi si pozitionarea in timp a acestora, precum $i cu evidentierea punctelor de
control/jaloanelor relevante pentru urmdrirea realizdrilor, respectiv intervalele de raportare
aplicabile), impreuna cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei lucrarilor ofertate (in
functie de responsabilititile/atributiile detinute pentru realizarea fiecérei activititi in parte).
Aceastd sectiune va contine, dupi caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu
eventualele activititi care urmeaz3 sa fie derulate de cétre fiecare asociat/subcontractant in parte
(cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor entitéti).

5. Personalul propus si infrastructura tehnica

Se vor aborda cel putin urméitoarele aspecte organizationale generale si specifice:

a) Structura echipei de proiect propusi, atributiile si responsabilititile relevante ale membrilor
acesteia Tn raport cu contributia lor la realizarea activitatilor contractului

b) Descrierea succintd a infrastructurii tehnice (echipamente/dotéri) pe care ofertantul o va
utiliza in vederea indeplinirii contractului si rezolvirii eventualelor dificultdti ce pot sa apara pe
parcursul implementérii acestuia;

Evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii tehnice, in conformitate cu factorii de

evaluare stabiliti. Se vor preciza inclusiv valorile/informatiile referitoare la locul din cadrul
ofertei unde se regasesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice in
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cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica ,,Factori de evaluare” din S.E.A.P. si, in cazul in
care informatiile complete solicitate nu pot fi prezentate in cadrul acestei rubrici datorita
eventualelor restrictii de naturd tehnicd, respectivele informatii se vor prezenta in cadrul unei
sectiuni distincte a propunerii tehnice). In acest sens, ofertantii vor preciza cel putin informatiile
referitoare la locul (la nivel de numar pagina, capitol) din cadrul ofertei unde se regasesc
valorile/informatiile/documentele in baza carora se vor aplica factorii de evaluare stabiliti, in
conformitate cu criteriul de atribuire utilizat;

6. Anexe la Propunerea Tehnica:

-Anexa privind Organizarea de santier — Anexa PT1

-Anexa Surse materiale — Anexa PT2

-Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a
prestatiilor fard acceptul autoritétii contractante, cétre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele
previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din HG nr. 395/2016
si urmdtoarele, document ce va fi semnat In forma autentica.

-Angajamentul ofertantului si expertilor privind asigurarea confidentialitatii informatiilor luate la
cunostinti pe parcursul implementirii contractului, documente ce vor fi semnate electronic.
-Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate.

-Fisele tehnice (F5)

-Ofertantii vor completa perioada de garantie a lucrarilor conform formularului Declaratie
privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Perioada de garantie a lucrarilor minim
obligatorie este de 3 ani.

-Perioada de garantie ofertatd va fi sustinutd prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a
materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurinii calititii lucrarii
pe intreaga perioadd de garantie ofertatd. Prin propunerea tehnicé, ofertantul va descrie modul in
care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si
al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea
activititilor din cadrul contractului, inclusiv prin descrierea detaliatd a metodelor de lucru pentru
componentele majore ale lucririlor precum si a materialelor pe care le va pune in operd, astfel
incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor si nu se facé doar la nivel declarativ.

-Modelul de contract insusit — semnat si stampilat de ofertant.

-FORMULAR - DECLARATIE CUPRINZAND - INFORMATIILE CONSIDERATE
CONFIDENTIALE in conformitate cu prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 si a art. 123,
alin (1) din HG nr. 395/2016 si art. 19 din Legea nr. 101/2016;

-FORMULAR - DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN
DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

_FORMULAR - DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTARILOR DIN
DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

_FORMULAR - DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

-FORMULAR - DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA APLICARII PRINCIPIULUI
DNSH IN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (DNSH — ,,Do No Significant Harm”-,,a nu
aduce prejudicii semnificative” )

-Plan metodologic de management de mediu.

-Listele de cantititi fara valori (Formularele F1, F2, F3 si F4)

- Extrase de resurse ( C6, C7, C8, C9)
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- Alte documente solicitate prin Documentatia de atribuire sau care sunt considerate de ofertant
ca fiind relevante in raport cu cerintele acesteia. Informatiile aferente fiecarui punct sunt
detaliate in formularul de Propunere tehnica, din sectiunea Modele formulare.

Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea
tehnica.Ofertantul trebuie sa respecte Formularul de propunere tehnica pus la dispozitie.

Toate elementele propunerii tehnice sunt obligatorii si trebuie sa fie prezentate in ordinea
solicitata prin Documentatia de atribuire, sa fie corelate si sa includa in mod obligatoriu toate
cerintele solicitate.

Nota nr. 2 Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de
executie, cu conditia respectirii cerintelorcantitative (acolo unde existd o astfel de obligativitate)
si calitative prevazute in caietul de sarcini sau, dupa caz, a actelor normative in vigoare care
reglementeaza executia lucrarilor. In acest sens, ofertantii trebuie si aloce in graficul de
implementare a contractului timpi suficienti de verificare si validare din punct de vedere
cantitiativ. si calitativ a lucrarilor executate in cadrul contractului si pentru
livrabilele/documentele rezultate.

Nota nr. 3 Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii
tehnice, ofertantii avind obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin
prezentarea propriei abordiri/metodologii asupra modului deindeplinire a contractului si de
rezolvare a eventualelor dificultiti legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul
propunerii tehnice mai sus mentionat.

Nota nr. 4 Nota: In cadrul prop tehnice,ofertantii vor prezenta fisele tehnice pt utilajele si
echipamentele tehnologice aferente amenajérii peisagistice si mobilierului urban, prec si pt
supravegherea video si fibra opticd care vor fi puse in operd, conf Formularului F5 pus la
dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire,cu indicarea furnizorului si insotite de
documentatii tehnice.

Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice completate cf HG 907/2016 (model
Formular F5) vor fi sustinute obligatoriu de prezentarea de documentatii complete cum ar fi de
ex: cataloage, pliante sau prospecte sau fige /cérti tehnice ale producatorului semnate si
stampilate de firma ofertanta, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor
tehnice din documentatia de atribuire.

Propunerea Tehnica trebuie prezentatd si in formatul initial al fisierului (doc sau docx),editabil,
semnat cu semnituri electronicd extinsi, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor
de servicii de certificare acreditat.

VII. Modalitatea de prezentare a propunerii financiare

Propunerea Financiard va cuprinde pretul total ofertat, valoare fard TVA care se completeazi in
sistemul electronic SEAP rubrica special dedicata ,,Oferta financiard”, precum si urmétoarele
documente:

1) Formularul de oferta (Formular nr.10)
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2) Centralizatorul cu lucrarile executate de asociati/ subcontractanti

3) Graficul Gant de realizare a investitiei publice completat valoric, pe luni calendaristice si
categorii de lucrari, la nivel de cantitati de lucrari, iar la elaborarea graficelor se va tine cont
obligatoriu de detalierca valorica a resurselor folosite la procesul de lucru (materiale, manopera,
utilaje, transport).

4) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1— cf. HG 907/2016) cu valori;

5) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2 — cf. HG
907/2016) cu valori;

6) Listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de lucréri asa cum sunt prezentate in documentatia
de atribuire (formularul F3 — cf. HG 907/2016) cu valori;

7) Listele cu echipamente si utilaje, respectiv dotari (Formular F4 — cf. HG 907/2016) cu valori;

8) Extrasele de resurse utilizate in listele de cantitati (materiale, manopera, utilaje tehnologice,
transporturi), cu valori

Formularele F1-F4, completate cu prefuri unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucréri executate, in vederea decontérii.

Oferta financiara va cuprinde si toate cheltuielile cu taxe legale si impozite, roméane sau strdine,
autorizdri, aprobdri legate de executia si intretinerea lucrérilor.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrarilor previzute in listele de cantitafi din cadrul documentatiei de atribuire,
intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrérilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in operd a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri, dacd sunt
sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale,
precum si marja de profit.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuala cu Autoritatea Contractanta il reprezinta Formularul de Oferta.
Pretul ofertei din Formularul de Oferta trebuie sa acopere toate costurile necesare realizarii
contractului supus prezentei proceduri.

Propunerea financiara are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toatd
perioada de valabilitate stabilitd de cétre autoritatea contractantd si asumati de ofertant.

In vederea compararii unitare a ofertelor, se solicita ca toate preturile s fie exprimate in cifre cu
cel mult doua zecimale.

Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustiri de preturi,
determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute explicit In documentatia de
atribuire si/sau prin dispozitiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau
proceduri litigioase ntre partile contractante.
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VIII. Informatii suplimentare/administrative

La elaborarea ofertei se vor respecta prevederile legislatiei nationale in vigoare si normativele
tehnice specifice domeniului:

- Ghidul de finantare/specific aferent Interventiei regionale 5.1 Promovarea dezvoltérii integrate
si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului
natural, a turismului durabil si a securitatii in zonele urbane — Program Regional-Sud Muntenia

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificirile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificérile ulterioare;

- Ordinul M.D.R.L. nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucrérilor de constructii;

- Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, republicata, privind protejarea monumentelor istorice;

- ORDINUL M.C.P.N. nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici Tn domeniul protejarii
monumentelor istorice;

- Hotararea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor;

- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 817 din 23 iunie 2021 pentru aprobarea procedurii privind atestarea
tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici;

- Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Hotararea Guvernului nr. 571 /2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri
care se supun avizdrii si/sau autorizarii privind securitatea la incendii;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare;

- Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr.
342/21mai 2012;

- Ordinul MDRAP 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului
de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica §i stabilitatea constructiilor —
indicative PCF 002;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul
achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor;

- Legea nr. 24/2007 republicati, cu modificarile si completarile ulterioare.

Normative specifice

- Cod de proiectare seismica — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 (inlocuieste
P100/2006), Cod de proiectare;

- Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012 (inlocuieste CR 1-1-3-05), Cod
de proiectare;

- Evaluarea actiunii vAntului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014 (inlocuieste normativul NP
082/2004);

- Normativul privind calculele termoenergetice ale elementelor de constructic ale cladirilor
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indicativ C107/3/2012 (inlocuieste normativul C107/3/2005);

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
(inlocuieste P118/1999);

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor - Instalatii de stingere P118/2/2013
(inlocuieste NP086/2005);

- Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare
si avertizare incendiu P118/3/2015;

- Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP
074/2007);

- Normativ privind acustica in constructii si zone urbane indicativ C 125 - 2013;

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect
tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care poate fi implementat;
- Comunicarea Comisiei Europene nr.2021/C-373/01) publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene numérul C 373/1 din 16.09.2021.

Legislatia privind gestionarea deseurilor la nivelul Uniunii Europene

Legislatia cadru a deseurilor la nivelul Uniunii Europene consti in:

e Directiva Cadru a Deseurilor sau Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive:

e Directiva UE 2015/1127 a Comisiei din 10 iulie 2015 de modificare a anexei II la
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive;

e Regulamentul UE nr. 1357/2014 din 18 decembrie 2014 de inlocuire a anexei III la
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive;

e Directiva 2018/851/CE privind amendarea Directivei 2008/98/CE privind deseurile, parte
a Pachetului Economiei Circulare;

e Regulamentul CE nr, 1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie
2006 privind transferurile de deseuri — aplicat in toate tdrile membre UE;

e Decizia 2000/532/CE privind lista europeand a deseurilor, modificatd prin Decizia
Comisiei 2014/955/UE,

Legislatia europeani privind operatiile de tratare a deseurilor cuprinde:

e Directiva 1999/31/CEE privind depozitele de deseuri;

e Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale.

Legislatia europeana privind fluxurile de deseuri cuprinde:

e Directiva 2011/65/CE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamente electrice si electronice;

e Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

e Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;

e Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje.

Prezentul cadru legal enuntat, nefiind unul limitativ, se actualizeazd cu toate celelalte acte
normative incindente in domeniu si care vor fi avute in vedere de cétre proiectant, pentru
indeplinirea serviciului prestat. Executantul va cunoaste, respecta si se va supune tuturor legilor
si reglementdrilor in vigoare din Roméania precum si reglementarilor UE aplicabile i se va
asigura cd personalul sdu va respecta si se va supune, deasemenea, acelor legi si
reglementiri.Lista "'_'"“‘ va fi considerati exhaustiva.
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