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Volumul 1 

Caiet de sarcini pentru proiectul ,,Eficientizarea energetică clădire situată la adresa, satul Ciocadia, str 

Principală, nr. 320, jud. Gorj, Nr. CAD 36833-C1- Școală” 

 

Situația certificatelor, avizelor, acordurilor, autorizațiilor precum și a actelor administrative 

asociate realizării construcției/lucrărilor de intervenție   

1. Certificate existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de 

atribuire  

 

Tip document Identificare 
document 

Data pana la care 
este valabil 

Acțiuni/activități 
necesare la nivelul 

autorității 
contractante 

Data estimată pentru 
finalizarea 

acțiunilor/activităților 
de către Autoritatea 

Contractantă 

Certificat de 
urbanism  

Nr.2 din data de 
18.01.2024 

Emis de: Primaria 
comunei Bengesti-
Ciocadia   

18.01.2026  Nu e cazul 18.01.2026 

 

2. Avize și acorduri existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de 

atribuire  

Tip document Identificare document Data până la 

care este valabil 

Acțiuni/activități 

necesare la nivelul 

autorității 

contractante 

Data estimată pentru 

finalizarea 

acțiunilor/activităților 

de către Autoritatea 

Contractantă 

Clasarea 

Notificarii 

823/29.01.2024 Finalizare lucrari Punct de vedere in 

vederea obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Aviz DJPC Gorj 20/Z/07.03.2024 Finalizare lucrari Aviz in vederea 

obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Acord ISJ Gorj 3639/18.03.2024 Finalizare lucrari Aviz in vederea 

obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Adresa ISU Gorj 4329975/ 18.03.2024 Finalizare lucrari Aviz in vederea 

obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 
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Aviz de 

amplasament 

Distributie 

Energie Oltenia 

SA 

2600065735/ 

07.03.2024 

Finalizare lucrari Aviz in vederea 

obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Expertiza 

tehnica 

01.2024 Finalizare lucrari  Studiu de 

specialitate in 

vederea obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Audit energetic  25889/ 

 25.01.2024 

Finalizare lucrari Studiu de 

specialitate in 

vederea obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Studiu 

geotehnic  

FN/2024 Finalizare lucrari Studiu de 

specialitate in 

vederea obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

Studiu privind 

fezabilitatea din 

punct de vedere 

tehnic, 

economic si al 

mediului 

inconjurator, a 

utilizarii 

sistemelor 

alternative de 

inalta eficienta  

FN/2024 Finalizare lucrari Studiu de 

specialitate in 

vederea obtinerii 

autorizatiei de 

construire 

Nu este cazul 

 

3. Autorizații existente conform legislației în vigoare la momentul lansării procedurii de 

atribuire  

Tip document Identificare 

document 

Data până la 

care este valabil 

Acțiuni/activități 

necesare la nivelul 

autorității 

contractante 

Data estimată pentru 

finalizarea 

acțiunilor/activităților 

de către Autoritatea 

Contractantă 

Autorizatie de 

construire 

Nr. 11 din 

29.10.2024, 

inregistrata la 

nr.8719 din 

29.10.2024 

29.10.2025 Intocmirea 

documentatie 

necesare 

demararii 

executiei de 

lucrari 

31.03.2025 

 


