
PROIECT CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr. ________ din __________ 

1. Părţile contractante:
Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, cu sediul in Drobeta Turnu Severin str.Maresal Averescu, nr. 2, judetul Mehedinti, telefon 0252314379, fax 0252316317, cod fiscal 4426581, cont trezorerie ………………….., reprezentata prin Primar – Screciu Marius, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi
Contractant: …………………………… cu sediul în ……………………………, str. …………………………  nr……….., jud …………. telefon/fax …………………, e-mail : …………., număr de înmatriculare  ………, cod fiscal …………, nr. cont trezorerie ………………, deschis la Trezoreria ……………. reprezentata legal prin ………….., în calitate de contractant, pe de altă parte.
 2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

b. achizitor şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde  Contractantul execută lucrarea;
e. graficul de lucrări - graficul pregătit de contractant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul; 

f. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat. 

g. recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

h. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia.
i. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor.
j. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
k. forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

l. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

m. garanţia de bună execuţie - garanţia care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

n. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract. 

o. act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 
3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4.  Obiectul principal al contractului
4.1- Prezentul contract are ca obiect -  Proiect tehnic, asistenta tehnica si executie lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare Gradinita cu program prelungit nr. 22”.
 4.2 - Achizitorul se obligă să plătească Contractantului preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile si lucrările prevăzute la 4.1. 
5.  Preţul contractului

5.1 – Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului plătibil contractantului de către achizitor, este de ………………………… lei fără T.V.A. la care se adaugă ………………… lei T.V.A.
6. Durata contractului

6.1. – Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

6.2 – Termenele de execuţie ale contractului de lucrări (proiectare cu execuție) care fac obiectul prezentului contract sunt:

- de .......   luni de la data mentionata de către achizitor in Ordinul de incepere a serviciului pentru servicii de proiectare si verificarea tehnica a proiectului;

- de ........ luni de la data mentionata de către achizitor in Ordinului de începere a lucrărilor pentru  execuţia lucrărilor conform proiectului și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executǎrii lucrǎrilor, dar nu inainte de obtinerea autorizatiei de construire.
7. Documentele contractului

7.1  Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din prezentul contract:

a) caietul de sarcini inclusiv clarificările și sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare 

b) propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare; 

c) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț conform legii, dacă este cazul; 

d) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul; 

e) acord de asociere, dacă este cazul 

f) garantia de buna executie

g) alte documente/formulare relevante, dacă este cazul. 

8. Obligaţiile principale ale contractantului 
A) Obligaţiile principale privind proiectarea 
8.1 Contractantul are obligaţia de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi specialişti, care corespund cerinţelor  din Caietul de sarcini.

8.2 Contractantul va garanta că el, proiectanţii, subproiectanţii săi au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. 

8.3 Contractantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta, ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării contractului şi până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului. 

8.4 Pe baza specificaţiilor tehnice puse la dispoziţie de achizitor, Contractantul are obligaţia de a asigura elaborarea şi finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru contractul Proiectare, asistență tehnică, verificare şi lucrări de execuţie (inclusiv amenajări de exterior) pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr. 21”.
8.5 Contractantul are obligaţia de a elabora un proiect tehnic coerent şi conform cu cerinţele din specificaţiile tehnice furnizate de achizitor, potrivit documentaţiei de atribuire care a stat la baza încheierii prezentului contract.

8.6 Contractantul are obligatia de a furniza succesiv informaţii pe părţi de proiect cu condiţia ca fiecare parte înaintată să fie completată în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca parte integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor. 

8.7 Contractantul are obligaţia de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerinţele impuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la standardele în vigoare. 

8.8 Contractantul are obligaţia de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplinirii obiectului prezentului contract.

8.9 Contractantul are obligaţia de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevederile legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcţie şi a celor referitoare la mediu înconjurător. 
8.10 Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislaţiei aplicabile la elaborarea proiectului, Contractantul va înştiinţa achizitorul şi (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare/actualizare.

8.11 În situaţia în care, achizitorul decide că se impune aplicarea noilor reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adiţional, semnat de părţile contractante cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

8.12 Contractantul va soluţiona neconformităţile şi neconcordanţele semnalate de către verificatorii proiectului.

8.13 Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în ofertă şi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor.

8.14 Contractantul se obligă să presteze serviciile conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi să îndeplinească obligaţiile care îi revin, în calitate de proiectant, conform acestor acte normative.

8.15. Contractantul se obligă sa depuna in numele autoritatii contractante solicitarile de eliberare a avizelor si autorizatiilor specificate prin Certificatul de Urbanism si de a obtine toate documentele necesare de aprobare a executiei lucrarilor.

8.16. Contractantul are obligaţia de a asigura asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor.

8.17.  Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i)
reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii)
 daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.18. Contractantul se obligă sa  încheie şi să deţină asigurare de răspundere civilă profesională, valabilă  pe toată perioada derulării contractului.

8.19. 
Contractantul se obligă în solidar cu persoana/persoanele fizice care elaborează şi semnează documentaţiile ce fac obiectul prezentului contract să despăgubească pe achizitor pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs acestuia ca urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale, datorate unor omisiuni şi/sau erori de elaborare a documentaţiilor predate achizitorului.

B)Obligaţiile Contractantului privind asistenţa tehnicǎ acordatǎ pe parcursul executǎrii lucrǎrilor

8.20. Contractantul se obligă să presteze serviciile de asistenţa tehnicǎ în conformitate cu legislaţia în vigoare si cerintele caietului de sarcini, anexa la contract.

8.21. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i)  reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.);

   ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

ce decurg din culpa contractantului.
8.22. Contractantul se obligă să participe la şedinţele de progres organizate de regula lunar pe parcursul executarii lucrǎrilor, sǎ efectueze deplasări pe şantier lunar şi ori de câte ori este necesar la solicitarea în scris a beneficiarului sau a reprezentantului acestuia, dirigintele de şantier. Contractantul va fi notificat cu minim trei zile inainte asuprea datei, locului si orei la care va incepe sedinta.

8.23. Contractantul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

8.24. Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.25. Contractantul are obligaţia de a emite lunar facturile, numai după prestarea serviciului şi acestea vor fi însoţite de procese verbale încheiate cu ocazia deplasărilor în şantier, semnate de părţile participante.

C)Obligaţiile principale privind execuţia lucrărilor

8.26 Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

8.27 Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

8.28 Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.  

8.29 Contractantul are obligaţia de a păstra, pe şantier, o copie a prezentului contract, un exemplar al documentaţiei  de execuţie, modificările şi alte comunicări emise potrivit prevederilor prezentului contract în vederea consultării de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

8.30 (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

8.31 (1) Dacă una dintre părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia lucrărilor, partea în cauză are obligaţia de a notifica cu promptitudine celeilalte părţi cu privire la acea eroare sau deficienţă.


(2) În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte deficienţe de proiectare, acestea şi lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului.

8.32 Contractantul are obligaţia de a transmite toate înştiinţările, de a plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi de a obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Contractantul va despăgubi achizitorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii. 

8.33 (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
       (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.

8.34 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

 c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

   d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

8.35 Contractantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor, din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de persoana autorizată de achizitor.

8.36 Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

8.37 Contractantul va intreprinde toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru realizarea cel putin a performantelor contractuale astfel cum sunt stabilite in caietul de sarcini.
8.38 (1) Contractantul are obligaţia de a institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor prezentului contract. Achizitorul sau persoana autorizată de acesta, va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.

(2) Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat achizitorului sau reprezentantul acestuia, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Autoritatii contractante.

(3) Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Contractantul  de niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor prezentului contract si cerintelor din caietul de sarcini.

8.39 (1) Contractantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier, precum si toate costurile pentru consumul de utilităţi, contoarelor sau al altor aparate de măsurat, dupa caz.
De asemenea, Contractantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
(2) Contractantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(3) Contractantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

8.40 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

8.41 - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către contractant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

8.42 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia:

a)   de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

     b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare

 (2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

 (3)Contractantul are obligația de a sorta și depozita materialele recuperabile până la data predării acestora, către achizitor pentru valorificarea lor, pe baza de proces verbal de predare primire.
8.43 Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani
 de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

8.44 Contractantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.45 (1) Contractantul are obligaţia de a  respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului său inclusiv a celor referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere după caz,  şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.


(2) Contractantul va solicita angajaţilor săi să se conformeze legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

(3) Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.

8.46 Dacă  Contractantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

· aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului;

· aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi membrii asocierii; şi

· Contractantul  nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului

8.47 Prezentul contract se completează cu toate responsabilităţile Contractantului prevăzute în caietul de sarcini nr. 48665/17.12.2024.
9. Obligaţiile achizitorului

9.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul către contractant, în termen de 30 zile de la data primirii facturii emise de către execuatant pentru lucrările executate, conform art. 16 din contract.
9.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor. Răspunderea contractuală  
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantumul stabilit prin art.3  din Ordonanta Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatiile banesti precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la valoarea contractului pana la indeplinirea obligatiilor respective. Dobanda legala  penalizatoare se calculeaza asupra preţului contractului, de la data la care contractantul este în intarziere fata de termenul prevazut pentru executia lucrarilor şi până la data finalizării lucrarilor ce nu au fost executate. Contractantul este în întârziere faţă de termenul din contract, începand cu prima zi care urmează după data la care termenul s-a implinit, fără a fi nevoie de nici o procedura prealabilă de notificare a întârzierii.

10.2 - În cazul în care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii in e-factura, atunci acesta are obligatia de a plati, o dobanda legala penalizatoare, calculata conform reglementarilor  legale in vigoare la data  care se naste obligatia de plata a dobanzii, asupra sumei legal facturata si neachitata.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 – Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul contractului, fără TVA, in valoare …………………….. lei si se constituie in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului.
Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:
a)virament bancar; 

b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 

(iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 

d)reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 

e)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).
11.2 – În situaţia în care garanţia de bună execuţie va fi constituită prin reţineri succesive din facturile emise, Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la Trezorerie. Suma iniţială care se depune de către contractant, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, în contul astfel deschis, va fi de 0,5 % din preţul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

11.3 -
(1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) Contractantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

11.4 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

11.5 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.   

11.6 (1)Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; 

b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. 
(2) Procesele-verbale de recepţie pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

11.7 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
12. Începerea şi execuţia lucrărilor
12.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a începe executarea contractului după semnarea contractului de către ambele părți si emiterea ordinului de incepere.
(2)Proiectarea si  execuţia aferente contractului trebuie să se realizeze în termen de ............... luni de la data emiterii ordinelor de incepere.

(3) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

12.2- (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.  

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

12.3- (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către contractant.
 
(5) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 11.1, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

12.4. (1) Contractantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
(2) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de contractant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs. 

(3) Contractantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
13.1 - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta; 

îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
13.2. (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct.ii al art. 13.1. se realizează la dispoziţia scrisă a achizitorului.

(2) Decalarea termenului contractual va fi calculată luând în considerare perioada de suspendare, durata de executie a contractului prelungindu-se automat cu perioada suspendarii.  

13.3 - Fără a prejudicia dreptul Contractantului, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului prevăzut; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea lucrărilor

A)Finalizarea lucrărilor de proiectare

14.1 – Documentaţiile aferente proiectului tehnic ( etapa I):
· Documentația tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire D.T.A.C., în 2 (două) exemplare originale pe suport de hârtie si 1 ex. format electronic;

· Devizul general al investiției actualizat la faza PT – 2 exemplare;

· Proiectul Tehnic, în 3 (trei) exemplare originale semnate și ștampilate și 1 (un) exemplar în format electronic;

Scenariul de securitate la incendiuun exemplar originale semnate și ștampilate și 1 (un) exemplar în format electronic;

· Referate pe specialități privind modul de execuție a lucrărilor – 2 exemplare originale;

· Proiect tehnic ,,as built" – 1(un) exemplar original si in format electronic;

· Certificat energetic – 1 exemplar original;

· Programul de urmărire a comportării lucrării in timp – 1 exemplar original.

14.2 Procesul verbal de predare-primire a documentaţiei constituie recepţia documentaţiilor care au făcut obiectul contractului.
14.3 - Achizitorul are obligaţia să preia documentatiile  prevăzute în contract în forma şi numărul de exemplare contractate, conditionat de existenţa dovezii verificării de către verificatorii atestaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.

14.4 - Predarea - preluarea documentatiilor întocmite potrivit prezentului contract nu-l absolvă pe contractant de răspunderea cu privire la conformitatea conţinutului documentaţiei, acesta răspunzând în solidar cu verificatorul de proiecte pentru  nivelul de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

14.5 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat în termenul stabilit prin contract.

14.6 - În relaţia dintre Părţi, Contractantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală/industriala asupra Documentelor Contractantului şi alte documente de proiectare elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea acestor documente de către Achizitor, data de la care devin proprietatea acestuia. 

Anterior aprobarii menţionate la punctul precedent, Contractantul, prin semnarea Contractului, autorizeaza Achizitorul să copieze, să folosească şi sa transmită Documentele Contractantul şi alte documente de proiectare elaborate de către Contractant (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.
B)Finalizarea lucrărilor de execuţie
14.7 (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

14.8 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata modul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

14.9 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

14.10 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
14.11 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Contractantul, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

14.12 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor. 

14.13 - Dacă vreunul din echipamentele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar Contractantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 
          

        a) de a înlocui echipamentele refuzate, sau

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca echipamentele sa corespundă specificaţiilor lor tehnice.  

14.14 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

14.15. - Prevederi contractuale privind monitorizarea performanțelor:
(a) La intervalele de referință stabilite de parti, Graficul fizic de executie a lucrarilor este analizat și revizuit în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu scopul analizării stadiului activităților din Contract.

(b) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului se utilizează versiunea Graficul fizic de executie a lucrarilor stabilită în Oferta.

(c) În cazul în care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizează activitățile în cadrul Contractului conform Graficului general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) acceptat, iar Achizitorul este în imposibilitatea materializării beneficiilor anticipate, până la finalizarea serviciilor/lucrarilor, Contractantul va plăti Achizitorului penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, astfel cum au fost stabilite la clauza 12 din prezentul contract.art penalitati de intarziere.
14.16 – Masuri de prevenire a riscurilor:

Riscul de aparitie a unui eveniment pe durata realizarii investitiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia în timp si la costul estimat
(a). Riscuri tehnice: Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: etapizarea eronata a lucrarilor; erori in calculul solutiilor tehnice; executarea defectuoasa a unor parti din lucrari; nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare; dificultatea in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor instalatii. Administrarea acestor riscuri consta in: planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; responsabilul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune conditii cu entitati implicate in implementarea proiectului; responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand o bogata experienta in domeniu, se va implementa un sistem riguros de supervizare a lucrarilor de executie. Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor: se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute; se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului; se va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator; se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere calificarea corespunzatoare posturilor.

(b) Riscuri de mediu: poluarea mediului cauzata de zgomot si praf; Principalul rau pe care il genereaza un santier de constructii il reprezinta zgomotul apoi praful. Administrarea acestor riscuri consta in : elaborarea unui plan de management de mediu care sa include toate masurile necesare pentru a preveni afectarea mediului inconjirator, iar aceste masuri trebuie aliniate planului general de constructii si graficului de desfasurare a acestora; realizarea unei evaluari de mediu preliminara, astfel incat sa fie identificate de la bun inceput acele componente de mediu care sunt vulnerabile le poluare; monitorizarea permanenta a masurilor si activitatilor specifice de control al riscurilor de mediu.

(c) Riscuri financiare: Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilaje si echipamentele implicate in proiect; modificari ale structurii grupului tinta, modificari majore ale cursului de schimb; lipsa surselor financiare pentru sustinerea cofinantarii. 

Administrarea riscurilor financiare: asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente si utilaje; estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata; asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferenta contributiei proprie.

(d) Riscuri institutionale: Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

(e) Riscuri legale: Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorate gradului redus de participare la licitatii; obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorata numarului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitatiilor; instabilitatea legislative – frecventa modificarilor de ordin legislative, modificari ce pot influenta implementarea proiectului
15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
15.1 – (1) Perioada de garanţie a lucrărilor este de ……… luni  şi curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală a lucrării. 
15.2 - (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

15.3  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Contractantul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare cu privire la lucrarea executată.

15.4  La primirea unei astfel de notificări, Contractantul are obligaţia de a remedia defecţiunea fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
15.5 - Dacă Contractantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele Contractantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractant prin contract. 
16. Modalităţi de plată

16.1 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractant, pentru executie lucrări, în termen de 30 de zile de la comunicarea facturilor de către acesta. Facturile se vor emite în baza situaţiilor de lucrări confirmate la plată de către reprezentantul achizitorului.
16.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul stabilit la art. 16.1 din contract, atunci Contractantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, Contractantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

16.3 (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări partiala, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări partiala achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Contractantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată partiale se depun de către contractant, în 2 exemplare, confirmate la plată de către reprezentantul autoritatii contractante; acestea se confirmă de către autoritatea contractanta în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor. 
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Contractantului; ele nu se consideră, de către autoritatea contractanta, ca recepţie a lucrărilor executate.

16.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

16.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea procesului verbal de recepţie finală.

16.6 - Conform art. 218 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractantă va efectua, la solicitarea expresă a subcontractantilor, plăti directe către acestia (corespunzător părtii/părtilor din contract îndeplinită/îndeplinite de ei) în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si în măsura în care natura contractului permite acest lucru. În acest caz are loc transferul de drept al obligatiilor de plată către subcontractanti pentru partea/părtile din contract realizată/realizate de ei. Transferul va opera din momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

16.6 – În vederea efectuării de plăti directe către subcontractorii, acestia îsi vor exprima (la momentul încheierii contractului de achizitie publică sau, după caz, la momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publică) optiunea de a fi plătiti direct de către autoritatea contractantă. 

16.7- Achizitorul va efectua plătile directe către subcontractantii agreati doar atunci când prestatia acestora este confirmată prin documente agreate de toate părtile (respectiv autoritate contractantă, contractant si subcontractant) sau de autoritatea contractantă si subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligatiilor asumate de subcontractant.

16.8- Dispozitiile referitoare la plata directă a subcontractantilor nu va diminua răspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire contractului de achizitie publică.

16.9 –  (1) Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractantului, în cuantum de pana la 30% din valoarea contractului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de garanţie de returnare a avansului, conform Hotărârii nr. 264/2003. Potrivit art. 6 alin. (1^1) din HG 264/2003 și potrivit prevederilor art. 52 alin. (10^1) din Legea 500/2002 și ale art. 54 alin. (9^1) din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, la efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, avansurile acordate vor fi recuperate până la finalizarea lucrărilor, prin aplicarea unei cote egala cu procentul în baza căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia.
(2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului.

(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.
(4)Achizitorul are obligaţia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
17. Ajustarea  preţului contractului

17.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor Contractantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
17.2 – Preţurile se pot ajusta si în situația în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
17.3 - Prețul contractului se ajusteaza când pe piață au aparut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile unitare.

Respectâd  prevederile din instructiunea nr. 1/2021 emisa de catre ANAP, formula de ajustare care se va aplica este urmatoarea:

An= av+ (l - av)* In/ Io, unde:
· "An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile realizate in luna "n";
· "av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de pretul contractului si este egala cu 0;
· "In" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n". Ajustarea pretului se va face la fiecare solicitare de plata pentru fiecare situatie de lucrari in functie de indicii INS.
· "Io" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioara cu 30 de zile fata de termenul-limita de depunere a ofertelor.
· Avansul şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului.
17.4 Ajustarea prevăzută la 17.3 produce efecte numai după 6 luni de la data semnării contractului.
17.5  Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza  actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract.

17.6 În orice situatie, pretul contractului poate fi ajustat doar în masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

18. Asigurări

18.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată. 
(3) Agenţia de asigurare trebuie să asigure lucrările, echipamentele, materialele şi documentele Contractantului pentru o valoare cel puţin egală cu costul total de refacere, inclusiv costurile de demolare, de înlăturare a dărâmăturilor, onorarii şi profit. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data începerii lucrărilor până la data emiterii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor. Agenţia de asigurare va menţine această asigurare pentru a furniza acoperire până la data emiterii Procesului verbal de recepţie finală, pentru pierderi sau daune pentru care Contractantul este responsabil şi care sunt generate de o cauză apărută înainte de emiterea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi pentru pierderi sau daune cauzate de contractant în cursul oricăror altor operaţiuni. 

(4) Agenţia de asigurare va asigura utilajele Contractantului pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a  acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare dintre utilajele Contractantului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului spre şantier şi până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj Contractantului.

(5) Contractantul va încheia şi va menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe şi cheltuieli legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către contractant sau oricărui alt membru al personalului Contractantului. Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată durata în care acest personal va participa la execuţia lucrărilor. Achizitorul şi dirigintele de şantier vor fi de asemenea despăgubiţi potrivit prevederilor poliţei de asigurare, cu excepţia faptului că această poliţă poate exclude pierderi şi reclamaţii în măsura în care acestea decurg dintr-un act sau dintr-o neglijenţă a achizitorului sau a personalului achizitorlui. Pentru angajaţii unui subcontractant, asigurarea poate fi încheiată de către subcontractant, dar Contractantul va fi cel responsabil pentru respectarea prezentei clauze.

(6) Contractantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(7) Contractantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de contractant.
19. Amendamente 

19.1 – (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.
(2) - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

20. Subcontractanţi

20.1 - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

20.3 - (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

20.4 - Contractantul poate inlocui subcontractantul numai in cazuri temeinic justificate. Inlocuirea subcontractantului nu va modifica preţul contractului si se realizează numai cu acordul autorităţii contractante.

21. Cesiunea

21.1 - Cesiunea nu va exonera Contractantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

21.2 - Contractantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

21.3 -
Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu respectarea dispoziţiilor articolului 23.2.

22. Forţa majoră

22.1 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.2 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.3 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.4 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Modificarea contractului

23.1 Modificarea contractului de achiziţie se poate face în baza prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

23.2. Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

23.3. Modificările contractuale, astfel cum sunt stabilite, nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

23.4. Dreptul de a Modifica 

(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.

 Modificarea nesubstantiala a Contractului;

Modificările nesubstanţiale ale Contractului se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.  
Contractul poate fi modificat în cursul perioadei sale de valabilitate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale, in condiţiile prevăzute de legislaţia achiziţiilor publice. 
(1) Contractul poate fi modificat fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in urmatoarele situatii: 
a)pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi

(ii) ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;

b)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial;

c)atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situaţii:

 (i) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;

(ii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă;

d)atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanţiale;

O modificare va fi considerată nesubstanţială, nu reprezinta o noua atribuire si nu necesita derularea unei noi proceduri de atribuire pentru a putea fi implementata, atunci când se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: 

i) modificarea nu introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidaţi decât a celor selectaţi iniţial sau alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câştigătoare ori ar fi permis şi participarea altor operatori economici la procedură; 

ii) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/sectorial/acordului-cadru în favoarea contractantului iniţial într-o manieră care nu a fost prevăzută în contractul iniţial; 

iii) modificarea nu extinde/reduce în mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achiziţie publică/sectorial/acordului-cadru; 

iv) contractantul iniţial nu este înlocuit în alte condiţii decât cele prevăzute ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în contractul iniţial

e)în plus faţă de prevederile de la lit. a)-c), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);

(ii) valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

(2)În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. a), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţie iniţiale;

b)schimbarea contractantului ar cauza autorităţii contractante dificultăţi semnificative sau creşterea semnificativă a costurilor.

(3)În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (1) lit. a) şi b), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul de a efectua modificări succesive ale contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru conform alin. (1) lit. a) şi b) în scopul eludării aplicării procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege.

(5)Autorităţile contractante care modifică un contract de achiziţie publică/acord-cadru în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia de a publica un anunţ în acest sens la nivel naţional şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dupa caz, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispoziţiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014.

(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.

 (3) Evaluarea Modificărilor 

    
Modificările vor fi evaluate după cum urmează: 

a) la preţurile din Contract, sau

b) în lipsa preţurilor corespunzătoare, preţurile din Contract se vor folosi ca bază de evaluare, sau 

c) la preţuri noi de piata, corespunzătoare, care pot fi convenite de către părţi, sau pe care Achizitorul le consideră adecvate; 

23.5. Notificarea Promptă 

Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Parte de îndată ce are cunoştinţă de existenţa unor circumstanţe care pot întârzia sau împiedica execuţia Lucrărilor sau care pot genera o revendicare pentru plată suplimentară. Contractantul va lua toate măsurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.  Dreptul contractantului la prelungirea Duratei de Execuţie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul şi plata care i-ar fi revenit dacă ar fi înştiinţat cu promptitudine şi ar fi luat toate măsurile necesare. 

23.6. Dreptul la Revendicare 

Dacă Contractantul înregistrează Costuri ca rezultat al oricăruia dintre Riscurile Achizitorului, Contractantul va fi îndreptăţit la plata acestor Costuri. Dacă, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesară o schimbare a Lucrărilor, acesta va fi considerată o Modificare. 

23.7. Procedura de Modificare şi Revendicare 

În termen de 5 zile lucratoare de la emiterea instrucţiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Contractantul va transmite Achizitorului un borderou detaliat al valorii Modificărilor şi revendicărilor. Achizitorul va verifica şi, dacă va fi posibil, va accepta valoarea propusă de către Contractant. 
24 .Protectia patrimoniului cultural national 
24.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

24.2 - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 26.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 

24.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 24.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
25. Încetarea contractului

25.1 – Contractul de lucrări produce efecte până la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei de bună execuţie.

25.2 – Contractul de lucrări se reziliază de plin drept, fără punere în întârziere şi fără sesizarea instanţei de judecată, în cazul neîndeplinirii, de către una dintre părţi, a obligaţiilor contractuale.

25.3 – Contractul de lucrări poate înceta prin denunţare unilaterală de către autoritatea contractantă, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât, îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

25.4 - În cazul în care Contractantul intră în procedură de insolvenţă, achizitorul are dreptul de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul, în termen de 3 luni de la deschiderea procedurii de insolventa solicitându-i acestuia rezilierea contractului de servicii. Administratorul judiciar/lichidatorul are obligaţia de a răspunde notificării în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, în caz contrar contractul se consideră denunţat de drept.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul şi Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi Contractantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti competente. 

27. Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicari

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Clauze generale referitoare la protecția datelor cu caracter personal

30.1 Contractantul colectează și prelucrează datele personale ale Achizitorului in conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

30.2 În procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Contractantul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.

30.3 Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale Achizitorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Contractant in scopul executării prezentului contract la care Achizitorul este parte contractantă.

30.4 Categorii de date: datele cu caracter personal colectate şi prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele, de exemplu: nume şi prenume, adresa, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică, cod bancar.

30.5 Datele personale ale Achizitorului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Contractant instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care ii revin acestuia.

30.6 În situația in care este necesară prelucrarea datelor personale ale Achizitorului in alte scopuri decât cele prevăzute la art. 22.3, Contractantul va informa Achizitorul şi îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

30.7 Contractantul asigură dreptul Achizitorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

30.8 Datele personale ale Achizitorului sunt păstrate de către Contractant pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

31 Caracterul confidențial al contractului

31.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

32.Alte clauze

32.1 - Eventuale erori de calcul sau sume incasate necuvenit constatate de organele abilitate, se vor suporta de contractant inclusiv despagubirile aferente.

32.2 - Devansarea lucrarilor de catre contractant, nu atrage obligatia achitarii contravalorii acestora tot in avans, plata facându-se asa cum s-a stabilit conform bugetului aprobat pe fiecare an bugetar.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, din care un exemplar pentru achizitor şi un exemplar pentru contractant.
  ACHIZITOR,


                              CONTRACTANT,
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