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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII SI EXECUTIE LUCRARI 

Nr..../............................ 
  

privind 
„CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT P+1Ep Strada Livezilor, Oras Pantelimon, judetul Ilfov” 

 
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
ORAȘUL PANTELIMON cu sediul în Strada Sfântul Gheorghe nr.32, Pantelimon, Județul Ilfov, cod poştal 077145, 
telefon/ fax +40213502442, cod fiscal 4420759, cont IBAN nr. ____________________, deschis la Banca 
_____________________________, reprezentată prin Marian IVAN   – primar, în calitate de Achizitor, 
 
și  
 
S.C. _________________________ cu sediul în ___________________, str. ________________ nr. _________, cod 
poştal __________, telefon / fax ______________, e-mail: ____________, numărul de înmatriculare la Oficiul 
registrului Comerțului ________________, cod fiscal ________________, cont IBAN _______________, deschis la 
________________________,   reprezentată prin ________,   în calitate de Contractant, 
 
având în vedere faptul că autoritatea contractantă a derulat procedura de atribuire privind atribuirea contractului de 
prestări servicii de proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectelor, asistență tehnică din partea proiectantului pe 
durata execuției lucrărilor și de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „ CONSTRUIRE SALĂ DE 
SPORT P+1Ep Strada Livezilor, Oras Pantelimon, judetul Ilfov”, iniţiată prin publicarea în SEAP a Anunţului de 
participare simplificat nr. SCN __________din data ___________________, 

 prin Raportul procedurii de atribuire nr. ________________din data __________ autoritatea contractantă a 
declarat câştigătoare Oferta depusă de ________________________,  
 
au convenit încheierea prezentului Contract. 

 
2. Definiții  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  și toate Anexele sale;  
b. achizitor și contractant- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. prețul contractului - prețul plătibil Contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea; 
e. servicii - activități a căror prestare fac parte din obiectul contractului;  
f. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract și pe care Contractantul are obligația de a le furniza aferent serviciilor 
prestate/lucrărilor executate conform contractului; 
g. forța majoră -  reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau 
vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este 
considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 
executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; 
h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 -(1)  În prezentul contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare: 
a.  Cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa; 
b. Cuvintele care indică un gen, includ toate genurile; 
c. Cuvintele care indică persoane, vor include persoane fizice și/sau juridice, după caz. 
(2)- Referințele la orice acte normative ori reglementări legale, se consideră a face referire și la orice acte 
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate 
3.2. Termenul "zi" ori "zile", sau orice referire la zile, reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în 
mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 
4.  Obiectul și prețul contractului   
4.1 – Contractantul se obligă sa realizeze „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT P+1Ep Strada Livezilor, 
Oras Pantelimon, judetul Ilfov”  în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin 
prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de 
„CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT P+1Ep Strada Livezilor, Oras Pantelimon, judetul Ilfov”, în 
conformitate cu prezentul contract. 
4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către achizitor este de 
___________________ lei fără TVA, defalcat după cum urmează: 
a)  pentru servicii proiectare - ___________ lei fără TVA, din care: 
-proiectare si verificare___________ lei fără TVA. 
-asistenta tehnica___________ lei fără TVA. 
b)  pentru execuție lucrări - ___________ lei fără TVA. 
 
5. Durata contractului 
5.1 – Durata prezentului contract este de ............... luni de la data semnării contractului. 
5.2 – Durata de prestare a serviciilor de proiectare este .......... luni de la data semnării contractului de 
ambele părți. 
5.3 – Durata pentru execuția lucrărilor este de ....... luni de la data menționată prin ordinul de începere a 
lucrărilor. 
5.4 – Diferența dintre durata totală a contractului și durata pentru elaborarea documentațiilor tehnice și 
durata de execuție a lucrărilor, reprezintă durata necesară autorității contractante pentru, obținerea avizelor 
și acordurilor legale, obținerea Autorizației de construire, recepția documentațiilor, emiterea ordinului de 
începere  a lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. 
5.5 - Asistența tehnică din partea proiectantului se va acorda începând cu data comunicată prin ordinul de 
începere a lucrărilor și până la recepția finală a lucrărilor. 
5.6 - Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului poate fi 
revizuită/modificată în corelație cu perioada de execuție a lucrărilor dacă acesta se va modifica. Revizuirea 
Graficului Gantt de prestare a serviciului de asistență tehnică pe o durată mai mare nu va implica costuri 
suplimentare. 
 
6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractului sunt: 
a) Documentația de atribuire (caietul de sarcini);  
b) Propunerea tehnică și propunerea financiară  depuse în SICAP  de ___________; 
c) Raportul procedurii nr. ____________; 
d) Garanția de bună execuție, constituită conform art. 12.2, din prezentul contract; 
e) Acte aditionale, dupa caz; 
f)Alte documente, după caz. 
 
7. Executarea contractului 
7.1. Prestarea serviciilor de proiectare va începe de la semnarea contractului de către ambele părți. 
7.2. (1) - Executarea lucrărilor și serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului vor începe la data 
comunicată prin ordinul de începere a lucrărilor. 
(2) - Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis numai după îndeplinirea prevederilor art 18.3 din contract 
care instituie verificarea proiectului prin specialiști verificatori de proiecte atestați, verificarea și 
acceptarea proiectului de către investitor, precum și obținerea autorizației de construcție, inclusiv 
prezentarea listelor de cantități de lucrări cu valori (liste revizuite la faza PT).  
(3) - Listele cu cantitățile de lucrări, fără și cu valori se vor prezenta odată cu proiectul tehnic pentru 
fiecare locație în parte.  
Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: 
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); 
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); 
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c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); 
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); 
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); 
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) - (Se poate utiliza 
formularul F3). 
g) listele privind consumurile de resurse materiale, consumurile cu mâna de lucru, consumurile de ore de 
funcţionare a utilajelor de construcţii, consumurile cuprinzând transporturile - pentru fiecare obiect în 
parte (formularele C6 ÷ C9). 
(4) - Formularele F1 ÷ F5, respectiv C6 ÷ C9, completate cu preţuri unitare și valori, devin formulare 
pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea 
decontării. 
(5) - Listele cu cantitațile de lucrări se vor întocmi pe baza antemăsurătorilor care vor conține calcule 
efective, după caz, ținându-se cont de încăperi, de circuite etc., pentru fiecare obiect, respectiv fiecare 
operațiune.  
- Listele de cantități vor cuprinde și articole privind montajul echipamentelor și utilajelor tehnologice cu 
montaj din cadrul Formularelor F4, atașate la caietul de sarcini, pentru fiecare obiect în parte. 
- În cazul în care, în indicatoarele de norme de deviz ediția 1981-1983 nu există anumite norme pentru 
unele articole de lucrări, se vor folosi în “Listele de cantități” întocmite, norme proprii, care vor fi 
obligatoriu detaliate si explicitate. Nu se admit articole de lucrări din indicatoarele de norme de deviz 
ediția 1981-1983 cu amendamentul “asimilat”, fără detalierea acestora. 
(6) - Valoarea totală a lucrărilor care rezultă din listele cu cantități de lucrări cu valori nu va depăși prețul 
convenit la articolul 4.3, litera c. 
 
8.  Obligațiile principale ale Contractantului 
- Pentru prestări servicii: 
8.1- Contractantul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în ofertă și 
caietul de sarcini, anexe la prezentul contract, în conformitate cu normele și normativele tehnice în 
vigoare. 
8.2- Contractantul se obligă să presteze serviciile în perioada convenită, corespunzător obligațiilor 
asumate. 
8.3. (1) - Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru 
sau în legătură cu serviciile prestate, și 
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel 
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
(2) - Dacă în perioada cuprinsă între data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și data încheierii 
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate pe baza documentației tehnice elaborate de 
prestator, se constată neconformități nejustificate ce decurg atât din proiectul tehnic, cât și din detaliile de 
execuție, autoritatea contractantă va considera că acestea sunt cauzate din culpa exclusivă a 
Contractantului și își rezervă dreptul de a solicita acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor 
cauzate.  
(3) - În conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată (art.24), cheltuielile 
generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca 
urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și 
proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea 
justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un 
expert tehnic atestat. 
8.4 (1) - Contractantul are obligația să întocmească și să predea achizitorului (la sediul acestuia) toată 
documentația tehnico-economică, respectiv: 
- Proiect tehnic și detalii de execuție – 4 exemplare scrise, în original și pe suport electronic *.pdf (cu toate 
semnăturile și ștampilele);  
- Proiect „AS BUILT” la terminarea lucrărilor de execuție - 4 exemplare scrise, în original și pe suport 
electronic. 
(2) - Contractantul are obligația să întocmească și să predea achizitorului toată documentația tehnio-
economică și pe suport electronic. 
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(3) – Contractantul va elabora documentația tehnico-economică în conformitate cu Hotărârea nr.907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
(5) - Pentru a fi aprobate documentațiile de proiectare, în cazul identificării unor posibile deficiențe, 
Contractantul trebuie să efectueze toate modificările/completările solicitate de către beneficiar în 
maximum 3 zile de la primirea solicitării, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.  
(6) - Contractantul este obligat să verifice toate informațiile oferite în DALI și să-și culeagă din teren sau 
surse proprii, toate celelalte informații necesare elaborării documentațiilor. În cazul existenței unor 
deficiențe/ neconcordanțe cu normele și normativele în vigoare va înștiința de urgență beneficiarul, și 
împreună cu acesta, se vor adopta măsurile necesare.  
(7) - În cazul în care, pe parcursul elaborării documentației tehnice, Contractantul constată că se impune 
modificarea tehnologiilor de execuție prevăzute în DALI, acestea pot fi realizate cu condiția respectării 
soluției din Memoriul tehnic, fără a se depăși valoarea ofertată și contractată. 
(8) - Contractantul va asigura întocmirea oricăror altor documentații pe care le consideră necesare și care 
pot fi solicitate de către emitenții acordurilor și avizelor prevăzute în certificatul de urbanism, în vederea 
realizării unei documentații tehnico-economice care să satisfacă cerințele fundamentale aplicabile în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și 
completările ulterioare. Cheltuielile aferente vor fi suportate de Contractantul.   
(9) - Contractantul va elabora Proiectul tehnic astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice 
complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale 
beneficiarului.  
- Proiectul va dezvolta soluția propusă în Memoriul tehnic, respectând legislația în domeniu, cu 
modificările și completările ulterioare, iar la stabilirea tehnologiilor și specificațiilor tehnice, proiectantul 
are obligația satisfacerii  cerințelor esențiale stipulate în Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, 
cu modificările și completările ulterioare. 
- La proiectarea lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiție, se va ţine cont de precizările 
expertului tehnic atestat care a întocmit raportul de expertiză tehnică. 
(10) - Contractantul va elabora Detaliile de execuție pentru a asigura executarea lucrărilor în conformitate 
cu prevederile proiectului tehnic, pentru a se asigura o abordare unitară a tipurilor de lucrări în cadrul 
investiției. 
8.5 (1) - În vederea asigurării verificării proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați, de către 
autoritatea contractantă, Contractantul, prin proiectantul desemnat, are obligația comunicării către 
achizitor, în scris, în vederea inițierii procedurii de achiziție publică pentru servicii de verificare a 
proiectului, specialitățile pentru care documentațiile vor fi supuse verificării, în termen de 15 de zile de la 
data semnării contractului. 
(2) - Contractantul are obligația, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, prezentării proiectelor 
elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, precum și soluționarea neconformităților și 
neconcordanțelor semnalate. 
8.6 (1) - Contractantul se obligă să asigure, prin experții ce vor elabora proiectul tehnic și detaliile de 
execuție, asistență tehnică de specialitate pe toată durata lucrărilor ce se vor executa în baza documentației 
tehnice elaborate, precum și pe durata de garanție a lucrărilor, până la recepția finală conform cerințelor 
din caietul de sarcini. 
(2) - Contractantul are obligația, de a acorda consultanță și asistență tehnică pe șantier, de a întocmi, 
completa (după caz),  detaliile de execuție,  dispoziții  de șantier, de a rezolva prin soluții tehnico-
economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluții, corectări ale neconcordanțelor/omisiunilor/ 
erorilor din proiect, care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, fără costuri 
suplimentare. 
(3) - Pentru viciile ascunse ale construcției, defecte, alte degradări apărute pe perioada de garanție a 
lucrărilor, proiectantul va asigura serviciul de asistență tehnică de specialitate, respectiv va analiza și va 
stabili modul de tratare a viciilor/defectelor/degradărilor, elaborând documentația tehnico-economică 
aferentă lucrărilor de remediere, fără costuri suplimentare. 
8.7  (1) - Pe parcursul executării contractului, Contractantul, prin proiectantul desemnat, are obligația 
îndeplinirii tuturor obligațiilor ce îi revin conform actelor normative în vigoare pe parcursul derulării 
contratului, respectiv Legii nr. 10/1995 și caietului de sarcini. 
(2) – Contractantul va elabora proiectul lucrării luând în considerare principiile generale de prevenire în 
materie de securitate şi sănătate prevăzute în Legea nr. 319/2006, în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor 
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arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări ori faze de lucru care se 
desfăşoară simultan sau succesiv, precum și în ceea ce priveşte estimarea timpului necesar pentru 
realizarea acestor lucrări sau faze de lucru și ţine seama, ori de câte ori este necesar, de toate planurile de 
securitate şi de sănătate şi de toate dosarele de intervenţii ulterioare, întocmite. 
(3) - Contractantul, în calitate de proiectant, va respecta prevederile H.G. nr.300/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.   
(4) - Contractantul va respecta obligațiile prevăzute de  în caietul de sarcini privind securitatea și sănătatea 
în muncă. 
8.8 (1) - Contractantul, dacă constată necorelații/neconcordanțe intervenite pe parcursul derulării 
contractului, între cantitățile rezultate din măsurători și cele înscrise în listele de cantități din documentația 
tehnică, va analiza aceste deficiențe și le va soluționa prin emiterea de dispoziții de șantier aprobate de 
către verificatorul de proiect și expert, după caz. 
(2) - Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de sarcini sau Listelor de 
cantități, va fi făcută în condițiile contractului, cu respectarea prevederilor legislației privind achizițiile 
publice și a legislației privind calitatea în construcții. 
8.9 (1) – Contractantul are obligația de a livra achizitorului toată documentația, la sediul acestuia fără 
costuri suplimentare, în termenele convenite.  
(2) - După recepția documentației prezentate, dreptul de proprietate intelectuală asupra acesteia va aparține 
PRIMARIEI ORASULUI PANTELIMON. 
8.10 - Contractantul are obligația de a acorda consultanță și asistență tehnică pe șantier pe parcursul 
derulării contractului de execuție pentru lucrările proiectate până la efectuarea recepției finale a lucrărilor, 
de a întocmi, completa (după caz), detaliile de execuție, dispoziții de șantier, de a rezolva prin soluții 
tehnico-economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluții, corectări ale 
neconcordanțelor/omisiunilor/erorilor din proiect, viciile ascunse ale construcției, defecte, alte degradări 
apărute pe perioada de garanție a lucrărilor care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuție a 
lucrărilor, fără costuri suplimentare. 
8.11 - Toate documentele referitoare la acest contract, inclusiv factura de plată, vor avea menţionate pe 
lângă numărul contractului de lucrări, următoarele date: numărul contractului de finanţare – Nr şi titlul 
proiectului „ CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT P+1Ep Strada Livezilor, Oras Pantelimon, judetul 
Ilfov”. 
 
- Pentru execuție lucrări: 
8.10 - Contractantul se obligă să execute si să finalizeze lucrările, în conformitate cu obligațiile asumate 
prin prezentul contract. 
8.11 - (1) Contractantul va executa lucrările, în conformitate cu documentația tehnică elaborată și aprobată 
de achizitor. 
(2) - Contractantul are obligația să realizeze lucrările aferente construcției în conformitate cu legislația în 
vigoare asigurându-se performanțele tehnice prin care sunt realizate cerințele esențiale de calitate. 
(3) - Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, 
cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a 
proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(4) Contractantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
8.13 - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor 
operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea 
prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.  
(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor Contractantului va fi ținut de acesta în 
vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de 
achizitor, la cererea acestora. 
(3) Contractantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor și orice alte documente pe care Contractantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
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8.14 - (1) Contractantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, 
menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispozițiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca 
obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
8.15 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, 
precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilității respective. 
(2) Contractantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite 
la trasarea lucrărilor.  
8.16 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată 
și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu 
sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 
respectivele persoane; 
ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, 
alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte 
autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;  
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a 
evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru. 
8.17 - Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a 
lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.  
8.18 (1) - Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv căile de 
acces.  
(2) - Contractantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-
interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 
obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 
8.19 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor, Contractantul are obligația: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu 
mai sunt necesare. 
(2) Contractantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele 
materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligațiilor sale în perioada de garanție. 
8.20 - Contractantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite 
într-un interval de minim 10 ani de la recepția la terminarea lucrărilor și, după împlinirea acestui termen, 
pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării 
proiectelor și detaliilor de execuție aferente execuției lucrărilor. 
8.21 - Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, 
nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele 
folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și 
ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de 
încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
8.22 - Contractantul se obligă să respecte prevederile din Legea nr. 10/1995, să asigure executarea 
lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract cu diligența necesară și eficiența în conformitate cu legislația 
în vigoare și standardele de mediu aplicate. 
8.23 - Contractantul își asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor cu privire la protecția 
muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului. 
8.24 - Contractantul se obligă să asigure în perioada de garanție a lucrărilor, intervenția în cazul apariției 
unor defecțiuni comunicate de beneficiar. 
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8.25 (1) – Contractantul se obligă să prezinte, după semnarea contractului, în termen de 3 zile, Lista cu 
personalul de specialitate necesar pentru realizarea activităților din contract, însoțită de 
diplome/certificate/atestate, din care să rezulte informațiile solicitate de către achizitor. Atât pentru 
serviciile de proiectare, cât și pentru execuția lucrărilor, va face dovada deținerii tuturor 
autorizațiilor/avizelor necesare. 
(2) – Contractantul se obligă să efectueze toate inspecțiile și testele în conformitate cu programul prevăzut, 
în scopul de a se asigura că lucrările sunt executate în conformitate cu contractul, și: 
- pentru a se asigura calitatea materială și cerințele de execuție asumate în proiectarea lucrărilor sunt 
respectate în timpul execuției; 
- pentru a răspunde, cel puțin, cerințelor minime de testare impuse de legislația românească din domeniul 
construcțiilor; 
- pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate. 
(3) - La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a întocmi documentația tehnică de montare, de 
a aplica placa de timbru și de a supune instalațiile examinărilor și verificărilor în vederea obținerii 
autorizărilor de funcționare de la ISCIR, conform prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR aplicabile, 
inclusiv de a asigura sprijin tehnic și logistic beneficiarului până la obținerea autorizărilor de funcționare de 
la ISCIR, pentru instalațiile montate. 
 
9. Protecția patrimoniului cultural național   
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului.  
9.2 - Contractantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a 
îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziții, Contractantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor 
stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice. 
 
 
10.  Obligațiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze, potrivit clauzei 18, serviciile prestate în conformitate cu 
prevederile prezentului contract și în termenul convenit. 
(2) - Serviciile de proiectare vor fi considerate recepționate după îndeplinirea următoarelor condiții: 
- verificarea şi acceptarea acestora de către beneficiar; 
- verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați, activitate asigurată de către 
investitor; 
- obținerea Autorizației de construire.   
(3) - Recepția serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului se va realiza în termen de maxim 10 
zile de la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor. 
(4) - Achizitorul are obligația de a efectua plata către Contractant pentru lucrările executate în termen de 
maxim 30 de zile de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
- acceptarea situațiilor de lucrări, în termenii și condițiile stabilite prin prezentul contract, pe care 
beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă; 
- emiterea facturii de către Contractant, după acceptarea situațiilor de lucrări, și înregistrarea acesteia la 
registratura PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON. 
10.3 -  Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, Contractantul are dreptul de a sista 
prestarea serviciilor/executarea lucrarilor, respectiv, de a diminua ritmul execuției și de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul își 
onorează restanța, Contractantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
10.4 - La începerea lucrărilor, achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare 
execuției lucrărilor. 
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10.5 - (1) Achizitorul are obligația, dacă și unde este cazul, de a pune la dispoziția Contractantului, fără 
plată, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării; 
b) racordurile pentru utilități, (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
șantierului; 
c) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de santier. 
(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Contractantul. 
10.6 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Contractantului întreaga documentație necesară 
pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenul stabilit de comun acord. 
10.7 - Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la 
notificarea Contractantului. 
10.8 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații 
furnizate Contractantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale. 
 
11.  Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor  
11.1 (1) - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reușește să-și execute obligațiile 
asumate prin contract pentru servicii de proiectare/asistentă tehnică din partea proiectantului, atunci 
achizitorul are dreptul de a deduce, ca penalități, din prețul fără TVA inclus aferent serviciilor comandate 
și neexecutate, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligațiilor contractuale. 
(2) - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 
asumate prin contract pentru executarea lucrărilor, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce, ca 
penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1%/zi întârziere la valoarea lucrărilor neexecutate 
(fără TVA inclus), prin raportare la stadiul fizic și valoric reflectat în Graficul Gantt de execuție, până la 
îndeplinirea efectivă a obligațiilor. 
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are obligația de 
a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată. Cota procentuală 
pentru fiecare zi întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale este de 0,1 %, din plata 
neefectuată. 
11.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil 
și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-
interese. 
11.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
Contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această 
denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest 
caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 
11.5 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul dacă valoarea lucrărilor care 
rezultă din listele cu cantități de lucrări cu valori depuse după acceptarea proiectului depășește prețul 
convenit la articolul 4.3, lit. c. 
 
11.6.Clauza Penală 
Spre a da asigurare pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract pentru servicii de 
proiectare, de comun acord, pentru Contractantul se stabilește: 
a) Pentru prestarea serviciilor de proiectare/asistentă tehnică din partea proiectantului: neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, atrage în sarcina Contractantului următoarele 
sancțiuni cu caracter patrimonial: 
1) reținerea garanției de bună-execuție aferentă serviciilor de proiectare/asistentă tehnică din partea 
proiectantului, astfel cum a fost constituită la dispoziția autorității contractante; 
2) plata în favoarea autorității contractante, cu titlu de daune-interese (despăgubiri), a unei sume egale cu 
10% din prețul serviciilor de proiectare/asistentă tehnică din partea proiectantului cu TVA inclus. 
b) Pentru execuția lucrărilor: neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, 
atrage în sarcina Contractantului următoarele sancțiuni cu caracter patrimonial: 
1) reținerea garanției de bună-execuție aferentă lucrărilor, astfel cum a fost constituită la dispoziția 
autorității contractante; 
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2) plata în favoarea autorității contractante, cu titlu de daune-interese (despăgubiri), a unei sume egale cu 
10% din prețul aferent execuției lucrărilor, cu TVA inclus. 

 
Clauze specifice 

 
12. Garanția de bună execuție a contractului 
12.1. Modalitatea de constituire - in conformitate cu prevederile art. 154 alin. 4 din Legea 98/2016 
actualizata in 2024. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie 
prin: 
a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru 
achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi 
respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 
7.000.000 lei fără TVA; 
(iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară; 
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 
d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie; 
e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul 
garanţiei de bună execuţie. 
12.2. Garantie de buna executie se restituie in conformitate cu art. 154^2 alin. (3) lit. a si b si alin. (5) din 
Legea 98/2016 actualizata in 2024 actualizata 2024: 
„alin. (3)  -În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează: 
a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 
14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective sau de la data 
finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 
b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 
14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza 
proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la 
predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în 
această perioadă contractul de lucrări în cauză. 
si 
„alin. (5) -În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui 
garanţia de bună execuţie după cum urmează: 
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 
este minim; 
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza 
procesului-verbal de recepţie finală. 
  
13. Plata în avans 
Pentru îndeplinirea acestui contract nu se poate acorda avans.     
 
14. Alte responsabilități ale Contractantului  
14.1 - (1) Contractantul are obligația de a executa serviciile și lucrările prevăzute în contract cu 
profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa 
tehnică și caietul de sarcini, anexe la contract. 
(2) Contractantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor și execuția lucrărilor, să asigure resursele 
umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie 
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definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în 
contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
14.2. - Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor și lucrărilor în conformitate cu 
Graficul Gantt de prestare a serviciilor de prestare și execuție lucrari convenite și prevederile prezentului 
contract. Totodată, este răspunzător de legalitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare 
și execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
15. Alte responsabilități ale achizitorului 
151 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Contractantului orice informații, date ori documente pe 
care acesta le-a solicitat și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare – pentru servicii 
16.1 - (1)  Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor din momentul semnării contractului 
de către ambele părți și numai după constituirea garanției de bună execuție. 
(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în 
exclusivitate achizitorului,  părțile vor stabili de comun acord: 
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, și 
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului. 
16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită prin prezentul contract, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, 
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
(2) În cazul în care:  

o orice motive de întârziere, ce nu se datorează  Contractantului, sau 
o alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de 

către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de 
prestare și vor semna un act adițional.  

16.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice 
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități Contractantului.  
 
17. Începerea și execuția lucrărilor 
17.1 - (1) Contractantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului în acest sens din partea achizitorului. Lucrările trebuie să se deruleze conform Graficul Gantt de 
execuție și să fie terminate la data stabilită, în conformitate cu prevederile din prezentul contract. 
(2) Contractantul are obligația de a notifica achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții data începerii 
efective a lucrărilor. 
(3) - Contractantul va prezenta achizitorului, după primirea ordinului de începere a lucrărilor, Graficul 
Gantt fizic și valoric de execuție, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia 
achizitorului, pe parcurs desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, 
sau din alte motive întemeiate invocate de achizitor, la cererea achizitorului, Contractantul va prezenta un 
grafic revizuit, în vederea finalizării lucrărilor în conformitate cu prezentul contract. Graficul revizuit nu 
va scuti părțile de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(4) - Dupa momentul semnarii contractului si finalizarea serviciilor de proiectare, se va prezenta Graficul 
Gantt de execuție a lucrărilor actualizat cu data de incepre efectiva va fi întocmit pe tronsoane, astfel încât 
lucrările să poată fi executate în paralel cu desfășurarea activitatii din cadrul imobilului, realizandu-se mai 
intai lucrarile pe tronsonul din stanga si apoi pe cel din dreapta, urmand ca la momentul realizarii 
lucrarilor pe ambele 2 tronsoane, Contractantul sa notifice Beneficiarul in vederea eliberarii spatiilor 
respective. In pararelel cu lucrarile ce se vor realiza la tronsonul din stanga se vor putea realiza lucrarile la 
constructia noua.  
17.2 -  În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își 
îndeplinește îndatoririle prevăzute la punctul 8.9, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze Contractantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit, îi va rezilia contractul. 
17.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili 
conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin reprezentanții desemnați, în condițiile legii. 
Părțile contractante vor comunica, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru 
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acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea Contractantului și dirigintele de șantier 
sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Contractantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în 
ateliere, laboratoare, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  
17.4 (1) - Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție, cu respectarea 
verificărilor și testării materialelor folosite la execuția lucrărilor.   
(2) - Contractantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă 
acestora, revin Contractantului. 
(3) - Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Contractantul dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ 
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta 
aceste cheltuieli. 
17.5 - (1) Contractantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) - Contractantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundațiile, sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate. 
(3) Contractantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de 
a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 
(4)  În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform 
documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către Contractantul. 
17.6. - În scopul emiterii Certificatelor de Plată pe parcursul executării Contractului până la aprobarea 
Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor, Beneficiarul va evalua valoarea contractuală a lucrărilor 
executate (inclusiv Documentele Contractantului produse) la momentul respectiv în conformitate cu 
metoda prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor. De asemenea, Beneficiarul va folosi o metodă 
alternativă de evaluare a părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment (inclusiv 
Documentele Contractantului), folosind listele de cantităţi din Documentele Contractantului, măsurarea 
acestor cantităţi real executate şi preţurile unitare transmise de către Contractant potrivit prevederilor sau 
alte preţuri unitare relevante, cum ar fi preţuri de piaţă. Dacă aplicarea strictă a metodei prevăzute în 
Graficul de Eşalonare a Plăţilor ar cauza ca valoarea contractuală a Lucrărilor executate să fie semnificativ 
mai mari decât valoarea părţilor din Lucrările Permanente executate la acel moment, valoare stabilită de 
către Supervizor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 
reţină temporar această diferenţă din Certificatul aferent de Plată, transmiţând Contractantului detaliile 
justificative. Sumele reţinute temporar vor deveni plătibile în măsura în care diferenţa între valoarea 
Lucrărilor executate evaluată cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor şi valoarea Lucrărilor 
Permanente executate stabilită de către Achizitor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus 
se reduce. Orice sold rămas reţinut temporar în conformitate cu prevederile prezentei subclauze va deveni 
plătibil în primul Certificat de Plată emis după aprobarea Recepţiei la Terminarea tuturor Lucrărilor. 
Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă valoarea contractuală a Lucrărilor executate (aplicând metoda 
prevăzută în Graficul de Eşalonare a Plăţilor) este, în orice moment înainte de aprobarea Recepţiei la 
Terminarea tuturor Lucrărilor, mai mică decât valoarea Lucrărilor Permanente executate stabilită de către 
Achizitor în conformitate cu metoda alternativă prevăzută mai sus, Certificatul de Plată aferent va fi emis 
în conformitate cu metoda stabilită în Graficul de Eşalonare a Plăţilor.  
17.7 - Contractantul are obligația să își asume regulile de protecției muncii, în conformitate cu legislația în 
vigoare (prevederile HG nr. 300/2006 cu modificările si completările ulterioare) pentru serviciile și 
lucrările ce urmează a se executa și măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare și 
îmbolnăvirilor profesionale la desfășurarea acestor servicii și lucrări. 
 
18. Întârzierea și sistarea lucrărilor 
18.1 - În cazul în care:  
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului și nu a survenit prin încălcarea 
contractului de către acesta, 
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îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a 
acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 
(1) orice prelungire a duratei de execuție la care Contractantul are dreptul;  
18.2 - Fără a prejudicia dreptul Contractantului conform clauzei 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrările 
sau de a diminua ritmul execuției, dacă achizitorul nu plătește în termenul convenit. 
 
19. Recepție si verificări pentru servicii  
19.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor 
cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.  
19.2 – (1) Verificările vor fi efectuate de către achizitor, prin reprezentanții săi împuterniciți, în 
conformitate cu prevederile din prezentul contract, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării 
documentației la sediul achizitorului. Achizitorul va comunica Contractantului, identitatea persoanelor 
împuternicite pentru acest scop. 
(2) - Operațiunile de verificare a documentației tehnico-economice implică:  
-  Identificarea serviciilor prestate, în strictă corelație cu documentele contractului;  
- Constatarea eventualelor neconcordanţe/necorelații între documentele produse, prin raportare la cerințele 
prevăzute prin caietul de sarcini și propunerea tehnică, precum și măsuri ferme și termene de remediere a 
acestora. 
(3) - Pentru a fi aprobate documentațiile de proiectare, în cazul identificării unor posibile deficiențe, 
Contractantul trebuie să efectueze toate modificările/completările solicitate de către beneficiar în 
maximum 3 zile de la primirea solicitării, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.  
19.3 (1) - Documentația tehnico economică, prevăzută la pct. 4.1, se va preda pe baza unui proces verbal, 
întocmit la fața locului de către achizitor, semnat atât de către acesta, cât și de Contractantul. În cazul în 
care Contractantul refuză să semneze procesul verbal, se menţionează acest fapt. O copie a procesului 
verbal se va transmite Contractantului în cel mult  2 zile de la data întocmirii. 
(2) - Procesul-verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, numai după 
remedierea tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate. 
19.4 (1) - Serviciile de proiectare vor fi considerate recepţionate după îndeplinirea următoarelor condiții: 
- verificarea şi acceptarea acestora de către beneficiar; 
- verificarea proiectelor prin specialiști verificatori de proiecte atestați, activitate asigurată de către 
Contractant; 
(2) - Recepția serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului se va realiza în termen de maxim 10 
zile de la data efectuării recepției la terminarea lucrărilor. 
 
20. Finalizarea lucrărilor 
20.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin Graficul Gantt de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de 
la data începerii lucrărilor. 
20.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 
20.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba, de a suspenda sau de a respinge recepția. 
19.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional. 
 
21. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
21.1 - Perioada de garanție acordată lucrărilor este de ____ luni și decurge de la data recepției la 
terminarea lucrărilor și până la recepția finală. 
21.2 - (1) În perioada de garanție, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 

 utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
sau 
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 unui viciu de concepție, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părți a 
lucrărilor; sau 

 neglijenței sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează Contractantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare. 
21.3 - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 21.2, alin.(2), achizitorul este 
îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la Contractant sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 
 
22. Modalități de plată 
22.1.Proiectare 
22.1 (1) Proiect tehnic si detalii de executie; 
Un volum distinct de devize pe categorii de lucrari, in extras din documentatie, elaborate insotit de 
formularele F1, F2, F3, Planul de securitate si sanatate in muncii elaborat conform prevederilor H.G.R. 
300/2006, Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.). Se va plăti 100% după avizarea de către 
verificator potrivit prevederilor legale, în termenul de 60 (saizeci) de zile de la îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiții: 
-  recepționarea serviciilor prestate, conform contract;  
- emiterea facturii de către Contractant; 
22.1 (2) Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.  
Se va plăti 100% după avizarea de către verificator potrivit prevederilor legale, în termenul de 60 (saizeci) 
de zile de la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 
-  recepționarea serviciilor prestate, conform contract;  
- emiterea facturii de către Contractant; 
22.1 (3) Asistenta tehnica din partea proiectantului: 
Cartea tehnica a constructiei, inclusiv Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor – 
“as built”, proiect de urmarirea in timp a comportarii constructiei, precum si instructiuni de exploatare si 
intretinere a investitiei: 
-60% din val totala pe parcursul duratei de execuție, pe baza de pontaj; 
-40% din val totala după semnarea Procesului Verbal de Terminare a lucrărilor; 
Toate plățile se vor face în condițiile in care serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului vor fi 
prestate in conformitate cu prevederile legislației in vigoare precum si cu cerințele contractuale. 
22.2. Executia lucrarilor  

22.2(1)Propunerea financiară va fi realizată pe bază de sume forfetare. În acest scop, Anexa 1 la Formular 
de oferta - Formular nr. 11 include o listă a principalelor componente ale construcției (liste de prețuri) care 
trebuie proiectate, executate, instalate, testate și puse în funcțiune, împreună cu o defalcare rezonabilă a 
fiecărei componente. Listele de prețuri reprezintă baza formularului de propunere financiară inclus în 
documentația de atribuire, iar  ofertanții vor furniza prețuri forfetare pentru fiecare element, în 
conformitate cu nivelurile de defalcare. Odată ce contractul este semnat, listele de prețuri asumate de 
ofertantul câștigător vor deveni bază pentru implementarea/aplicarea graficului de eșalonare a plăților; 
(2) Odată ce contractul este semnat și proiectul tehnic este elaborat de către contractant și aprobat de 
autoritatea contractantă, acesta trebuie să furnizeze, în termen de 30 de zile din acest moment, o detaliere a 
prețurilor forfetare precizate prin lista de prețuri inclusă în ofertă (Defalcare activitități la nivel 3), 
împreună cu cantitățile calculate pe baza proiectului aprobat și prețurilor unitare propuse de contractant 
(care cumulate trebuie să reprezinte prețul forfetar, acesta neputând fi afectat). Această defalcare va fi 
utilizată de Dirigintele de santier si de Beneficiar numai pentru evaluarea sumelor plătibile periodic în 
corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate, autoritatea contractantă neavând nicio obligație în fața 
contractantului în raport cu informațiile din respectiva defalcare. 
(3) Plata aferenta lucrarilor se va realiza in baza unor plăți procentuale in corelație cu progresul fizic al 
lucrărilor executate sicu graficul de esalonare plăți. În acest caz, gradul de realizare fizică a lucrărilor va fi 
estimat de către Dirigintele de santier 
 
22.3. Echipamente 

22.3 (1)  În ceea ce privește partea de echipamente care vor fi puse în operă, Autoritatea contractantă va 
realiza decontarea pe baza defalcării prețului unitar în funcție de costurile cu procurarea acestora și cele cu 
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instalarea lor și punerea în funcțiune în corelare cu graficul de esalonare plăți. Momentul în care se pot 
face plăți pe parcursul implementării contractului pentru echipamente, procentele de plată - corespunzător 
defalcării prețului total al acestora, va fi dupa finalizarea proiectului tehnic, după cum urmează: 

 80% - la momentul livrării în șantier; 
 10% - la momentul instalării în cadrul construcției  
 10% - la momentul punerii în funcțiune. 

22.3 (2) Contractantul va fi îndreptăţit la plata unor sume cu privire la Echipamentele şi Materialele aduse 
pe Şantier sau în alt loc aprobat de Dirigintele de santier si de Beneficiar, în vederea executării Lucrărilor 
Permanente dar încă neincorporate în Lucrările Permanente în următoarele condiţii: 

 Echipamentul şi Materiale sunt prevăzute în lista aferentă din prezentul contract şi sunt livrate în 
cantităţi rezonabile în raport cu prevederile Contractului; 

 Echipamentul şi Materialele sunt conforme cu prevederile cerinţelor Beneficiarului şi ale 
Documentelor Contractantului pentru Lucrările Permanente şi organizate în loturi pentru a putea fi 
recunoscute de Supervizor; 

 Echipamentul şi Materialele sunt depozitate şi protejate corespunzător împotriva pierderii, daunei 
sau deteriorării; 

 Echipamentul şi Materialele se află în proprietatea Beneficiarului; 
 Contractantul păstrează înregistrări adecvate cu privire la comandă, livrare, facturi, plată, 

depozitare, testare şi folosire în executarea Contractului a Echipamentului şi Materialelor, în formă 
acceptată de Supervizor iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru analiză de către Dirigintele de 
santier si de Beneficiar; 
 

22.3 (3) Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la execuţia Lucrărilor şi Lucrările Provizorii, 
atunci când sunt aduse pe Şantier sau în alt loc special amenajat şi aprobat de Dirigintele de santier si de 
Beneficiar, vor fi considerate a fi exclusiv destinate executării Lucrărilor. Contractantul nu le va putea 
retrage de pe Şantier fără acceptul Dirigintelui de santier si a Beneficiarului. 
22.3 (4)  După ce Materialele şi Echipamentele sunt aduse pe Şantier sau în alt loc aprobat de Dirigintele 
de santier si de Beneficiar, Contractantul va da o declaraţie pe propria răspundere că toate Materialele şi 
Echipamentele folosite la execuţia Lucrărilor sunt degrevate de orice sarcină. Această declaraţie va fi dată 
cel târziu în momentul punerii în operă dar va fi necesară pentru Materialele sau Echipamentele solicitate 
la plată. La primirea declaraţiei Contractantului, Materialele şi Echipamentele respective vor deveni 
automat proprietatea Beneficiarului. Deşi acestea devin proprietatea Beneficiarului, Contractantul îşi va 
asuma întreaga răspundere pentru păstrarea, depozitarea, întreţinerea, gestionarea şi siguranţa acestora de 
la Data de Începere până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor sau a Sectorului sau părţii 
aferente. Pentru evitarea oricărui dubiu, în această perioadă, Contractantul este responsabil de orice daune 
sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice. 
22.3 (5) În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului, Contractantul va asigura 
transportul şi depozitarea pe Şantier, în conformitate cu instrucţiunile Dirigintelelui de santier si ale 
Beneficiarului, a tuturor Materialelor şi Echipamentelor aflate în proprietatea Beneficiarului, dar care nu se 
află pe Şantier la momentul rezilierii. În cazul rezilierii sau denunţării unilaterale, Contractantul, va fi 
îndreptăţit la plata Costurilor transportului şi depozitării pe Şantier. 
22.3 (6)  În cazul rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului, Beneficiarul va fi îndreptăţit să 
folosească Lucrările Provizorii şi/sau Utilajele Contractantului, care ar fi necesare pentru asigurarea 
stabilităţii sau siguranţei Lucrărilor. Beneficiarul va transmite Contractantului o notificare în acest sens în 
termen de 5 zile de la data rezilierii. Contractantul, va fi îndreptăţit la plata Costurilor aferente folosirii de 
către Beneficiar a acestor Lucrări Provizorii sau Utilaje după data rezilierii. 
22.3 (7)  Orice acord pentru închirierea (sub orice formă) de către Contractant unor Lucrări Provizorii 
şi/sau utilaje va conţine o prevedere conform căreia, la cererea scrisă a Beneficiarului în termen de 5 zile 
de la data rezilierii, denunţării unilaterale sau încetării Contractului şi cu angajamentul Beneficiarului de a 
plăti toate costurile implicate în acest sens de la data respectivă, proprietarul va închiria Beneficiarului 
aceste Lucrări Provizorii şi/sau utilaje conform aceloraşi termeni în care au fost închiriate de către 
Contractant, cu menţiunea că Beneficiarul are dreptul să permită folosirea de către orice alt antreprenor 
angajat pentru conservarea şi/sau finalizarea Lucrărilor. 
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23. Modificarea contractului 
23.1  Prezentul contract poate fi supus, după caz, unor situații de modificare ce nu afectează caracterul 
general al contractului, în următoarele situații: 
(1) - Conform prevederilor prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv, în cazul 
în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au 
ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 
(2) - La solicitările specifice ale factorilor interesați ce pot lua inclusiv rol de entități/autorități cu atribuții 
în legătură cu serviciile/lucrările care fac obiectul contractului, respectiv, solicitări privind necesitatea 
obținerii de avize/acorduri/autorizații/permise sau altele asemenea, în plus față de cele solicitate prin 
legislația în vigoare la data depunerii ofertei. 
(3) - Prin înlocuirea unuia sau mai multor experți/personal de specialitate care a fost nominalizat pentru 
îndeplinirea contractului. 
23.2 - Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează 
numai cu acceptul autorităţii contractante, şi în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 
23.3 (1) - Contractul poate fi modificat, atunci când devine necesară achiziționarea de la Contractant a unor 
lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare în 
vederea îndeplinirii acestuia. 
(2) - Lucrările prevăzute la alin.(1) vor fi angajate numai în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de 
legislația în vigoare (art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare) și 
neîncadrării acestora in categoria modificărilor substanțiale. 
23.4 - Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate se va face prin act adițional, numai 
în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prin raportare la 
prevederile art.222 din aceeași lege, precum și în concordanță cu Instrucțiunea ANAP nr.1/2021 privind 
modificarea contractului de achiziție publică. 
23.5. Ajustarea pretului contractului se realizeaza dupa cum urmeaza: Pe parcursul îndeplinirii contractului, 
preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a 
constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se 
reflectă în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, respectiv: 
 

An = av + (1 - av) * In / Io, 
 
unde: 
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările 
realizate în luna "n"; 
- "av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; Valoarea "av" = 0. 
- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul 
Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea 
aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2024 este 136,5. 
- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. 
23.6. Oricare dintre parti poate initia o solicitare pentru o modificare contractuala.  
23.7. Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantităţi de lucrări real 
executate faţă de cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor Antreprenorului, cu excepţia 
cazului în care o asemenea majorare sau reducere este cauzată de o modificare. Cu excepţia acestui caz, 
valoarea contractului nu va fi afectată de vreo majorare sau reducere a cantităţilor real executate faţă de 
cele indicate în listele de cantităţi parte a documentelor Antreprenorului. 
23.8. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, Achizitorul poate aproba o 
modificare pentru orice parte a lucrărilor, cu condiţia ca această modificare să fie nesubstanţială în sensul 
Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Achzitor. O asemenea 
modificare poate include modificări ale Cerinţelor Achizitorului, ale documentelor Antreprenorului sau ale 
lucrărilor. 
23.7. Partea care initiaza o solicitare de modificare trebuie sa justifice necesitatea unei astfel de modificari, 
prezentând în ce constă aceasta – noile activități, soluții tehnice etc., precum și modul în care afectează 
programul de execuție și, după caz, valoarea contractului. 
23.8. Modul in care se evalueaza respectiva modificare prin precizarea celor 3 principii care stau la baza 
stabilirii pretului: 
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(a) elemente similare şi relevante din Contract, dacă există; 
(b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; şi 
(c) preţuri de piaţă. 

23.9.Se precizează prin ce se aprobă respectivele modificări – prin ordin administrativ/dispoziție din partea 
Achizitorul pentru modificările nesubstanțiale și, după caz, prin act aditional si daca se afectează prețul 
total al contractului și/sau alte elemente importante ale acestuia (modalitățile de efectuare a plăților, 
termenul de execuție, etc.) 
 
24. Denunțarea unilaterală 
24.1 - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 
achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate 
cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție 
publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:   
a) Contractantulul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit Legii nr.98/2016;   
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor 
care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene. 
 
25. Asigurări 
25.1. - Contractantul va prezenta achizitorului, la cererea acestuia, polița sau polițele de asigurare și 
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate) conform celor solicitate in documentatia de atribuire.  
25.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, 
în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
Contractant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a 
angajaților acestuia. 
 
26.Subcontractanți 
26. (1) - Contractantul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia 
contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
(2) - Contractantul are dreptul de a înlocui/implica subcontractanți în perioada de implementare a 
contractului, numai cu respectarea prevederilor art.151÷161 din H.G. nr.395/2016. 
26.2 - Contractantul are obligația de a prezenta toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați, 
ce se constituie în anexe la contract. 
26.3 - (l) Contractantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește 
contractul. 
(2) - Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea 
sa din contract. 
(3) - Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceștia nu își 
îndeplinesc partea lor din contract. 
 
27. Forța majoră 
27.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
27.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 
27.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
27.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în 
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării 
consecințelor. 
27.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea 
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
27.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
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28. Soluționarea litigiilor 
28.1 - Achizitorul și Contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului. 
28.2 - Dacă, după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în 
mod amiabil o divergență contractuală, litigiile care decurg din încheierea prezentului contract se vor 
soluționa de către instanțele judecătorești a căror competență materială și teritorială este stabilită conform 
prevederilor legale. 
 
29. Caracterul confidențial al contractului 
29.1 - Părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității asupra 
documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu contractul, respectiv să nu multiplice, 
utilizeze, copieze sau să transmită unor terți orice informații declarate de părțile la prezentul contract ca 
fiind confidențiale. 
29.2 - Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea de informații confidențiale referitoare la 
contract dacă: 
a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru 
asemenea dezvăluire; sau 
b) partea contractantă, respectiv PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON, a fost obligată în mod legal 
să dezvăluie informația. 
 
30. Prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal 
30.1.- Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția 
datelor cu caracter personal. 
30.2. - Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679 / 2016, vor fi 
prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de 
verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat 
prezentul contract. 
30.3. - Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și 
competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter 
personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau transfer către terți ori publicare pe surse 
publice interne sau externe. 
30.4. - Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității 
prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor 
tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile 
Regulamentului (UE) 679 / 2016. 
30.5. - Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord 
separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale 
prelucrate în contract este limitată de perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului. 
30.6. - Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe 
părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod.  
 
31. Limba care guvernează contractul 
31.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
32. Comunicări 
32.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 
32.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
 
33. Legea aplicabilă contractului 
33.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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33.2. - Prezentul contract obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a 
acestuia, în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți. 
33.3. - Prezentul contract s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru 
Contractantul și două exemplare pentru achizitor, în calitate de beneficiar. 
 
                             Achizitor,                                                                         Contractant, 
 
                                    


