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CAIET DE SARCINI
Executie lucriri in cadrul proiectului
»MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA NOJ ORID,
JUDETUL BIHOR”

LCONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII
1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

1.1 Obiectul achizitici: FExecutic lucriri in cadrul proiectului ,MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA NOJORID, JUDETUL BIHOR?”,

Cod-uri CPV:
Obiect principal: 45233120-6 Lucriri de constructii de drumuri.
Obiect secundar: 45221220-0 Podete (Rev.2)

45233221-4 Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea lucrarilor

Realizarea obiectivului de investitii , MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE
BAZA IN COMUNA NOJORID, JUDETUL BIHOR” in legiturd cu care se solicitd executia
lucrarilor a fost selectat pentru finantare prin Planului Strategic PAC 2023 - 2027.

Contractul  presupune executia  lucrarilor pentru  obiectivul ,MODERNIZARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA NOJORID, JUDETUL BIHOR? si este
finanat prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Submasura 7.2 "nvestitii in creearea
si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica, componenta Infrastructura rutiera de interes
local”, conform contractului de finantare nr. C28020000021360500033 din 17.07.2024.

Descriere succinta:
Contractul prevede executia lucrarilor in conformitate cu Proiectul Tehnic anexat, publicat in SEAP.
Propunerea tehnica elaborate de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini

st proiectul tehnic. Propunerea tehnici trebuie sa reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

1.2 Locatia proiectului
Lucrarea este amplasata in judetul Bihor, pe teritoriul comunei Nojorid, jud. bihor.

1.3 Particularititi ale amplasamentului
1.3.1. Descrierea amplasamentului;

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul localitatilor Les si Livada de Bihor, comuna
Nojorid, judetul Bihor.

Comuna Nojorid este situata in zona de vest a judetului Bihor, in cadrul Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest. La nivelul Zonei Metropolitane Oradea, comuna Nojorid este situata in partea de sud, fiind
cea mai sudica localitate din cadrui celor 12 localitati asociate .
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Comuna Nojorid se invecineaza la nord cu Municipiul Oradea, comuna Santandrei si comuna
Girigu de Cris, la est cu comuna Sanmartin, la sud cu Comuna Hidiselul de Sus si comuna Husasau de
Tinca, iar la vest cu comuna Gepiu si comuna Sannicolau Roman.

Localitatea este situata la o distanta de aproximativ de 10 km de municipiul Oradea si la 20 km
de Punctul Vamal Bors.

Fiind cea mai mare localitate din cadrul Zonei Metropolitane Oradea ca suprafata (125, 57km2),
comuna Nojorid dispune si cel mai ridicat numar de sate componente: Livada de Bihor, Les, Nojorid,

Chisirid, Pausa, Apateu, Sauaieu. Satul cu cea mai mare numeroasa populatic este chiar resedinta
comunei - Satul Nojorid.

COMUNA NOJORID

LEGinDa

_..‘ . o i
3 %

Executarea obiectelor si lucrarilor se va face conform graficelor de executie pe obiecte si a
graficului general prezentat in proiectul de tehnologie de executie.

Lucrarilor se vor executa simultan pe toate strizile.

Prin realizarea strazilor si drumului comunal conform standarelor si normelor tehnice in vigoare

s¢ va asigura circulatia in siguranta si conditii optime de circulatic a conducatorilor auto ce locuiesc si
tranziteaza localitatile Les si Livada de Bihor.

1.3.2. Topografia:

La baza proiectului au stat ridicarile topografice executate in sistem de proiectie planimetrica
STEREO 1970, in sistem cote Marea Neagra.

Calculul coordonatelor punctelor de statie s-au incadrat in tolerantele prevazute de Normativul
(110/69, privitor la conditiile tehnice de executie i receptie a lucrarilor topografice.

| COORDONATE PLANE AMPLASAMENT

Denumire strada / drum =~ | Incéput_plr_oiect Sfarsit proiect _

- X ¥ X [J
a LOCALITATEA LES = '
DRUM COMUNAL 80 _ 611778.94 259120.85 61202347  258037.75
STRADA 1 — [ ~ 612908.44 260290.76 61268818 260670.31|
STADA 7 =—— 61245044 259980.56 612338. 0% 260761.64|
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STRADA 10 611943.91 259636 611863.68 259675.82
STRADA 11 | 6118141 259213.79 6118641. 4 259724.7H
STRADA 12 Hil 611953.7¢ 259453.8 611841.44 25952151
STRADA 13 612361 259521.87 612490.82 259903.05
STRADA 14 612061.37 259567.18 612424 61 25952188
STRADA 16 611800.24 259157. 36 612018.23 259515.23
STRADA 17 61192237 259363. 95 612178.48 259127.8
i U LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR —
STRADA 1 ' ] 617233.9 257346.65 617290.04| 257369.31

CLASA DE IMPORTANTA / CATEGORIA DE IMPORTANTA
. Clasa de importanta: Il (conform P100/ 1-2006)
. Categoria de importanta: C (conform HG 766/ 1997)
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1.3.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima comunei se afla sub influenta circulatiri vestice ce transporta mase de aer oceanic,
umedere. Media anuala a temperaturii aerului are valori cuprinse intre 1-0 -11° C, valori specifice zonei
de campie. Cantitatea medie anuala de precipitatii inregistreaza valori de 600-700mm/an. Vanturile cele
mai frecvente sunt cele de sud, urmate de cele vestice si cele din sector nordic.

Unitatea de relief predominanta in Comuna Nojorid este cea de carnpie, localitatea fiind situata
in Campia Miersig, campie piemontana la contractul cu Dealurile si Depresiunile Crisului Negru. Astfel,
Campia Miersig face parte din campiile mai ianlte ale Campiei de Vest, alaturi de Care, lerului, Miersig,
Cermei, Aradului, Vingai si Gataiei. Campia inalta s-a format in urma unui proces de acumulare si de
eroziune, la nivelul teraselor, datorita apropierii zonei de subsidenta a Crisurilor. Desi dispusa in trepte,
suprafata reliefului constituie, in ansamblu, un plan usor inclinat, de la 200m, cat are in vecintatea
dealurilor, pana la 110 m spre Campia joasa.

Page 3of 32



1.3.4. Geologia, seismicitatea;

GEOMORFOLOGIC: Zona care cuprinde amplasamentul studiat se situeaza in Campia Crisurilor.
GEOLOGIC: Din punct de vedere geologic la suprafata se intalnesc depozite fluaviatile de varsta
pleistocena superioada care intra i alcatuirea teraselor inferi oare.

Sub aceste orizonturi se gaseste roca de baza formata din complexul argilelor si nisipurilor panoniene,
plastic varoase si de culoare cenusiu-verzui.

HIDROGEOLOGIC: In sondajele efectuare nu s-a intalnit apa subetarana.

CLIMA ST REGIMUL PLUVIOMETRIC: Factorii climatici ai zonei determina existenta unui climat
temperat continental, Conform STAS 1709/1-1990, zona se incadreaza la tip climatic I, cu valoarea
indicelui de umiditate Im intre 20 - 0. Indicele de inghet pentru materialele gasite sunt cuprinse intre 400-
425,

ADANCIMEA DE INGHET: In zona care cuprinde amplasamentul, adancimea de inghet ajunge pana la
0,70 -0.80 m fata de cotele terenului sistematizat.

SEISMICITATEA ZONEL Dupa P100-1-2013 (cod de proiectare seismic. Prevederile d eproiectar
epentru cladiri): .

- Te=10,7s.
- Ag =0.15g.
- IMR =2235ani.

1.3.5. Devierile si protejirile de utilitati afectate;

Avand in vedere caracterul si tehnologia de cxecutie alucrarii de amenajare a strazilor si drumului
communal, prin realizarea investitiei nu vor fi afectate alte retele de utilitati decat cele stipulate in
proiectele de specialitate intocmite de proiectant.

In cazuri exceptionale, in care la momentul efectuarii lucrarilor de sapatura, se vor descoperi
retele de utilitati ce vor necesita relocarea/ devierea, se va realiza relocarea acestora conform solutiei
stabilite impreuna cu detinatorul retelei.

In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia mediului si a

instalatiilor aferente retelelelor de utilitati pe amplasament si va asigura conditiile de protectic a muncii
si a muncitorilor executanti.

1.3.6. Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive gi
provizorii;

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenca pentru lucrarile definitive si
provizorii necesare realizarii obiectivului de investitii vor fi asigurate de antreprenorul lucrarii in cadrul
organizarii de santier aferente realizarii lucrarii.

Apa necesara va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterna la locul de punere
in opera,

Avand in vedere caracterul lucrarii, energia electrica necesara utilajelor si echipamentelor va fi
asigurata de antrepernor prin generatoare de curent electric adecvate.

1.3.7 Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul in comuna Nojorid se poate realiza prin intermediul Drumului European E 671 (DN79,)
ruta care leaga Aradul de Oradea, trecand prin Chisineu - Cris si Salonta. La Salonta, drumul are o
ramificatie de 14 km, numita DN 79 B, care trece granita in Ungaria spre orasul Sarcad. Reteaua rutiera
de lanivel local include, inca, mai multe judetene sau comun prin intermediulcarora se realizeaza accesul
la toate localitatile componente:

- Dj 792 A LES - PAUSA - MIERSIG - BELIU -BOCSIG:

- DC 77 NOJORID - LIVADA DE BIHOR;

- DC 80 PAUSA - SAUAIEU:

- DC 64 NOJORID - APATEU;
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- DC 63 SINMARTIN - CIHEI - APATELU;
- DC 78 NOJORID - CHISIRID;
[n comuna Nojorid se poate realiza accesul si prin intermediul cailor feroviare, localitatea fiind

traversata de calea ferata simpla neelectrificata 310 (Oradea - Nojorid - Salonta - Arad). Pe langa CFR
din resedinta comunei, in satul Les functioneaza si o halta de miscare.

Distanta intre comuna Nojorid si Aeroportul International Oradea este de doar 4 km.

1.3.8. Ciile de acces provizorii;
Pentru executia lucrarilor nu sunt necesare cai de acces provizorii.

1.3.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil:

Nu este cazul - in zona amplasamentului ce urmeaza sa fie modernizate, nu exista monumente
istorice, situri arheologice, sau terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala.

1.3.10. Solutia tehnica:

Lungimea totala a strazilor si drumului comunal 80 propusa spre amenajare este de 4192.00 m,
dupi cum urmeazé.

M. ert Denuimire Lungime | Latime | Acostamente l Tip Plusforma
4 | acostamente
T T N | - o
LOCALITATEA LES .
 —— Drum Comunal 80 305.00 4.00 2x0.30 I Piatra sparta | 3.00
[ 2 Strada 1 188.00 4.00 2x0.50 Platrasparta/ | 5.00
| Consolidat | —=
3 Strada 7 848.00 4.00 2x0.50/1x0.50 Piatra sparta 4.00-5.00
L ] /00.50
4 Strada 11 — 517.00 4.00 | 2%0.50 Piatra sparta | 5.00
5 | Stradal0 L8000 | 400 2%0.50 | Piamra sparta 500
L 6| Strada 12 131.00 | 400 2x0.50 | Plaraspata | 500 |
7 Strada 13 _ 411.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta | 5.00 |
8 Strada 14 377.00 4,00 2.x050 Piatra sparta | 5.00 _!
N Strada 16 ' 607.00 . 4.00 2x0.50 | Piatrasparta | 5.00 |
10 Strada 17 T 368.000 ~4.00 2x0.50 | Piatrasparta | 5.00
LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR
| Strada 1 ] 60.00 [ 400 [ 2x0.50 = 1 500 |
[ | LUNGIME TOTAL [M]| 4192.00 !

Caractertistici tehnice:
e Lungime totala proiect: 4 192.00 [m];
Lungimea strazi: 3 887.00 [m];
Lungime Drum comunal: 305.00 [m];
Latime strazi si drum comun! proiectate: 4.00 [m];
Latimi acostamente: 2x0.50, 1x0. 50, 0x0.50 [m];
Tip acostamente;
o Piatra sparta;
o Consolidat
Podete transversale proiectate: 10 [buc];
Podete la drumuri laterale: 5 [buc];
Drumuri laterale: 13 [buc];
Scurgerea apelor se va realiza prin intermediul:
¢ Santurilor cu sectiune protejata(de beton) existente - 60 [ml];
o Santurilor cu sectiune protejat (Beton C30/37) proiectate - 100 [ml];
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o Rigola carosabila cu umeri egali si umeri inegali proiectata - 638 [ml];
o Rigola ranforsata proiectata - 130 [ml];
o Sant cu sectiune neprotejata( de pamant) proiectate - 4586 [ml];

» Indicatoare rutiere: 49 [buc];

e Marcaj: 1701 [mp].

Structura rutiera pentru partea carosabila

STRUCTURA RUTIERA PARTE CAROSABILA - STRAZI
' o  4.00 cm strat de uzura din BA16rul50/70, conf. SR EN13108-1; -
o 6.00 cm strat de legatura BAD 22.4leg50/70, conf. SREN13108-1;
o 15.00cm strat de piatra sparta, conf, SR EN13242 si sTAS 6400;
o 20.00cm strat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
o 15.00 strat de forma de balast, conform STAS12253;
| STRUCTURA RUTIERA PARTE CAROSABILA - DRUM COMUNAL 80 .
l ¢ 4.00 cm strat de uzura din BA16rul50/ 70, conf, SR EN13108-1; |
¢ 6.00 cm strat de legatura BAD 22.41eg50/70, conf. SREN13108-1;
o 15.00 cm strat de piatra sparta, conf, sR EN13242 si sTAS 6400;
o 20.00 cm strat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
15.00 strat de forma de balast, conform STAS12253; |
STRUCTURA 'ACOSTAMENTE- PIATRA SPARTA |
o 12.00 cm strat de piatra sparta, conf. sR EN13242 si sSTAS 6400;
o 48.00 cm strat de balast conf, SR EN13242 si STAS 6400-
STRUCTURA ACOSTAMENTE — CONSILIDATE
¢ 4.00 cm strat de uzura din BA16rul50/70, cont, SR EN13108-1;
e 6.00 cm strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70,conf. SREN13108;
*  12.00 cm strat de piatra sparta , conf, SR EN13242 si STAS 6400,
*  138.00 cm strat de balast conf. SR EN13242 si STAS 6400

Realtzarea corespunzatoare a dispozitivelor de scurgere a apelor de pe platforma drumului si
strazilor va permite scurgerea apelor pluviale.

Nr eric Denumire _ Lungime; Latime i Acostnmente | Tip acostamente | Platforma
- - fmil] [ml] | m - m
- [ LOCALITATEA LES =
1 Drum Comunal 80 305.00 4,00 2x0.50 Piatra sparta | 500 |
2 Strada 1 488.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta/ 5.00
= = Consolidat
3 Strada 7 848.00 4.00 2x0.50/1x0.50 Piatrasparta | 4.00-500 |
0x0.50
4 Strada 11 517.00 4.00 2x0.50 Piatra sparia | 5.00
5 Strada 10 80.00 4.00 2x0.50 | Piatra sparta 5.00
6 Strada 12 131.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 5.00
7 | Stradal3 411.00 _ 4.00 2x0.50 Piatra sparta 500 |
8 |  Stradal4 377.00 4.00 2.x050 | Piatrasparta |  5.00
9 Strada 16 [ 607.00 400 2x0.50 Piatra sparta 500 |
10 | Strada 17 | 368.000 4,00 2x0.50 | Piatra sparta 5.00 |
: _ LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR '
11| Strada 1 60.00 400 | 2x0.50 T [ 5.00 '
=1 LUNGIME TOTALA |M| i 4192.00

Lucrarile de modernizare proiectate vor cuprinde:

¢ modernizarea platformei strazilor si drumului comunal;
asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma;
realizarea unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale;
amenajarea corespunzatoare a intersectiilor cu drumurile laterale;
semnalizarea rutiera corespunzatoare;

Page 60f 32



Profil longitudinal: In profil longitudinal linia rosie urmareste in principal pantele existente ale
terenului. In profilul longitudinal s-a tinut cont de urmatoarele:

e pasul minim de proiectare corespunzator vitezei de proiectare;
¢ raze de racordare in plan vertical;

e declivitatea minima si maxima;

» cotele obligate in intersectii;

Profit transversal:

Latime strazi si drum comunl proiectate: 4.00 [m],
Latimi acostamente: 2x0.50, 1x0.30, 0x0.50 [m];
Tip acostamente: Piatra sparta;

Consolidat;

| STRUCTURA RUTIERA PARTE CAROSABILA - STRAZI
o 4.00 cm strat de uzura din BA16ml50/70, conf. SR EN13108-1;
o 6.00 cm strat de legatura BAD 22.4leg50/70, conf, SREN13108-1;
o 15.00cm strat de piatra sparta, conf. sR EN13242 si sTAS 6400;
o 20.00cm strat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
o 15.00 strat de forma de balast, conform STAS12253- —
STRUCTURA RUTIERA PARTE CAROSABILA - DRUM COMUNAL 80
o 4.00 cm strai de vzura din BA16rul50/ 70, conf. SR EN13108-1;
o 6.00 cm sirat de legatura BAD 22.41eg50/70, conf. SREN13108-1;
o 15.00cm sirat de piatra sparta, conf, sR EN13242 si sTAS 6400,
o 20.00cm sirat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
¢ 15.00 strat de forma de balast. conform STAS12253;
STRUCTURA ACOSTAMENTE- PIATRA SPARTA
0 12.00cm strat de piatra sparta , conf. SR EN13242 si sTAS 6400;
o 48.00cm strat de balast conf, SR EN13242 5i STAS 6400-
| STRUCTURA ACOSTAMENTE — CONSILIDATE
*  4.00 cm strat de uzura din BA16rul50/70, cont, SR EN13108-1;
¢ 6.00cm strat de legatura BAD 22,4 leg 50/70,conf. SREN13108;
¢ 12.00cm strat de piatra sparta, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
*  38.00cm strat de balast conf. SR EN13242 si STAS 6400

Scurperea apelor: Asigurarea scurgerii apelor a constituit un element de baza in analiza si
intocmirea traseului proiectului ce face tema prezentului proiect,

In proiect apele se vor directiona spre marginea partii carosabile prin intermediul pantei
transversale adoptate de 2.50 %. Profilul adoptat al strazii fiind de tip bombament cat si cu panta unica,
spre stanga si dreapta in functie de sistemul de evacuare ala apelor pluviale proiectate.

In cadrul proiectului au fost adoptate urmatoarele tipuri de preluare si evacuare a apelor pluviale:
Sant trapezoidal cu sectiune neprotejata (de pamant) proiectat;

Sant trapezoidal cu sectiune protejata (beton) existent - nu se intervine;

Sant trapezoidal cu sectiune protejata (beton C30/37) proiectat;

Rigola ranforsata armata proiectata;

Rigola carosabila cu placa arma proiectata;

De-a lungul strazilor proiectate, mai exact pe Strada 7 pe partea dreapta a acesteia, intre pozitiile
km: 0+000.00 - km: 0+190.00 avem o vale, ce va ajuta la preluarea si evacuarea mai departe a apelor
pluviale.

Strazile 1,7, 11, 12 si 16 descarca in santurile existente ale drumulur national, Strada 10 descarca
in santul drumului judetean, iar celelalte strazi si drumul comunal descarca in canalele existente afla la
punctele de final a acestora.

Mai jos regasiti tabelele centralizatoare cu fiecare sistem de evacuare al apelor pluviale pe fiecare
strada si drum comunal in parte.
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SANT PROIECTAT DE PAMANT
Nr.ert Dela.... Panala .. ~ Lungime Pozitie fata de strada
- [KM] [kM] . Im] - ]
LOCALITATEA LES
DRUM COMUNAL 80
1 0+000.00 0+050.00 | 50.00 | Stanga
2 0+050.00 0+305.00 | 51000 | Stanga si dreapta
STRADA 1
1 | 0+000.00 0-+-075.00 75.00 Stanga
2 | 0+125.00 0+335.00 210.00 Stanga
3 | 0+335.00 0+488.00 | 306.00 Stanga si dreapta
STRADA 7
1 0+000.00 0+087.00 | 87.00 Stanga
2 04225.00 0+374.00 149.00 Stanga
3 0+635.00 0+348.00 |  213.00 St anga
STRADA 10
|1 [ 0+000.00 | 0+080.00 160.00 Stanga si dreapta
| STRADA 11
1 | 0+075.00 | 0+517.00 | 884,00 Stanga si dreapta
STRADA 12
1 | 0+000.00 | 0+131.00 262.00 | Stanga si dreapta |
STRADA 13 |
1 [ 0+000.00 | 0+3000.00 |  3060.00 | Dreapta .
STRADA 14 |
1 0-+000.00 0+309 .00 309.00 Stanga |
2 0+309.00 0+377.00 68.00 Dreant a '
STRADA 16
I | 0+000.00 0+100.00 100.00 Dreapta
2 | 0+150.00 0+500.00 350.00 Dreapta
STRADA 17
1 0-+000.00 0-+125.00 250.00 Stanga si Dreapta
2 0+125.00 0+368.00 243 .00 ~ Stanea
LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR
STRADA 1
1| 0+000.00 | 0-+060.00 60.00 | Stanga
TOTAL LUNGIME {ml| 4586.00
| SANT PROIECTAT PEREAT
[ Nr.crt Dela.. | Panala.. Lungime | Pozitie fata de strada
- | TeMp | [kM | | [m] |
! LOCALITATEA LES
| STRADA 13
L1 1 0+30000 | 0+411.00 111.00 Dreapta
TOTAL LUNGIME [m|_ 111.00
RIGOLA CAROSABILA
Nr.crt Dela... Panala ... Lungime Pozitie fata de strada
- [kM] | [kM | i [m| - |
LOCALITATEA LES
STRADA 7
1 0+000.00{  0+087.00 §7.00 | Stanga
2 0+1 67.000  0+225.00 5800 Stanga
3 0+374.000  0+635.00 261.00 Stanga
STRADA 1]
1] 0+000.000  0+075.00 | 7500 | Stanga
STRADA 16
. 1 0+100 .04 0+150.00 50.00 Dreapta
2 0+500.000  (+607.00 107.00 Dreapta
| TOTAL LUNGIME [m] 638.00
Rigola Ranforsata
Nrort | Dela..| Panala.. |

Lungime | Pozitie fata de strada
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[kM] kM| L [kM]
LOCALITATEA LES
~ STRADA}
=1 0+075.000  0+12500 | 50.00 Stanea
STRADA 7 n
1] 0+087.000  0+167.00 |  80.00 Stanga
TOTAL LUNGIME [m] 130.00
[ SANT PEREAT EXISTENT |
Nr.crt Deta ... Panala ... Lungime ’7 Pozitie fata de strada
[ - M (kM| B [m] - |
LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR
i_ i STRADA 1 il
[ 1 0+000.00 0+H060.00 | 60.00 | Dreagita
I ~ VALE . o=y
Nrert | Dela.. Pana la... Lungime |  Pogzitie fata de strada |
| [kM] | [kM] _|m] -
LOCALITATEA LES -
B Bl STRADA 7 i
1| 0+000.00 [ 0+150.00 |  150.00 Staniza
TOTAL LUNGIME [m] 150.00

Pentru evitarea si protejarea stalpilor existenti acolo unde limitele de proprietate permit acest
lucru s-au prevazut tuburi din PVC, DN315 pe o lungime de 5.00 m cu 8 coturi la 45° pe fiecare ocolire.
In cadrul proiectului au fost prevazute 15 de astfel de stalpi.

Drumuri laterale: Strazile se racordeaza cu drumurile latere prin arce de cerc simplu, cu raza
variabile cuprinse intre 2.00 m si 20.00 m, in functie de situatia actuala din teren, a limitelor de proprietate
cat si a unghiului de racordare intre cele doua.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15.00 m sau pana la limita de proprietate si o
latime a partii carosabila de 4.00 m si a costamente de 2x0.50 m.

Drumurile laterale amenajate in cadrul proiectului se regasesc in tabelul centralizator mai jos

atasat.
Nr ot | PozitaKm | Obssrvalii | Porzitie fata de strada
' [Km] i e [ -
LOCALITATEA LES
DRUM COMUNAL 80 iF
1 0+005.00 Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Dreapta
2 0+297.00  |Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Se realizeaza podet din| Stanga
teava coruzata SNEnDi=500mm, cu 1=10.00m. Timpane de beton armat.
= Strada | ] Il =)
1 0+116.00 | Se amenajeaza pe o lunzime de 15m si o latime de -4.00m. - Dreapta
2 0+190.00 Se amenajeaza pe o lunzime de 15m si o latime de 4.00m. Dreapita 1
3 0+280.00 | Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Se realizeaza podet din Stanga
. teava corugata SN8nDi=5¢0mm, cu: 1-9.00m. Timpane de beton armiat
L = Strafia 1/ I
1 0+012.00 Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Stanga
Rigola carosabila se realizeaza continy. Placa carosabila va fi lina nu de tip "1". - I
2 0+232.00 | Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. 5 Dreapta
3 0+578.00 Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Dreapta |
4 0+809.00  |Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m, Se realizeaza podet din Stanga
teava corugata SN8nDi=300mm, cu o 1=10.00m. _
Strada 11
L1 0+315.00 Se intersecteaza cu Strada 12 Stangza i
2 0-+470.00 B Intersectie cu Strada 11 Stanga
Strada 12 =
1 0+080.00 | Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Se realizeaza podet din Stanga
teava corugata SN8nDi=500mm, cu o 1=10.50m. Timpane de beton armat
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Strada 13

1 0-+369.00 Se amenajeaza pe 0 lungime de 15m si o latime de 4.00m. Stanga
Strada-i4
1 0+315.00 Intersectie cu Strada 13 Dreapta
0+325.00 Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Stanga -
| Wl ew ] Strada 16
1 | 0+352.00 Intersectie cu Strada 17 - j_ Stanpa si Dreapta
2 | 0+430.00 Drum lateral. Se amenajeaza pe o lungime de 15m si o latime de 4.00m. Se Dreapta
realizeaza podet din teava corugata SNEnDi=500mm, cu o 1=10.00m. Timpane de
beton armat ——
PP =, T —— Stradn |7
] 0+115.00 Intersectie cu Strada 16 Stanya si Dreapta

Structura rutiera adoptata pe acestea, este aceeasi ca si pe strazile si drumul comunal ce fac

obiectul prezentului proiect.

STRUCTURA RUTIERA DRUMURI LATERALE

» 400 cm strat de uzura din BA16rul30/70, conf. SR EN13108-1:
6.00 cm strat de legatura BAD 22.41eg30/70, conf. SREN13108-1;
15,00 cm strat de piatra sparta, conf, sR EN13242 si sTAS 6400,

20.00 c¢m strat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;
15.00 strat de forma de balast , conform STAS1 2253;

STRUCTURA ACOSTAMENTE- PIATRA SPARTA

12.00 cm strat de piatra sparta, conf. SR EN13242 si sTAS 6400,
e 48.00 cm strat de balast, conf. SR EN13242 si STAS 6400;

Podete: Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale si subtraversarea apelor pluviale

pe sub strazile si drumul comunal proiectat, s-au prevazut podete transversale, dupa cum urmeaza:

| Mr.crt | Tip podet | Lungime Pozitia Diametra podet Observatli ]
! kilometriea
[m] [Km] [mm| -
) LOCALITATEA LES
DRUM COMUNAL 80
1 | Existent | 880 | 0+000.00 ' - | Podet existent; se mentine
= Stradai 3 i
1 Proiectat 7.00 0+000.00 500 { Podet tubular proiectat, din teava corugata sN§, :
Di=500mm, 1=7.00m, Timpane si camera de
ail cadere armate
2 Proiectat 8.50 0+335.00 ' 500 Podet tubular proiectat, din teava corugata sN8, |
Di=500mm, 1=8.50m, Timpane si camera de
| ‘.._ cadere armate
Siradn 7 =
1 | Existent | 9.50 | 0+000.00 | - Podet existent. se mentine
Strada 10
1 | Existent | 1020 | 0-+000.00 | - | Podet existent, se mentine —
Strad 11 "
1 Existent 9.10 0+000.00 | - Podet existent, se mentine
2 Proiectat 7.00 0+100.00 - Podet tubular proiectat, din teava corugata sN§,
| Di=500mm, 1=7.00m, Timpane si 2 camere de
| ! [ | cadere armate
- Strada 12
1 | Existent | 7.30 0+000.00 ! - Podet existent, se mentine
) Strada 13 . |
i Proiectat 9.00 0+302.00 | 500 Podet existent, se inlocuieste cu podet din teava
corugata sN8, Di=500mm,1=9.00m, Timpane si
| N | camera de cadere armate
| 2 Existent 7.00 0-+404.00 500 Podet existent, se inlocuieste cu podet din teava

corugata sN8, Di=500mm,|=7.00m, Timpane si |
camera de cadere armate

Srada 14
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1 Existent 13.00 | 0+003.00 - | Rigola carosabila cu placa armata

2 Proiectat 9.00 0+307.00 500 Podet existent, se inlocuieste cu podet din teava
corugata sN8, Di=5300mm,1=9.00m, Timpane si
camera de cadere armate

| = Strada 16 i
' 1 | Existent 8.00 | 0+001.00 - Podet existent, se mentine
2 | Proiectat 7.30 0+343.00 500 Podet existent, se inlocuieste cu podet din teava
corugata sN8, Di=500mm,=7.50m, Timpane si 2
—= | camere de cadere armate _
.3 | Existent - 0+607.00 - - Rizola carosabila cu placa armata
| Qtrada 17
: 1 Existent 11.80 ~ 0+000.00 - Podet existent, se mentine !
| 2 Proiectat 8.00 0+110.00 500 Podet existent, se inlocuieste cu podet din teava
corugata sNg&, Di=500mm,=8.00m, Timpane si
camera de cadere armate

LOCALITATE LIVADA DE BIHOR

STRADAL :

1 Proiectat 7.00 0+000.00 500 Podet tubular proiectat, din teava corugata sN8§,
Di=500mm, 1=7.00m, Timpane si camera de
| | cadere armate

Semnalizare rutiera: Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si profil transversal vor fi
astfel amenajate conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de
deplina de siguranta si contort. Pe langa aceste elemente se va prevedea.semnalizare orizontala prin
marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848-7-2015 si semnalizare verticala prin indicatoare
st mijloace de semnalizare rutiera conform STAS 1848-1-2011 pe tot traseul proiectat.

Pentru siguranta circulatiei s-au prevazut urmatoarele lucrari de semnalizare rutiera:
¢ indicatoare rutiere.
¢ Marcaje rutiere pentru delimitarea partii carosabile cu linie discontinua si continua.

* Lucrarile de semnalizarea rutiera conf. planurilor de situatie , conform SR 1848/2004 si conform
urmatorului tabel:

Nrert | Tip indicator 5 MNr; boenti l _ _i—'hrcnj =
- - [BUC| [MP]
LOCALITATEA LES
DRUM COMUNAL 80
1 A.2-OPRIRE | 2 108
STRADAT
1__B.2. - OPRIRE o | ] 4
2 |A.5-CURBA DEQSEBIT DE 4 i
PERIOCULQASA |
3 |A.1- CURBA LA STANGA , 1
4 |A.1- CURBA LA DREAPTA T l
5 [C.34- LIMIATER DE VITEZA i 1 - 244
STRADA 7 -
| 1 [B.2-OPRIRE 7
2 [C.27- LIMITARE DE VITEZA 1
| 3 |C.34-SFARSIT LIMITARE DE 1
, VITEZA | _ 338
= STRADA 10 —
.1 6.2 OPRIRE | — | 39
| () ___ STRADA I '
1 |A.1- CURBA LA STANGA ) 1 =
A.2 - CURBA LA DREAPTA _ 1 170
STRADA 12
1 A2 - OPRIRE [ 3 59
STRADA 13
1 |22 - OPRIRE | 2
B A.1- CURBA LA STANGA | 1
3 [A.2-CURBA LA DREAPTA 1 - 143
STRADA 14
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1 [A.2-QPRIRE | 1 _ 154
3 _ STRADALG |

1 B.2-OPRIRE | B

2 |A:5-CURBA DEOSEBIT DE 4

_ [PERIOCULOASA = .

3 [C.27 - LIMITARE DE VITEZA 4 | 273

- STRADA 17

1 |52 - OPRIRE ' 2

2 |4 1 -CURBA LA STANGA 2
| 3 |A1--CURBALADREAPTA _ 2 L _ 140 |
| i LOCALITATEA LIVADA DE BIHOR = !
' STRADA 1 |

!' 1 [B2-OPRIRE | 1 [ 33

TOTAL INDICATOARE [BUC] = - ")

TOTAL MARCAJ [MP] ] 1701

Categoria de importanta a constructiei: Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut

in conformitate cu prevederile art. 22 Sectiunea 2 "Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din Legea
nr. 10 din 18 ian. 1995, "Legea privind calitatea in constructii” si in baza "Metodologiei de stabilire a
categoriei de importanta a constructiilor" din "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor" aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.

Lucrarea ce face obiectul acestei documentatii se incadreaza la categoria de importanta - C -
constructii de importanta normala.

Exproprieri: Traseul proiectat al strazilor si drumuluj comunal cuprinse in proiect se desfasoara
pe domeniul public al Comunei Nojorid, Judetul Bihor, nefiind necesare exproprieri.

Laboratoarele contractantului {ofertantului}: Antreprenorul general va organiza laboratoarele de
santier si va asigura verificarea calitatii tuturor materialelor puse in opera, precum si a calitatii lucrarilor
executate, conform cerintelor caietului de sarcini.

Curatenia pe santier; In vederea aigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al
lucrarii va asigura ordinea si curatenia, atat in incinta organizarii de santier, cat si in zona lucrarilor. Se
vor respecta conditiile din avize.

1.4 Durata de indeplinire a contractului

Termenul pentru executia lucrarilor este de 12 (doussprezece) luni de la emiterea ordinului de incepere
a lucrarilor, cu incadrarea in prevederile contractului de finantare.

Termenul pentru punerea la dispozitie a amplasamentului/accesul la santier este de 15 zile, iar termenul

de emitere a ordinului de incepere a lucrarilor este de 15 zile, dupd constituirea garantiei de buni executie,
autoritatea contractanta detindnd Autorizatia de construire.

1.5 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractant, include, dar nu se limiteaza la aspecte precum:
- Imbunititirea calitatii vietii In comunitate
- Imbunatitirea situatiei actuale a infrastructurii rutiere din cadrul spatiului rural,
- Dezvoltarea patrimoniului cultural al satului romanesc
- Imbunatitirea conditiilor de viat si a standardelor de munca
- Mentinerea si atragerea populatiei in spatiul rural.

1.6 Ipoteze si riscuri

Prevederile prezentului subpunct se vor aplica _doar_in_perioada de implementare a
contractului. Acestea nu constituie cerinte care trebuies prezentate in cadrul ofertei.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei procedure de achizitie sunt:
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a. executia lucrarilor solicitate sunt descrise explicit in documentatia tehnica si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfégurarea in bune conditii a Contractului;

¢. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile executiei lucrarilor in legituri cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in care sunt la dispozitia
Autoritdtii Contractante;

d. buna cooperare intre toate parfile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe pericada derulirii Contractului, identificate

de Autoritatea Contractantd in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

3 intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de citre

Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupi caz;

ii. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intie diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritdfilecompetente, Autoritate Contractantd, al{i contractanti ai
Autoritatii Contractante;

il existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea

Contractanta, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea lucrarilor prin Contractul ce rezultd
din aceastd procedurd;
v. aparitia de solicitéri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul

obiectivului/proiectului de investifii, inclusiv situaia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitd(i stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi
de Contractant;

vi. addugarea de activititi/solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;
vii. datele si informatiile communicate de céitre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente
sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini:

viii. depdsirea duratei de realizare a activititilor asumate prin depunerea ofertei.

2.INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE
SARCINI
Prevederile prezentului punct se vor aplica doar in perioada de implementare a contractului.
Acestea nu constituie cerinte care trebuiesc prezentate in cadrul ofertei.

Obiectul contractului ce rezultd din aceast procedurd este executia tuturor lucririlor identificate
in conformitate cu Proiectul Tehnic anexat, publicat in SEAP pentru obiectivul , MODERNIZARE

INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA NOJORID, JUDETUL BIHOR?” si
include;

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, asigurarea tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusive orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru
executia lucrérilor;

i. orice activitate sau lucrare provizoric necesard pentru pregitirea santierului sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucririlor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

il transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricarui mijloc normal sau extraordinary necesar pentru executia lucrarilor;

. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testiri si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile Tn domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
V. orice consumabile necesare pentru executia lucririlor si realizarea testdrilor;
vi. intretinerea normal si extraordinarid a lucrarilor pani la predarea acestora citre

Autoritatea Contractanti;
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vil.

activitdti i consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea i indepértarca oriciror lucrari sau activitati provizorii, necesare inainte de inceperea
lucrarilor;

a. pregltirea oricdrei documentalii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include, dar nu se limiteaza la: Grafice generale de realizare a investitiei
publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executic;

¢. Planul de control al calitatii

d. Certificérile si rezultatele testelor materialelor

viii. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.

Cerintele specifice ale lucrérilor sunt prezentate in documentele anexate la prezenta procedura.
Executantul va avea in vedere ca toate serviciile, materialele si echipamentele necesare punerii in opera
a lucrérilor, cét gi lucririle executate, si fie conforme cu cerintele specificate in urmitoarele:

>
S

>

A4 vV Vv

Y

>

»

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completirile ulterioare;
Hotérrea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor
masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor
termene;

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitafilor publice, a functiilor publice §i in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea
coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare;

Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securititii si sdnitagii in munci;

Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completirile ulterioare;

Hotardrea de Guvern nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacititilor de
productie;

Hotararea de Guvern 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente acestora cu modificirile si completirile ulterioare;

Hotarare nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurali si de la bugetul de stat;

0.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact asupra
domeniului achizitiilor publice;

Standarde nationale si reglementri tehnice in domeniu.

Prin legislatie se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi.

Termenii si conditiile contractului include si o garantie pentru executia lucririlor de minim 36 de

luni, incepand de la data receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni.
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Obligatiile principale ale executantului

- Executantul se obligd s& execute, sa finalizeze si si intretini in perioada de garantie tehnicd lucrarile de
»sMODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA NOJORID,
JUDETUL BIHOR?”, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

- Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucririle, precum si de a remedia viciile ascunse, cu
atentia §i promptitudinea cuvenits, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract, In limitele
prevazute de prezentul contract.

- Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de $i
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuti in contract sau se poate
deduce In mod rezonabil din contract.

- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrdrii, spre
aprobare, graficul de plati necesar executiei lucririlor, in ordinea tehnologicd de executie.

- Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

Un exemplar din documentafia predati de citre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea
consultdrii de cétre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

- Executantul nu va i rispunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el
- Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mésurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie si le intocmeascs sau
care sunt cerute de achizitor. )

- Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu In contract, referitoare la lucrare. {n cazul in care executantul consideri ci dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca
obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

- n cazul in care respectarea $i executarea dispozitiilor previzute la alin. (1) determini dificultiti in
execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

- Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fatd de reperele date de achizitor, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilititii respective. '

- in cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatats, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de chtre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) dea lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror prezentd pe santier este
autorizatd si de a mentine santierul (atdt timp cat acesta este sub controlul sdu) si lucrérile (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate §i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricirui pericol
pentru respectivele persoane;

i) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmi i pazi, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de ciitre achizitor sau de citre
alte autoritd{i competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
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iii) de a lua toate mésurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
sl pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanclor, proprietafilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buni stare a lucrérilor, materialelor, echipamentelor
$1 instalatiilor care urmeazi a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucririi pand la
data semndrii procesului-verbal de receptie a lucririi.

- Pe parcursul executiel lucririlor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in misura
permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:

a} confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si ciilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane,

- Executantul va despdgubi achizitorul Tmpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legiturd cu
obligatia previzuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al
oricdruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va
limita §i repartiza incarciturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, si fie
limitat, in mésura in care este posibil, astfel incat si nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor
si podurilor respective.

-In cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de ctre executant a transportului pe apé, atunci
prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum” se intelege inclusiv ecluzi,
doc, dig sau orice alti structurd aferenta c#ii navigabile si prin ,,vehicul” se infelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecint.

- In cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunici cu sau care
se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, executantul are obligagia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatifirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de aevita, pe ¢t posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

iy de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

i) de a aduna si indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

- Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfirsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care i sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-
un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd

a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d, ca urmare a nerespectirii proiectelor si detaliilor de
executie aferente executiei lucririi.

- Executantul se obliga si despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:
i) reclamafii si actiuni in justifie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,

materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legituri cu executia lucrarilor
sau Incorporate in acestea; si
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iy daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incélcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cétre achizitor. -

Inceperea activititilor pe santier
In momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.
Aceastd intélnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de inceperea
oricarei activitdfi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de santier
s1 a facilitdtilor acestuia catre Contractant.
Lucririle pot incepe efectiv doar dupi ce:
i Planul de sdnitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sdnatate in timpul executérii lucririlor;
i. Au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Raportarea in cadrul contractlui si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor de execntie:

Pe durata desfasuririi activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri de céte ori situatia o impune la care
participa reprezentanti ai Autoritétii Contractante si ai Contractantului.

Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor
Atunci cind Contractantul consider ci a finalizat toate lucririle de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.
Dupd terminarea verificarilor mentionate anterior,Autoritatea Contractanti si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrrilor.
Receptia lucrarilor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificdrile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
. in prima ctapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucririle la finalizarea acestora,
dupd verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant;
i, In a doua ctapd Autoritatea Contractantd efectueazi receptia finald a lucririlor, dupd
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor si a Procesului verbal de receptie finald
a lucrérilor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice obligafie contractuald
sau legald referitoare la garantia lucrarilor sau la orice defect a lucririlor.

Subcontractarea
Posibilitatea limitarii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executirii
lucrdrilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante,
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisa Autorititii Contractante cu cel
putin 10zile lucritoare inainte de data programati pentru inceperea lucrérilor de citre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisd Autoritatii Contractante impreuna cu:
i Documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora,
. Documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionali a subcontractantului de
a executa lucrérile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritdtii Contractante;
iii. ~Documentele care atestd numérul personalului subcontractantului si calificdrile acestora;

iv.  Descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul 1 va aplica pe
perioada executdrii lucririlor subcontractate.
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Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si informatiile
prezentate sunt incomplete sau necorespunzétoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitétii corespunzitor, atunci
aceasti situafie poate fi acoperita de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cind Autoritatea Contractantd autorizeazd un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si raiméne singurul raspunzitor in fata Autoritdtii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s4 adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s& 1i determine pe Subcontractanti si respecte prevederile Planului
de Securitate si coordonare. Planul operational de Securitate emis de Subcontractat trebuie s fie transmis
spre aprobare de citre Autoritatea Contractantd cu cel putin 10 zile inainte de data programata pentru
inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

Cadrul legal care guverneazd relafia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social §i al relatiilor de muncd) pe perioada de implementare a contractului de
{ucrdri.
Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu
regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului, Contractantul trebuie s aibi in vedere:

. Informatiile aplicabile realizérii lucrarilor in general (astfel cum sunt descries in acest

Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila,

i. Regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a céror executic face obiectul

Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumi ci
Contractantul, are cunostinfe si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd si influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul
are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier/Inginerul cu privire la consecintele asupra
activitatilor sale ce fac obiectul Contractului i de a-§i adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.
in cazul in care vreuna din regulile generale sau specific nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se consider ¢ regula respective este automat inlocuiti de noile
prevederi In vigoare conform legii si ¢4 Ofertantul/Contractantul are cunostinti de aceste schimbari si le-
a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima Securitate
si In deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederilor referitoare la
Securitate §i sdndtate in munci si controlul calitdtii cuprinse in standarde/iristructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile in spetd.
Contractantul va fi tinut de plin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situagia in care
au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractanti, urmand si raspunda fati de Autoritatea
Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectérii oricéror prevederi legale §i normative
aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi {inuta responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de

catre Confractant sau de clitre subcontractantii acestuia a oriciirei prevederi legale sau normative
aplicabile.
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Responsabilitatile Contractantului Responsabilititile cu caracter general

In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:
. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti,
i. Asigurarca valabilitd{ii tuturor autorizatiilor §i certificatelor detinute (atdt pentru
organizalia sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrérilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucririlor;
ii. Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in munca si protectia mediului
inconjurtor §i a cerintelor specific ale Autorititii Contractante, precum si a oriciror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toati durata acestuia;
iv. Planificarea activititii §i asigurarea capacittii de personal calificat necesari pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practice din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu
success a Contractului, astfel incit si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii

Contractante;

v. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucririlor in functie de necesititile
obiective ale Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vi. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (modificéri)
solicitate de ciitre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,

indicand progresul activitatilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separate lucririle

executate §i costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea

Contractantd. Sitvagiile de platd trebuie si includd originalele documentatiei doveditoare,

conform cu legislagia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea

Contractantd acolo unde este cazul;

iX. Acceptarea realizdrii de verificari de citre Autoritatea Contractantd pe durata derulirii

Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la

cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor privind

Planul operational de Securitate §i luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini corespunzitor

toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile autorititilor competente si/sau ale Autoritdtii Contractante),
referitoare la executia de lucriri in cadrul Contractului.

Contractantul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practice
din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante §i cu deplina intelegere a
complexitdtii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat si se asigure
indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:

. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obfinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii. Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitdtilor ce reprezinti obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai
Autoritdtii Contractante (dupi caz);

i Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform

cerinfelor Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectand s1 aplicdnd cele mai bune
practice in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste Indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
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verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
Justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificiri effectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platd
executate intocmite de Contractant) nu 1l elibereazi pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toati perioada de executie a activititilor pe santier ia
toate mésurile necesare pentru a impiedica o eventual poluare a mediului inconjurator.

Contractantul este obligat sa acorde o atentie special combustibililor si oricdror substante ce intrd in
categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
In imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionrii necorespunzatoare a substantelor periculoase.
Stocarea temporari a oriciror material sau substanie periculoase trebuie si fie mentinuti la o cantitate
minima in conformitate cu prevederile din acordul de mediu ce va fi emis de citre autoritatea competentd.
in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autorité{ii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a
factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situafii de platid pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare
pentru lansarea executiei lucriirilor si va solicita aprobarea inceperii lucrdrilor de la Autoritatea
Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va
transmite catre Contractant notificarea inceperii lucririlor in baza aprobarii Autoritatii Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune citre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste
graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitdti de lucrdri etc., astfel neat si se asigure derularea cu
success §i In termen a executiei de lucriri.

Contractantul 1si va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fira limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarca la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante 5i
orice alte cazuri in care este necesari sau obligatory prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de
rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in general prin orice
metodd general acceptati conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini,
Contract sau restul documentatiei de executic.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrérilor, va
fi prezent $i va documenta aceste receptii de lucrari.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucirile executate in situatii de plati intocmite
conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd in vedere avizirii
de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnici etc. si le va propune Autoritdtii Contractante spre aprobare,

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fati de
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Autoritatea Contractants pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucririlor
effectuate de acesta si vor complete prevederile specific aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru definerca tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri intr-o formi actualizati (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitatilor), atdt pentru organizaia sa, cét si pentru personalul propus.

Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii al ucririlor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s3 pun# in opera toate lucririle care fac obiectul investitiei. Totodata, este
responsabil pentru punerea in opera a oricdrei eventuale solicitiri de schimbare (modificari) din partea
Autoritatii Contractante pe perioada derulirii Contractului.

Activitafile solicitate descries in documentatia de atribuire i responsabilitdtile Contractantului associate
realizarii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasts
procedura.

Responsabilitiiti asociate lucririlor pregititoare
Lucrdrile pregatitoare includ:
i. indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de citre Contractant;
ii. Pregatirea pentru execugia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie :
i Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizare a lucrarilor pregétitoare,
care fi revin din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in
Contract;
i, Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanti, autoritéifi competente in
vederea bunei desfagurari a activitiii, inclusive in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele
intdlniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrdri in conformitate cu
Contractul;
il Dupé emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrdrilor si tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmétoarele
tipuri de Intélniri:
- Intélnire/l cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti implicate dacd este necesar si se
defineascd toate problemele operationale, precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca, constringerile specific ale
santicrului si alte eventuale probleme,
v. S Intocmeasca si s3 depuna Planul Caljtitii;

V. Sa fntocmeascd si s depuni planul detaliat de Securitate si sanitate in munci si si
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;
vi. S& aduci la cunostinta intregului personal (inclusive personalul subcontractorilor) planul

detaliat de Securitate si sanatate Tn munci sl sa asigure instruirea acestuia Tn acest domeniu in
conformitate cu prevederile legale;

vii. Sa intocmeasc si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, daci este cazul);
viil. Sa intocmeascd §i sd depuni Graficul de Executie a lucrérilor. Forma si detaliul

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executic §i finalizarea
lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractants.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui, de asemenca, sd se supund unei proceduri referitoare
la siguranta pe amplasament.

Page 21 of 32



Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activititilor descries in prezentul Caiet de
sarcini respective indeplinirea obiectivelor Contractului communicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtini toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces
Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractantd la
Contractant pe timpul realizirii activititilor pe santierul respectiv.

Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregiditirea santierului implici cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectivi a
luerdrilor de cétre Contractant:
.. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusive infrastructura necesard, forta
de muncd, precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea
lor, functionarea lor si dezasamblarea ior la finalul activitatilor precum si readucerealor la starea initiala.
Activitatea de organizare de santier include (indicativ, firi a fi limitativ), urmitoarele:
i inchirierea terenului necesar in vederea organizirii de santier §i obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizati, conform legislatiei in vigoare;
i, Montarea, operarea, demontarea §i inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dac# este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente
de energie, toalete ecologice etc.;
ii. Asigurarea santicrului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazi, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si pazi;
iv. Asigurarea utilitétilor (energie electric, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc pentru desfagurarea activitaiilor pe santier in bune
conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sandtatea, siguranta si securitatea
personalului; "
V. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrica, apd, comunicafii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc
pentru desfdgurarea de activitifi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor
referitoare la sindtatea, siguranta si securitatea personalului;
vi. Suportarea cheltujelilor privind consumel de utilitdi pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cét si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si
echipamentele/utilajele;
ii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucririlor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);
viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare executiei (inclusive
aducerea si nliturarea de pe santier,operarea, men{inerea $i repararea acestora), precum sia
personalului Contractantului implicat in derularea de activitéti pe santier.

Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabiliti{i pe perioada transpunerii documentatici tehnice pe
santier:

i Sesizarea Autoritd{ii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii. asigurarea-nivelului de calitate stability prin documentatia tehnicd, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

ii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucririlor ajunse in faze

Page 22 of 32



determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora:
iv. solutionarea neconformitiilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritétii Contractante;
vil. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzitor cerintelor;

viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;

iX. aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin decumentele de receptic a lucrdrilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atét in

perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract ;
xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor.

Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate pe perioada de implementare a
contractului de lucriri
Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia
tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia §1 prin asigurarea de cétre Contractant a
personalului calificat si a dotdrilor necesare executdrii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinti utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau

echivalent (SRENISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordati de Contractant de o maniers care
sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucririi de constructie in conformitate cu
cerinfele documentatiei tehnice pusi la dispozitia Contractantului de citre Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie. Acesta
va include, de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucririle ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuic sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdfii inainte ca acestia si inceapa lucrul.
Reglementirile de sistem/process si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor i armonizate §i
agreate de cétre expertii in calitate, inainte de inceperea lucririlor.

Responsabilitati legate de securitatea si siniitatea in munci pe durata executiei lucririlor pe
santier

Contractantul va respecta cerinfele minime privind securitatea si sAndtatea In muncd ale Autoritatii
Contractante specificate in Coniract. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la
nivel national si se referi la conditiile de munci i protectia muncii, securitatii si sdnititii in munca, se
pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie .html.

Criteriul de atribuire:

Componenta financiara:

Pretul ofertei -85% (85 puncte)

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:
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a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat

Componenta tehnici:

1. Experienta Managerului de proiect —5% (5 puncte)

Descriere: se acordd puncte in functie de experienta in numérul de contracte in care expertul a fost
implicat gi in care a derulat acelasi tip de activititi sau au ocupat pozitii similare.

Ofertantii vor demonstra implicarea ca manager de contract prin documente suport relevante care atesta
experienta specificd, din care sa rezulte participarea ca manager de proiect in proiecte/contracte de
executie/proiectare si executie lucrdri avind ca obiect constructii drumuri/strazi, de la beneficiarii
investitiilor/investitori, cu titlu exemplificativ: recomandare/certificare/confirmare/proces-verbal sau
orice alte documente emise sau contrasemnate de beneficiar/investitor.

Algoritm de calcul:

a) pentru experienta consténd in implicarea intre 2 - 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acords
/4 din punctajul maxim alocat;

b) pentru experienta consténd in implicarea intre 5 - 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acorda
/2 din punctajul maxim alocat;

¢) pentru experienta constand in implicarea in peste 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordi
punctajul maxim alocat.

Punctarea experientei similar va incepe de la 2 contracte/proiecte.

Nivel minimal: Se considera nivel minimal impus in caietul de sarcini participarea ca manager de proiect
in cadrul a cel putin 1 proiect/contract, in care sa fi prestat activitati de manager de preiect in cadrul unor
proiecte/contracte de executie/proiectare si executic lucrirl avand ca obiect constructii drumuri/strazi.
Sub acest nivel considerat minimal oferta va fi declarata neconforma. Mai adaugam si faptul ci ofertele
nu pot fi punctate pentru aspecte ce sunt obligatorii potrivit legii, ci pentru angajamente asumate
suplimentar cerintelor acestora sau celor minime impuse prin caietul de sarcini.

Responsabilitatile managerului de proiect in cadrul realizarii obiectivului sunt urmatoarele:

- Va fi singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfisurarea activititilor din cadrul acestuia;

- Gestioneazli, coordoneazi si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

- Studiaza documentele de proiectare;

- Intocmeste planul de lucru;

- Participd la intocmirea studiului de trafic;

- Participi la vizionarea terenului i cotele de nivel:

- Se consulta cu autoritatea contractanta si autoritatile locale;

- Rezolva neconformitatile si intocmeste lista comparativa privind situatia propusa pentru proiect si cea
din teren;

- Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti
colaboratort implicati;

- Asigurd toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calititii conform reglementirilor in
materie;

- Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si finantatorii
proiectului;

- Gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;
- Pregateste bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale in conformitate cu propunerea

inaintata, cu comentariile beneficiarului si cu activitatile prevazute a se desfasura in cadrul proiectuiui,
asigurand resursele necesare bunei desfasurari a acestuia.
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- Asigura circulatia informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei,
organizand periodic intalniri cu echipa de proiect si prezentand proiectul celorlalte departamente.

- Monitorizeaza in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre
finantatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevazute in contracte.

- Face propuneri de imbunatatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor
propuse.

- Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din
subordine, in baza fiselor de post.

- Asigura rezolvarea problemelor aparute in realizarea proiectului si informeaza la timp echipa de
management despre problemele aparute si pe care nu le poate rezolva la nivelul siu.

- Gestioneazi si raporteaza daci executia lucrdrilor se realizeazi cu respectarea clauzelor contractuale si
a continutului Caietului de Sarcini.

- Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect.

- Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a subordonatilor directi.

- Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-| transmite Departamentului Resurse Umane.
- Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine.

- Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale
companiel in limitele respectarii temeiului legal.

Managerul de proiect va detine experienta in cel putin 1 contract/proiect.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- Va fi singura interfatd cu Autoritatea Contractant in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

- Va fi responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitdtilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

- Contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este necesar
pentru executia corespunzatoare a lucririlor:

- Gestioneaza si supravegheazi toate activitatile desfasurate pe santier;

- Va fi prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- Actualizeaza toate documentatiile necesare executiel lucrarilor, inclusiv cartea tehnici a constructiei;
Actualizeaza calendarul de desflisurare a activititilor si jurnalul de santier;

- Gestioneaza implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate lucrarile din santier;
Va fi responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de sigurantd ale personalului Contractantului
de pe santier;

- Va fi responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele contractuale.

Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acopeti riscurile specifice, asa cum este
mentionat in Contract.

3. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnicd se va prezenia la rubrica special prevazutd in S.E.A.P. in acest sens, respectiv
wDocumente de calificare 5i propunere tehnicd”.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicii intr-o manierd organizat, astfel incat aceasta si asigure
posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile previzute in cadrul
prezentei sectiuni, respectiv cu cele previizute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor anexate la
acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire.

In acest scop, pornind de la propria expertizi a ofertantului in domeniul contractului ce urmeazi si fie
atribuit si prin raportare la necesititile, obiectivele si constrangerile autorititii/ contractante, astfel cum
au fost acestea descrise in cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnica va cuprinde informatii relevante
privind abordarea propusi de ofertant pentru executia contractului.
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Se recomanda ca propunerea tehnica si cuprinda sectiunile din structura caietului de sarcini, dupa cum
urmeaza:

1

Metodologia de executie:

Descrierea modului in care Ofertantul intenfioneazii sd execute toate activitdfile solicitate prin
Documentatia de Atribuire aferentd procedurii, astfel incdt sd fle asigurate conditiile ca lucrdrile sd fie
reqlizate la parametrii calitativi prevdzuti in proiectul tehnic, sd fie finalizate in termenul limitd solicitat,
§i 5d se obtind rezultatele finale preconizate, prezentdnd, in acest sens, urmdtoarele:

1.
ii.

iil.

iv,

vi.

O scurta prezentare a elementelor esentiale ale Propunerii Tehnice;
Prezentarea structurii organizatorice a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv
subcontractorii, daci este cazul);
Abordarea activititilor in cadrul asocierii (daca este cazul unei asocieri);
- ofertantul va prezenta modul in care se va organiza §i va gestiona activitdtile in cadrul
Contractului, in cazul unei asocierii (dacd Ofertantul este o asociere)
Partea din lucrari in sarcina subcontractantilor (daca este cazul utilizirii de subcontractanti);
In cazul in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitdti din Contract,
ofertantul va prezenta informatii privind:
- detalierea lucrdrilor realizate de subcontractanti
modalitatea in care se va asigura coordonarea activititilor subcontractorilor
- modalitatea de efectuare a pldfilor cdtre subcontracianti in cadrul Contractului.
- informayii privind eventuala optiune a subcontractantilor de a fi plititi direct de céitre
autoritatea contractantd, avindu-se in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016.
Metodologia de executie a lucririlor, prin raportare la informatii tehnice complete privind
viitoarea lucrare si la cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, asa cum
sunt acestea incluse in pértile scrise si partile desenate cuprinse in volumele incluse in Caietul de
Sarcini. Ofertantul va prezenta metodologia de executic care sa acopere toata plaja de
lucréri/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de Tucriri
ce s¢ vor executa. Metodologia va fi adaptata exact la cerintele din Documentatia de Atribuire,
nefiind acceptate metodologii de executie cu caracter general, care descriu exclusiv toate lucririle
privind realizarea acestui obiectiv (nu se accepta metodologii de executie intocmite la modul
general; prezentarea metodologiilor de executie la modul general atrage neconformitatea ofertei).
Procedurile tehnice de executie vor trebui sa cuprindi la nivel minimal:
a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenticna sa le utilizeze in cadrul
executiei lucrdrilor;
b) resursele umane, materiale si utilaje de constructii alocate fiecirei activitati procedurale;
¢) descrierca completa a tehnologiei propuse pentru solutiile propuse;
¢) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: locul
de unde vor fi aprovizionate (provenients, producatorul/furnizor ).
Se va prezenta de asemeneca, metodologia de executic a lucrarilor in conditii climatice
nefavorabile precum si conceptul ofertantului privind testarea lucrarilor executate.
Orice alte informatii/documente pe care Ofertantul le consideri relevante pentru a arita ci oferta
sa indeplineste toate cerintele stabilite in caietul de sarcini.

Lista de mai jos cuprinde activititi care sunt incluse in scopul contractului de lucréri:

i.
ii.

iii.
iv.

V.

vi.

lucrdri pregdtitoare

acces pentru executarea lucrdrilov

pregdtirea amplasamentului

pregdtirea santierului

controlul calitdtii lucrarilor executate -
activitdfi legate de receptia la terminarea lucrarilor

Page 26 0of 32



Vil activitdti legate de receptia finald la expirarea perioadei de garantie de bund executie precum si
de garantie acordata lucrarii

viii. managementul schimbdrilor cantitative sau calitative in timpul executiei lucrdrilor;

iX. impactul asupra comunitdtii locale / mdsuri pentru dezvoltarea comunitdtii locale in arealul
geografic / regiunea in care se desfdsoard lucrdrile

X. se va prezenta planul privind managementul traficului aplicat la_lucrare prin prezentare de

metode, rasee alternative, alocari de personal si resurse in vederea intreprinderii acestei
activitati.

2) Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare,
trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:
a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
sistemului calitatii, lista cuprinzand procedurile de lucru care sa acopere toate lucrarile necesare a se
executa in cadrul obiectivului de investitie.
b) Prezentarea modului de realizare a lucrarilor prin care ofertantul va demonstra ¢ va executa toate
lucrdrile prevazute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;
¢) Modalitatea de asigurare a acesului la echipamentele si laboratoarele in vederea executiei lucrarilor si
verificdrii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in
obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente;
d) Procedurile tehnice de executie pentru tucririle solicitate in Proiectul tehnic de executie.
NOTA: NU se accepta proceduri tehnice la modul general, acestea trebuie sa fie aplicate la

lucrarea ce face obiectul prezentei proceduri. -
e) Planul de control al calitatii, verificari si incercari (P.C.C.V.L) - Planul de control si verificare a
calitatii lucrarilor executate pentru lucrérile solicitate in Proiectul tehnic de executie, care trebuie sa
contina:
-categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice, incluzind, dar fird a se
limita la: forma si dimensiunile; planeitatea fetei; verificarea amplasarii indicatoarelor, conform schemei
de semnalizare pe durata executiei lucririlor; aplicarea corecti a schemei de semnalizare; aspectul si
exactitatea inscriptiilor; grosimi ale literelor pand la 18 mm grosimi mai mari; Aprobarea furnizorilor de
materiale; Verificarea criteriilor de acceptare ale furnizorilor de materiale: Efectuarea receptiei
materialelor; Verificarea datelor din Buletinele de analiza cu specificatiile din caietul de sarcini si
proiectul tehnic; Examinarea calitatii si a datelor inscrise in certificatul de calitate; Realizare pat fundare;
Realizare radier beton; Montare tuburi beton; Realizare cofraje; Montaj armaturi; Turnare beton
monolitizare; Trasare ax dispozitive de scurgere a apelor; Executie sapaturi la cota din proiect; Receptic
la terminarea lucrarilor; Receptia finala etc;
-metode de verificare si control utilizate (standarde, normative, norme tehnice);
-frecventa/faza controlului;
-tolerante admisibile;
-cine efectueaza controlul si verificarea;
-inregistrari de calitate: Document intocmit, Unde se pistreaza.

NOTA: NU se accepta PCCVI la modul general, acesta trebuie sa fie aplicat la lucrarea ce face
obiectul prezentei proceduri.

3) Graficul general de realizare a contractului (graficul Gantt) - Graficul general de realizare a
investitiei in forma diagramei Gantt din care si rezulte incadrarea in durata confractului de
achizifie publica prin Planificarea fizica a activitailor (diagrama Gantt) pe siptimani, avind
durata de executie detaliatd pe maximum 12 de luni, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de
realizare a acestora, in ordinea si succesiunea logicd a evenimentelor (cu duratele de timp
necesare pe activititi §i pozitionarea in timp a acestora, precum si cu evidentierea punctelor de
control/jaloanelor relevante pentru urmirirea realizarilor, respectiv intervalele de raportare

Page 27 of 32



aplicabile), impreund cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in functie de
responsabilitatile/ atributiile detinute pentru realizarea fiecarei activititi in parte), informatii care
vor trebui si probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare
fezabil. Aceastd sectiune va contine, dupd caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in
raport cu eventualele activitati care urmeaza s fie derulate de cétre fiecare asociat/subcontractant
in parte (cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor entitiiti);

Graficul diagrama Gantt cu o duratd totald a executici de 12 lumi, contindnd Planificarea fizici a
activititilor pe siiptimani, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care si ilustreze succesiunea
tehnologica de realizare a lucrdrilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune
sd le indeplineascd pentru realizarea tucrérilor, in special:

a.  Denumirea lucrarilor

b.  Activitatile principale si subactivititile acestora

¢.  Evidentierea constrangerilor pentru derularea activititilor/lucririlor intr-o succesiune logici si

cronologicd, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizirii obiectivului de

investifii/constructiei din Contract;

d.  Durata/succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor;

e.  Secventierca, derularea in timp si durata testelor, cu evidentierea clara a activititilor incluse in

procesele de asigurare, respectiv de control al calititii, conform legislatiei specifice corespunzitoare
obiectului contractului;

. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

g.  Drumul critic si activititile incluse in acesta;

h.  Resursele alocate activitatilor, incluzénd necesarul de personal pe categorii precum si numdrul de
utilaje necesare pentru realizarea fiecarei etape principale de lucréri,

i.  Rezervele de timp pentru situatii neprevizute,

J- Perioadele cu restrictii in executia unor activitati;

k. Orice alte informatii considerate relevante in acest scop.

4) Personalul disponibil si propus pentrn executarea contractului:

In acest capitol Ofertantul trebuie séi prezinte componenja echipei care gestioneazd lucrarea $i modul
in care este organizald activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizafiei
operatorului economic din care face parte echipa propusd. La stabilirea structurii Propunerii Tehnice,
Autoritatea Contractantd trebuie si aibd in vedere cerintele minime din capitolul dedicat acestor
informatii in Caietul de Sarcini,

Ofertantul va asigura personalul de specialitate si personalul calificat §i necalificat necesar pentru foate
categoriile de lucrari; Cerinfa se referd atdt la specializdrile identificate la momentul elabordrii ofertel,
cdt 5i la orice situatii care pot deveni necesare pe parcursul indeplinirii Contractului.

Ofertantul va prezenta necesarul de resurse de personal (pentru managementul contractului, coordonarea
lucrarilor, asigurarea calititii lucrérilor, SSM si alt personalul (calificat si necalificat) necesar executiei

lucrdrilor - activitatilor si subactivititilor), astfel incat s fie demonstrati capacitatea de a sustine executia
luerarilor,

[In acest capitol Ofertantul trebuie sd prezinte : -
i Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei:

il.  Modalitatea de pozifionare si integrare a echipei responsabile pentry implementarea
Contractului in structura organizafionald permanentd a Ofertantului;

Hl.  Instrumentele/metodele de coordonare a activitdtii intre membrii echipei care gestioneazd
realizarea lucririi;

[Ofertantul trebuie sd includd in anexe lg Propunerea Tehmicd documentele suport solicitate de
Autoritatea Contractantd. |
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Documente ce se vor prezenta in cadrul ofertei pentru managerul de proiect si seful de santier, in vederea
demonstrarii ca personalul propus indeplineste cerintele privind capacitatea de a sustine indeplinirea
contractului:

v" CV-urile semnate si actualizate;

v" Documentele care atesti formele de pregatire profesionald (diplomele de studii in domeniul
obiectului contractului (constructii drumuri), autorizatiile/atestate sau orice alt document echivalent,
care sa ateste calificarea persoanei respective pentru pozitia pe care a fost nominalizatd);

v Documente care atesta relatiile existente/propuse ale expertilor propusi si entititile juridice ce
formuleazi oferta (CIM, declaratii de disponibilitate, contracte de prestiri servicii sau alte
documente similare);

v Documente care atestd experienta similari relevantd cum ar fi recomandari (emise de beneficiari
publici sau privati), contracte de prestéri servicii, sau alte documente similare.

Noti: Personalul nerezident va prezenta certificdri/documente doveditoare privind calificarea emise
in tara de rezidenta. 7
fn cadrul acestui capitol al ofertei se va prezenta si diagrama cu resursele umane propuse a fi implicate
In execufia contractului in care se vor figura relatiile de comunicare si subordonare intre membrii echipei
de experti cheie responsabili de executia contractului.
In cazul in care oferta este inaintata de un grup de operatori economici (inclusiv subcontractanti),
propunerea tehnicd va lua in calcul acest aspect, precizénd in mod distinct resursele umane asociate

fiecarui membru al grupului, precum si implicarea si contribugia fiecarui expert in cadrul implementarii
contractului.

5) Echipamente/instalatii/utilaje la dispozitia ofertantului pentru executarea contractului
Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfasurarea contractului, necesar

pentru indeplinirea corespunzitoare a obligatiilor (nu se va prezenta tot echipamentul detinut de
socictate):

| Nr.crt. | descriere Putere/ Nr. de Modalitatea de |
(tip / denumire / model) Capacitate unitati asigurare a
disponibilitatii/
accesului la
, - echipamente/

I | _instalatii/ utilaje

OOfertantul va prezenta informatii referitoare la momentele din procesul tehnologic de executie a
lucrérilor cind va intenfiona si utilizeze aceste echipamente si va justifica propunerea sa tinnd cont si
de puterea/capacitatea echipamentelor necesare pentru executia corespunzitoare a lucririlor.

Orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici
tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

Ofertantul va fumiza informatii privind locatia unde se afld echipamentele disponibile pentru acest
contract.

Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia
contractului trebuie s fie corelat cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucririlor pe care
ofertantul 1! va prezenta in cadrul propunerii tehnice.
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6) Planul cu masurile privind protectia mediului insotit de documente relevante pentru sustinerea

masurilor propuse vizand masurile pentru combaterea zgomotelor, vibratiilor, prafului si managementul
descurilor, -

Prevederea legislativi inclusa in |
| legislatia nationali sau in legislatia
europeani prin intermediul Modalitatea de indeplinire a acesteia
Regulamentelor emise la nivel de
UE in domeniul mediului

I’nfroduce,ti] flntroduce,ti '/

[Nu includefi aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de
operator economic, ci precizati concrel cum se asigurd conformitatea cu prevederile legale care
reglementeazd metodologia utilizatd pentru executia lucrarilor, sau alte aspecte precum regimul
deseurilor in contextul descris in Proiectul tehnic s1 Caietul de Sarcini. |

[Masurile aplicate si descrise trebuie s includd §i activitatea subcontractantilor, acolo unde este
aplicabil ]

7) Planul de securitate si séinitate in muned adaptat la obiectivul de investitii

Acest document va trebui s cuprindi cel putin: date de identificare a proiectului/lucrarii (denumire
lucrare, beneficiar, proiectant, antreprenor de specialitate, subantreprenori, descrierea sumari a
proiectului); descrierea sistemului de management al sanatatii si securitatii muncii aplicabil pe perioada
executiei lucrdrilor; lucrdri care implicd riscuri specifice pentru securitatea si sinatatea lucratorilor,
identificarea riscurilor si descrierea lucririlor care pot prezenta riscuri; masuri practice privind acordarea
primului ajutor, evacuarea persoanelor si masuri de organizare luate in acest sens; masuri generale tehnico-
organizatorice §i masuri specifice de prevenire si protectie Inpotriva incendiilor pe perioada executiei;

8) Termenul de garantie acordat pentru lucririle executate este de minim 3 ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor fara obiectiuni; in acest sens, se va prezenta si declaratia de

garantie a lucraritor de minim 3 ani de la intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor fira obiectiuni.

9) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordati, cu
precizarca modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 10 zile calendaristice) si a
duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie, a resurselor
financiare, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului.

10) Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor
contractuale (daci e cazul),

11) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execufia lucririlor ulterior emiterii
dispozitiei de Incepere lucriri fira acceptul autoritatii contractante, citre operatori economici care
nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii
decét cele previzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art, 151 din Anexa
la H.G. nr. 395/2016, document ce va fi semnat olograf ori cu semnéturi electronica;

12) Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie

raspundere a ofertantului din care si rezulte faptul ¢, la elaborarea ofertei, ofertantul a
tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de
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munci pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucriri (model - formularul nr. 5). care
sunt in vigoare in Romania, precum si ¢ le va respecta in vederea implementirii contractului.

13) Propunerea tehnici va cuprinde, fird valori, si urmitoarele:

centralizatorul cheituielilor pe obiectiv (formularul F1);

centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

listele cu cantitatile de lucriri, pe categorii de lucrari (formularul F3);

listele cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formularul F4);
fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice inclusiv dotiri (formularul F5);
graficul fizic (Formular F6); -

Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;

Formular C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru;

Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii;
Formular C9 - Lista privind transporturile.

Informatii detaliate privind reglementirile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile
de munci si protectia muncii, securitatii si sanatatii in muncé, se pot obfine de la Inspectia Muncii sau
pe site-ul https://www.inspectiamuncii.ro/legislatie .

Informatii privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu,
se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate sa viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei,
impreund cu o persoana desemnatd din partea Autoritatii Contractante.

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 259393194, e-mail: primaria.nojorid@yahoo.com.

Potentialii ofertanti care intentioneaz s viziteze amplasamentul, trebuie si transmiti cu cel putin 2 zile
lucratoare inainte de data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anuntd intentia
de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectudrii vizitei.
La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatd personalului contractantului/resurse s; organizare,
ofertantii urmeazi si includi o descriere amodului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si
contractuale precum si a reglementirilor, standardelor $i normelor aplicabile in domeniul din care face
parte obiectul contractului.

Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care le
declard ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii,
iar dezvdluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special in ceea ce
priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin
orice mijloace de probi.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performanti, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
referire la atingerea unor niveluri superioare. )

in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul i nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executdrii
lucrérilor pénd la remedierea situatiei constatate.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea propunerilor/ activitdtilor
ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin
caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin propuneri/activititi care intri
in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite $i/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot
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fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de naturd si nu
asigure satisfacerea cerintelor din caietu] de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Cu exceptia eventualelor constringeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista limitari,
conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerinfele caictului de sarcini, oferta va fi
declaratd ca fiind neconformi. Specificatiile tehnice aferente caictului de sarcini reprezintd cerinte
minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul
propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constati faptul ci nu sunt respectate elemente ale
propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de sarcini), autoritatea
contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea executirii
lucrdrilor pani la remedicrea situatiei constatate.

Autoritatea contractanti isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea propunerilor/activitatilor
ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin
caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia Impotriva ofertelor ce contin propuneri/activititi care intra
in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite sifsau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot
fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor previzute in ofertd, de naturd si nu
asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

NOTA: Oferta nu va {i considerata neconforma in masura in care modificarile operate de ofertant
in legatura cu propunerea sa tehnica se incadreaza intr-una din categoriile de mai jos:

a) pot fi incadrate in categoria viciilor de forma; sau

b) reprezinta corectari ale unor abateri tehnice minore, iar 0 eventuala modificare a pretului total al
ofertei, indusa de aceste corectari, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti
la procedura de atribuire.

Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/ abateri din Propunerea Tehnica care pot
fi completate/ corectate intr-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte.

O modificare a Propunerii Tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei
initiale in urmatoarele situatii:

a) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni depaseste 1% din pretul total
al ofertei:

b) cuantificarea teoretica in valoare monetara a respectivei abateri/omisiuni conduce la eludarea aplicarii
acelor prevederi ale legii care instituie obligatii ale autoritatii contractante in raport cu anumite praguri
valorice;

¢) in urma corectarii respectivei abateri/omisiuni, se constata ca s-ar schimba clasamentul ofertantilor;
d) modificarea ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala;

¢) modificarea vizeaza o parte din oferta pentru care documentatia de atribuire a exclus in mod clar
posibilitatea ca ofertantii sa se abata de la ceriniele exacte ale respectivei documentatii, iar oferta initiala
nu a fost in conformitate cu aceste cerinte.

Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/
completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in
alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de
confirmare, nefiind susceptibile de a pr:l!uce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la

procedura de atribuire.

Intocmit

Poge 32 of 32



