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1 Introducere

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerinelor pe baza cérora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru
executarea lucririlor care fac obiectul Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

In cadrul acestei proceduri, Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Comuna Garbau , judetul

Cluj indeplineste rolul de Autoritate Contractanta respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.

Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii i minimale.

In acest sens, orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai in masura in care aceasta
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din

caietul de sarcini.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Volumul 1 — Proiect Tehnic parte scrisa, parte desenata,liste de cantitati fara pret

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Necesitate lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de starea
fizica a drumurilor studiate. Platforma drumurilor propuse prin proiect prezinta tasari, gropi,
fagase, denivelari transversale si longitudinale. Acestea afecteaza siguranta in exploatare,
deplasarea devenind aproape impracticabila pe unele sectoare de drum, mai ales pe timp
nefavorabil(ploaie, polei, zapada).de asemenea s-a constatat degradarea sostemului de evacuare
a apelor pluviale. Acest studiu a aparut datorita hotararilor Consiliului local de a demara
programul de reabilitare a drumurilor de exploatare mai sus mentionate, care reprezinta obiectul
acesui studiu.S-au avut in vedere criteriile socio-economice si optiunea exprimata in
chestionare si adunari publice.Accesul locuitorilor comunei la punctele de lucru sau de interes
din localitate, se face de pe ulitele comunei. Ulitele care vor fi supuse modernizarii sunt surse
de acces catre locuinte ale cetatenilor.

3.1.Informatii despre Autoritatea Contractanta

Comuna GARBAU, judetul Cluj,

Localitatea GARBAU, strada Principala, nr. 5, judetul Cluj,
Cod fiscal 4485430

Telefon/fax 0264/283616
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E-mail primaria.garbau@yahoo.com

3.2.Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Prin reabilitarea acestor drumuri se va realiza o mai buna posibilitate de acces rutier in zona.

Din punct de vedere al dezvoltarii durabile a comunei, amenajarea strazilor va avea efecte

pozitive in special prin:

- Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes

- Reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibili

- reducerea cheltuielilor ce trenul de rulare

- reducerea noxelor poluante si a prafului

- cresterea gradului de accesibilitate la procesul de invatamant a elevilor

- reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc, avand ca efecte
salvarea de vieti omenesti si bunyuri

- sporirea accesului la terenurile agricole din zona

3.3.Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari
NU SUNT

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Executantul, dupa semnarea contractului, va trebui sa realizeze toate lucrarile din proiectul

tehnic :

a) Caracteristici tehnici si paramelri specifici obiectivului de investitii :
Lucrarea se va desfasura pe o lungime de 7490 ml suprafata de 39.354 mp situata in
intravilanul localitatilor Garbau, Turea si Vistea si pe extravilan pe traseul drumului
comunal DC140 conform planului de incadrare in zona si planului de amplasament si
apartine domeniului public.
Latimea partii carosabile este de 5,50 m pentru tip 1 si de 2,5m, 3,0m si 4,0m pentru tipul
2, circulatia autovehiculelor desfasurandu-se pe sistemul rutier existent.(Conform Tabel
pag.14-15 din PT)

nr | strada Lungime | Stare Amplasament Sistem Latime
rutier Tip | carosabil

1 | Al, 411 asfaltata | Intravilan Vistea 1 5,5
DCI141A

2 | A2. 192 asfaltata | Intravilan Garbau 1 5.5
DC140

3 | A3. 1439 asfaltata | Extravilan  Garbau- | 1 5,5
DC140 Turea

4 | Bl 288 balastata | Intravilan Vistea 2 3

5 | B2 710 balastata | Intravilan Vistea 2 4/3
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6 |B3 135 balastata | Intravilan Vistea 2 4
7 | B4 538 balastata | Intravilan Vistea 2 2,5
8 |B5 579 balastata | Intravilan Vistea 2 2,5
9 | B6 555 balastata | Intravilan Vistea 2 3
DCI141A
10 | B7 402 balastata | Intravilan Turea 2 2,5
11 | B8 432 balastata | Intravilan Turea 2 4/3
12 | B9 104 balastata | Intravilan Turea 2 4
13 | B10 436 balastata | Intravilan Turea 2 4/3
14 | B11 252 balastata | Intravilan Turea 2 2,5
15 | B12 256 balastata | Intravilan Turea 2 3
16 | B13 192 balastata | Intravilan Turea 2 3
17 | B14 569 balastata | Intravilan Turea 2 2,5

Total general 7490 m

b)Varianta constructiva de realizare a investitiei : (Conform pag.15-16 din PT)

In urma analizei cu beneficiarul si tinand cont de studiul de trafic desfasurat pe sectorul de drum

ce urmeaza a fi reabilitat s-au ales :
Sistem rutier tip 1.1 L=1972 m;
CAROSABIL PROIECTAT

-4 c¢m strat de uzura BA 16

1=5,5m

-Frezare strat de uzura degradat

Existent

-4 cm strat de uzura BA 16

-6 cm strat de BAD22,4

-12 cm strat de piatra sparta amestec optimal
-40 cm strat de balast

ACOSTAMENT PROIECTAT 1=2x0,50 m
-6 cm strat de piatra sparta amestec optimal
Sistem rutier tip 1.2 L=70 M;
CAROSABIL PROIECTAT
-4 c¢m strat de uzura BA 16
-6 cm strat de BAD22,4

-12 cm strat de piatra sparta amestec optimal

1=5,5m

-30 cm strat de balast

-15 cm strat de balast nisipos
Sistem rutier tip 2 L=5448 m;

CAROSABIL PROIECTAT [=3,0m
-6 cm strat de uzura BA 16
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-12 cm strat de piatra sparta amestec optimal
-30 cm strat de balast

-15 cm strat de balast nisipos
ACOSTAMENT PROIECTAT  1=2x0,30 m
-18 cm strat de piatra sparta amestec optimal

-45 cm strat de balast

¢) Trasarea lucrarilor : (Conform pag.16 din PT)

La deschiderea santierului lucrarilor, proiectantul impreuna cu investitorul vor preda
constructorului pozitia in plan a trotuarului si pichetii necesari trasarii lucrarilor. Cu aceasta
ocazie vor fi predati reperii de nivelment cu valoarea lor absoluta.

Ofertantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor in executie inclusiv a
materialelor.

Lucrarile care se executa vor fi masurate la terminarea lor pe profile in unitati de lungime,
suprafata, volum sau tonaj conform articolelor pe categorii de lucrari din proiect, caracterizare
in situatii de lucrari, cumulative care vor fi decontate la finele fiecarei luni calendaristice
respectiv la terminarea obiectivului de investitii avand la baza caietele de atasamente.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier . (Conform pag.16 din PT)

constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie si materialele impotriva degradarilor si
furturilor pana la receptionarea lucrarilor de catre beneficiar. De asemenea executantul trebuie
sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja realizate contra degradarilor pe perioada de iarna sau

de timp ploios.

e) Organizarea de santier : (Conform pag.17 din PT)

Organizarea de santier a fost prevazuta pe o suprafata de 150 mp care cuprinde lucrarii de
terasamente pentru aducerea terenului la cota si asternerea unui strat de balast in grosime de 20
de cm pe toata suprafata organizarii, imprejmuirea terenului pe o lungime de 50 ml, transportul,
montarea containerul pentru birouri, containere pentru depozit/magazii, WC ecologic, container
paznic, panouri identificare organizare de santier si SSM. La receptia la terminarea lucrarilor
terenul va fi adus la starea initiala prin toate lucrarile mai sus mentionata.

Lucrarile prevazute in cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind semnalizarea rutiera
necesara pentru realizarea organizarii de santier, bransamentele electric, apa, consumurile cu
electricitate, salubritate, apa, SSM si paza santier pe toata perioada executiei.

2.2. Memorii Tehnice pe specialitati (Conform pag.17-26 din PT)

1. Terasamente :

In cadrul lucrarilor de terasamente se vor face corecturi ale traseului in plan prin largirea
amprizei pana la atingerea dimensiunilor necesare, prin umpluturi in rambleu. Se vor executa
recalibrarea santurilor de scurgere prin sapaturi manuale executate la sablon sub forma
triunghiulara cu peretii inclinati 1:3 dinspre partea carosabila si 1:1 pe partea dinspre versant,
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finisarea taluzelor asigurand uniformitatea si liniaritatea acestuia si a inclinatiei de 1:1 la debleu
si 2:3 pentru taluz in rambleu conform normativelor in vigoare si imbracarea lor cu pamant
vegetal. Patul drumului in cazul terasamentelor executate din pamanturi necezive sau in cazul
terasamentelor prevezute cu strat de forma trbuie sa aiba aceleasi pante in profil transversal,

aceleasi declivitati in profil longitudinal ca ale suprafetelor imbracamintilor,

aceleasi tolerante ale acestora.

2. Sistem rutier :

admitandu-se

Sistumul rutier tip 1.1 se aplica pe lungimea de L=1972 m se aplica pe zonele fara burdusiri :

CAROSABIL PROIECTAT 1=5,5m
-4 c¢m strat de uzura BA 16

-Frezare strat uzura degradat

EXISTENT

-4 c¢m strat de uzura BA 16

-6 cm strat de BAD22,4

-12 cm strat de piatra sparta amestec optimal

-40 cm strat de balast

ACOSTAMENT PROIECTAT 1=2x0,50 m

-6 cm strat de piatra sparta amestec optimal

Sistemul rutier tip 2 se aplica pe lungimea de L=5448 m;
CAROSABIL PROIECTANT 1=3,0 m

-6 cm strat de uzura BA 16

-12 cm strat de piatra sparta amestec optimal

-30 cm strat de balast

-15 cm strat de balast nisipos

ACOSTAMENT PROIECTAT [=2x0,30 m

-18 cm strat de piatra sparta amestec optimal

-45 c¢m strat de balast

nr | strada Lungime | Stare Amplasament Sistem Latime
rutier Tip | carosabil

1 Al, 411 asfaltata | Intravilan Vistea 1 5,5
DCl41A

2 | A2. 192 asfaltata | Intravilan Garbau 1 5,5
DC140

3 | A3. 1439 asfaltata | Extravilan  Garbau- | 1 5,5
DC140 Turea

4 | Bl 288 balastata | Intravilan Vistea 2 3

5 | B2 710 balastata | Intravilan Vistea 2 4/3

6 |B3 135 balastata | Intravilan Vistea 2 4
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7 | B4 538 balastata | Intravilan Vistea 2 2,5
8 | B5 579 balastata | Intravilan Vistea 2 2,5
9 | B6 535 balastata | Intravilan Vistea 2 3
DCl141A
10 | B7 402 balastata | Intravilan Turea 2 2,5
11 | B8 432 balastata | Intravilan Turea 2 4/3
12 | B9 104 balastata | Intravilan Turea 2 4
13 | B10 436 balastata | Intravilan Turea 2 4/3
14 | B11 252 balastata | Intravilan Turea 2 2.5
15 | B12 256 balastata | Intravilan Turea 2 3
16 | B13 192 balastata | Intravilan Turea 2 3
17 | Bl14 569 balastata | Intravilan Turea 2 2,5

Total general 7490 m

Alegerea sistemului rutier s-a facut in functie de sistemele rutiere prevazute in normativ PD
177-76 “Catalogul cu structuri tip de sistemele rutiere nerigide” si avand in vedere tipul climatic
 si regimul hidrologic aferent acestui tip climatic, precum si structura traficului rutier. Drumul
se incadreaza in clasa de trafic redus, avand un trafic total de vehicule 385/zi sub 750/zi
(conform PD 177/76).

3. Traseul in plan :

Traseul in plan al drumului ce urmeaza a fi modernizat urmareste traseul existent, atat in ce
priveste elementele geometrice in plan, aliniamente 95% si curbe 5%, cat si in ce priveste
latimile si lungimile acestora. Razele in plan variaza intre R = 80 m si R = 1000 m, asigurand

o viteza de proiectare V = 50 km/ora.

Cota liniei rosii a fost proiectata la aproximativ aceias cota cu linia terenului actual deoarece
profilul drumului este mixt si astfel se va realiza accesul la proprietatiile situate pe ambele parti
ale strazilor propuse in prezentul proiect.

4. Profilul transversal tip :

Profilul transversale tip prezinta urmatoarele elemente geometrice
-viteza de proiectare : 40 km/ora

Profil tip 1 : 5,5 m parte carosabila si cu acostamente de 0,5 m.

Profil tip 2 : 4,0 m parte carosabila si cu acostamente de 0,3 m.

Profil tip 3 : 3,0 m parte carosabila si cu acostamente de ~0,,3 m.

Profil tip 4 : 3,0 m parte carosabila si cu acostamente de ~ 0,3 m.

nr | strada Lungime | Latime | Suprafata | Suprafata | Benzi | Suprafata Suprafata
[m] [m] Carosabila | racord incruc | ract+benzi | TOTALA
[mp] [mp] [mp] [mp]
1 | Al 411 353 2260,5 130 0 130 2390,5
DCI141A
2 | A2. 192 3.5 1056 40 0 40 1096
DC140
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3 | A3. 1439 5,5 7914,5 0 0 0 7914,5
DC140

4 |BI 288 3 864 38 1 83 947

5 | B2 710 4/3 2475 35 3 116 2591

6 | B3 135 4 540 40 | 67 607

7 | B4 538 2,5 1345 28 2 136 1481

8 | B5 579 2:3 1447,5 35 2 143 1590,5

9 |B6 555 3 1665 0 2 90 1733
DCI141A

10 | B7 402 259 1005 30 1 84 1089

11 | B8 432 4/3 1604 38 2 92 1696

12 | B9 104 4 416 28 1 55 471

13 | BIO 436 4/3 1587 22 2 76 1663

14 | B11 252 2,5 630 32 1 86 716

15 | B12 256 3 768 24 1 69 837

16 | B13 192 3 576 | 174 | 219 193

17 | B14 569 2,9 1422,5 26 2 134 1556,5
TOTAL 7490 27576 720 22 1620 29196
GENERAL

5. Scurgerea apelor :

Lucrarile de amenajare a drumurilor au in vedere si o rezolvare privind scurgerea si evacuarea
apelor pluviale cu descarcarea lor in zone de prestonare lipsite de interes sau spre receptorii
pluviali din zona. Modernizarea sau realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale se va

realiza prin santuri, rigole si podete tubulare conform profilelor tip.

nr | strada Lungime | Sant Sant Rigola Podete
[m] trapezoidal triunghiular carosabila | tubulare
[m] [m] [m] [buc]
1 | Al,DCI41A | 411 403 0 0 0
2 | A2.DC140 192 183 0 0 1x600
3 | A3.DC140 1439 1436 0 0 3x400
4 | Bl 288 0 275 7 0
5 | B2 710 274 446 14 1x800
6 | B3 135 0 115 0 1x800
7 | B4 538 203 332 14 1x800
8 |BS 579 0 561 8 0
9 | B6 DCI141A | 555 0 554 7 1x600
10 | B7 402 0 350 14 0
11 | B8 432 0 416 14 0
12 | B9 104 0 97 0 0
13 | B10 436 0 436 14 1x600
14 | B1l 252 85 157 7 0
15| B12 256 254 0 5 0
16 | B13 192 0 135 0 0
17 | B14 569 560 0 0 0
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TOTAL 7490 3398 3874 104
GENERAL
nr | strada Rigola Km Podete Km
carosabila [m] tubulare
[buc]
1 |Al,DCI41A |0 0
2 | A2. DC140 0 1x600 0+178
3 | A3.DC140 0 3x400 0+002/0+642/0+858
4 | Bl 7 0+132 0
5 | B2 14 0+418/0+591 1x800 0+402
6 |B3 0 1x800 0+122
7 | B4 14 0+070/0+235 1x800 0+463
8 |BS5 8 0+224 0
9 |B6DCI41A |7 0+099 1x600 0+535
10 | B7 14 0+002/0+234/0+235 | 0
11 | B8 14 0+006/0+129 0
12 | B9 0 0 0
13 | B10 14 0+091/0+178 1x600 0+371
14 | B11 7 0+144 0
15 | BI2 5 0+002 0
16 | B13 0 0
17 | B14 0 0

6. Semnalizare verticala si orizontala

Pentru siguranta circulatiei rutiere si pietonale, pe intreaga retea de drumuri din prezentul

proiect, sunt necesare a se realiza lucrari de semnalizare verticala (indicatoare de circulatie) si

orizontala (marcaje longitudinale) in scopul prevenirii posibelor accidente de circulatie. De

mentionat ca nu sunt necesare lucrari de semaforizare a intersectiilor.

Indicatoarele de circulatie se vor amplasa in exteriorul santurilor.

Marcajele longitudinale necesare a se executa constau in realizarea de marcaje a axului

drumului si a limitei dintre carosabil si acostament. De asemenea s-a prevazut ridicarea la cota

a caminelor de canalizare si inlocuirea acestora cu ansamblu capac si rama cu pas de asfalt de

6 cm conform DDE 9.
nr | strada Lungime Indicatoare | Marcaje Camine
[m] [buc] [mp]

1 | Al,DCI41A |[411 5 166.455

2 | A2.DCI140 192 4 77.76

3 | A3.DC140 1439 7 582.795

4 |BI 288 3 77.76

5 |B2 710 3 191.7
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6 B3 135 4 36.45
7 B4 538 5 145.26
8 BS 579 5 156.33
9 B6 DC141A 555 4 149.85
10 | B7 402 4 108.54
11 | B8 432 6 116.64
12 | B9 104 4 28.08
13 | BI10 436 4 117.72
14 | BIl 252 4 68.04
15 [BI12 256 3 69.12
16 |BI13 192 3 51.84
17 | Bl4 569 3 153.63
TOTAL GENERAL | 7490 71 229797 108

7. Benzi de incrucisare :

Sau prevazut 25 de benzi de incrucisare cu acelasi sistem rutier prevazut ca pentru strazile

aferente cu dimensiunile de 10 m si doua pene de racordare de 8 m pe latimea de 2 m conform

DDE 7.

strada Lungime | Nr km
nr [m]
4 Bl 288 1 0+112
5 B2 710 2 0+081
3 0+244
4 0+564
6 B3 135 5 0+070
7 B4 538 6 0+162
7 0+316
8 BS 579 8 0+141
9 0+384
D B6 DC141A | 555 10 0+172
11 0+428
10 | B7 402 12 0+138
11 B8 432 13 0+054
14 0+159
12 | B9 104 15 0+058
13 B10 436 16 0+148
17 0+332
14 | Bll 252 18 0+096
15 |BI2 256 19 0+102
16 |BI3 192 20 0+034
17 | Bl4 569 21 0+118
22 0+355
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8. Durata de executie a lucrarilor

Durata de executie a lucrarilor de C+M (constructii — montaj) este de 12 de luni conform

graficului de esalonare a lucrarilor.

9, Trasarea lucrarilor

Se va face de constructor pe baza pichetilor dati de proiectant cu ocazia predarii

amplasamentului.
10. Verificarea proiectului

Deoarece lucrarile de modernizare, care fac obiectul prezentului proiect, se incadreaza in

categoria de importanta ,,C” este necesara verificarea lui la urmatoarele categorii : A4.1, B2.1,

D2.1;
11. Relatii intre contractant, consultant si entitatea achizitoare

Relatiile intre acesti factori sunt cele stabilite prin lege. Controlul calitatii lucrarilor se va
executa permanent de catre consultant si periodic, conform ,,Programului de inspectii pe faze”
care se va prezenta in documentatie de catre ceilalti factori implicati in fazele determinante.

Prezentul proiect tehnic are valabilitate de 12 de luni calendaristice de le data elaborarii.
12. Stabilirea categoriei de importanta a constructiei

Categoria de importanta a acestei lucrari s-a stabilit in conformitate cu ,,Regulamentul privind

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”.
Categoria de importanta s-a determinat conform tabelului anexat.
Stabilirea categoriei de importanta a constructiei

Categoria de importanta a acestei lucrari s-a stabilit in conformitate cu ,,Regulamentul privind

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”.

Categoria de importanta s-a determinat prin acordarea urmatorului punctaj ;

Nr. | Factori Criterii asociate Punctaj

Crt. | determinanti

L. Importanta a) oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale 0
vitala constructiei
b) oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii 0 O
ale constructiei 0
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Importanta
social —

economica si

a) marimea comunitatii care apeleaza la
functiunile

constructiei si/sau valoarea bunurilor materiale

culturala adapostite de constructive
b)ponderea pe care functiunile constructiei o au
Implicarea a) masura in care realizarea si exploatarea constructiei
ecologica intervine in pertubarea mediului natural si al mediului
construit
b) gradul de influenta nefavorabila asupra mediului
natural si
Necesitatea a) durata de utilizare a constructiei
luarii in b) masura in care performantele alcatuirilor

considerare a

constructive

duratei de depind de cunoasterea actiunilor (solicitarilor) pe durata
utilizare de utilizare
Necesitatea a) masura in care asigurarea solutiilor constructive este

adaptarii la

dependenta de conditiile locale de teren si de mediu

conditiile b) masura in care conditiile locale de teren si de mediu
locale de evolueaza nefavorabil in timp;

teren si de ¢) masura in care conditiile locale de teren si de mediu
mediu

Volumul de | a) ponderea volumului de munca si de materiale
munca side | inglobate

materiale b) activitati necesare pentru mentinerea constructiei;
necesare

TOTAL 8
In urma punctajului obtinut investitia se incadreaza in categoria de importanta ,,C”.

Stabilirea categoriei drumului comunal

Stabilirea categoriei drumului comunal s-a facut pentru traficul actual si cel de perspectiva de
15 ani, in concordanta cu prevederile Ord. 50/1998 — ,Normele tehnice privind proiectarea

construirea si modernizarea drumurilor”
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Obiectul contractului ce rezultd din aceasti procedurd este executia tuturor lucrdrilor

identificate in volumele 1,2,3 si anexele aferente si include:

1.

ii.

vi.

Vii.

viii.

ix.

achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare necesare
pentru executia lucrérilor;

orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesard Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea
lucririlor si realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru,
a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrérilor;

orice testare si testele relevante, agsa cum sunt aceste testdri si teste solicitate prin
legislatia si reglementdrile in domeniul sistemului de asigurare a calititii in constructii;
orice consumabile necesare pentru executia lucrdrilor si realizarea testarilor;
intretinerea normald si extraordinard a lucrarilor pand la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricdror lucréri sau activitati provizorii;

pregitirea oricdrei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrdrilor,
documentatie care include dar nu se limiteazi la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calititii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificirile si rezultatele testelor materialelor

Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnicd a constructiei, inclusiv

documentarea instructiunilor de exploatare

Durata de executie a lucrdrilor de C+M (constructii - montaj) este de 12 luni conform graficului

de executie a lucrarilor.

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in PT .

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucririlor de 3 ani (36 de

luni).

Ciile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea:
Pentru realizarea prezentei lucrarii se vor folosi drumurile publice din zona cu respectarea
Ordonantei nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor. Pe toata durata
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executie, antreprenorul are obligatia sa asigure accesul autospecialelor ale pompierilor si
ambulante si care trebuie sa intervina in situatii de urgenta.

Ciile de acces provizorii:

Pentru realizarea investitiei se va utiliza traseul existent, cu respectarea normativelor in
vigoare privind instituirea restrictiilor de circulatie conform Ordinului nr 1112 —2000 si a
legilor/normativelor si STAS-urilor in vigoare la data i inceperii lucrarilor.

Cerinte de autorizare a firmelor

NU ESTE CAZUL

Autorizatiile se vor reinoi de céte ori se impune, astfel incat si fie valide pe toatd durata de
desfisurare a contractului, pundndu-se la dispozitia Autoritdtii Contractante la fiecare
modificare care are loc.

5.Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

5.1.Amplasare/Localizare
Lucrarea se va desfasura in intravilanul localitatilor Garbau, Turea si Vistea si pe extravilan
pe traseul drumului comunal DC140 conform planului de incadrare in zona si planului de
amplasament si apartine domeniului public.

5.2.Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor
Ofertarea se va face conform partilor scrise si desenate din PT.

vy

Durata de realizare a obiectivului corelaid cu esalonarea investifiei este de: MAXIM 1

Se pune la dispozitia contractantului Proiectul tehnic complet parti scrise si desenate, liste de
cantitati fara pret, referate verificatori.

5.3.Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini;
ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzdtor si procedurile privind
gestionarea deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au
fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei i
finalizarea lucririlor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;
iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucririlor includ:
i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. Urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional
relevant, atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):
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a. Planul de control al calititii lucririlor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii
lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c¢. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
previzute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnic a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:
i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calitatii lucrarilor, verificari si incercari.

Contractantul poate solicita o plata intermediara, asa cum este prevazut in Contract, doar dupa
ce a finalizat toate activitatile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza i numai
atunci cand Autoritatea Contractantd a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnicad
ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua

o plata.

5.4.Personalul Contractantului

Contractantul va numi un reprezentant (SEF de Santier ) care va comunica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea
si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului
organizeazi si supravegheazi derularea efectivd a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. si fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste implementarea
contractului si desfisurarea activitdtilor din cadrul acestuia;

ii. gestioneazi, coordoneazi §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de
contract, in vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

iii. asigur toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calitdtii conform
reglementirilor in materie;

iv. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

v. gestioneazi si raporteazi daci executia lucririlor se realizeaza cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activititile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va
relationa direct cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului.
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Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activititilor realizate de
Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cind se realizeazad activitdti si trebuie sa poata informa reprezentantul
Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. s fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

iii. s4 contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrdrilor;

iv. si gestioneze si s supravegheze toate activititile desfasurate pe santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitdtilor desfésurate pe santier;

vi. sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrérilor, inclusiv cartea tehnica
a constructiei;

vii. si actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

viii. sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitdtii pentru toate
lucrdrile din santier;

ix. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Contractantului de pe santier;

x. s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele

contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de o lund un raport care sa:
i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);
iii. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
iv. prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificarile in raport cu
planificarea anterioard pentru activitatea din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoasca limba
romani la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,,Cadrul European Comun de Referintd
pentru Limbi”.

Personalul Contractantului care desfisoard activitdti pe santier trebuie si aplice toate
regulamentele generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici
pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfdsoard activitati pe

santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrérilor preconizate;
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ii. este sandtos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie s fie usor de recunoscut si este

obligat si poarte haine cu sigla Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie autorizat in prealabil. Intrarea si
iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Contractantul va numi specialistii strict necesari pentru derularea contractului si va
descrie modul de acces la acestia :

Rol expert :Responsabil tehnic/responsabili tehnici cu executia

Autorizarea si
exercitarea dreptului

de practica

Persoana  /persoanele  care  va/vor indeplini  rolul  de
responsabil/responsabili tehnici cu executia trebuie sa detina
autorizatie si legitimatie ,in vigoare la momentul semnarii
Contractului,emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii pentru
domeniile /subdomeniile:

-2.1. Constructii rutiere si drumuri

Abilitati

[cunoasterea limbii roméne la un nivel de cel putin C1, in conformitate

cu ,, Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”]

Sarcini si
Responsabilitati  in

cadrul Contractului

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt
cele prevazute la art.50,51 si 52 din Ordinul ministrului dezvoltarii

regionale si administratiei publice nr.1895/2016.

Rol expert Topograf autorizat ANCPI
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Autorizarea si
exercitarea dreptului

de practica

Persoana /persoanele care va/vor indeplini rolul de topograf trebuie sa
detina autorizatie,in vigoare la momentul semnarii Contractului,emisa
de ANCPI pentru domeniile /subdomeniile:

-Categoria B

a) intocmirea planurilor topografice/de situatie necesare studiilor si
proiectelor din  domeniul constructiilor/urbanismului/delimitarii
unititilor-administrativ teritoriale;

b) executarea maisurdtorilor necesare realizdrii sau actualizrii
sistemelor informationale specifice domeniilor de activitate;

¢) intocmirea documentatiilor topografice privind = stabilirea i
evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societétilor comerciale cu
capital de stat, potrivit legii;

d) executarea masuritorilor si a lucrdrilor tehnice necesare intocmirii
documentatiilor privind exproprierea pentru utilitate publica;

e) proiectarea si realizarea refelelor de indesire pentru lucrari de
specialitate;

f) trasarea si materializarea pe teren a limitelor imobilelor si a
constructiilor.

g) verificarea in cadrul procesului de control intern al calitatii
lucrarilor din categoriile B si C;

h) executarea lucririlor de inregistrare sistematica;

lucririle previazute la alin. (4) ale art.4

Acest capitol trebuie sd includd si informatii in legdturd cu inlocuirea personalului solicitat

pentru realizarea lucrdrilor, spre exemplu:

a. Posibilitatea ca Autoritatea Contractantd sd solicite inlocuirea personalului pe

perioada deruldrii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate i Justificate, dacd

consideréi ci un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi

indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritétii

Contractante, la un interval de /3 [uni], un raport care sa:

v.  descrie progresele realizate;

vi.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia asociatd);
vii.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
viii.  prezinte planificarea pe termen scurt si s evidentieze modificdrile in raport cu planificarea

anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd

existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini.
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Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie sd cunoasca limba romana la
un nivel de cel putin C1, in conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”.

Personalul Contractantului care desfisoara activitati pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele
generale si specifice precum si orice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate

de Autoritatea Contractanta.

Contractantul trebuie s& se asigure si si demonstreze cd personalul care desfdsoara activitdti pe

santier:
iii. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrdrilor preconizate;

iv.  este sdndtos siin formd pentru executia lucrdrilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie s& fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie sa fie
autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de

lucru.

5.5.Utilaje, echipamente, materiale

Executantul va dispune de toate sculele, echipamentele si utilajele necesare realizérii executiei
lucrdrii. Echipamentele si utilajele vor fi verificate conform procedurilor/instructiunilor proprii
sau a altor norme tehnice obligatorii in vigoare. Astfel, autovehiculele vor avea ITP-ul in termen
de valabilitate iar cele care transportd marfuri periculoase vor avea atestat ADR. Macaralele,
mecanismele de ridicat si stivuitoarele utilizate se verificd (verificérile tehnice periodice si
verificarile dupd reparatii ale macaralelor), in mod obligatoriu, de cétre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR, de citre RSVTI autorizat de ISCIR, functie de tipul macaralei
conform PT R 1-2010.

Sculele si echipamentele vor fi verificate periodic de catre personalul care le utilizeaza sau de
personalul de specialitate desemnat, al Executantului, pentru a se asigura cd nu au suferit
avarieri ale componentelor care pot genera accidente de muncd. Personalul sau entitatea ce
detine/utilizeazd  scule/echipamente/autovehicule/utilaje  are  urmdtoarele obligatii - si
responsabilitati:

a) si ia misurile necesare si s se asigure ca scule/echipamente/autovehicule/utilaje sunt
utilizate in conditii de sigurant, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii la
termenele scadente, de citre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale
producatorilor;

b) sa asigure existenta, la fiecare loc de munca, a instructiunilor tehnice specifice pentru
utilizarea in conditii normale a sculelor/echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor si a
documentelor cuprinzind misurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si
dereglari ale acestora; »

¢) si foloseasca pentru utilizarea sculelor/echipamentelor/autovehiculelor/utilajelor numai
personalul de deservire autorizat, nefiind permisd utilizarea acestora de personal
necalificat/neautorizat;
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d) si asigure supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a sculelor/echipamentelor
/autovehiculelor/utilajelor.
Dirigintele de santier isi rezervd dreptul de a refuza orice scule, echipamente si utilaje in baza
criteriilor de calitate si a procedeelor de montaj solicitate.

Numirul de echipamente, utilaje si personal calificat se va stabili de catre Executant, cu
acceptul beneficiarului, astfel incat s se asigure desfasurarea optimd a lucrérilor in termenul
stabilit, conform contractului si graficelor de executie.

5.6.Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului
Zona de lucru : intravilanul si extravilanul comunei Garbau

e) Organizarea de santier : (Conform pag.17 din PT)

Organizarea de santier a fost prevazuta pe o suprafata de 150 mp care cuprinde lucrarii de
terasamente pentru aducerea terenului la cota si asternerea unui strat de balast in grosime de 20
de cm pe toata suprafata organizarii, imprejmuirea terenului pe o lungime de 50 ml, transportul,
montarea containerul pentru birouri, containere pentru depozit/magazii, WC ecologic, container
paznic, panouri identificare organizare de santier si SSM. La receptia la terminarea lucrarilor
terenul va fi adus la starea initiala prin toate lucrarile mai sus mentionata.

Lucrarile prevazute in cheltuielile conexe organizarii de santier cuprind semnalizarea rutiera
necesara pentru realizarea organizarii de santier, bransamentele electric, apa, consumurile cu
electricitate, salubritate, apa, SSM si paza santier pe toata perioada executiei.

5.7.Modificiri tehnice

Contractantul executd lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de
sarcini. De regula si din principiu, pe perioada executiei lucrarilor nu este permisd nicio
modificare tehnicd (modificare sau addugare) a documentatiei de proiectare. Modificdrile vor
fi realizate numai cu acordul Autoritdtii Contractante si numai in cazul in care nu sunt
substantiale, in conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

5.8.Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul.

6.Managementul calititii si managementul documentelor

6.1.Planul calititii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul
calitatii, care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau
echivalent si cu respectarea instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare
pentru planurile calitdtii” si in conformitate cu reglementdrile in materie de sistem de
management al calititii in constructie (inclusiv, dar férd a se limitata la continutul Anexei 2 din
HG 766/1997, cu modificirile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini. In consecintd, Planul calititii nu trebuie sa fie generic ci specific pentru acest Contract
si pentru lucrdrile ce sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si
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asigurarea calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calititii redactat de
Contractant trebuie:

i. sd descrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management
al calitatii in constructii in asa fel incat sd indeplineasca cerintele tehnice si contractuale
precum si reglementdrile, standardele si normele aplicabile;

ii. sia demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele
privind calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementarile ce guverneaza calitatea
in executia lucrdrilor in constructii;

iii. sd descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului
pentru a indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantd prin
aceastd Documentatie de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sd includa cel putin:
i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor
in cadrul Contractului;
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de muncd,
materiale si infrastructurd;
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;
v. Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea apérea pe perioada
executiei lucrarilor.
Planul calitatii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta
de demarare a activitatilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de
citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Pe durata executirii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd
necesar si/sau la solicitarea Autoritétii Contractante.

6.2.Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrdrilor),
Contractantul trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile inainte de inceperea acesteia
un plan de control al calitdtii executdrii lucrarilor.

Contractantul prezint in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general
de control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sd acopere toate activitdtile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrdri pe santier i sa identifice Planurile de control
a calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrérilor. Planul general de control
al calitatii lucrarilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea
Contractanti in termen de 5 zile de la emiterea de cétre Contractant.

Planul de control al calititii va fi realizat si va contine, cel putin urmatoarele:
i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activittii;
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ii. Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul
si acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) prevdzuta pentru activitate;

v. Documentatia final3 a activititii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie si ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia
oricdrei activititi/etape la fiecare etapa a Planului de control al calitatii aferent si sd verifice
conformitatea executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.
[n acest sens Autoritatea Contractantd va indica:

i. activititile la care intentioneaza sa participe in mod special;

ii. activitatile care nu trebuie si fie incepute fard prezenta reprezentantului Autoritatii

Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de a
realiza activitatea respectiva.

6.3.Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie sd poarte un cod unic de referinti sub forma
de numir de identificare alocat de Contractant. Numdarul de identificare al fiecirui document
emis de Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante
trebuie si fie in limba romani, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede

altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitdfi din Sistemul

international de unitti.

~ Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic

Experts Group).

Contractantul va furniza doud exemplare tiparite i doud copii pe suport electronic (DVD sau
memorie USB) a documentelor ce rezultd pe toatd durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incét s poatd fi citite direct sau
importate fara pierderi de format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate

Contractanta:
i.  Format Microsoft Word si Adobe Acrobat (pdf).

in plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizérii detaliilor de executie —
acolo unde este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe

Acrobat (pdf), fie direct din figierele native sau copie scanatd a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursd ale tuturor documentelor tehnice si ale
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Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind
managementul documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate
solicita Contractantului si realizeze modificari suplimentare inainte de a o accepta.

7.Cerinte specifice de managementul Contractului
7.1..Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este
intalnirea. Intalnirile vor fi: intlnirii de inceput/de demarare a activitatilor in Contract, intélniri
pentru monitorizarea progresului, a intalniri de lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor
partiale si a rezultatului final al Contractului.

A. intalniri de demarare a activitatii

a. inceperea activititii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de
demarare a activitatilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen
de 3 zile lucritoare, dupi intrarea in efectivitate a Contractului;

i.  aceastd intdlnire trebuie si fie organizatd de cétre Contractant;
ii.  caracterul acestei intdlniri: caracter pur informativ,
iii. subiectele planificat a fi discutate in cadrul acestei intalniri: aspecte legate de
inceperea activitatii si predarea amplasamentului
b. 1intdlniri/sedinte periodice pe intreaga duratd a Contractului:
i. intalniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autorititii Contractante sau la

santier: lunare

ii. intdlniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante
pentru monitorizarea progresului la un interval de 1 lund pe perioada derularii
Contractului. Frecventa acestora poate fi modificatda in functie de situatiile
specifice. Este necesard prezenta fizicd a reprezentantului Contractantului la
fiecare intalnire/sedintd de monitorizare

iii.  intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier: lunare

iv.  posibilitatea solicitirii de citre Autoritatea Contractantd a realizérii de intalniri
ad-hoc si cat de imediat trebuie si fie disponibilitatea Contractantului: exemplu
intalniri/sedinte pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, ceea ce
inseamnd ci trebuie si existe disponibilitatea Contractantului in termen de 3
(trei) zile lucrétoare.

c. Autoritatea contractantd va pregiti agenda 1intalnirii, va redacta minuta intalnirii i
procesul verbal al intélnirii

d. Contractantul va asigura participarea personalului relevant
Pentru sedintele/intalnirile de monitorizare a progresului, Contractantul furnizeaza si
mentine:

i. o listd de riscuri i masuri aferente
B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca
urmare a deviatiilor identificate in cadrul intlnirilor dintre Contractant si Autoritatea
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Contractanta
Contractul de achizitie publici va fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de

atribuire, in urmatoarele situatii:

a)

b)

d)

Denumire document: Caiet de sarcini

Atunci cand modificirile, indiferent dacd sunt sau nu sunt evaluabile in bani si indiferent

de valoarea acestora, sunt efectuate in baza clauzelor de revizuire mentionate mai jos.

Atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

devine necesara achizitionarea de la contractul initial a unor lucrdri suplimentare care

nu au fost incluse in contractul initial, dar care au devenit strict necesare in vederea

indeplinirii acestuia.

schimbarea contractului este imposibila.

orice majorare a pretului contractului reprezentand valoarea lucrérilor suplimentare nu

va depisi 50% din valoarea contractului initial.

Atunci cind sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

e modificarea a devenit necesard in urma unor circumstante pe care o autoritate
contractantd care actioneazi cu diligentd nu ar fi putut sé le prevada.

e modificarea nu afecteazi caracterul general al contractului.

o cresterea pretului nu depdseste 50% din valoarea contractului de achizitie publicd/
acordului- cadru initial.

Atunci cand contractantul cu care autoritatea contactanta a incheiat initial contractul de

achizitie publicd/ acordul- cadru este inlocuit de un nou contractant, in una dintre

urmatoarele situatii:

e caurmare a unei clauze de revizuire nr. 2

e drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal
in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau
insolventd, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare
si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare sd nu presupund alte
modificiri substantiale ale contractului de achizitie publicd si s nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

Atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

Atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

e valoarea modificdrii este mai micé decat pragurile corespunzitoare previzute la art.

7 alin (1) din Legea 98/2016 in cazul contractelor de lucriri.
o valoarea modificarii este mai mica decit 15% din pretul contractului de achizitie
publicd/ acordului- cadru initial, in cazul contractelor de achizitie publica de lucriri;

e modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului.

Mecanismul de solicitare a schimbdrilor modificarilor in ceea ce priveste constructia
sau interventia, ca de exemplu:
i Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica
Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucratoare.
ii. Imediat ce Autoritatea Contractantd identifici necesitatea unei schimbri,
aceasta va notifica Contractantul in termen de 5 zile lucrdtoare
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b. Informatii care trebuie si insoteascd o cerere de schimbare/modificare, spre exemplu:
pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractantd trebuie s
furnizeze urmatoarele informatii:

i.  Numarul de identificare a cererii privind modificarea;
ii.  Autor, datele de creare/validare;
iii.  Descriere (rezumat si detaliat);
iv.  efortul anticipat pentru realizarea modificarii;
v.  Impactul in ceea ce priveste planificarea activitdtilor din punct de vedere pret,
cost (in cazul in care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;
vi.  Riscuri asociate cererii de schimbare;
vii.  Modul in care urmeazi si fie abordate schimbarile incluse in cerere

c. Numai dupd ce a primit oficial aceastd informatie, Autoritatea Contractantd si
Contractantul vor demara discutii pe tema cererii de schimbare. fn cazul in care
modificarea este aprobatd, o dispozitie va fi elaboratd de Autoritatea Contractantd si
transmisi catre Contractant.

C. Orice alte informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autorititii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de
atribuire a Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre
Contractant, conform Contractului si desemnarea unui responsabil de contract si rolul
acestuia: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa
Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului,
monitorizarea permanent si evaluarea periodicd a gradului de indeplinire a obiectivelor
Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru executia la timp a tuturor activitatilor
previzute si pentru obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru
intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoan ce va comunica cu Contractantul pe perioada

derulirii Contractului.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrdrilor
si a documentelor relevante.
Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier.
Acesta lucreazd independent si reprezintd Autoritatea Contractantd In legdtura cu aspectele
tehnice ale Contractului.
Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legaturi eficiente intre toate
partile implicate in proiect.Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de Santier cu una
,mai multe sau toate partile mentionate mai jos :

*Beneficiar

*Constructori

*Proiectant
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*Furnizori de materiale

*Inspectoratul de Stat in Constructii
Dirigintelui de Santier va avea responsabilitatea organizarii intdlnirilor de lucru lunare ,precum
si ori de cite ori este nevoie in timpul executiei lucrdrilor, cu Beneficiarul, Proiectantul,
Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate.
Dirigintelui de Santier va intocmii un raport de activitate lunar al activitatii desfagurate, precum
si un raport final la terminarea lucrdrilor.
Dirigintele de Santier va verifica si aviza ,impreund cu Beneficiarul graficul de esalonare al
lucraérii naintat de Constructor.
Programul de lucridri va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit s indice modul
de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari. in eventualitatea
in care ritmul de executie nu respectd din motive imputabile Constructorului graficul de
esalonare a lucrdrilor propus Dirigintele de Santier are obligatia de a notifica Constructorului
luarea de masuri pentru recuperarea intirzierilor.
Dirigintele de Santier va informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare

propuse de cdtre Constructor.

Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul executdrii lucrarilor va fi numit de

constructor.
Orice cerinti de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul

executdrii lucrdrilor va fi aplicata de céatre Contractor.

7.2.Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat
sau va fi returnat cu comentarii de cdtre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare
de la emiterea de cétre Contractant.

7.3.Sedinta de demarare a activititilor in Contract
Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat

dupd aceastd intdlnire si este semnatd de ambele parti.

fn cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urméatoarele documente:
i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sdnatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza
toate cerintele din Planul de securitate si coordonare.

7.4.Inceperea activititilor pe santier
in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritdtii Contractante toate documentele
precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantd le-a aprobat fard observatii, se poate realiza

organizarea de santier.
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Aceasti intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte
de inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intdlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si
incepere a activititilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intalnirii si se semneaza de

ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupa ce:
i, Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si
sandtate in timpul executdrii lucrarilor;
ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si
aprobate fard observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

7.5.Raportarea in cadrul contractului si desfasurarea sedintelor de monitorizare a
progresului activititilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR
Rapoarte intermediare si finale care rezultd din activitatile realizate in cadrul Contractului
Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care se refera
Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hértie
Numirul de exemplare in format letric: 1 exemplar

Limba in care se intocmesc rapoartele: limba roména

Daci este sau nu este necesara prezentarea “fatd in fad” a continutului raportului, cand si
de citre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fatd de catre contractor, in intdlnirile

@ o oo T8

organizate

Pentru a se asigura ci informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea

Contractanti, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sa includa

instructiuni de tipul celor de mai jos:

a. pentru continut: cuprins, continut, inclusiv anexe,

b. programe (software) cu care se proceseaza informatia: Acrobat Adobe (pdf)

c. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
si in format letric la sediul primariei.

d. limba utilizatd pentru intocmirea rapoartelor: limba roména

B. RAPOARTELE SOLICITATE CA DATE DE INTRARE PENTRU INTALNIRILE
DE MONITORIZARE A PROGRESULUI IN CADRUL ACTIVITATILOR DIN

CONTRACT

h. Rapoarte solicitate ca date de intrare pentru intalnirile de monitorizare a progresului in
cadrul activitatilor din Contract
i. Modalitatea de elaborare si prezentare a rapoartelor: in format letric sau electronic
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Termenele de transmitere a rapoartelor: 2 zile inainte de intalnirea la care se refera
Modalitatea de transmitere a rapoartelor — pe suport electronic sau pe suport hértie
Numdirul de exemplare in format letric: 1 exemplar

. Limba in care se intocmesc rapoartele: limba romana
Daci este sau nu este necesard prezentarea “fata in fatd” a continutului raportului, cand si
de citre cine: Prezentarea rapoartelor se face fatd in fatd de cétre contractor, in intalnirile

BT A

organizate

Pentru a se asigura ca informatiile sunt coerente si la nivelul calitativ asteptat de Autoritatea

Contractanti, se va folosi formatul dorit al rapoartelor si caracteristicile acestora, care sa includa

instructiuni de tipul celor de mai jos:

e. pentru continut: cuprins, continut, inclusiv anexe,

f. programe (software) cu care se proceseaza informatia: Acrobat Adobe (pdf)

g. unde si cum trebuie comunicat raportul: in format electronic la adresa de e-mail a primariei
si in format letric la sediul primariei

h. limba utilizatd pentru intocmirea rapoartelor: limba roména

C. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR,
ADMINISTRAREA SI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Pe durata desfasurarii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri saptdmanale la care
participa reprezentanti ai Autoritdtii Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intilnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuté ce trebuie agreatd
de toate partile implicate.

7.6.Testarea tehnicd a lucririlor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora
sunt supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrérilor de citre o tertd parte numitd
Persoana care realizeaza testérile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente
si materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si
cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testirile tehnice (de
exemplu: verificarea jonctiunilor dintre cladiri, a imbindrilor dintre structura existenta si noua

structura).

7.7.Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul considerd ca a finalizat toate lucrdrile de santier prevdzute de
Contract, va notifica Autoritatea Contractantd care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor
contractuale.

Dupi terminarea verificdrilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanti si Contractantul vor
semna Procesul verbal de receptie la terminarea lucrrilor.
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Receptia lucririlor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificarile si completdrile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucririle la finalizarea acestora,
dupa verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si
aprobate de Autoritatea Contractantd si dupd ce Persoana care realizeazd testdrile
tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii;

ii. In a doua etapd Autoritatea Contractantd efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa
indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor si a Procesului verbal de
receptie final a lucrdrilor de Autoritatea Contractanté nu il exonereaza pe Contractant de orice
obligatie contractuald sau legald referitoare la garantia produselor, lucrdrilor si a materialelor
sau la orice defect a produselor, lucrdrilor sau materialelor.

in vederea desfasurdrii in bune conditii a receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are
obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor documentatia
privind proiectarea si executia lucrérilor, precum si alte documente solicitate in scris si pe care
comisia le considerd necesare in acest sens.

7.8.Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
7.8.1.Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul
Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per
total pe Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii
Contractului, in perioada de timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu
participarea tuturor celor solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificérilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritdtii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util ctre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;
- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind
indicatorii de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanta vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al

Autoritatii Contractante.
fn cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasd/necorespunzatoare a

obligatiilor asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta
va emite document constatator negativ.
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7.8.2.Evaluare si Indicatori de performanta
Nu este cazul

8.Subcontractarea
8.1.Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui terf pe perioada
executdrii lucrarilor fard acordul scris al Autoritatii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie si fie transmisd Autoritdii
Contractante cu cel putin 10 zile lucrdtoare inainte de data programatd pentru inceperea
lucrdrilor de cétre subcontractant.
Solicitarea trebuie transmisa Autoritétii Contractante impreund cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

acestora,

ii. documentele care demonstreazi capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului
de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii
Contractante;

iii.  documentele care atestd numirul personalului subcontractantului si calificarile acestora;

iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executarii lucrdrilor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazd a fi

subcontractate.

In situatia in care Subcontractantul nu aplici un sistem de management al calitatii
corespunzitor, atunci aceastd situatie poate fi acoperita de sistemul de management al calitatii
implementat de Contractant.

Chiar si atunci cAnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului si riméne singurul raspunzator in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa {i determine pe Subcontractanti s adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului s ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie s fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea Contractanta cu cel putin 5 zile inainte
de data programati pentru inceperea lucrérilor de cétre subcontractant.

9.Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd i Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)
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Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii
Europene.
In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sd aibd in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general, astfel cum sunt descrise in acest

Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucréri a ciror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedurd de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbiri legislative de naturd s
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier cu privire
la consecintele asupra activititilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta activitatea,
de la data si in conditiile 1n care sunt aplicabile.
In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd cad regula respectivd este
automat inlocuitd de noile prevederi in vigoare conform legii si ca@ Ofertantul/Contractantul are
cunostintd de aceste schimbari si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui
Caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea
prevederile referitoare la securitate si sandtate in muncéd si controlul calitdtii cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in spet.
Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia
in care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urménd sa raspunda fatd de
Autoritatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.
Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
respectarii de cdtre Contractant sau de cétre subcontractantii acestuia a oricdrei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrérilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv selectati din
lista de mai jos dupad cum este aplicabil:
i. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de
organizare;

ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;

iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
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vi.
vii.
viil.

XI.

Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;,

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);
Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la
Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon;

Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor
periculoase si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la
Stockholm privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta
de cauza, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

10.Responsabilitatile Contractantului
10.1.Responsabilititile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Contractantului sunt:

i.

ii.

iii.

iv.

Vi.

vil.

vii.

ix.

Denumire document: Caiet de sarcini

Asigurarea planificdrii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor definute (atit pentru
organizatia sa, cét si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in munci si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror
acte normative aflate in interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

Planificarea activitatii si asigurarea capacitdtii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sd se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritdtii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractant, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecérei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrérilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;
Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractantd pe durata derularii Contractului;
Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate in numele si pentru
Autoritatea Contractanti. Situatiile de plata trebuie sa includa originalele documentatiei
doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele
si pentru Autoritatea Contractantd acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificiri de catre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii

Pagina 34 din 60



Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sdndtate, nainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sandtate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea cétre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptaimanale si lunare;

xiv.  Participare la intdlniri de progres sédptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupd caz).

Contractantul va fi responsabil fatd de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilitatile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de
sarcini, obligatiile contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii
Contractante), referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.
Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitdtii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si
cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificérilor,
astfel incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ,
fara a fi limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritétii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificérilor de catre Autoritatea Contractantd (pe

durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente

Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice

si toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente

emise de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a

situatiilor de plata executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile

si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toatd perioada de executie a activitdtilor pe

santier ia toate masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
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inconjuritor. Contractantul este obligat sd acorde o atentie speciald combustibililor i oricaror
substante ce intré in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzitor pentru orice incident de mediu
generat in incinta santierului sau in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie sd fie mentinutd la o cantitate minimad in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisd de cétre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucriri.
Contractantul va verifica si confirma citre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificdri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite cdtre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrdri etc., astfel incat s se
asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrri.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si
din intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzand
fard limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la
fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificiri, prezentarea de rapoarte si notificéri catre Dirigintele de santier si/sau
Autoritatea Contractanti si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor
profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de

executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intdrzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea
tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale
a lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrdri. Contractantul va notifica
aceste momente cu cel putin 5 zile lucrdtoare inainte, astfel incét s se poatd asigura prezenta
Autoritatii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucréri, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrdrile executate in situatii de
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platd intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile
de plati in vederea vizdrii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnici etc. si le va propune Autoritatii
Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanta pentru realizarea lucrérilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri
de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toatd perioada deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

10.2.Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucririlor in cadrul
Contractului

Contractantul este responsabil si puna in operd documentatia tehnica pusé la dispozitiei de
Autoritatea Contractantd. Totodata este responsabil pentru punerea in operd a oricarei eventuale
solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritdtii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilititile Contractantului
asociate realizarii acestor activitdti sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce

rezultd din aceastd procedura.

10.3.Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare
Lucririle pregétitoare includ:

i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

ii. Pregitirea pentru executia de lucrdri;

iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregtitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

i. S# asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile
stabilite in Contract;

ii. Si asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intdlnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc.
legate de executia de lucrdri in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificdrii Autoritdtii Contractante privind data de incepere a
executiei lucrdrilor si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti
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implicate dacd este necesar sd se defineascd toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in
registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. S3 intocmeascd si sd depuna Planul Calitatii;

iv. S# intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate si sdndtate in munca si s
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. S#aduci la cunostint3 intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sdndtate in muncd si sd asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Si intocmeasci si si depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,

reciclare, daca este cazul);

Sa intocmeasca si sd depund Graficul de Executie a lucrdrilor. Forma si detaliul

programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si

finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractanta.

Graficul de executie va stabili: date de referinta pentru achizitionarea materialelor si a

echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrérilor,

incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de

Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocatd

fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate

fiecdrei activitati etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o

descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le

—

Vii.

propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sandtate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri
de rispuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare citre cel mai
apropiat centru de urgenta si folosirea corecta a echipamentului de protectie. Aceastd intalnire
va fi condusi de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. fnainte de intalnire, seful
de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurant, situatii de urgentd si sdnitate
pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.

10.4.Responsabilitiiti legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:
i. permis de lucru corespunzator activitdtii ce urmeaza a fi executata;
ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti
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inainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terfe

parti.

10.5.Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectivé a
lucrérilor de catre Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;
iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv
in aer. Aceste masurdtori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate,
capabile si detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pand la Limita inferioara
de Explozie (LIE).

10.6.Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajérile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de munci precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitétilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fard a fi limitativ), urmatoarele:

i. Organizdrea de santier si obtinerea avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizatd,
conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor si facilititilor temporare ale
Contractantului, incluzand daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de pazd, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza,

iv. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitdtilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdnitatea, siguranta si
securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau
asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfdsurarea de activitati pe santier in bune conditii si
cu respectarea prevederilor referitoare la sindtatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrérilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie
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(inclusiv aducerea si inldturarea de pe santier, operarea, mentinerea i repararea
acestora), precum i a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe

santier.

10.7.Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice

pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevédzute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnica doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a
constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei

lucrérilor.

10.8.Responsabilititi legate de controlul calititii lucrarilor executate
Este responsabilitatea Contractantului sd asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executdrii activitdtii in baza
propriului sistem de management al calitatii.
Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.
In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o
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manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusé la dispozitia Contractantului de catre

Autoritatea Contractanta.
Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrarile ce urmeaza

a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor

de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii
si/sau furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii inainte ca acestia sd

inceapd lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnicd a Autoritatii Contractante
dupi caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de citre
functiile abilitate ale Autoritdtii Contractante nu trebuie sa depdseascd 5 zile lucratoare.
Conditiile acceptarii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completari ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
intlnire) care va fi asumati de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.
Contractantul lucrdrilor va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei in conformitate cu legislatia

in vigoare.

10.9.Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei

lucrarilor pe santier

in perioada executiei lucrérilor se vor respecta prevederile generale din Legea securitatii si sanatatji in
munci nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii
si sanatitii in muncé nr.319/2006, cu modificari si completdri , HG 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sintate pentru santierele temporare sau mobile si alte reglementari specifice privind
securitatea si séndtatea in munci in functie de domeniul lucrérilor prevdzute in proiect precum si de
masurile impuse cu ocazia controalelor privind securitatea i sanétatea fin muncd, efectuate de catre
organele abilitate. Executantul lucrarii proiectate va lua masuri, prin lucratorii desemnati cu securitatea si
sénatatea in munci, pentru stabilirea tuturor masurilor de securitatea muncii necesare pentru toate tipurile
de lucrari proiectate, in functie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrarilor prevazute in
proiect, in conformitate cu legislatia de securitate si sanétate in muncd aflatd in vigoare.

Cerinte legale aplicabile din punct de vedere al securitatii si sanatatii in muncd:

. Legea securitatii si s&ndtatii in muncd nr. 319/2006 publicata in 646/2006. Legea preia Directiva
Consiliului nr. 89/391/CEE publicat3 in Jurnalul Oficial al Comunitétilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989

. Hotdrarea Guvernului nr. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice ele aplicare a Legii
securitatii si sanatatii in muncd nr. 319/2006 o Hotérarea Guvernului m*. 955/201 O pentru modificarea si
completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii 319/2006, aprobate prin HG
1425/2006.

. HG 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006

- HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sénatate pentru utilizarea in munca de catre
lucritori a echipamentelor de munca. Hotdrarea transpune Directiva 1989/655/CEE publicata in
Jurnalul Oficial al Comunit&tilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea ele catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Hotdrarea transpune Directiva 89/656/CEE,
publicata
in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 393/1989.

- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate gi/sau sanatate la locul ele
munci . Hotdrarea transpune Directiva 92/58/CEE, publicaté in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
(JOCE) nr. L 245/1992.
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- HG 30072006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau
mobile. Hotdrarea transpune Directiva 92/57 /CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene

(JOCE) nr L 245/1992.
. HG 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la

azbest. Hotdrarea transpune prevederile Directivei 83/477 /CEE, publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitatjlor

Europene (JOCE) nr. L 263/1983, impreund cu toate modificarile sale.
. HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate 51 sandtate referitoare la expunerea lucratorilor la

riscurile generate de zgomot. Hotdrarea transpune Directiva 2003/10/CE, publicatd in Jurnalul Oficial al

Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003.
. HG 1876/2005 privind sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.

Hotararea transpune Directiva 2002/44/CE publicata in Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 177 /2002.

. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuald a
maselor care prezintd riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni torsolombare. Hotararea transpune
Directiva 1990/269/CEE, publicaté in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.
. H.G. nr. 355/2007 - privind supravegherea sdnatatii lucratorilor modificata si completata.

Legislatia mai sus mentionata nu este limitativa, constructorul fiind obligat sa ia orice masura suplimentara
pentru a asigura desfasurarea in siguranta a executiei lucrarilor.

Proiectantul atrage atentie executantului si beneficiarului ca inaintea inceperii lucrarilor de orice fel sa se
obtina toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite pe zona lucrarii (conducte subterane, canale
de protectie pentru cabluri, canale de scurgere, camine de vizitare, etc.) pentru asigurarea tuturor
masurilor de protectie a acestora.

Orice sapaturi mai mari de 1.00m se vor executa cu sprijiniri.

Se vor respecta toate prevederile cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice, etc., specificate in
caietele se sarcini care insotesc prezenta documentatie.

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdndtatea in munca ale Autoritatii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu

modificarile si completdrile ulterioare.

11.Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa
cum este mentionat in Contract.

12.Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire Pretul cel mai scazut

13.Informatii suplimentare
13.1.Alte cerinte
REGLEMENTARI TEHNICE GENERALE

Lucrarile de constructii si instalatii vor respecta reglementarile tehnice in vigoare, dintre care
se mentioneaza urmatoarele ca avand caracter de obligativitate:

o Legislatia aplicabila de pe site-ul www.anre.ro

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea nr. 123/2006)

e Legeanr. 50/1991, Republicatd, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

(publicati in monitorul oficial nr. 933/13.10.2004)
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e Legeanr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

e (C.107/0-02 Normaliv penlru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la
cladiri

e G 107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la
cladirile de locuit

e C 107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri
cu alta destinatie decat cea de locuit

e C 107/3-97 Normaliv privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor

e (C.107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

e C 107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in
contact cu solul

e (.107/6-02 Normativ general privind calculul transferului de masa(umiditate) prin
elemente de constructie

e (.107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere
ale cladirilor (revizuire NP 200/89)

e Mc 001 - 2006, Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor

e Mc 001/4 - 2009, Breviar de calcul a performantei energetice a cladirilor si
apartamentelor

e ME005-00 Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile
aferente constructiilor

e  MP.008-00 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor

Normativului P. 118-99 - Siguranta la foc a constructiilor

e  MP.022-02 Metodologie pentru evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor
si produselor pentru constructii

e MP.031-03 Metodologie privind programul de urmarire in limp a comportarii
constructiilor din punct de vedere al cerintelor functional

e NE.001-96 Normativ privind exeeutarea tencuielilor umede, groase si subtiri

e NP 008-97, Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii,
in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara;

e NP.040-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la
cladiri

e NP 057"02, Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte

e NP 060-02, Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale
anvelopei cladirilor de locuit existente in vederea reabilitarilor termice

e NP.064-02 Ghid privind proieclarea,executia si exploatarea elementelor de constructii

hldroizolate cu materiale biluminoase sl polimerice

e NP.068-02 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
de siguranta in exploatare

e NP.069-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri
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e NP.082-04 Cod de proiectare privind bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantului

e NP.086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
stingere a incendiilor .

e NP.114-04 Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor

e P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea 1- Prevederi de proiectare pentru
cladiri

e P.118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

e F'.130-99 Normativ privind comportarea in limp a constructiilor

e SC 006-2001 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire
din cladiri de locuit

e ST.042-02 Specificatie tehnica privind ancorarea armaturilor cu rasini sintetice la
lucrarile de consolidare a elementelor si structurilor din beton armat-proiectare si executie

e ST.043-01 Specificatie tehnica privind cerintele si criteriile de performanta pentru
ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metoda de incercare

REGLEMENTARI PRIVIND SECURITATEA $1 SANATATEA IN MUNCA ST IGIENA
MUNCII:

e Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr, 646 din 26 iulie 2006

e HG 1425/2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, publicata in MO nr. 882/30.102006

e HG 955/2010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006

e HG 300 /2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
termporare sau mobile.

e HG nr.355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, completata
cu HG 1169/2011.

e  HG nr.971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca ;

e HG 1028/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatale in munca referitoare
la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare , publicata in MO nr.710/18.08.2006

e Legea 180/2002 - pentru aprobarea OG nr.2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor

e HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru ulilizarea
de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr, 722 din 23 august 2006

e HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanalate pentru manipularea
manuala a amselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare:

e HG 158/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia
sanatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
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e HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamenlelor de munca

e HG 187612005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

e Legea nr, 180/2002 pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul juridic

e QUG nr.212001 intrare in vigoare 24.08.2001 privind regimul juridic al contravenliilor
OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

e OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme
pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII SI REGULAMENTULUI
PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII iIN CONSTRUCTII
e Legeanr. 10/1995 actualizata 2007 si Legea 177/2015 privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare;

e Legea453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor

e Legea securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006

e Hotararea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

e Hotararea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile

e Regulament PE 932 de furnizare si utilizare a energiei electrice

e Normativ 17-2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni de
pana la 1000 V c.a. i 1500 V C.c.

e Normativ 1 20-2002 privind protectia constructiilor impotriva trasnetului;

e Normativ NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice;

e Normativ PE 116 privind masuratorile si verificarile la echipamentele si instalatiile
electrice;

e Normativ NP 061-2002 pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri;

e Normativ NP 062-2002 pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal;

e Normativ NP 24-97, NP25-97 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea
parcajelor etajate pentru autoturisme. Normativ pentru proiectarea consturctiilor publice
subterane;

e Normativ P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

e Normativ NP 065 02 Normativ privind proiectarea salilor de sport;

e Normativ NP 066 02 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor
(unitatea functional a de baza) din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995;

e Normativ [18-1,2/2002 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare
de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie;
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eGP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V
c.C,

e SR CEIl 60050(826)+Al:1995 Vocabular electrotehnic international. Capitolul 826:
Instalatii electrice in constructii;

e SR HD 60364-1 :2009. Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 1: Principii
fundamentale,determinarea caracteristicilor generale, definitii;

e SR CEIl 60364-4-44:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru

e  asigurarea securitatii, Protectie impotriva perturbatiilor de tensiune si perturbatiilor

electromagnetice;

e SR CEl 60364-5-53:2005 Instalatii electrice in constructii. Partea 5-53: Alegerea si
instalarea echipamentelor electrice. Sectionare, intrerupere si comanda

e SR CEIl 60364-5-55:2005/A1:2005 Instalatii electrice in constructii, Partea 5-55:
Alegerea si instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente

e SR CEIl 60621-1: 1995 Instalatii electrice pentru santiere in aer liber supuse la conditii
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea I: Domeniu de aplicare si
definitii

e SR CEI60621-2:1997 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de exploatare
severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii generale de
protectie

e SR CEI60621-2: 1997ICI: 1998 Instalatii electrice pentru santiere supuse la conditii de

exploatare severe (inclusiv exploatari miniere la suprafata si cariere). Partea 2: Prescriptii

generale de protectie

e SR CEI61200-413:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva
atingerilor indirecte. Intreruperea automata a alimentarii

e SR CEI61200-52:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 52: Alegerea si instalarea

echipamentelor electrice. Sisteme de pozare

e SR CEI61200-53 :2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 53: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Aparataj

e SR CEI 61200-704:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 704: Instalatii pentru
santier

e SR CEIITR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele
de joasa tensiune alternativa. Informatii generale de baza

e SR EN50110-1 :2005. Exploatarea instalatiilor electrice

e SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii
si echipamente electrice

e SR HD 193 S2:2002 Domenii de tensiuni pentru instalatiile electrice in constructii

e SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile

e SR HD 384.1 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 1: Domeniu de aplicare,
obiect si principii fundamentale

o SR HD 384.3 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea

caracteristicilor generale
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e SR HD 60364-4-41 :2007 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4-41: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Protectia impotriva socurilor electrice

e SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Masuri de protectie
pentru asigurarea securitatii, Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice

e SR HD 384.4.42 S1:2004/A1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul42: Protectia impotriva efectelor termice;

e SR HD 384.4.42 S1:2004/A2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de
protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul142: Protectia impotriva efectelor termice;

e SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor;

e SR HD 384.4.442 S1:2003 Instalatii electrice in constructii, Partea 4: Protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 44: Protectia impotriva supratensiunilor. Sectiunea 442:

e Protectia instalatiilor de joasa tensiune impotriva defectelor de punere la pamant in
instalatiile de inalta tensiune. Partea 6-61: Verificari la punerea in functiune;

e STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor, Limite admise

e STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamant de protectie

e SREN 60947-4-1:2001 si SREN 60947-4-1:20011A1:2003 Aparataj de joasa tensiune.
Partea 4-1 :Contactoare si demaroare de motoare. Contactoare si demarcare electromecanice

e SR EN 60332-1-1:2005 Incercari ale cablurilor electrice si cu fibre optice supuse la foc
Partea 1-1: Incercare la propagarea verticala a flacarii pe un conductor sau cablu izolat.

Aparatura de incercare

e STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe
Sistemul de supraveghere video

e Legeanr.333/2003, HG 1010/2004 Anexa 3 art.45, art.47

REZISTENTA
REGLEMENTARI GENERALE

e P 100-112013 Cod de proiectare seismica pentru cladiri

e SR EN 1990:20041A1:2006 Eurocod: Bazele proiectarii struclurilor

e SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proieetarii structurilor. Anexa nationala
e CR 0-2012- Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

e SR EN 1991-1-1:2004INA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor. Greutati
specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pt constructii. Anexa nationala

e SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor expuse la foc,
Anexa nationala
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e SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 Euroeod 1: Acliuni asupra structurilor. Incarcari date
de zapada. Anexa nationala

e CR 1-1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

e SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1:Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale vantului

e SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni ale

vantului. Anexa nationala

e CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare, Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor
e SR EN 1991-1-5:2004 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni termice
e SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni

termice.Anexa nationala
e SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Actiuni incluse de poduri

rulante si masini

e HGnr. 177 1 2000 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de
protectie civila in subsolurile constructiilor noi (MApN)

REGLEMENTARI BETON SI BETON ARMAT

e SR EN 1992-1-1 :2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton armat.

Reguli generale si reguli pentru cladiri
o SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton
armat. Reguli generale si reguli pentru cladiri

e SR EN 1992-1-1:2004INB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton
armat. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala

e CR2-1-1.1-2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat
eGP 124 - 2013- Ghid pentru proiectarea structurilor de beton de inalta rezistenta in zone
seismice

e NE 012/2-2010 Cod de practice pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat
e NE 012/1-2007 Normativ producerea betonului si executarea lucrarilor de beton si
beton armat si precomprimat - partea 1: Producerea betonului

REGLEMENTARI METAL

e SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si
Reguli pentru cladiri

e SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Reguli
generale si reguli pentru cladiri

e SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Reguli
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generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala

STAS 767/ 0 - 1988: Construclii din otel. Conditii generale de calitate

SR EN 729/1,2 - 1996: Conditii de calitate pentru sudare

SR EN 10020 - 1994: Definirea si clasificarea marcilor din otel

SR EN 10002 - 1: Incercarea la tractiune la temperatura ambianta

SR EN 10045 - 1: Incercarea la incovoiere prin soc

SR EN 25817/1993: Imbinari sudate cu arcul electric

NP 0421 2000 Normaliv privind prescrliptilte generale de proiectare. Verificarea prin

calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora

SR EN 13479:2005: Materiale pt sudare. Standard general de produs pt metale de adaos

si fluxuri pt sudarea prin topire a materialelor metalice

SR EN 14399-1:2005: Asamblari de inalta rezistenta cu suruburi pretensionate pt

constructii metalice

SR EN 15048-1 :2007: Sructuri asamblale cu suruburi nepretensionate pt constructii

metalice

SR EN ISO 13920: Tolerante generale pt. constructii sudate

GE 053 - 04 - Protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel

REGLEMENTARI PRIVIND PROIECTAREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR DE

TERASAMENTE SI FUNDATII

SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Reguli generale
SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Reguli generale

Anexa nationala

SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Incercarea si investigarea
SR EN 1536:2010: Execulia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati.
NP 045-2000: Normativ prinvind Incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor

din fundalii;

NP 112-2004: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
NP 122:2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale

parametrilor geotehnici

NP 123:2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a fundaliilor pe piloti
NP 074- 2007: Normaliv privind documentatiile geotehnice pentru constructii

REGLEMENTARI REFERITOARE LA SISTEMUL CALITATII IN CONSTRUCTII

HG. nr. 766 1 1997: Reglemenlari privitoare la asigurarea calitatii constructiilor si

urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreuna cu completarile si modificarile
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din H.G. nr. 675/ 03.07.2002

e Legeanr. 50/ 1991: privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata
in 2004 impreuna cu Ordinul MDRL nr. 839/2009 din 12.10.2009 pentru aprobarea

Normelor Metodologice de Aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii

e OG.nr. 63/2001 Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) aprobata prin
Legea nr. 707/2001

e HG.nr. 808/2010 Regulamentului de organizare si functionare al Inspectoratului de Stat
in Constructii - ISC modificarea HG nr. 1378/2009

e HG.nr.27311994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificarile din HG nr. 940/2006, HG nr. 1303/2007

e HG.nr. 925 1 1995: Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

e SR EN 1991-1-6:2005: Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni

generale, Actiuni pe durata executiei
e SREN 1992-1-1 :2004: Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri

e SR EN 1997-1 :2004: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale
e SR EN 1997-2 :2007: Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului

e SR EN 1998-1:2004: Eurocod 8: Proieclarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 1: Reguli generale, acliuni seismice si reguli pentru cladiri

URMARIREA COMPORTARII IN TIMP
e  Mp 031-03 — Urmarirea comportérii in timp a constructiilor
e P 130-1999 — Urmarirea in timp a constructiilor

INSTALATII SANITARE

e [9-94 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare
e STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

e STAS 1795-87 Canalizare interioara

e SR 1846-1:2006 Canalizari exterioare - Ape uzate

e SR 1846-1:2007 Canalizari exterioare - Ape meteorice

e P118-2/2013 Normativ privind securitatea la incendiu a conastructiilor

e Legea307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e Ord. MAI 163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor - Anexa 6
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e Np 003-96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
tehnico-sanitare si tehnologice cu tevi din polipropilena

e HG 273/1994 Regulament de receplie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

e Ord.Nr.117/1996 Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii
tehnico-sanitare si de incalzire

o Legea290/1996 Legea protectiei muncii

INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII DE ILUMINAT S$I PRIZE

e Legeanr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in constructii;

e Legeanr. 13/2007 privind energia electrica;

e Legeanr. 137/1995 privind protectia mediului;

o Leges nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

e Legeanr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

o Legea nr. 333/2003 privind baza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;

e Legea nr.608/2001, cu modificarile ulterioare privind evaluarea conformitatii
produselor;

e Normativ privind executaarea lucrarilor de intretinere si reparatii 113 cladiri si
constructii speciale, Indicativ GE 032-97

e Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii si instalatii aferente
acestora, aprobat prin HG nr. 272/1994

e Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HG nr. 273/1994

e Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr. 9012008

e Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C 56 - 02

e  Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in exploatare, indicativ NP 068 - 02

e Norrne Generale de Protectia Muncii - 2002

e Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca cu

prevederile din HG nr, 1242/2011;

e Hotararea Guvernului Romaniei nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minima pentru
semnalizarea de securitate si de sanatate [a locul de rnunca

e Norme de protectia muncii pentru activitati in instalatiile electrice, indieativ PE 119/90;
e Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin ordin MAI
nr.163/28.02.2007
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e  Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
NTE 001/03/00

e Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-94

e Normativ de siguranta la toe a constructiilor, indicativ P118 - 99

e Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul
lucrarilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale, indicativ NP 073 - 02

e  Normativ pentru proiectarea constructiilor in zone seismice, indicativ P100 - 1/2006

e Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
ciadirilor, indicativ 17-2011

e Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri,
indicativ NP-061-02

e Norrnatlv pentru proieclarea si executa rea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie, indicativ 1.18/1 - 01

e Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a

sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri, indicativ 1.18/2 - 02

e Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00

e Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ PE
116/94

e Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice,
indicativ PE 143/94

e Indreptar de proiectare si executie a Instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1. RE -
Ip30 -04

e  Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate pentru instalatii electrice
din cladiri, indicativ GT - 059 - 03

e Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate, conform
prevederilor Legii 10/1995 modificate prin Legea nr. 123/2007

INSTALATII CURENTI SLABI

e Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
‘e Legea 123/2007 - Pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

e Logea 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor

e Legea319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

e Legea 608/2001 - Legea privind evaluarea conformitatii produselor

e HG1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e P118/99 - Normele tehnice de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor

e 118/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie

e P118/2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilar de semnalizare a
incendiilor si a sistemelor de alarmari contra efractiei din cladiri
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e NP 086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de

stingere a incendiilor
e Legeanr.333 din 08/07/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia

persoanetor
e HG 1010 din 25 iunie 2004 - pentru aprobarea normelor metodologics si a documentelor

prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003
e Ordin nr,163 din 28 februarie 2007 - Norme generale de prevenire si stingere a

incendiilor
INSTALATII DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE

e C 107-2010 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale

cladirilor

e [5-2010 Normativ pentru proiectarea, executa rea si exploatarea instalatiilor de ventilare

si climatizare
e 113-2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilar de incalzire centrala
I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala

eGP 041-1998 Ghid pentru alegerea, proieclarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si
echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura
maxima de 115 gr. C

eGP 057-2000 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare folosind

anemostate sau fante

o  GT 026-2000 Ghid pentru elaborarea reglementarilor tehnice si a procedurilor privind
calitatea materialelor si produselor pentru instalatii aferente constructiilor armonizate

legislativ cu Uniunea Europeana

e NTPEE-2008 Norrnativ pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze
e GT 021-1998 Ghid privind metoda si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratlilor
produse de echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare in constructii

e NE 002-1997 Norme privind masurile de asigurare a igienei si sanatii oamenilor, a
refacerii si protectiei mediului la lucrarile de executie a constructiilor: Exploatarea

utilajelor de constructii

e NP 008-1997 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii,
in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna-vara

e P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

e NP 014-1996 Normativ pentru proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a

tratamentelor acustice in cladiri inclusiv instalatii

eGP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si
sistemelor de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din constructii, in caz de incendiu
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e SR EN 12220: 1998 Ventilarea in cladiri. Canale de aer pentru ventilare generala.
Dimensiuni

e SR EN 12828:2003 Instalatii de incalzire in cladiri. Proiectarea sistemelor de incalzire

cu apa calda
e SREN 12831:2003 Instalatii de incalzire in cladiri. Metoda de determinare a necesarului

de caldura de calcul
e SR EN 13779:2007 Ventilarea in cladiri cu alta destinatie decit locuinta. Cerinte de
performanta pentru instalatiile de ventilare si climatizare

e SR ENISO 13790 - 2008: Performanta energetica a cladirilor. Caleulul neeesarului de
energie pentru incalzirea si raeirea spatiilor

o STAS 6648/2 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori
e STAS 1907/1,2 Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare de calcul

e STAS 1797 Dimensionarea corpurilor de incalzire. Prescriptii generale.
Pentru dimensionarea structurii de rezistenta a constructiei s-au respectat recomandarile

din normele tehnice specificate in continuare:

CR 0-2012: Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor .

e CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
o CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vatului asupra constructiilor
o SR-EN 1991-1-1-2004/AC: 2009: Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1
Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, Incarcari din exploatare pentru

constructii

e NP 112-2005: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
e P100.1/2013: Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru

cladiri

o SR-EN 1992-1-1-2004/AC: 2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea
1-1:Reguli generale si reguli pentru cladiri;SR-EN 1993-1-1-2006/AC:2009 Eurocod 3

e Proiectarea structurilor de otel. Partea 1- 1: Reguli generale si reguli pentru cladiri
e NEO012/1-2007: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton,
beton armat si beton precomprimat. Parteal: Producerea betonului

o NE012/2-2010: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea2: Executia lucrarilor din beton

e STAS 10101/20 Presiunea dinamica de bazi, valorile normate ale incércériloe din
zapada

e STAS 10101/21 Greutatea de referintd ale stratului de zapada, valorile normate ale
incircarilor de zdpadd

e STAS 10101/12 Definirea incarcarilor
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e STAS 10101/23A Valorile normate, coeficientii incarcirilor si valorile de calcul ale
incércarilor

e STAS 10107/10 Beton armat

e STAS 10108/0/1/2 Otel

e STAS 10104 Zidarie

e NP0O5 Lemn

o STAS 1243 Caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor

e STAS 8316 Terenul de fundare

o STAS 10101/0A Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea acfiunilor pentru
constructii civile si industriale

e STAS 10101/2 Actiuni in constructii, incarcari datorate procesului de exploatare

e CI17 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidirie si
tencuiala

e (139 Normativ privind protectia anticoroziva a constructiilor metalice

e (170 Normativ privind protectia anticoroziva a constructiilor din beton

e NP005 Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn

e NPOI9 Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din lemn

e NP007 Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat

e NP28 Norme tehnice privind stabilirea distantelor intre rosturile de dilatare la
proiectarea constructiilor

e CE-1/95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere a cerintei
de Siguranta in exploatare

e CPH-1/93 Normativ pentru adaptarea constructiilor de locuit, a constructiilor si
locurilor publice la cerintele persoanlor handicapate

e 17 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pani la
1000 V

e 113 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incilzire centrald

e [5 Normativ pentru proiectarea gi executarea instalatiilor de ventilare

e [9 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

e [ 20 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectia contra
trasnetului

e STAS 2612 Protectia impotriva electrocutérilor. Limite admisibile

e STAS 2965 Scari interioare in constructii

o STAS 6131 lnilfimi de siguranti si alcatuirea parapetelor

13.2. RISCURI

Managementul riscurilor cuprinde totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care se
gestioneaza incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc in scopul indeplinirii
obiectivelor planificate. Managementul riscurilor unui proiect cuprinde acele procese care
permit identificarea, analiza si atenuarea / evitarea riscurilor unui proiect. Aceasta implica
maximizarea consecinpelor evenimentelor pozitive si minimizarea consecinpelor
evenimentelor defavorabile care pot sa apara pe durata ciclului de viapa al unui proiect.
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Categoriile principale de riscuri intalnite in cadrul prezentului proiect pot fi clasificate dupa
urmatoarele categorii:
Tehnic - ,,ideea” sa fie corecta;

Prognoza financiara;
Factorul uman - insuficienta calificarea a : personalului executantului, sau lucru defectuos

in echipa;
Implementarea defectuoasa a tehnologiei;

Hazarde naturale;
Management defectuos - activitaTi gresite sau incompetente ale sefului de santier .

Accident auto

Accident de munca

14. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnicd intr-o manierd organizat, astfel incat aceasta s3 asigure
posibilitatea verificdrii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile previzute in cadrul
prezentei sectiuni, respectiv cu cele prevazute in cadrul Caietului de sarcini si a documentelor ‘
anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia de atribuire. Tn acest scop, pornind de ‘
la propria expertizd a ofertantului in domeniul contractului ce urmeaza s fie atribuit si prin raportare |
la necesitdtile, obiectivele si constrangerile autoritatii/ contractante, astfel cum au fost acestea

descrise Tn cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnicd va cuprinde informatii relevante privind

abordarea propusa de ofertant pentru executia contractului.

Propunerea tehnicd elaborata de ofertant va contine:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrérilor prin care ofertantul va demonstra ci va executa toate
lucrdrile prevdzute in documentatia de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de

sarcini-

2. Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de
achizitie publicd, impreund cu alocarea resurselor umane pe parcursul executiei (in functie de
responsabilitatile/atributiile detinute pentru realizarea fiecarei activitéti in parte), informatii care vor
trebui sd probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini intr-un plan de implementare
fezabil. Aceasta sectiune va contine, dupa caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in
raport cu eventualele activitdti care urmeaza sa fie derulate de citre fiecare asociat/subcontractant
in parte (cu evidentierea cel putin a denumirii respectivelor entitati); se va prezenta procentual
eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de citre fiecare asociat/subcontractant in parte.

3. Termenul de garantie acordat pentru lucrérile executate de minim 36 de luni de la data receptiei la
terminarea lucrarilor;

4. Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale

5. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta executia lucrdrilor ulterior emiterii dispozitiei de
incepere lucrdri férd acceptul autoritdtii contractante, citre operatori economici care nu au fost
nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii decat cele
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prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la
H.G.nr.395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa
la H.G. nr. 394/2016.

6. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie
raspundere a ofertantului din care sa rezulte faptul ca, la elaborarea ofertei, ofertantul a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de muncé pe toat3
durata de indeplinire a contractului de lucrari (model - formularul nr. 5). care sunt in vigoare in
Romania, precum si ca le va respecta in vederea implementarii contractului. Informatii detaliate
privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si
protectia muncii, securitatiisisanatatiiinmunca,sepotobtinedelalnspecti
aMunciisaupesite-ulhttp://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind
reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine
de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

7. In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor prezenta centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
(formularul F1), centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2), listele
cu cantitatile de lucrdri, pe categorii de lucrari formularul F3, extrasele de resurse materiale,
manopera, utilaj si transport (formularele C6, C7, C8, C9). Toate aceste formulare se vor prezenta

fara preturi.

Ofertantul poate sd viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea
ofertei, impreund cu o persoand desemnata din partea Autoritatii Contractante. Planificarea vizitei se
va face la, E-mail: primaria.garbau@yahoo.com sau la sediul Primariei Garbau. Potentialii ofertanti
care intentioneazd sa viziteze amplasamentul, trebuie sd instiinteze autoritatea contractantd cu cel
putin 2 zile lucrdtoare inainte de data stabilitd pentru vizita amplasamentului.

Notd: La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicaté personalului contractantului / resurse si
organizare, ofertantii urmeaza sd includa o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care
sunt strict necesari pentru indeplinirea obiectului contractului,

demonstrand astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor,
standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul contractului.

8. Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnici pe
care le declard ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite
conform legii, iar dezvéluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in
special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald (conform indrumar ANAP
privind confidentialitatea ofertelor).Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de

proba.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legald, in cazul in care vor exista
limitdri, conditiondri sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta

va fi declarata ca fiind neconforma3.

Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintd cerinte minimale referitoare la nivelul
calitativ, tehnic si de performantd, scop in care solutiile ofertate in cadrul propunerii tehnice pot face
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referire la atingerea unor niveluri superioare. In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se
constata faptul cd nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu
corespund cerintelorprevazute in caietul de sarcini), autoritatea contractantd isi rezerva dreptul de a
denunta unilateral contractul ori de a solicita sistareaexecutdrii lucrdrilor pand la remedierea
situatiei constatate. Autoritatea contractantad isi rezervd dreptul de a analiza si verifica conformitatea
valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al
indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor
ce contin valori/propuneri/activitati care intrd in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau
care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic,
logistic si a resurselor prevazute in ofertd, de naturd s3 nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul
de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

15. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

Ofertantul va cripta in SEAP valoarea totald a propunerii financiare, in conformitate cu
prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii
propunerii financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazati pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi
depuse prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicati a portalului SEAP,
iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupd decriptarea propunerii
financiare. Propunerea financiard va fi incédrcatd in SEAP 1n sectiunile specifice disponibile in
sistemul informatic numai de cétre operatorii economici inregistrati. Ofertantii vor avea in
vedere ca necriptarea valorii totale a propunerii financiare in SEAP si incircarea
documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare in alti sectiune decét cea
exclusiv dedicatd de SEAP pentru aceasta operatiune atrage dupa sine neinregistrarea lor ca
ofertanti in sectiunea "Detalii procedura - Evaluare" si la imposibilitatea realizirii evaluarii
ofertelor acestora.

Propunerea financiard trebuie s fie prezentata in lei, valorile fiind exprimate cu maxim dous

zecimale.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:

- executia tuturor lucrdrilor prevazute in listele de cantitati din cadrul documentatiei de
atribuire, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare,

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului
natural dupa finalizarea lucrérilor,

- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de
sarcini. pe care le implicd indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

Propunerea financiard va cuprinde urmatoarele:
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1. formularul de ofertd (formularul nr. 4); lipsa formularului de oferta reprezinti lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract;

2. centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti; (procentual si valoric).
3. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

4. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);

5. listele cu cantitdile de lucréri, pe categorii de lucrari (formularul F3);

6. Formularele C6, C7,C8,C9.

Formularele F1-F3 completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul
ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucriri executate, in vederea

decontarii.

Lipsa formularului de ofertd reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare
in contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate. Propunerea financiari trebuie si se incadreze in limita fondurilor care
pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de lucrdri. Prezentarea in propunerea
financiard, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.

{n vederea comparirii unitare a ofertelor, se soliciti ca toate preturile sa fie exprimate in cifre
cu cel mult doud zecimale. Nici un fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de
ajustari de prefuri, determinate de orice motive (cu exceptia situatiilor previzute explicit in
documentatia de atribuire) NU VOR FI ACCEPTATE.

16. CLAUZA DE AJUSTARE
Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda : In conformitate cu prevederile art. 221 alin.
(1) lit. @) si art. 2222 din Legea 98/2016, dupa expirarea perioadei de executie a lucririlor de
6 luni, pentru pretul contractului aferent lucririlor rimase de executat, in conformitate cu
prevederile art. 12 alin. (8) din Instructiunea presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii
Publice nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publicd/contractului de
achizitie sectoriald/acordului-cadru, se va utiliza formula de ajustare prin revizuire a pretului
contractului de tipul: An = av + (1 - av) * In/lo, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care
urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucririle realizate in luna "n" - sumele
aferente situatiei de lucréri/plata, exclusiv lucririle evaluate pe baza costului sau a preturilor
curente; - "av" este valoarea procentuald a platii in avans fatd de pretul contractului; - "In"
este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistici in
Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a
lunii "n"; - "lo" este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de
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Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data anterioard cu 30 de
zile fatd de termenul-limitd de depunere a ofertelor. Achizitorul va aplica formula de ajustare
prin revizuire conform pet. (1) la fiecare aplicatie de plata, pe intreaga durata a deruldrii
contractului, dar numai pentru restul de executat. Detalii cu privire la ajustarea contractului se
regasesc in Clauzele contractuale.

17. PROTECTIA MUNCII
Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei tehnice faptul cd la elaborarea acesteia
au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protectia muncii, protectia
mediului conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG
nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005
privind protectia mediului modificata si completata sia Legii nr. 307/ 2006 privind apararea
impotriva incendiilor.

Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind:

— Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
— Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro
— Protectia muncii si conditii de munca: www.inspectmun.ro

Intocmit
Ing.Szilagyi Maria
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