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CAIET DE SARCINI
Achizitie prin procedura simplificatd pentru — EXECUTIE LUCRARI in vederea realizarii obiectivul
»REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA GRADINITA ORAS PODU
ILOAIED”

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica si financiara. Caietul de
sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de
Sarcini si a Proiectului tehnic.

Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor_tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si in
Proiectul tehnic va fi declarata neconforma si/sau inacceptabila.

1  Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va
elabora Oferta (Propunerea Tehnicd si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
Contractului ce rezultd din aceastd procedura.

in cadrul acestei proceduri, ORAS PODU ILOAIEI, JUDETUL IASI, indeplineste rolul de Autoritate
Contractants, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Prezentul Caief de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de executie
lucriri pe parcursul implementirii proiectului al carui scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale
care vor guverna contractul de lucriri si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza de cétre
fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de
prezenta procedurd, urmand sa elaboreze propunerea tehnicd detaliat, conform precizirilor din caietul de
sarcini.

Orice oferti de bazi prezentati care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luati in
considerare numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit capitol
din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde se considera de catre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii
obiectului Contractului.
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Orice anex4, aferenté vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinta parte integrantd a acelui capitol
si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie s raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini §i fara a limita
functionalititile ofertate. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ¢i numai
ofertele integrale, care corespund tuturor cerinfelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

in cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant §i Contractant care
vor avea acelasi Inteles.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:
1. Acest document;
2. Proiect tehnic- parte scrisa si partea desenata;
3. Instructiuni ofertanti

3 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari

Pentru o informare clard si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special, dar
fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantd prezinti contextul achizitiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmirite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal al
Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

3.1 Informatii despre Autoritatea Contractanti

Nr. Informatie Detaliere

I Autoritate Contractanta: denumire, ORAS PODU ILOAIEIL JUDETUL IASI
adresa, pagina web ORAS PODU ILOAIEIL JUDETUL 1ASI

2 Misiune Administrarea ORAS PODU ILOAIEI

3 Sectorul de activitate Autoritate locala

4 Activitate principald/ atribufia principald Servicii generale ale administratiilor publice

5 Activitdfile/atribufiile Autoritdtii | Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi
Contractante care sunt  afectate | atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI in
f/influentate de rezultatul Contractului ce | vederea realizarii obiectivului ,REABILITARE $1
urmeazd a fi atribuit (direct sau indirect) | EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA

GRADINITA ORAS PODU ILOAIEY”

3.2 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LUCRARI
in vederea realizarii obiectivului +REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA
GRADINITA ORAS PODU ILOAIEI”

Valoarea estimata este de 5.078.546,00 lei fara TVA si cuprinde:

Cap 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.3. Amanajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 23.894,00 lei (eligibil)

Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Retea de alimentare cu energie electrica 8.798,00 lei (eligibil)
2.2 Retea de alimentare cu apa 42.968,00 lei (eligibil)

2.3 Retea de canalizare 47.215,00 lei (eligibil)
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Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii: 4.564.681,00 lei: din care 4.137.210,00 lei ( eligibil) si 427.470,60 lei (neeligibil)
din care:

4.1.1 Reabilitare 3.740.084,00 lei (eligibil)

4.1.2 Consolidarea 824.597,00 lei din care 397.126,40 eligibil si 427.470,60 lei neeligibil

4.2 Montaj utilaje, echpamente tehnologice si functionale: 43.325,00 lei (eligibil)

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 3 14.281,00 lei(eligibil)

Cap 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 33.384,00 lei. (eligibil)

Achizitionarea lucrarilor se realizeaza conform Contractului de finantare nr 690/07.05.2025. , prin Programul
Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea PRNE_P6 O regiune educati, Apel: Dezvoltarea infrastructurii
educationale pentru invafimantul timpuriu (anteprescolar si prescolar), primar, gimnazial, liceal filiera
teoreticd, vocationals, tehnologicd, invatimantul profesional, inclusiv dual, invitamant

universitar, PR/NE/2024/6/RS04.2/2/INVATAMANT ORASE, Cod SMIS: 334881

ART. 1

Obiectul contractului de finantare

(1) Obiectul contractului il reprezintd acordarea finanydrii nerambursabile de cdtre AM, pentru
implementarea proiectului cod SMIS 334881, intitulat: ,, Reabilitare si eficientizare termoenergeticd
gradinita Oras Podu Iloaiei”, denumit in continuare proiect, in conformitate cu obligatiile asumate prin
prezentul contract de finantare, inclusiv anexele care fac parte integrantd din acesta.

ART. 2

Durata contractului

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 37 luni de la data semndrii contractului de

finanjare de cdtre ultima parte, la care se adaugd, dacd este cazul, §i perioada de desfdsurare a activitafilor
proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
ART. 3

Valoarea contractului de finantare

(1) Valoarea totald a contractului este de 9.399.272,58 lei (...)

Recomandam ca in cadrul ofertarii sa se respecte valorile maxime aprobate pentru proiectul de
finantare, astfel:

Cap 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.3. Amanajarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 23.894,00 lei (eligibil)

Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. Retea de alimentare cu energie electrica 8.798,00 lei (eligibil)
2.2 Retea de alimentare cu apa 42.968,00 lei (eligibil)

2.3 Retea de canalizare 47.215,00 lei (eligibil)

Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii: 4.564.681,00 lei: din care 4.137.210,00 lei ( eligibil) si 427.470,60 lei (neeligibil)
din care:

4.1.1 Reabilitare 3.740.084,00 lei (eligibil)

4.1.2 Consolidarea 824.597,00 lei din care 397.126,40 eligibil si 427.470,60 lei neeligibil

4.2 Montaj utilaje, echpamente tehnologice si functionale: 43.325,00 lei (eligibil)

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 314.281,00 lei(eligibil)

Cap 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 33.384,00 lei. (eligibil)

Mentionam faptul ca depasirea acestor valori poate conduce la cheltuieli suplimentare din bugetul local
al autoritatii contractante. Prezenta reprezinta o recomandare, iar nerespectarea ei nu va conduce la
respingerea ofertei.

Lucrarile de consolidare nu trebuie sa depaseasca 40% din valoarea ofertata.
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Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

{mbunatatirea accesului egal la servicii de calitate §i incluzive in educatie, formare si invafarea pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile pentru populatia din Orasul Podu lloaiei prin
reabilitarea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd si eficientizarea termicd a cladirii gradinitei
‘dentificatd in cartea funciard nr 63776 ca fiind “C2” cu functiunea de gradinitd, in scopul revitalizdrii
culturale, sociale, fizice si economice a comunitdfii locale si al dezvoltarii durabile urbane. Proiectul
contribuie la realizarea obiectivului specific RSO4.2 - fmbunatatirea accesului egal la servicii de calitate si
incluzive in educatie, formare si invitarea pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii accesibile,
inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia i formarea la distanta si online al Axei Prioritatea 6 - O
REGIUNE EDUCATA din Programul Regional 2021-2027 prin faptul ca propune activitati de dezvoltare a
infrastructurii educationale pentru invatdmantul timpuriu. Acesta are drept scop reabilitarea, reducerea
emisiilor de gaze cu efect de sera, eficientizarea termica a cladirii  “C2 Nr. cad. 63776” cu functiunea de
gradinita, achizitia dotarilor si a mijlocului de transport elevi - microbuz electric.

Obiectivul de investitie este situat intr-o zond defavorizatd, in Regiunea Nord - Est.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Reabilitarea, eficientizarea termica a cladirii “C2 Nr. cad. 63776”  identificatd prin plan cadastral nr.
63776-C2, din Orasul Podu lloaiei, cladire cu functiune de gradinita in cadrul careia se vor oferi servicii
educatioale pentru categoriile de varsta 3-6 ani (prescolari) in vederea imbunatairii accesului egal la servicii
de calitate si incluzive in educatie, formare si invétare.

2. Achizitionarea unui mijloc de transport electric pentru copii, avand o capacitate pentru pasageri de 16+1
persoane.

3. Dotarea gradinitei din localitatea Podu Iloaiei, judetul lasi corespunzator pentru realizarea activitatilor
didactice.

3.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasti achizitie de lucrari
Nu este cazul.

4 Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulta din aceastd proceduri este executia tuturor lucrarilor identificate in proiectul
tehnic si anexele aferente i include:

Lucrari de constructii pentru:

Amenajarea terenului

Cheltuieli cu utilitatile

Constructii si instalatii;

Montaj utilaje tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cerintele specifice ale lucrdrilor sunt prezentate in proiectul lehnic, anexa la prezenta documentalie de
atribuire.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de minim 3 ani.

In ceea ce priveste executia lucririlor, contractul va fi realizat in conformitate cu: propunerea tehmica si
financiari. Graficul de executie si orice alt document care face parte din contractul de lucrdri semnat
sau este solicitat de autoritatea finantatoare.

Executantul va prezenta anterior executiei lucrdrilor, contractul de asigurare a lucririlor pe perioada
executiei acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului de
asigurare a lucririlor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului si
planului de amplasare al investitiei confinind pozitiile bornelor topografice. Aceste documente trebuie

Cod document: Pagina 4 din 34
Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru




s fie datate, semnate (cu numele mentionat in clar) si stampilate conform Programului de urmdrire si control
al calitatii lucrérilor.

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate
masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata
durata de executie a lucrarilor (inclusiv zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte
prin alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Situatiile de lucriri vor fi insotite de un centralizator al situatiilor de plata semnate de dirigintele de santier si
executant. Situatiile de plati pentru lucririle executate si centralizatoarele situatiilor de platd trebuie
semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al beneficiarului, de
executantul lucririi si de dirigintele de santier (pentru care s-a prezentat autorizatia, in cadrul céreia se
regiseste domeniul care atesta capacitatea acestora de a verifica categoriile de lucrari solicitate spre decontare)
si de executantul lucririi. Atdt pe centralizator, cit si pe situatiile de plata trebuie s3 apard scris numirul
situatiei de plati, data si perioada de executie a lucrarilor.

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la
constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti
atestati.

Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de plati in parte a documentelor de
calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operd, buletine de analizd a
materialelor incorporate, buletine de incercéri, agremente tehnice, condicd de betoane etc.) previzute in
prevederile legale in vigoare si de predarea cartii tehnice a lucrarii. Executantul este responsabil de utilizarea
in executia lucrarilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista
agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea
produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza
solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor
de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor.

Atentie!

-~ situatiile de plati nu pot contine lucriiri ce nu sunt executate sau care nu se regiisesc in oferta tehnica
si financiara,

- lueririle executate trebuie si respecte intocmai Proiectul Tehnic;

- in situatia in care se constati necesitatea executiirii unor lucriri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiari a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucriirii si dirigintelui de
santier desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea acestora de ciitre autoritatea
finantatoare a proiectului. Dacd se vor executa lucrari de constructii ce nu au fost cuprinse in oferta
financiard a constructorului inaintea emiterii in scris a ordinului de incepere a lucrérilor de cétre Orasul
Podu loaiei, JUDETUL IASI, beneficiarul nu Isi asuma raspunderea financiard pentru lucrérile executate
care nu au primit avizare din partea institutiei finantatoare;

- fnaintea achizitionirii oriciror echipamente/dotiri, fisele tehnice ale acestor echipamente vor fi

fnaintate beneficiarului, dirigintelui de santier pentru a verifica conformitatea cu specificatiile
tehnice din proiect;
Nu se accepta modificarea specificatiilor echipamentelor din cadrul fiselor tehnice intocmite de proiectant.
Daca este cazul, acestea vor putea fi modificate, pe parcursul executarii contractului, doar cu acordul
proiectantului si/sau dirigintelui de santier. In cazul in care se constata ca fisele tehnice depuse in cadrul
ofertei nu sunt in conformitate cu specificatiile celor aferente proiectului tehnic, oferta este declarata
neconforma, fara solicitari de clarificari.

- paza materialelor, lucriirii va fi realizati de executant pani la receptia la terminarea lucririlor;

- pe parcursul executiei lucririlor se vor respecta toate prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii.
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Firi a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel national, in misura in care sunt
compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificatiile tehnice din
cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (fisa de date, caietul de sarcini, etc.) care fac trimitere la
standarde nationale care transpun standarde europene, evaluiri tehnice europene, specificatii tehnice
comune, standarde internationale, alte sisteme de referinti tehnice instituite de catre organismele de
standardizare europene sau, in lipsa oricirora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente
tehnice nationale, Stas-uri, normative sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucririlor si la utilizarea produselor, vor fi citite ca fiind insotite de mentiunea
“sau echivalent”.

Deasemenea orice trimitere din cuprinsul documentatiei de atribuire la denumiri de sursa, productie,
origine, marca de fabrici sau de comert, va fi cititi ca fiind insotitd de mentiunea “sau echivalent”.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferenti lucrarilor ce
nu au fost cuprinse in oferta financiard a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi
executate) sunt urmétoarele:

- nota de constatare executant;

- dispozitia de santier pentru executia lucrarilor, intocmita de proiectant si semnata de dirigintele de santier,
beneficiar si constructor. Aceasta dispozitie de santier va fi insotitd de un memoriu justificativ intocmit de
proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemasuritorile si listele de cantitati pentru lucrdrile la care se renunti intocmite de proiectant;

- antemasuritorile si listele de cantitati pentru lucrdrile suplimentare intocmite de proiectant;

- notele de renuntare semnate §i stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de santier si
de executant;

- notele de comanda suplimentard semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele
de santier §i de executant;

- situatiile de plata aferente notelor de comanda suplimentara vor fi semnate de cétre constructor, diriginte
de santier si beneficiar.

Rezultate ce trebuie obtinute:
Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduca cel
putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executirii lucririlor supuse
procedurii:
—  Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.
— Deseurile (primare §i secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH.
—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Executantul are obligatia de a desfdsura toate activitétile aferente contractului cu respectarea principiului
DNSH (,,Do No Significant Harm™), astfel inct sa nu aduca prejudicii semnificative niciunuia dintre cele sase
obiective de mediu stabilite prin Regulamentul (UE) 2020/852, respectiv:
Atenuarea schimbdrilor climatice,
Adaptarea la schimbirile climatice,
Utilizarea durabil3 si protectia resurselor de apd si a celor marine,
Tranzitia citre o economie circulard,
Prevenirea si controlul poludrii,

6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.
Executantul va respecta cerintele relevante de mediu aplicabile, va evita practicile care genereaza poluare
semnificativd sau degradarea mediului, si va pune la dispozitia autorititii contractante, la solicitare,
documente justificative privind conformitatea cu acest principiu.”
Executantul va colabora cu autoritatea contractantd in vederea completirii si actualizarii documentatiei
justificative privind respectarea principiului DNSH si va furniza, la cerere, rapoarte, declaratii si dovezi
necesare pentru audit sau control.

ARl

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrdrilor includ:
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—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
—  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdfii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentafii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Declarafia de conformitate a materialelor §i a oricdror documentafii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislafia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspecfia de Stat in Construcfii;

d  Detalii tehnice de execufie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.daca este cazul.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrérilor.

5 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice

Obiectul contractului de executie lucrari ce urmeazi a fi atribuit, consta in realizarea EXECUTIE LU(:‘RARI
in vederea realizarii obiectivalui ,REABILITARE SI EFICIENTIZARE TERMOENERGETICA
GRADINITA ORAS PODU ILOAIEI”

Cladirea este divizata in dou tronsoane separate prin rosturi seismice si de dilatare avdnd regim de inalfime

S+P+1E.

Infrastructura. Suprastructura

Situafie existentd

Infrastructura este alcatuita din fundatii continue din beton armat. Talpa fundatiei este dispusa la adancimea

de -3.55m fata de cota terenului natural.

Suprastructura imobilului aflat in discutie este realizata din pereti structurali din zidarie de caramida tip GVP.

Pe baza studiilor cotelor din releveul de structuri si in urma investigatiilor, s-a stabilit grosimea peretilor

exteriori de 35cm la exterior si cea a peretilor interiori cuprinsa intre 25-30cm.

Planseele sunt realizate din beton armat cu grosimea de aproximativ 10cm. La partea superioara clddirea este

previzuti cu terasa necirculabila termoizolatd si hidroizolatd cu membrana bituminoasa.

Situatie propusa

Conform expertizei tehnice nr.180/06.2024 intocmite de dr. ing. Ion Serbanoiu, lucririle propuse la nivelul

infrastructurii presupun:

Avand in vedere, tema de proiectare, starea tehnicd In care se afla cladirea in momentul expertizarii precum si

clasa de risc seismic in care a fost incadrata clidirea, in vederea imbunatatirii comportamentului constructiei

sub influenta actiunii seismice si implicit incadrarea in clasa RsiV de risc seismic sunt recomandate

urmatoarele masuri de interventie:

«Realizarea unor centuri elicase cu dimensiune de 10x50cm la nivelul fundatiilor existente in vederea

ancoririi barelor de consolidare a peretilor structurali. Se va realiza sub forma unei camasuiri pe ambele fete

ale fundatiei.

«Consolidarea peretilor prin pozarea de plase legate ©8/200x®8/200 pe ambele fete ale acestora; Plasele vor fi

fixate cu conectori metalici montati in gauri umplute cu lapte de ciment; Camaésuirea se va executa cu

tencuiald mecanizata M100T (fard adaos de var) cu grosimea minimé de 6cm;

«Golurile necesare pentru accesul in spatiile nou amenajate realizate in peretii existenti de ziddrie vor fi

bordate lateral de stalpisori din beton armat, iar la partea superioara cu buiandrugi din beton armat;

*Dac in urma decopertarii tencuielilor sunt constatate degradari (fisuri) ale zidariei se vor impune

urmitoarele lucrari de remediere:

«Zonele dislocate vor fi reficute prin refacerea zidariei si nu prin betonare.

«Consolidarea zidariei fisurate, cu dislocari ale caramizilor la nivelul fisurii, se va face prin betonare in 3-4

locuri in lungul fisurii. Se va indepérta zidaria pe 3-4 asize in dreptul fisurii §i se va turna beton clasa C12/15,

iar intervalele dintre locurile betonate se rezidesc.

eInjectirile cu mortar de ciment se aplica atunci cand fisurile depasesc 1,0 mm. Injectarea se face cu o pasti de

ciment ce va avea fluiditatea determinata cu palnia etalon la valoarea de 13-14 sec, iar pentru fisurile de peste

5.0 mm fluiditatea poate ajunge la 25 sec. Injectarea presupune urmatoarele etape:
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indepirtarea mortarului de pe zidarie si tencuieli de-a lungul fisurii;

curatarea si adancirea, pe toatd lungimea fisurii, a mortarului din rosturi pe o adancime de 30-40 mm;
curdtarea cu jet de aer;

introducerea de stuturi (PVC) de 70 mm lungime si cu un diametru de 9-11 mm la distante de 300 mm
in lungul fisurii;

etansarea spatiului dintre stuturi prin chituirea fisurii;

injectarea propriu-zisa, dupa tehnologia cunoscuta, de jos in sus.

¢ Hidroizolarea peretilor perimetrali de la nivelul subsolului;

Fiecare ofertant isi va organiza lucrarile intr-o maniera proprie, in functie de resursele tehnice si umane
proprii, respectand tehnologia de realizare a fiecarei lucrari, respectiv succesiunea activitatilor si inter-
relationarea lor.

5.1 Amplasare/Localizare
Amplasamentul este ORASUL PODU ILOAIEL JUDETUL IASIL. Terenul aferent constructiilor/
amplsamentul si accesul in santier, liber de sarcini si se va pune la dispozitia antreprenorului .

5.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

Executantul este responsabil de stabilirea responsabilitatilor tuturor participantilor la procesul de executie —
factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti — in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat si cu prevederile legale in vigoare. Inceperea executiei lucrarilor se va realiza numai la
constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti
atestati.

5.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie s& conduci cel
putin la atingerea urmitoarelor rezultate finale misurabile ca urmare a executirii lucririlor supuse
procedurii:

—  Toate lucrrile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini pentru
toate obiectivele proiectului investitional.

— Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea deseurilor
respectate in totalitate, inclusiv cu respectarea principiului DNSH. Se va prezenta in cadrul propunerii
tehnice contractul de deseuri.

—  Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de
Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea execufiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrérilor includ:
—  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
—  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci
cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

f  Planul de control al calitdtii lucrdrilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrdrilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescripfiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrdrilor;

g Declarafia de conformitate a materialelor §i a oricdror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

h. Rezultatul testelor asupra materialelor previzute de legislafia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspecfia de Stat in Constructii;

i. Detalii tehnice de execuie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate inifial ca parte a Caietului de Sarcini;

j. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.- daca este cazul.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv partea din
cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor. Pentru fiecare situatie de lucrari transmisa, executantul va anexa o copie conforma cu originalul a
cértii tehnice a constructiei, elaboratd in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
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5.3.1. Atributiile si responsabilititile Partilor

i.  Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmitoarelor atributii in calitate de executant al
lucririlor de constructii supuse procedurii:

.31 Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanta;

ii.  Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cét si
pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei 1n
vigoare) pentru executarea lucrarilor, inclusiv pentru subcontractanti, daca este cazul.

iii. Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in munca si protectia mediului Inconjurdtor si a
cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum s§i a oricaror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a
Contractului, astfel incat s se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzind datele
de finalizare a fiecérei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritatii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii.  Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre
Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand
progresul activitatilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat lucrérile executate si costurile
cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de plata
trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de
taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului in
ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricdrui si
tuturor documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

x.  Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdfii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuni cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii
Contractante pe probleme de securitate si sinétate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;
xii.  Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si séndtate

a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd a rapoartelor de progres zilnice, daca se
solicita, saptdmanale si lunare, dupa caz, care vor include cel putin urmatoarele informatii: descrierea
lucrarilor executate in perioada de referinta, stadiul fizic al executiei, eventuale neconformititi sau
intarzieri, masuri corective aplicate, personalul si echipamentele mobilizate pe santier, precum si alte
aspecte relevante privind desfasurarea lucrdrilor. Aceste rapoarte sunt distincte fatd de registrul de
santier si nu il nlocuiesc.

xiv.  Participare la intalniri de progres, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier si reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractantd ca isi va indeplini corespunzitor toate
responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatiile
contractuale si solicitarile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia
de lucrdri in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal calificat necesar
pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu,
cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina infelegere a complexitatii legate de
derularea Contractului conform planificarilor, astfel incdt sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii
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Contractante, incluzand indicativ, fard a fi limitativ:
i, Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obinerea rezultatelor cerute
si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupé caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului
de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractantd a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de cétre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini §i/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier ia toate
masurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat
si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce intrd in categoria substantelor periculoase
in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare. Contractantul este raspunzator
pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in imediata vecinatate a acestuia ca urmare a
gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimi in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisi de catre autoritatea competenta.

in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti
ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la
situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald contaminare a factorilor
de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate
in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucriirilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de lucriri.

Dirigintele de santier va verifica indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei lucrérilor.
Pe baza constatdrii indeplinirii acestor conditii, Dirigintele de santier va solicita Autoritatii Contractante
aprobarea inceperii lucrdrilor. Ulterior obtinerii acestei aprobari, Dirigintele de santier va transmite catre
Contractant notificarea privind inceperii lucrarilor.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimiziri in ceea ce priveste graficul
de executie a lucrarilor, listele de cantitdfi de lucrari etc., astfel incat sd se asigure derularea cu succes §i in
termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga
documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metodd legald, incluzénd fara limitare indicatiile
Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in
care este necesard sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificéri
catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractantd si in general prin orice metoda general acceptatd
conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei
de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observirii aparitiei
situatiilor ce pot determina intarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea
termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor
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pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrdrilor, va fi prezent §i va
documenta aceste receptii de lucréri.

Contractantul va efectua masuritorile de cantititi de lucrdri, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrérile executate in situatii de platd intocmite
conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in vederea vizirii
de ciitre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
metoda tehnici etc. si le va propune Autorititii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de Autoritatea
Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrérilor efectuate
de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe toatd perioada deruldrii
activitatilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

5.3.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a lucririlor in cadrul Contractului
Contractantul este responsabil si pund in operd documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de Autoritatea
Contractants. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricérei eventuale solicitdri de schimbare
(Modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului asociate
realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezulta din aceastd

procedura.

5.3.3 Responsabilititi asociate lucririlor pregititoare
Lucrérile pregtitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregatirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i. S asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrérilor pregatitoare, care ii revin din
documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

ii. Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intlnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe
santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritai competente in
vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la
diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in
conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de incepere a executiei
lucrarilor §i inainte de demararea activitdfilor pe santier, Contractantul poate solicita
urmitoarele tipuri de intlniri:

- fintalnire/i cu reprezentantul Autoritatii Contractante sau alte parti implicate daca este
necesar si se defineascd toate problemele operationale precum accesul pe santier,
procedura de inregistrare in registrul Autorititii Contractante, orele de lucru,
permisele de muncd, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale
probleme.

iii. Sa intocmeascd si sd depuna Planul Calitatii;

iv. Saintocmeasca §i sa depund planul detaliat de securitate si sinatate in munca si s respecte obligatiile
referitoare la implementarea acestuia;

v. S4 aducd la cunostinti intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate si sinitate in munca si si asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

vi. Sa intocmeascd si sd depuna Planul de management al deseurilor, care va include, acolo unde este
cazul, masuri privind valorificarea, reciclarea si eliminarea degeurilor, cu respectarea prevederilor
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legale in vigoare. Planul va fi elaborat in conformitate cu principiile DNSH (,,Do No Significant
Harm”), astfel incat gestionarea deseurilor sa nu aducé prejudicii semnificative mediului, in special in
ceea ce priveste prevenirea si controlul poludrii, tranzitia cétre o economie circulard, protectia
resurselor naturale, biodiversitatii si a ecosistemelor.

vii. S intocmeasca si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul
termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanti. Graficul de executie va stabili: date de referinta
pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de
executie a lucrarilor, incluzdnd si activitatea aferentd instalarii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractantd prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecdrei activitafi etc. in completarea
graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si
metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare in vederea executiei lucrérilor.

Personalul implicat in activitdtile de teren va trebui de asemenea si se supund unei proceduri referitoare la
siguranta pe amplasament. {ntalnirea pentru masurile de siguranti va include subiectele detaliate in planul de
securitate si sindtate, pericol potential chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de
mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de
urgente, indrumare citre cel mai apropiat centru de urgenta si folosirea corectd a echipamentului de protectie.
Aceasta intilnire va fi condusi de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. Inainte de intlnire,
seful de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de siguranta, situatii de urgenta si sandtate pentru
personal si se va asigura ci sunt actuale.

5.3.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini
respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este
necesar sa se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare"
in vederea transferarii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizarii
activitatilor pe santierul respectiv.

Dupi caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata;

ii. permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti inainte de
mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea detinuta de
Autoritatea Contractants, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

5.3.5 Responsabilitiiti asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrdrilor de citre
Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clard a pozitiei acestora;

5.3.6 Responsabilitiiti asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de
muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor,
functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitétilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmétoarele:

i. inchirierea terenului — daci va fi cazul necesar in vederea organizarii de santier si obtinerea
avizelor/autorizatiilor pentru suprafata utilizata, conform legislatiei in vigoare;

ii. Montarea, operarea, demontarea §i inlaturarea instalatiilor §i facilitdtilor temporare ale
Contractantului, incluzind daci este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de
energie, toalete ecologice etc.;

iii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de mésuri de paza, inclusiv prin montarea de
imprejmuiri temporare sau/si paza;
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iv. Asigurarea utilititilor (energie electricd, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru
personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electricd, apd, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de
energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru
desfisurarea de activitdfi pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la
séinatatea, siguranta si securitatea personalului;

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilititi pe durata execufiei atit pentru operarea
echipamentelor si utilajelor, cat §i pentru organizarea de santier, inclusiv personalul i
echipamentele/utilajele;

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal,
echipament si materiale (de exemplu consumabile);

viii.Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si
inlaturarea de pe santier, operarea, mentinerea §i repararea acestora), precum si a personalului
Contractantului implicat in derularea de activititi pe santier.

5.3.7 Responsabilitiiti legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmétoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

1. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in

proiectul tehnic, in vederea solutiondrii;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicd, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;

iil. convocarea factorilor care trebuie s participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apérute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia

tehnicd, certificate sau pentru care existi agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum §i gestionarea probelor-martor;

vi. tnlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu
altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutiilor stabilite de
Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
viii. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-
au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
ix. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a mésurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
X. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;
Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrérilor.

5.3.8 Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului s asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica
in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre Contractant a personalului
calificat si a dotarilor necesare executarii activittii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:
- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau
echivalent (SR EN ISO);
- Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordatd de Contractant de o manierd care sd
demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrdrii de constructie in conformitate cu cerintele
documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de cétre Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie. Acesta va
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include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrérile ce urmeazd a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor §i furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitatii tnainte ca acestia si inceapa lucrul.

Conditiile acceptirii Planului Calititii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completdri ale
acesteia, exceptari etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumatd de
executant si dirigintele de santier inainte de inceperea executiei lucrérilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia In vigoare.

5.3.9 Responsabilitiiti legate de securitatea si sinitatea in munca pe durata executiei lucririlor pe
santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea §i sanatatea in muncd ale Autoritafii
Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificérile
si completirile ulterioare.

Autoritatea Contractanti este responsabilid pentru:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
agteptate;
b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a
progresului in cadrul Contractului
c. desemnarea si comunicarea citre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt n sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizafiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
/. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urma, aga cum este stabilit prin Contract;
achitarea contravalorii lucririlor executate de Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din
urmi, asa cum este stabilit prin Contract;
organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor/lucrarilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;
i notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finald a lucrarilor;
j. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

S

o

=

5.4 Din punct de vedere al executiei, Antreprenorul va trebui sa realizeze:

Date generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor Certificatului de Urbanism, a
Autorizatiei de Construire si a Proiectului Tehnic de Executie.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de catre
autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in
opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie.

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile contractuale.

Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depasirea termenelor
prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract.

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea constructiilor
stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare.

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul General are
obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile efectuate si pentru
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eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul.
Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General.

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul Antreprenorului) insarcinat
cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a contractului.

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE);

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri
minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru
principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa
controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si
organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile
legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

Pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor/ proprietatilor publice/ private sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generate de metodele sale de lucru Antreprenorul va lua toate
masurile de protectie a mediului pe santier si in afara acestuia precum si asigurarea pazei santierului pe toata
durata de executie a lucrarilor (inclusiv zile nelucratoare si/sau sarbatori legale, inclusiv pe timp de noapte
prin alocarea de personal uman) conform obligatiilor din Legea nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate,
trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice
categoriei de lucrari;

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate
situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru;

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei
finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in
HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare;

Se va prezenta Angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta toate prejudiciile decurgand din erori
sau omisiuni referitoare la lucrarile si serviciile executate/ prestate, precum si Descrierea modalitatii practice
prin care se materializeaza acest angajament.

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor:

-documentatia post executie
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari ale normelor
aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse.
Siguranta pe santier si securitatea muncii
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in vigoare legate de
securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.
Trasarea
Antreprenorul va fi responsabil de:
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in Contract
sau comunicate de Beneficiar;
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari,
- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

Activitatea Antreprenorului pe santier

Antreprenorul va respecta prevederile draftului de contract.

Protectia mediului in timpul lucrarilor

Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea mediului
inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

- limitarii emisiilor de zgomot;

- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

- protejarii spatiilor verzi.

Depozitarea temporara a materialelor
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Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, avariilor,
respectdndu-se cu strictete instructiunile producétorului. Pe parcursul executiei lucririi, Antreprenorul are
obligatia:

e de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

e de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

e de a aduna si indepirta de pe santier dirdmaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care

nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pand la sférsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor
sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru ciile de acces cu destinatie speciala
si/sau temporard care 1i pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va
obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care {i pot fi necesare
la executia lucririlor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabil. (in relatia dintre pérti) de
lucrarile de fintretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces.
Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de
a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor
drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzitor pentru revendicdrile generate de utilizarea drumurilor de acces.

Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu
stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor; sau

- cgile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietitile aflate In posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane si Antreprenorul va despagubi
Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor
si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legaturd cu aceste obligatii pentru care
responsabilitatea revine Antreprenorului.

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al
oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita
si repartiza incarciturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, s fie limitat, in mésura in
care este posibil, astfel incat s& nu produci deteriordri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
Antreprenorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.

Antreprenorul este responsabil si va pliti consolidarea, modificarea sau imbunétitirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri
care comunici cu sau care se afld pe traseul santierului.

Personalul cheie al Antreprenorului

Antreprenorul nu va efectua schimbiri in cadrul personalului cheie stabilit, fird aprobarea
prealabili scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propund din proprie initiativd o inlocuire a
personalului in urmatoarele cazuri:

- in caz de moarte, boali sau accident al unui membru al echipei;
- daca devine necesar s inlocuiasci un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este dincolo de
controlul Antreprenorului.

Atunci cand un membru al personalului cheie trebuie fnlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel putin
echivalentul calificarilor §i experientei.

5.5 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
Lucririle executate se considera finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor H.G. nr. 343 din
30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora.

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre contractor si a progresului fizic
al Iucrarilor executate in vederea decontarii. Decontarea lucrarilor din listele de cantitati aferente proiectului
adaptat la amplasament se va realiza pe baza atasamentelor confirmate de dirigintele de santier.
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ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma elaborérii proiectului tehnic si a definirii tehnologiei
de executie, in corelare cu graficul general de lucrari.

Ofertantii vor elabora propunerea tehnica in baza cerinelor prezentate in documentatiile tehnice, Caietul
de Sarcini si a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica i examina locatia proiectului, pentru a se
informa in mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fara limite):

- forma si tipul amplasamentului;

- conditiile hidrologice si climatice;

- conditiile urbane si/sau sociale

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul
prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. Prin grija
ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului de
verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G.
nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Potrivit prevederilor art. 24 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fatad de documentatia
tehnico-economici aprobati, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect §i proiectantii pe specialitdfi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizd
tehnicd elaborat de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul
obtinut la adjudecarea ofertei.

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii contractului,
va fi insusita de catre Antreprenor.

6 IPOTEZE SI RISCURI

in pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativ
in continuare i sd estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

e. Serviciile si lucririle solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

f. Nu se prevad schimbri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfisurarea in bune conditii a Contractului;

g. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor/lucrarilor in legdtura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

h. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritdfi competente si
orice alti factori relevanti implicati.

Riscuri potentiale pe care Ofertantul trebuie si le ia in considerare:

i. Intarzieri cauzate de factori externi (conditii meteorologice, acces restrictionat, intérzieri in obtinerea
avizelor/autorizatiilor, etc.);

j. Riscuri asociate cu disponibilitatea si mobilizarea resurselor umane, echipamentelor si materialelor;

k. Probleme legate de neconcordante intre documentatiile existente si realitatea din teren, care pot necesita
solutii de adaptare tehnic;

. Posibile disfunctionalititi in comunicarea si coordonarea fntre parti (inclusiv subantreprenori si terti
implicati);

m. Riscuri asociate fluctuatiilor de preturi ale materialelor sau modificarilor neprevézute in lanturile de
aprovizionare.

Ofertantii trebuie si identifice si si descrie in cadrul propunerii tehnice riscurile pe care le anticipeaza,
impreund cu masurile si strategiile propuse pentru prevenirea, atenuarea sau gestionarea acestora.
Demonstrarea capacititii de management al riscurilor va fi considerata un element esential in evaluarea
ofertei.
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Pentru posibilele riscuri identificate la nivelul contractului de achizitie au fost elaborate soluii de raspuns la
risc. Pentru fiecare risc a fost selectatd solutia care are cele mai mari sanse si fie eficace, respectiv:

Tabelul nr. 7

i

2}; Denumire risc Solutie de rispuns la risc
Aparitia de solicitiri  specifice ale Analiza preliminard riguroasi a reglementérilo
autoritdtilor competente referitoare la = aplicabile amplasamentului; includerea in echipd a unu
amplasamentul obiectivului/proiectului de = reprezentant in relatia cu autoritdtile; adaptarea
1 investifii, inclusiv  situatia in care = solutiilor tehnice si a documentatiei pentru conformare
* | parametrii pentru anumite | rapidd In caz de cerinte suplimentare; péstrarea unei .
caracteristici/activitati stabiliti de rezerve de timp si buget pentru adaptare.
autoritdtile competente sunt mai stricfi
decdt parametrii propusi de Contractant. s
Aparitia unei situatii de faliment in cazul ~Selectarea subcontractantilor cu bonitate demonstrata; :
2 executantului  de  lucrdri  sau a clauze contractuale de substituire rapidd; identificarea
’ subcontractantilor responsabili de anumite | furnizorilor/colaboratorilor alternativi (backup)
__pdrti din contract monitorizarea continud a performantei partenerilor.
Adéugarea de activitafi/ solicitiri de ' Flexibilitate operationald in s anificarea aCtl:’iltaUlOr ;
3. | informatii noi, in functie de progresul mentinerea u{lel ‘capac.ltz'tgf N rez.icpe rapiaa  prin
s personal tehnic disponibil; comunicare eficientd s
activitdfilor,
v | raportare periodica cétre Autoritatea Contractanta.
Existenta de erori de proiectare/omisiuni in . Verificare criticd a documentatiei in faza de mobilizare;
documentele puse la dispozifie de emiterea promptd de solicitdri de clarificare ; adaptarea |
Autoritatea Contractantd, neidentificate ' planificdrii si solutiilor tehnice pe baza realitatilor din
4. | pdnd la momentul inifierii procedurii; = teren; colaborare strinsd cu proiectantul si autoritatea |
datele i informatiile comunicate de cdtre | contractantd pentru validarea solutiilor alternative. |
Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente | f
sau sunt incomplete ]
Evaluarea proactivi a posibilelor activititi conexe;
- consultarea continud cu autoritatea contractantd pentru
5 Aparifia unor activitdfi suplimentare, | delimitarea clard a obligatiilor; mentinerea unei rezerve
) nespecificate in Caietul de Sarcini; operationale si financiare pentru adaptarea planului de
lucru. |
Depdsirea duratei de realizare a @ Planificare realistd cu scenarii de rezervd; monitorizare |
6 activitifilor asumate prin Propunerea = saptiménald a progresului; revizuirea §i ajustarea
) Tehnica. graficului In timp real; mobilizare suplimentara de |
B B resurse in caz de deviere.
Nerespectarea graficului de execufie a Implementarea unui sistem nguros de management al |
7 lucrdrilor — intdrziere in execufia | timpului (Gantt); alocarea echipelor de lucru in paralel
© lucrdrilor pe mai multe fronturi; raportare zilnicd/saptimanald si .
| interventii rapide In caz de derapaje. B
Modificdri tehnice impuse de situafia din = Evaluare améinuntitd a conditiilor din teren inainte de
8 teren inceperea executiei; flexibilitate in aphcarea solutiilor
) tehnice; validarea rapidi a modificarilor si val:darea/
; aprobarea acestora de catre Dirigintele de santier.
Intdrzierea  executiei  lucrdrilor  de = Planificare sezonierd adaptatd riscurilor meteorologice; ‘
9 | constructii  cauzaid de  manifestdri | introducerea unor zile tampon in graficul de executie;
) nefavorabile ale vremii utilizarea de tehnologii/echipamente adecvate pentru
. lucrul in conditii dificile.
Nerespectarea  documentafiei tehnico- . Implementarea unui sistem intern de control al calitatii;
10. economice in procesul de execufie a | instruirea personalului privind cerintele din proiectul |

lucrdrilor

- tehnic; validarea etapelor de executie cu dirigintele de
| santier si proiectantul, conform planului de calitate.

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini —

formular cadru

Pagina 18 din 34




6.1 LOCUL SI DURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Locul desfasuririi activititilor

Lucrarile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Contractantului, iar executia lucrarilor se va realiza la amplasamentele obiectivelor de investitii.

Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
—  Executia lucririlor exclusiv la amplasamentele obiectivelor de investitii;
— Derularea de activitii la sediul Autorititii Contractante.

Pentru desfasurarea activitdtilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munca i protectia muncii.

6.2 Durata executiei lucririlor

Autoritatea Contractants intenfioneazi inceperea lucrarilor imediat dupa semnarea Contractului §i va emite un
ordin de incepere a lucrarlor in acest sens.

Durata totala de executie a lucrarilor: 14 luni pini la receptia la terminarea lucrarilor.
Durata totala a contractului este formata din 14 luni de executie si perioada de garantie a lucrarilor
péni la receptia finald (minim 36 de luni).

7 RESURSELE NECFESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT $I OBTINEREA REZULTATELOR

Contractantul are intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a activitatilor descrise in Caietul de
Sarcini in conformitate cu prevederile documentalor contractului.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor, Contractantul va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in caietul de sarcini si/sau propunerea tehnicd, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fard costuri suplimentare.

fn acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personalul necesar pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si
profesionale) pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini §i pentru
realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

7.1  Profilul resurselor umane necesare
Resurse umane execufie lucrdri

La nivelul propunerii tehnice, in sectiunea dedicatid personalului contractantului/resurse si organizare,
ofertantii urmeazd sd includd o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru executia lucrdrilor de constructii, demonstrind astfel indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale
precum si a reglementdrilor, standardelor si normelor aplicabile in domeniul din care face parte obiectul
contractului.

Mentionim faptul cd la nominalizarea specialistilor minimi necesari in execufia contractului de lucrdri,
ofertantul are obligatia de a lua in considerare si de a nominaliza tofi specialistii necesari si obligatorii
impusi conform normelor §i normativelor tehnice in vigoare in raport cu obiectul lucrdrilor de constructii
(de exemplu: electricieni autorizati ANRE etc.), precum §i prezentarea modalitatii de acces la acestia.

Executantul are obligafia de a asigura executarea tuturor lucrdrilor care, potrivit legislatiei in vigoare sau
normativelor tehnice aplicabile, pot fi realizate numai de operatori economici/firme specializate §i/sau
persoane atestate in domeniu (ex.: montaj centrale termice, lucrdri de ignifugare, instalafii gaze, instalafii
electrice, lucrdri PSI, etc.).
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Executantul isi asumd intreaga responsabilitate pentru coniractared si utilizarea unor astfel de
firme/persoane autorizate, indiferent dacd aceste cerinfe nu au fost menfionate expres in documentafia de
atribuire.
Nerespectarea acestei obligafii atrage rdspunderea exclusivd a Executantului pentru toate consecinfele
Juridice, tehnice si financiare.
Se va prezenta urmatorul personal minim:
1. Manager de proiect — studii superioare in domeniul Constructii si Instalatii sau echivalent, cu
experientd in coordonarea lucréarilor lucrari cel putin similare .
2. Sef de santier — studii superioare in domeniul Constructiilor/Instalatiilor sau echivalent, cu experientd
in executia si gestionarea lucrdrilor lucrari cel putin similare .
3. Sef de punct de lucru — inginer specializat in Constructii §i Instalatii sau echivalent, cu experienta in
organizarea si supervizarea lucrarilor lucrari cel putin similare .

4. Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) — autorizat pentru toate categoriile de lucrari aferente
prezentul proiect - conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Responsabil Controlul Calitéatii (CQICTC) — specialist certificat in controlul calitatii lucrérilor.
Inginer topometrist —autorizat ANCPI, minim categoria B.

7. Responsabil Sinitate si Securitate in Munci (SSM) — certificat conform legislatiei in vigoare,
responsabil de implementarea masurilor de protectie a muncii pe santier.

8. Responsabil Protectia Mediului — specialist cu experientd in implementarea mésurilor de protectie a
mediului conform legislatiei aplicabile.

9. Responsabil Gestionarea Deseurilor — persoand calificats, cu atributii in aplicarea reglementarilor
privind colectarea, transportul si eliminarea deseurilor rezultate din executia lucrarilor.

10. Personal muncitor calificat — echipa formatd din muncitori specializati in executia lucrarilor lucrari
cel putin similare, conform cerintelor proiectului.

oW

Se vor prezenta CV, minim 1 recomandare pentru fiecare persoana cu pozitia ocupata din care sa reiasa ca a
avut aceleasi responsabilitati ca cele solicitate in prezentul caieti de sarcini, diplome studii, atestate/certificate.
Contractantul va numi un reprezentant (Managerul proiect) care va com unica direct cu persoana
nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului organizeaza si
supravegheazi derularea efectiva a Contractului.

Experienta managerului de contract se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta
a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrari similare celor ce fac obiectul achizitiei, - similare sau
superioare din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite
prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care sa fi avut atributii de Manager de Proiect
coordonator al echipei Antreprenorului.

Sarcinile sale sunt .

1. sa fie singura interfati cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activititilor din cadrul acestuia;

2. gestioneazd, coordoneaza §i programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in
vederea asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

3. asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitéii conform reglementarilor in
materie;

4. gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

5. gestioneaz3 si raporteazi daci executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si
a continutului Caietului de Sarcini.

6. Coordoneaza intreaga activitate a Contractantului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia,
receptia lucrarilor pentru intreg contractul;

7. Raspunde la gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si de

repartizarea corecta a acestora;

Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contract;

9. Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura
stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea
securitatii si sanatatii angajatilor din subordine/coordonati;

10. Raspunde de respectarea procedurilor de lucru specifice (programul de lucru, raportarea/predarea la
timp a documentelor, probleme identificate, etc.);

11. Respecta si aplica actele normative in vigoare;

o
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12. Asigura, in numele/din partea Contractorului relatia cu Autoritatea Contractanta, Proiectantul, alte
parti implicate si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor
care fac obiectul contractului de executie;

13. Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Autoritatea Contractanta sau de
reprezentantul acestuia, Proiectant, alte parti cu atributii in acest sens;

14. Acorda asistenta si sprijin Autoritatii Contractante in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele
cu atributii de control si de monitorizare;

15. Implementeaza unitar procedurile sistemului de management la nivelul Contractantului;

16. Raspunde in mod direct de raportarile de progres lunare catre Autoritatea Contractanta, de forma,
continutul, veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite;

17. Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de
garantie precum si de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare obiectiv de investitie in
parte;

18. Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate documentele, situatiile, centralizatoarele, informatiile
solicitate, in cel mult 24 de ore de la solicitare, daca informatiile nu sunt disponibile pe loc (pentru
situatiile mai complexe, termenul se poate prelungi cu acceptul Autoritatii Contractante);

19. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.

Pentru pozitia de manager de proiect, se solicitd ca persoana nominalizatd sd fie angajati cu contract
individual de munc la data depunerii ofertei, in cadrul operatorului economic ofertant (sau al unuia dintre
membrii asocierii, dupa caz).
Nu se accepti prezentarea unei simple declaratii de disponibilitate pentru aceastd functie, avand in vedere
responsabilitatea directd, continua si coordonatoare a acestei persoane in derularea contractului.
in acest sens, ofertantii vor depune urmatoarele documente justificative:
e Extras REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor) emis cu cel mult 30 de zile inainte de
data depunerii ofertei, care sd ateste incadrarea persoanei respective;
e Contractul individual de muncd — paginile relevante (doar daca este necesara confirmarea functiei si
duratei);
e CV actualizat si documente care atestd calificarea §i experienta profesionala (diplome, certificate,
recomandari etc.).
Aceasti cerintd este impusa pentru a asigura implicarea reala, continud si eficientd a managerului de proiect in
implementarea contractului, dat fiind rolul siu esential in coordonarea tehnicd, administrativa si manageriala a
tuturor activititilor derulate in cadrul proiectului.

Pentru activititile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritafii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de
organizarea i supravegherea tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului.
Seful de santier trebuie s fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitafi si trebuie si poatd
informa reprezentantul Autoritatii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care
seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Experienta sefului de santier se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta a
desfasurat activititi in cadrul unor contracte de lucrari similare sau superioare celor ce fac obiectul achizitiei,
in care si fi avut atributii de Sef de santier.

Calitatea de sef de santier se va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau
echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer cu studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de
absolvire sau echivalent — Facultatea de Constructii/Instalatii sau echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt :

1. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractant in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

2. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor de pe santier, impreund cu

aspectele organizationale;

3. si contribuie cu experienta sa tehnici prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate ori este
necesar pentru executia corespunzitoare a lucrarilor;
sa gestioneze si si supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;
sa fie prezent in timpul tuturor activitétilor desfasurate pe santier;
s actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnicd a constructiei;
si actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul de santier;

Nownk
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8. si gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

9. sa fie responsabil de toate aspectele privind sandtatea si de siguranti ale personalului Contractantului
de pe santier;

10. sé fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii Contractante,
daca se solicita, la un interval lunar, un raport care sé:

1. descrie progresele realizate;

2. identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrérilor si documentatia asociata);

3. prezinte problemele intélnite si actiunile corective Intreprinse;

4. prezinte planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioard

pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului.

Pentru activitdtile ce se desfisoard pe santier, Contractantul va numi un Sef de punct de lucru- inginer
specializat in Constructii si Instalatii sau echivalent care va relationa direct cu personalul Autoritétii
Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitdtilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de punct de lucru
trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activititi si trebuie si poatd informa
reprezentantul Autorititii Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de
punct de lucru nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.
Experienta sefului de punct de lucru se va demonstra prin prezentarea documentelor relevante prin care acesta
a desfasurat activitati in cadrul unor contracte de lucrdri similare sau superioare celor ce fac obiectul
achizitiei, din punctul de vedere al tipului/ naturii si complexitatii, al rezultatului sau functionalitatii urmarite
prin scopul contractului, cu cele supuse achizitiei, in care sa fi avut atributii de Sef de punct de lucru.

Calitatea de sef de punct de lucru- inginer va dovedi prin Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/
absolvire sau echivalent, in unul din urmatoarele domenii: inginer specializat in Constructii si Instalatii sau
echivalent.

Principalele sarcini ale Sefului de de punct de lucru in cadrul Contractului sunt :

1. planifica, organizeaza si supravegheaza lucrérile de constructie la punctul de lucru, in conformitate cu
proiectul tehnic, graficele de executie si specificatiile din contract.

2. Verifica progresul lucrarilor zilnic si se asigurd ca echipele respecta termenele stabilite.

3. Coordoneazi echipele de muncitori si subcontractori, asigurandu-se cd fiecare parte isi indeplineste
sarcinile conform planului.

4. se asiguri ci toate lucrdrile executate respectd standardele tehnice si normele de calitate specificate in
proiect si in reglementirile legale.

5. Verificd si aproba conformitatea materialelor si a tehnologiilor utilizate, urmdérind respectarea
specificatiilor din caietele de sarcini si documentatia tehnica.

6. Asigura buna gestionare a resurselor umane, tehnice si materiale pe santier, astfel incét lucrérile sa fie
executate eficient si fara intdrzieri.

7. Monitorizeazi utilizarea echipamentelor i a materialelor si gestioneaza aprovizionarea conform
necesitatilor santierului.

8. Este responsabil de respectarea normelor de sandtate si securitate in muncid (SSM) pe santier,
asigurandu-se c toti lucratorii respectd echipamentele si procedurile de siguranta.

9. Supravegheazi instruirea echipelor privind mésurile de sigurantid si se asigurd cd acestea sunt
respectate pe tot parcursul lucrarilor.

10. Mentine o comunicare constantd cu managerul de proiect, proiectantul, supervizorul si alfi specialisti
implicati in proiect, raportand progresul lucrérilor si eventualele probleme tehnice.

11. Participa la sedintele de coordonare §i pregdteste rapoarte periodice privind stadiul lucrérilor si
utilizarea resurselor.

12. Completeazi si actualizeazi documentele de gantier (jurnalul de santier, rapoarte zilnice de activitate,
situatiile de lucrdri executate).

13. Verifici si asigurd conformitatea lucrdrilor cu proiectul tehnic, mentindnd o evidentd corectd a
modificarilor sau ajustarilor.

14. Anticipeazi si identifica potentialele probleme tehnice sau de executie care pot apirea pe santier si
giseste solutii rapide si eficiente.
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15. Colaboreazi cu echipa pentru a implementa solutii la fata locului si pentru a reduce la minimum
impactul asupra termenelor de finalizare si a calitatii lucrarilor.

16. Se asiguri ci lucrérile executate se incadreazi in bugetul alocat, monitorizand costurile i raportind
eventualele deviatii citre echipa de management a proiectului.

17. Urmareste lucririle efectuate si situatiile de platd corespunzatoare, pentru a facilita eliberarea plétilor
intermediare

18. Intocmirea si semnarea documentelor necesare receptiilor partiale i finale ale lucrarilor.

19. Colaborarea cu supervizorul lucrarilor si autoritatile pentru receptionarea fazelor determinante.

20. Gestionarea relaiei cu subcontractorii si furnizorii pentru a asigura livrarea materialelor si serviciilor
la timp si in conformitate cu cerintele.

21. Monitorizarea lucririlor in baza graficului de executie si propunerea de solufii pentru eventualele
intdrzieri sau modificari necesare in desfasurarea proiectului.

Responsabilul tehnic cu executia (RTE)

Coordonarea tehnica a lucrarilor va fi realizata de personal atestat, in concordanta cu dispozitiile Ordinului
MDRAP nr. 1895/2016.

Pentru expertii / persoanele care isi vor desfasura activitatea in calitate atestata/autorizata (RTE), se va
prezenta momentul in care aceste persoane vor interveni pentru derularea contractului, precum si modul in
care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora, fie prin resurse proprii, fie prin
externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor
respective (conform art. 3 alin. (3) si (4) din Instr. ANAP nr. 1/2017).

Obligatiile responsabilul tehnic cu executia:

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, a art. 22 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executieilucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr. 925/1995, in corelare cu prevederile Normativului
pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 900/2003, respectiv a Ordinului
MLPTL nr. 1895/2016, obligatiile RTE sunt urmatoarele:

1. sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

2. sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si
programele de realizare a constructiilor;

3. saintocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza
tehnic si de care raspund;

4. sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor;

5. sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau
abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa
remedierea acestora;

6. permite utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice;

7. urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care
reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;

8. nparticipa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executiei;

9. participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;

10. solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea lucrarilor ce ulterior devin ascunse;

11. sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al Autoritatii Contractante, si proiectantul (dupa caz),
daca constata neconformitati, in vederea rezolvarii acestora.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in santier (CQ/CTC)
Obligatiile responsabilului cu controlul tehnic de calitate in constructii:
1. Exercita un control sistematic si exigent asupra calitatii produselor aprovizionate in santier si a
lucrarilor de constructii;
2. Informeaza operativ conducatorul contractului privind deficientele de ordin calitativ constatate, in
vederea dispunerii de masurii;
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3. Exercita controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie stabilite prin reglementarile tehnice si ,,Planul
calitatii’> adoptat prin Sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

4. Raspunde de indeplinirea prevderilor ,,Planului Calitatii> adoptat de operatorul economic prin
sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii;

5. Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de control in corelare cu prevederile ,,Planului
calitatii’> adoptat;

6. Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele,
reglementarile si normativele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

7. Informeaza contractantul asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesitatii
intreprinderii de actiuni preventive sau corective;

8. Verifica respectarea utilizarii in executie numai a produselor de constructii cu certificate de
conformitate, declaratii de performanta sau agrementate tehnic;

9. Raspunde de masurile propuse pentru inlaturarea neconformitatilor;

10. Verifica calitatea remedierilor executate.

Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B

Obligatiile Inginer Topometrist Autorizat ANCPI minim Categoria B:

Inginerul topometrist autorizat ANCPI categoria B este responsabil cu realizarea si verificarea lucrarilor de
topografie necesare pentru proiectele de constructii civile. Acesta efectueazi masuratori precise ale terenului,
stabileste limitele si coordonatele lucrérilor, si ofera suport tehnic pentru asigurarea conformitatii
constructiilor cu planurile topografice si de executie. Inginerul topometrist contribuie esential la fiecare etapa
a proiectului, de la faza de proiectare si pand la finalizarea executiei lucrérilor.

1. Realizeazi masuritori topografice precise ale terenului unde se va desfasura proiectul rutier, utilizdnd
echipamente moderne (statii totale, GPS etc.).

2. Ridicdrea topograficd a terenului pentru a furniza date exacte privind formele §i dimensiunile
suprafetelor, necesare in proiectare si executie.

3. Identifica si marcheazd punctele de reper si trasajul constructiei pe teren, asigurdndu-se cd toate
lucrarile sunt executate in conformitate cu planurile de executie.

4. Verificd corectitudinea trasarii infrastructurii (aliniamente, curbe, inclindri, intersectii) pe teren,
conform proiectului tehnic.

5. Monitorizeazi constant executia lucrarilor de constructii, verificand conformitatea cu planurile
topografice si specificatiile tehnice.

6. Realizeazi misuritori de control periodic si oferd suport tehnic pentru a ajusta eventualele erori de
executie i aliniere.

7. Redacteazi documentatia topografici necesard, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de masurdtori §i verificari efectuate pe parcursul executiei.

8. Intocmeste si valideaza documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile
de situatie, profilele longitudinale si transversale, si alte planuri solicitate de catre autoritéti si
proiectant.

9. Redacteazi documentatia topograficd necesard, precum ridicarile topografice initiale, planurile de
trasare, rapoartele de masuritori i verificari efectuate pe parcursul executiei.

10. intocmeste si valideazi documentele ce fac parte din cartea tehnica a constructiei, inclusiv planurile
de situatie, profilele longitudinale i transversale, si alte planuri solicitate de catre autoritdfi si
proiectant.

11. Realizeazi si valideaza lucrari de cadastru si intocmeste documentatia aferenti necesard pentru
obtinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementérile ANCPI.

12. Se asiguri ca toate masurdtorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse
de ANCPI si respect legislatia in vigoare.

13. Realizeaza si valideazd lucrdri de cadastru i intocmeste documentatia aferentd necesard pentru
obtinerea autorizatiilor si avizelor, in conformitate cu reglementarile ANCPI.

14. Se asiguri ca toate masuratorile topografice si cadastrale sunt realizate conform standardelor impuse
de ANCPI si respect legislatia in vigoare.

15. Participi la fazele determinante ale executiei, oferind asistenti tehnicd pentru verificarea conformitatii
topografice a lucrarilor inainte de receptia acestora.

16. Verifica conformitatea lucrarilor finale cu proiectul tehnic §i pregiteste documentafia necesara pentru
receptia finala a proiectului.

Responsabil SSM
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Obligatii Responsabil SSM:

1. coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor tehnice
si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara simultan
ori succesiv si estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

2. coordoneaza punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este cazul,
lucratorii independenti, respecta principiile de prevenire si protectie si asigura securitatea si sanatatea in
munca pe santier, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate; adapteaza
sau solicita sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate si sanatate si ale dosarului de
interventii ulterioare, in functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

3. organizeaza cooperarea intre angajatori, daca este cazul, inclusiv a celor care se succed pe santier, si
coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor
profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a
reprezentantilor acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independent;

4. coordoneaza activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de Securitate a

muncii;

ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

6. stabileste, in colaborare cu managerul de proiect al Contractantului, masurile generale aplicabile
santierului;

7. tine seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;

8. stabileste, impreuna cu managerul de proiect al Contractantului, obligatiile privind utilizarea mijloacelor
de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

9. efectueaza vizite commune pe santier cu contractantul, inainte de redactarea planului propriu de
Securitate si sanatate si avizeaza planurile de Securitate si sanatate si modificarile acestora;

10. alte obligatii: intocmirea planului de Securitate si sanatate si a registrului de coordonare — organizarea si
participarea la sedinte; verificarea gradului de instruire si de constientizare al lucratorilor privind
securitatea si sanatatea muncii; prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor
collective si individuate de protective de catre lucratori.

h

Responsabil mediu
Educatie: Calificare educationala — Studii superioare dovedite prin diploma de licenta/ absolvire sau

echivalent, in_domeniul protectiei mediului sau echivalent.

Obligatii Responsabil Mediu:
1. sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/procesului supus evaluarii, alegerea metodei de

evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;

2. sa evalueze impactul de mediu produs de contractant si sa actioneze in sensul reducerii si chiar al

eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor

sisteme de management de mediu;

sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;

sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;

sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de contractant;

sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinerea autorizatiilor, acordurilor, avizelor din

domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;

9. sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;

10. sa intocmeasca documentatia de testare;

11. sa identifice elemente care pot influenta activitatea si sa le transmita contractantului;

12. sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;

13. sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;

14.sa fie o persoana onesta, loiala, cu un comportament echilibrat in  raport cu
persoanele/institutiile/societatile cu care vine in contact;

15. sa acorde ajutor/sprijin in situatii de criza;

16. sa informeze imediat managerul de proiect cu privire la orice deficienta constatata sau eveniment
petrecut,

17. implementeaza conceptul DNSH, pe ramura sa si pune la dispozitia ~ Autoritatii
Contractante/Managerului de proiect informatiile solicitate care fac dovada respectarii acestuia.

(S
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Responsabil gestionarea deseurilor
Obligatii Responsabil cu gestionarea deseurilor:

1.

2.
3.

11

12.

sa identifice si sa codifice fiecare deseu la locul generarii si sa-l eticheteze, in conformitate cu
legislatia de deseuri, respectiv cu cea referitoare la chimicale, in cazul deseurilor periculoase;

sa detina fisa de caracterizare a deseurilor periculoase pentru fiecare deseu in parte;

sa detina pe amplasament evidenta gestiunii deseurilor conform H.G. 856/2002, cu modificarile si
completarile ulterioare si sa transmita autoritatilor raportarile solicitate de legislatia in vigoare;

sa verifice periodic locurile de pe amplasament unde se realizeaza generarea, stocarea temporara a
deseurilor generate si sa inspecteze starea recipientilor de stocare, luand masuri pentru evitarea
potentialelor accidente;

sa informeze prin orice mijloace lucratorii la locul de munca in legatura cu obligatiile pe care le au in
domeniul deseurilor (locul de depozitare a fiecarui tip de deseu, modul de eliminare/valorificare),

sa detina pe amplasament documentele solicitate de lege (formulare de transport, incarcare-
descarcare, registre de evidente, etc.);

sa initieze audituri interne si sa propuna spre aprobare pentru amplasament planul de prevenire si
reducere a deseurilor prevazut de OUG Nr. 92/2011 privind regimul deseurilor;

sa asigure trasabilitatea deseurilor generate si valorificate si sa urmareasca ca nici un transfer ilegal de
deseuri sa nu aiba loc;

sa cunoasca prevederile legale in domeniul gestiunii deseurilor si sa participe la instruirile organizate
de companie in domeniul gestiunii deseurilor;

_sa verifice si sa avizeze documentatia si modul de calcul pentru realizarea declaratiilor la fondul de

mediu;

sa identifice contractorii in domeniul deseurilor si sa verifice daca sunt autorizati si pentru
operatiunile si codurile de deseuri contractate;

sa stabileasca indicatori de monitorizare si reducere a cantitatilor de deseuri si sa verifice respectarea
procedurilor, instructiunilor in domeniul deseurilor, in cazul implementarii unui sistem de

management de mediu.

Personal muncitor calificat

1.

2.

10.

Personalul muncitor calificat executd lucririle conform instructiunilor primite si specificatiilor din
proiectul tehnic, respectind standardele de calitate si normele de executie pentru constructii civile.
Participd la diverse activitdti, cum ar fi sapaturi, niveldri, compactari, asfaltari, si alte lucrari de
constructie, reabilitare si modernizare a constructiilor civile.

Utilizeaza si opereazi echipamente specifice pentru infrastructura/ suprastructura constructii civile
asigurandu-se c3 acestea sunt utilizate corect si eficient.

Efectueazi intretinerea de bazi a utilajelor si echipamentelor utilizate in lucréri, verificand
functionarea acestora inainte de utilizare si raportand eventualele probleme sau defectiuni.

Personalul muncitor calificat respecta toate regulile si normele de sigurantd impuse pe santier,
utilizand echipamentele de protectie individuald (cascd, veste reflectorizante, manusi, bocanci etc.).
Este responsabil de siguranta personala si a colegilor de munca, avand grija si previna accidentele si
s4 semnaleze imediat orice situatie periculoasa sau conditii de munca nesigure.

Personalul calificat in asfaltare este responsabil pentru aplicarea si finisarea straturilor de asfalt
conform specificatiilor tehnice si normelor de executie.

Supravegheaz3a si participa la intinderea, compactarea si nivelarea stratului de asfalt pentru a asigura o
suprafati rutierd uniforma si durabila.

Asigura amplasarea corectd a indicatoarelor de circulatie si a altor elemente de semnalizare rutierd
temporara pe santier, pentru a asigura siguranta traficului si a muncitorilor.

Participa la instalarea semnalizdrii permanente, cum ar fi marcajele rutiere, barierele de protectie si
indicatoarele, conform proiectului tehnic.

Executantul va respecta prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii. Lipsa politei de
asigurare la momentul depunerii ofertei duce la neconformitate ofertei, aceasta neputand a fi depusa ulterior.
Aceasti cerinta este impusi pentru a garanta conformitatea ofertelor incd din faza initiala, evitdnd intarzieri
sau incertitudini privind acoperirea riscurilor profesionale.

Pentru fiecare functie mentionatd mai sus va fi desemnata o persoanii distincti, cu pregitirea si/sau atestarile
necesare pentru ocuparea respectivei pozitii.
Nu se acceptd cumulul de functii de citre aceeasi persoana, indiferent daci aceasta indeplineste conditiile
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de calificare pentru mai multe roluri.

Aceastid masurd este necesard pentru a asigura disponibilitatea efectiva si continud a fiecarei persoane pe
perioada de derulare a contractului, in conformitate cu cerintele de specializare, atributiile specifice fiecdrui
post si cu normele legale aplicabile in domeniu.

Contractantul trebuie si se asigure si si demonstreze ci personalul care desfisoara activitati pe santier:
i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucririlor preconizate;
ii. estesinitos si in formi pentru executia lucririlor preconizate.

Personalul Contractantului care opereazi pe santier trebuie si fie usor de recunoscut si este obligat si
poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intri pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iesirea
de pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

Se va prezenta modalitatea de acces la resursele tehnice considerate necesare pentru indeplinirea
activitatilor din contract prin raportare la metodologia si graficul de executie prezentate in oferta
tehnica.

7.2 Alte cerinte legate de personalul implicat in prestarea executiei lucrarilor

In cazul in care prevederile legale in vigoare prevad ca anumite documente/piarti din documentatia tehnico —
economica/lucrarilor de constructii ce fac obiectului contractului si fie intocmite/executate de persoane
fizice/juridice cu anumite calificéri/atestate/autorizatii, atunci ofertantul are obligatia sa asigure pe timpul
executirii contractului de executie lucrari, conditiile intocmirii/executdrii acestora potrivit legii; n acest sens,
ofertantii au obligatia si ia in considerare asigurare cel putin a personalului atestat/autorizat corespunzator
pentru:

—  execufia tuturor lucrdrilor supuse procedurii conform normativelor tehnice de calitate in vigoare.

in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activititilor incluse in Contract, pe perioada
derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in
Propunerea Tehnici, acesta va rispunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare.
in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Contractantul are obligatia s se asigure si si urmdareasca cu strictete ca oricare dintre expertii cheie propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementirile tehnice
aplicabile, specificul activitdfilor pe care urmeazd si le desfasoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

7.3  Infrastructura necesari pentru desfisurarea activititilor Contractului

Ofertantul devenit Contractant trebuie si se asigure ci personalul care isi desfagoard activitatea in cadrul
Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se
concentreze asupra realizirii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentati de Ofertant in Propunerea Tehnicd trebuie si fie corespunzitoare scopului
Contractului si si indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de
protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de forma de acces la infarstructura necesard
pentru realizarea activititilor in Contract.

8 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA ST CONTRACTANT (INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUIL SOCIAL §I
AL RELATHLOR DE MUNCA)

in executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta obligatiile aplicabile in
domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in
anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
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Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protecfia dreptului de organizare;

Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare i negociere colectivd;

Conventia nr. 29 a OIM privind munca forfatd;

Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forfate;

Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd §i profesie);

Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiel;

Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenfia de la Basel privind controlul circulafiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al
elimindirii acestora (Conventia de la Basel);

j.  Conventia de la Stockholm privind poluanfii organici persistenfi (Conventia de la Stockholm privind
POP).

~ 00 TR RS SR

Legislatia, reglementarile tehnice i altele asemenea indicate in Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceasta anexa este oferita ca referinti
si nu trebuie considerata limitativa.

9 MANGEMENTUL /GESTIONAREA CONTRACTULUI §1 ACTIVITATI DE RAPORTARE iN
CADRUL CONTRACTULUI
9.1 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea contractanta

Pentru executia lucririlor supuse prezentei proceduri
A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului

Pe parcursul deruldrii lucririlor aferente prezentului contract, se vor organiza intilniri de coordonare intre
parti, cu scopul monitorizérii progresului, discutarii problemelor apérute si ludrii deciziilor operative.
IntAlnirile se vor desfasura:

e Periodic, in santier sau prin mijloace de comunicare telefonica, in functie de complexitatea si
ritmul lucrarilor;

e La solicitarea Autorititii Contractante, in cazul in care apar intérzieri mai mari de 30 zile fatd de
termenele asumate pentru anumite categorii de lucrdri, pentru analizarea cauzelor si stabilirea
masurilor corective;

o Ori de cate ori este necesar, la solicitarea justificatd a uneia dintre parti, transmisd cu minimum 3
zile lucritoare inainte, sau de urgenta, in cazuri bine fundamentate.

Fiecare parte are obligatia de a asigura prezenta personalului relevant din echipele sale tehnice, de conducere
si/sau suport, in functie de subiectele abordate.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada deruldrii Contractului, ca urmare a
deviatiilor identificate in cadrul intdlnirilor dintre Coniractant si Autoritatea Contractantd

Modificari din categoria celor ce nu intra in categoria modificarilor substantiale ale Contractului pot fi initiate
de oricare din pérti, printr-o solicitare ce trebuie sa contina cel putin motivele ce a determinat-o, descrierea
modificirii cat si impactul pe care-1 are asupra deruldrii contractului, daca este cazul. in cazul in care
modificarea este probati, o dispozitie va fi elaboratdi de Autoritatea Contractantd si tarnsmisd catre
Contractant.

C. Orice alte informafii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoani ce va comunica cu Contractantul pe perioada deruldrii
Contractului.

Activitatile privind executia lucrdrilor, care fac obiectul prezentului contract sunt supuse
supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra
lucririlor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractanti va desemna, pentru lucrérile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de
santier/sau un inginer/sau o echipd de supervizare (dupa cum este aplicabil).
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Acesta lucreazii independent si reprezintd Autoritatea Contractantd in legdturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Orice cerintd de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sandtate in timpul executdrii
lucrarilor va fi aplicaté de catre Contractor.

9.2 Evaluarea modului in care au fost realizate lucrdrile de constructii
Urmiitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul executiei lucrarilor in cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);
ii. Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei:
- inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de
timp agreatd cu Autoritatea Contractanta;
- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele §i cu participarea tuturor celor
solicitati;
- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului i
solicitarilor Autoritatii Contractante.
b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- predarea Cartii Tehnice a Constructiei complete si la termen.
fn cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document
constatator negativ.

10 CONDITIH SPECIFICE GHIDULUI SOLICITANTULUI

Egalitate de sanse

Egalitate de gen:

Prezentul proiect a avut in vedere in faza de elaborare (si isi mentine abordarea si in faza de implementare si
management - in monitorizare se vor colecta si raporta date despre mentinerea echilibrului de gen) prevederile
Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile
ulterioare. Egalitatea de gen va reprezenta o valoare comuna a tuturor actorilor implicati in proiect si va fi
promovata de-a lungul tuturor etapelor proiectului prin intermediul unor masuri care vor contribui la
dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale pentru toti beneficiarii proiectului. Investitia vizeaza adresarea
si combaterea segregarii spatiale si educationale la toate nivelurile de invatgmant, concentrandu-se pe
promovarea accesului la servicii educationale de masa incluzive, in special pentru grupurile marginalizate:
romi, persoane cu nevoi speciale etc. Pentru a asigura accesul egal pe piata muncii, in constituirea echipei de
implementare a proiectului se are in vedere ca membrii acesteia, femei si barbati deopotriva, sa fie implicati in
derularea activitatilor, tinandu-se cont de criteriile minime de acces pe post stabilite prin lege, completate de
experienta si competentele profesionale ale acestora, fara nicio restrictic legata de gen, varsta, categorie
sociala, convingeri politice sau religioase etc., fiind tratati egal in functie de munca depusa si drepturile
salariale ce le revin.

Nediscriminare:

Pentru stabilirea abordarii optime in respectarea acestor principii, se fine cont de: - Carta Drepturilor
fundamentale ale Uniunii Europene (2016/C 202/02) inclusiv a Ghidului pentru aplicarea Cartei Drepturilor
Fundamentale a UE in implementarea fondurilor europene nerambursabile. Toate politicile si practicile
utilizate in implementarea proiectului vor respecta legislatia in vigoare privind egalitatea de sanse si de
tratament. Pentru prevenirea si combaterea discriminarii vor fi luate masuri si vor fi desfasurate actiuni,
precum: asigurarea respectarii principiului nediscriminarii prin introducerea unor prevederi pentru prevenirea
si combaterea discriminarii in regulamentele de organizare si cel intern al solicitantului. Selectia si implicarea
echipei de proiect in activitati se va realiza cu respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii,
fara conditionari, deosebiri, excluderi, preferinte, restrictii bazate pe criterii de etnie, categorie sociala,
handicap si alte asemenea criterii care pot conduce la discriminare directa sau indirecta;

In cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica se va respecta principiul nediscriminarii si
tratamentului egal. Gradinita Podu lloaiei va fi amenajata astfel incat sa permita accesul persoanelor cu
diferite tipuri de dizabilitate.
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Accesibilitate persoane cu dizabilitati:
Pentru stabilirea abordirii optime in respectarea acestui principiu, se tine cont de Conventia ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilitati inclusiv a Ghidul privind reflectarea Conventiei ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilitati in pregétirea si implementarea programelor si proiectelor cu finantare
nerambursabild pentru perioada 2021-2027, realizat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.
Infrastructura modernizatd, consolidatd, digitalizatd si mijlocul de transport elevi vor fi accesibile
copiilor,elevilor, profesorilor, périntilor, comunititii, tuturor categoriilor vulnerabile, asigurndu-se masuri
speciale de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, cum ar fi rampe de acces, toalete
adaptate, etc. Proiectul propus urmareste promovarea, respectarea si garantarea drepturilor persoanelor cu
dizabilitati si asigurarea participarii depline a acestora la activitatile si serviciile din cadrul proiectului, in
conformitate cu principiile prevdzute in cadrul Art.3 din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap: (a) respectarea demnitatii inerente, autonomiei individuale, inclusiv a libertatii de a
lua propriile decizii, precum si a independentei persoanelor; (b) nediscriminarea; (¢) 0 participare $i 0
integrare in societate depline si efective; (d) respectul diferentelor si acceptarea persoanelor cu handicap ca
parte a diversitdtii umane §i a umanitétii; () egalitatea sanselor; (f) accesibilitatea; (g) egalitatea intre barbati
si femei. Proiectul va fi implementat cu respectarea principiului cu referire la accesibilitatea persoanelor cu
dizabilitati si a legislatiei in vigoare cu privire la accesul in cladirile si structurile de utilitate publica.
Schimbiri demografice:
Proiectul contribuie in mod substantial la reducerea disparitatii si diminuarea zonelor marginalizate si
discriminate vizate prin natura activitatilor sale integrate in domeniul educatiei. Astfel, avand in vedere
importanta oferirii accesului la servicii calitative educativ-culturale in randul comunitatii locale, coroborat cu
investitia prevdzutd prin proiect care vizeazd imbunatitirea calitatii infrastructurii publice de invatamant a
orasului Podu Iloaiei, se creeazd premisele necesare, aldturi de alti factori, pentru crearea de conditii
necesare aferente populatiei atrase. Astfel, proiectul de investitii propus prin efectele sale multiplicatoare
conduce la cresterea nivelului de trai prin atragerea de investitori in
contextul disponibilititii de resurse umane mai bine pregatite, cu impact si asupra cresterii ratei de natalitate in
regiune. O data cu reabilitarea si termoeficientizarea gradinitei Podu lloaiei, va creste vizibilitatea acestui orag
in context local. Astfel, prin actiuni concrete de interventii asupra infrastructurilor in stare de degradare se
susfine mentinerea si atragerea tinerilor pe plan local, contribuind, alaturi de alti factori, la diminuarea scéderii
demografice inregistrate si la imbunitatirea conditiilor de trai gi ulterior la cregterea/ pastrarea ratei de
natalitate in regiune.
Dezvoltare durabila
Poluatorul pliteste:
Proiectul ia in considerare faptul ca mediul inconjurator este o necesitate pentru dezvoltarea sustenabila, asa
cum este specificat si in Sustainable development policy and guide.
Intrucat mediul natural este sub presiune din cauza activitatii umane, proiectul urmareste sa asigure un mediu
sigur de trai, crescand gradul de constientizare a beneficiarilor cu privire la efectele poluarii mediului asupra
sanatatii. Lucrarile de executie pentru investitie vor fi realizate astfel incat sa nu creeze dereglari ecologice,
respectand legislatia romana in domeniu. Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului,
subsolului. Obiectivul este prevazut sa nu produca zgomot, vibratii si sa nu afecteze asezarile umane si alte
obiective de interes public. Actiunile civice sunt un alt promotor al dezvoltarii durabile, prin implicarea
comunitatii in rezolvarea si constientizarea problemelor de mediu.
Protectia biodiversititii:
Interventiile vizate de proiect se vor derula cu respectarea principiului privind protectia biodiversitatii. In acest
sens, masurile referitoare la asigurarea spatiilor necesare derularii activitatilor proiectului nu vor afecta
biodiversitatea prin distrugerea acesteia, fiind adoptate cele mai potrivite solutii de protectie. In
implementarea proiectului se vor lua in considerare respectarea legislatiei nationale si europene in domeniul
protejarii biodiversitatii. Vor fi respectate prevederile OUG nr.57/2007, ca parte integranta a retelei
ecologice europene Natura 2000. Dupa finalizarea lucrarilor prezentate in cadrul proiectului, constructorul va
reface mediul natural, prin ecologizarea zonei afectate si replantari. Avand in vedere faptul ca apele rezultate
de pe suprafata obiectivului nu sunt ape reziduale, nu vor fi necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor
ape.
Obiectivul, in sine, la darea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua aerul. Nu vor fi necesare
masuri speciale pentru protectia calitatii aerului. La transportul si depozitarea materialelor granulare care pot
elibera particule fine, se vor lua masuri de acoperire a acestora. In perioada de executie, sursele de poluare ale
solului vor fi cele provenite de la traficul de utilaje si vehicule grele, prin pierderi accidentale de ulei sau
combustibil, de la manipularea unor substante potential poluatoare, vopsele, carburanti,
nsolventi. Deseurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in recipiente si se
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vor duce la o groapa de gunoi autorizata.
Utilizarea eficienti a resurselor:
Principiul utilizarii eficiente a resurselor va fi respectat in toate etapele proiectului,atat la nivel de
management,cat si la nivel de executie a activitatilor. Pentru punerea inpractica cu succes a activitatilor
proiectului se vor asigura resursele umane, materiale si financiare necesare. Necesarul de resurse umane este
asigurat prin recrutarea si angajarea echipei de management, echipei de implementare si a personalului
administrativ si auxiliar, tinandu-se cont de criterii de selectie ca: experienta anterioara, motivatia acestora,
caracteristici personale, disponibilitate. Avand in vedere ca structura resurselor umane variaza pe parcursul
implementarii proiectului, modelele si tehnicile aplicate in ceea ce priveste managementul resurselor
umane,vor fi adaptate cerintelor identificate in fiecare faza a implementarii prezentului proiect. In ceea ce
priveste alocarea
resurselor materiale, solicitantul va pune la dispozitita proiectului, luandu-se in considerare disponibilitatea
acestuia, cu titlu gratuit, spatii de lucru cu dotarea aferenta pentru membrii echipei de management si de
implementare. Implementarea eficienta a activitatilor va fi sustinuta de cheltuieli aferente utilitatilor, apa si
canalizare, servicii de salubrizare, energie electrica, energie termica si/sau gaze naturale, telefoane, fax,
internet, servicii postale si/sau curierat, comisioanelor bancare, consumabilelor si produselor de curatenie.
Resursele financiare alocate pentru indeplinirea obiectivelor propuse sunt prevazute prin bugetul proiectului,
oferind repere ferme in activitatea desfasurata atat pentru echipa de management cat si pentru echipa de
implementare. Comunicarea in cadrul proiectului: se va promova imprimarea fata-verso a documentelor.
Rezilienta la dezastre:
Intregul sistem de interventii din proiect va asimila principiile si obiectivele dezvoltarii durabile ca element
integrator al ansamblului de cunostinte, aptitudini si deprinderi necesare existentei si performantei personale,
socioculturale a membrilor echipei de proiect. Abordarea in materie de rezilienta va aduce beneficii durabile
pentru partile cele mai vulnerabile, de aceea prezentul proiect mizeaza pe acordare unei atentii mai mari
dezastrelor la scara redusa si cresterea vizibilitatii daunelor pe care dezastrele la scara redusa le cauzeaza
comunitatilor.
Imunizarea la schimbirile climatice
Imunizarea la schimbirile climatice:
Masuri adoptate in cadrul proiectului: S-au stabilit solutii optime pentru asigurarea confortului interior. S-a
propus dotarea cladirii cu o centrala de ventilatie cu recuperare de caldura pentru asigurarea aportului necesar
de aer proaspat, conform normativului 15. Aceasta va fi dotata cu baterie de incalzire si racire directa. Se
propun masuri privind termoizolarea constructiei precum: termosistem de 15 cm din vata minerala bazaltica la
peretii exteriori, termosistem de 30 cm din vata minerala bazaltica rigida pentru terase, termosistem de 15 cm
din polistiren extrudat la elevatia cladirii, termosistem de 10 cm si 15 cm din polistiren extrudat la nivelul
aticelor cladirii. Tamplaria exterioara va avea geam termoizolant cu 3 foi float cu rupere de punte termica
(tamplaria se va monta la fata exterioara a peretelui). Sistemul constructiv al cladirii este din cadre din beton
armat
(stalpi, grinzi perimetrale si planseu din beton armat). Sistemul de fundare este alcatuit sub forma unor
fundatii continue. In urma implementarii masurilor propuse in expertiza tehnica, aceasta va fi incadrata in
clasa IV de risc seismic. Aleile de acces si de evacuare sunt dimensionate in conformitate cu normele si
normativele privind proiectarea spatiile de acest tip si cu respectarea cerintelor de calitate si siguranta in
exploatare. Accesul pietonal, dar si cel auto, pentru cladirea propusa se vor realiza din incinta. Accesul pentru
situatii de urgenta se va realiza de pe Strada Calarasi, prin intermediul drumului existent. Proiectul se
implementeaza intr-o zona fara risc de inundatii. Pentru evitarea infiltratiilor s-au propus masuri privind
hidroizolatia acesteia (elevatiile exterioare ale fundatiilor se vor hidroizola cu membrana din bitum polimeric
cu insertie de tesatura sintetica cu suprapunere de minim 10 cm dispusa pana la cota +/- 0,00 a cladirii,
hidroizolatie cu poliuree la nivelul acoperisurilor si copertinelor de tip terasa si la nivelul aticelor, preluarea si
indepartarea apelor meteorice de la nivelul acoperisului se va face cu ajutorul unor conducte pluviale, terenul
va fi amenajat astfel incat pantele sa indeparteze apele de langa constuctie si sa le directioneze catre spatiile
verzi, trotuarele perimetrale vor avea dimensiuni de minim 1,00 m, pante transversale de max 2% si
longitudinale de max. 5%, rostul dintre trotuar si soclu va fi etansat cu bitum. Clasarea notificérii 5986 din
09.10.2024 emisa de APM este atasata prezentei cereri.
Principiul DNSH
Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:
1.Atenuarea schimbirilor climatice Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera
(GES) Renovarea energetica a cladirilor existente are o influenta global pozitiva asupra obiectivelor de mediu,
fiind In conformitate totals cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la
reducerea sernnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) ~i la cresterea eficientei energetice, cu
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respectarea criteriilor de eflcienta energetica, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de
Redresare si Rezilienta, cu un coeficient al schimbarilor climatice de 100 %. Investitiile realizate au scopul de
a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, conducand la o imbunatatire substantials a
performantei energetice a cladirilor In cauza, respectiv cresterea eficlentei energetice a sistemelor tehnice,
astfel: - reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire de eel putin 50% fata de
consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu exceptia cladirilor
cu valoare arhitecturala deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite
protejate aprobate conform legii). — reducerea consumului de energie primara ~i a emisiilor de C02, situata in
intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetica moderata, respectiv peste 60% pentru
proiectele de renovare energetics aprofundata, in comparatie cu starea de pre-renovare.In cazul in care
interventia se incadreaza Intr-o investitie pentru care nu se preconizeaza nicio contributie substantiala la acest
obiectiv de mediu, cerintele DNSH care trebuie Indeplinite sunt urmatoarele: - cladirea nu este utilizata pentru
extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH). 2. Adaptarea la schimbarile climatice Proiectul nu conduce la cresterea
efectului negativ al climatului actual ~i viitor asupra masuril in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladtrllor,
Pentru adaptarea cladirilor la schimbarile climatice generate de valuri de caldura, prin proiect se asigura
obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si
in temperaturile extreme respective. Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si
conditiile privind functionarea statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin
asigurarea rezistentei echipamentelor si functionarii acestora la manifestarile schimbarilor climatice sl la alte
dezastre naturale. Interventiile demonstreaza ca nu exista influente negative majore In ceea ce priveste acestui
obiectiv de mediu asupra activitatii In sine sau asupra oarnenilor, naturii sau activelor, fiind preconizata
imbunatatirea fondului construit pe durata a ciclului de viata, prin urrnatoarele verificari: Elemente de
verificare inainte de inceperea executiei lucrarilor de renovare energetica - certificat de performanta energetica
- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor de
eficienta energetics prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienta energetics prevazuti a se
obtine dupa renovare - prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea docurnentatiei tehnicoeconomice
si proiectului tehnic (descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili §i a consumului de
energie, descrierea modalitatilor de eficientizare energetica § i utilizarea resurselor regenerabile a tat pe
parcursul executiei lucrarilor, cat § i ulterior receptionarii cladirii) -+ Elemente de verificare dupa finalizarea
executiei lucrarilor de renovare enereetidi - certificat de perforrnanta energetica la finalizarea lucrarilor (se
impune prin legislatia in vigoare la inchierea procesului de receptie dupa implementarea lucrarilor) 3.
Utilizarea durabila si protejarea resurselor de api si a celor marine Investitia va avea un impact previzibil
nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tinand seama atat de efectele directe, cét si de cele primare
indirecte pe intreaga durati a ciclului de viatd. Apa folosita in exploatarea investitiei provine din reteaua de
alimentare cu apa din vecinatatea amplasamentului. Apa din precipitatii va fi partial preluata de reteaua de
canalizare pluviala. Obiectivul va fi dotat cu instalatii moderne de distributie si uitlizare a apei. Se vor avea in
vedere lucrari de intretinere si reparatii regulate ale echipamentelor si instalatiilor). 4.Economia circulari,
inclusiv prevenirea i reciclarea deseurilor Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului in ceea ce priveste economia clrculara. Solicitantul se angajeaza ca va impune
operatorilor economici care vor executa lucrarile finantate prin proiect, reciclarea / reutilizarea a cel putin
70%(in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demoldri (cu exceptia
materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE) fie direct de catre acesta, fie de un alt operator economic pe baza de contract. Prin proiect se va
asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie § i dernolari, in conformitate cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea § i manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea §i reciclare de inalta calitate prin indepartarea
selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si dernolari.
Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. In special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si dernolarilor, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, Prin proiect se prevede ca
tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel Incat sa fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii
resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile. 5. Prevenirea si controlul poludrii in aer, apa sau sol Proiectul
nu va conduce la o crestere sernnificatlva a emisiilor de poluantl in aer, apa sau sol. Nivelul de crestere a
performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor in aer
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si la o imbunatatire a sanatatii publice. Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior,
prin evitarea utilizarii de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din
placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie, Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie ~i componentele utilizate nu
contin azbest ~i nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa
X1V la Regulamentul (CE) nr. 1907 /2006. 6.Protectia si restaurarea biodiversititii si a ecosistemelor Avand
in vedere conditiile de amplasament, operatiunile tehnologice, calitatea echipamentelor si instalatiilor ce vor fi
utilizate in faza de realizare a investitiei, se apreciazd cd impactul negativ asupra factorilor de mediu va fi
neglijabil. Pe ansamblu, se poate aprecia cd din punct de vedere al mediului, lucrdrile proiectate nu introduc
disfunctionalitafi suplimentare fata de situatia actuald asupra solului, drenajului, microclimatului, a apelor de
suprafafi, a vegetatiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului sau al peisajului. Amplasamentul propus
nu se suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitaii sau in apropierea acestora
(reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si
principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate, etc).
Realizarea lucririlor necesare obiectivului nu va afecta: terenuri arabile i terenuri cultivate cu un nivel
moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si al biodiversitdii sub pdmant, terenuri care si fie recunoscute cd
au o valoare ridicatd a biodiversitdtii si terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie
(flora si faund) si nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impadurite sau terenuri care
sunt acoperite partial sau integral sau destinate si fie acoperite de arbori. Clasarea notificarii 5986 din
09.10.2024 emisa de APM este atasata prezentei cereri..

In cadrul propunerii tehnice se vor depune si urmatoarele:

Ofertantul are obligatia de a respecta principiile privind imunizarea climaticd, in sensul art. 2 pct. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, prin includerea si justificarea masurilor tehnice si organizatorice aplicabile
obiectivului de investitii, pe intreaga duratd de viata a infrastructurii. Propunere tehnica depusa va respecta
toate principiile si cerintele stabilite prin Proiectul tehnic, cu referire inclusiv la imunizarea climaticd si
principiile DNSH.

Contractorul are obligatia de a organiza si actualiza documentatia privind executia lucrarilor aferenta cartii
tehnice a constructiei si de a o pune la dispozitia Beneficiarului, la solicitarea acestuia, pe toatd perioada
implementérii contractului

Ofertantul are obligatia de a prezenta, odatd cu propunerea tehnicd, o declaratie pe propria raspundere,
semnati de reprezentantul legal, din care si rezulte urmatoarele:
1. Ca lucrarile propuse respectd principiile de imunizare climaticd, in sensul art. 2 pct. 42 din
Regulamentul (UE) 2021/1060, aplicabile infrastructurilor cu o duratd de viatd mai mare de 5 ani.
2. C4 ofertantul, impreund cu eventualii subcontractori, se angajeaza sd organizeze si sa actualizeze
documentatia privind executia lucrarilor aferentd cértii tehnice a constructiei, conform art. 17 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, si sd o pund la dispozitia Beneficiarului
la solicitarea acestuia.
Lipsa acestei declaratii din propunerea tehnici va conduce la respingerea ofertei ca neconforma, fari
posibilitatea completirii ulterioare prin clarificari.

Ofertantul are obligatia de a depune, odatd cu propunerea tehnici, o declaratie pe propria raspundere
privind identificarea beneficiarilor reali ai operatorului economic, conform art. 3 alin. (6) din Directiva (UE)
2015/849 si legislatiei nationale incidente.

Declaratia va contine cel putin: prenumele, numele si data nasterii beneficiarului/beneficiarilor reali.
Lipsa acestei declaratii atrage respingerea ofertei ca neconformi, fira posibilitatea completarii
ulterioare prin clarificiri.

Ofertantul are obligatia de a depune, odatd cu propunerea tehnicé, o declaratie pe propria riispundere prin

care confirmi ca lucririle, serviciile si/sau produsele ofertate respecti principiul ,,de a nu prejudicia in mod

semnificativ” (DNSH), conform art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 si Instructiunilor Autoritatii de

Management POR.

Prin aceastd declaratie, ofertantul isi asuma cd pe parcursul deruldrii contractului va implementa masuri

concrete de respectare a DNSH si nu va desfisura activitati care pot aduce prejudicii semnificative

obiectivelor de mediu.

Lipsa declaratiei va conduce la respingerea ofertei ca neconforma, fari posibilitatea completirii prin
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clarificiri.

11 ANEXE
Anexele ce fac parte integranti din prezentul caiet de sarcini: Proiectul tehnic partea scrisa si partea desenata;
instructiuni catre ofertanti; draftul de contract; formulare.

I
\

/ |
Verificat, D1
Maierean lulian @%/f
Intocmit,

Expert cooptat,
Ing. RACOVEANU ELENA- MIHAELA

Cod document: Pagina 34 din 34

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru




