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1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cérora fiecare Ofertant va elabora Oferta
(Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezultd din
aceasta procedura.

Caietul de sarcini face parte integrants din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe haza cérora se
elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica si financiara,

Prezentul caiet de sarcini contine specificatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentjalii ofertantj sa
elaboreze propunerea tehnica si financiara corespunzatoare cu necesitatile autoritatii contractante.

In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimarii vor fi folositi termenii de Ofertant si Contractant care vor avea acelasi
inteles.

Cerintele impuse in continuare sunt minimale. Vor fi luate in considerare numai ofertele a céror propunere presupune
asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini..

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin caietul de sarcini.
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de rezultatul obtinut la adjudecare.
Cerintele Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini se vor citi impreuna cu Conditiile Generale si Specifice de Contract,
care are ca obiect executia de lucrari si care sunt aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert,
un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate
ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

In cadrul acestei proceduri, orasul Vicovu de Sus, indeplineste rolul de Autoritate Contractants, respectiv Achizitor in cadrul
Contractului.

Obiectul contractului Executie Lucrari : pentru obiectivul 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare ( Rev.2)
Cod CPV principal : 45212200-8 Lucrari de constructii de complexe sportive

Valoarea estimata: 5.280.120,15 lei fara TVA, din care:

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 10.684.83 lei fara TVA

Cap. 4.1 Lucrari Constructii si instalatii= 4.642.528,96 lei fara TVA

Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 24.706,36 lei fara TVA

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 532.200,00 lei fara TVA

Cap. 5.1.1 Organizare de santier = 40.000,00 lei fara TVA

Cap, 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului = 30.000,00 lei fara TVA N

Nu exista limitari pentru capitolele bugetare alocate proiectului. In conformitate cu
prevederile art.137 alin.(2) lit.e) din HG nr. 395/2016, ofertantii au obligatia de a prezenta in
cadrul ofertei financiare PRETUL TOTAL pentru executia lucrarilor in cauza, evaluarea
ofertelor urménd sa se realizeze de cétre AC in raport cu pretul total ofertat si nu cu cel
defalcat pe capitole.

2 Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
i; Acest document;

i, Prezentarea activitétilor de executie
ii. Parti scrise: memoriu tehnic si caiete de sarcini;
iv. Parti desenate, planse de ansamblu si planse pe specialitate;



3 Contextul realizérii acestei achizitii de lucrari
Proiectul de investitie propus are ca obiect principal reabilitarea si eficientizarea energetica a centrului administrativ - sediul
echi al primariei Vicovu de Sus, judetul Suceava, amplasat pe str. Primariei nr. 4-6. De asemeni prin propiect se propune si o
extindere a corpului cladirii pentru a proteja accesul creat in sala de stare civila, avand regim de inaltime parter si etaj. Pentru
realizarea acestui obiectiv se vor realiza urmatoarele categorii de lucrari: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - Finisaje
exterioare; Lucrari pentru cresterea eficientei energetice — Termoizolare fundatie: Lucrari pentru cresterea eficientei energetice
- Tamplarie exterioara; Lucrari pentru cresterea eficientei energetice — Termoizolare planseu beton armat; Lucrari pentru
cresterea eficientei energetice — Desfaceri finisaje exterioare; Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - Finisaje interioare;
Lucrari pentru cresterea eficientei energetice - Invelitoare; Lucrari conexe — Invelitoare; Lucrari conexe — Pardoseala exterioara;
Lucrari conexe - Pavaj trotuar; Lucrari conexe — Finisaje interioare; Lucrari conexe — Usi interioare; Lucrari neeligibile -
Invelitoare; Lucrari neeligibile — Pardoseala exterioara: Lucrari neeligibile - Finisaje exterioare; Rezistenta - Desfaceri:
Rezistenta ~ Terasamente: Rezistenta — Rezistenta corp cladire; Rezistenta — Realizare intrare suplimentara; Rezistenta —
termoizolare placa pe sol; Organizarea de santier - Lucrari de constructii aferente organizarii de santier; Organizarea de santier
— Cheltuieli conesxe organizarii santierului ; Instalatii electrice interioare de iluminat artificial; Instalatii electrice interioare de forta
si curenti slabi; Instalatii de protectie impotriva trasnetului; Instalatii de incalzire interioara; Instalatii sanitare — Apa calda;
Instalatii sanitare — Obiecte sanitare si Apa rece; Instalatii canalizare; Instalatii interioare — Camera tehnica; Executie instalatie
fotovoltaica; Instalatie de ventilare artificiala Cu recuperare de caldura; Montaj echipamente: Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor — Conducta alimentare cu apa si racord canalizare;
Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic atasat documentatiei de atribuire.
Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor
$i demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari. S-a avut in vedere ca
echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta utilizarii materialelor $i a altor resurse, in concordants
cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica
aplicabile produselor cu impact energetic.
Pentru realizarea acestei investitii se vor realiza urmatoarele activitati principale:trasarea lucrarilor: demolare elemente de
beton; desfacerea sarpantelor din lemn; demontare planseu din lemn: demolare zidarie de caramida; desfaceri pardoseli:
terasamente sapaturi; terasamente umpluturi; evacuarea apelor din sapatura; cofrare, armare si turnare beton in elemente de
constructii; zidarie de caramida; termoizolatii cu polistiren extrudat; schela metalica; tencuieli interioare si exterioare;
termosistem fatada cu vata minerala bazaltica; tencuieli decorative siliconice; tencuiala mozaicata de soclu; montaj tamplarie
aluminiu; glafuri din granit;podina in pod peste termoizolatie din OSB; pardoseli din marmura; glet aplicat pe tencuieli; zugraveli
interioare cu var lavabil; finisaje la pereti cu placaj din marmura: finisaje la pereti cu placaj din faianta; montaj usi din lemn;
sarpanta din lemn; invelitoare din panouri sandwich ; invelitoare din tabla ondulata tip lindab: trotuar din pavele beton vibropresat
6 cm incadrat cu borduri; Instalatii electrice interioare de iluminat artificial: Instalatii electrice interioare de forta; Instalatii curenti
slabi; Instalatii de protectie impotriva trasnetului: Instalatii de incalzire interioara; Instalatii sanitare — apa calda; Instalatii sanitare
- obiecte sanitare si apa rece; Instalatii canalizare; Instalatii interioare Camera tehnica; Executie instalatie fotovoltaica; Instalatie
de ventilare artificiala cu recuperare de caldura; montaj echipamente; Conducta alimentare cu apa si racord canalizare.
Pentru fiecare echipament, dotare si utilaj cu montaj inclus in oferta, Ofertantul va prezenta pe langa fisele tehnice si
urmatoarele informafii: Identificare Fis3 tehnica asociata completata si numele producatorului /fumizorului, Cerinte pentru
mentenanta periodica, Durata de viata a echipamentelor, Modul in care Autoritatea Contractanta are acces la piesele de
schimb necesare pentru mentenanta dupa expirarea perioadei de garantie.
Ofertantii vor include  in propunerea tehnicé o descriere a modului in care vor fi organizate si gestionate activitatile din cadrul
contractului ce implica avizarea/atestarea/autorizarea executantului, conform legislatiei de specialitate incidente, precum si
modul de acces la specialistii atestat, inclusiv prin recurgerea la subcontractanti de specialitate, dupa caz, demonstrand
corespunzator indeplinirea cerintelor tehnice si contractuale precum si a reglementarilor, standardelor si normelor aplicabile (in
domeniul respectiv).
Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele prevederi legislative aplicabile:
- Avand in vedere ca se vor executa lucrari de instalatii electrice se aplica prevederile Ordinul nr. 45 din 2016, emis de
presedintele Autoritétii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.
Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificiri ale documentatiei de atribuire ca urmare a raspunsurilor
formulate de autoritatea/entitatea contractanta la cererile de clarificari transmise inainte de data depunerii ofertelor.
Propunerea tehnica trebuie s& corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din
Documentatia de atribuire. Se solicita respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic.
In propunerea tehnica se vor descrie ce masuri se vor lua in executia lucrarilor pentru a se asigura calitatea aerului din interior,
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ce poate fi afectatd de numerosi alfi factori cum ar fi utilizarea de ceruri $i lacuri pentru suprafete, materialele de constructie
precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atét din soluri, cat si
din materialele de constructie.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va asigura faptul c& materialele si componentele de constructie
utilizate nu vor contine azbest $i nici substante care prezinta motive de ingrijorare deosebits, astfel cum au fost identificate pe
baza listei substantelor Supuse autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul economic care realizeaza lucrarile de constructie va asigura faptul ¢ materialele §i componentele de constructie
utilizate, care pot intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe metru cub de material sau

otel-beton; betoane de ciment: caramida pentru zidarie; vata minerala bazaltica; polistiren extrudat: tamplarie din aluminiu;

tamplarie din PVC; granit fiamat pentru pardoseli; faianta; placi OSB; var lavabil; panou sandwich de acoperis; pavele din beton

vibropresat de 6 cm grosime; bordula stradala din beton; dale tactile; corp iluminat 600x600 LED 45W; paratrasnet cu dispozitiv
de amorsare.

prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile,
fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul,

4 Informatii despre Autoritatea Contractants

Vicovu de Sus (in germana Ober Wikow) este un oras in judetul Suceava, Bucovina, Romania, format din localitatile
componente Bivolarie si Vicovu de Sus (resedinta). Pana a fi declarat oras, Vicovu de Sus era cea mai mare comund din judetul
Suceava. Tranzitia catre oras s-a facut firesc, cu toate ¢ localitatea pastreaza $i majoritatea caracteristicilor sale rurale. Vicovu
de Sus este una dintre localitatile cu un ritm ridicat de dezvoltare in ultima perioads, in orag aparand diferite unitati comerciale si
economice, cum ar fi fabrici de incaltaminte. Din punct de vedere demografic, Vicovu de Sus a depasit orase mult mai vechi din
judet, precum Siret si Solca.Localitatea este asezata in nordul judetului Suceava, in apropierea granitei cu Ucraina, pe soseaua
nationala si calea ferata care leaga municipiul Radauti de Putna. De altfel, Vicovu de Sus se regaseste in aria de influenta
urbana a Radautjului. Din structura orasului Vicovu de Sus mai face parte satul subordonat Bivolarie, despartit de oras prin raul
Suceava.

5 Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Necesitatea i oportunitatea investitei sunt evidente, influentand in mod poxzitiv nivelul de trai al locuitorilor, avand efecte
benefice si asupra mediului inconjurétor.

Implementarea unui asemenea obiectiv este de o importanté deosebita prin reducerea considerabila a impactului asupra tuturor
factorilor de mediu afectati de noxele excesive si factorii poluanti, ale céror valori prezinta depasiri semnificative a concentratiilor
maxime precizate de actele normative, in domeniu, in vigoare.

6 Alte inifiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Dupa finalizarea acestei proceduri se vor contracta si serviciile de dirigentie santier, samd.

7. Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini, cerinte

PROPUNEREA TEHNICA:

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentatia de atrubuire.

Toate reperele solicitate in prezentul caiet de sarcini vor f coroborate cu cerintele fisei de date din sectiunea "Modul de
prezentare a propunerii tehnice" si cu Formularul nr.7 Formular propunere tehnica.

Propunerea tehnica-precedata in mod obligatoriu de un opis, se va intocmi intr-o maniera organizata astfel incat in procesul de
evaluare sa fie permisa identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in aceasta cu cerintele prevazute in
documentele achizitiei.

Propunerea tehnica va trebui sa tina cont si de eventualele modificari ale documentatiei de atribuire ca urmare a réspunsurilor
formulate de autoritatealentitatea contractanta la cererile de clarificéri transmise inainte de data depunerii ofertelor. Propunerea
tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini, Documentatia tehnica din Documentatia de
atribuire si din caietul de sarcini. Se solicit3 respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic. Pentru
dovedirea acestei corespondente autoritatea contractantd solicita $i prezentarea in cadrul propunerii tehnice a listelor cu
cantitati de lucrari fara valori , listele cu echipamente si utilaje cu montaj si extrasele de resurse materiale, forta de munca, utilaje
si mijloace de transport cumulate pe obiectiv fara valori.
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In cazul in care oferta va fi depusa de cétre o asociere de firme, propunerea tehnica acceptata si insusita de catre asociati va fi
prezentata de liderul asocierii.

Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de a vizita amplasamentul obiectivului de investiti
ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in
vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante, in acest sens se va instiinta in
scris autoritatea/entitatea contractanta, cu cel putin o zi lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.

Ofertantul poate s viziteze amplasamentul pentru a obtine datele necesare pentru elaborarea ofertei, impreuna cu o persoans
desemnata din partea Autoritatii Contractante.

Potentialii ofertanti care intentioneaza s viziteze amplasamentul, trebuie sa transmita cu cel putin 2 zile lucratoare fnainte de
data stabilita pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care isi anunta intentia de a participa la vizita.

Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectusrii vizitei. Propunerea tehnica se
va prezenta la rubrica special prevazuta in S.E.A.P. in aceste sens, respectiv "Documente de calificare si propunere tehnica".
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica
trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Propunerea tehnica prezentata nu va fi o copie (copy/paste) a caietului de sarcini si @ memoriului tehnic pus la dispozitie de
autoritatea contractanta, fara a fi detaliate descrierea lucrérilor, descrierea tehnologiei folosite in cadrul procesului de lucru si
fara a fi prezentate fisele de specificalii tehnice pentru principalele materialele puse n opera. In aceasti situatie, oferta va fi
respinsd ca fiind inacceptabila in baza art.215 alin.(4) din Lg nr.98/2016.

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
cerintele/specificatiile prevazute in cadrul prezentei sectiuni si cu cele previzute in cadrul caietelor de sarcini si a documentelor
anexate la acestea. Se va prezenta Formularul nr. 7 "Propunerea tehnica'in conformitate modelul prezentat in Sectiunea
sFormulare” a Documentatiei de Atribuire. Ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de
sarcini.

Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea
facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu cerintele caietelor de sarcini si va cuprinde cel putin urmatoarele
capitole/ sectiuni;

7, Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului

In aceasta sectiune, pornind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a
cunostintelor si expertizei proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si
specifice ce vor fi aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurator, vizand cel putin
urmatoarele aspecte: modul in care intentioneaza sa procedeze la planificarea si realizarea activitatilor contractului; orarul
saptamanal si zilnic de lucru; ansamblul de activitati de procurare, depozitare, intrefinere sitransport al principalelor materiale; a
locurilor de depozitare a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor (inclusiv a mijloacelor si rutelor de transport pentru
evacuarea acestora); indrumarea si controlul exercitat de aparatul de conducere al ofertantului (inclusiv in raport cu eventualii
subantreprenori), prezentand totodats o organigrama completa, care sa evidentieze functiile exacte care ii revin fiecarei entitati
implicate in executia contractului,

In cazul in care ofertantul este o asociere, va fi prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire
la modul de realizare al obiectivului, Se va prezenta modul in care se va realiza fiecare activitate de cétre membrii asocierii, se va
prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se va
prezenta numarul si tipul personalului calificat de executie asigurat de fiecare membru al asocierii pentru fiecare activitate, se va
prezenta numarul si tipul personalului tehnic de executie asigurat de fiecare membru ai asocierii pentru realizarea obiectivului,
se vor prezenta materialele asigurate de fiecare membru al asocierii pentru reailzarea obiectivuiui. In cazul in care nu va fi
prezentata abordarea pentru organizarea activitatii in cadrul asocierii cu referire Ia modui de relizare al obiectivului, oferta va fi
declarata neconforma. Nu se accepta aceasta abordare sustinuta doar de acordul de asociere. In cadrul propunerii tehnice se
vor prezenta suficiente informatii pentru ca reprezentantii Comisiei de evaluare sa poate identifica cu usurinta indeplinirea
acestei cerinte de cétre ofertanti. Ofertele depuse de asocieri care nu vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordarea pentru
organizarea activitatii in cadrul asocierii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordari pentru organizarea activitatii in
cadrul asocierii incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

Abordarea pentru managementul activitatii subcontractantilor in cadrul activitatilor din Contract si urmatoarele informatii (in cazul
in care Ofertantul va utiliza subcontractanti pentru anumite activitati din Contract): Se va prezenta modul in care se va realiza
fiecare activitate de catre subcontractantii propusi, se va prezenta tipul si numarul echipamentelor/utilajelor de lucru asigurat de
subcontractant pentru fiecare activitate, se va prezenta numarul si tipul personalului calificat de execufie asigurat de fiecare
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sa poate identifica cu usurinta indeplinirea acestei cerinte de cétre ofertanti. Ofertele care ny vor contine in cadrui Propunerii
Tehnice abordarea pentru organizarea activitatii in cazul subcontractarii sau vor contine in cadrul Propunerii Tehnice abordsri
pentru organizarea activitatii subcontractantilor incomplete vor fi declarate oferte neconforme.

De asemeni ofertantul prin propunerea sa tehnica va prezenta modalitatea in care se va asigura cd deseurile solide, materialul
rezultat din decopertari, excavafii, combustibili sau uleiurile nu se vor deversa in albia raurilor i afluentilor acestora $i cum va
proceda la colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii $i/sau eliminrii prin firme autorizate.Pe perioada executiei

adecvat — depozitarea deseurilor se va realiza in locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate
infiltratiile si poluarea acviferelor in caz de ploaie.
In ceea ce priveste deseurile recuperabile rezultate pe perioada executarii lucrarilor, constructorul se va asigura ca cel putin
70% (in greutate) din deseurile nepericuloase rezultate din constructii (cu exceptia materialelor naturale definite in categoria 17
05 04 - pamant si pietris, altele decét cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeani a deseurilor stabilitd prin Decizia
2000/532/CE a Comisiei, preluatd in HG 856/2002, cu modificirile $i completérile ulterioare) si generate pe santier vor fi
pregatite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare si alte operafiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni de umplere
care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si Protocolul UE de gestionare a
deseurilor din constructii si demolari. Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, deseurile rezultate vor fi colectate
selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in
scopul valorificarii lor. Doar societatile autorizate vor asigura transportul, eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deseuri
generate. Toate deseurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe suprafete
special amenajate in acest sens. Tn cazul deseurilor contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin
depozitarea separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul deseurilor sau solul. Sortarea deseurilor se
va realiza la locul de producere, prin grija constructorului.

Acesta are obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile $i completdrile ulterioare, s4 tina evidenta lunara a colectarii,

transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor de constructie, dar Si
vehiculele necesare evacuarii deseurilor de pe amplasament. F unctionarea acestora va fi intermitents, in functie de programul
de lucru si de graficul lucrarilor stabilit de catre constructor. Astfel, poluarea aerului in timpul perioadei de executie a lucrarilor
nu trebuie sa depaseasc limitele maxime permise (in timpul exercitarii lucrdrilor), intermitents (in functie de programul de
lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrata doar in frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de naturs s3
afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu. Constructorul va lua masuri de atenuare, astfel ¢4 lucrarile aferente proiectului
vor fi realizate cu utilaje mai putin poluante.

7.2, Legislaia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor,

In aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul executiei lucrérilor, inclusiv normative
tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului,

7.3, Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activitati principale
si secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate).

Metodologia de lucru, prezentarea modului de realizare a lucrarilor, va cuprinde abordarea din punct de vedere proces
tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea lucrarilor. In cadrul acestui capitol ofertantul trebuie s& prezinte modul in
care, in calitate de viitor posibil executant va executa lucrarile care fac obiectul contractului prezentand propriile metodologii de
executie. Metodologiile de executie se vor prezenta distinct pentru fiecare activitate principala in parte si vor include, cel putin,
urmatoarele aspecte:Organizarea generala a lucrarilor - etapele de executie, ordinea de realizare a activitatilor si modul de
coordonare a acestora. Tehnologiile, echipamentele si materialele utilizate — specificatii privind metodele constructive, utilajele
principale si materialele esentiale.Msuri pentru asigurarea calitatii — proceduri de control si verificare a executiei, conform
normativelor aplicabile. Planificarea resurselor umane $i echipelor de lucru - structura echipei, calificarile necesare si modul de
organizare a personalului pe parcursul executiei.Masuri pentru diminuarea riscurilor si intarzierilor - identificarea riscurilor
specifice si solufii pentru evitarea acestora. Modalitatea de gestionare a impactului asupra mediului si a masurilor de protectie a
muncii - solutii pentru protejarea mediului, gestionarea deseurilor si aplicarea normelor de securitate.Procedura de receptie si
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testare a lucrarilor - etapele de verificare finala si conditiile pentru receptia lucrarilor executate. Ofertantii vor structura
metodologia intr-un document clar, cu referiri la solutiile tehnice propuse si modul de implementare a acestora. Documentul va f
parte integrantd a propunerii tehnice $i va constitui un criteriu esential in evaluarea oferte.

Planul de lucru va fi detaliat intr-un memoriu tehnic ce va cuprinde descrieri ce se vor axa pe activitatile de constructie
propriu-zisa si va include descrieri ale tuturor categoriilor de lucrari care se vor realiza in cadrul contractului, surprinzand

succesiunea exacta tehnologica a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile
de executie.

Memoriu tehnic trebuie sa cuprinda:
a) Descrieri ale metodelor de lucru abordate in activitatile de verificare ale lucrarilor executate; modul de verificare a
materialelor principale si a tuturor categoriilor de lucrari executate inclusiv documentele care se intocmesc cu aceste prilejuri.
Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea
perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej.
b) Detalii cu privire la organizarea de santier si anume descrierea modului de asigurare al santierului.

c) In scopul demonstrérii modului in care va fi indeplinit contractul se va prezenta structura organizationala propusa,
precizandu-se:
- structura numerica si pe specialitati a echipei de specialisti responsabile cu indeplinirea contractului;
- structura numerica si pe specialitati/meserii a echipei, forta de munca, care va executa lucrarile;
- structura numerica si pe specialitati/meserii a personalului administrativ si auxiliar;
- structura numerica si pe meserii a personalului provenit de la subcontractantii declarati
In completare, Planul de lucru se va detalia, si in graficul de realizare a fiecarei categorii de lucrari cu denumirea subactivitatilor
aferente ( descrierea lucrarilor in conformitate cu listele cu cantitati de lucrari, descriere articol de deviz).
Graficul de executie va permite evaluarea corecta a perioadelor necesare pentru lucrarile prevazute in contract si va ilustra clar
reperele/jaloanele de monitorizare (milestones) care vor arata momentul finalizarii etapelor cheie de pe drumul critic al investitiei,
In pregatirea Planului de lucru si stabilirea perioadei de executie, ofertantul va tine cont de programele de urmarire si control a
execuliei lucrarilor si de fazele determinante previzute de proiectant in conformitate cu legislatia in domeniu, va tine cont de
aprovizionarea cu materiale. Se va avea in vedere programul de lucru si toate conditiile de lucru speciale ( timp nefavorabil,
temperaturi extreme vara/iarna).
Programul de executie se va elabora pe luni calendaristice, care s ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor,
ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune s le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:
d1) lucrérile permanente ( toate categoriile de lucrari) si temporare ( pregatirea santierului) ce urmeaza s fie executate,
d2) activitatile de interfatare cu lucrarile existente $i operarea acestora, dupa caz (accese provizorii, devieri circulatie, restrictii
etc.);
d3) secventierea, derularea in timp si durata testelor, cu detalierea si evidentierea clari a activitatilor incluse in procesele de
asigurare, respectiv de control al calitatii,PCCVI,
d4) denumirea categoriilor de lucrari si subactivittilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in
executia contractului;
dS) drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.
Graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor urmand sa fie intocmit pe fiecare categorie de lucrari, cu
subactivitatile aferente, in succesiunea logica de realizare a acestora (identificata conform procedurilor tehnice de executie
aplicabile acestor obiecte dupa cum rezulta din prevederile caietului de sarcini) si in corelare cu legislatia (standarde/normative)
in vigoare, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si de finalizare (start-finish), precum si cu indicarea
drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice (jaloane/milestones). Principalul element al graficului va
fi termenul de executie a contractului in care ofertantul se obliga sa execute lucrarile aferente. Durata astfel rezultata prin luarea
in considerare a termenelor respective se constituie ca durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si momentul receptiei la terminarea tuturor lucrarilor respective.
Graficul de indeplinire a contractului va fi insotit de o sectiune descriptiva in cadrul careia se vor explicita elementele cuprinse in
grafic si se va fundamenta durata de executie ofertata prin, metodologiei de lucru conceputa pentru executia lucrrilor, prin
termenele de livrare a materialelor principale de catre furnizori. Aceste descrieri detaliate vor contine, dupa caz, si planul de lucru
cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare
asociat/subcontractant in parte. De asemeni se vor preciza data estimata incepere executie lucrari, data estimata pentru anuntul
de finalizare a lucrarilor, data estimata pentru receptie.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
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impotriva ofertelor care previd termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu prezinta graficul solicitat
toate activitatile (categoriile de lucrari) si subactivitatile aferente sau care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu
asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Ofertantul are obligatia precizarii in propunerea tehnica a modului de urmérire, raportare si control a progreselor inregistrate, cu
realizarile aferente, dar si modul in care se propune rezolvarea problemelor ce pot aparea pe parcursul executiei lucrarilor, cu
indicarea potentialelor elemente ce necesita o astfel de rezolvare.

74. Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele
disponibilizate.

-resurse (personal si instalatii/echipamente)

Ofertantul va prezenta/cuantifica necesarul de resurse tehnice si materiale disponibilizate pentru executia lucrarilor, respectiv
utilaje, echipamente pentru constructia propriu-zisa si pentru siguranta circulatiei atat auto cat si pietonale pe parcursul derularii
contractului, mijloace de transport, cu indicarea principalelor caracteristici tehnice pentru fiecare tip de utilaj/echipament si
numarul acestora, precum si necesarul de resurse de personal pentru conducerea lucrarilor, asigurarea calitatii lucrarilor, SSM
si infreg personalul necesar executiei lucrarilor pentru toate categoriile de lucrari evidentiate in caietul de sarcini, astfel incat sa
fie demonstrata capacitatea tehnica si profesionala de a se sustine cadenta de executie a lucrarilor propusa in cadrul Graficului
fizic de indeplinire a lucrarilor aferente contractului, sens in care Ofertantul va prezenta o organigrama cuprinzatoare care s3
identifice in mod clar tot personalul si instalatiile/echipamentele pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea
lucrarilor. Organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilittilor personalului si linille de comunicare dintre
membrii echipei. Neprezentarea organigramei in forma solicitata conduce la respingerea ofertei ca neconforma. De asemenea
ofertantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari $i obligatorii in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzétor cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente si cerintele Caietului de sarcini.

Personalul Contractantului

A) Sef Santier (Director tehnic lucrare/Manager de proiect)

- "Seful de santier" este specialistul, inginer CCIA, desemnat de citre conducerea Antreprenorului sa asigure managementul si
cooordonarea desfasurdrii lucrérilor, prin garantarea termenelor de execufie, asigurarea de mijloace tehnice si umane, si
calitatea executiei.

Pentru activitaile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un Sef de santier care va relationa direct cu personalul
Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea si supravegherea
tuturor activitatilor realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. veful de santier trebuie sa fie permanent
prezent pe santier cand se realizeaza activitai si trebuie sa poata informa reprezentantul Autoritétii Contractante in orice
moment despre situatia de pe santier. in cazul in care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritétii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i, sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractant3 in ceea ce priveste activitatile de pe santier;

ii. sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitétilor de pe santier, impreuna cu aspectele
organizationale;

i sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este necesar pentru
executia corespunzatoare a lucrarilor;

'8 sa gestioneze si s& supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier,

V. sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

vi, sa actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vii. sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si junalul de santier;

viii. sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din santier;

iX. sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranté ale personalului Contractantului de pe santier;
X. sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele contractuale.

DESCRIEREA FUNCTIEI

’ Respecta si impune subordonatjlor respectarea Regulamentului Intern al firmei;

. Cunoaste si aplica tehnologia din constructii;

. Coordoneaza activitatea subordonatilor propri si a subantreprenorilor de pe santierele din tara;

. Conduce direct lucrérile de pe santiere in cazul inor lucrari demare anvergura;

. Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier amuncitorilor:

. Planifica si organizeaza executia lucrérilor, verifica in realizarea lucrarilor respectarea ordinii de executie
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stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea in termenele de executie;

. Propune necesarul de materiale atat din punct de vederecantitativ cat sj referitor la specificarea cerintelor de calitate:
. Urméreste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie;

. Supravegheaza din punct de vedere tehnic lucrérile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

’ Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

. Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

. Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatil personalului;

. Controleaza si imbunatateste constant calitatea serviciilor:

. Sprijind, motiveaza si coordoneaz personalul din subordine;

. Dispune cu autoritate executarea lucrarilor in timpul normat;

. ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santiere si a examinarii asupra
cunostintelor acestuia;

. Verifica masura in care sunt respectate normele de protectia muncii si dispozitiile stabilite in urma controalelor
efectuate;

. Urmarireste respectarea dispozitiilor legale privind accidentelet ehnice si accidentele de munca:

. Respecta disciplina muncii, conduita si etica profesionala;

. Respecta obligatiile de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu:

¢ Respecta secretul de serviciu in sensul ¢ nici o alt3 persoana terta firmei (membrii ai familiei, cunoscuti, colaboratori,
etc.) nu trebuie sa stie de problemele de serviciu intampinate in activitatea de zi cu zi.

Pe linie SSM

. Propune masuri pentru diminuarea riscurilor SSM

C Participa si fumizeaza informafii pentru evaluarea riscurilor SSM

. Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate pentrusantiere temporare si mobile

. Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catrepersonalul subordonat

. Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si preveniresi stingere a incendiilor

. Semnaleaza conducerii orice situatie care poate generaincidente sau accidente de munca sau incendii

Pe linie de calitate

- Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management

- Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCVI

- Supravegheaz din punct de vedere tehnic lucrérile in curs si realizeaza situatii de lucrari;

- Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate

Instruieste personalul din subordine privind cerintele decalitate ale lucrarii executate

- Urméreste respectarea proiectlor, calitatea lucrrilor si graficul de executie;

- Controleaza si imbunatateste constant caiitatea serviciilor;

- Sprijing, motiveaza si coordoneaz personalul din subordine;

- Sugereaza strategii pentru a optimiza activitatea, propune noi solutii;

- Se implica in rezolvarea problemelor ce pot aparea si propune strategii pentru eficientizarea activitatii personalului;
- Mentine legatura cu beneficiarii si le acorda asistenta la cerere;

- Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate;

- Implementarea SAC, delegand fiecaruia dintre colaboratorii sai coordonarea implementarii, mentenantei si revizuiri
SAC in domeniie lor de activitate.

Pe linie de mediu

. Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pesantier
' Coordoneaza gestionarea deseurilor
. Aplica cerintele cuprinse in avizeln cazul aparitiei unei situatii de urgenta aplica prevederileplanurilor de

interventie aplicabile

. Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediuspecifice lucrarii

Pe durata executiei lucrarilor, Seful de santier trebuie sa prezinte reprezentantului Autoritétii Contractante, la un interval de una
saptamand, un raport care s&:

i. descrie progresele realizate:

i, identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrarilor si documentatia asociata);

ii. prezinte problemele intalnite si actiunile corective intreprinse;
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iv. prezinte planificarea pe termen scurt $i sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara pentru activitatea
din santier.

Personalul propus de Contractant pentru rolul de Sef de santier trebuie s& cunoasca limba romana la un nivel de cel putin CI, in
conformitate cu ,Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi",

B) RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII (RCQ)

- "Responsabilul cu asigurarea calitatii" este specialistul, inginer constructii, desemnat de catre Conducearea
Antreprenorului pentru asigurarea implementérii si imbun&tatirii permanente a sistemului de management al calitatii
Deasemenea, Responsabilul cu asigurarea calitatii indeplineste cerintele Beneficiarului cu privire la calitatea lucrarilor executate
pe santierele societatii.

Obiectivele postului:

- planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii

- urmareste arhivarea tinerea evidentei cértilor tehnice, a certificatelor de calitate a materialelor;

- urmareste intocmirea, distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati;

- urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de
organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv;

- coordoneaza si verifica activitatea laboratorului de analize si incercari.

- urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii;

- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta
chestionarele subcontractantilor acceptati;

- reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control; DESCRIEREA
FUNCTIEI

. asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si
duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General;

. analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor 1SO;

. coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual, chestionare de audit, rapoarte de audit/rapoartelor
de neconformitate audit;

. urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective;

= urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare,

autorizare/reautorizare, completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind
respectarea cerintelor programelor de pregatire

. prelucreaza informatiile si le interpreteaza;

. creaza si exploateaza sistemul informational propriu;

. participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare

. urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in
urma auditarii;

. participa la instuirea auditorilor interni;

. urmareste implementarea actiunilor corective/preventive, rapoarte de actiuni corective/preventive

. anunta si prezinta documentatia tehnica, in fata inspectorilor beneficiarului;

. coordoneaza si urméareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare
comanda;

. coordoneaza si urméreste intocmirea, revizuirea, distribuirea controlata, mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii

(ISO), Manualul de Control al Calitatii (ASME), procedurilor de sistem, instructiunilor generale, instructiunilor de lucru si al altor
documente specifice serviciului asigurarea calitatii;

. tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii, personalului de conducere, auditorilor interni;

. tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului
calitatii;

. tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii:

. isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii;

. urmareste intocmirea pentru fiecare comanda, difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si
testari;

. coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse;

’ transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului/ reprezentantului clientului:
. arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite.
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Réspunderi
. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie;

. raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform

contractului, proiectului de executie, documentatiei tehnologice, instruirilor si procedurilor, normelor, codurilor, conform
standardelor |SO;

. de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune
conditii a activitatii societatii;

. are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului, in cadrul timpului normal de
lucru, lucrul peste program nefiind considerat suplimentar;

. in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive, nu are voie sa lucreze la o societate concurenta o perioada
de un an de la data incetrii contractului;

. raspunde material pentru orice distrugere, degradare, disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa, situatie in
care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.

. raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme

concurente sau care pot deveni concurente, in ceea ce priveste politica economico- comerciala a societatii, lansarea de produse
noi, contracte comerciale interne si externe;

. are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societétii situatiile in care este implicat direct, ori prin persoane
interpuse si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata;
. raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire, indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a

sarcinilor stabilite prin fisa postului, regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. Despre tot ce este in
sarcina sa ca obligatie.

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de
contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul
Contractantului organizeaz §i supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile sale sunt:

i. sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractants in ceea ce priveste implementarea contractului si desfasurarea
activitatilor din cadrul acestuia;

i gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Contractantului la nivel de contract, in vederea asigurarii
indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

i asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform reglementarilor in materie:

iv., gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

V. gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor contractuale si a continutului
Caietului de Sarcini.

C: Responsabil tehnic cu executia

Autorizarea i exercitarea dreptului de practica: Persoana care va indeplini rolul de responsabil tehnic cu executia trebuie sa
defina autorizatie si legitimatie emisa de Inspectoratul de Stat in Constructii, in vigoare la momentul depunerii ofertei

Sarcini si Responsabilitati in cadrul Contractului

Sarcinile si responsabilitatile responsabilului tehnic cu executia sunt cel prevazute la art. 50, 51 si 52 din Ordinul ministrului
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1 895/2016, adaptate specificului contractului, astfel:

i Controlul documentelor si al datelor

R.T.E verifica:

- Documente externe

- proiectul de executie sub urmatoarele aspecte

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine planui de control pentru fazele determinante :

- daca contine toti parametrii privind verificérile de calitate;

- documente ale calitatii intocmite de furnizorii de produse (certificate de calitate)

R.T.E verifica si avizeaza :

- Documentele interne elaborate in cadrul societatii pentru lucrarea la care a fost desemnat:

- planul calitatii pe lucrare ;

- programul de organizare a executiei lucrarilor (grafic de executie,plan organizare de santier,grafic de aprovizionare
Jgrafic de asigurare de forta de munca,si utilaje efc);

- planul de control de calitate

i Controlul procesului de executare a lucrarilor.
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Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii societatea isi elaboreaza procedura de sistem aferenta in vederea stabiliri
sarcinilor pentru identificarea, pregatirea si planificarea de C+M pentru asigurarea calitatii acestora conform specificatiilor
standardelor si documentatiei de executie. Responsabulului tehnic cu executia ii revin urmétoarele atributii:

- participa la stabilirea solutiei tehnologice optime de realizare a lucrarilor functie de nivelul de calitate ce trebuie realizat
corespunzator cerintelor de complexitate si gradului de dificultate al proiectului tehnic de executie, de dotarea tehnico-materiala
si profesionala de care dispune societatea;

-avizeaza:

- fisele tehnologice de executie ;

- procedurile tehnice de executie ;

- planul de control de calitate

. isi elaboreaza un plan propriu de control al executiei lucrarii. Acest plan va fi avizat de Directorul General;

¥

- participa la verificarea profesionala a sefului punctului de lucru si isi da avizul pentru desemnarea acestuia.
iii.Inspectii si incercari

Societatea trebuie sa stabileascs si sa mentina proceduri documentata ( de sistem si tehnice de executie ) in scopul de a verifica
daca sunt satisfacute conditiile specificate in documentatia de executie. Inspectiile si incercarile necesare precum si inregistrarile
aferente acesotra vor fi detaliate in planul calitatii.

Responsabilul tehnic cu executia ii revin urmtoarele atributii:

- conform planului propriu de control verifica daca executia lucrarilor de constructii respecta cerintele de calitate
precizate in documentatja de executie;

- verifica existenta inregistrarilor care atesta calitatea executiei lucrarilor ( si care trebuie predate beneficiarului pentru
completarea cartii tehnice constructiei).

- participa la autorizarea continuérii lucrarilor in faze determinante si semneaza procesul verbal;

- avizeaza planul de control de calitate

. opreste executia lucrarilor de constructiiin cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la
procedurile de executie,prin contestatirle directe in cadrul controalelor (proiectant,beneficiar,controlor tehnic de calitate)

iV, inregistrérile inspectiilor si incercarilor

La lucrarile de constructii executate si verificare din punct de vedere al conformitatii cu nivelul de calitate cerut prin documentatia
de executie trebuie pastrate inregistrarile care fac dovada ca lucrarile au fost Inspectate si incercate

- procese verbale calitative ;

- procese verbale de verificare a lucrarilor ascunse :

- procese verbale de autorizare a fazelor determinante.

- buletine de analize si incercari

In procedurile documentate ( de sistem si tehnice de executie) se vor indica responsabilitétile pentru indeplinirea acestei conditii
a sistemului calitatii. In cazul in care Iucrdrile nu sunt conforme cu conditile de calitate specificate in : proiectul de
executie,caietul de sarcini,procedura tehnica de executie , se opreste executia ,se intocmeste un RNC (raport de
neconformitate) si se face analiza cauzelor neconformitatilor.

V. Controlul produsului neconform

In cazul lucrérilor de constructii pot aparea urmatoarele categorii de neconformitati:

- neconformitati in documentatia de executie;

- neconformitati in produse ,utilaje si echipamente provenite de la furnizori sau beneficiari(investitori);

- neconformitati in impul de procesului de executie.

In cadrul acestei conditii referitoare la sistemul calitatii responsabilului tehnic cu executia ii revin urmatoarele atributii:

- analizeaza buletinele de analiza si incercari notele de atestare pentru materialele si produsele utilizate la lucrarile de
constructii pentru care este desemnat;

- opreste continuarea executrii lucrarilor care necesita inglobarea produselor/materialelor la care s-au constatat
deficiente ,neconformitati,defecte de calitate care pot conduce la nerealizarea cerintelor esentiale precizate in Legea privind
calitatea in constructii nr.10/1995 ;

- dispune depozitarea acestor materiale/produse in locruri specific amenajate pala la solutionarea remedierii
neconformitatii;

- in cazul in care constata neconformitati la lucrarile de constructii de care raspunde dispune oprirea executiei,prin
dispozifie de santieravandu-se in vedere condifile din caietele de sarcini ,normative in vigoare,proiectul de
executie,contract,privitoare la intreruperea lucrarilor :

- analizeaza si avizeaza procedurile tehnice de executie fisele sau proiectele tehnologice special intocmite pentru
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efectuarea activitatilor de remediere ,consolidare (daca este cazul);

- analizeaza calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnétura in inregistrarile de calitate
intocmite ,respectiv R.N.C ( Raport de Neconformitate ).

-autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor.

vi. inregistrarile calitatii

Pentru aceasta conditie referitoare la sistemul calitatii in planul elaborat pentru o anumita lucrare sunt precizate inregistrarile
calitatii care se intocmesc si responsabilitatile pentru fiecare nregistrare. Responsabilului tehnic cu execufia i revin si
urméatoarele atributii:

- sa-si completeze planul de control propriu elaborat pentru fiecare lucrare de care raspunde,Acest plan trebuie vizat de
directorul general;

- sa-si intocmeasca un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic; sa- sicompleteze la
zi acest registru.

- verifica existenta autorizatiei de construire ;

- verifica proiectul de executie sub armatoarele aspecte :

- daca este verificat de specialisti verificatori de proiecte atestati;

- daca contine planul de control pentru fazele determinante

- daca contine toti parametrii si datele ( valorile de control ) privind verificarile de calitate in timpul executiei.

- verifica si avizeaza planul calitatii pentru lucrare (intocmit de compartimentul tehnic );

- participa la intocmirea procedurilor tehnice de executie pentru lucrarea contractata si pentru elaborarea fiselor
tehnologice;

- verifica si avizeaza planul de control de calitate pe lucrare ;

-verifica proiectul de organizare a executiei lucrarii precum si graficul de executie graficul de asigurare cu forta de munca si
utilaje ;

- verifica documentele de calitate ce insotesc materialele si prefabricatele la primirea lor in depozitul santierului si
procesul de receptie a acestora;

- verifica conditiile de depozitare pentru materialele ce se pun in opera la lucrarea respectiva ;

- isi da acordul cu privire la desemnarea sefului punctului de lucru pentru lucrarea la care este desemnat. In timpul
executarii lucrari:

- efectueaza verificari conform planului propriu de control asupra calitatii executérii lucrarilor de constructii.

Planul de control trebuie vizat de directorul general.Sistemul informatic aferent lucrarii contine un model de plan propriu de
control al calitatii lucrarilor (proiectantdiriginte de specialitate,|CSIR etc);

- opreste executia lucrarilor in momentul in care constata existenta unor neconformitati (in produsele folosite la lucrare
sau abateri de la documentatia de executie )l

- participa la elaborarea solutiei tehnologice optime de efectuare a remedierii neconformitatii constante

- analizeaza prin control calitatea lucrarilor de remediere executate si confirma aceasta prin semnatura in raportul de
neconformitate intocmit de seful punctului de lucru ;

- autorizeaza continuarea lucrarilor numai dupa remedierea neconformitatilor ;

. verifica intocmirea documentelor care atesta calitatea executérii lucrarilor si pastrarea acestora in vederea predarii
citre beneficiar;procese verbale de receptie calitativa,procese de verificare a lucrarilor ascunse ,procese verbale de receptie la
terminarea lucrarilor

- intocmeste registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si- completeaza.

Autoritatea Contractanta are posibilitatea sa solicite inlocuirea personalului pe perioada derulrii contractului, pe baza unei
cereri scrise motivate si justificate, daca considerd c& un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu isi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfasoara activitéti pe santier trebuie sa aplice toate regulamentele generale si specifice
precum si ofice alte reguli, regulamente, ghiduri si practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractanta.

Nu se accepta cumul de functii, respectiv o persoana nominalizata pentru ocuparea unei pozitii, nu mai poate indeplini alta
functie in cadrul prezentului contract.

NOTA: Aceste atributii ale Personalului tehnic nu sunt limitative, ofertantii trebuind s& demonstreze prin propunerea tehnica
modalitatea de asigurare a accesului la specialigtii necesari si obligatorii in vederea verificérii nivelului de calitate corespunzator
cerintelor fundamentale aplicabile lucrérilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 sia
altor legi incidente prezentului contract de lucrari.

Contractantul trebuie sa se asigure ca personalul care desfagoara activitti pe santier are toate abilitéfile si competentele pentru
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executia lucrarilor preconizate;
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului,
Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe
cheltuiala proprie.
Contractantul frebuie & se asigure si s3 demonstreze cé personalul care desfasoara activitati pe santier.
i. are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
. este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate.
Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sé fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla
Contractantului.
Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s fie autorizat in prealabil. Intrarea §i iesirea de pe santier sunt permise
numai in timpul zilelor si orelor de lucru.
Autoritatea Contractanta poate obliga Antreprenorul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata) orice persoana angajata daca
este cazul, care:
- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile Contractului

Utilaje, echipamente, materiale
Utilajele disponibilizate pentru executia lucrérilor trebuie sa intruneasca nivelul de calitate si functionalitate admis de standardele
europene, s aiba in dotare echipamentele si dispozitivele cu care/pentru care au fost puse in functiune.
Ofertantul va prezenta echipamentul tehnic necesar pentru desfasurarea contractului si modalitatea de acces la acesta, avind in
vedere indeplinirea nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul
contractului, precum si modalitatea de acces la laboratoare.
Tabelul privind echipamentele/instalatiile/utilajele aflat la dispozitia ofertantului pentru executia contractului trebuie sa fie corelat
cu informatiile prezentate in Programul de executie a lucrarilor pe care ofertantul il va prezenta in cadrul propunerii tehnice.
Antreprenorul va folosi echipamente eficiente si corespunzatoare executiei lucrarilor la nivelul de calitate asteptat si intr-un ritm
care sa asigure finalizarea acestora la data mentionata in oferta, respectiv in contractul de lucrari. Daca, oricand pe durata
executiei lucrarilor, echipamentele sunt insuficiente, ineficiente sau nepotrivite pentru a asigura, la executia Lucrarilor, nivelul de
calitate cerut, sau nu pot asigura ritmul stabilit de realizare a lucrarilor, Beneficiarul ii poate cere Antreprenorului sa-si mareasca
eficienta, sa schimbe tipul de abordare sau sa aloce echipament suplimentar, si Antreprenorul se va conforma cu celeritate.
Faptul ca Beneficiarul ar fi omis sa emita o astfel de solicitare, nu-| va exonera in nici un fel pe Antreprenor de obligatiile sale de
asigurare a calitatii Lucrarilor ce le executa si nici de mentinerea ritmului de executie cerut. Avand in vedere categoriile de lucrari
care se vor executa ofertantul va prezenta modalitatea de acces la toate echipamentele, utilajele si mijloacele de transport care
rezulta din extrasele de resurse de utilaje si mijloace de trasnsport. In propunerea tehnica Ofertantul va prezenta laboratoarele
utilizate in scopul asigurarii calitatii care sa acopere toate incercarile necesare pentru toate activitatile prevazute a se executa in
cadrul contractului. Principalele materiale care se vor utiliza in executia lucrarilor sunt betoane asfaltice, betoane de ciment,
agregate de balastiera, agregate de cariera, borduri, pavele; confectie metalica.
fig o Planul de Control al Calitatii pentru executarea lucrarilor.
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Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor,
Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrérilor care va include atat pe subcontractor cat si pe furnizorii
antreprenorului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate
si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; Metodele pentru managementul achizitiilor
de materiale, echipamente si dotéri; Modul de abordare a defectiunilor aparute pe parcursul executiei lucrarilor si remedierilor
(cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective); Procedura in cazul reclamatiilor; Lista procedurilor tehnice de
executie pentru toate activitatile principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului; Descrierea structurii
organizationale a Contractantului i identificarea functiilor si responsabilitailor personalului implicat direct in executarea
contractului; Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantd; Modalitatea de control si gestionare a neconformitatjlor
care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor; modalitatea in care se asigura monitorizarea si trasabilitatea inregistrarilor
privind calitatea; asigurarea mijloacelor si a resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitatii si realizarea obiectivelor
acestuia; formarea si instruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii; analiza periodica, de catre conducerea
unitatii, a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor specificate; conditiile referitoare la
sistemul calitatii; analiza contractului; controlul proiectarii; controlul documentelor si a datelor; aprovizionarea; Procedura de
comunicare a problemelor survenite in teren catre autoritatea contractanta; managementul schimbarilor cantitative sau calitative
in timpul executiei lucrarilor; Prezentarea modului de realizare a inregistrarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si
financiar in legatura cu acest Contract, astfel incét sé se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest Contract este
supus verificarilor de terta parte; procedurile de Protectia Muncii pe santier;Integrarea documentatiei de certificare (procese
verhale/minute, inspectii sau rapoarte detestare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate; Documentatia finala a activitatii
urmata de inchiderea Planului de control al calitatii; descrierea metodelor de masurare si verificare ale lucrarilor executate
pentru fiecare centru de cost;

De asemenea in propunerea tehnica se vor prezenta procedurile tehnice de executie pentru toate activitatile principale,
necesare indeplinirii contractului, pentru lucrarile speciale si lucrari ce se realizeaza pe perioada de timp friguros; proceduri de
executie distincte asumate de personal autorizat ( nu se accepta ca o procedura sa cuprinda mai multe activitati. Nu se accepta
proceduri tehnice intocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general atrage neconformitatea ofertei)
Procedurile tehnice de executie vor include instructiuni clare pentru executia fiecarei operatiuni tehnice, specificatiile
materialelor si echipamentelor, tehnici de instalare, controalele de calitate si testarile necesare, standardele de siguranta
aplicabile si tolerantele acceptate. Procedurile tehnice de executie vor include, cel putin, urmatoarele aspecte:1.Descrierea
etapizata a executiei: Modul de organizare a lucrarilor $i succesiunea etapelor de executie;Interdependenta activitatilor i masuri
pentru evitarea blocajelor in executie.2. Tehnologiile §i metodele de lucru utilizate:Descrierea solutiilor constructive adoptate;
Metode specifice pentru lucrarile de structurd, finisaje, instalafii etc.; Justificarea alegerii tehnologiilor propuse.3.Controlul
calitafii in executie: Proceduri pentru verificarea si testarea lucrérilor pe fiecare faza; Modalitati de prevenire a
neconformitatilor si remedierea defectelor;Documente i procese-verbale de control ce vor fi intocmite.4.Gestionarea factorilor
de risc:ldentificarea riscurilor majore care pot apérea in execuie;Masuri de preventie si interventie in caz de situatji
neprevazute;5.Utilizarea echipamentelor si resurselor:Lista echipamentelor si utilajelor necesare pentru fiecare faza;Modul de
asigurare a resurselor umane si organizarea echipelor de lucru;6.Masuri de protectie a muncii si protectia mediului: Proceduri
specifice pentru siguranta muncitorilor si prevenirea accidentelor; Plan de gestionare a deseurilor si minimizarea impactului
asupra mediului.7. Planul de receptie si punere in functiune: Etapele si condifiile necesare pentru receptia lucrarilor; Teste si
verificari finale pentru a asigura conformitatea cu specificatiile proiectului.

Ofertantii trebuie s& prezinte procedurile intr-un format clar si structurat, cate o procedura distincta pentru fiecare activitate
principala si pentru fiecare lucrare speciala; astfel incat acestea sa poata fi utilizate efectiv in timpul executiei penfru
monitorizarea calitatii si respectarea termenelor.Ofertele care nu contin toate procedurile solicitate asumate de personal
autorizat sau care contin proceduri la modul general vor fi declarate neconforme

7.6) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indepliniril obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara
sau in legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul
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Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aplicarii prevederii
social si al relatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozifia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inclusa in legislafia nationala sau in legislatia europeana prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de muncé’, se va specifica legislatia nafionala sau in legislatia europeana
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de munca pe care ofertantii au avut-0 in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana “Modalitatea de indeplinire a
acesteia’ ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 |

[Msurile aplicate si descrise trebuie sa includa distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil ]

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7.7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
deriva din indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusa in legislatia
nationala sau in legislatia europeand prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UE in domeniul mediului

Pozitia in Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicarii prevederii

[Introduceli] [Introduceti] [Introduceti pozitia $i nu suma ca
atare]

[Nu includeti aici aspecte generice, ci precizafi concret cum se asigurd conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executarii lucrarilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Mésurile aplicate si descrise trebuie sé includa si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil ]
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini
7.8. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.
Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate.
Se va preciza durata de garantie acordata. Perioada de garantie a lucrarii va fi de minimum 36 de luni si se va exprima global in
luni calendaristice de la data intocmirii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si reprezinta perioada de timp
cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale. Pe parcursul perioadei de garantie antreprenorul are
obligatia inlturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor sifsau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor
contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertantii avand obligatia de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii
financiare costurile previzionate. Ofertantul va prezenta lucrarile ce se vor monitoriza in perioada de garantie, modul de
monitorizare, modul de comunicare si timpul de interventie. Deasemenea vor fi detaliate urmatoarele aspecte :Personalul care
va asigura monitorizarea lucrarilor post executie;Modul in care se va interveni (persoane, utilaje, materiale );Documentele ce
urmeaza a fi intocmite mod de intocmire si persoane responsabile;Sume alocate pentru interventie;Alte aspecte relevante. De
asemeni in propunerea tehnica ofertantii vor prezentat un memoriu de justificare a garantiei ofertate. Lipsa Memoriului de
justificare a garantiei ofertate si a elementelor ce vor asigura interventille din perioada de garantie constituie elemente de
neconformitate oferta.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al
asigurarii indeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia
impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si
a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca
neconforme.
7.9. Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea confractanta privind executia lucarilor care se contracteaza,
respectiv; angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecarii contractului toate prejudiciile decurgand din
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erori sau omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrarilor fara acceptul autoritatii
contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizatj ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in
alte conditii decat cele prevazute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016.;

7.10) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul ofertat.

Introduceti informatii referitoare la modalitatea prin care veti eficientiza executia lucrarilor.

7.11 Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizeaza ca exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si pot fi luate
masuri specifice de solutionare a problemelor, ridicate de acestea. Capitolul se va completa conform cerintelor din caietul de
sarcini.

In cazul unei asocieri se vor prezenta distinct riscurile aferente fiecarui asociat.

In acest mod se vor trata cel putin riscurile identificate in caietul de sarcini si formularul de contract.

Nota: Nu se admit formulari de genul “aceste informatii se regasesc in graficul Gantt’

Separat se va prezenta si urmatorul tabel:

Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini Masurile propuse de catre Ofertant | Activitatea din graficul

sau riscurile identificate de catre Ofertant, ca parte a strategiei de risc de executie unde este
dupa cum este aplicabil in functie de (prevenirealatenuareal/eliminarea reflectatd masura
continutul Caietului de Sarcini riscurilor identificate) propusa

[prezentati activitatea din
fintroducefi riscurile prezentate in Caietul de [descrieti masurile propuse ca parte a planul de lucru unde este
Sarcini sau riscurile identificate] strategiei de risc] reflectata masura

propusaj

7.12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor
indicate ca fiind confidentiale.

7.13) Propunerea tehnica trebuie sa contina si cerintele minime prevazute in caietul de sarcini, si se va corela cu propunerea
financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma.

7.14.  Propuneri privind clauzele contractuale si/sau declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale (daca e cazul)

Obiectul contractului ce rezulta din aceast procedura este executia tuturor lucrarilor identificate in documentatia de atribuire si
include:

i. achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia lucrérilor;

i orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregétirea santierului, sau orice autorizatie necesara
Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrérilor i realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

il transportul la santier a oriciror materiale, uilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui mijloc normal sau
extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia i reglementérile in
domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

v, orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

vi. intretinerea normald si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora cétre Autoritatea Contractanta;

vi. activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea si indepartarea

oricaror lucrari sau activitati provizorii;
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viil. pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor, documentatie care include dar nu
se limiteaza la:

a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);

b. Planul calitatii pentru executie;

c. Planul de control al calitatii;

d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor

iX. Documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea instructiunilor de
exploatare

Cerintele specifice ale lucrarilor sunt prezentate in proiectul tehnic de executie, anexat.

Termenii si conditiile contractului includ si o garantie pentru executia lucrarilor de 3 ani.

Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referinta sub forma de numér de identificare alocat
de Contractant. Numérul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie sé fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sa fie in limba romana, cu
exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul international de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va furiza dou& exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate fara pierderi de
format cu urmatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanté: microsoft office, autocad.

8. Amplasare/Localizare
Lucrarile se vor executa pe teritoriul administrativ al orasului Vicovu de Sus.

9 Date de intrare utilizate de Contractant pentru intocmirea ofertei

Pentru elaborarea ofertei, ofertantii au la dispozitie documentatia tehnico-economica, prezentul caiet de sarcini, Fisa de date,
Formulare, eventualele raspunsuri ale autoritatii contractante la solicitarile de clarificari privind documentatia de atribuire, orice
alt inscris atasat invitatiei de participare din SEAP. Listele de cantitati se vor intocmi cu respectarea cantitatilor prevazute de
proiectant.

Pentru o ofertare unitara, Ofertantii vor lua in considerare ca data de incepere a lucrarilor data de 04.05.2026, data cand
Autoritatea Contractanta estimeaza ca s-a finalizat procedura de atribuire a contractului si este emisa si Autorizatia de
Construire ( cerinta obligatorie).

10 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

Rezultatele pe care Contractantul trebuie sa le demonstreze ca fiind indeplinite la terminarea contractului, sunt date de
finalizarea obiectivului, prin orice mijloace, fara a se prevala de situafii pe care nu le-a avut in vedere la formularea ofertei
(ex.omisiuni ale proiectantului, situatii pentru care nu s-au prevazut toate activitétile sau materialele necesare, etc.). Pentru
astfel de situatii, ofertantii au posibilitatea de a solicita clarificari in termenul prevazut in documentatia de atribuire.

In acest caz sunt exceptate situatiile aparute, ulterior, in teren, de care ofertantul nu avea cum sa aiba cunostinta la momentul
elaborarii ofertei.

Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

I Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

i Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea degeurilor respectate in
totalitate; Executantul efectueaza tranzactile prevazute in legislatie, cu privire la colectarea, transportul, depozitarea si
evacuarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce face obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.
Gestionarea si tratarea deseurilor inerte este reglementaté in H.G. 162/2002, din 20 februarie privind productia si gestionarea
deseurilor din constructii si demolari si trebuie sé fie efectuate de companii specializate insarcinate cu transportul acestora la
depozitele de deseuri. Cadrul legal privind gestionarea deseurilor este asigurat in prezent printr-un ansamblu de acte normative
si reglementari prin care sunt stabilite obligatii si responsabilitéti ale administratjiilor publice, operatorilor economici si ale
producatorilor si detinatorilor de degeuri. Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000, privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevede urméatoarele: deseurile depuse in depozite temporare sau deseurile de la
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demolarea ori reabilitarea cladirilor sunt tratate i transportate de detinatorii de deseuri, de cei care executa lucrarile de
constructie sau de demolare ori de o altd persoand, pe bazé de contract. La nivelul planului cu masurile privind protectia
mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul si managementul deseurilor rezultate din executia
lucrarilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

il. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul
executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe
perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrérilor includ:

i Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

i. urméatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant, atunci cand se solicita
expres prin legislatia in vigoare).

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusivinregistrarile de calitate cu caracter general
efectuate pe parcursul executarii lucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin legislatia in vigoare;

C. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in proiectul tehnic si/sau
solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate initial ca
parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jumalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.

Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i, Planul calitatii;

i. Planul de control al calittji lucrarilor, verificéri si incercari.

Urmétoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite $i asociate solicitérii de plati intermediare de catre
Contractant:

i, La flecare faza determinanté a executiei lucrarilor va participa un reprezentant al constructorului, un reprezentant ISC,
dirigintele de santier desemnat de beneficiar si proiectantul lucrarii. Astfel, se va acorda avizul conform asupra lucrarilor
intermediare.

. La decontarea situatiilor de platé intermediare, vor fi avute in vedere existenta si conformitatea rapoartelor la fiecare
stadiu al unui obiect, ori la punctele de reper/jaloanele utilizate in planificarea executiei lucrarilor, asa cum au fost acestea
stabilite de proiectant sau prin raportare la obiectele ce apartin obiectivului de investitii.

Contractantul poate solicita o plat intermediara, aga cum este prevazut in Contract, doar dupa ce a finalizat toate activitatile i
cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza i numai atunci cand Autoritatea Contractanta a acceptat rezultatul/stadiul
definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o
plata.

Plata se va face pe baza de facturi, emise in baza valorilor situatiilor de lucrarilor avizate de reprezentantii partilor contractante,
respectiv de dirigintele de santier. Acestia vor realiza masuratorile lucrarilor executate si vor realiza corespondenta cu situatiile
de lucrari prezentate spre decontare. Aceste masuratori se vor realiza si in prezenta unui reprezentant al executantului care va
asista aceasta activitate.

. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Din analiza directa in zona exista instalatii edilitare, dar sunt identificate retele care ar putea fi relocate. Avand in vedere ca
iraseele retelelor sunt de cele mai multe ori ingropate si ar exista posibilitatea ca prin lucrarile propuse acestea se fie necesar a
se reloca sau proteja, se va asigura prin evaluarile ce face sa se asigure si aceasta activitate. Cand executarea sapaturilor
implica dezvelirea unor relele subterane existente (apa, canaletc.) ce raman in functiune, trebuiesc luate masuri pentru
protejarea acestora impotriva deteriorarii. Daca aceste relele nu se cunosc si apar pe parcursul executarii sapaturilor, se vor opri
lucrarile si se va anunta beneficiarul pentru a lua masurile necesare. In propunerea tehnica ofertantii au obligatia de a prezenta
o procedura proprie in care vor prezenta modalitatea de protejare a conductelor de utilitati existente pe amplasament, precum si
modul de rezolvare a eventualelor avarii ale acestor retele pe parcursul executiei lucrarilor.In cadrul executiei lucrarilor se va

acorda o importanta deosebita modului de executie (a sapaturilor, a demolarilor, etc.) pentru a nu se avita eventualele retele din
zona, in cazul in care exista.
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Daca este cazul, se vor respecta prevederile din avizele oblinute.

12. Modificari tehnice

Contractantul executa lucrérile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De regulé si din principiu,
pe perioada executiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica (modificare sau adaugare) a documentatiei de
proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante $i numai in cazul in care nu sunt substantiale, in
conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 republicata

13 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta
Nu este cazul

14. Managementul documentelor

Fiecare document emis de catre Contractant trebuie s poarte un cod unic de referinta sub forma de numér de identificare alocat
de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de Contractant trebuie s& fie mentionat pe fiecare pagina a
respectivului document,

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritétii Contractante trebuie s fie in limba roman, cu
exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitéti din Sistemul international de unitéti.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts Group).

Contractantul va fumiza doua exemplare tiparite si doua copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce
rezulta pe toata durata de executie a Contractului.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate astfel incat sa poata fi citite direct sau importate faré pierderi de
format cu urméatoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractanta: microsoft office, autocad.

15. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intalnirea, care poate lua forma
intélnirii de nceput/de demarare a activitatilor in Contract, a intélnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de lucru
sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final al Contractului.

I Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant pe durata
Contractului: intélniri saptdménale, rapoarte privind activitatile intermediare, audio/videoconferinte organizate intre
reprezentantii beneficiarului si seful de santier silfau managerul de proiect. Scopul acestor intalniri va fi de a identifica posibile
situatii pentru care se incetineste/stopeaza frecventa de lucru; stadiul executiei lucrarilor; analiza cerintelor de plata.

i, Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificari nesubstantiale: vor fi aprobate ca urmare a
analizei personalului de specialitate desemnat de beneficiar

Activitatea din cadrul Contractului va fi formalizata printr-o intélnire de demarare a activitatilor in cadrul Contractului iar aceste
intalniri se vor organiza sistematic, ulterior cu frecventa de una saptdémana, dupa intrarea in efectivitate a Contractului;
Responsabil de organizarea intalnirii, este Contractantul prin reprezentantii séi, respectiv prin dirigintele de santier si/sau
managerul de proiect.

Caracterul acestor intalniri este pur informativ, inceperea si continuitatea activitatilor din Contract depinde de realizarea acestor
intalniri.

Se vor organiza:

a. intélniri/sedinte periodice pe intreaga durata a Contractului:

i, intélniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritatii Contractante sau la santier: frecventa intélnirilor de lucru este de
una saptamana iar rolul acestora este de identificare a unor eventuale neconcordante.

. intélniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul Autoritatii Contractante pentru monitorizarea progresului la un
interval de una saptamana pe perioada derularii Contractului. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile
specifice. Este obligatorie prezenta fizica a reprezentantului Contractantului la fiecare intalnire/sedinta de monitorizare. in cazuri
exceptionale se pot utiliza si alte mijloace de comunicare precum conferinte skype, teleconferinte, etc.

ii. intalniri/sedinte periodice de monitorizare pe santier

iv. Autoritatea Contractanta are dreptul de a realiza intalniri ad-hoc in raport cu care disponibilitatea Contractantului
trebuie sa fie de maxim 2 zile lucratoare.
v, responsabilitatile fiecarei parti pentru fiecare intalnire, astfel ca Autoritatea Contractanta trebuie sa puna la dispozitie

personal relevant, sa elaboreze minutele sedintelor - o evaluare a stadiului actual -o listd cu elemente de actiune, iar
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Contractantul trebuie sa asigure participarea personalului relevant, sa colecteze si sa includa corectiile solicitate de Autoritatea
Contractanta in procesul-verbal de intalnire in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea proiectului versiunii, sa difuzeze
versiunea finald, o lista de riscuri si masuri aferente, informatii despre implicarea tertului sustinator in realizarea activitatilor in
Contract

A. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate in cadrul
intélnirilor dintre Contractant si Autoritatea Contractanta -Conform clauzelor de revizuire si a clauzelor art.221 din Lg nr.98/2016.
a. Mecanismul de solicitare a schimbarilor modificarilor in ceea ce priveste constructia sau interventja:

. Imediat ce Contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea Contractanta in termen de
maxim 5 zile.

i Imediat ce Autoritatea Contractanta identifica necesitatea unei schimbari, aceasta va notifica Contractantul in termen
de maxim 5 zile.

b. Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul/Autoritatea contractanta trebuie sa furnizeze urméatoarele informaji:
i. Numérul de identificare a cererii privind modificarea;

i, Autor, datele de creare/validare;

il Descriere (rezumat si detaliat);

i, efortul anticipat pentru realizarea modificarii;

V. Impactul in ceea ce priveste planificarea activitatilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in care este aplicabil), timp
si a altor elemente cu impact

Vi Riscuri asociate cererii de schimbare;

vii. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere

c. Numai dupa ce a primit oficial aceasta informatie, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor demara discutii pe tema

cererii de schimbare. in cazul in care modificarea este aprobata, o

dispozitie va fi elaborata de Autoritatea Contractant si transmisa catre Contractant.

B. Informatii necesare pentru managementul/gestionarea Contractului

a. Responsabilitatea Autoritatii Contractante pentru procedurd: organizarea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform Contractului si desemnarea unui
responsabil de contract: responsabilul de contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea periodica a gradului de
indeplinire a obiectivelor Contractului.

b. Responsabilitatea Contractantului pentru execufia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru obtinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului: aducerea la
cunostinta AC a tuturor situatiilor/stadiilor executiei lucrérilor, situatiilor neprevazute, prezentarea rapoartelor solicitate,
participarea la toate intalnirile organizate, executia lucrarilor in conditiile asumate.

Autoritatea Contractanti va nominaliza o persoana ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulrii Contractului.

in cazul absentei sale acesta va fi inlocuit de o persoana desemnata provizoriu.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegheril/controlului Inspectoratului de Stat in Constructii, care
va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de santier/sau un
inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinta Autoritatea Contractantd in legaturé cu aspectele tehnice ale Contractului.
Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor dirigintelui de santier, in limitele prevazute de contract si legislatia
aplicabila.

Coordonatorul in materie de securitate si sanétate in timpul executarii lucrarilor va fi numit de Autoritatea Contractanta.

Orice cerinta de securitate emisa de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul executari lucrarilor va fi
aplicata de catre Contractor.

Contractantul are obligatia de a de curs tuturor solicitarilor Coordonatorului in materie de securitate si sanatate, in limitele
prevazute de contract si legislatia aplicabila.

16. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului

Contractantul va fumiza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan detaliat de
executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta
in termen de 2 zile lucratoare de la emiterea de céatre Contractant.

Durata totald a planului detaliat de executie nu trebuie s& depéaseasca 24 luni, asa cum este prevazut in Contract.

22



17. Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa aceasta intalnire si este
semnata de ambele parti.

In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract Contractantul fumizeaza Autoritatii Contractante urmatoarele
documente:

i, Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;

ii. Planul calitatii;

il Planul general de control al calitatii;

iv. Planul de securitate si sanatate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate cerintele din Planul de
securitate i coordonare.

18. Inceperea activitatilor pe santier

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i Planul de santate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate $i sanatate in timpul executarii
lucrarilor;

i Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt fumnizate si aprobate fara observatii de
Autoritatea Contractanta;

ii. au fost obfinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Raportarea in cadrul contractului si desfésurarea sedintelor de monitorizare a progresului activitatilor

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

a. Rapoartele/documentele intermediare si finale care rezulta din activitatile realizate in cadrul Contractului (exemplu:
documentele parte integranté ale cartii tehnice, documentele de monitorizare si progresul activitétilor, documentele ce trebuie
puse la dispozitia ISC sau a altor organe abilitate).

b. Elaborare si prezentarea rapoartelor/documentelor se face de catre personalul desemnat de Constructor, la sediul
acestuia si vor fi predate beneficiarului.

C. Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor- 5 zile.

d. Modalitatea de transmitere a rapoartelor-pe suport electronic (in format electronic) sau pe suport hartie (in format letric)
intr-un exemplar in limba romana.

e. intotdeauna este necesara prezentarea “fata in faid" a continutului raportului, de catre reprezentantii desemnati de

Constructor, sef santier sau RTE, cétre reprezentantii desemnati de beneficiar, la sediul acestuia din urma.

Pe durata desfasurarii activittilor pe santier, se vor organiza intalniri saptamanale la care participa reprezentanti ai Autoritatii
Contractante si ai Contractantului.

Pentru fiecare intalnire Contractantul va intocmi un proces verbal/o minuta ce trebuie agreata de toate parile implicate.

19. Testarea tehnica a lucrarilor

Lucrarile ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora vor fi supuse testarii tehnice in
timpul si la finalizarea |ucrarilor de catre o terta parte numita Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si materiale) pentru activitatile
solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activitati includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care ar putea fi solicitate
suplimentar de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

20 Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cand Contractantul consider ca a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va notifica Autoritatea
Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. Contractantul va verifica lucrarile si va nofifica
Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, va fi prezent si va
documenta aceste receptii de lucréri. Contractantul va notifica acest moment cu cel putin 15 zile lucratoare inainte, astfel incat
s4 se poata asigura prezenta Autoritatii Contractante si a reprezentantjlor autoritatilor competente la receptie.

Dupé terminarea verificarilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna Procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare (HG 343/2017):
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i. in prima etapa Autoritatea Contractanta receptioneaza lucrarile la finalizarea acestora, dupa verificarea ca foate
rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care
realizeaza testarile tehnice emite certificatul de conformitate final fara observatii; Termenul de executie a lucrarilor include si
perioada de pregatire a receptiei.

i in a doua etapa Autoritatea Contractanta efectueazé receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si
incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala a lucrarilor de
Autoritatea Contractanta nu il exonereaza pe Contractant de orice obligatie contractualé sau legala referitoare la garantia
produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrarilor sau materialelor.

21, Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de catre Contractant
Monitorizare
Urmétorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derulérii activitatilor in cadrul Contractului:
i Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe Contract);
i, Indicator de rezultate:
a. Calitatea executiei.
inchiderea tuturor neconformitétilor constatate in timpul derularii Contractului, in perioada de timp agreata cu Autoritatea
Contractanta;
Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea tuturor celor solicitati;
Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform Contractului §i solicitarilor Autoritétii Contractante.
Calitatea raportarii:
rapoarte transmise in timp util catre Autoritatea Contractanta; calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu
solicitat; predarea Crtii Tehnice a Constructiei complete i la termen.
Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autoritatii Contractante situatia privind indicatorii de monitorizare si
performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).
Indicatorii de monitorizare si performanté vor fi monitorizati de catre Directorul de proiect al Autoritatii Contractante.
in cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasé/necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract,
in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document constatator negativ.

22. Subcontractarea

Posibilitatea limitarii subcontractarii atunci cand este in interesul Contractului
Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii lucrarilor fara acordul scris
al Autoritétii Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie s fie transmisa Autoritatii Contractante cu cel putin 15 zile inainte de
data programaté pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant. Solicitarea trebuie transmisa Autoritatii Contractante
impreuna cu:
i. documentele care descriu activitaile subcontractate, calendarul de executie si valoarea acestora,
i documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionald a subcontractantului de a executa lucrarile
subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii Contractante;
i, documentele care atesta numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv., descrierea sistemului de management al calittii pe care subcontractantul il va aplica pe perioada executarii lucrarilor
subcontractate.
Autoritatea Confractanta poate refuza autorizarea subcontractantului daca documentele si informatiile prezentate sunt
incomplete sau necorespunzatoare cu activitatile ce urmeaza a fi subcontractate.
In situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calittii corespunzator, atunci aceasta situatie poate
fi acoperita de sistemul de management al calitatii implementat de Contractant.
Chiar si atunci cand Autoritatea Contractanta autorizeazi un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate
obligatiile sale contractuale i este singurul responsabil de executarea corespunzatoare a Contractului si raméane singurul
raspunzator in fata Autoritatii Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s& adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti s& respecte prevederile Planului de securitate si
coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat trebuie sa fie transmis spre aprobare de Catre Autoritatea
Contractanta cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre subcontractant.
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23. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile
mediului, social $i al relatiilor de munca)

Pe perioada derularii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitafilor in conformitate cu documentatia
tehnic& si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la
nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie s& aiba in vedere:

i informatiile aplicabile realizarii lucrarilor in general (astfel cum sunt descrise in acest Caiet de sarcini, precum si in
legislatia aplicabila;

il regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul Contractului ce va rezulta din
prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumé c& Contractantul, are cunostinte si
are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru
atribuirea Contractului.

In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, apar schimbari legislative de natura sa influenteze activitatea Contractantului
in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de
santier /Inginerul cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului i de a isi adapta activitatea, de la
data si in conditiile in care sunt aplicabile.

Daca, de la data elaborarii proiectului tehnic si pana la data elaborarii ofertelor au aparut normative tehnice care modifica
conditiile tehnice de calitate privind lucrarile de constructie aplicabile proiectului (in raport cu cele din proiect), acestea
prevaleaza, ofertantji fiind obligati sa le prezinte in propunerea tehnica si sa le respecte in totalitate. Nu se accepta propuneri
tehnice care sa contine normative abrogate. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte cunostintele tehnice ale ofertantului si
asumarea de catre acesta a tuturor cerintelor/obligafjilor prevézute in documentatia de atribuire, legislatia $i normativele tehnice
invigoare. Nu se accepta completarea /corectarea ulterioara a normativelor tehnice.Contractantul va fi deplin responsabil pentru
realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum i cu
respectarea prevederile referitoare la securitate i sandtate in muncd si controlul calitédti cuprinse in
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost in prealabil agreati
cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a
respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre Contractant sau
de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrarilor, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social
si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept
in domeniul mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

L Conventianr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare,

i. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectiva;

i Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortata;

iv. Conventianr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

V. Conventianr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca;

vi. Conventianr. Il a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie);

Vi, Conventianr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;

vii. Conventianr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

iX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul sau de la Montreal privind substantele care
epuizeaza stratul de ozon,

X. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii acestora
(Conventia de la Basel),

Xi. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);

Xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor

produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie
1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

9 Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

i. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate;
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i punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intélnirilor de lucru si a sedintelor de analizé a progresului in cadrul
Contractului

i, desemnarea si comunicarea catre Confractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit
Contractantului;

iV, asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

V. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata acestora
efectuandu-se pe baza de documente justificative;

vi. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din urma,
asa cum este stabilit prin Contract;

vil. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

viii. notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei lucrarilor pentru care
a intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor,

iX. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin

raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

24, Responsabilitatile Contractantului

241  Responsabilitatile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitétile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificarii resurselor pe toaté perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanta;

i. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatjilor si certificatelor detinute (atét pentru organizatia sa, cét si pentru personalul
propus pentru executarea lucrrilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

ii. Respectarea legislatiei privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator si a cerintelor
specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe
toatd durata acestuia;

iv. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru indeplinirea obligatiilor sale, cu
respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a

complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritafii
Contractante;

V. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie, incluzand datele de finalizare a
fiecarei activitati;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesitétile obiective ale Autoritatii
Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Vi, Executarea si documentarea corespunzatoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de catre Autoritatea
Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii. Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicand progresul activitatilor

sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in
numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situafiile de platé trebuie sa includa originalele documentatiei doveditoare, conform
cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanta acolo unde este cazul;

iX. Acceptarea realizarii de verificari de catre Autoritatea Contractanté pe durata derularii Contractului in ceea ce priveste
indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a oricarui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

X. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritétii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul operational de
securitate si luarea masurilor necesare in vederea conformarii la acest plan;

Xi. Efectuarea de vizite comune pe santier impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante pe probleme
de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

Xii. Stabilirea impreuna cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii pe probleme de securitate si sanatate a obligatiilor
privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;

Xiil. Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanté de rapoarte de progres zilnice, saptamanale si lunare;

XiX. Participare la intalniri de progres saptamanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de santier §i reprezentanti
imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).
Contractantul va fi responsabil fata de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator toate responsabilitatile ce
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decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini, obligatile contractuale i solicitarile autoritatilor
competente si/sau ale Autoritatii Contractante), referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificarii activitatii sale si asigurarea capacitéfii de personal calificat necesar pentru indeplinirea
obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si
contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel incat
sa se asigure mdepllnlrea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor cerute si pentru
respectarea termenelor de executie;

i, Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezintd obiectul Contractului, sub
supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor lmputermmtl ai Autontatu Contractante (dupa caz);

ii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale
proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de catre Autoritatea Contractanta (pe durata Contractului) in ceea ce
priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului, verificari anuntate in prealabil sau nu i are obligatia
de a prezenta la cerere orice i toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a situatiilor de plata sau a oricaror documente emise de Contractant si/sau
certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de platé executate intocmite de Contractant) nu il
elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilitatile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura ca pe toata perioada de executie a activitatilor pe santier ia toate masurile necesare
pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurator. Contractantul este obligat s& acorde o atentie speciala
combustibililor si oricaror substante ce intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzétor pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
inimediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzatoare a substantelor periculoase. Stocarea temporara a
oricaror materiale sau substante periculoase trebuie sa fie mentinuta la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din
autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competentd. Ofertantul (ofertant unic, asociat, subcontractanti) vor
prezenta in propunerea tehnica planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde: masuri adoptate pentru controlul
zgomotului si vibratiilor, masuri pentru reducerea prafului, managementul deseurilor, managementul desurilor inerte, masurile
de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului, masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la
retele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor, conventie privind protectia mediului, Plan de monitorizare a
mediului, identificarea aspectelor de mediu aferente lucrarilor si activitatilor; identificarea si evaluarea impacturilor asociate
aspectelor de mediu, prezentarea planului de actiuni, prioritati, responsabilitati, mijloace si termene de realizare in scopul
reducerii impacturilor semnificative asociate aspectelor de mediu,se vor prezenta masurile de protectie a mediului, relevante
pentru indeplinirea obligatiilor privind constructiile obiectivelor specificate in cuprinsul caietului de sarcini, atat pe perioada
organizarii de santier cat si pe perioada lucrarilor efective.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel
national si se refera la conditiile de muncé si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, mediu, se pot obtine de la
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vérstnice,
precum si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre
situatia aparuta si de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil s& remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala contaminare a factorilor de mediu care
s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul
santierului. La nivelul planului cu masurile privind protectia mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul
si managementul deseurilor, prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie a lucrarilor in conformitate cu
graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucréri.

Contractantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor necesare pentru lansarea executiei
lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul
Dirigintelui de santier). Dirigintele de santier va transmite catre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza aprobarii
Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce priveste graficul de executie a
lucrarilor, listele de cantitati de lucrari efc., astfel incat sa se asigure derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.
Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din intreaga documentatie de

27



executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la
sedinte de santier, prezenta la fazele determinante si orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta sa,
efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte i notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea Contractanta si in
general prin orice metoda general acceptata conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract
sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii aparitiei situatiilor ce pot
determina intéarzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp
intermediare si finale. Contractantii vor convoca dirigintele de santier ori de cate ori este nevoie si cand va executa lucrarile care
sunt considerate speciale de catre autoritatea contractanta in cadrul acestui contract si anume: placare fatada cu caramida
aparenta; executarea lucrarilor pe perioada de timp friguros; umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum;
hidroizolatii suprafete care vin in contact permanet cu apa.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor condiiilor pentru efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a recepiei finale a Iucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari.
Contractantul va notifica aceste momente cu cel putin 15 zile lucrdtoare inainte, astfel incat sa se poata asigura prezenta
Autoritétii Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale i
contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante.
Contractantul va depune situatile de platd in vederea vizérii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica
conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice (fizic
si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritatii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de Autoritatea Contractanta pentru
realizarea |ucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrarilor efectuate de acesta si vor
completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform legislatiei in vigoare
pentru executia de lucréri intr-o forma actualizata (in vigoare pe toata perioada derularii activitatilor), atat pentru organizatia sa,
cét si pentru personalul propus.

242 Responsabilitati referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil sa puna in opera documentatia tehnica pusa la dispozitiei de Autoritatea Contractanta. Totodata
este responsabil pentru punerea in operad a oricarei eventuale solicitari de schimbare (Modificari) din partea Autoritatji
Contractante pe perioada derularii Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitétile Contractantului asociate realizarii acestor activitati
sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din aceasta procedura.

243  Responsabilitati asociate lucrarilor pregatitoare

Lucrarile pregatitoare includ:

I indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;

il Pregatirea pentru executia de lucrari;

il Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul trebuie:

i, Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregatitoare, care i revin din documentatia
tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

i, Sa asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractanta, autoritati competente in vederea bunei desfasurari a
activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate de executia
de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor si inainte de demararea
activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

intélnire/i cu reprezentantul Autoritétii Contractante sau alte parti implicate daca este necesar sa se defineasca toate problemele
operationale precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele
de munca, constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

i Sa intocmeasca si sa depuna Planul Calitatii;

iv. Sa intocmeasca si sa depuna planul detaliat de securitate i s&natate in muncé si sa respecte obligatiile referitoare la
implementarea acestuia; In propunerea tehnica se va prezenta si Planul de management al sanatatii si securitatii muncii pe
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perioada executiei lucrarilor care trebuie sa cuprinda minim: identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta
riscuri, masuri si mijloace de protectie colectiva, evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si
protectie, identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuareafinlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in
munca. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare
referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse, angajamentul de actualizare al planului de
management al sanatatii si securitatii muncii imediat dupa adjudecare.

V. Sa aduca la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate si
sanatate in munca $i sa asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale; Personalul implicat in
activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supuna unei proceduri referitoare la siguranta pe amplasament. intélnirea
pentru masurile de siguranta va include subiectele detaliate in planul de securitate si sanatate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns in cazuri de urgent,
informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat centru de urgents si folosirea corecta a echipamentului
de protectie. Aceasta intalnire va fi condusa de seful de amplasament desemnat de catre Contractant. inainte de intalnire, seful
de amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgenta si sanétate pentru personal si se va
asigura ca sunt actuale.

vi. Sa intocmeasca si sa depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare, daca este cazul);
vii. Sa Intocmeascé si sa depuna Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente pentru a
demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului solicitat de cétre Autoritatea
Contractanta. Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare
pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor, incluzénd si activitatea aferenta instalarii echipamentelor puse la
dispozitie de Autoritatea Contractanté prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei etape, fazele
determinante, resursele de personal §i echipamentele asociate fiecarei activitati etc. in completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generala a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

244 Responsabilitati legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise in prezentul Caiet de sarcini respectiv
indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de atribuire, este necesar sa se obtina toate
permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, "Proces Verbal de Predare" in vederea transferarii provizorii a
santierului de la Autoritatea Contractanta la Contractant pe timpul realizérii activitétilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i. permis de lucru corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executatd;

i permis de acces in spatii inchise.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti inainte de mobilizarea pentru
activitatile de teren. Permisele de Acces vor i stabilite atat pentru proprietatea detinuta de Autoritatea Contractanta, cét si pentru
fiecare proprietate a unei terte parti.

245  Responsabilitéti asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor de cétre Contractant:

i Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

i Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane si marcarea clara a
pozitiei acestora;

i Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anteriorinceperii executiei si pe intreaga durata de
executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in aer. Aceste masuratori trebuie
facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sa indice concentratiile gazelor combustibile
pana la Limita inferioara de Explozie (LIE).

246  Responsabilitati asociate organizarii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara, forta de munca precum si
pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la
finalul activitatilor precum si readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fara a fi limitativ), urmatoarele:

i, Montarea, operarea, demontarea si inlaturarea instalatiilor i facilitatilor temporare ale Contractantului, incluzénd daca
este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

i. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin montarea de imprejmuiri
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temporare sau/si paza; In propunerea tehnica ofertantul va detalia modalitatea de asigurare a santierului si a organizarii de
santier. Scopul asigurarii santierului este impiedicarea accesului neautorizat si protectia persoanelor neimplicate in activitatea
de pe santier. Santierul trebuie sa fie clar delimitat prin garduri sau bariere temporare. Insemnele de avertizare si semnalizare de
securitate trebuie amplasate la toate punctele de acces, si in zonele periculoase. Accesul pe santier trebuie sa fie controlat si
permis doar personalului autorizat. De asemeni, in propunerea tehnica, se va descrie modul de protejare a lucratorilor de
riscurile de accidente sau expunere la conditii periculoase specifice fiecarei categorii de Iucrari din cadrul contractului, modul de
prevenire a accidentelor prin depozitarea corecta si utilizarea in siguranta a materialelor si echipamentelor pe santier, modul de
asigurare a circulatiei sigure a vehiculelor si utilajelor pe santier, minimizand riscul de accidente, modul de realizare a protectiei
mediului si a personalului de pe santier prin gestionarea corecta a deseurilor si materialelor periculoase, modul cum se va
asigura vizibilitatea adecvata in toate zonele de lucru.

ii. Asigurarea ufilitétilor (energie electrica, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sénatatea,
siguranta si securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilitdti (energie electrica, apa, comunicatii etc) sau asigurarea de surse de energie
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea de activitati pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanatatea, siguranta si securitatea personalului;

V. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei atat pentru operarea echipamentelor si
utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv personalul si echipamentele/utilajele;

Vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfasurare a lucrarilor, inclusiv personal, echipament si materiale (de
exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv aducerea si inlaturarea de pe
santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati
pe santier.

24,7 Responsabilitati legate de punerea in operé a documentatiei tehnice

Contractantul are urmatoarele responsabilitéti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe santier:

i. sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitétilor si neconcordantelor constatate in proiectul tehnic, in
vederea solutionarii;

i asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

ii. convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si
asigurarea conditilor necesare efectuarii acestora;

' solutionarea neconformitétilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

V. utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica, certificate sau
pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia tehnica doar cu altele care

indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza solutilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

Vi respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detalilor de executie) pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;

viil. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care s-au completat
documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

iX. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de
receptie a lucrarilor de constructii;

% remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apérute din vina sa, atét in perioada de executie, cat si in
perioada de garantie stabilita prin Contract;

Xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarilor.

248  Responsabilitati legate de controlul calitétii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in documentatia tehnica in conditii de
calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de cétre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare
executarii activitatii in baza propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent (SR EN 1SO);
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Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritétii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitatii trebuie abordata de Contractant de 0 maniera care sa demonstreze in orice
moment frasabilitatea executarii lucrarii de constructie in conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia
Contractantului de catre Autoritatea Contractanta. Elaborarea Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie
este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testan pentru toate lucrérile ce urmeaza a fi executate.
Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de echipamente/servicii ai
acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnlzoru inteleg, in totalitate, toate cerintele de
control al calitatii inainte ca acestia sa inceapa lucrul. Reglementanle de sistem/proces si cele operationale!tehmce ale
Contractantului vorf armonizate §i agreate de catre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autontatu Contractante dupa caz,
inainte de inceperea lucrarilor. Consltarea/armonizarea documentatiei de cétre functiile abilitate ale Autontatu Contractante nu
trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptarii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie (completari ale acesteia, exceptari etc.)
vor fi documentate intr-o ,conventie" (minuté de intalnire) care va fi asumata de ambele parti inainte de inceperea executiei
lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor va fntocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate cu legislatia in vigoare.

249  Responsabilitati legate de securitatea si s@natatea in munca pe durata executiei lucrarilor pe santier Contractantul va
respecta cerintele minime privind securitatea si sanatatea in munca ale Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea
in considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificarile si completérile ulterioare.

25. Cerinte privind asigurarile solicitate Contractantului
Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum este mentionat in Contract.

26. Informatii referitoare la limitari / restrictii care pot afecta implementarea contractului

Accesul la locatie nu este limitat. Accesul la locatie in vederea executiei lucrarilor se va putea face numai dupa predarea
amplasamentului si a tuturor avizelor necesare din partea autoritatii contractante. Ofertantii vor avea in vedere intreruperea
executiei lucrarilor, in perioadele prevazute de Normativul C16-1984 si similar.

27. Riscuri

Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sé aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise exemplificativin continuare i sa
estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul frebuie sa ia in considerare resursele necesare (de timp, financiare si de orice alta
natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. In propunerea tehnica ofertantul va prezenta si Masurile asiguratorii
ce vor fi luate privind diminuarea sau eliminarea riscurilor ce pot apare pe parcursul executiei contractului, inclusiv eventuale
asigurari financiare de raspundere civila ce pot fi incheiate pentru daune produse din executia studiilor in teren, utilizarea
utilajelor, personalul implicat sau tertilor.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. activitatile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie specifica, accesibila
tuturor factorilor interesatj;

b. nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si desfasurarea in bune
conditii a Contractului;

e, toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor in legatura cu
obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

d. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati competente si orice alti

factori relevanti implicati.

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in
etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

ik intarzieri in emiterea autonzatulor/awzeior etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta sau
Contractant, dupa caz

i aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si anume: Contractant,
autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alfi contractanti ai Autoritatii Contractante in cadrul altor lucrari adiacente;

. existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta, neidentificate
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pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasts procedura;

V. aparitia de solicitari specifice ale autoritafilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activitati stabilii de autoritatile competente sunt mai
stricti decat parametrii propusi de Contractant;

vi. adaugarea de activitati/ solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activitétilor;

vii. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantanu sunt insuficiente sau sunt incomplete pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viil. depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Mai pot fi identificate riscuri indirecte, astfel:

- Intarzieri semnificative  in realizarea deconturilor/platilor

- Abateri de la solutia tehnica propusa initial in cadrul proiectului tehnic.

- Vreme nefavorabila pentru executia lucrarilor de constructii

- Aparitia de lucrari si situatii neprevézute in etapa de executie a lucrarilor de constructii

- Antreprenorul nu intocmeste documentele specifice in conformitate cu prevederile procedurilor de implementare
- Modificari repetate ale graficului de executie a lucrarilor anexat initial cotractului de executie a lucrarilor avand in
vedere lucrarile/ evenimentele neprevazute aparute in perioada de executie

- solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul implementérii

- Valoarea lucrarilor suplimentare modifica valoarea indicatorilor tehnico- economici aprobati

- Schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului

- Producerea unor calamitati naturale: cutremure, furtuni, ninsori, inundatii de anvergura

Formular-cadru de Propunere Tehnica

Data: fintroduceti ziua, luna, anul]
Anunt de participare simplificat: fintroduceti numarul anuntului de participare]
Obiectul contractului: fintroduceti obiectul contractului din anuntul de participare simplificat]

Cétre:

Autoritatea Contractanta = ........ocevvmeeressimssssseseessenssssens

Subsemnatul (a) (nume/ prenume), dOMICIIAL(A) IN ....vvvvreveeeeeei et

{adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pagaport), Seria ........ccoeoveveriverinrernennnn. 1 1| ,
eliberat

[} =T P— - Jadatade o, ABNE s , in calitate de reprezentant imputernicit al
OFerantUIULY. oo i i s smss osdemsnrasmrsns s ar s oS s (in  cazul unei Asocieri se va
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de atribuire a contractului de Proiectare si executie lucrari pentru
obiectivul de investitie ..., ", organizata de Autoritatea Contractantd .....................c..c.c...... ,
dupa examinarea Documentatiei de atribuire, in speta Caietul de sarcininr ~ / si raspunsurilor  autoritatii
contractante la solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire, publicate in cadrul anuntului de participare
simplificat nr -~/ , depunem urméatoarea Propunere Tehnicé:

Documentele prezentate in cadrul propunerii tehnice:

Propunerea tehnicd are .................. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii
tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota intreaga propunere tehnica ca fiind un singur document)
si contine urmatoarele documente:
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Nr Denumirea documentului Pagina
crt.

1 Pag-- .saudelapag.. .. la pag. ...

1. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune,
pornind de la informatiile mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire, dar si a cunostintelor si expertizei
proprii, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind metodele organizationale generale si specifice ce vor fi
aplicate pentru realizarea eficienta a contractului si protejarea mediului inconjurétor.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

2) Legislatia incidenta pe parcursul executiei lucrarilor.
in aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia ce va fi avuta in vedere pe parcursul executiei lucrarilor, inclusiv
normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate in scopul indeplinirii contractului.

3) Metodologia de lucru propusa pentru realizarea contractului, Planul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activitati principale si
secundare cu detalierea principalelor resurse utilizate) Categoriile de lucrari sunt stadiile fizice pe obeicte conform listelor cu
cantitati de lucrari, iar subactivitatile sunt articolele de deviz din cadrul listelor cu cantitati de lucrari.. In aceasta sectiune
Ofertantul trebuie s& prezinte modul in care, in calitate de viitor posibil executant va executa lucrarile care fac obiectul
contractului.Din metodologia prezentata trebuie sa rezulte modul concret de indeplinire a sarcinilor de catre ofertant pentru
fiecare etapa de realizare a fiecarei activitati. Ofertantul va prezenta si Partea narativa a graficului de executie care va
contine: Urmatoarele date calendaristice: data estimata incepere executie lucrari; categoriile de lucrari (data inceput-data
sfirsit) prezentate in conformitate cu succesiunea tehnologica corelata cu metodologia de executie propusa, resursele
necesare activitatilor (personal, numar, ore manopera, utilaje tip, numar, ore utilaj; mijloace de transport numar, tip,
capacitate), rezervele de timp pentru situatii neprevéazute nu sint cuantificate ci doar declarate; data estimata pentru finalizarea
lucrarilor; data estimata pentru receptie. Prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea
la dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite; prezentarea listei cu mijloace de transport(tip, numar,
capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie, precum si perioadele de timp in care vor fi folosite; Se vor descrie
punctele de reper relevante,respectiv data si ce se face in acest punct conform jaloane impuse prin caietul de sarcini precum si
cele propuse de ofertant; analiza drumului critic cu descrierea activitatilor critice/necritice, relatii de precedent, rezervelor de
timp pentru activitatile critice;

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

4) Personalul disponibil si propus pentru executarea contractului precum si instalatiile/ echipamentele/ utilajele disponibilizate

- Se solicita din partea ofertantilor s& prezinte o declaratie cu personalul implicat in realizarea contractului, cu care face
dovada capacitatii sale de realizare a lucrarilor solicitate prin documentatia tehnica (Se vor prezenta resursele puse la
dispozitie privind personalul calificat precum si mana de lucru avute in vedere in conformitate cu graficul de executie propus).
-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de
calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrrilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente

9) Planul de Control al Calitatii pentru executarea lucrarilor.

Acest document va trebui sa cuprinda cel putin: Prezentarea generala a lucrarilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista
procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in programul de realizare a lucrarilor;
Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractor cat si pe furnizorii
antreprenorului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor
validate si aprobate; Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; Metodele pentru managementul
achizitilor de materiale, echipamente si dotari; Modul de abordare a defectiunilor aparute pe parcursul executiei lucrarilor si
remedierilor (cu indicarea procedurilor pentru actiuni preventive corective); Procedura in cazul reclamatiilor; Lista procedurilor
tehnice de executie pentru toate activitatile principale care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului; Descrierea
structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor §i responsabilitafilor personalului implicat direct in
executarea contractului; Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantd; Modalitatea de control si gestionare a
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neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei lucrarilor; modalitatea in care se asigura monitorizarea si
trasabilitatea inregistrarilor privind calitatea; asigurarea mijloacelor si a resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calitatii si
realizarea obiectivelor acestuia; formarea siinstruirea personalului implicat in asigurarea si controlul calitatii; analiza periodica,
de catre conducerea unitatii, a conducerii si asigurarii calitatii sub aspectul eficacitatii si satisfacerii cerintelor specificate;
conditile referitoare la sistemul calitatii; analiza contractului; controlul proiectarii; controlul documentelor si a datelor;
aprovizionarea;

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

6) Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul social si al
relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului sau alte prevederi legale (incluzand informatii privind
masurile prevazute pentru siguranta si sanatatea in munca, asigurarea conditiilor de munca si odihna, masuri pentru
perioadele climatice nefavorabile, etc.). Capitolul va fi completat si cu tabelul de mai jos.

Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala | Modalitatea de indeplinire | Pozitia in Propunerea Financiara

sau in legislatia europeana prin intermediul a acesteia in care este reflectat costul

Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul aplicarii prevederii

social si al relatiilor de munca

[Introduceti] [Introduceti] [Introduceti pozifia si nu suma ca
atare]

[ In coloana ,Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationald sau in legislatia europeand prin intermediul Regulamentelor
emise la nivel de UE in domeniul social si al relafiilor de munca’, se va specifica legislatia nationald sau in legislatia europeand
prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE in domeniul social si al relatiilor de muncé pe care ofertantii au avut-o in
vedere la elaborarea ofertei si pe care o vor respecta pe parcursul executiei lucrarilor. In coloana “Modalitatea de indeplinire a
acesteia” ofertantii vor preciza procedeele/mijloacele/metodele pe care le-au avut in vedere in vederea respectarii prevederii
precizate in coloana 1 |

[Masurile aplicate si descrise trebuie sa includa distinct si activitatea asociatilor/subcontractantilor, in cazul in care este
aplicabil.]

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

7) Masurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului ce
deriva din indeplinirea obiectului Contractului .
Descrierea masurilor aplicate in executia lucrarilor pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor din domeniul mediului:

Prevederea legislativa inclusa in legislatia
nationala sau in legislatia europeana prin | Modalitatea de indeplinire a
intermediul Regulamentelor emise la nivel | acesteia

de UE in domeniul mediului

Pozitia in Propunerea Financiara
in care este reflectat costul
aplicarii prevederii

[Introduceti] [Introduceti] [Introducefi pozitia si nu suma ca
atare]

[Nu includeti aici aspecte generice, ci precizati concret cum se asigura conformitatea cu prevederile legale pe perioada
executarif lucrarilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Masurile aplicate si descrise trebuie sé includa si activitatea asociatilo/subcontractantilor, in cazul in care este aplicabil.]
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

8) Termenul de garantie acordat pentru lucrarile executate. Garantii acordate.
Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrérilor executate.
Capitolul va fi completat conform solicitérilor din Caietul de sarcini.
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9) Angajamentele ofertantului in raport cu autoritatea contractanta privind executia lucarilor care se contracteaza, respectiv:
angajamentul neechivoc al ofertantului de a suporta in cazul adjudecérii contractului toate prejudiciile decurgand din erori sau
omisiuni referitoare la lucrarile executate, precum si descrierea modalitatii practice prin care se materializeaza acest
angajament si angajamentul de a nu subcontracta lucrari ulterior emiterii ordinului de incepere a lucrérilor fara acceptul
autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul
ofertei in alte conditii decét cele prevazute la art. 151 -161 din H.G. nr. 395/2016.;

10) Mésurile aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru finalizarea lucrarilor in termenul ofertat.
Introduceti informatii referitoare la modalitatea prin care veti eficientiza executia lucrarilor.
Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

11) Descrierea potentialelor riscuri care, dupa opinia ofertantului pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu
masurile de reducere/eliminarea a acestora in raport cu obiectivele si rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care
sa rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esentiale pentru indeplinirea contractului.

Capitolul va fi completat conform solicitarilor din Caietul de sarcini.

12) Propunerea tehnica va cuprinde Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale,
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. Partea din propunerea
tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor atasa dovezi care confera caracterul confidential al informatiilor
indicate ca fiind confidentiale.

13) Propunerea tehnica trebuie sa contina si cerintele minime prevazute in caietul de sarcini conform art 133 din HG 395/2018,
si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG
395/2006
Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerintele legislative locale care se aplica companiilor stréine care isi
desfasoara activitate in tara unde se executa lucrarile, Roméania (inregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt,
utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi obligat sa prezinte si s& garanteze Autoritatii Contractante ca a respectat legile
locale privind companiile stréine si este, si c&, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractanta, va ramane inregistrat sa
documentele justificative privind inregistrarea si/sau o confirmare scrisa, care sa arate ca Ofertantul a luat toate masurile
necesare si adecvate pentru obtinerea certificatului de inregistrare si mentinerea inregistrérii si dreptul necesar de a
intreprinde activitati comerciale in tara unde se deruleaza operatiunile, in speta in Romania.

Intoghit,
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