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CONTRACT SECTORIAL DE LUCRARI 

Preambul 

In temeiul Legii nr 99/2016  privind achizitiile sectoriale si a HG nr. 394/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/ acordului-cadru din Legea nr 99/2016 privind achizitiile sectoriale, s-a incheiat 

prezentul contract subsecvent de executie lucrari in baza Acordului Cadru nr. …………., intre: 

PARTI CONTRACTANTE: 

DELGAZ GRID S.A., cu sediul in Targu Mures, str. B.dul Pandurilor, nr. 42, tel. 0365 403300, 

fax. 0265 260418, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 

10976687, cod IBAN RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu 

Mures, reprezentata prin d-nul Director General ……… si ………….. - Director General 

Adjunct, in calitate de Achizitor 

Si 

Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Numar de inmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ], deschis la 

[ ], reprezentata legal prin [ ] in calitate de Executant 

CLAUZE SPECIFICE 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului il reprezinta executarea lucrarilor de „lucrarilor „Spargere, sapatura, 

refacere sistem rutier aferente investitiilor si remedierii defectelor la liniile electrice 

subterane si aeriene, in instalatiile apartinand Delgaz Grid S.A.” – Lot….. ; Cod CPV: 

45112100-6 Lucrări de săpare de șanțuri; 45112200-7 Lucrari de decopertare a solului 

(Rev.2) si 45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), mentionate in tabelul de 

mai jos, in perioada convenita la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu 

obligatiile asumate prin prezentul contract. 

Inserare tabel SAP 

2. CONDITII COMERCIALE

2.1 Pretul 

2.1.1 Pretul lucrarilor executate este cel specificat in prezentul contract, in tabelul de la art. 

1.1. 

2.1.2 Valoarea contractului subsecvent va fi ajustata, daca este cazul, pentru a tine seama 

de orice crestere sau diminuare a costului rezultat din modificarea legii (inclusiv adoptarea 

unor legi noi si abrogarea sau modificarea legilor existente), publicate ulterior datei de 

referinta, care il va afecta pe Executant in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor 

contractului subsecvent si care nu este acoperitoare prin clauza de actualizare. 
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2.2 Valoarea contractului 

2.2.1 Valoarea contractului este de ………….. lei fara TVA, din care ……………, reprezinta 

valoarea cotei forfertare pe toata perioada derularii contractului. 

Cota forfetara reprezinta suma fixa platita de Achizitor, respectiv ………… lei fara TVA/luna 

si  

se va aplica conform cap.16 din Caietul de sarcini nr. 24714 din 09.05.2025. 

2.2.2 In conditiile in care, la expirarea duratei contractului, valoarea decontata, din orice 

motive, nu va atinge valoarea contractului, Executantul nu poate pretinde de la Achizitor 

achitarea valorii contractului sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre 

valoarea contractului si valoarea lucrarilor efectiv decontate pe baza pretului convenit la art. 

2.1. 

2.3 Plata 

2.3.1 Termenul  de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei 

facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. 

In cazul in care  aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea 

zi bancara raportat la data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. 

2.3.2 Termenul de plata se calculeaza intotdeauna, de la data ultimului eveniment in ordine 

cronologica: 

i) receptia lucrarilor;

ii) inregistrarea facturii corecte la adresa mentionate in comenzile de aprovizionare.

2.4 Garantia lucrarilor 

2.4.1 Executantul are obligatia de a garanta ca lucrarile sunt corect executate si in 

conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract. 

2.4.2 Perioada de garantie incepe cu data receptiei la finalizarea lucrarilor si va fi de 24 luni 

calendaristice. 

2.4.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice plangere sau 

reclamatie ce apare  in conformitate cu aceasta garantie. La primirea unei astfel de notificari, 

Executantul are obligatia de a remedia defectiunea in maximum 2 zile calendaristice de la data 

primirii notificarii de la Achizitor, fara costuri suplimentare pentru Achizitor. 

2.5 Garantia de buna executie a contractului 

2.5.1 Executantul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 

contractului, o Garantie de Buna Executie constituita conform legii, pentru realizarea 

corespunzatoare a Contractului.  

Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului reprezinta 5% din valoarea estimata a 

contractului, in lei, fara TVA si se va constitui prin: 

a.) virament bancar;  

b.) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel: 

i. scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din

alt stat;

ii. scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau

din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica

sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de

produse sau servicii a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu
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7.000.000 lei fara TVA; 

iii. asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in

Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt

inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara,

dupa caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania

de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

c.) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. 

a)-b); 

d.) retineri succesive, din sumele datorate pentru facturi partiale, intr-un cont intr-un 

cont la dispozitia entitatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma 

initiala care se va depune de catre Executant in contul de disponibil distinct, astfel 

deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA, in 

conditiile art. I.4.3 din Contract. 

2.5.2 Garantia de buna executie devine anexa la contract si este valabila cel putin 14 zile dupa 

expirarea perioadei de garantie a lucrarilor care fac obiectul contractuluii si  

se  va restitui conform  prevederilor art. 1642 din Legea 99/2016. 

Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata 

garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

2.5.3  In situatia in care Executantul, nu constituie garantia de buna executie in perioada 

stabilita, in forma si cuantumul stabilit, atunci Achizitorul va putea rezilia contractul 

2.5.4. In situatia in care Executantul nu plateste penalitatile emise conform prevederilor clauzei 

I.9.7 Achizitorul are dreptul sa retina suma/sumele respective din garantia de buna executie fara

nicio notificare prealabila. Executantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la data

disponibilizarii sumei/sumelor din garantia de buna executie, sa completeze cuantumul

garantiei pana la concurenta sumei stabilita conform clauzei 2.5.1 din contract.

3. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENUL DE EXECUTIE

3.1 Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ultima parte si este 

valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar 

Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la 

data intrarii sale in vigoare si panã la epuizarea conventionalã sau legalã a oricarui efect pe care 

il produce. 

3.2 Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate (mentionate in tabelul de la art. 1.1) 

in termenele prevazute in Anexa timpi de executie stabilite in caietul de sarcini. 

3.3 In situatia in care se intrerupe/sisteaza executia lucrarilor, din motive independente de 

culpa Executantului, contractul va fi suspendat pentru aceasta perioada, urmand ca, dupa 

caz, sa fie prelungit automat,  cu o perioada cel putin egala cu perioada de suspendare a 
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acestuia.  

3.4 Termenul de refacere  a lucrarilor executate necorespunzator este de 2 zile calendaristice. 

4. SUBCONTRACTAREA

4.1.1 Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi 

conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. 

4.1.2 -  (1) Executantul  are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele 

incheiate cu subcontractantii desemnati. 

Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu 

acestia se constituie in anexe la contract. 

4.1.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care 

indeplineste contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi

indeplineste partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu isi

indeplinesc partea lor din contract.

4.1.4 - Executantul poate inlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Achizitorului, fara

ca aceasta sa conduca la modificarea conditiilor esentiale ale prezentului contract.

4.1.5 – Subcontractantul declarat este  SC…………….si executa urmatoarele lucrari:

……………. 

4.1.6  Cesiunea de creanta in favoarea subcontractantilor. 

(1) In conditiile in care subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta si-au exprimat

optiunea, prin contractul incheiat cu Executantul – anexa la prezentul Contract -, de a fi platiti

direct de catre Achizitor pentru partea/partile din contract pe care o indeplineste/indeplinesc,

aceasta plata va opera daca sunt respectate cumulativ urmatoarele conditii:

a. prin oferta sa, Executantul  a indicat denumirea subcontractantilor si datele de contact

ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de

catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respectiva/respective, precum si

acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte;

b. subcontractantii au adresat Achizitorului o solicitare scrisa, pana la data incheierii

contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de

achizitie publica, dupa caz, cu privire la efectuarea platii directe;

c. in contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti sunt

prevazute clauze clare, fara echivoc, privind cesionarea de catre Executant a creantelor

rezultate din prezentul Contract de achizitie sectoriala corespunzatoare partii din

Contract indeplinita de subcontractant, conditiile si momentul la care eventuala cesiune

isi produce efectele;

d. Achizitorul a fost notificat in scris, de catre Executant  sau de catre subcontractantul

acestuia cu privire la momentul transferului creantei si la valoarea creantei;

e. subcontractantii au confirmat, prin documente agreate de cele 3 parti (Achizitorul,

Executantul si subcontractantul) ca au executat partea din acordul de subcontractare la

care s-au angajat. In situatia in care Executantul, in mod nejustificat, blocheaza

confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant, acesta din urma poate

dovedi prin orice document indeplinirea partii din Contractul de achizitie sectoriala la

care s-a angajat.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul

de indeplinire a prezentului Contract sectorial.
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(3) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor

prevazute la alin. (1) lit. a) a prezentului articol, survenite pe durata contractului sectorial.

5 REVIZUIREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI 

5.1 Clauze de revizuire si de modificare nesubstantiala a contractului. 

Urmatoarele situatii, prezentate exemplificativ, vor conduce la revizuirea si/sau modificarea 

prezentului contract, iar Partile vor semna un act aditional in acest sens, in conditiile prevazute 

in cele ce urmeaza: 

5.1.1 In situatia aparitiei unor diferente intre cantitatile estimate in caietul de sarcini si cele real 

executate, fara modificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu conditia ca aceste 

diferente sa fie datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara 

a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile tehnice.  

In toate aceste situatii, modificarea valorii contractului nu va putea depasi procentele prevazute 

la part. 241 din Legea 99/2016. 

In masura in care, ca urmare a aparitiei unor astfel de diferente, valoarea contractului ar depasi 

aceste plafoane, va deveni incident art. 5.1.8 din prezentul contract, cu conditia ca modificarile 

sa nu devina unele substantiale. In aceasta situatie Partile vor semna un act aditional, la finalul 

executiei lucrarilor respective, care va evidentia toate aceste diferente. 

5.1.2 In situatia diminuarii/eliminarii, prin acte administrative sau normative ulterioare 

semnarii contractului, a oricaror taxe si/sau impozite care au influentat pretul initial in orice 

componenta a sa, Achizitorul va avea dreptul, oricand pe durata contractului, la reducerea 

oricarei componente a pretului, in masura in care orice astfel de componenta de pret, sau pretul 

total initial agreat, a fost influentat de existenta si cuantumul unor astfel de impozite, taxe 

contributii, etc (statale sau locale). 

5.1.3 In situatia in care Achizitorul opteaza, oricand pe durata contractului, pentru inlocuirea 

Executantului, total sau partial, cu oricare dintre: 

- tertul sustinator declarat,

sau

- succesorul universal sau cu titlu universal al Executantului.

Optiunea Achizitorului indreptateste pe acesta la introducerea ca si Executant a  uneia dintre 

persoanele vizate mai sus, in oricare dintre urmatoarele ipoteze prezentate exemplificativ, 

asupra carora Achizitorul este exclusiv indreptatit sa se pronunte: 

- Incalcarea de catre Executant a prevederilor prezentului contract de o maniera care ar

indreptati Achizitorul la rezilierea prezentului contract (in acest caz optiunea Achizitorului

fiind alternativa cu dreptul sau de reziliere);

- Executantul declara si justifica imprejurarea ca intampina dificultati in aducerea la

indeplinire a contractului sau Achizitorul constata existenta unor astfel de dificultati (cum

ar fi, fara a se limita la: nerespectara termenelor de catre Executant, calitatea

necorespunzatoare a executiei, pierderea unor furnizori de piese si/sau materiale, demisii

ale angajatilor Executantului, greve, concedieri colective, incapacitate de plata etc);

- Executantul intra in insolventa sau in faliment;

- Aparitia oricaror altor situatii ce impun reorganizari interne ale Executantului sau adoptarea

unor masuri necesare pentru a duce contractul la bun sfarsit in orice alte cazuri obiective
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care pun Executantul intr-o imposibilitate de continuare a derularii contractului in mod 

corespunzator, fara culpa acestuia. 

- Transmisiunea universala sau cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor Executantului,

catre o alta entitate succesoare a acestor drepturi si obligatii, cu conditia ca aceasta entitate

succesoare sa indeplineasca toate cerintele de calificare si selectie pe care le-a indeplinit

Executantul. In caz contrar prezentul contract va inceta de drept la data transmisiunii

universale/cu titlu universal.

5.1.4 In situatia in care se solicita introducerea unui nou subcontractant, sau inlocuirea unuia 

ori a tuturor subcontractantilor declarati la data semnarii contractului cu unul sau mai mult 

subcontractanti noi, care indeplinesc cerintele prevazute in documentatia de atribuire pentru 

subcontractanti si nu se subcontracteaza activitati/operatiuni principale aferente implementarii 

contractului, sau critice pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in caietul de 

sarcini. 

5.1.5 In situatia in care prezentul contract va inceta din orice motiv inainte de termen, partile 

convin in mod expres ca toate contractele incheiate de Executant cu subcontractantii sai sunt 

cesionate de drept Achizitorului, de la data incetarii prezentului contract. 

 Executantul nu poate cesiona drepturile si obligatiile sale sau prezentul contract in nicio alta 

circumstanta, fara acordul prealabil scris al Achizitorului.  

5.1.6 In situatia in care partile introduc unul sau mai multi subcontractanti, atunci cand 

posibilitatea subcontractarii nu a fost prevazuta si detaliata in oferta depusa in cadrul procedurii 

de atribuire a contractului initial, cu conditia indeplinrii de catre acesta/acestia a cerintelor 

prevazute in documentatia de atribuire pentru subcontractanti si nu se subcontracteaza 

activitati/operatiuni principale aferente implementarii contractelor subsecvente, sau critice 

pentru atingerea indicatorilor de performanta stabiliti in caietul de sarcini.  

5.1.7 In situatia modificarii succesiunii fazelor de implementare a unor activitati din cadrul 

caietului de sarcini, fara a afecta nici termenele contractuale, nici conditiile de aplicare a 

criteriului de atribuire si/sau nici pretul contractului.  

5.1.8 In situatia in care exista diferente de cantitati care sunt datorate altor modificari decat cele 

prevazute la art. 5.1.1, cum ar fi modificari ale proiectului tehnic sau ale specificatiilor tehnice, 

fara ca aceste modificari sa fie substantiale.  

5.2 Modificarea prezentului contract sectorial de lucrari prin act aditional, in ipotezele 

reglementate de art. 5.1, se va face cu respectarea urmatoarelor conditii generale: 

a) modificarile nu pot aduce atingere caracterului general al contractului;

b) modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale;

c) valoarea modificarii este mai mica decat 27 334 460 lei;

d) valoarea modificarii este de pana la 15% din pretul  initial al contractului subsecvent ;

Valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificarilor succesive,

utilizadu-se pretul actualizat al Acordului-cadru.

5.3 Clauze de modificare a contractului in conditii exceptionale. 

Urmatoarele situatii, prezentate exemplificativ, vor conduce la modificarea prezentului 

contract, iar Partile vor semna un act aditional in acest sens, in conditiile prevazute in cele ce 
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urmeaza: 

5.3.1 In situatia in care devine necesara contractarea unor lucrari suplimentare de la Executant, 

care nu au fost prevazute in caietul de sarcini, dar care au devenit strict necesare pentru 

finalizarea contractului, iar schimbarea Executantului este imposibila, in sensul art. 237 alin. 2 

din Legea nr. 99/2016 si art. 3 din Instructiunea ANAP nr. 1/2021.  

5.3.2 In situatia in care modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care  

Achizitorul, actionand cu diligenta,  nu a putut sa le prevada la data semnarii prezentului 

contract,  iar modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului, astfel cum este 

prevazut de lege. In aceasta categorie de modificari vor intra toate situatiile prezentate cu titlu 

exemplificativ la art. 3 din Instructiunile ANAP nr. 1/2021, dar nelimitat la acestea.  

5.4 Modificarea prezentului contract sectorial de lucrari prin act aditional, in ipotezele 

reglementate de art. 5.3, se va face cu respectarea urmatoarelor conditii generale: 

a) conditiile privind procedurile prealabile legale modificarii sunt indeplinite si sunt favorabile

modificarilor, acolo unde este cazul;

b) modificarile nu pot aduce atingere caracterului general al contractului;

c) modificarile nu sunt substantiale in sensul art. 240 alin. 3 din Legea nr. 99/2016.

5.5 In toate situatiile de revizuire si modificare a prezentului contract, prevazute la art. 5.1 si 

5.3, cu exceptia unor prevederi particulare, reglementate de la caz la caz, prezentul contract se 

va modifica dupa urmatoarea procedura: 

a.) Dupa constatarea cazului de modificare aplicabil si/sau, respectiv, dupa parcurgerea 

oricaror proceduri legale preliminare, daca este cazul, Achizitorul va transmite Executantului 

o notificare scrisa, prin care ii va aduce la cunostinta necesitatea modificarii prezentului

contract, precum si ipoteza/situatia care a generat necesitatea modificarii; notificarea va putea

avea atasat si actul aditional modificator al prezentului contract. In masura in care, pentru

intocmirea actului aditional, este necesara furnizarea prealabila de catre Executant a unor

informatii Achizitorului, Executantul se obliga sa furnizeze toate informatiile cerute, in scris,

in termenul precizat in solicitarea de informatii primita de la Achizitor;

b.) In termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea notificarii de modificare si a 

actului aditional, Executantul este obligat sa semneze actul aditional si sa il transmita 

Achizitorului. In cazul in care modificarea implica atragerea altor persoane in calitate de 

executanti/subcontractanti/terti in prezentul contract, in locul Executantului sau alaturi de 

acesta, Executantul se obliga sa obtina acordul tertelor persoane la semnarea actului aditional 

modificator/actului aditional care reglementeaza operatiunea de inlocuire/atragere a unor terte 

persoane in cadrul prezentului contract. 

5.6 Toate situatiile care determina revizuirea si modificarea clauzelor contractului pot fi initiate 

si implementate exclusiv de Achizitor, prin semnarea unui act aditional in acest sens, iar 

Executantul are obligatia de a pune in executare respectivele revizuiri/modificari, indata ce a 

primit notificarea de revizuire/modificare din partea Achizitorului, conform art. 5.5. Refuzul 

furnizarii informatiilor solicitate de Achizitor si/sau refuzul semnarii actului aditional de catre 

Executant il indreptateste pe Achizitor sa rezilieze prezentul contract potrivit art. I.12 din 

Anexa 1 la prezentul contract (Conditii generale), care se va aplica integral in aceasta ipoteza. 

De asemenea, Executantul va putea fi obligat la plata tuturor prejudiciilor cauzate Achizitorului 

ca urmare a refuzului de furnizare a informatiilor/de semnare a actului aditional la contract. 
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Aceasta prevedere nu aduce atingere oricaror altor drepturi ale Achizitorului, prevazute in 

acordul cadru, prezentul contract si/sau legislatia incidenta. 

5.7 In masura in care Executantul doreste sa propuna o modificare la prezentul contract, dintre 

cele prevazute la art. 5.1 si/sau 5.3, va avea obligatia aducerii la cunostinta Achizitorului 

aceasta solicitare, insotita de o descriere a situatiei care, in opinia Executantului o impune, 

precum si de justificarea acesteia.  

Orice astfel de modificare va putea fi implementata numai cu Acordul scris al Achizitorului, 

materializat intr-un act aditional la contract, incheiat cu respectarea tuturor prevederilor legale. 

Achizitorul nu poate fi tras la raspundere in niciun mod pentru refuzul de a semna un act 

aditional modificator, in aceasta ipoteza. 

5.8 Orice alte cauze de modificare a prezentului contract, neprevazute in mod expres in acest 

capitol 5, vor fi analizate prin prisma prevederilor legale incidente si vor face obiectul unor 

acte aditionale distincte. 

6. ANEXELE CONTRACTULUI

6.1   Anexele contractului sunt: 

Anexa 1 – Clauzele generale 

Anexa 2 – compusa din: 

- Caietul de sarcini nr .......... 

Anexa 3 – Oferta finala a Executantului 

Anexa 4 – Codul Furnizorilor E.ON 

Anexa 5 – Nota de informare GDPR 

Anexa 6  - Anexa privind organizarea activitatilor de securitate si sanatate in munca, situatii de 

urgenta si protectia muncii 

Anexa 7 - Garantia de buna executie a contractului 

6.2   Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta juridica intre parti 

precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de contradictie intre prevederile 

anexelor si prevederile acestui contract vor prevala prevederile contractului. 

7. PREVEDERI FINALE

7.1   Fiecare parte este de acord sa semneze acest contract folosind semnatura electronica 

(gestionata de sistemul DocuSign sau alte platforme similare de semnatura electronica) si ca 

aceasta forma de semnare reprezinta vointa partilor de a fi tinute de prevederile contractului ca 

si cum acesta ar fi fost semnat olograf de catre reprezentantii legali ai fiecarei parti. In aceasta 

situatie Contractul se va transmite catre adresa de email (nominala): 

nume.prenume@furnizor.ro. 

ACHIZITOR EXECUTANT 
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Anexa 1 - Clauze Generale la contractul sectorial de lucrari nr. 

I.1 DEFINITII 

I.1.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a) Contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale; 

b) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in 

prezentul contract; 

c) Pretul contractului - pretul total platibil Executantului de catre Achizitor, in 

baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor 

asumate prin contract; 

d) Lucrari - lucrarile cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

Executantul se obliga, prin contract, sa le presteze Achizitorului; 

e) Servicii - servicii cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care 

Executantul se obliga, prin contract, sa le presteze Achizitorului; 

f) Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea 

prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica. 

g.) Amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea; 

h.) SAP – Sistemul informatic utilizat de Achizitor pentru emiterea si gestionarea 

comenzilor 

i.) .Forta majora -  un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai 

presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face 

imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate,  in mod 

limitativ, asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte 

catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo. Nu este 

considerat forta majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face 

extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; in acest sens, fiecare parte isi 

asuma in mod expres riscul schimbarii imprejurarilor avute in vedere la incheierea 

contractului (riscul impreviziunii), inclusiv dar fara a se limita la: riscul valutar, riscul 

insolventei, riscul modificarilor legislative, riscul modificarii costurilor de productie sau 

de servicii, etc.   

j.) Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile; 

k.) Cod CPV  cod de clasificare Vocabularului Comun al Achizitiilor Publice, adoptat prin 

Regulamentul nr. 213/2008/CE al Parlamentului Europei. 

 

I.2 CERINTE TEHNICE 

 

I.2.1 Executantul se obliga ca, la data receptiei, lucrarile vor corespunde cerintelor 

tehnice cuprinse in Anexa 2, parte integranta din prezentul contract. 

I.2.2 La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca 

rezultatele  se  inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare. 

 

I.3 OBLIGATIILE PARTILOR 

I.3.1. Obligatiile principale ale Executantului 

I.3.1.1 Executantul are obligatia de a executa, finaliza lucrarile precum si de a 

remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu 

obligatiile asumate prin contract. 

I.3.1.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de 

munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura 

provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea 

asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din 

contract. 

Executantul are obligatia de a notifica prompt Achizitorul despre toate erorile, omisiunile, 

viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata 

indeplinirii contractului. 

I.3.1.3 Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, inainte de inceperea 

executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de executie in detaliu. 

I.3.1.4 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si 

siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de 

executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in 

constructii. 

I.3.1.5 Un exemplar din documentatia avizata de catre Achizitor, va fi tinuta de 

Executant in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, 

Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de Achizitor, 

la cererea acestora. 

I.3.1.6 In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, 

cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia 

de a informa imediat Achizitorul cu privire la aceasta. Rectificarea erorii se va efectua 

dupa consultarea si acceptul Achizitorului iar costurile vor fi suportate de Achizitor, 

respectiv Executant in functie de solutia agreata de parti. Executantul are obligatia de a 

proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 

lucrarilor. 

I.3.1.7 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul 

are obligatia: 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier 

este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si 

lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de 

ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, 

ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor 

sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii 

confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 

santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor 

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale 

de lucru. 

I.3.1.8 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, 

materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data 

primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie 

a lucrarii. 

I.3.1.9 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul 

are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni 

inutil sau in mod abuziv: 

a)confortul riveranilor, sau 

b)caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

I.3.1.10 Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, 

actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, amenzilor, taxelor si cheltuielilor 

indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la art. I.3.1.1., 

pentru care responsabilitatea revine Executantului. 

I.3.1.11 Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile 

ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul 

va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in 

asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in 

masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale 

drumurilor si podurilor respective. 

I.3.1.12 In cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre Executant a 

transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. I.3.1.11 vor fi interpretate in maniera in 

care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii 

navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se 

vor aplica in consecinta. 

I.3.1.13 In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum 

care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, 

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi 

Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau 

drumuri. 

I.3.1.14 Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Executantul este 

responsabil de consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii 

transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror 

drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, fara costuri 

suplimentare pentru Achizitor. 

I.3.1.15 Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia: 

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 

I.3.1.16 Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de 

garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt 

necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie. 

I.3.1.17 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse 

ale constructiei, ivite pe toata durata existentei constructiei. 

I.3.1.18 Remedierea viciilor se va face de catre Executant pe cheltuiala acestuia in 

maxim 10 zile de la aparitia si constatarea acestora.. 

I.3.1.19 Inainte de inceperea lucrarilor Executantul are obligatia de a obtine  

autorizatiile necesare inainte de inceperea executiei (de spargere, pentru ocuparea 

temporara a domeniului public, pentru depozitarea molozului si pamantului excedentar, 

etc). 

I.3.1.20 Cheltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei de spargere, pentru 

ocuparea temporara a domeniului public, depozitarea molozului si a pamantului 

excedentar si alte cheltuieli catre autoritatile locale vor fi achitate de Executant. 

I.3.1.21 Executantul este responsabil pentru aducerea la starea initiala a 

amplasamentului lucrarii, curat, liber de sarcini. Cheltuielile necesare pentru obtinerea 

autorizatiei de spargere, ocuparea temporara a domeniului public, depozitarea molozului 

si a pamantului excedentar si alte cheltuieli catre autoritatile locale se suporta de catre 

Executant. 

I.3.1.22 Daca pe durata de executie a lucrarilor se vor inregistra accidente, executantul 

va informa operativ (maxim 2  ore de la  producerea  accidentului) dispeceratul 

Achizitorului furnizand  principalele informatii legate de accident si  persoanele implicate 

in acesta. 

I.3.1.23 Executantul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale din 

domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta (aparare impotriva 

incendiilor si protectie civila) si protectia mediului, precum si alte acte normative si 

reglementarii in vigoare aplicabile activitatii desfasurate. 
I.3.1.24 Nerespectarea acestor prevederi indreptateste Achizitorul la oprirea lucrarilor 

si considerarea Executantului ca fiind in intarziere, pana la remedierea problemei. 

I.3.1.25 Executantul are obligatia de a incheia, inainte de semnarea contractului o 

asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, 

utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si 

reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si 

daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 

I.3.1.26 Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor 

de asigurare va fi suportata de catre Executant. 

I.3.1.27 Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului la semnarea contractului 

de executie polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente 

(actualizate).Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat 

asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa 

prezinte Achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor 

curente (actualizate). 

I.3.1.28 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, 

compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau 

prejudiciu rezultand din vina persoanei Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor 

acestora. 
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I.3.1.29 Inaintea inceperii lucrarilor, Executantul are obligatia de a se asigura ca sunt 

intrunite toate conditiile privitoare la masurile de prevenire a principalelor riscuri care pot 

aparea intr-un santier. Lista informativa cu principalele riscuri identificate pana in prezent 

se regaseste in Anexa 9 din prezentul contract. In cazul in care Executantul identifica si alte 

riscuri specifice santierului in cauza, va avea obligatia sa ia masurile in consecinta pentru 

prevenirea acestorasi sa instiinteze Achizitorul in aceasta privinta 

I.3.1.30 Sa respecte toate cerintele privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile 

de urgenta si protectia mediului, prevazute de legislatia nationala in vigoare, de 

reglementarile ISCIR aplicabile.); 

I.3.1.31 Sa execute lucrarile/sa presteze serviciile, respectand pe deplin prevederile 

consemnate in  continutul documentelor de achizitie a lucrarilor/serviciilor (conventia de 

exploatare semnata de executant cu achizitorul, conventia SSM/SU/PM, caiete de sarcini, 

contract, documentele anexe contractului, reglementarile interne ale achizitorului, ale 

reglementarilor si normelor tehnice in vigoare) in fiecare moment al executarii 

lucrarilorCOMUNICAREA SI INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI 

INCIDENTELOR DE MEDIU: 

1. Toate incidentele, actiunile si conditiile nesigure, situatiile periculoase, incidentele de 

mediu si cele tehnologice cu potential de vatamare a lucratorilor si/sau a persoanelor terte, 

accidentele de munca trebuie raportate imediat. Vor putea fi informati responsabilii de 

comunicare mentionati in conventia de exploatare, conventia SSM/SU/PM, managerul de 

proiect/coordonatorul de securitate si sanatate al lucrarii respective-dupa caz, sefii de 

formatii reprezentantii departamentului SSM/SU/PM, alti reprezentanti ai achizitorului, 

prin telefon sau email. Executantul poate sa notifice achizitorul si prin apelarea Biroului de 

monitorizare retea  la numarul de. telefon 0365-403 388. 

2. Accidentele de munca/incidentele de mediu, incidentele tehnologice produse care 

pot/sau ar fi putut cauza accidentarea lucratorilor a persoanele terte, deteriorarea 

echipamentelor, care au un potential ridicat (accidente grave, cu afectiuni/incapacitate pe 

viata) trebuie si investigate de catre executanti. Executantii vor transmite achizitorului 

imediat dupa producerea evenimentului o scurta informare in scris, iar la finalizarea 

investigatiei  raportul intocmit in urma investigatiei proprii. In comisia de investigare, va 

putea fi cooptat si un reprezentant al achizitorului, in functie de gravitatea incidentului (dar 

obligatoriu pentru accidentele/incidentele actuale si cu potential grav-severe si foarte grav–

HiPo, pecum si a incidentele tehnologice). 

3. Toate masurile corective rezultate in urma investigatiei unui incident (incluzand 

investigatiile efectuate doar de catre comisia achizitorului) trebuie luate in considerare si 

implementate de catre executant. Acestea au rolul de a imbunatati cultura de siguranta si a 

preveni producerea unor incidente similare in viitor. 

4. Inregistrarea accidentelor de munca si incidentelor de mediu: 

a) daca accidentatul este lucrator al executantului, accidentul de munca va fi 

inregistrat de catre acesta si comunicat autoritatilor si persoanei de contact din 

partea DELGAZ GRID S.A.; 

b) daca accidentatul este lucrator al achizitorului, accidentul de munca va fi 

inregistrat de catre acesta; 

c) in cazul divergentelor, se va solicita consultanta Inspectoratului Teritorial de 

Munca; 

d) in situatiile in care din cercetarea evenimentului rezulta ca vinovat de 

producerea accidentului nu este angajatorul victimei (ex: executantul), ci 

achizitorul, accidentul va fi inregistrat de catre partea responsabila (ex: 

achizitorul). 

5. Executantul/contractantul va raporta si catre institutiile competente accidentele de munca 

si incidentele de mediu majore. 

 

 

I.3.2 Obligatiile principale ale Achizitorului 

I.3.2.1 La inceperea lucrarilor, Achizitorul are obligatia de a detine autorizatia de 

construire pentru executia lucrarilor. 

I.3.2.2 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, daca 

nu s-a convenit altfel amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina. Durata estimativa de 

executie a lucrarilor si predarea amplasamentului se stabileste la momentul aparitiei 

defectelor si este in corelatie cu locatia defectului, tipul lucrarii/interventiei ce urmeaza a 

se executa in momentul aparitiei defectelor. Pentru fiecare defect constatat se executa 

lucrarile necesare cu respectarea termenelor de reactie si executie, mentionate in capitolul 

7.1 -Timpii de executie din caietul de sarcini.  

I.3.2.3 Toate costurile necesare organizarii de santier  se suporta de catre Executant. 

I.3.2.4 Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, un 

exemplar din intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate la 

termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii. 

I.3.2.5 Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de 

referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia Executantului precum 

si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului. 

I.3.2.6 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse 

in maxim 2 zile de la notificarea Executantului, iar in cazuri justificate maxim 5 zile 

(numarul de receptii care depasesc 2 zile calendaristice, boala, sfarsit de saptamana, 

sarbatori legale etc). 

I.3.2.7 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a 

oricaror alte informatii furnizate Executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile 

sale.  

I.3.2.8 Achizitorul se obliga sa achizitioneze si sa plateasca pretul convenit 

inprezentul contract la termenele stabilite numai pentru lucrarile receptionate si conforme. 

I.3.2.9 Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile in conditiile convenite la 

clauza I.11. 

I.3.2.10 Sa informeze Executantul despre cerintele minime de securitate si sanatate in 

munca, situatii de urgenta si protectia mediului pe care acesta trebuie sa le respecte 

I.3.2.11 Sa puna la dispozitia executantilor materiale de informare/instruire, 

documentatii SSM/SU/PM, instructiuni de securitate, ITI-PM cuprinse in conventia de 

exploatare semnata de executant cu achizitorul, formularul ARUM, politica stop muncii 

nesigure, instructiuni de lucru necesare executantului, pe pagina de internet 

https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii, reprezentand cerintele specifice ale 

ACHIZITORULUI in domeniul SSM/SU/PM 

 

I.4 CONDITII COMERCIALE 

I.4.1 Facturarea 

I.4.1.1 Factura se considera corecta daca contine toate cerintele legale si cerintele 

specifice ale Achizitorului. Cerintele specifice Achizitorului sunt: 

a) numar si pozitie comanda de aprovizionare inscris corect pe factura la fiecare pozitie 

facturata; 

b) datele firmei (Executant si Achizitor) trecute corect (nume, adresa, CUI, J, banca si cont 

IBAN); 

c) pretul din factura sa corespunda cu pretul din contract/comanda; 

d) cantitatea facturata sa corespunda cu cantitatea comandata si executata; 

e) data facturii trebuie sa fie ulterioara sau cel mult aceeasi cu data comenzii SAP trimisa 

de catre Achizitor 

I.4.1.2 Facturile care nu sunt intocmite cu respectarea . I.4.1.1 nu vor fi considerate 

facturi corecte in intelesul acestui articol, ele urmand a fi restituite Executantului. 

I.4.1.3 In cazul in care Achizitorul are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la 

cuantumul sumei din factura fiscala cu privire la cantitatea/calitatea serviciilor prestate, 

termenul de plata prevazut la art. 2.3.1  se va calcula de la data clarificarii situatiei. 

I.4.1.4 Daca Achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea termenului de plata mai 

sus prevazut, Executantul are dreptul sa sisteze livrarea produselor si/sau executarea 

lucrarilor. Dupa efectuarea platii de catre Achizitor Executantul va relua livrarea 

produselor / executarea lucrarilor in maxim 3 zile. 

I.4.1.5 Fiecare parte va suporta spezele bancare la banca sa. 

I.4.1.6 Confirmarea executarii lucrarilor si acceptarea la plata a acestora  se va face 

astfel 

a) Executantul emite situatiile de lucrari, in momentul in care are finalizate: procesele 

verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de receptii tehnice, fazele determinante 

incheiate, receptia finalizata cu refacerile de carosabil agreata de autoritatile locale si 

managerul de proiect, iar documentele necesare intocmirii cartii constructiei la zi au fost 

predate managerului de proiect; 

b) Executantul  emite factura doar dupa ce situatiile de lucrari au fost confirmate si 

aprobate de catre managerul de proiect. Orice neconcordanta  intre situatiile  de lucrari si  

lucrarile executate sau intre  situatiile de lucrari si factura fiscala  atrage dupa sine 

remiterea acestora catre Executant.Situatiile de plata (situatiile de lucrari si factura fiscala) 

se confirma in termen de max 5 zile de la primirea lor de catre managerul de proiect; in 

cazuri justificate (boala, sfarsit de saptamana, sarbatori legale etc) acest termen poate fi 

prelungit pana la 10 zile. 

I.4.1.7 Achizitorul nu va acorda avans pentru inceperea lucrarilor. 

 

I.4.2 GARANTIA 

I.4.2.1 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice 

plangere sau reclamatie legata de deficiente de executie/lucrari necorespunzatoare. La 

primirea unei astfel de notificari, Executantul are obligatia de a remedia defectiunea intr-

un termen agreat de parti care nu poate depasi termenul de executie prevazut la art. 3.2, 

fara costuri suplimentare pentru Achizitor. 

I.4.2.2 Daca Executantul, dupa notificare, nu reuseste sa solutioneze reclamatia in 

perioada convenita, Achizitorul are dreptul de a lua masuri de solutionare a problemei 

sesizate (remediere cu alti Executanti, remediere in regie proprie, alte actiuni similare) pe 

riscul si spezele Executantului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe 

care Achizitorul le poate avea fata de Executant prin contract. Executantul este obligat sa 

plateasca facturile de remediere a deficientelor in conditiile mentionate anterior, emise de 

catre Achizitor in maximum 30 zile de la data primirii lor. Neplata lor atrage plata de 

penalitati conform art. I.9.2., lucrarile considerandu-se neexecutate. Calculul penalitatilor 

se va face incepand cu data cand lucrarea remediata trebuia sa fie receptionata, penalitatile 

urmand sa curga pana la executarea efectiva a acesteia. 

 

I.4.3 GARANTIA DE BUNA  EXECUTIE 

I.4.3.1 In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont 

la dispozitia Achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune 

de catre Executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea 

contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze 

acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la 

concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este 

purtator de dobanda in favoarea Executantului. Restituirea garantiei de buna executie se 

poate face partial in procent de 70% din valoarea acesteia in termen de 14 zile de la data 

incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la 

acea data pretentii asupra ei si in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu 

sunt inscrise remedieri sau completari de efectuat in sarcina Executantului, iar riscul pentru 

vicii ascunse este minim. Restul de 30% ramas la dispozitia Achizitorului pina la receptia 

finala se va restitui pe baza de proces verbal de receptie finala la expirarea duratei de 

garantie a lucrarilor executate . In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se 

suplimenteaza valoarea acestuia, executantul are obligatia de a completa garantia de buna 

executie in corelatie cu noua valoare a contractului.. 

I.4.3.2 In cazul neprezentarii dovezii constituirii garantiei de buna executie in forma 

mai sus mentionata, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii,   contractul nu  va 

produce efecte, in acest caz devenind incidente prevederile art. I.12. 

I.4.3.3 Achizitorul se obliga sa retina Garantia pentru participare, in situatia in care  

Executantul nu constituie Garantia de buna executie. 

I.4.3.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, 

in limita prejudiciului creat, daca  Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin 

prezentul contract. 

https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii
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I.4.3.5 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul 

are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu 

au fost respectate. 

 

I.5 CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI 

I.5.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 

a)  de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a  acestuia unei terte parti, 

in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 

b)de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 

derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 

I.5.2 Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea 

contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii 

necesare indeplinirii contractului. 

I.5.3 O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de 

informatii referitoare la contract daca: 

a)  informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta 

parte contractanta, sau 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 

contractante pentru asemenea dezvaluire, sau 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia ; 

d) este sau devine o informatie publica (inainte, in timpul sau dupa incheierea 

contractului). 

 

I.6 AMENDAMENTE 

I.6.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a 

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, daca legea permite acest 

lucru. 

 

I.7 CESIUNEA 

I.7.1 Cesiunea obligatiilor partilor este interzisa. 

I.7.2 Executantul poate cesiona creantele nascute din Contract numai cu acordul 

expres al Achizitorului ; in lipsa acordului, cesiunea nu ii este opozabila Achizitorului, 

prin urmare nu produce efecte 

I.7.3 Cesiunea creantelor nascute din Contract nu va exonera Executantul de nicio 

responsabilitate privind obligatiile si raspunderile asumate prin contract. 

 

I.8 FORTA MAJORA 

I.8.1 Forta majora trebuie constatata de Camera de Comert si Industrie competenta. 

Partea care invoca forta majora trebuie sa prezinte intr-un termen rezonabil documente 

doveditoare emise de autoritatea competenta. 

I.8.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

I.8.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei 

majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

I.8.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica, in 

scris, celeilalte parti, in termen de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului, 

producerea acesteia precum si detalii rezonabile cu privire la natura si durata sa, si sa ia 

orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. .In cazul in care nu 

s-a efectuat notificarea de mai sus, partea afectata este decazuta din dreptul de a invoca 

forta majora 

I.8.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai 

mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin 

drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-

interese 

I.8.6       Exercitarea abuziva a dreptului de estimare a duratei de actionare a 

fenomenului de forta majora invocat, in scopul obtinerii incetarii contractului in alte 

conditii decat cele contractual convenite, conduce la obligativitatea platii de daune 

interese partii vatamate prin acest abuz. 

I.8.7 Partile convin in mod expres prin prezentul contract ca Partile nu vor fi exonerate, 

total sau partial, de executarea obligatiilor lor din prezentul contract si nici nu vor fi 

exonerate  de  raspundere,  in  cazul :  (i)  aparitiei  unui  caz  fortuit  (ii)  

schimbarii imprejurarilor avute in vedere la semnarea prezentului contract si/sau (iii) in 

cazul aparitiei  altor  evenimente,  similare  fortei  majore  sau  cazului  fortuit,  dar  care  

nu intrunesc conditiile legale pentru a fi considerate forta majora si/sau caz fortuit (iv) 

exercitarii abuzive a unui drept 

 

I.9 SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A 

OBLIGATIILOR 

I.9.1 In cazul in care Executantul nu isi indeplineste obligatiile, asumate prin 

contract, atunci Achizitorul are dreptul de a aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la 

indeplinirea efectiva a obligatiilor, ca majorari de intarziere, o suma echivalenta cu o cota 

procentuala din valoarea serviciilor/lucrarilor neprestate/neexecutate   

I.9.2 Penalitatile  de intarziere  pentru Executant  sunt de 1% pe zi  din  valoarea  

lucrarilor/serviciilor neexecutate la termenul stabilit in contract  si in graficul de 

executie/platforma informatica a Achizitorului, calculate incepand cu ziua urmatoare 

expirarii termenului de executie. Penalitatile se achita in termen de 15 zile de la data 

primirii facturii de penalitate. Penalitatile pot depasi valoarea sumei la care sunt calculate . 

I.9.3 Neplata penalitatilor in termenul prevazut de mai sus de la data primirii 

facturii, conduce la suspendarea tuturor platilor contravalorii lucrarilor executate in 

conditiile prezentului contract, pana la achitarea integrala a majorarilor de intarziere. 

I.9.4 In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile la scadenta atunci 

Executantul poate calcula si factura ca penalitati 0,1%/zi de intarziere aplicata la suma 

neachitata pana la indeplinirea obligatiilor contractuale Penalitatile se achita in termen de 

15 zile de la data primirii facturii de penalitate. Penalitatile pot depasi valoarea sumei la 

care sunt calculate .  

I.9.5 Plata penalitatilor de intarziere se va putea efectua si prin compensare cu 

factura pentru plata lucrarilor, in baza unui protocol de compensare. 

I.9.6 Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, rezultand direct sau indirect 

din neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor 

Executantului, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea 

caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor. 

 

I.9.7  Obligatiile in materia sanatatii si securitatii in munca, protectiei mediului si 

situatiilor de urgenta a caror nerespectare poate conduce la plata  de daune- interese 

si/sau rezilierea contractului: Executantul isi asuma toate riscurile, daunele si 

prejudiciile ce pot fi provocate bunurilor sau persoanelor in legatura cu executarea 

lucrarilor, care pot aparea ca urmare a unei actiuni ori a unei neglijente, realizate  in baza 

sau in legatura cu prezentul contract si imputabile executantului, sau oricarui subcontractor 

al acestuia, oricarui furnizor, angajat etc., inclusiv in ceea ce priveste respectarea  

obligatiilor in materia sanatatii si securitatii in munca, protectiei mediului si situatiilor de 

urgenta; 

1. In functie de conditiile ori situatiile identificate de catre achizitor in santier, 

executantul il va despagubi pe achizitor si/sau angajati, si/sau persoane terte prejuciate 

pentru orice daune si prejudicii ce pot fi provocate in legatura cu modalitatea de aducere la 

indeplinire a obligatiilor in materia sanatatii si securitatii in munca, protectiei mediului si 

situatiilor de urgenta pe perioada executarii lucrarilor/prestarii serviciilor;  

2. Fara a aduce atingere dreptului de a rezilia contractul pentru  nerespectarea de catre 

executant a obligatiilor in materie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si 

protectia mediului, exceptand clauzele pentru forta majora, achizitorul, are, de asemenea 

dreptul sa solicite executantului plata de daune-interese  ale caror valori au fost fost stabilite 

conventional si precizate in prezentul document. 

3.  Informarea executantului  cu privire la aparitia unei situatii de neexecutare, executare 

necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor in materie de securitate si sanatate in 

munca, situatii de urgenta si protectia mediului  susceptibile de a-I cauza  achizitorului un 

prejudiciu si indreptatindu-l la daune-interese, va fi comunicata executantului in scris prin 

notificare transmisa prin (fax, email, curier etc.); 

4. Valoarea  daunelor-interese datorate de catre executant pentru incalcarea  obligatiilor 

in materie desecuritate si sanatate in munca, situatii de urgenta, protectia mediului este 

agreata de catre parti prin semnarea si insusirea prezentei anexe si  a fost stabilita prin 

evaluarea anticipata a potentialelor prejudicii cauzate Achizitorului ca urmare a 

nerespectarii de catre Executant a obligatiilor in materie de securitate si sanatate in munca, 

situatii de urgenta, si protectia mediului;  

5.    Modul de respectare/indeplinire de catre executant a obligatiilor in materie de 

securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului poate fi luata in 

considerere de catre achizitor la stabilirea performantei sale, putand fi un criteriu pentru 

eliminarea sau depunctarea de la achizitiile viitoare, corelativ cu posibilitatea emiterii unui 

certificat constatator negativ; 

6. Impreuna, sau in mod alternativ cu  solicitarea daunelor-interese indicate anterior, 

achizitorul poate: 

• sa opreasca/suspende executia contractuluipana la verificarea eventualelor adaptari sau 

masuri corective adoptate pentru a face fata nerespectarii – executia oricarei activitati 

care face obiectul contractului, fara ca de aici sa derive, pentru executant, dreptul de 

prelungire a termenului de finalizare a activitatilor si nici de compensare sau 

rambursare a unor sume (datorate, retinute etc.); 

• sa solicite executantului ca angajatii acestuia – care sunt responsabili de incalcarea  

obligatiilor – sa nu mai poata desfasura activitati in santier sau in santierele 

achizitorului, sau dupa caz sa efectueze o noua instruire si testare  de catre 

reprezentantii achizitorului;        

• sa nu mai permita lucrul in instalatiile/echipamentele/obiectivele Achizitorului, 

persoanelor care au cauzat un accident de munca sau au fost identificate cu  

nerespectari grave de la obligatiile/ normele SSM/SU/PM, indiferent de compania 

care angajaza respectivele persoane; 

Suspendarea/oprirea activitatii incepe de la data mentionata in comunicare. Pentru situatiile 

care impun suspendarea/oprirea imediata a activitatilor, oprirea/suspendarea incepe de la 

data comunicarii verbale de catre reprezentantii achizitorului care identifica situatia in 

teren, urmand ca notificarea in forma scrisa sa fie trimisa ulterior; 

 

Pentru nerespectarea obligatiilor in materie de de securitate si sanatate in munca, situatii de 

urgenta, protectia mediului,  identificate in tabelul de mai jos ca fiind  EXTREM DE 

GRAVE, constatate in mod repetat (mai mult de doua incalcari succesive in cadrul aceleasi 

lucrari), achizitorul isi rezerva dreptul sa rezilieze contractul si sa emita certificat negativ 

.  

7. Totodata, Achizitorul are dreptul sa rezilieze de drept contractul in caz de incalcare, 

din partea executantului si/sau a subcontractorului a prevederilor in vigoare din domeniul 

securitati si sanatatii in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, a reglementarilor 

ISCIR, cerinte ale achizitorului, inclusiv, dar fara a ne limita la urmatoarele situatii: 

           executantul :  

• refuza sa semneze/actualizeze documentele specifice cu privire la sanatatea si 

siguranta la locul de munca, conform modalitatilor si a termenilor prevazuti de legea 

aplicabila, conventia de exploatare semnata de executant cu achizitorul, a ITI-PM 

cuprinse in aceasta si/sau a prevederilor reglementarilor interne ale achizitorului; 

• nu a luat toate masurile necesare pentru a remedia neconformitatile identificate de 

achizitor si comunicate executantului;  

• nu a respectat prevederile privind utilizarea de personal autorizat conform 

prevederilor legale aplicabile pentru activitatile desfasurate, sau care nu este apt din 

punct de vedere medical; 

• a inregistrat un accident de munca mortal sau cu incapacitate de munca (din categoria 

sever) pe durata desfasurarii contractului, din cauza neluarii de masuri adecvate 

privind securitatea, sanatatea si siguranta la locul de munca. 

nu a declarat subcontractorii utilizati pentru activitatile desfasurate 
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Simplul fapt al nerespectarii uneia dintre obligatiile de mai sus ori al aparitiei uneia 

dintre situatiile descrise mai sus da dreptul Achizitorului de a rezilia contractul in 

baza unei notificari scrise transmise executantului, fara a mai fi necesara punerea in 

intarzierea a acestuia. 

 

Executantul se obliga sa efectueze pe perioada realizarii lucrarilor din prezentul contract, 

cu angajati proprii/firme contractate extern, responsabili(e) cu instruirea HSE, cel putin un 

control HSE/luna pe santier. Dovada efectuarii controlului HSE (inclusiv informatii 

referitoare la deficientele constatate si masurile luate pentru remedierea acestora) se va 

transmite in termen de maxim 3 zile lucratoare Achizitorului . Nerespectarea de catre 

Executant a obligatiei de efectuare a controalelor interne pe santier va da dreptul 

Achizitorului la suspendarea executarii contractului si inclusiv la rezilierea contractului 

Stabilirea cuantumului daunelor-interese datorate de catre executant pentru nerespectarea 

obligatiilor in domeniul SSM/SU/PM 

8. In conditiile nerespectarii de catre executant a obligatiilor referitoare la sanatatea si 

securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, partile sunt de acord cu  

achitarea de catre executant a daunelor-interese stabilite din tabelul nr. 1 – considerandu-se 

a fi un prejudiciu precuantificat si agreat de catre parti, sub forma unei clauze penale.  

Daunele-interese se vor achita in RON, prin facturarea de catre Achizitor  catre executant a 

sumelor prestabilite.  

9. Exceptie de la aplicarea daunelor-interese descrise in tabelul nr. 1, fac situatiile in care 

executantul asigura remedierea imediata a neconformitatilor identificate de catre 

reprezentantii achizitorului (de ex: asigurarea imediata a echipamentului individual de 

protectie pentru lucratori, dotarea cu mijloace de semnalizare rutiera, achizitia 

echipamentelor de munca, a uneltelor/sculelor etc.). dar numai in conditiile in care nu au 

existat deja prejudicii datorate incalcarii obligatiilor prevazute in prezenta anexa. 

Executantul va face dovada achizitiei bunurilor/echipamentelor prin documente 

justificative, facturi, bon de casa etc. 

10. Notificarea cu privire la aparitia unei situatii de neexecutare, executare 

necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor in materie de securitate si sanatate in 

munca, situatii de urgenta si protectia mediului susceptibila de a-i cauza  achizitorului un 

prejudiciu si indreptatindu-l la daune-interese va fi insotita de  documentele intocmite de 

achizitor si  constand in: rapoartele de inspectie, notele de control, fotografii etc. Si orice 

documente relevante in acest sens. 

11. Valoarea maxima a  daunelor-interese care pot fi pretinse de catre Achizitor pentru 

nerespectarea obligatiilor in materie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta 

si protectia mediului  in cadrul unui control nu va depasi valoarea de 10 000 RON. 
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Tabelul nr. 1  

 

 Lista situatiilor  de neexecutare, executare necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor in 

materie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si protectia mediului susceptibile 

de a cauza  un prejudiciu Achizitorului  si care obliga executantul la plata de daune-interese 

Grad de 

severitate 

Cuantum 

in RON 

Aplicabilitate daune-

interese  

*EE **GN 
***Alte 

activitati 

Necomunicarea catre achizitor (in termen de cel mult 12 ore) a accidentelor produse la locul de 

munca al achizitorului, accidente mortale sau grave, cele care produc o incapacitate temporara 

de munca mai mare de 30 zile de concediu medical  sau  accidentele produse in urma caderii 

de la inaltime sau produse in instalatiile electrice . 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x x x 

Prezenta in santier a lucratorilor care se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a 

substantelor psihotrope. 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x x x 

Desfasurarea unor activitati pentru care se solicita autorizare/calificare (lucrari in instalatiile 

electrice, de gaz, lucru in spatii inchise, lucru la inaltime, manevrarea 

utilajelor/echipamentelor, legatori de sarcina etc.) de catre lucratori necalificati/fara pregatirea 

profesionala necesara indeplinirii activitatilor. 

Pentru activitatile din sectorul de gaze naturale, nu este considerata nerespectare a obligatiilor 

in materie de SSM/SU/PM daca lucratorii se afla sub supravegherea unui lucrator autorizat, 

exceptie fac situatiile in care lucrarile se desfasoara la inaltime sau necesita autorizare pentru 

manevrarea unui echipament/utilaj etc. 

EXTREM DE 

GRAVE 
500 x x x 

Nerespectarea documentelor de admitere la lucru emise de achizitor referitoare la siguranta 

activitatilor relevante ce vor fi desfasurate. 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x   

Nu a fost luate masuri pentru asigurarea zonei de lucru (nu a fost realizata separatea electrica a 

instalatiei in vederea realizarii zonei de lucru, nu au fost realizate legarea la pamant si in scurt 

circuit a instalatiei electrice la care se lucreaza catre toate partile de unde ar putea aparea 

tensiune). 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x  x 

Nerespectarea sau aplicarea incorecta /incompleta a regulilor referitoare la riscurile electrice. EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x  x 

Lucratorii utilizeaza scari, schele / echipamente de lucru la inaltime necorespunzatoare. 

Sistemele de prindere si ancorare sunt neconforme, franghiile, sufele, carligele, lanturile si alte 

elemente de legare a sarcinii nu sunt corespunzaroare (prezinta deteriorari vizibile, nu au toate 

elementele de siguranta etc.). 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x x x 

Nerespectarea totala sau partiala a prevederilor legale si cele ale achizitorului cu privire la 

protectia impotriva atmosferei explozive. 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x x x 

Neutilizarea sprijinirilor de maluri pentru lucrarile desfasurate in santuri la adancimi mai mari 

de 1,5 m. 

EXTREM DE 

GRAVE 
1500 x x x 

Necomunicarea catre achizitor (in termen de cel mult 24 ore) a accidentelor la locul de munca 

a achizitorului, care nu sunt grave, dar care produc o incapacitate  temporara de munca intre 1 

si 30 zile. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Neutilizarea echipamentului individual de protectie de catre lucratori, specific si necesar 

pentru activitatile desfasurate. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Existenta in santier a lucratorilor care nu au participat la instruirile desfasurate de reprezentanti 

achizitorului. 

(exceptie fac situatiile in care achizitorul solicita executantul desfasurarea unor lucrari de 

interventie de scurta durata si a caror comenzi se fac cu citeva ore inainte de a se executa (de 

ex: lucrari de sapatura, refacere carosabil etc.), in aceste situatii, executantul are obligatia de a 

prezenta lucratorilor riscurile specifice si masurile de prevenire, de a efectua analiza de risc de 

ultim moment la locul de munca si de a consemna instruiea efectuata acestor lucratori in 

documentele interne specifice). 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Utilizarea de cate executant a unor echipamente/utilaje/masini care necesita autorizare 

conform prevederi legale dar pentru care executantul nu poate prezenta dovada (documente) 

autorizari (macarale, platforme autoridicatoare etc.). 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Utilizarea de catre executant a dispozitivelor/echipamentelor individuale si colective de 

protectie ce nu respecta standardele de securitate (de ex. lipsa marcajul CE, lipsa verificarilor 

periodice – nu exista documente care sa ateste verificarea lor etc.), sunt necorespunzatoare 

activitatii desfasurate, sunt folosite cu improvizatii. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Utilizarea incorecta a utilajelor / echipamentelor pentru ridicarea sarcinilor, ridicarea 

necorespunzatoare a sarcinilor. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Lipsa delimitarii/semnalizarii zonei de lucru. FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Nerespectarea regulilor privind utilizarea si stocarea substantelor chimice in legatura cu 

etichetarea si cu fisa tehnica de siguranta a substantei. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Neluarea tuturor masurilor referitoare la managementul situatiilor de urgenta (lipsa mijloacelor 

de stingere incendii, lipsa formularelor specifice – lipsa permis de lucru cu foc – daca este 

cazul). 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Poluarea mediului cu diferite substante provenite de la functionarea necorespunzatoare a 

echipamentelor de munca si neluarea masurilor de diminuare a impactului asupra mediului, 

inclusiv modul de gestionare a deseurilor. 

FOARTE 

GRAVE 
750 x x x 

Existenta in santier a lucratorilor autorizati si instruiti dar care nu au fost declarati in prealabil 

in documentele de acceptare a lucrarii. 
GRAVE 350 x  x 

Utilizarea unor echipamente/scule care nu au montate dispozitivele de protectie (aparatori),  

sunt necorespunzatoare activitatii desfasurate, sunt folosite cu improvizatii. 
GRAVE 350 x x x 

Depozitarea necorespunzatoare a materialelor in locurile cu pericol si nesemnalizate. GRAVE 350 x x x 

Neportejarea/nesemnalizarea golurilor (ale santurilor, canalelor etc.) inclusiv cele provizorii. GRAVE 350 x x x 
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I.10 LOGISTICA CONTRACTULUI 

I.10.1 Executarea si documentele necesare 

I.10.1.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi 

finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul 

convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor pana la receptia 

lucrarilor. Lucrarile sunt considerate finalizate la momentul semnarii procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni (inclusiv a predarii documentelor necesare 

intocmirii cartii constructiei  conform cerintelor caietului de sarcini si acceptarii acestora). 

I.10.1.2 La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, 

Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea 

comisiei de receptie. 

I.10.1.3 Toate documentele de la pct. I.10.1.2  trebuie sa fie valabile. In cazul in care 

documentele de la pct. I.10.1.2 nu sunt completate corespunzator, Achizitorul are dreptul de 

a refuza receptia serviciilor, acestea considerandu-se intarziate pana la primirea 

documentelor completate corespunzator. Executantul se obliga ca imediat dupa executia 

lucrarilor, in termen de maximum 2 zile de la data finalizarii, sa emita factura aferenta 

comenzii de aprovizionare, pe care o va depune/inregistra la sediul Achizitorului in vederea 

efectuarii plati 

 

I.11 RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE 

I.11.1 Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate , a constatarilor efectuate 

pe teren, Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de 

receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate 

Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea 

remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul 

va convoca comisia de receptie. 

I.11.2 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului 

prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in 

vigoare. In functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a 

respinge receptia. 

I.11.3 Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere 

fizic si functional. 

I.11.4  In cazul in care exista cantitati suplimentare, dispozitia de santier se va intocmi 

si semna in perioada de valabilitate a contractului. Cantitatile care nu se aproba in perioada 

de valabilitate a contractului nu se accepta la decontare 

I.11.5 Receptia la terminarea lucrarilor nu se va efectua  decat  dupa regularizarea 

tuturor materialelor care au fost puse la dispozitie de catre Achizitor, Executantului  pentru 

lucrarea respectiva. 

I.11.6 Data efectuarii receptiei se va comunica Executantului  de catre managerul de 

proiect / dirigintele de santier inainte cu 2 zile lucratoare de data programata a receptiei. 

Executantul are obligatia de a se prezenta la efectuarea receptiei , la data comunicata. 

I.11.7 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea 

perioadei de garantie. 

I.11.8 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa lucrarile 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile contractului. 

Inspectiile si testarile la care vor fi supuse lucrarile se vor efectua la locul de executare al a 

lucrarilor. 

I.11.9 Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, 

nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca lucrarile au fost inspectate si testate de 

Executant, cu sau fara participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior executarii 

acestora. 

I.11.10 Prevederile clauzelor I.11.1 – I.11.9 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia 

asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract. 

 

I.12 REZILIEREA CONTRACTULUI  

I.12.1 Daca Executantul nu isi indeplineste in mod culpabil, total sau partial, oricare dintre 

obligatiile sale esentiale prevazute de prezentul contract, sau si le indeplineste in mod 

necorespunzator, Achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul precum si de a 

solicita daune interese pentru toate prejudiciile care i-ar fi cauzate de Executant ca urmare 

a neexecutarii. In sensul prezentului paragraf, obligatiile esentiale ale Executantului, a 

caror incalcare sau executare necorespunzatoare atrage rezilierea conform pactului 

comisoriu reglementat in paragraful I.12.2 al prezentului articol I.12, sunt cele prevazute 

la art. 2.1, 2.4, 2.5,  3.2., 3.4,  4,  5 - Clauze Specifice, art. I.2, I.3.1., I.4.2, I.4.3, I.5, I.9.1., 

I.9.2, I.9.3,  I.9.6, I.9.7.7,   I.15, I.20,  – Clauze generale, ale prezentului contract. 

 

I.12.2 Rezilierea va interveni de plin drept, cu efect imediat, fara trecerea vreunui termen, 

fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, 

dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data notificarii pe care Achizitorul o va 

trimite Executantului, pentru a-i anunta rezilierea (pact comisoriu conform art. 1553 C. 

Civ.). Notificarea de reziliere va putea fi trimisa de Achizitor, cu indicarea obligatiilor 

incalcate, dupa acordarea unui termen de remediere Executantului, care in toate cazurile 

nu va putea fi mai mare de 2 zile lucratoare. La data primirii notificarii de remediere 

Executantul este pus in intarziere cu privire la obligatiile neexecutate/executate 

necorespunzator, mentionate in notificarea de remediere. 

I.12.3  Paragraful  I.12.2  nu  aduce  atingere  dreptului  Achizitorului  de  a  

penaliza Executantul conform prevederilor prezentului contract, precum si de a fi 

dezdaunat de Executant, pentru ipotezele anume reglementate in prezentul contract, 

alternativ cu dreptul Achizitorului de a rezilia contractul. 

 

I.13 INCETAREA CONTRACTULUI 

I.13.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a)  partile convin de comun acord incetarea contractului inainte de expirarea 

duratei sale; 

b)  expirarea duratei contractului; 

c) in cazuri de forta majora potrivit art.I.8; 

d) prin reziliere de catre Achizitor in conditiile art. I.12 

.e) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. I.14 

 

I.14 DENUNTAREA CONTRACTULUI 

I.14.1 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o 

notificare transmisa Executantului cu 30 de zile anterior datei hotarate de catre Achizitor 

pentru incetarea contractului. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii lui. 

I.14.2   Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea 

contractelor sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a 

contractului sectorial, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are 

dreptul de a denunta unilateral un contract sectorial in perioada de valabilitate a acestuia 

intr-una din urmatoarele situatii: 

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire,conform legislatiei in vigoare; 

b)contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului respectiv, avand in vedere o incalcare 

grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata 

printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

 

I.14.3 Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile 

succesive care au fost efectuate anterior incetarii lui. 

 

I.15 DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA 

I.15.1 Partile consimt ca toate drepturile de proprietate intelectuala si drepturile 

conexe cuprinse in orice forma in lucrarile prestate in baza prezentului contract de catre 

Executant, vor trece in proprietatea exclusiva a Achizitorului in momentul in care lucrarile 

care reprezinta obiectul prezentului contract, a fost prestat. Astfel, Executantul garanteaza 

ca este titularul drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe cuprinse in 

orice forma in lucrarile prestate in baza prezentului contract. 

I.15.2 Executantul declara si garanteaza ca toate drepturile de proprietate intelectuala 

si drepturile conexe cuprinse in lucrarile prestate de Executant in baza contractului, au 

caracter legal si nu incalca drepturile niciunei terte parti.  

I.15.3 Executantul declara si garanteaza ca Achizitorul nu datoreaza si nu va plati 

nicio compensatie, de nicio natura, catre nicio persoana, pentru niciun drept de proprietate 

intelectuala sau drept conex cuprins in lucrarile prestate de catre Executant in favoarea 

Achizitorului. In acest sens, Executant va apara Achizitorul impotriva oricaror pretentii 

ridicate cu privire la utilizarea de catre acesta a obiectului prestatiilor realizate de Executant, 

inclusiv impotriva oricaror pretentii privind plata unor remuneratii pentru utilizarea 

drepturilor de proprietate intelectuala sau drepturi conexe. Astfel, Executantul va fi pe deplin 

responsabil fata de terti pentru orice solicitarea venita din partea acestora sau, dupa caz, a 

autoritatilor competente in domeniu, in legatura cu prestatiile realizate de Executant.  

I.15.4 Toate drepturile de proprietate intelectuala sau, dupa caz, drepturile conexe 

cuprinse in rapoartele, datele, documentatiile de orice natura si pe orice mediu puse la 

dispozitia Executant de catre Achizitor pe durata contractului vor ramane in proprietatea 

exclusiva a Achizitorului. 

I.16 REGIMUL DE IMPOZITARE EXECUTANTI NEREZIDENTI 

I.16.1 Orice pret,  taxa,  dobanda si alte costuri facturate de catre Executant in temeiul  

acestui contract si a anexelor la acesta pot fi supuse oricaror taxe aplicabile (inclusiv TVA)  

si alte taxe. 

I.16.2 Daca TVA-ul  este datorat si platibil de catre o Parte cu privire la serviciile 

prestate in temeiul acestui contract si a anexelor la acesta, cealalta Parte va plati primei Parti 

mentionata o suma egala cu TVA-ul, la  cota de TVA aplicabila. In  conformitate cu legislatia 

europeana/nationala, cu privire la sistemul de taxare, orice prestare de servicii poate face 

obiectul procedurii de taxare inversa, situatie in care se aplica urmatoarele: 

a) Partile se angajeaza sa faca si sa ia toate masurile necesare (inclusiv sa prezinte si sa 

pregateasca documentatie sau asistenta adecvata, corecta si precisa, care pot fi solicitate in 

mod rezonabil de catre autoritatile fiscale competente) pentru a se asigura ca prestarea 

serviciilor este scutita de TVA sau face obiectul procedurii de taxare inversa in scopul 

prevazut de legislatia fiscala. 

b) In cazul in care una dintre Parti nu se conformeaza aceastei obligatii, Partea care nu 

respecta prevederile trebuie sa despagubeasca cealalta parte cu privire la TVA-ul, 

penalitatile si dobanzile suportate de cealalta Parte ca rezultat al neconformarii de catre 

respectiva Parte a acestui contract. 

c) Ca urmare a lipsei furnizarii de catre Parte a documentatiei mentionata mai sus,  cealalta 

Parte isi rezerva dreptul de a percepe taxa locala de TVA. 

I.16.3 Platile la care se face referire in prezentul Acord si/sau anexele la acesta 

se efectueaza fara retinere sau deducere pentru orice taxe care trebuie platite, cu 

exceptia cazului in care aceasta retinere sau deducere este impusa de legea fiscala. 

Daca legislatia fiscala romana  solicita Achizitorului sa faca o deducere sau o retinere 
pentru orice suma datorata in baza prezentului Acord si a anexelor, acesta are dreptul 

sa o faca iar  Achizitorul va efectua plata  unei sume nete catre Executant dupa efectuarea 

deducerii sau retinerii necesare. 

I.16.4 In conformitate cu legislatia fiscala romana, Executantul este obligat sa 

furnizeze si sa livreze Achizitorului, la momentul efectuarii platii, certificatul sau original 

de rezidenta fiscala, care dovedeste ca Executantul este rezident fiscal al statului sau, pentru 

perioada in care plata este efectuata de Achizitor. 

I.16.5 Fiecare Parte va oferi celeilalte parti sprijin complet in furnizarea informatiilor 

si documentelor aferente acestui contract si/sau a anexelor care pot fi solicitate de autoritatile 

fiscale in orice ancheta, evaluare sau alta actiune similara. 

 

 

I.17 DATELE CONTRACTULUI 

I.17.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana 

I.17.2 Legea aplicabila contractului : contractul va fi interpretat conform legilor din 

Romania si se completeaza cu prevederile Codului Civil si ale legilor aplicabile in 

Romania. 

I.18 SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
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I.18.1 Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 

legatura cu indeplinirea contractului. 

I.18.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul si 

Executantul  nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul 

decurgand din/sau in legatura cu acest contract referitor la validarea, interpretarea, 

executarea, ori desfintarea lui se va inainta spre solutionare instantelor judecatoresti 

competente de la sediul Achizitorului. 

Prevederile acestei clauze sunt acceptate de catre Executant in mod expres, prin semnarea 

contractului, conform prevederilor art 1203 Cod Civil 

 

I.19 COMUNICARII. 

19.1 Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa 

fie transmisa in scris. 

I.19.2 Orice document scris trebuie inregistrat de catre Achizitor si Executant atat in 

momentul transmiterii cat si in momentul primirii.  

I.19.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon cu conditia confirmarii in scris a 

celor stabilite, fax, sau e-mail, in masura in care partile stabilesc clar adresele care se 

utilizeaza. 

 

I.20. CONFORMITATE 

I.20.1. Executantul confirma ca atat acesta, cat si Asociatul/Actionarul sai/Beneficiarul real 

al acestuia si/sau Subcontractantii sai (daca este cazul) nu au fost niciodata:  

(i) subiectii vreunei actiuni administrative sau judiciare legate de potentiale infractiuni de 

frauda, spalare de bani, fals, uz de fals, delapidare, inselaciune, incalcarea obligatiilor 

fiduciare, trafic de influenta, conflicte de interese, practici comerciale neloiale, concurenta 

etc.;(ii) sanctionati de orice institutie (nationala si/sau internationala), inclusiv organisme de 

reglementare sau de licentiere, de sanatate si securitate sau financiar-fiscale. 

I.20.2.  Pentru a apara drepturile si interesele legitime ale partilor pe perioada derularii 

relatilor comerciale si pentru a demonstra spiritul de corectitudine, impartialitate, cinste, 

buna credinta si incredere,  cu scopul de a combate practicile ilegale (inclusiv, dar fara a se 

limita la, darea/luarea de mita, concurenta neloiala, frauda, conflicte de interese, traficul de 

influenta), si de asemenea pentru a stabili o relatie comerciala bazata pe incredere si 

onestitate, Executantul isi ia angajamentul fata de Achizitor de a interzice in mod expres, 

acordarea de orice beneficii (ex. sume de bani/cadouri/beneficii) fie prin angajatii proprii, 

fie prin alti intermediari: (i) actualilor/ fostilor angajati ai Beneficiarului si ai altor entitati 

afiliate, precum si rudelor si/ sau afinilor acestora pana la gradul IV;(ii) potentialilor clienti/ 

parteneri ai Achizitorului;(iii) reprezentatilor autoritatilor publice. 

 

I.20.3. Executantul va notifica de indata si de buna voie, Achizitorul asupra aparitiei oricarei 

situatii noi ivite ulterior incheierii contractului si care exced prevederilor legale- de exemplu 

de natura celor expuse in antecedenta, atat in ceea ce priveste angajatii proprii, cat si ai 

Achizitorului si/sau ai societatilor afiliate, utilizand una dintre metodele de mai jos:  

- email: compliance@delgaz-grid.ro;  

 - telefon: +40371.700.157 (cu optiune de anonimizare, la alegere); 

  - platforma online disponibila 24/7: https://eon-wb.compliancesolutions.com (cu optiune 

de anonimizare, la alegere). 

 

I.20.4. Executantul confirma ca inainte de semnarea prezentului Contract, pe durata 

executarii, precum si pentru o perioada de un (1) an de la incetarea acestuia, nu a abordat/ 

nu va aborda angajatii Achizitorului si/ sau ai firmelor afiliate acestuia implicati si/sau cu 

putere de decizie in semnarea prezentului Contract, in scopuri de angajare, prestari servicii 

sau alte activitati similare remunerate. 

 

I.20.5. In mod expres, partile agreeaza ca o incalcare a specificatiilor mentionate la capitolul 

I.20 indreptateste Achizitorul sa ii impuna remedierea acesteia intr-un termen rezonabil 

stabilit de Achizitor. In cazul in care Executantul nu remediaza in termenul comunicat sau 

remedierea este imposibila, Achizitorul poate decide incetarea Contractului in conditiile in 

care clauzele de la prezentul capitol sunt considerate a fi esentiale si imperative. Exercitarea 

dreptului anterior replicat, nu inlatura dreptul Achizitorului de a solicita plata de 

despagubiri/ daune cuantificabile rezultate din practicile neconforme mentionate la capitolul 

prezent, ce pot include, printre altele, amenzi, nerecunoasteri de tarife, pierderi financiare 

sau de oportunitati de afaceri etc. 

I.20.6. Executantul ii va permite Achizitorului sa verifice el insusi sau prin intermediul unor 

terti mandatati acesta, sub conditia pastrarii confidentialitatii (de ex. avocati etc.), 

respectarea reglementarilor capitolului I.20. 

I.20.7. Pentru aceasta, Executantul, va trimite raspunsuri scrise la solicitarile Achizitorului, 

va pune neintarziat la dispozitie toate informatiile necesare (de ex. documente, extrase de 

cont etc.) si ii va permite acestuia respectiv tertului mandatat, ca dupa o anuntare prealabila 

adecvata sa efectueze vizite la locatia/locatiile unde Executantul activeaza. Executantul se 

obliga sa obtina de la subcontractantii sai, drepturi de verificare corespunzatoare in favoarea 

Achizitorului de natura celor expuse la prezentul capitol. 

 

I.21 INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI 

I.21.1 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Executantul nu poate respecta termenul 

de executare al lucrarilor, acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in timp util, dar 

inainte de expirarea termenului de prestare. 

I.21.2 Notificarea nu exonereaza Executantul de obligatia de a repara intregul prejudiciu 

cauzat Achizitorului, datorita nerespectarii obligatiilor contractuale in conformitate cu 

prevederile prezentului contract. 

 

I.22 PREVEDERI FINALE 

I.22.1 Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile intre 

partile contractului si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate de 

parti si semnate de reprezentantii legali ai partilor. 

I.22.2 Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile si 

obligatiile partilor ce rezulta din prevederile ramase in  vigoare si nu aduce atingere 

obligatiilor deja executate de parti. 

I.22.3 Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul 

sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

I.22.4 Partile declara ca dispun de toata experienta si cunostintele necesare incheierii 

prezentului contract, ca toate prevederile prezentului contract (inclusiv ale anexelor 

acestuia) au fost negociate de catre parti, ca prezentul contract este incheiat in deplina 

cunostinta de cauza cu privire la efectele acestuia, cunoscand si intelegand pe deplin toate 

aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea si incetarea 

prezentului contract. 

 

 



Codul furnizorilor 



Codul furnizorilor E.ON rezumă aș-
teptările E.ON cu privire la acțiunile 
furnizorilor săi. 

Prefață
Codul furnizorilor E.ON se bazează pe cele zece principii ale 
Pactului Mondial al Națiunilor Unite și este o parte compo-
nentă obligatorie a tuturor contractelor dintre E.ON și furni-
zorii săi. Prin acceptarea Codului furnizorilor, furnizorii noștri 
se angajează să respecte cerințele descrise în acesta și să le 
documenteze prin documente și înregistrări corespunzătoare. 

Furnizorii noștri (inclusiv organele acestora, angajații, repre-
zentanții, subcontractanții și partenerii de distribuție) respectă 
toate legile interne și străine aplicabile. Aceștia evită orice 
acțiune care ar putea duce la încălcarea de către E.ON sau de 
către o companie afiliată E.ON a legii aplicabile sau care poate 
fi pedepsită în conformitate cu legea aplicabilă. În plus, pe 
baza Pactului Mondial al ONU, ne așteptăm ca furnizorii noștri 
să respecte în special următoarele standarde, așa cum sunt 
descrise în acest Cod de conduită:

Standarde de mediu – minimizarea impactului asupra me-
diului și atenuarea schimbărilor climatice

Standarde sociale – recunoașterea drepturilor omului și 
asigurarea unor condiții de muncă adecvate, inclusiv sănă-
tatea și securitatea în muncă a angajaților

Standarde de guvernanță – aplicarea unor standarde de 
afaceri înalte din punct de vedere etic și moral pentru 
respectarea legii aplicabile (conformitate)



1 Explicații privind standardele Protocolului privind gazele cu efect de seră  
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf

E.ON sprijină obiectivele climatice europene și intenționează să reducă emisiile 
de gaze cu efect de seră din obiectivul 1, care pot fi controlate direct, și obie-
ctivul 2, la un nivel care să facă societatea să fie neutră din punct de vedere 
climatic în 2040. E.ON intenționează să reducă emisiile din obiectivul 3 cu 
50% până în 2030 și cu 100% până în 2050 (ambele comparativ cu 2019)1. 
E.ON se așteaptă ca furnizorii săi să identifice și să revizuiască periodic impa-
ctul acestora asupra climei și mediului. În plus, E.ON se așteaptă ca furnizorii 
să ia măsuri care să reducă la minimum impactul negativ al acestora asupra 
climei și mediului (de exemplu măsuri de reducere a gazelor cu efect de seră, 
de promovare a biodiversității sau de trecere la o economie circulară), de 
dezvoltare și de punere în aplicare consecventă a acestora. Prin luarea acestor 
măsuri, furnizorii susțin în mod activ obiectivele stabilite de E.ON. 

Manipularea substanțelor periculoase și a substanțelor periculoase pentru apă
Atunci când manipulează substanțe (materiale, preparate și produse) care 
trebuie clasificate ca periculoase sau periculoase pentru apă, furnizorii se 
asigură că acestea sunt achiziționate, etichetate, manipulate, mutate/tran-
sportate, depozitate, refolosite și eliminate în condiții de siguranță. Aceștia 
documentează procedura și o convin cu E.ON înainte de livrare. În special, sunt 
respectate interdicțiile privind producția și utilizarea mercurului (Convenția de 
la Minamata), producția și utilizarea poluanților organici persistenți (Convenția 
de la Stockholm) și importul și exportul de deșeuri periculoase (Convenția de 
la Basel).

Reducerea utilizării resurselor, a deșeurilor și a emisiilor 
Îmbunătățirea continuă a eficienței în sensul unei utilizări conștiente și atente 
a resurselor este o componentă importantă a managementului și manage-
mentului operațional. Emisiile în aer, apă sau sol sunt reduse la minimul nece-
sar, documentate și monitorizate. Deșeurile de orice fel trebuie reduse la 
minimul necesar și trebuie tratate în conformitate cu obligațiile din legislația 
privind deșeurile, în special cu economia circulară.

Standarde de mediu — minimizarea 
impactului asupra mediului și 
atenuarea schimbărilor climatice



Standarde sociale
Respectarea drepturilor omului este o parte foarte clară a lanțului de afaceri și de aprovizionare 
al E.ON. Standardele, sistemele de management și riscurile Grupului E.ON sunt raportate 
anual în Declarația privind politica drepturilor omului a E.ON la eon.com/humanrights.

Recunoașterea drepturilor omului
Furnizorii E.ON recunosc Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor 
Unite [Rezoluția 217 A (III) din 10.12.1948] și se asigură că nu sunt implicați în încălcări ale drep-
turilor omului. În cazul în care legislația națională prevede o mai mare protecție a lucrătorilor, 
se aplică aceste norme.

Sănătatea și securitatea în muncă
Furnizorii asigură securitatea și protecția sănătății în muncă pentru angajații lor, fără excepție, 
în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Toate pericolele și riscurile pentru sănătate 
care rezultă pentru angajați sau terți sunt evaluate în mod adecvat și sunt luate măsurile de 
protecție necesare. În plus, angajații sunt formați și instruiți în mod continuu cu privire la secu-
ritatea și protecția sănătății în muncă.

Fără muncă a copiilor, muncă forțată, muncă ilegală sau alte munci involuntare
Furnizorii nu tolerează munca copiilor, munca forțată, munca ilegală sau alte activități involuntare 
în compania lor și în lanțul lor de aprovizionare, în conformitate cu convențiile Organizației Inter-
naționale a Muncii (OIM). 

Aceasta include:
• �Fără angajarea de persoane care nu au vârsta minimă de 15 de ani. În țările care intră sub inci-

dența excepției pentru țări în curs de dezvoltare a Convenției 138 a OIM, vârsta minimă este de 
14 ani. Numai angajații cu vârsta minimă de 18 ani, în conformitate cu Convenția 182 a OIM, 
pot fi angajați pentru activități riscante.

• �Nefolosirea sau contribuția la sclavie, servitute, muncă forțată sau obligatorie sau trafic de 
ființe umane.

Fără discriminare sau hărțuire
Furnizorii se asigură că angajații lor nu sunt defavorizați sau discriminați pe criterii legate de 
culoarea pielii, naționalitate, etnie, afiliere politică, origine socială; un eventual handicap, identitate 
și orientare sexuală, convingeri religioase, sex sau vârstă. 

Fiecare angajat al furnizorilor este tratat cu respect și demnitate. Niciun angajat nu poate fi 
hărțuit sau abuzat fizic, mental, sexual sau verbal. 

Interzicerea defavorizării și a discriminării la locul de muncă se referă în special la angajare, 
remunerare, promovare sau concediere. Furnizorii asigură respectarea acestor principii.

Transparența timpului de lucru și a remunerării 
Furnizorii se asigură că programul de lucru este în conformitate cu legislația națională aplicabilă. 
Angajații furnizorilor primesc contracte de muncă în care sunt specificate orele de lucru și re-
munerația. Toate remunerațiile vor fi plătite fără întârziere, în conformitate cu legislația națională 
aplicabilă și luând în considerare standardele locale, la un nivel echitabil, care le poate asigura o 
existență decentă angajaților și familiilor acestora.

Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă 
Furnizorii respectă dreptul angajaților lor de a forma și de a se alătura sindicatelor și organismelor 
de reprezentare a angajaților și de a desfășura negocieri colective în conformitate cu legile 
aplicabile și convențiile OIM. În cazul în care acest drept este limitat de legislația locală, trebuie 
promovate posibilități alternative, conforme din punct de vedere juridic, de reprezentare a anga-
jaților.

Respectarea comunităților locale și a popoarelor indigene
Furnizorii se angajează să evite toate efectele și riscurile fizice, sociale și ecologice negative pentru 
comunitățile locale și popoarele indigene. Acestea includ, în special, poluarea dăunătoare a 
aerului, a solului și a apei și retragerea ilegală a terenurilor, a căror utilizare asigură mijloacele de 
trai ale oamenilor. Furnizorii recunosc condițiile speciale de viață și drepturile popoarelor indi-
gene și iau în considerare preocupările și așteptările comunităților în care lucrează și trăiesc. 

Angajarea sau utilizarea de forțe de securitate private sau publice 
În conformitate cu standardele Pactului Mondial, furnizorii se angajează să efectueze o verifi-
care de fond a angajaților înainte de a angaja personal de securitate sau de a angaja furnizori 
de servicii de securitate, excluzând astfel implicarea anterioară în încălcări ale drepturilor 
omului și/sau utilizarea excesivă a forței. Furnizorii dispun de proceduri pentru investigarea 
potențialelor incidente de securitate care implică utilizarea forței.

Mecanism de plângeri
Furnizorii vor stabili un mecanism de plângeri la nivel operațional, care permite raportarea 
anonimă a preocupărilor și potențialelor încălcări ale acestui Cod al furnizorilor, pentru a pro-
teja identitatea și pentru a evita eventualele represalii.

În plus, furnizorii își informează și își încurajează angajații și furnizorii să contacteze linia tele-
fonică externă de raportare a E.ON pentru a raporta anonim preocupările și potențialele 
încălcări ale acestui Cod al furnizorilor. Mai multe detalii despre sistem și detalii de contact 
sunt descrise pe site-ul www.eon.com/en/about-us/compliance/whistleblower.html.



Standarde de guvernanță Respectarea legislației aplicabile
Furnizorii respectă legile și reglementările sistemului juridic aplicabil.

Respectarea legislației antitrust și angajamentul față de libera concurență
Furnizorii respectă legile antitrust aplicabile. E.ON se așteaptă ca furnizorii săi să susțină 
concurența liberă și piețele transparente și să combată concurența neloială, netransparentă 
și redusă. În acest scop, aceștia iau măsurile preventive adecvate și nu participă la acorduri 
privind prețul, piața sau oferta, nici la împărțirea piețelor sau a clienților.

Anticorupție
Furnizorii contracarează corupția sub orice formă și se asigură că relațiile personale nu afec-
tează activitățile de afaceri. Nu acordă și nu promit niciun beneficiu funcționarilor guverna-
mentali sau contrapărților din sectorul privat pentru a influența acțiunile oficiale sau pentru 
a obține un avantaj neloial. Aici sunt incluse, de asemenea, renunțarea la acordarea sau accep-
tarea plăților de accelerare nepermise.

Respectarea reglementărilor privind comerțul și piața de capital
Furnizorii respectă reglementările naționale și internaționale aplicabile privind sancțiunile, 
embargourile și alte restricții legale privind comerțul exterior, precum și reglementările privind 
comerțul cu energie. Aceștia respectă, de asemenea, toate normele naționale și internaționale 
aplicabile privind piața de capital.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului
Furnizorii nu promovează direct sau indirect spălarea banilor și finanțarea terorismului. 
Aceștia iau măsuri preventive adecvate pentru combaterea spălării banilor și a finanțării 
terorismului. 

Furnizorii se asigură, de asemenea, că lanțul lor de aprovizionare nu promovează spălarea 
banilor și finanțarea terorismului.

Protecția datelor 
Furnizorii noștri trebuie să se asigure că datele cu caracter personal sunt prelucrate cu atenție.

Conflictul de interese
Furnizorii se asigură – fără a fi solicitați în acest sens – că nu există niciun conflict de interese 
între aceștia și E.ON sau că eventualele conflicte de interese sunt, în orice caz, remediate și 
raportate E.ON după ce au fost descoperite. Furnizorii evită apariția unui conflict de interese.



E.ON își rezervă dreptul de a verifica la fața locului dacă Codul furnizorilor este respectat prin 
auto-informări, informații prin intermediul unor terți, prezentare de certificate și audituri 
(convenite cu furnizorul).

În cazul în care un furnizor nu respectă un standard din Codul furnizorilor, este de așteptat ca 
acesta să ia măsuri corective imediate și să comunice integral circumstanțele relevante către 
E.ON, fără vreo solicitare în acest sens. În cazul în care încălcarea este de așa natură încât 
furnizorul nu o poate înceta în termen scurt, trebuie să elaboreze neîntârziat și să pună în aplicare 
un plan concret de acțiune pentru a o înceta sau a o minimiza. În cazul în care un furnizor nu 
îndeplinește toate standardele din Codul furnizorilor, E.ON este, în principiu, dispus să lucreze 
la acesta, în mod voluntar și în comun cu furnizorii săi. În orice caz, E.ON își rezervă dreptul 
de a rezilia sau suspenda contractele sale cu furnizorii care, în mod demonstrabil, nu respectă 
Codul furnizorilor. Acest lucru este valabil și în cazurile în care a fost deja inițiată, pe bază 
voluntară, o soluție comună.

Furnizorii noștri impun, de asemenea, subcontractanților lor să respecte standardele acestui 
Cod al furnizorilor. Aceștia se angajează să abordeze imediat și în mod deschis cu E.ON incidente 
relevante din lanțul lor de aprovizionare și să adopte o abordare proactivă cât mai curând posibil. 
În caz de suspiciune de încălcare de-a lungul lanțului de aprovizionare, furnizorul se angajează 
să furnizeze E.ON datele subcontractanților mandatați și, dacă este necesar, să stabilească 
contactul cu aceștia.

Noi, 

 
 

(nume furnizor),  
certificam aplicarea principiilor de mai sus.

	  
Data/Loc		  Semnatura



E.ON SE

Brüsseler Platz
45131 Essen
T +49 2 01-1 84-00
info@eon.com

eon.com
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Informarea privind protecția datelor 

Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă 

oferim o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) . 

 

A. Utilizarea datelor dvs. în încheierea, executarea și încetarea unei 

relații contractuale (Art. 6(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim 

(Art. 6(1) lit. f GDPR) 

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția 

datelor aplicabile în prezent. 

Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai 

exact, aceste date reprezintă: 

• Numele dvs.,  

• Adresa dvs. de serviciu,  

• Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.  

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs., 

precum 

• Datele dvs. bancare 

în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale. 

Dacă sunteți reprezentant/ angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual,  

utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați 

sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării 

serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care 

incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor 

formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către 

companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale 

Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual. 

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, 

adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum 

și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau care sunt necesare şi rezultă ca urmare a 

desfăşurării relaţiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod instalaţie, index, categorie 

consum etc). 

Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice. 

 

B. Perioadă de retenție 

Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter 

personal furnizate de angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul 
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plasării de potențiale comenzi suplimentare de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau 

noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare.  

Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației 

contractuale, vom arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de 

retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal 

furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale 

comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea 

unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei 

relații de colaborare. 

C. Destinatari și Categorii de destinatari

În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau 

prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord 

de prelucrare a datelor. 

Alți destinatari ai datelor pot fi: 

• Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale,

autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

D. Transferuri de date către țări terțe

Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”) 

rezultă în urma administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a) 

transferul este permis, și b) există condiții speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul 

că importatorul de date garantează un nivel adecvat de protejare a datelor conform clauzelor 

contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către procesatori de date din 

țări terțe. 

Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF 

E. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră

Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste 

prevederi în contractul încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul. 

Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor 

dumneavoastră dacă această utilizare are loc în baza Art. 6(1) lit. f, GDPR (protejarea intereselor 

legitime ale părții responsabile). Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți 

un simplu mesaj. 

Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem, 

corectarea erorilor cât și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, dupa caz, o 

restricție a procesării datelor dvs. 

Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care 

poate fi citit în mod electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la 

comunicarea acestor date sau dacă prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui 

contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit de dvs. sau unei alte companii. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF
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Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați 

responsabilul nostru cu protecţia datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@delgaz-grid.ro 

 În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de 

reglementare cu jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.  

Contractantul este obligat să își informeze angajații conform anexei „Informarea privind protecția 

datelor” că companiile din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților 

contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de 

pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste 

informații vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Puteţi colecta datele de identificare și de contact ale angajaţilor noştri (precum: nume, adresa, 

numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte detalii de contact) pe care aveţi obligaţia de a le 

prelucra doar în scopul indeplinirii obligaţiilor contractuale, ulterior acestea urmând a fi arhivate 

până la împlinirea perioadei legale de păstrare, după care vor fi şterse din baza dvs de date. 

 

mailto:protectiadatelor@delgaz-grid.ro
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Convenție privind organizarea activităţilor de 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,  

SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI 
(contracte lucrări şi servicii) 

Anexă la contractul nr. ..................................................

Părţile: 

DELGAZ GRID SA, cu sediul în Tîrgu-Mureş, Bd. Pandurilor Nr. 42, înregistrată la Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, sub Nr. J26/326/2000, CUI 10976687, 

reprezentată legal prin dl Cristian Secosan, Director General, prin dna Mihaela Loredana Cazacu, 

Director General Adjunct, dna Anca Liana Evoiu, Director General Adjunct si dl Cristian Nicolae Ifrim, 

Director General Adjunct, în calitate de Achizitor  

şi 

.................................................... din ....................................... str. ....................................... 

judetul......................................., , număr de înmatriculare J, cod fiscal  cont IBAN , deschis la, 

reprezentata prin , Director General, în calitate de Executant, pe de altă parte. 

Au stabilit următoarele cerinţe, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului: SCOP   

Prezenta convenţie reglementează obligaţiile şi răspunderile părţilor pe linie de securitate şi sănătate în 

muncă, situaţii de urgenţă şi protecția mediului, în vederea asigurării și implementării de măsuri 

adecvate pentru prevenirea evenimentelor/accidentelor de muncă sau tehnice, a incidentelor de mediu  

şi cunoasterea modului de acțiune în situații de urgență.  

În conformitate cu principiile de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului 

aplicabile în cadrul DELGAZ GRID S.A., pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniu, 

executanţii asigură o parte semnificativă a operaţiunilor DELGAZ GRID S.A. şi, în consecinţă, 

performanţele înregistrate în colaborarea cu aceştia sunt foarte importante pentru asigurarea unui climat 

de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea celor implicaţi pentru eliminarea sau reducerea factorilor 

de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională.  

Executanților le revine responsabilitatea de a se asigura că personalul propriu este informat şi se 

conformează cerinţelor pe toată durata contractului.  

POLITICA STOP MUNCII NESIGURE A ACHIZITORULUI 

În cadrul DELGAZ GRID SA, prin Politica STOP Muncii Nesigure, securitatea, integritatea 

lucrătorilor, persoanelor terţe, constituie, nu doar o obligaţie legală, este o răspundere morală faţă de 

toţi participanţii la desfăşurarea activităţii, a persoanelor terţe. DELGAZ GRID S.A. consideră că nicio 

lucrare n ueste atât de urgentă încât să nu putem dedica timp suficient ca să fie realizată în siguranța.  

Prin Politica STOP Muncii Nesigure, toți angajații și contractorii DELGAZ GRID S.A. sunt 

împuterniciți să oprească activitățile de lucru considerate a fi un pericol iminent, cele în care sunt 

identificate condiții sau comportamente care ar putea provoca moartea unor persoane, vătămări grave 

sau daune asupra mediului. Reluarea activității se va face numai după îndepărtarea pericolului și 

asigurarea unui loc de muncă sigur.  
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DOMENIUL DE APLICARE 

Prevederile prezentei convenţii sunt valabile pe perioadă executării lucrărilor care fac obiectul 

contractului nr. .............................................. din ................................., începând cu data semnării 

contractului şi a prezentei convenţii şi până la finalizarea acestora.  

Prevederile prezentei convenţii nu sunt limitative, ele stabilesc în linii mari obligaţiile şi răspunderea 

părților referitoare la securitatea şi sănătate în muncă, protecția mediului şi a situaţiilor de urgenţă 

conform legislaţiei, reglementărilor și normelor în vigoare, ele sunt completate cu cerințele achizitorului 

prevăzute în caietul de sarcini, contract şi a anexelor la contract.  

TERMINOLOGIE   

Achizitor: destinatar al serviciilor/lucrărilor contractate.  

Executant: persoană fizică sau juridică cu care se încheie un contract şi care se angajează faţă de 

achizitor pentru executarea unei lucrări, prestarea unor servicii etc..  

Subcontractant: persoană fizică sau juridică cu care executantul încheie un contract şi care se 

angajează faţă de executant şi achizitior pentru executarea unei lucrări, prestarea unui serviciu.  

Procedura: mod document de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.  

Instrucţiune de lucru: descriere detaliată a modului în care sarcinile se efectuează şi se înregistrează.  

Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă: descriere a regulilor de siguranţă specifice 

activităţilor desfăşurate.  

SSM/SU/PM: securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.  

Situaţii de Urgenţă: Apărare Împotriva Incendiilor şi Protecţie Civilă.  

Incident: orice eveniment neplanificat, nedorit (sau lanţ de evenimente) care a cauzat sau ar fi putut să 

cauzeze vătămări, boli şi/sau daune (pierderi) ale bunurilor, mediului înconjurator sau terţilor. Include 

atât accidentele produse, cât şi cele evitate (Near miss).  

Eveniment: (Conform Legii 319/2006) Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale 

organsmului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de servici, situaţie 

de persoană dată disparută sau accident de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate 

persoane angajate, incident periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de 

profesie.  

Incident cu potenţial ridicat (HiPo): orice incident care are potenţial de consecinţe majore (Nivel S4) 

precum şi impact negativ asupra persoanelor sau asupra mediului înconjurător.  

Incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, 

emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă 

sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil 

să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.  

Accident evitat (Near Miss – NM): Un incident neplanificat, serii de evenimente sau condiţii care au 

avut loc la locul de muncă care, deşi nu au dus la nici un prejudiciu, boli, vătămări sau daune asupra 

mediului, au avut potenţialul de a face acest lucru.  

Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care 

au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca 

incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.  

Accident de munca mortal (Fatality): incidentul care, in urma accidentarii grave, se soldează cu 

decesul lucrătorilor proprii, executanţilor, subcontractanţilor, vizitatorilor, independent de timpul aflat 

între producerea accidentului şi producerea decesului.  

Accident de muncă cu invaliditate: accidentul de muncă în urma căruia rezultă pierderea parţială sau 

totală a capacităţii de muncă;  

Accident de muncă colectiv: accidentul în care sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi 

din aceeaşi cauză.  

Accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea 

primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile.  
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Accident de muncă soldat cu zile de incapacitate temporară de muncă: situaţia în care propriul 

lucrător, un lucrător al executantului sau un vizitator este accidentat, iar în urma vătămării rezultate 

acesta nu este în condiţia de a-şi relua activitatea în ziua următoare, zi care succedă zilei de muncă în 

care s-a produs accidentul. Casificarea incidentelor de sănătate și securitate în funcţie de nivelul de 

severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie.  

Accident de muncă care duce la restricţionarea capacităţii de muncă (Restricted Work Case - 

RWC) (fără incapacitate de muncă): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii 

executantului sau vizitatori în timpul procesului de muncă, care nu se soldează cu incapacitate temporară 

de muncă, care necesită acordarea de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală și/sau tratament 

medicamentos) pentru tratarea afecțiunii. Lucrătorul nu mai poate desfășura toate sarcinile de muncă 

specifice, ceea ce presupune limitarea activităților desfășurate şi/sau transferarea pe o perioadă 

determinată, până la refacerea capacității de muncă, a persoanei accidentate la un alt loc de muncă 

deoarece acesta nu își mai poate efectua activitatea desfășurată înainte de producerea accidentului.  

Accident de muncă fără incapacitate temporară de muncă (Medical Treatment Case – MTC), dar 

care necesită acordare de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală și/sau tratament 

medicamentos): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii executantului sau vizitatori 

in timpul procesului de munca, care nu se soldează cu incapacitate temporară de muncă, dar care 

necesită acordarea îngrijirilor medicale de specialitate (medic specialist, serviciul de urgenţă, etc), altele 

decât un simplu prim ajutor și după care persoana accidentată își poate relua activitatea.  

Caz de prim ajutor (First Aid Case – FAC): Este o vătămare legată de activitatea de muncă care 

necesită tratament administrat de sine sau asistenţa unui responsabil acordare de prim ajutor şi nu 

necesită asistenţa din partea unui furnizor medical extern, a unui furnizor de servicii medicale 

profesionale sau a unei clinici medicale. Dacă asistenţa este asigurată de un medic specialist, dar nu 

include tratament medical, acesta este, de asemenea, considerat prim ajutor.  

Accident de traseu (Commuting incident): accident al lucrătorului, executantului, vizitatorului în 

timpul și pe traseul normal de deplasare de la domiciliul acestui la locul de muncă organizat de 

angajator și invers sau în timpul pauzelor reglementate de masă.  

Boală legată de profesiune: boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanți sunt 

de natură profesională.  

Boală profesională: afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată 

de agenți nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum și suprasolicitarea 

diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.  

Condiție nesigură: situație care ar putea conduce la producerea unui incident fără rănire cu sau fără 

pagube materiale sau eventual la vătămarea lucrătorilor, executanților, consumatorilor sau vizitatorilor 

(de ex. robinet hidrant blocat, stingător defect, echipament de muncă defect, tablou electric neînchis, 

cale de acces blocată, balustradă/mână curentă deteriorată, acoperiș deteriorat).  

Acțiune nesigură: practică, comportament care poate cauza o accidentare (rănirea unui lucrător, 

executant, consumator sau vizitator, etc.) şi/sau ar fi putut produce pagube materiale (de ex: purtarea 

necorespunzătoare a EIP, purtarea cu știința a EIP deteriorat sau neverificat, utilizarea unui echipament 

de muncă neverificat, efectuarea unor improvizații, etc).  

Eveniment rutier: accidentul de trafic în care sunt implicate autoturismele companiei sau autoturisme 

personale utilizate în scop de serviciu, indiferent daca este vorba de vătămări corporale şi/sau pagube 

materiale.  

Echipament de muncă: orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă.  

Echipament individual de protecţie: orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un de un 

lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol 

securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a 

îndeplini acest obiectiv.  

Incendiu: ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi 

de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii 

procesului de ardere (conform Legii 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, cu modificările 

și completările ulterioare);  
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Situație de urgență: eveniment excepțional, cu caracter non militar, care amenință viața sau sănătatea 

persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de normalitate 

sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și managementul 

unitar al forțelor și mijloacelor implicate; riscurile generatoare de situații de urgență sunt cazuri de forță 

majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri 

de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, căderi de obiecte 

din atmosferă, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre 

grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici 

(conform OUG nr. 21/2004 privind Managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare)  

Incident de mediu: evenimentul produs ca urmare a unor deversări/emisii accidentale de substanţe 

sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub forma de vapori sau de 

energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se 

deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice. Casificarea incidentelor de mediu în 

funcţie de nivelul de severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie.  

Deseu: orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce. 

Poluant: orice substanță, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de 

energie, radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații care, introdusă în mediu, 

modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale;  

Poluare: introducerea directă sau indirectă a unui poluant care aduce prejudicii sănătății umane și/sau 

calității mediului, dauna bunurilor materiale, ori cauzează o deteriorare sau o împiedicare a utilizării 

mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.  

I. ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE:

Părțile au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, situaţii de urgenţă şi protecţiamediului, precum şi a altor acte normative şi reglementării în 

vigoare şi aplicabile activităţii desfăşutate.  

II. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI:

1. să desemneze un responsabil din cadrul personalului său care să supravegheze activitatea şi să

garanteze implementarea măsurilor de securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului

stabilite. Persoana desemnată va fi calificată (va avea efectuat cursul de inspector/specialist în

domeniul securității și sănătății în muncă), va cunoaşte prevederile din domeniul SSM/SU/PM, va

fi capabilă să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor de muncă și incidentelor  de mediu;

2. să execute lucrările/să presteze serviciile, respectând pe deplin prevederile consemnate în  conţinutul

caietului de sarcini, a contractului şi a documentelor anexe contractului, toate dispoziţiile legilor

aplicabile, ale reglementărilor interne, ale reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare în fiecare

moment al executării activităţilor;

3. să fie în posesia evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice şi adaptate

activităţilor desfaşurate, să identifice riscurile și să se asigure că lucrătorii au identificat și cunosc

riscurile specifice activităților desfășurate (să efectueze analiza de risc de ultim moment – ARUM);

4. să asigure implementarea în cadrul societății a unui proces/sistem de analiză de risc de ultim

moment, să facă dovada efectuării anterior începerii lucrărilor (în fiecare zi) a Analizei de risc de

ultim moment- ARUM (conform model orientativ/informativ - Anexa 2);

5. să asigure întocmirea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie, în baza identificării şi

evaluării riscurilor specifice activităţilor curente desfăşurate;

6. să asigure întocmirea şi actualizarea, instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, ţinând

seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din şantier;

7. să asigure, după caz, notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă în cazul lucrărilor de

demolare/înlocuiri materiale cu conţinut de azbest;
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8. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la utilizarea substanţelor chimice periculoase şi

la efectuarea lucrărilor de demolare/înlocuire materiale cu conţinut de azbest;

9. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la manipularea şi depozitarea manuală şi

mecanizată a maselor, materialelor;

10. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale achizitorului la utilizarea instalaţiilor

electrice şi a echipamentelor de muncă;

11. să asigure securitatea lucrătorilor pentru lucrul la înălţime, precum şi protecţia împotriva căderii de

materiale şi obiecte de la înălţime;

12. să poată prezenta pentru lucrătorii din santier, documentele din care să rezulte că sunt instruiţi şi

autorizaţi, cel puţin următoarele:

- dovada autorizării pentru activitatea desfăşurată (electrician, instalator, sudor, deservent de

utilaj, legător de sarcină, macaragiu etc.);

- fişa de instruire colectiva;

13. să asigure, pentru toți lucrătorii prezenți în șantier echipamente individuale de protecţie specifice şi

adaptate activităţilor desfăşurate;

14. să retragă efectivele din zona de lucru când aceasta devine periculoasă, în urma constatărilor proprii

sau în urma înstiinţării/informării de către achizitor prin reprezentanţii săi. Revenirea în zona de

lucru se va face numai după ce pericolul sau starea de pericol identificată a fost îndepărtată.

15. echipamentele/utilajelele deţinute şi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor vor fi adecvate

lucrărilor desfăşurate, vor fi întreţinute şi verificate periodic (conform specificaţiilor tehnice

aplicabile), vor fi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (inclusiv ale

prescripţiilor ISCIR etc.). Documentele care atestă autorizarea şi verificarea utilajelor şi a

echipamentelor să poată fi puse la dispoziţia reprezentanţilor achizitorului în orice moment.

16. să asigure echipamente/utilaje/dispozitive fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în

şantier;

17. nu va acţiona în niciun fel instalaţiile şi utilajele achizitorului fără permisiunea acestuia;

18. pentru lucrările care prezintă riscuri majore (ridicări mecanizate, lucru la înălțime, lucrări în rețeaua

de gaz și electricitate etc.), vor identifica şi gestiona toate pericolele asociate acestor activităţi.

Executanţii vor avea întocmită o instrucțiune specifică adaptată lucrărilor executate, instrucțiune

care  va fi trimisă reprezentanţilor achizitorului anterior începerii  acelei activități, pentru analiză şi

aprobare - după caz, un exemplar al acestor documente se va regăsi la locul desfăşurării activităţii;

19. formele specifice emise de achizitor pentru începerea lucrăriilor (ordin de începere, permis de lucru

etc.) vor fi eliberate numai după ce executantul a prezentat spre analiza şi avizare, după caz, toate

documentele şi certificările specifice din domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţiilor de

urgenţă şi protecţia mediului (planul propriu, conform HG 300/2006, evaluare de risc alte documente

prevazute în prezenta anexă sau alte documente parte intregranta din contract), solicitate de

reprezentanţii achizitorului;

20. să asigure delimitarea şi semnalizarea corespunzătoare prin marcaje şi semnalizări vizibile atât ziua

cât şi noaptea a locului de muncă cât şi a zonelor de depozitare a materialelor;

21. să asigure în şantier sau zona adiacentă acestuia, prin semnalizare și delimitare, căile de acces

pietonale și auto;

22. executantul nu va permite accesul persoanelor în zona de lucru (lucrătorii proprii, lucrătorii

subcontractorilor, personalului de control etc.) dacă acestea nu sunt echipate corespunzător (lipsa

unuia sau a întregului echipament de protecţie specific pentru riscurile identificate);

23. executantul va interzice intrarea persoanelor neautorizate în zona sa de lucru cu excepţia

personalului achizitorului cu rol de verificare, coordonare şi control sau alte persoane care sunt

însoţite de reprezentanţii achizitorului;

24. nu va bloca căile de acces şi nu va depozita materiale şi utilaje în zonele cu acces pietonal și auto,

nu va bloca drumurile publice/private decât după obținerea unei aprobări în prealabil de la

administratorul/proprietarul drumului sau a instituțiilor abilitate;

25. executantul va interzice accesul lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a

substanţelor cu efecte psihotrope sau care nu sunt apti pentru desfăşurarea activităţilor. Este interzisă
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existența/păstrarea în zona de lucru a băuturilor alcoolice, chiar dacă ambalajele sunt închise, 

sigilate;  

26. va asigura în zona în care desfăşoară lucrări, materialele necesare acordarii primului ajutor în caz de 

accidentare (trusă de prim ajutor cu dotarea corespunzătoare), va desemna şi instrui lucrători care să 

aibă capacitaţile necesare pentru acordarea primul ajutor, (numărul lucrătorilor instruiți pentru 

acordarea primului ajutor, va fi de cel puţin 10% din numărul angajatilor prezenţi în şantier);  

27. să asigure supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor conform cerinţelor HG 355/2007;   

28. va preda achizitorului zona de lucru în care s-au prestat lucrările, curată, fără resturi de materiale 

sau piese rezultate din activitatea desfăşurată;  

29. va solicita proiectantului şi achizitorului asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de 

SSM/SU/PM în cazurile cu caracter imprevizibil sau de o mare dificultate apărute la executarea 

lucrărilor;   

30. să-l notifice în prealabil pe achizitor de fiecare dată când apar modificări/fluctuații ale lucrătorilor 

proprii din șantier sau referitor la situaţiile în care lucrează cu subcontractori. Delegatul din partea 

executantului va notifica întotdeauna managerul de proiect/coordonatorul în materie de securitate şi 

sănătate despre modificările de personal propriu sau situaţiile în care pentru execuţia lucrărilor se 

lucrează cu subcontractori. Această informare/comunicare se va realiza cu cel puţin 2 zile înainte de 

începerea execuţiei lucrărilor de către subcontractori.  

31. echipamente obligatorii în funcție de specificul lucrării: 

1. Pentru manevre și lucrări sub tensiune 

- salopetă multirisc (din ţesătură termorezistentă, antistatic, ignifug si cu protectie impotriva 

efectului termic al arcului electric) 

- mănuşi de protecţie electroizolante (clasa de protectie adaptata tensiunii la care se lucreaza); 

- incaltaminte electroizolanta (clasa de protectie adaptata tensiunii la care se lucreaza); 

- cască de protecţie cu vizieră inclusă; 

- etc. in functie de specificul activitatii prestate. 

 

2. Pentru lucrări in instalații electrice scoase de sub tensiune (dar in vecinatatea unor instalatii aflate 

sub tensiune) 

- salopetă multirisc (din ţesătură termorezistentă, antistatic, ignifug si cu protectie impotriva 

efectului termic al arcului electric) 

- încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă; 

- cască de protecție; 

- mănuși de protecție pentru riscuri mecanice; 

- etc. in functie de specificul activitatii prestate. 

 

3. Pentru lucrări in instalații electrice scoase de sub tensiune (in vecinatatea acestora nu sunt 

instalatii aflate sub tensiune) 

- costum de salopetă  

- încălțăminte de protecție cu talpă antiderapantă; 

- cască de protecție; 

- mănuși de protecție pentru riscuri mecanice; 

- etc. in functie de specificul activitatii prestate. 

 

Aceste echipamente individuale de protecție vor fi completate, în fucție de specificul lucrarii cu 

alte echipamente individuale de protecție pentru riscuri specifice: 

- lucrul la înălțime; 

- frig; 

- lucru cu foc deschis; 

- sudură; 

- tăiere înțepare; 

- substanțe chimice periculoase; 
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- proiectare corpuri;

- animale periculoase;

- etc.

Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu subcontractori  

1. să execute lucrările sau o parte din lucrările contractate numai cu subcontractanţi declaraţi;

2. , executantul va transmite subcontractanţilor cerinţele specifice solicitate de achizitior referitoare la

performaţa SSM/SU/PM și se va asigura că aceștia se conformează   cerințelor Achizitorului în

materie de sănătate și securitate în muncă;

3. în cazul în care lucrarea/lucrările se execută parţial sau integral cu unul sau mai mulţi subcontractori,

aceştia trebuie să cunoască și să aplice măsurile proprii propuse pentru riscurile identificate în cadrul

lucrărilor şantierului şi să asigure cunoaşterea acestor măsuri de siguranţă de către lucrătorii proprii;

Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu lucrători din afara României 

1. pentru a presta activități în beneficiul achizitorului cu lucrători din afara României, executanții au

obligația să declare acest aspect reprezentanților achizitorului, înaintea începerii activităților;  2. pentru

a fi acceptaţi în cadrul lucrărilor, executantul are obligația:

- să prezinte dovada instruirii lucrătorilor străini conform cerinţelor SSM/SU/PM în vigoare;

- să prezinte dovada efectuarii examinarii medicale de medicina muncii a lucrătorilor (să prezinte fişa

de aptitudine valabilă);

- să prezinte documentul de recunoaștere și echivalare a diplomelor de calificare și autorizare a

lucrătorilor (conform prevederilor naționale legale în vigoare) pentru activitățile unde este necesară

existența unui document care să certifice calificarea și autorizarea lucrătorilor – după caz;

- să asigure participarea lucrătorilor înaintea începerii activităților la instruirea colectivă efectuată de

reprezentanții achizitorului. Executantul va asigura prezența unui lucrător vorbitor atât a limbii de

comunicare a lucrătorilor cât şi a limbii române (pentru a desfăşura activităţi de

traducere/interpretare) sau a unui translator autorizat. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi şi să înteleagă

reglementarile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de urgentă și protecția mediului

prevazute atât de prevederile legale cât şi de cele interne, respectiv, riscurile şi măsurile de prevenire

a accidentelor,  planul de prevenire şi protecţie, planul de securitate, instrucţiuni de SSM,

instrucțiuni/proceduri de lucru etc.;

- să asigure prezența în şantier – pe toată durata desfășurării activităților, a unui lucrător/persoană care

să faciliteze comunicarea lucrătorilor cu reprezentanții achizitorului;

Cerințe specifice pentru şantierele temporare sau mobile:  

În conformitate cu prevederile HG 300/2006 actualizată privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile executantul are următoarele obligaţii:  

1. pentru şantierele temporare sau mobile, va elabora planul propriu de securitate şi sănătate conform

HG 300/2006 actualizată pentru lucrarea/lucrările respective în cel mult 30 zile de la data contractării

lucrării şi îl va transmite managerului de proiect din partea achizitorului sau coordonatorului în materie

de securitate şi sănătate, precum şi personalului Departamentului SSM/SU/PM centre/sediu;

2. să asigure existenţa în permanenţă în şantier a unui exemplar actualizat al planului propriu de

securitate şi sănătate, semnat de ambele părți pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii

de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, alte autorităţi de

control;

Protecţia mediului 

1. să detină autorizaţiile cerute de legistaţia naţională în domeniul protecţiei mediului în vigoare pentru

activităţile pe care le desfăşoară pentru achizitor;

2. executantul are obligaţia de a asigura protejarea mediului, a persoanelor şi/sau a proprietăţilor publice

aflate în șantier sau în vecinătatea şantierului, astfel încât orice potenţial impact negativ (poluare

fonică, poluarea aerului, solului, subsolului, apei) rezultat din metodele de lucru, să fie evitat;
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3. să respecte pe tot parcursul efectuării lucrărilor prevederile legislaţiei privind protecţia mediului şi să

ia toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluari a factorilor de

mediu;

4. în cazul unei deversări accidentale minore/majore, executantul/subcontractorul trebuie să informeze

de urgenţă reprezentantul achizitorului şi autorităţile competente (Agenţia de Protecţia Mediului şi

Garda Naţională de Mediu, de pe raza judeţului unde se află şantierul) şi să ia măsurile necesare

pentru diminuarea impactului asupra mediului, şi izolarea arealului afectat, iar în final demararea

lucrărilor pentru readucerea terenului la starea iniţială, fără a imputa vreun cost

achizitorului/beneficiarului

5. să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor executate în conformitate cu prevederile legale

privind gestionarea deşeurilor, luând măsuri de diminuare la minimum posibil a cantităţii de deşeuri

generată din activităţile efectuate şi colectării separate în vederea valorificării sau eliminării

definitive;

6. să asigure, după caz, gestionarea transportului deşeurilor rezultate din săpături, în zonele indicate de

primării etc., cu respectarea reglementărilor în vigoare;

7. să asigure zilnic păstrarea curăţeniei şi ordinii în jurul zonei de lucru;

 Situaţii de urgenţă 

1.executantul va avea implementat şi adaptat activităţilor desfăşurate planuri de raspuns la toate

situaţiile de urgenţă previzibile, inclusiv dezastre naturale şi trebuie să se asigure că personalul său este

instruit corespunzător pentru a reacţiona în astfel de situaţii;

2. va asigura mijloacele de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă în număr şi dimensiuni

corespunzătoare şi adaptate specificului activităţii desfăşurate;

III. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR

1. executantul are obligaţia să asigure instruirea lucrătorilor proprii conform cerinţelor HG 1425/2006

actualizată şi ale Ordinului MAI nr. 712/2005 actualizat;

2. pentru lucrările contractate, instruirea lucrătorilor executantului/subcontractorilor înainte de

începerea activităţilor se va efectua de către reprezentanţii achizitorului şi va fi consemnată în Fişa de

instruire colectivă în domeniul SSM/SU/PM;

3. pentru efectuarea instruirii colective, executantul, prin managerul de proiect/coordonatorul de

securitate şi sănătate al lucrării respective-după caz, șefii de formații va lua legătura cu reprezentanțul

SSM/SU/PM al achizitorului, responsabil de zona în care se vor efectua lucrările, cu cel puţin 5 zile

lucrătoare premergător începerii activităţii. Pentru verificarea modului în care lucrătorii şi-au însuşit

informaţiile furnizate prin instruirile colective, precum şi pentru a verifica dacă lucrătorii deja autorizaţi

cunosc regulile de siguranță și instrucţiunile/procedurile de lucru, vor putea fi testaţi (scris sau prin

întrebări verbale);

4. instruirea colectivă se realizează obligatoriu înaintea începerii lucrării și de fiecare dată când apar

schimbări/modificări/lucrători noi în șantier. În anumite situaţii, fişa de instruire colectivă poate să aibă

valabilitate de un an, şase luni doar pentru lucrările care au acelaşi tip de activităţi (branşamente  etc.).

Excepţie fac situaţiile enumarate mai jos, caz în care reprezentanţii achizitorului vor efectua - după caz,

reinstruirea lucrătorilor:

- sunt identificate activităţi noi cu riscuri noi în şantier;

- sunt identificate deficienţe majore în şantier;

- lucrătorii nu nu identifică riscurile și nu efectuează analiza de risc de ultim moment;

- în situaţiile în care apar modificări ale prevederilor legale în vigoare sau ale normelor interne;

- la apariţia, modificarea unei proceduri de lucru, apariţia unui echipamet nou;

- în situaţiile în care condiţiile din zona de lucru impun acest lucru;

- după producerea unui eveniment/incident;

- ori de câte ori reprezentanţii achizitorului consideră că este necesar/util.

5. excepție de la prevederile punctului 4, fac situațiile în care achizitorul solicită executantul

desfășurarea unor lucrări de intervenție de scurtă durată și a căror comenzi se fac cu cîteva ore înainte
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de a se executa (de ex: lucrări de săpătură, refacere carosabil etc.), în aceste situații, executantul are 

obligația de a prezenta lucrătorilor, riscurile specifice și măsurile de prevenire, de a efectua analiza de 

risc de ultim moment la locul de muncă și de a consemna instruiea efectuată acestor lucrători în 

documentele interne specifice.  

  

IV. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI:  

 

1. să asigure, după caz, desemnarea coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizarii 

lucrării;  

2. să informeze şi să pună la dispoziţia executantului documentele SSM/SU/PM relevante pentru 

activităţile desfăşurate;  

3. să răspundă solicitărilor executantului în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii şi securitătii în muncă, 

situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului pe şantier;  

4. să asigure existenţa materialelor de informare, documentaţia SSM/SU/PM şi instrucţiunile de lucru 

necesare executantului pe pagina de internet https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii.   

 

V. COMUNICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA INCIDENTELOR/ACCIDENTELOR DE 

MUNCĂ ŞI INCIDENTELOR DE MEDIU:   

 

1. toate incidentele, situaţiile periculoase şi alte evenimente trebuie raportate fără omisiuni;  

2. incidentele care au un potenţial ridicat de la severe la HiPo trebuie notificate şi investigate de către 

executanţi. Executanţii vor transmite achizitorului un scurt raport întocmit în urma investigaţiei 

proprii.  

3. notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:   

• ora şi data incidentului;  

• locaţia incidentului;  

• activitatea desfaşurată;  

• scurtă descriere a incidentului şi acţiunile intreprinse;  

• lucrători implicaţi şi afecţiunea suferită;  

• consecinţele asupra mediului;  

• nivelul de gravitate al incidentului;  

4. executanţii vor avea implementat la nivelul şantierului o procedură de comunicare şi intervenţie în 

caz de incidente, în care să fie stabilită şi comunicarea către reprezentanţii achizitorului;  

5. să utilizeze numărul unic de telefon (Biroul de monitorizare retea) pentru raportarea de îndată a 

situaţiilor în care se produce un incident (accidente de muncă, cazuri de prim ajutor, accidente evitate 

cu potenţial ridicat, incidente de mediu, etc.);  

  

 

Număr Pentru Comunicarea Evenimentelor:  

 Biroul de monitorizare retea – nr. telefon 0365-403 388  

1. Înregistrarea accidentelor și incidentelor:  

a) dacă accidentatul este lucrator al executantului, accidentul de munca va fi înregistrat de către 

acesta şi comunicat autoritaţilor şi persoanei de contact din partea DELGAZ GRID S.A.;  

b) dacă accidentatul este lucrător al achizitorului, accidentul de muncă va fi înregistrat de către 

acesta;  

c) în cazul divergenţelor, se va solicita consultanţă Inspectoratului Teritorial de Muncă.  

d) în situațiile în care din cercetarea evenimentului rezultă că vinovat de producerea accidentului nu 

este angajatorul victimei (ex: executantul), ci achizitorul, accidentul va fi înregistrat de către 

partea responsabilă (ex: achizitorul).  

2. Executantul va raporta de îndată către achizitor orice incident de mediu inregistrat.  

În funcţie de locaţia unde se desfăşoară lucrarea, vor putea fi contactaţi atât managerul de 

proiect/coordonatorul de securitate şi sănătate al lucrării respective cât şi reprezentanții SSM/SU/PM 

la nivel de centru de reţea/judeţ;  

https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii
https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii
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3. Raportare indicatori

a) executantul va raporta lunar, pâna cel târziu în a cincea (5) zi calendaristică a lunii, către achizitor

următoarele:

- număr de lucrători angajaţi pentru efectuarea lucrărilor;

- număr de ore lucrate de către aceştia în perioada raportată;

- număr de accidente de muncă şi accidente uşoare înregistrate;

- numărul de near miss-uri înregistrare;

- zilele de incapacitate temporară de muncă pentru accidentaţii în muncă din luna precedentă.

VI. INSPECTII /CONTROALE

1. pe toată durata derulării contractului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a efectua controale inopinate

sau anunţate efectuate prin reprezentanţii săi (persoane cu rol de îndrumare şi control) în domeniul

sănătății şi securității în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Persoanele cu rol de îndrumare

şi control din partea achizitorului pot fi însoțite pe durata controlului și de alte persoane care se află în

relaţii contractuale/colaborare/subordonare cu achizitorul. Reprezentanți achizitorului vor comunica

executantului verbal sau în scris (prin documente specifice de notificare/informare) constatările

efectuate, iar dacă se impune vor stabili acţiuni corective şi preventive, urmărind şi modul de realizare

al acestora;

2. reprezentații achizitorului pot solicita ca în timpul inspecțiilor/controalelor să fie insoțiti de

responsabili SSM/SU/PM a executantului, iar aceștia  din urmă au obligația de a participa la inspecțiile

în comun;

3. reprezentanţii achizitorului, pe lângă inspecţiile de verificare şi control, pot efectua, anunţat sau

inopinat, campanii pentru depistarea lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a

substanţelor psihotrope, utilizând aparate specifice, omologate şi verificate metrologic în termen. La

identificarea unor lucrători care au fost depistaţi pozitiv la testarea în teren, vor consemna în

documentele de control acest lucru. Personalul de coordonare a lucrărilor în şantier, conducerea

executantului pot solicita reprezentanţilor achizitorului deplasarea împreună cu persoana depistată la un

punct de recoltare probe biologice pe cheltuiala sa, pentru analize amănunţite;

4. în situaţia în care au fost identificate neconformităţi care au un impact major pentru securitatea şi

securitatea lucrătorilor, situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului, reprezentanţii achizitorului vor

impune oprirea/sistarea activităţilor şi notificarea executantului;

5. reluarea activităţii se va face doar după ce executantul a remediat neconformitățile și a implementat

toate măsurile corective stabilite; în situațiile în care remedirea neconformităților se poate face în timpul

controlului, activitatea poate fi reluată imediat după remediere; pentru neconformități majore, care

necesită un timp mai mare de execuție și resurse, executantul este informat prin scrisoarea de notificare

trimisă de către reprezentanții achizitorului. Activitatea reluându-se numai după ce executantul a

notificat în scris achizitorul şi obligatoriu a solicitat, la o dată stabilită împreună, prezenţa în teren a

reprezentanţilor achizitorului pentru constatarea modului în care măsurile au fost remediate.

Reprezentanţii achizitorului după efectuarea vizitei în teren pot dispune sau nu reluarea activităţii;

6. identificarea în mod repetat a unor situații de neexecutare, executare necorespunzătoare sau cu

întârziere a obligațiilor în materie de securitate şi sănătate în muncă/situaţii de urgenţă şi protecţia

mediului, achizitorul poate dispune aplicarea măsurilor cu privire la nerespectarea clauzelor

contractuale (daune-interese , reziliere – după caz, conform prevederilor contractuale);

6. pe durata opririi/sistării lucrărilor, executantul are obligaţia să asigure securitatea şantierului, în

situaţia producerii unor evenimente, răspunderea este exclusivă a executantului;

7. achizitorul are dreptul de a verifica prin audituri şi controale, prin vizite la sediul executantului şi

vizite în şantier, modul de executare a lucrărilor şi de respectare a cerinţelor de SSM/SU/PM  pentru a

stabili conformitatea cu cerinţele legale.
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VII. REPREZENTANŢII SSM/SU/PM

1. Cele două părţi urmăresc aplicarea prevederilor prezentei Convenţii şi se informează reciproc

prin reprezentanții numiți ca responsabili SSM/SU/PM pentru perioada de derulare a contractului:

- din partea executantului:

Nume, prenume .......................................................... 

Funcţie .................................................. 

Judeţ .................................................... 

Tel. :................................................; Mobil .......................................................; 

E-mail: ............................................. 

- din partea achizitorului:

- pentru sectorul de gaz:

Rusu Eduard Vasile – Expert coordonator SSM/SU/PM 

mobil 0755 036725; 

e-mail: eduard-vasile.rusu@delgaz-grid.ro

Vascan Ștefan-Octavian – Expert Coordonator SSM/SU/PM – Lucrări investiții 

Mobil 0741 195 027 

e-mail: stefan-octavian.vascan@delgaz-grid.ro

Acatrinei Rodica – Specialist SSM/SU/PM – județele Bacău si Neamț 

mobil 0753 093632; 

e-mail: rodica.acatrinei@delgaz-grid.ro

Fedor Liviu – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Bacău și Neamț 

mobil 0745 260 102; 

e-mail: liviu.fedor@delgaz-grid.ro

Roşu Gabriel – Inspector SSM/SU/PM – județele Iași si Vaslui 

mobil 0753 093675; 

e-mail: gabriel.rosu@delgaz-grid.ro

Maftei Mara-Ionela – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Iași și Vaslui 

mobil 0753 093 762; 

e-mail: mara.maftei@delgaz-grid.ro

Bărbosu Ilie – Inspector SSM/SU/PM – județele Suceava si Botoșani 

mobil 0745 260188; 

e-mail: ilie.barbosu@delgaz-grid.ro

Spinu Alin Constantin – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Suceava și Botoșani 

mobil 0742 258 991; 

e-mail: alin-constantin.spinu@delgaz-grid.ro

Moldovan Paul Gabriel – Inspector SSM/SU/PM – județele Cluj si Sălaj 

mobil 0757 114419; 

e-mail: paul-gabriel.moldovan@delgaz-grid.ro

Panțiru Gabriel Bogdan – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Sălaj, Satu Mare și 

Maramureș 

mobil 0759 032 628; 

e-mail: gabriel-bogda.pantiru@delgaz-grid.ro

Moldovan Calin Cristian – Specialist SSM/SU/PM – jud. Bistrița Năsăud ,Cluj (Dej) și Mureș (Sărmașu) 

mobil 0749 282323; 

e-mail: cristian-calin.moldovan@delgaz-grid.ro

mailto:eduard-vasile.rusu@delgaz-grid.ro
mailto:stefan-octavian.vascan@delgaz-grid.ro
mailto:rodica.acatrinei@delgaz-grid.ro
mailto:liviu.fedor@delgaz-grid.ro
mailto:gabriel.rosu@delgaz-grid.ro
mailto:ilie.barbosu@delgaz-grid.ro
mailto:alin-constantin.spinu@delgaz-grid.ro
mailto:paul-gabriel.moldovan@delgaz-grid.ro
mailto:gabriel-bogda.pantiru@delgaz-grid.ro
mailto:cristian-calin.moldovan@delgaz-grid.ro
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Hulpea Andrei – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Bistrița Năsăud și Cluj 

mobil 0743 962 333; 

e-mail: andrei.hulpea@delgaz-grid.ro

Robel Anton – Inspector SSM/SU/PM – județele Satu Mare și Maramureș 

mobil 0753 093629; 

e-mail: anton.robel@delgaz-grid.ro

Flucsă Gheorghe – Specialist SSM/SU/PM – județul Sibiu și Sighișoara  

mobil 0744 643243; 

e-mail: gheorghe.flucsa@delgaz-grid.ro

Țuțuian Remus – Specialist SSM/SU/PM – județul Alba 

mobil 0755 026849; 

e-mail: remus-vasile.tutuian@delgaz-grid.ro

Mărginean Gheorghe-Mihai – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Alba, Sibiu și 

Hunedoara. 

mobil 0741 045 153; 

e-mail: gheorghe-mihai.marginean@delgaz-grid.ro

Săcălean Oana-Nelica – Inspector SSM/SU/PM – județul Mureș 

mobil 0756 136783; 

e-mail: oana-nelica.sacalean@delgaz-grid.ro

Togănel Laurențiu – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Mureș și Harghita 

mobil 0749 282 224; 

e-mail: laurentiu.toganel@delgaz-grid.ro

_________________________________________________________________________

Scridon Nicoleta Otilia – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Mureș și Harghita

mobil 0755 143 005;

e-mail: nicoleta-otilia.scridon@delgaz-grid.ro

Boros Szabolcs – Inspector SSM/SU/PM – județul Harghita 

mobil 0744 429956; 

e-mail: szabolcs.boros@delgaz-grid.ro

Iotcu Vlad – Inspector SSM/SU/PM – județele Arad și Timiș 

mobil 0759 032454 

e-mail: vlad-emil.iotcu@delgaz-grid.ro

Bosna Ovidiu – Inspector SSM/SU/PM – lucrări investiții – județul Timiș, Arad și Caraș-Severin 

mobil 0744 568 004; 

e-mail: ovidiu.bosna@delgaz-grid.ro

Boţan Aurel – Inspector SSM/SU/PM – județul Hunedoara 

mobil 0751 119866; 

e-mail: aurel.botan@delgaz-grid.ro

Radu Ciprian Titus – Inspector SSM/SU/PM – județele Caras-Severin și Timiș (zona Lugoj) 

mobil 0734 995837; 

e-mail: ciprian-titus.radu@delgaz-grid.ro

mailto:anton.robel@delgaz-grid.ro
mailto:gheorghe.flucsa@delgaz-grid.ro
mailto:remus-vasile.tutuian@delgaz-grid.ro
mailto:oana-nelica.sacalean@delgaz-grid.ro
mailto:laurentiu.toganel@delgaz-grid.ro
mailto:szabolcs.boros@delgaz-grid.ro
mailto:vlad-emil.iotcu@delgaz-grid.ro
mailto:ovidiu.bosna@delgaz-grid.ro
mailto:aurel.botan@delgaz-grid.ro
mailto:ciprian-titus.radu@delgaz-grid.ro
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- pentru sectorul de electricitate:

Staviri Vlad-Florin – Expert Coordonator SSM/SU/PM 

mobil 0754 010 443  

e-mail: vlad-florin.staviri@delgaz-grid.ro

Vascan Ștefan-Octavian - Expert Coordonator SSM/SU/PM – Lucrări investiții 

Mobil 0741 195 027 

e-mail: stefan-octavian.vascan@delgaz-grid.ro

Dârlea Alexandru – Specialist RSVTI și Protecția Mediului 

mobil 0755 147 492; 

e-mail: alexandru.darlea@delgaz-grid.ro

Crețu Nicu-Cătălin – Specialist SSM/SU/PM– județul Suceava 

tel. 0230 205 739; mobil 0727 345 817; 

e-mail: catalin.cretu@delgaz-grid.ro

Todosia Vasile – Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Suceava 

mobil 0757 114 431; 

e-mail: vasile.todosia@delgaz-grid.ro

Iriminciuc Romeo – Inspector SSM/SU/PM – județul Botoșani 

mobil 0728 082 331; 

e-mail: romeo.iriminciuc@delgaz-grid.ro

Pitariu Marian-Ionuț – Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Botoșani 

mobil 0756 197 693; 

e-mail: marian.pitariu@delgaz-grid.ro

Chiriac Ioan - Inspector SSM/SU/PM – județul Vaslui 

tel. 0235 305 705; mobil 0722 283 206 

e-mail: ioan.chiriac@delgaz-grid.ro

Scînteie Marius-Cătălin - Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Vaslui 

mobil 0728 228 279; 

e-mail: marius.scinteie@delgaz-grid.ro

Chiriac Dănuț –  Specialist SSM/SU/PM – județul Bacău 

tel. 0234 205 005; mobil 0723 258 923; 

e-mail: danut.chiriac@delgaz-grid.ro

Dediu Daniel –  Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Bacău 

mobil 0756 107 962; 

e-mail: daniel.dediu@delgaz-grid.ro

Drăgușanu Neculai – Inspector SSM/SU/PM – județul Neamț 

mobil 0734 995 778; 

e-mail: neculai.dragusanu@delgaz-grid.ro

Bilbor Iuliana-Ștefania – Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Neamț 

mobil 0730 003 413; 

e-mail: iuliana.bilbor@delgaz-grid.ro

Burgugiu Constantin Ionel – Specialist SSM/SU/PM – județul Iași 

tel. 0230 205 739; mobil  0749 147 945; 

e-mail: constantin.burgugiu@delgaz-grid.ro

Bârcă Mihaela-Irina – Inspector SSM/SU/PM pentru lucrări de investiții – județul Iași 

mobil  0749 258 958; 

e-mail: irina-mihaela.barca@delgaz-grid.ro

mailto:vlad-florin.staviri@delgaz-grid.ro
mailto:stefan-octavian.vascan@delgaz-grid.ro
mailto:alexandru.darlea@delgaz-grid.ro
mailto:catalin.cretu@delgaz-grid.ro
mailto:vasile.todosia@delgaz-grid.ro
mailto:romeo.iriminciuc@delgaz-grid.ro
mailto:marian.pitariu@delgaz-grid.ro
mailto:ioan.chiriac@delgaz-grid.ro
mailto:marius.scinteie@delgaz-grid.ro
mailto:danut.chiriac@delgaz-grid.ro
mailto:daniel.dediu@delgaz-grid.ro
mailto:neculai.dragusanu@delgaz-grid.ro
mailto:iuliana.bilbor@delgaz-grid.ro
mailto:constantin.burgugiu@delgaz-grid.ro
mailto:irina-mihaela.barca@delgaz-grid.ro
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VIII. ALTE CLAUZE:  

 

1. dacă executantul încheie contracte cu subcontractanţi, atunci acestea se încheie în aceleaşi condiţii 

în care s-a semnat prezenta convenție şi anexele la acesta cu achizitorul;  

2. dacă executantul nu respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor documentelor care au stat 

la baza încheierii contractului (caiet de sarcini, contract, anexe la contract etc.), lucrarea va putea fi 

oprită/sistată de către reprezentanţii achizitorului, fără ca executantul să fie exonerat de plata 

penalităţilor/daunelor interese prevazute în documentele contractului semnate de părți. Lista 

neexhauastivă pentru care se pot opri/sista activităţile este prezentată în anexă la prezenta convenție.  

3. clauzele prevazute în prezenta convenţie nu sunt limitative, executanţii vor lua în considerare şi vor 

respecta toate măsurile ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă, protecţia mediului.  

Documente anexe prezentului document care vor fi completate de executant şi achizitor: 

-  Anexa 1 - Lista subcontractorilor declaraţi;   

- Anexa 2 - Analiza de risc de ultim moment activităţi contractori (model orientativ/informativ) 

– ARUM;  

- Anexa 3 - Lista neexhuastiva a activitatilor pentru care se spune STOP;  

- Anexa 4 – Lista documentelor care sunt verificate în șantier de către reprezentanții achizitorului;  

- Anexa 5 - Definirea categoriilor de incidente în funţie de nivelul de severitate;   

  

Prezentul document este anexă la contractul nr. ….....................................……….. şi este valabil pe 

toată perioada de desfaşurare a contractului.  

  

                                                                                                         Executant  

 
                                                                                                          Am luat la cunostinta, 
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ANEXA 1 

LISTA SUBCONTRACTORILOR DECLARAŢI 

Nr. 

Crt. 
Subcontractant declarat Tipul lucrării subcontractate 

Număr 

lucrători 
Observații 
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ANEXA 2  

Instrucţiuni de sănătate şi siguranţă  

 

Analiza de risc de ultim moment activităţi executanți – ARUM  
  

Locaţia lucrării/ activitatea analizată  

……………………………………………………………………………………………………  

S-au analizat următoarele categorii de riscuri:  

- Condiţii meteo şi de deplasare nefavorabile  

- Siguranţa privind lucrul la înălţime  

- Lucru în condiţii de siguranţă în apropierea părţilor de reţea rămase sub tensiune   

- Lucrul pe drumurile şi în spaţiile publice   

- Manipularea în siguranţă a echipamentelor şi materialelor  

- Păstrarea comunicării corespunzatoare la locul de muncă  

- Primul ajutor în caz de accident  

- Intervenţia în caz de incendiu  

- Riscuri nou identificate/data identificării  

- ......................................................................................................  
  

Nr. 

Crt.  
Riscul identificat  Data  

      

      

      
  

Măsurile luate pentru diminuarea/eliminarea riscurilor noi/data aplicării lor   

Nr. 

Crt.  
Măsura aplicată   Data  

      

      

      
  

Am luat la cunoştinţă cele mai sus prezentate şi mă oblig să le respect:  

Nr. Crt.  
Nume şi prenume 

angajat  

                                                     Data  

zz.ll.aaaa  zz.ll.aaaa        

                                                Semnătura  

1.   Angajat x  semnătura  semnătura        

2.   Angajat y  semnătura  semnătura        

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

Şef şantier/ 

lucrare  

Nume şi prenume            

Semnătura            

 



 

 

17 

 

  

  

  
ANEXA 3   

  

LISTA NEEXHAUASTIVA A ACTIVITĂȚILOR PENTRU CARE SE SPUNE STOP 

ACTIVITĂȚII  

 

Neconformitatile pentru care se pot opri/sista activităţile sunt:  

 

1. Lista cu neconformități pentru care se aplica Politica STOP la executanți – electricitate  

• Lipsa ordin de începere al lucrărilor   

• Lipsa formelor organizatorice specifice domeniului electricitate, care necesită aprobare pentru 

începerea lucrărilor din partea Delgaz Grid  

• Realizarea incorectă sau parțială a măsurilor tehnice obligatorii pentru realizarea unei lucrări în 

instalațiile electrice:  

o separarea electrică a instalației respectiv:  

▪ scoaterea din funcțiune a automatizărilor care ar conduce la reconectarea 

întreruptoarelor și închiderea separatoarelor;  

▪ întreruperea tensiunii;  

▪ separarea vizibilă a instalației sau a părții de instalație, după caz;  

▪ blocarea în poziția deschis/anulat a dispozitivelor de acționare ale aparatelor de 

comutație prin care s-a realizat anularea automatizărilor, întreruperea tensiunii și 

separarea vizibilă;   

▪ aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste 

dispozitive;  

o identificarea instalației sau a părții din instalație în care urmează a se lucra; o 

verificarea lipsei tensiunii și legarea imediată a instalației sau a părții de instalație la 

pământ și în scurtcircuit;  

o delimitarea materială a zonei de lucru; asigurarea împotriva accidentelor de natură 

neelectrică.  

• Personalul muncitor din șantier nu a efectuat instruirea colectivă cu reprezentul SSM/SU/PM 

Delgaz.  

• Lipsa presemnalizării și semnalizării /delimitării zonei de lucru pentru lucrările cu risc rutier.  

• Abateri grave privind condițiile pentru lucrările executate la înălțime (lipsa echipament pentru 

lucru la înălțime sau folosirea incorectă, lucru la înălțime efectuat de persoane neautorizate, 

etc.).  

• Utilizare de utilaje/mașini fără autorizări sau de unelte neconforme (care prezintă improvizații, 

defecte sau nu sunt adecvate operațiunii desfășurate).  

• Efectuarea de activități (sudură, excavare, ridicare, electricitate, etc.) fără a avea personal 

calificat și autorizat, după caz.   

• Nu s-au luat măsurile de prevenire a surpării malurilor (în cazul şanţurilor mai adânci de 1,2 

metri) sau depozitarea materialului excavat nu este adecvata (la mai puţin de 0,5 metri de 

marginea şanţului).  

• Lipsa mijloacelor de stingere a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis (minim 2 

stingătoare tip P6-ABC).  

• Prezența în șantier a lucrătorilor care se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor 

psihotrope, etc..  

• Prezența unor condiții nesigure ce pot afecta mediul sau personalul din cadrul șantierului 

(scurgeri masive de ulei, combustibil, noxe, etc.)  

• Lipsa echipamentului individual de protecție duce la interzicerea accesului în zona de lucru a 

persoanelor neechipate corespunzător activității desfășurate.  

• Dacă executantul nu poate face dovada ca a anunțat DEGR de subcontractarea lucrării pentru 

un subcontractor.  
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2. Lista cu neconformități pentru care se aplica Politica STOP la executanți – gaz

• Lipsa ordin de începere al lucrărilor.

• Lipsa Permis de Lucru cu Foc.

• Realizarea incorecta sau parțială a măsurilor tehnice obligatorii pentru realizarea unei lucrări

• Personalul muncitor din șantier nu a efectuat instruirea colectiva cu reprezentantul SSM/SU/PM

Delgaz.

• Lipsa presemnalizării și semnalizării /delimitării zonei de lucru pentru lucrările cu risc rutier

• Abateri grave privind condițiile pentru lucrările executate la înălțime (lipsa echipament pentru

lucru la înălțime sau folosirea incorectă, lucru la înălțime efectuat de persoane inapte medical,

etc.).

• Utilizare de utilaje/mașini fără autorizări sau de unelte neconforme (care prezintă improvizații,

defecte sau nu sunt adecvate operațiunii desfășurate).

• Efectuarea de activități (sudură, excavare, ridicare, electricitate, etc.) fără a avea personal

calificat și autorizat, după caz.

• Nu s-au luat măsurile de prevenire a surpării malurilor (în cazul şanţurilor mai adânci de 1,2

metri), depozitarea materialului excavat nu este adecvat (la mai puţin de 0,5 metri de marginea

şanţului).

• Lipsa mijloacelor de stingere a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis (minim 2

stingătoare tip P6-ABC).

• Prezența în șantier a lucrătorilor care se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor

psihotrope, etc..

• Existența unor condiții nesigure ce pot afecta mediul sau personalul din cadrul șantierului

(scurgeri masive de ulei, combustibil, noxe, etc.)

• Lipsa echipamentului individual de protecție.

• Daca executantul nu poate face dovada ca a anuntat DEGR de subcontractarea lucrarii pentru

un subcontractor.
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ANEXA 4  

  

LISTA DOCUMENTELOR CARE SUNT VERIFICATE ÎN ȘANTIER DE CĂTRE 

REPREZENTANȚII ACHIZITORULUI  

  

    

Pentru activitățile desfășurate în domeniul gazului natural (GN)  

  

            În domeniul SSM  

1. Planul de securitate şi sănătate al şantierului  

2. Planurile proprii de securitate şi sănătate ale contractorului şi subcontractorului  

3. Fişa de instruire colectivă  

În domeniul ISCIR  

1. Autorizații ISCIR pentru personalul ce are rol de legător de sarcină, manevrant transpaletă, sudor 

electrofuziune şi/sau cap la cap pentru toate tipurile de îmbinări la PE, macaragiu, etc.  

2. Autorizații pentru echipamentele ce intră sub incidența ISCIR (buldoescavatoare dotate 

constructiv cu lame, transpalete etc.)  

3. Documente de certificare pentru organele de legare conform reglementărilor ISCIR În domeniul 

TEHNIC  

1. Dovada autorizație/calificare personal   

2. Decizia de numire a şefului de şantier  

3. Acte doveditoare verificări periodice ale echipamentelor de muncă (aparate de sudură în PE, 

stingătoare de incendiu etc.)   

4. Plan de semnalizare avizat de poliţia rutieră (dacă este cazul)  

  

Pentru activitățile desfășurate în domeniul energiei electrice (EE)  

  

În domeniul SSM  

1. ITI-SSM (Instrucțiune tehnică internă de SSM) elaborata de DEGR și vizată de conducerea 

contractorului (copii)  

2. Talon de autorizare SSM electrician (original)  

3. Buletine de verificare EIP/colective electroizolante (doar dacă nu este lizibil marcajul privind 

termenul de verificare pe echipament) (copii)  

4. Fișa/e colectivă/e de instruire SSM în care să se regăsească toți lucrătorii din ZL. (copie/i)  

5. Fișa colectivă de instruire cu contractorii facut de inspectorul SSM   

6. Copie după fișele de aptitudini ale persoanelor prezente în zona de lucru  

În domeniul SU  

 1.  Permisul de lucru cu foc (dacă este cazul)  

În domeniul PM  

 1.  Fișa cu date de securitate ale sustanțelor periculoase/chimice folosite  

În domeniul ISCIR  

1. Autorizații ISCIR pentru personalul ce are rol de legător de sarcină, manevrant transpaletă, 

manevrant nacelă, macaragiu, etc.  

2. Autorizații pentru echipamentele ce intră sub incidența ISCIR (buldoescavatoare dotate 

constructiv cu lame, transpalete, nacele macarale, stivuitoare etc.)   

3. Documente de certificare pentru organele de legare conform reglementărilor ISCIR  

În domeniul TEHNIC  

1. AL (autorizație de lucru) – exemplarul Șefului de lucrare  

2. Fișe tehnologice, instrucțiuni de lucru aferente lucrărilor executate  

3. Proiect tehnic (PTh)/Detalii de execuție (DDE) pentru lucrările executate după aceste 

documente  

4. Plan de semnalizare avizat de poliţia rutieră (dacă este cazul)  
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ANEXA 5  

  

 DEFINIREA CATEGORIILOR DE INCIDENTE ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL 

DE SEVERITATE  

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE  

Nivel de 

severitate  
Criterii  

S4 ”Major“  • Accidente mortale multiple sau singulare 

• Vătămare foarte gravă care pune viața în pericol 

• Dizabilități  care pun viața în pericol sau ireversibile, severe cu un impact major asupra calității 

vieții: 

• Pierderea sau afectarea semnificativă a funcțiilor unei părți corporale, unui organ sau 

facultăților mentale care pot fi permanente  (de ex. amputarea piciorului) 

S3 “Sever“  • Leziuni / boli acute grave, de lungă durată, precum și 

• Dizabilități/deficiențe ireversibile cu impact moderat asupra calității vieții 

În general, aceste leziuni se bazează pe un mecanism de leziune cu potențialul corespunzător de 

apariție a „complicațiilor” (de exemplu, fractură complicată de braț sau picior cu leziune a 

țesuturilor moi  fractură spiroidă/multi eschiloasă). 

S2 “Mediu“  • Vătămare reversibilă cu zile de incapacitate de muncă (de exemplu, fractură necomplicată a 

brațului sau traumatisme de răsucire) 

• Capacitate limitată de muncă, tratament medical necesar 

S1 “Minor“  • Prim ajutor  

S0 “Redus“  • Fără vătămări / impact efectiv; Accident evitat sau situatie nesigura  

P4 Incident 

(HiPo) 

Un incident care, în circumstanțe ușor diferite, dar fezabile, ar fi putut avea consecințe majore (nivel 

de severitate S4). 

Note speciale: 

a) Accidentele electrice (șoc electric/rănire (electrocutare) sau apariția unui arc electric (termic) cu 

potențial de vătămare (persoane în zona periculoasă) trebuie clasificate ca evenimente P4/HiPo. Dacă 

nu s-a produs nicio vătămare sau afectare a angajatului (de exemplu, eficacitatea măsurilor de 

protecție specificate în procedura de muncă), poate fi selectată o clasificare inferioară(P3). 

b) Accidentele de cădere cu o înălțime mai mare de 1,8 m vor fi clasificate ca P4/HiPo. Dacă nu a 

avut loc nicio vătămare sau afectare a angajatului (eficacitatea măsurilor de protecție specificate în 

procedura de muncă), poate fi selectată o clasificare inferioară.(P3) 

În plus, evenimentele comparabile din timpul lucrului cu risc ridicat pot fi evaluate în mod 

analog.Ierarhia măsurilor de protecție nu va fi compromisă și nu vor fi aplicate sau luate în 

considerare doar măsurile de protecție personală tip „bariera slabă”. 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  

Nivel de 

severitate  
Criterii  Ghid suplimentar pentru clasificarea 

incidentelor 

S4 ”Major“  • Daune severe asupra mediului care nu pot fi 

soluționate și astfel produc daune pe termen 

lung 

• Interes media la nivel național 

• Urmărire civilă/penală 

• Necesitatea unei echipe de criză din cauza 

impactului asupra mediului 

• Afectează zonele operaționale și zonele 

publice din afara amplasamentelor E.ON, de 

exemplu, drumurile publice. 

• Daunele aduse mediului sunt ireversibile sau 

necesită intervenții semnificative pentru a fi 

remediate în luni și/sau ani 

• daune extinse care afectează o zonă mare 

• desfășurarea pe termen lung a forțelor 

externe de urgență (de ex. :pompieri) 

• investiții semnificative de resurse în 

managementul crizelor și eforturile de 

remediere 

S3 “Sever“  • Daune severe asupra mediului, care se 

preconizează că vor dura mai mult de patru 

săptămâni până la soluționarea impactului 

• Interes media la nivel local 

• Afectează zonele operaționale și zonele 

publice din afara site-urilor E.ON, de ex. 

drumurile publice. 

• Măsuri de reglementare și aplicare a legii - 

probabile 
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• Reclamații multiple din partea 

publicului/clienților 

• Urmărire civilă/penală, măsuri de 

reglementare executorii (de exemplu: 

înțelegeri, amenzi) 

• Necesitatea unei echipe de criză din cauza 

impactului asupra mediului 

• Desfășurarea temporară a forțelor externe de 

urgență (de ex: pompieri) 

• Investiții semnificative de resurse în 

managementul crizelor și eforturile de 

remediere. 

S2 “Moderat“  • Daune moderate asupra mediului care se 

preconizează că vor fi soluționate într-o 

perioadă de max. patru săptămâni 

• Interes media la nivel local 

• Plângeri repetate din partea 

publicului/comunității 

• Măsuri de reglementare executorii (de 

exemplu: înțelegeri, amenzi) 

• Afectează zonele operaționale și zonele 

publice din afara amplasamentelor E.ON, de 

exemplu, drumurile publice. 

• Încălcări ale legislației care necesită 

notificarea autorității de reglementare, de 

exemplu, nerespectarea unei condiții de 

autorizare pentru a efectua monitorizarea 

emisiilor sau depășirea limitelor de emisie 

• Evaluarea și solicitarea de acțiune din partea 

autorității de reglementare, posibile măsuri 

de aplicare a reglementărilor. 

• Utilizarea contractorilor din domeniul 

curățeniei industriale/situațiilor de urgență 

necesare pentru curățare 

S1 “Minor“  • Daune minore asupra mediului care sunt 

preconizate că vor fi remediate prin mijloace 

simple în decurs de 1 – 7 zile la fața locului 

(acțiuni / control necesare) 

• Scrisoare de avertizare din partea Autorității 

• (de exemplu, amendă aplicată bazată pe 

OWiG (legislația germană)) 

• O plângere izolată din  partea publicului/ 

clienților 

• Incidentul este limitat la nivel local 

• Afectează zonele operaționale și zonele 

publice din afara amplasamentelor E.ON, de 

exemplu, drumurile publice 

• Poate fi necesară utilizarea contractanților de 

curățenie industrială/răspuns în caz de 

urgență pentru curățare 

• Încălcare minoră a legii, a autorizației sau a 

unei alte obligații care nu trebuie raportată 

autorității de supraveghere 

• Agenția de reglementare înregistrează și 

evaluează incidentul 

• Poate fi rezolvată prin acțiuni corective 

simple 

S0 “Redus“  • Fără plângeri din partea publicului/clienților 

• Fără acțiuni corective necesare 

• Fără încălcări ale reglementărilor sau 

acordurilor 

• Raportarea avariilor și a pericolelor 

• Fără efecte de durată asupra mediului, 

oamenilor sau proprietăților 

• Incidentul poate fi remediat imediat 

• Daunele pot fi remediate prin mijloace 

simple (de exemplu, împrăștiere) 

• Nicio obligație de raportare către autoritatea 

de supraveghere 

Note suplimentare privind clasificarea SF6 și pierderile de agent frigorific: 

• pierderile progresive (reumplerea ca parte a întreținerii regulate) nu necesită raportarea evenimentelor dacă 

pierderile de fluid de exploatare au loc prin raportarea durabilității. 

• clasificare S1 pentru SF6/pierdere de agent frigorific de la o singură unitate 

• clasificarea S2 în cazul pierderii de SF6/de agent frigorific de la sisteme complete de transformator/aer condiționat 

constând din mai multe unități individuale, de exemplu, incendiu sau pierdere completă 

• max. clasificarea S2 

• atunci când unitatea decide să înființeze o echipă de criză din cauza evenimentului, nu trebuie acordată o 

clasificare mai mare decât S2, prin abatere de la Anexa A2 

Orientări suplimentare privind clasificarea evenimentelor de mediu din incendii: 

• în caz de incendiu, este necesar să se evalueze care consecințe ale incendiului (emisii în aer, apa de stingere a 

incendiilor/degajare de agent) determină clasificarea superioară 

• pentru emisiile în aer, criteriul ” efecte adverse asupra rezidenților” este un criteriu esențial pentru clasificarea în 

Anexa A2 Mediu. 

• clasificarea max. pentru emisiile în aer din cauza incendiului este S3 
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